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lARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES‘

1.1 - OBJET DU MARCHE

Le marché régi par le présent cahier des clauses administratives particuliéres est un marché
de maitrise d’ceuvre concernant :
- La maitrise d’ceuvre concernantla réfection des toitures terrasses et
amélioration énergétiques des résidences Arceaux, colonel Marchand et
Minerve.

Lieu(x) d’exécution : Montpellier

L’ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d’ouvrages : batiment / Réhabilitation au sens
de la Loi du 12 juillet 1985 modifiée relative a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports
avec la maitrise d'ceuvre privée (« Loi MOP ») et ses Décrets d’application, notamment le
Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993.

1.2 - DECOMPOSITION EN TRANCHES ET LOTS

Par dérogation a I'article R2113-1 du Code de la commande publique, le présent marché ne
fait pas 'objet d’'un allotissement technique considérant le caractére indissociable des
prestations attendues (missions loi MOP).

1.3 - REALISATION DE PRESTATIONS SIMILAIRES

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application en application
des Articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs
nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la notification du présent marché.

1.4 - CONTENU DES ELEMENTS DE MISSION

Il sera demandé a la maitrise d’ceuvre de fournir un chiffrage pour une mission compléte sans
études EXE.

Eléments de mission de base :

Phase Etudes :

- AVP Etudes d’Avant-Projet (y compris les démarches administratives
listées dans le descriptif sommaire des travaux)

- PRO / DCE Etudes de projet

- ACT Assistance apportée au Maitre d’Ouvrage pour la passation des
contrats de travaux

- VISA VISA Examen de la conformité au projet des études d'exécution
faites




Phase travaux :

- DET Direction de I'exécution des travaux

- AOR Assistance au Maitre d’Ouvrage lors des opérations de réception
et pendant la période du parfait achevement

Le contenu de ces éléments de mission est défini dans le décret n°93-1268 du 29 novembre
1993 relatif aux missions de maitrise d’ceuvre confiées par des maitres d'ouvrage publics a
des prestataires de droit privé, ainsi que dans l'arrété du 21 décembre 1993 précisant les
modalités d'exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre.

1.5 DUREE DU MARCHE
La durée du marché est définie a l'article 4 de I'acte d’engagement.

Date prévisionnelle de début des prestations : avril 2025
Durée des travaux : 7 mois (3 semaines de préparation)
Livraison : avril 2026

1.6 - CONDUITE D’OPERATION
La conduite d’opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

1.7 - CONTROLE TECHNIQUE

Sans objet.

1.8 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS

En cours de consultation.

1.9 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX

La dévolution des travaux est prévue par marchés séparés.

1.10 - ORDONNANCEMENT, PILOTAGE ET COORDINATION

Sans objet.

1.11 - UTILISATION DES RESULTATS
Les dispositions sont décrites a I'article 24 du CCAG-MOE.




Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés
dans le marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats, en I'état ou modifiés, de facon
permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, dans le
respect du droit moral du maitre d'ceuvre. Cette concession ne vaut que pour les besoins
découlant de I'objet du marché et vaut pour le monde entier.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous condition
résolutoire de lI'admission des prestations.

Le droit d'utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des résultats.

Le maitre d'ouvrage et les tiers désignés dans le marché ne deviennent pas, du fait du marché,
titulaires des droits afférents aux résultats, dont la propriété des inventions nées, mises au
point ou utilisées a l'occasion de I'exécution du marché.

Le prix de cette concession est forfaitairement compris dans le montant du marché.

1.12 - CONFIDENTIALITE ET MESURES DE SECURITE

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1
du CCAG-MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du
CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures
de sécurité.

1.13 - PROTECTION DES DONNES A CARACTERE PERSONNEL

Les dispositions de l'article 5.2 du CCAG-MOE s’appliquent.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d’engagement (A.E) et ses annexes ;

- Le présent cahier des clauses Administratives particuliéres (C.C.A.P.) ;

- Le programme de l'opération

- L’annexe — périmétre des travaux (photos et indentification des toitures des batiments)

- Le planning de I'opération

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
maitrise d’ceuvre, approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 ;

- Le cahier des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés
publics de travaux en vigueur lors de la remise des offres ou en vigueur lors du mois
d’établissement des prix (mois Mo) études tel que défini a I'acte d’engagement ;

- Les actes spéciaux de sous-traitance postérieurs a la notification du marché ;

- Le mémoire méthodologique et 'ensemble des éléments remis par chaque candidat.




ARTICLE 3 : FORFAIT DE REMUNERATION

3.1- EIXATION DU FORFAIT DEFINITIF DE REMUNERATION

Le forfait de rémunération indiqué a I'acte d’engagement est provisoire. Le forfait définitif sera
arrété dés que le codt prévisionnel est établi.

Lorsque le codt prévisionnel, tel qu’il est défini a I'article 9 du présent CCAP, proposé par le
Maitre d’ceuvre aprés la mission PRO est égal a la part de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux par le Maitre de I'Ouvrage, la notification de la décision de réception par le Maitre de
I'Ouvrage de I'élément PRO vaut transformation du forfait provisoire de rémunération en forfait
définitif.

Lorsque le codt prévisionnel proposé par le Maitre d’CEuvre et accepté par le Maitre de
I'Ouvrage n’est pas égal a I'enveloppe financiére affectée aux travaux, 'avenant permettant
de fixer le co(t prévisionnel, tel que prévu a l'article 9, fixe le forfait définitif de rémunération.
Le forfait définitif s’obtient en appliquant au forfait provisoire un coefficient de correction. Ce
coefficient se calcule en divisant le cout prévisionnel par le montant de I'enveloppe
financiere affectée aux travaux.

3.2 - DISPOSITIONS DIVERSES

Ce forfait est exclusif de tout autre @molument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission.

Le Maitre d’CEuvre s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de I'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois
Mo des études figurant a I'acte d’engagement.

ARTICLE 4 - PRIX

4.1 - FORME DU PRIX

Le prix est global et forfaitaire.

4.2 - MODE D’ETABLISSEMENT DU PRIX DE MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois
Mo (Mo études) fixé dans 'acte d’engagement.

4.3 — REVISION DU PRIX

Le présent marché est passé a prix révisable. Les acomptes des mois postérieurs au mois
Mo seront calculés avec un coefficient de révision égal a :




C=0,15 + 0,85 -

| o estlavaleur de I'index national des études d'Ingénierie et d'architecture (Ing) publié ou
a publier correspondant au mois Mo. Le mois Mo est la date d’établissement du prix initial.

I m est I'index national des études d'Ingénierie et d'architecture (Ing) publié ou a publier
correspondant au mois d'exécution.

L’'index de référence I, publiés au Moniteur des Travaux Publics ou au Ministére de I'Ecologie
du Développement durable, des Transports et du Logement et choisi en raison de sa structure
est I'index ING Ingénierie.

La valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au
plus tard a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle
si celle-ci est antérieure.

ARTICLE 5 - REGLEMENT DES COMPTES DU TITULAIRE

5.1 - AVANCES
Par dérogation a I'article 11 du CCAG-MOE, il ne sera pas versé d’avance compte tenu de la
nature des prestations réalisées.

5.2 - ACOMPTES

Le reglement des sommes dues au titulaire sera fait suivant I'avancement des éléments de
mission et de I'avancement des travaux dans les conditions suivantes :

AVP, PRO / DCE

Exigible aprés achévement de I'élément de mission et envoi au Maitre d’ouvrage.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de modifier le montant de 'acompte demandé
compte tenu des observations qu’il sera amené a formuler sur 'avancement des études.
Toutefois ces prestations doivent étre réglées avant 'achévement, dans le cas ou leur délai
d’exécution est important afin que lintervalle entre deux acomptes successifs n’excéde pas

0

60 % trois mois (art.11.2 et 11.4.2 du CCAG-MOE). Dans ce cas, I'état périodique, établi par le
maitre d’ceuvre comporte le compte rendu d’avancement de I'étude et indique le pourcentage
d’avancement de son exécution ; ce pourcentage, aprés accord du maitre de 'ouvrage, sert
de base au calcul du montant de 'acompte correspondant.
Exigible aprés :
- obtention de la (ou des) autorisation administrative correspondante a I'élément de mission

40 % considéré.

- approbation de I'élément de mission par le pouvoir adjudicateur, (ou approbation tacite),
telle que précisée a l'article 7.2.3 du présent CCAP.




ACT

Exigible aprés approbation par le pouvoir adjudicateur du Dossier de Consultation des

50 % |entreprises - DCE (ou approbation tacite), telle que précisée a l'article 7.2.3 du présent CCAP.
30 % Exigible aprés la recevabilité du/des rapport(s) d’analyse des offres.
0
Exigible aprés natification par le pouvoir adjudicateur des marchés de travaux aux
20 % |entreprises.
VISA
Exigible :
- au terme de la période de préparation de chantier sur production d’'un document récapitulant
40 % I'ensemble des études et plans d’exécution présentés par les entreprises au visa du maitre
9 | d’ceuvre et complétés par les dates auxquelles les études, plans d’exécution ont été visés par
le maitre d’ceuvre (accompagnés des justificatifs éventuels).
Exigible :
- en fonction de 'avancement des travaux sous forme d’acomptes mensuels sur la production
du méme type de document que ci-dessus, chaque acompte ayant un montant de :
0,6 VISA
60 %
N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution des travaux hors période de préparation de
chantier fixé & la phase projet.
DET
Exigible mensuellement a partir du démarrage des travaux sur la base de :
0,80 * montant total DET
80 % N
N étant le nombre de mois du délai d’exécution des travaux hors période de préparation de
chantier fixé a la phase projet.
Exigible aprés visa sans réserve de tous les décomptes généraux par les entreprises ou
20 % |apres traitement des réclamations éventuelles des entreprises.
AOR
Exigible aprés réception par le pouvoir adjudicateur de la derniére proposition de réception
40 % |avec ou sans réserve établie par le Maitre d’CEuvre.
Exigible aprés réception par le pouvoir adjudicateur de la derniére proposition de levée des
25 9% |réserves adressée par le Maitre d'CEuvre.
25 04 Exigible aprés approbation par le pouvoir adjudicateur du dossier des ouvrages exécuteés -

D.O.E. - (ou approbation tacite), tel que précisé a l'article 7.2.3 du présent CCAP.




Exigible a la fin de la période de garantie de parfait achévement des ouvrages prévue a

10 % |larticle 44.1 du C.C.A.G. Travaux ou a l'issue de sa prolongation décidée par le maitre

d’ouvrage (article 44.2 du C.C.A.G. Travaux).

5 o A la date de réception par le pouvoir adjudicateur des marchés de travaux.
0

Montant de 'acompte
Le reglement des sommes dues au Maitre d’ceuvre fait I'objet d’acomptes périodiques, dont

by

la fréquence est déterminée ci-dessous, calculés a partir de la différence entre deux
décomptes périodiques successifs.

Projet de décompte périodigue

Pour l'application de l'article 11.3 du CCAG — MOE, le Maitre d’CEuvre envoie au Maitre de
I'Ouvrage, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui remet contre récépissé
diment daté, son projet de décompte périodique.

a) Décompte périodique

Le décompte périodique établi par le Maitre de 'Ouvrage correspond au montant des sommes

dues au début du marché a I'expiration de la période correspondante, ce montant est évalué

en prix de base hors TVA.

Il est établi a partir du projet de décompte périodique en y indiquant successivement :

- I'évaluation du montant, en prix de base de la fraction de la rémunération initiale a régler
compte tenu des prestations effectuées ;

- les pénalités éventuelles pour retard de présentation par le Maitre d’CEuvre des documents
d’études et calculées conformément a l'article 7.1.2 du présent CCAP.

b) Acompte périodique

Le montant de 'acompte périodique a verser au Maitre d’CEuvre est déterminé par le Maitre
de I'Ouvrage qui dresse a cet effet un état faisant ressortir :

- le montant du décompte périodique ci-dessus moins le montant du décompte précédent ;

- lincidence de TVA;

- le montant total de 'acompte a verser, ce montant étant la récapitulation des montants 1
et 2 ci-dessus augmentée éventuellement des intéréts moratoires dus au Maitre d’CEuvre.

Si le Maitre de I'Ouvrage modifie le projet du Maitre d’CEuvre, il notifie au Maitre d’CEuvre I'état

d’acompte accompagné du décompte modifié.

5.2-SOLDE

Aprés constatation de 'achévement de sa mission, le Maitre d’CEuvre adresse au Maitre de
'Ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

5.2.1 Décompte final

Le décompte final établi par le Maitre d’CEuvre comprend :
- a) le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ;



- b) la pénalité pour dépassement du seuil de tolérance sur les colts qui résulte des contrats
de travaux passés par le Maitre de I'Ouvrage, telle que définie a l'article 18 du présent
CCAP;

- c¢) les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au Maitre d’CEuvre en
application du présent marché ;

- d) la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de
'ensemble de la mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminué des postes
(b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

5.2.2 Décompte général — Etat du solde

Le Maitre de I'Ouvrage établit le décompte général qui comprend :
- a) le décompte final ci-dessus ;

- b) la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le Maitre de 'Ouvrage ;

- ¢) le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le
décompte final et le décompte antérieur ;

- d)lincidence de la TVA ;

- e) I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c) et
(d) ci-dessus ;

- f) la récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser ; cette récapitulation
constitue le montant du décompte général.

Le Maitre de I'Ouvrage notifie au Maitre d’CEuvre le décompte général et I'état du solde.

Le décompte général devient définitif aprés acceptation par le Maitre d’CEuvre.

5.3 - DELAIS DE PAIEMENT

La personne publique dispose pour le paiement de 30 jours a compter de la réception du
décompte.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a
une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 €. Le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du
semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir,
majoré de huit points de pourcentage.

5.4 - PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées conformément a l'article 11.3 du C.C.A.G.-
MOE.

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués
exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture électronique est




transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé
cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Outre les mentions légales et les indications figurant ci-dessus, les factures électroniques
transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les
mentions suivantes :

Le numéro de SIRET, qui identifiera le CROUS de Montpellier — Occitanie en tant
que destinataire de la facture : 183 400 084 00012

Le code service : travaux

La date d'émission de la facture ;

La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par
I'émetteur de la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur
une ou plusieurs séries ;

Le numéro de l'engagement généré par le systéme d'information financiere et
comptable de I'entité publique (facultatif) ;

Le code d'identification du service en charge du paiement : cf. liste affichée sur Chorus;
La date d'exécution des services ;

La quantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

Le prix unitaire hors taxes des prestations réalisées ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

Le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de
ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

Le cas échéant, les modalités particulieres de reglement ;

Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements
complémentaires.

Elles comportent également le numéro d'identité de I'émetteur (ou a défaut, son identifiant)
et celui du destinataire de la facture.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond
a la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition
de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture
transmise par échange de données informatisé).

Les frais de facturation ne seront pas admis.

Les informations complémentaires concernant Chorus Pro sont disponibles a I'adresse
suivante : https://communaute.chorus-pro.gouv.fr

ARTICLE 6 — DELAIS — PENALITES POUR LA PHASE "ETUDES"

6.1 - ETABLISSEMENT DE DOCUMENTS D’ETUDES

6.1.1 Délais et point de départ des délais

Les délais d’établissement des documents d’études sont fixés dans I'acte d’engagement
(article 4).

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
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https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Elément de mission Point de départ du délai

Etudes de Projet Date de validation par le Maitre d’ouvrage
de 'AVP

Assistance au Maitre d’Ouvrage pour la
passation des contrats de travaux :

- Dossier de consultation des entreprises Date d_e validation par le Maitre d’ouvrage
du projet

- Analyse des offres Date de la remise des offres au Maitre
d’'CEuvre

Assistance lors des opérations de réception :
- Dossier des ouvrages exécutés Date de la réception des travaux

6.1.2 Pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16 du CCAG-MOE, en cas de retard dans la présentation de ces
documents d’études, le Maitre d’CEuvre subit sur ses créances, des pénalités dont le montant
H.T., par jour calendaire de retard est fixé a :

- AVP: 150 euros
- PRO/DCE : 150 euros
- Tableau d’analyse : 150 euros
- Plans synthése : 150 euros
- DOE : 150 euros

6.2 - RECEPTION DES DOCUMENTS D’ETUDES
6.2.1 Présentation des documents

Par dérogation a I'article 20.4.2. du CCAG - MOE, le Maitre d’CEuvre est dispensé d’aviser,
par écrit, le pouvoir adjudicateur, de la date a laquelle les documents d’études lui seront
présentés.

6.2.2 Nombre d’exemplaires

Les documents d’études sont remis par le Maitre d’CEuvre au Maitre de I'Ouvrage pour
vérification et réception.
Le tableau ci-aprés précise le nombre d’exemplaires et le support de transmission a fournir.

Le Maitre de 'Ouvrage se réserve tout droit de reproduction des documents ci-dessous dans
le cadre de I'opération envisagée :
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Documents Nombre d’exemplaires
AVP 1 exemplaire numérique
PRO / DCE 1 exemplaire numérique
RAO 1 exemplaire numérique
Plans Synthese 1 exemplaire numérique
D.O.E 1 exemplaire numérique

Il devra également remettre une clef USB ou transmettre par mail les fichiers de tous les
documents textes en format Word, des tableaux en format Excel et des plans en format
compatibles Autocad (dwg) et format pdf.

Il devra remettre ses plans de synthése post-réception en 2 exemplaires papier et 1
exemplaire en format dwg (export e transmit) et format pdf sous clé USB.

* Les documents en ligne doivent étre adressés a :
- severine.gardere@crous-montpellier.fr
- sebastien.bastide@crous-montpellier.fr

6.2.3. Délai de vérification des documents d’études

Par dérogation a I'article 20-2 du CCAG — MOE, la décision par le Maitre de 'Ouvrage de
réception, d’ajournement, de réception avec réfaction, ou de rejet des documents d’études,
doit intervenir dans un délai exprimé en nombre de semaines calendaires de :

Délai
Eléments de mission
AVP

PRO / DCE

Analyse des offres
DOE (vérifications et
transmissions)

WiW|0o|Ww

Ce délai court a compter de la date de I'accusé de réception par le Maitre de I'Ouvrage des
documents d’études a réceptionner.

Si cette décision n’est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, la prestation est
considérée comme regue, et approuvée avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément a I'article 21 du CCAG-MOE (acceptation tacite).

En cas de rejet ou d’ajournement, le Maitre de I'Ouvrage dispose pour donner son avis, aprés

présentation par le maitre d’ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux
indiqués ci-dessus.
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ARTICLE 7 - PHASE "TRAVAUX"

7.1 - VERIFICATION DES PROJETS DE DECOMPTES MENSUELS DES
ENTREPRENEURS

Au cours des travaux, le Maitre d’CEuvre doit procéder, conformément a l'article 12 du CCAG
applicable aux marchés de travaux a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner une date
certaine.

Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le Maitre d’CEuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG applicable
aux marchés de travaux, le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. I
transmet au Maitre de I'Ouvrage, en vue du mandatement, I'état d’'acompte correspondant,
qu'’il notifie a I'entrepreneur par ordre de service, accompagné du décompte ayant servi de
base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

7.1.1 Délai de vérification

Le délai de vérification par le Maitre d’CEuvre du projet de décompte mensuel, de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document
ou du récépissé de remise.

7.1.2. Pénalités pour retard

Si ce délai n’est pas respecté et par dérogation a l'article 16 du CCAG-MOE, le Maitre d’CEuvre
encourt, sur ces créances, des pénalités dont le taux par jour calendaire de retard est fixé a
300 euros TTC multiplié par le nombre de jours de retard.

7.2 - VERIFICATION DU PROJET DE DECOMPTE FINAL DE L’ENTREPRENEUR

A lissue des travaux, le Maitre d’CEuvre vérifie le projet de décompte final du marché de
travaux établi par I'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG applicable aux
marchés de travaux et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de
donner une date certaine.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le
Maitre d’CEuvre établit, dans les conditions définies a I'article 12.4 du CCAG applicable aux
marchés de travaux, le décompte général.

7.2.1 Délai de vérification

Le délai de vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est
fixé a 15 jours a compter de la date de I'accusé de réception du document ou du récépissé de
remise.
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7.2.2 Pénalités de retard

En cas de retard dans la vérification de ce décompte et par dérogation a I'article 16 du CCAG-
MOE, le Maitre d’CEuvre encourt, sur ses créances, des pénalités dont le montant par jour de
retard, y compris les dimanches et jours fériés, est fixé a 300 euros TTC.

Si le Maitre d’CEuvre n’a pas transmis au Maitre de I'Ouvrage les projets de décompte
mentionnés ci-dessus dans les délais prescrits, le Maitre de 'Ouvrage le met en demeure de
le faire dans un délai qu'il fixe.

A I'expiration de ce délai, le maitre de 'Ouvrage peut faire vérifier les projets de décompte
aux frais du Maitre d’CEuvre défaillant.

ARTICLE 8 — COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Le Maitre d’'CEuvre s’engage sur un codt prévisionnel de travaux sur la base de I'exécution
des études en phase PRO.

Le co(t prévisionnel des travaux est le montant de toutes les prestations nécessaires pour
mener a son terme la réalisation de 'ouvrage a I'exclusion :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d’emprise ;

- des dépenses d’exécution d’ceuvre d’art confiée a un artiste ou a un maitre ;
- des frais éventuels de contréle technique ;

- des frais éventuels de coordinateur sécurité ;

- de tous les frais financiers.

Si le colt prévisionnel proposé par le Maitre d’CEuvre au moment de la remise des prestations
de I'élément PRO est supérieur a la part de I'enveloppe financiére affectée aux travaux,
arrétée par le Maitre de 'ouvrage a l'article 3.2 de I'acte d’engagement, le maitre de 'Ouvrage
peut refuser de réceptionner les prestations et demander au Maitre d’CEuvre, qui s’y engage,
de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec la
décomposition de I'enveloppe financiére citée ci-dessus.

Si le codt prévisionnel proposé par le maitre d’CEuvre est égal a I'enveloppe financiére affectée
aux travaux, la notification de la décision de réception par le Maitre d’'CEuvre de I'élément
PRO, vaut transformation de I'enveloppe financiére affectée aux travaux en codt prévisionnel.

Si le colt prévisionnel accepté par le Maitre de I'Ouvrage n’est pas égal a I'enveloppe
financiere affectée aux travaux, un avenant fixe le colt prévisionnel (dans les conditions de
l'article 4.1 du présent document)

ARTICLE 9 — CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois Mo (Mo Etudes) fixé par I'acte d’engagement.
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ARTICLE 10 - TOLERANCE SUR LE COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 13.2 du CCAG - MO, le co(t prévisionnel des travaux est assorti d’'un
taux de tolérance de 2%.

ARTICLE 11 - SEUILS DE TOLERANCE

Le seuil de tolérance est égal au produit du codt prévisionnel des travaux par le taux de
tolérance fixé a I'article 10.

L’avancement des études permet au Maitre d’CEuvre lors de I'établissement des prestations
de chaque élément de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur
le colt prévisionnel des travaux.

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter le seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la
passation des marchés de travaux, le maitre d’CEuvre doit reprendre gratuitement ses études
si le Maitre de I'Ouvrage le lui demande.

ARTICLE 12 — COUT DE REFERENCE DES TRAVAUX

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la mise en compétition relative a la
passation des marchés de travaux, le maitre d’ceuvre établit le colt des travaux tel qu’il résulte
de la consultation (colt de référence).

Ce co(t est obtenu en divisant le montant des offres considérées, tous criteres confondus,
comme les plus intéressantes par le maitre de 'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BT01 (catégorie batiment) pris respectivement au mois Mo des
offres travaux ci-dessus et au mois Mo des études du marché de maitrise d’ceuvre.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Si le colt est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer I'appel
d’offres infructueux.

Le maitre de I'ouvrage peut également demander la reprise des études. Le maitre d’ceuvre a
I'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n’ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire, pour aboutir & un nouveau dossier de
consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance.

Le maitre d’ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre de 'ouvrage dans un délai de
15 jours suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre de I'ouvrage, le maitre

d’ceuvre doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de
15 jours a compter de I'accusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre
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de l'ouvrage de lancer une nouvelle procédure d’appel d’offres ou engager une nouvelle
négociation.

ARTICLE 13 - COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Le codt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des contrats de travaux passés par
le Maitre de I'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la somme des montants initiaux
des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de 'Ouvrage au Maitre d’CEuvre. Le maitre
d’'CEuvre s’engage a les respecter.

Le maitre d’CEuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et
du projet.

ARTICLE 14 — CONDITIONS ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo
correspondant au mois de remise de I'(ou des) offre(s) ayant permis la passation des contrats
de travaux.

ARTICLE 15 - TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES TRAVAUX

Par dérogation a l'article 13.2 du CCAG — MO, le co(t de réalisation des travaux est assorti
d’'un taux de tolérance de 2 %.

ARTICLE 16 — SEUIL DE TOLERANCE SUR LE COUT DE REALISATION DES
TRAVAUX

Le seuil de tolérance est égal au produit du colt de réalisation des travaux par le taux de
tolérance indiqué a l'article 15 du présent CCAP.

ARTICLE 17 — COMPARAISON ENTRE REALITE ET TOLERANCE

Le colt constaté déterminé par le maitre de 'Ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le
montant, en prix de base, des travaux réellement exécutés dans le cadre des contrats,
marcheés, avenants, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révisions de prix.
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ARTICLE 18 — PENALITES POUR DEPASSEMENT DU SEUIL DE TOLERANCE

Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini a I'article 17 du présent
CCAP, le concepteur supporte une pénalité égale a la différence entre le colt constaté et le
seuil de tolérance multiplié par le taux défini ci-apres.

Ce taux est égal au taux de rémunération " t " multiplié par 2, t étant égal au rapport F/C avec
F = forfait de rémunération définitif et C = colt prévisionnel des travaux.

Cependant, le montant de cette pénalité ne pourra excéder 15% du montant de la
rémunération des éléments postérieurs a 'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 19 — ORDRES DE SERVICE

Dans le cadre de I'élément de mission "Direction de I'exécution des travaux" (DET) le Maitre
d’'CEuvre est chargé d’émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés, adressés a
I'entrepreneur en deux exemplaires. Celui-ci renvoie immédiatement au Maitre d’ceuvre 'un
des deux exemplaires aprés I'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a recu.

Cependant, en aucun cas, le Maitre d’CEuvre ne peut notifier des ordres de service relatifs :

- ala notification de la date de commencement des travaux ;

- au passage a I'exécution d’une tranche conditionnelle ;
- ala notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non
prévus,

sans avoir recueilli au préalable I'accord écrit du Maitre de I'Ouvrage.

Les ordres de service dont copie doit étre remis au Maitre de I'Ouvrage sont extraits d’un
registre a souche fourni par ce dernier qui peut s’assurer a tout moment qu’ils ont bien été
délivrés dans les délais impartis.

ARTICLE 20 - PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Conformément a l'article 6 du CCAG-MOE, le titulaire assure le r6le qui lui est imparti par la
réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre, d’hygiéne, de
conditions de travail et de sécurité sur le chantier.

ARTICLE 21 - DIRECTION DE L’EXECUTION DES TRAVAUX

Conformément aux dispositions de l'article 1.4 du présent CCAP, la direction de I'exécution
des contrats de travaux incombe au maitre d’CEuvre qui est I'unique responsable du contrdle
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de I'exécution des ouvrages et qui est 'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de
faire respecter, par I'entreprise, 'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut
y apporter aucune modification.

ARTICLE 22 - ACHEVEMENT DE LA MISSION

La mission du Maitre d’'CEuvre s’achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement
(prévue a l'article 44.1 — 2°™ alinéa du CCAG, applicable aux marchés de travaux) ou aprés
prolongation de ce délai, si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes
levées a la fin de cette période.

Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniére
réserve.

L’achévement de la mission fera I'objet d’'une décision établie sur demande du Maitre
d'CEuvre, par le Maitre de I'ouvrage, dans les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE et
constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations.

ARTICLE 23 — RESILIATION DU MARCHE - ARRET DES PRESTATIONS

Il sera fait, le cas échéant, application des 27 a 32 du CCAG-MOE, avec les précisions
suivantes :

Outre les cas visés a l'article 30.1 & 30.2 du CCAG-MOE et par dérogation a ces dispositions,
le marché pourra étre résilié aux torts du titulaire dans le cas ou le Maitre d’ CEuvre s’avérerait
incapable de concevoir un projet pouvant faire I'objet de marchés de travaux traités dans les
limites du seuil de tolérance fixé a I'article 12 du présent CCAP ou bien dans le cas d’appel a
la concurrence infructueux, lorsque le titulaire ne pourrait mener a bien les études ou
négociations permettant la dévolution des marchés dans les limites du seuil de tolérance.

Dans ce cas, le décompte de liquidation est opéré dans les conditions visées a I'article 32 du
CCAG-MOE.

Le Maitre de I'Ouvrage se réserve la possibilité d’arréter 'exécution des prestations au terme
de chacune des phases techniques constituées par les éléments de mission tels que définis
a l'article 1.4 du présent CCAP.

La décision d’arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

L'arrét de I'exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

ARTICLE 24 — CLAUSES DIVERSES

24.1 - ASSURANCES

Le Maitre d’CEuvre doit étre titulaire d’'une assurance couvrant les responsabilités découlant
des principes dont s’inspirent les articles 1792 a1792.6 et 2270 du Code Civil.
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Le Maitre d’CEuvre doit également étre titulaire d’'une assurance couvrant les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile qu’il peut encourir du fait de 'exécution de sa mission.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché, le maitre d’CEuvre devra
fournir les attestations d’assurance correspondants, justifiant qu’il est a jour de ses cotisations
et que les garanties sont en rapport avec I'importance de I'opération.

ARTICLE 25 - DEROGATIONS AU CCAG-MOE

ARTICLES DU CCAG-MOE ARTICLES DU CCAP
auxquels il est dérogé par lesquels sont introduits ces dérogations
13.2 10
15
6.1.2
16 7.1.2
7.2.2.
20.4.2 6.2.1
20.2 6.2.3.
30.1 et 30.2 23
Fait a MONTPELLIER le,.................... Lu et approuvé par le maitre d’CEuvre
Le Maitre de 'Ouvrage Fait a le, o
(cachet et signature)
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