



PRÉAMBULE AU CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIÈRES APPLICABLE À UN MARCHÉ DE MAÎTRISE D'ŒUVRE

1. Etablissement : **GH APHP - CENTRE UNIVERSITE PARIS CITE - Hôpital européen Georges Pompidou**

Intitulé de l'opération : **Modernisation d'appareils élévateurs**

2. Catégorie d'ouvrage : ☐ Construction neuve (article 1.4 du CCAP)
☒ Réutilisation ou réhabilitation (article 1.4 du CCAP)

3. La mission du maître d'œuvre est constituée des éléments de mission suivants (article 1.7 du CCAP)

1 – Constructions neuves **			2 – Réutilisation ou réhabilitation **		
ESQ	}	Mission de base	*(DIAGNOSTIC)	}	<input type="checkbox"/>
APS			AVP		
APD			PRO		
PRO			ACT		
ACT			VISA		<input checked="" type="checkbox"/>
VISA			DET		
DET			AOR		
AOR			*(OPC)		<input checked="" type="checkbox"/> PSE
*(OPC)			*(CSSI)		<input checked="" type="checkbox"/> PSE
* (.....)		Voir article 0.5 ci-après			Voir article 0.5 ci-après
* (.....)			*(Synthèse)		<input type="checkbox"/>

4. Tranches

La mission de la maîtrise d'œuvre comprend une tranche ferme et 1 tranche(s) optionnelle(s) (article 1.3 du CCAP).

- la tranche ferme comprend les éléments suivants :

DIAG	
AVP	X
PRO - DCE	
ACT	
VISA	
DET	
AOR	
(OPC) en PSE	
* (CSSI) en PSE	
*(SYNTHESE) en PSE	

* missions complémentaires éventuelles

** lorsque l'opération comporte une construction neuve et une réhabilitation, cocher les cases intéressées dans 1 et 2

- la tranche optionnelle 1 comprend les éléments suivants :

APS	
APD	
PRO - DCE	X
ACT	X
VISA	X
DET	X
AOR	X
(OPC) en PSE	X
* (CSSI) en PSE	X
* (SYNTHESE) en PSE	

5. L'opération : (article 1.14 du CCAP)

<input type="checkbox"/>	Ne justifie pas d'une mission OPC		
<input checked="" type="checkbox"/>	Justifie d'une mission OPC	{	<input checked="" type="checkbox"/> Confiée en PSE à la maîtrise d'œuvre en mission complémentaire à sa mission de base
			<input type="checkbox"/> Confiée par le maître d'ouvrage à un organisme spécialisé
<input checked="" type="checkbox"/>	Justifie d'une mission C.S.S.I.	{	<input checked="" type="checkbox"/> Confiée en PSE à la maîtrise d'œuvre en mission complémentaire à sa mission de base
			<input type="checkbox"/> Confiée par le maître d'ouvrage à un organisme spécialisé
<input type="checkbox"/>	Justifie d'une mission Synthèse	{	<input type="checkbox"/> Confiée en PSE à la maîtrise d'œuvre en mission complémentaire à sa mission de base
			<input type="checkbox"/> Confiée par le maître d'ouvrage à un organisme spécialisé

6. L'opération prévoit l'intervention d'un contrôleur technique (article 1.8 du CCAP) ☒ oui
☐ non
7. L'opération prévoit l'intervention d'un coordonnateur SPS ☒ oui
☐ non
8. Les travaux seront dévolus en (article 1.13 du CCAP)
- un marché unique ☐
 - groupement fonctionnel ☒
(lot désamiantage, lot appareils élévateurs y compris
Lots structure – électricité - ...)
 - en marchés séparés ☐
9. Le marché de maîtrise d'œuvre est concédé avec (article 4 du CCAP)
- un forfait provisoire de rémunération ☒
 - un forfait définitif de rémunération ☐
10. Le maître d'œuvre s'engage sur un coût prévisionnel de réalisation sur la base de l'exécution des études (article 9 du CCAP)
- APS ☐
- AVP ☒

11. Le taux de tolérance sur le coût prévisionnel des travaux est de

5%

12. Le taux de tolérance sur le coût de réalisation des travaux est de

5%

13. Nombre d'exemplaires des documents d'études (voir article 7.2.2 du CCAP) : 1 version numérique, 1 version papier

14. Les délais d'élaboration des documents d'études par la Maîtrise d'œuvre seront les suivants:
(en semaine) (article 7.1.1 du CCAP)

Diagnostic

-

PRO / DCE

**6
semaines**

AVP

**6
semaines**

DOE

**4
semaines**

APD

-

15. Délais d'approbation des documents d'études par le Maître d'ouvrage seront les suivants :
(en semaine) (article 7.2.3 du CCAP).

DIAGNOSTIC	-	PRO / DCE	2 semaines
AVP	2 semaines	DOE	4 semaines
APD	-		

A, le

Lu et approuvé
Le Concepteur,

Le mandataire commun