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CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. ARTICLE1-0OBJET

Le présent document a pour but de compléter le contenu attendu du travail de la maitrise d’ceuvre pour les
différents éléments de mission qui lui sont confies.

2. ARTICLE 2 -PREALABLE

La Maitrise d'(Euvre est réputée connaitre la réglementation d'urbanisme applicable.

La Maitrise d’ceuvre est réputée connaitre la réglementation relative aux appareils €lévateurs, ainsi qu’aux
établissements recevant du public.

La Maitrise d'(Euvre déclare avoir mesuré les contraintes dues au maintien en fonctionnement de toutes les
activités hospitaliéres.

La Maitrise d'(Euvre demandera par écrit au Maitre de I'Ouvrage tous les documents concernant les ouvrages
existants sur le site dont la connaissance lui est nécessaire pour mener a bien sa mission ; elle les visitera de
maniére détaillee.

La Maitrise d'(Euvre demandera par €crit toutes les investigations spécifiques concernant le site et en justifiera
I'opportunité. Apres acceptation écrite par le Maitre de I'Ouvrage, ces investigations seront prises en charge
par ce dernier.

3. ARTICLE 3-ETUDES DE DIAGNOSTIC
3.1. Objet

Les études de diagnostic permettent de renseigner le maitre de I'ouvrage sur 1’état du batiment, des installations
existantes et sur la faisabilité de I’opération. Elles ont pour objet de :

e Etablir un état des lieux ;

e Fournir une analyse technique des équipements techniques existants ;

e Fournir une analyse fonctionnelle, architecturale et technique du béti existant ;

e Préciser les contraintes physiques, économiques et d'environnement conditionnant le projet ;

e Vérifier et le cas échéant compléter ou modifier les éléments transmis par le maitre d’ouvrage relatifs
a la connaissance du bati et des installations techniques existants et nécessaires a la poursuite de ses
études ;

e De vérifier les implantations et les cheminements possibles des réseaux ;

e De lister les travaux nécessaires a ces implantations et ces cheminements. (Le maitre d’ouvrage ne fera
pas procéder par un tiers a des plans complémentaires de relevés des existants. Le maitre d’ceuvre

devra donc effectuer les relevés nécessaires a la réalisation de ses ouvrages).

3.2. Nature des documents a produire

3.2.1. De portée générale

e Vérifiera I’exactitude des plans architecturaux du batiment concernant le projet remis par I’Hopital et
faisant partie du dossier de consultation des concepteurs. Ne sont concernés que les eléments qui lui
sont nécessaires de connaitre pour la poursuite de ses etudes. Des visites approfondies du site et du
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batiment permettront de vérifier I’exactitude des plans et, le cas échéant, de les compléter ou les
modifier. Le rendu final sera présenté sur support papier et informatique (dwg) ;

Vérifiera et complétera les plans des réseaux et terminaux présents dans 1’emprise de I’opération qui
ont été remis par 1’Hopital dans le dossier de consultation des concepteurs. Ne sont concernés que les
réseaux et terminaux qui lui sont nécessaires de connaitre pour la poursuite de ses études. Des visites
approfondies du site et du batiment permettront de vérifier I’exactitude de ces plans et, le cas échéant,
de les compléter ou de les modifier. Les réseaux seront identifiés depuis leur source. Le rendu final
sera présenté sur support papier et informatique (dwg) ;

Procédera a la récupération des élements de récolement des installations concernées par la présente
opération ;

Etablira un diagnostic du béti et des installations techniques existantes dans les domaines suivants :
réseaux, plénums, cheminements, plafonds, installations du systeme de sécurité incendie compris. Le
diagnostic se limitera aux éléments que le maitre d’ceuvre a besoin de connaitre pour mener a bien la
suite de sa mission ;

Etablira un repérage de 1’ensemble des locaux du batiment nécessitant de la climatisation et du
rafraichissement.

3.2.2. De portée spécifique :

Fluides et réseaux (climatisation ventilation)

Pour les zones concernées par I’opération, le diagnostic a pour objet de fournir un descriptif précis des
installations :

Les points de livraison, les groupes de froid, les puissances disponibles, les principes de distribution ;
Les locaux techniques ;

L’état des installations : équipement et localisation, age ou date de mise en service, durée de vie
théorique, observations, puissance, distribution ;

Etat et nature des canalisations intérieures, des réseaux :
Vérification de I’efficacité et de 1’état des vannes, clapets, disconnecteurs, compteurs... ;
La définition des travaux a prévoir notamment pour la remise a niveau qualitative et réglementaire ;

Proposer des recommandations et orientations dans le cadre des travaux.

Electricité et GTC :

Pour les parties concernées par 1’opération, le diagnostic a pour objet de fournir un descriptif précis des
installations :

Les points de livraison, les puissances disponibles, les principes de distribution,

L’architecture actuelle.

Le diagnostic sera remis en un exemplaire numérigue et trois exemplaires papier.

4. ARTICLE 4 - ETUDES D’AVANT-PROJET (AVP)
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Les etudes d'avant-projet, fondées sur les études de diagnostic et le programme approuvés par le maitre de
I'ouvrage, comprennent les études d'avant-projet sommaire et les études d'avant-projet définitif.

4.1. Etudes d’Avant-Projet Sommaire (APS)
Les études d'avant-projet sommaire qui ont pour objet de :

e Proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme et d'en
présenter les dispositions générales techniques envisagées ainsi qu'éventuellement les performances
techniques a atteindre ;

e Indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;
e Etablir une estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées ;

e Proposer éventuellement des études complémentaires d'investigation des existants en fonction des
renseignements fournis lors des études de diagnostic.

Dans le cadre de ces études d'APS, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies des explications sur les options architecturales, techniques et économiques proposées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

e Note de présentation de 1’avant-projet justifiant le parti retenu.

e Formalisation graphique de la solution préconisée sous forme de plans, coupes et élévations a I'échelle
de 1/200 (0,5 cm/m) avec certains détails significatifs au 1/100 (1 cm/m)

e Tableau des surfaces par ensemble fonctionnel
e Notice descriptive sommaire (volumes intérieurs, aspects extérieurs, traitement des abords)
e Notice explicative des dispositions et performances techniques proposées

e Indication d'un délai global de réalisation de I'opération comprenant, le cas échéant, un phasage par
tranches techniques ou fonctionnelles

e Estimation provisoire du codt prévisionnel des travaux
e Le cas échéant, demande complémentaire de reconnaissance des sols

Les études d'APS sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
4.2. Etudes d’Avant-Projet Définitif (APD)

Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution d'ensemble retenue a I'issue des études d'avant-
projet sommaire approuvées par le maitre de I'ouvrage ont pour objet de :

o Vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site ainsi
qu'avec les différentes réglementations, notamment celles relatives a la sécurité incendie, a I'nygiéne
et a la sécurité des travailleurs ;

e Arréter en plans, coupes et facades, les dimensions de I'ouvrage, ainsi que son aspect ;
e Définir les matériaux ;

o Justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques ;
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e Permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipements
en fonction des codlts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ;

e Préciser un calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en tranches fonctionnelles ;

e FEtablir I'estimation définitive du codt prévisionnel des travaux décomposés en lots séparés ;

Arréter le forfait de rémunération de la maitrise d’ceuvre dans les conditions prévues au CCAP ;

Dans le cadre de ces études d'’APD, des réunions de concertation sont organisées avec le maitre d'ouvrage ou
sont fournies, au fur et a mesure, des explications sur les solutions architecturales, techniques et économiques
proposées.

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

Formalisation graphique de I'APD proposé sous forme de plans, coupes, élévations, de I'ouvrage et de
ses abords extérieurs a I'échelle de 1/100 (1cm/m) avec certains détails au 1/50 (2 cm/m) ;

e Plans de principes de structure et leur prédimensionnement ; tracés unifilaires de réseaux et terminaux
sur des zones types a I'échelle de 1/100 (chauffage, ventilation, plomberie, électricité, etc.) ;

e Tracés de principe des réseaux extérieurs (1/100) ;

e Tableau des surfaces détaillées ;

o Descriptif détaillé des principes constructifs de fondations et de structures ;

e Notice descriptive précisant les matériaux ;

e Descriptif détaillé des solutions techniques retenues et notamment des installations techniques ;
¢ Note de sécurité et plans de compartimentage, issues de secours, etc. ;

e Estimation définitive du codt prévisionnel des travaux, décomposée en lots séparés ;

Les études d'APD sont présentées au maitre d'ouvrage pour approbation.
4.3. Dossier de permis de construire et autres autorisations administratives

Le maitre d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Il effectue les
démarches et consultations préalables nécessaires a I'obtention du permis de construire, constitue le dossier et
assiste le maitre d'ouvrage dans ses relations avec les administrations et pendant toute la durée de I'instruction.

Le maitre d'ouvrage s'engage a communiquer au maitre d'ceuvre toute correspondance avec l'administration.
Deés réception du permis de construire, il lui en transmet copie et procéde a I'affichage réglementaire sur le
terrain. Il veille a son affichage en mairie.

Lorsque l'opération nécessite I'obtention d'autres autorisations administratives (telles que par exemple
demande de permis de démolir, autorisations specifiques pour lignes aériennes, enseignes, etc.), le maitre
d'ceuvre assiste le maitre d'ouvrage, pendant toute la durée de leur instruction, pour effectuer les démarches
nécessaires et constituer les dossiers correspondants.

En cas de refus ou de retrait du Permis de Construire pour motif tiré de la méconnaissance des dispositions
architecturales, techniques, de sécurité, de construction et d'implantation et plus généralement de toute
réglementation sanctionnée par le Permis de Construire, comme en cas de recours en annulation faisant
apparaitre une illégalité manifeste du permis accordé ou de sursis a exécution, la Maitrise d'(Euvre sera tenue
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d'établir une nouvelle demande de Permis de Construire et de reprendre le cas échéant ses études, dans la
mesure nécessaire, sans pouvoir prétendre a une rémunération supplémentaire. Les reprises d'études lui seront
réglees si l'illégalite affectant le permis est imputable a une decision du Maitre de I'Ouvrage diment informé.

S'il y a lieu a réglement et reprises d'études, les parties s'accorderont sur une rémunération forfaitaire
déterminée conformément aux usages, relativement a I'importance des reprises d'études, a la circonstance que
celles-ci ne sont qu'un accessoire des prestations principales, et aux modalités de rémunération de ces
derniéres.

En aucun cas, la Maitrise d'Euvre ne pourra arguer du défaut d'accord sur le forfait supplémentaire pour
différer I'exécution de ces reprises d'études.

5. ARTICLE5-ETUDES DE PROJET
5.1. Objet

Les études de projet, fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets approuvées par le maitre
de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions, découlant du permis de construire et autres autorisations
administratives, définissent la conception générale de I'ouvrage.

Elles ont pour objet de :

e Préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la
nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

e Déterminer Il'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les
équipements techniques ;

e Préciser les réseaux de distribution et d’évacuation de tous les fluides et, coordonner les informations
et contraintes nécessaires a l'organisation spatiale des ouvrages. Les tracés filaires sont exclus ;

e Décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet ;
e Etablir un cot prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ;

o Vérifier que le colt prévisionnel de I'ouvrage est conforme au co(t sur lequel le maitre d’ceuvre s’est
engagé a I’APD ;

e D’estimer les codts de 1’exploitation de I’ouvrage ;
e Confirmer le délai global de réalisation de I'ouvrage.

5.2. NATURE DES DOCUMENTS A PRODUIRE
5.2.1. Piéces ecrites
Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

e Informations sur I'occupation du sous-sol (cables, canalisations ou autres ouvrages souterrains que
I'entreprise doit s'attendre a trouver),

e Notice de sécurité incendie, tenant compte des éventuelles observations formulées par le contrbleur
technique, le coordinateur sécurité incendie et lors de l'instruction du permis de construire,

e Notice de respect du reglement Handicapés (si impact du projet) tenant compte des éventuelles
observations formulées par le contréleur technique et lors de I'instruction du permis de construire,

CCTP — MOE — Modernisation des appareils élévateurs EGP Page 8 sur 19



e Notice de respect des dispositions relatives a la sécurité et a la protection des travailleurs, tenant
compte des éventuelles observations formulées par le Coordonnateur S.P.S. et lors de l'instruction du
Permis de Construire,

e Mémoire éventuel, traitant de sujets tels que :

o Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées dans les arrétés accordant le
permis de construire,

o Eléments de réponse aux éventuelles observations formulées par le contréleur technique,
e Cabhier des Clauses Techniques Communes a I’ensemble des lots,
e Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres de chacun des lots,

e Cahier de limites de prestations entre lots mais également vis a vis de prestataires tels que entreprises
de maintenance, concessionnaires, ou Vvis a vis des prestations existantes,

e Protocole de contrdle d’essais et de réception des ouvrages et installations,
e Cahier des Charges Performanciel Acoustique,

e Cadres de décomposition de prix global et forfaitaire (DPGF) pour chacun des lots, qui doivent étre
cohérents avec les CCTP,

e Tableaux de localisation et de finition,
e Enumération, nature et définition des options,

e Tableau des surfaces mis a jour, établi suivant le cadre du programme (SU, SDO des circulations et
des locaux techniques, SHON et locaux techniques et SHOB par secteur et par niveau), surfaces des
facades,

e Colt prévisionnel des travaux par corps d’état sur la base d’un avant-métre,
e Calendrier de réalisation des travaux et incidence des phasages,

e Schémas et explications relatifs a 1’organisation du chantier et a sa desserte comprenant notamment
les indications des zones d'installations de chantier et les indications des flux de circulation "chantier”,
en regard de la protection des flux de circulations du Centre Hospitalier,

e Estimation des consommations énergétiques des ouvrages avec calcul justificatif,
¢ Notice de fonctionnement de la cellule de synthése.

5.2.2. Notes de calculs et plans
Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage

e Plan de situation ;

e Plan de masse au 1/200éme et de traitement paysager, avec indication des niveaux des rez-de-chausseée,
sous-sols, entrées des batiments, cotes de niveaux du terrain, des voiries, des réseaux ;
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Nota :

Plans de tous les niveaux au 1/50°™ (Chaque nom de local sera porté en toutes lettres & 1’intérieur de
celui-ci sur les plans. Pour chaque local, la surface utile sera indiquée sous le nom) ;

Plans d'assemblage indiquant les éléments porteurs avec indications figurées des différents matériaux
(béton, agglos, etc...) et des épaisseurs "brutes” ;

Coupes transversales et longitudinales au 1/100eme, (avec cotes des différents niveaux) ;
Carnet de détails architecturaux au 1/20°™;

Calepinages divers : faux-plafonds, revétement de sol, facades..., suivant les besoins du projet ;
Tableaux de localisation et de finition,

Notes de calculs et de predimensionnements des ouvrages : fondations, structures, facades, tous les
lots techniques, désenfumage ;

Note et plans de détails sur les reprises et travaux confortatifs des ouvrages existants et/ou avoisinants ;

Vérification de I'existence d'avis techniques favorables du C.S.T.B., a défaut, mise en route de la
procédure d'ATEX ;

Plans de sécurité incendie de tous les niveaux au 1/100eéme, tous les éléments étant repérés, et les débits
de désenfumage indiqués ;

Elévations des gaines de désenfumage au 1/100°™, avec indication des sections et rappel des zones de
recoupement correspondantes ;

Plans de démolitions ;

Plan de VRD au 1/200°™ ;

Plans de terrassements généraux au 1/100°™ ;

Plans de fondations au 1/100°™, avec indication de tous les ouvrages et des niveaux d'assise ;
Plans et coupes de structure et de gros ceuvre de tous les niveaux au 1/50°™;

Cahier de détails de structure et de gros ceuvre au 1/20°™;

Plans de détails des éléments préfabriqués ;

les plans de coffrage et de ferraillage ainsi que les notes de calcul correspondantes ne sont pas dus

par la maitrise d'euvre

CCTP -

Menuiseries extérieures y compris grilles d’air en facades : nomenclature avec repéres (a retrouver sur
les plans au 1/50°™) et indications des tapées s'il y a lieu et position des fermetures, avec croquis cotés
et indications des parties fixes et ouvrantes, avec indications des volets roulants et des stores
d’occultations ;

Menuiseries intérieures : nomenclature avec repéres a retrouver sur les plans au 1/50°™M ;

Détails des menuiseries intérieures pour coffres, trappes, mobilier fixe et tous ouvrages particuliers ;
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e Serrurerie : plans des divers ouvrages ;
e Serrurerie : nomenclature des ouvrages avec repéres & retrouver sur les plans au 1/50°™
e Schémas de production, de transformation et de distribution des fluides et énergies ;

e Plans des réseaux de fluides et des installations de manutention (plomberie, colonnes seches et
humides, fluides médicaux, chauffage, ventilation, climatisation, désenfumage, électricité courants
forts et courants faibles, réseaux VDI et GTC, appareils élévateurs) au 1/100°™ ; locaux techniques au
1/50°™ avec nomenclature des appareils, et réseaux tous niveaux ;

e Implantation des terminaux techniques dans les locaux : grilles d’air, gaines techniques médicalisées,
radiateurs, points lumineux, tableaux électriques, prises de courant, interrupteurs avec indication des
points commandés, prises informatiques et téléphoniques, prises T.V.etc... ;

e Plans des équipements spécifiques au 1/50°™;

e Plans et coupes techniques de coordination au 1/50éme confirmant la cohérence de toutes les
installations.

6. ARTICLE 6 — ASSISTANCE APPORTEE AU MAITRE DE L’OUVRAGE
POUR LA PASSATION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

6.1. Objet
Sur la base des études de la maitrise d’ceuvre, I'assistance apportée au Maitre de I'Ouvrage a pour objet de :

o Préparer la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

o Préparer la consultation des entreprises de maniére que celles-ci puissent présenter leurs offres en
toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier (DCE) constitué par la maitrise d'ceuvre ;

o Préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues ;

o analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
verifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de I'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres
susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisées dans le
reglement de la consultation; la partie financiere de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux ;

o Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre de I'ouvrage.

Il est préecisé que selon les résultats de la consultation, les taches ci-dessus pourront se répéter.

e Préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du (des) avenant(s) éventuel(s)
au(x) contrat(s) de travaux par le maitre de I'ouvrage.

6.2. Définitions des taches a assurer et des documents a produire

Liste indicative des documents a remettre au maitre d’ouvrage
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e Elaboration du dossier de Consultation des Entreprises : pieces techniques (écrites et plans) et piéces
administratives (Acte d’Engagement et CCAP Travaux, participation a la rédaction du reglement de
consultation et de I’annonce) :

o Le Maitre d'ceuvre s'assurera que ces pieces tant graphiques qu'écrites sont suffisamment
détaillées pour permettre aux entrepreneurs de s'engager valablement sur un prix ;

o L’ensemble des piéces reprendront dans leur intégralité les prescriptions figurant dans 1’arrété
accordant le permis de construire, dans le rapport du bureau d’études de sol, dans les avis
formulés par le bureau de contréle, dans les documents établis par le coordonnateur SPS.

e Le maitre d’ceuvre integrera dans le DCE :
o Laliste des piéces constitutives du DCE qu’il aura lui-méme établie ;
o La notice de sécurité qu’il aura lui-méme établie ;
o Lanotice accessibilité qu’il aura lui-méme établie ;

o Les attendus du permis de construire sur lesquels il indiquera a quel corps d’état est appliqué
chaque attendu ;

o Le rapport initial du bureau de contrdle ;
o Le dossier d’organisation de chantier qu’il aura établi ;
o Le dossier "PGCSPS" établi par le coordonnateur SPS

o Le mode opératoire et organisationnel des différents essais techniques qu’il aura lui-méme
établi ;

o Le protocole d’organisation des opérations de réception qu’il aura lui-méme établi ;

o Le cahier des charges de 1’organisation des études de synthése et d’exécution qu’il aura lui-
méme établi ;

o Le calendrier enveloppe TCE décomposé par corps d’états qu’il aura lui-méme établi ;
o Le cahier des charges du dossier SSI établi par le coordinateur SSI ;
o Les différents rapports d’étude de sols.

e Etablissement des additifs et/ou modificatifs éventuels aux piéces du Dossier de Consultation des
Entreprises ;

e Estimation du colt de chague marché de travaux ;
e Examen des candidatures des entreprises ;

e Réponses aux demandes d’information des entreprises — les réponses seront adressées au seul maitre
d’ouvrage qui transmettra aux entreprises ;

e Analyse des offres et remise de rapports d'analyse détaillée pour chaque lot. L’analyse s’appuie
systématiguement sur I’estimation du maitre d’ceuvre. Le maitre d’ceuvre explicite a partir des criteres
définis dans le reglement de la consultation, son analyse des mémoires techniques et des offres
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économiques des entreprises. Il propose une notation des offres en fonction de ces critéres. L'avis des
coordonnateur SPS et SSI seront intégrés dans ce rapport,

e Présence aux commissions d’appels d’offres sur décision du maitre d’ouvrage ;
e Discussions et mises au point avec les entreprises ;

e En cas de dépassement du coiit d’objectif, propositions permettant de réduire le colt des travaux sans
nuire a la qualité du projet; négociations avec les entreprises pour revenir dans les limites de
I’enveloppe financiere prévue, remise de rapport d’analyse ;

e Etablissement des marcheés de travaux prenant en compte les mises au point éventuelles ;
e Gestion de ’agrément des sous-traitants avec validation des dossiers de sous-traitance ;
e Etablissement des avenants aux marchés de travaux.

7. ARTICLE 7 - VISA DES ETUDES D’EXECUTION ET DE SYNTHESE (VISA)
7.1. Objet

Les études d’exécution étant intégralement réalisées par les entreprises, la maitrise d‘ceuvre s’assure que les
documents qu’elles ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

L'examen de la conformité au projet des études d'exécution faites par le ou les entrepreneurs ainsi que leur
visa par le Maitre d'Euvre, ont pour objet d'assurer au maitre de l'ouvrage que les documents établis par
l'entrepreneur respectent les dispositions du projet établi par le Maitre d'ceuvre et sont conformes aux diverses
réglementations.

7.2. Définition des taches a assurer et des documents a produire

e Controler la conformité aux piéces contractuelles et aux dispositions réglementaires applicables de
tous les documents nécessaires a réalisation du projet, visa des plans d’exécution et des notes de calcul
par le maitre d’ceuvre pour assurer au maitre d’ouvrage que les documents établis par les entrepreneurs
respectent les dispositions du projet ;

e Controler I'organisation des études des entreprises et du calendrier correspondant ;

e S’assurer que les plans d'exécution des entreprises et de synthése, schémas et dessins sont en nombre
suffisant, complets et précis ;

e S’assurer que les observations formulées par le contréleur technique et le coordonnateur SSI sont
respectées par les entreprises, apres mises au point éventuelles avec la maitrise d'ceuvre ;

e S’assurer, le cas échéant, que les observations formulées par le coordonnateur S.P.S. sont respectées
par les entreprises, aprés mises au point éventuelles avec la maitrise d'ceuvre ;

e En collaboration avec les entreprises s’assurer de la liaison avec les tiers (entreprises de maintenance,
concessionnaires...) pour la prise en compte de prescriptions spécifiques.

8. ARTICLE 8 — DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE
TRAVAUX (DET)

8.1. Objet
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La direction de I'exécution du ou des contrats de travaux a pour objet de :

CCTP -

S’assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les
études effectuées ;

S’assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux sont conformes audits contrats et ne comportent ni erreur, ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de l'art ;

S’assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux, y
compris le cas échéant, en ce qui concerne I'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a été établi un ;

Etablir tous procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou des contrats de travaux ainsi que procéder
aux constats contradictoires ;

Organiser et diriger les réunions de chantier ;
Etablir en temps utile, les avenants aux marchés de travaux ;

Informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prevision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables ;

Proposer au maitre d’ouvrage les mesures coercitives a appliquer a 1’encontre des entreprises le cas
échéant ;

Vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les entrepreneurs,
établir les états d'acomptes, vérifier les projets de décomptes finaux établis par les entrepreneurs, établir
les décomptes généraux ;

Donner un avis au maitre de lI'ouvrage sur les réserves éventuelles formulées par les entrepreneurs en
cours d'exécution des travaux et sur les décomptes généraux ;

Assister le maitre de l'ouvrage en cas de litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi
qu'instruire les mémoires de réclamation des entreprises.

8.2.  Deéfinitions des taches a assurer et des documents a produire

Vérification du plan coordonné d'installation de chantier ;
Controle d’implantation des murs et cloisons de distribution ;

Contrdle de la conformité des ouvrages aux plans et aux dispositions contractuelles en matiére de
techniques, de qualité et de colts notamment ;

Contrdle de tous les travaux avant fermeture des faux plafonds, des calfeutrements, des gaines, des
rebouchements, avant réception des supports par les autres corps d’état, avant habillage de finition ;

Vérification de I’accessibilité a I’ensemble des réseaux et organes de commande et de coupure ;
Contrdle de la conformité des ouvrages aux dispositions réglementaires :

o Veérification de I'existence d'avis techniques favorables au CSTB, (Nota : les ATEX seront
interdits) ;

MOE — Modernisation des appareils élévateurs EGP Page 14 sur 19



o En liaison avec le controleur technique, suivi et prise en compte de ses observations.

Elaboration du dossier GE282 sur la base des documents établis par les entreprises et vérifies par le
maitre d’ceuvre ;

Fiches techniques des matériels et échantillons :

o Vérification de I'existence d'avis techniques favorables au CSTB, (Nota : les ATEX seront
interdits)

o En liaison avec le controleur technique, suivi et prise en compte de ses observations,

Elaboration du dossier GE282 sur la base des documents établis par les entreprises et vérifies par le
maitre d’ceuvre ;

Fiches techniques des mateériels et échantillons :
o Proposition au Maitre de I'Ouvrage du choix definitif des prestations (marque, type, couleur...) ;

o Etablissement d’un dossier listant toutes les fiches d’équipements techniques et échantillons
retenus pour I’opération, avec indications précises des références, couleurs, etc...,

Tenue a jour des plans architecturaux, descriptifs et de leurs nomenclatures ;

Visites du chantier, observations et instructions ;

Organisation et direction des réunions de chantier hebdomadaires et des réunions spécifiques autant
que de besoin, rédaction et diffusion des compte-rendu de réunions de chantier ;

Participation aux organisations d’instances concernant 1’hygiéne et la sécurité, la qualité ;

Information du Maitre de 1'Ouvrage sur 1’état d’avancement et la prévision des travaux et des
dépenses ;

Etablissement des ordres de service ;

Gestion des travaux modificatifs :
o Etablissement des fiches de travaux modificatifs et suivi des suites données :

o Etat des devis et suivi : demandes, analyses, instruction, établissement d’un état des devis
présentés et des suites données ;

o FEtat des engagements.
e Gestion financiére :

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de 1’échéancier prévisionnel des dépenses, en collaboration
avec I'O.P.C;

o Vérification des demandes d’approvisionnement et décomptes mensuels de travaux; mise en
conformité avec I'avancement ;

o Le cas échéant, proposition détaillée, justifiée et quantifiée de 1’établissement de retenues
provisoires sur les états d’acompte des entreprises
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o Transmission des propositions de paiements au Maitre de I'Ouvrage apres vérification et
signature ;

o Vérification des attachements et devis des entreprises ;

o Proposition au Maitre de I'Ouvrage des travaux supplémentaires, établissement des ordres de
service et des avenants ;

Vérification des projets de décomptes finaux, et signature des mémoires et établissement des
décomptes finaux ;

Dans le cas d’entreprises défaillantes, le maitre d’ceuvre est tenu de proposer dans un délai de 48 heures
aprés la connaissance de 1’événement les mesures conservatoires permettant d’atténuer les
conséquences sur le délai et sur le cotlt des travaux. Le maitre d’ceuvre établit les dossiers de
consultation dans un délai de 15 jours calendaires & compter de la notification de la demande par le
maitre d’ouvrage en vue de remplacer les entreprises défaillantes. Le maitre d’ceuvre procede a
I’établissement de tous les documents nécessaires a la résiliation des marchés des entreprises
défaillantes dans un délai de 15 jours calendaires a compter de 1I’envoi de la mise en demeure ou de la
notification de la défaillance par le maitre d’ouvrage ;

Instruction des éventuels mémoires en réclamation des entrepreneurs et assistance au maitre de
I'ouvrage pour le réglement des litiges.

ARTICLE 9 — ASSISTANCE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION ET
PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT
(AOR)

9.1. Objet

L'assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception ainsi que pendant la période de
garantie de parfait achévement a pour objet de :

CCTP -

Organiser les opérations préalables a la réception des travaux ;

Assurer le suivi de la levée des réserves formulées lors de la réception des travaux ;
Procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ;

Constituer le dossier architectural des ouvrages exécutés ;

Constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a I'exploitation de I'ouvrage, a partir des plans
conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de récolement ainsi que des notices de
fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis en
acuvre.

9.2. Definitions des taches a assurer et des documents a produire

Organisation des opérations de réception des ouvrages (éventuellement par phase ou tranche de
travaux) :

o Etablissement du programme des essais, en présence des entreprises et en coordination avec le
contr6leur technique et le coordonnateur SSI ;
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o Etablissement du programme des visites systématiques et détaillées de tous les ouvrages
réalises

o Participation a toutes ces opérations, rédaction des procés-verbaux ;
o Etablissement et transmission aux entreprises des listes de réserves ;
o Suivi et controle de la levée des réserves ;
o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la réception des ouvrages ;
o Information des entreprises de cette proposition.
Suivi des levées de réserves :
o Etablissement en présence des entreprises des procés-verbaux de levées des réserves ;
o Proposition au Maitre de I'Ouvrage de la levée des réserves.

Collecte des dossiers des ouvrages exécutés remis par les entrepreneurs, vérification et transmission
au Maitre de I'Ouvrage ;

Constitution du dossier architectural des ouvrages exécuteés ;

En collaboration avec le coordonnateur S.P.S., constitution du dossier d’Intervention Ultérieure sur les
Ouvrages ;

Remise au Maitre de I'Ouvrage de la déclaration d’achévement des ouvrages ;
Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour I’obtention du certificat de conformité ;

Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour la mise en ceuvre de la garantie de parfait achévement : constat
des malfacons, proposition, suivi et contrble des reprises ; rédaction des procés-verbaux de constat de
la réparation des désordres ;

Assistance au Maitre de I'Ouvrage pour remédier a toute situation ayant conduit a rendre tout ou partie
de I’ouvrage impropre a sa destination.

10.ARTICLE 10 — ORDONNANCEMENT, COORDINATION ET PILOTAGE

(OPC) — MISSION OPTIONNELLE
10.1. Objet

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont pour objet :

Pour l'ordonnancement et la planification : d'analyser les taches élémentaires portant sur les études
d'exeécution et les travaux ; de déterminer leurs enchainements ainsi que leur chemin critique, par des
documents graphiques et de proposer des mesures visant au respect des délais d’exécution des travaux
et une repartition appropriée des éventuelles pénalités ;

Pour la coordination : d'harmoniser dans le temps et dans l'espace, les actions des différents
intervenants au stade des travaux, et le cas échéant, de présider le collége interentreprises d'hygiene et
de sécurité ;
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e Pour le pilotage : de mettre en application, au stade des travaux et jusqu'a la levée des réserves dans
les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, les diverses mesures d'organisation arrétées au
titre de I'ordonnancement et de la coordination.

10.2. Définitions des taches et des missions a produire

e Pendant la phase de préparation des travaux
o De regrouper les listes des plans d’exécution établis par les entrepreneurs ;
o De mettre en place I'organisation générale de I'opération ;
o De planifier et coordonner temporellement les études d'exécution ;
o De planifier les travaux.

e Pendant la période d’exécution des travaux
o De veiller au respect du cadre d'organisation défini en phase de préparation ;

o De mettre a jour la planification générale et de la compléter par une planification détaillée par
périodes et par élément d'ouvrage ;

o De coordonner I'ensemble des intervenants, en particulier en animant des réunions spécifiques
de coordination et diffuser leurs comptes rendus ;

o De veiller au respect des objectifs calendaires et, le cas échéant, de proposer des mesures
correctives pour rattraper des retards ;

o Dr’apprécier ’origine des retards.

e Pendant la phase d'assistance aux opérations de réception
o D’établir la planification des opérations de réception ;
o De coordonner et piloter ces opérations ;

o De pointer I'avancement des levées de réserves.

11.ARTICLE 11 - MISSION SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (CSSI) -
MISSION OPTIONNELLE

Le contenu de la mission de coordination SSI, lorsqu'elle est prévue, est conforme a la norme NF S61-932 de
juillet 2018 et ses amendements ultérieurs.

e En phase de conception, le coordonnateur SSI établit un cahier des charges fonctionnel du SSI
définissant

o Lacatégorie du SSI ;
o L’organisation et la corrélation des zones de detection (ZD) et de sécurité (ZS) ;
o Le positionnement des matériels centraux deportés ;

o Les modalités d'exploitation d'alarme (restreinte, générale ou sélective) ;
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o Les constituants du SSI, le mode de fonctionnement des dispositifs commandés terminaux ;
(DCT) et les options de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

o Le principe et la nature des liaisons ;
o La procédure de réception technique.
e En phase de réalisation
o Suivi de la cohérence entre les différents équipements du SSI ;
o Création et mise a jour du dossier d'identité SSI conforme a la norme NF S61-932 ;
o Contréle du respect du cahier des charges et suivi du contréle fonctionnel ;

o Etablissement du procés-verbal de réception technique.
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