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1 — Dispositions générales du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Rénovation des toitures du Batiment A de I'ex-ISGMP
Lieu(x) d'exécution :

lle du Saulcy — 57000 METZ

Les prestations sont réparties en 5 lot(s) :

Lot(s) Désignation
Lot 1 Désamiantage

Lot 2 Couverture

Lot 3 Menuiseries Extérieures

Lot 4 Brise soleil Orientable

Lot5 Dispositif anti-pigeons

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R. 2122-
7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de
prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la

notification du présent marché.

Conformément a l'article L2112-2 du Code de la commande publique et pour les lots ci-dessous, le marché
comporte une clause obligatoire d’insertion par I'activité économique :

Lot(s) Désignation

02 Couverture

03 Menuiseries Extérieures

04 Brise Soleil Orientable

Le titulaire d’'un lot de ces lots réalise une action d’insertion qui permet 'accés ou le retour a 'emploi de
personnes rencontrant des difficultés sociales ou professionnelles particuliéres.

Il sera procédé, par tous moyens, au contréle de I'exécution de I'action d’insertion pour laquelle le titulaire
s’est engageé.

A la demande du référent désigné par I'Université de Lorraine ci-apres, le titulaire fournit, dans le délai qui lui
sera imparti, tous renseignements utiles (par exemple, date d’embauche, nombre d’heures réalisées, type de
contrat, poste occupé, etc.) propres a permettre le contrble de I'exécution de I'action.

L'absence ou le refus de transmission de ces renseignements entraine l'application de pénalités
conformément a l'article 11.3 du présent CCAP.

En tout état de cause, le titulaire doit, dés leur survenance, informer I'Université de Lorraine par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son engagement

Dans ce cas, le référent désigné par I'Université de Lorraine, ci-apres, étudiera avec le titulaire, les moyens a
mettre en ceuvre pour parvenir aux objectifs.
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Pendant et a I'issue du marché, I'entreprise titulaire s’engage a faciliter les contacts des partenaires de
'opération avec les personnes en postes d’insertion et a transmettre les documents nécessaires a I'évaluation
du dispositif.

A lissue des travaux, I'entreprise titulaire du marché s’engage a étudier toutes les possibilités d’embauches
ultérieures des personnes en insertion formées sur le chantier.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre d’ouvrage peut procéder a
la résiliation du marché dans les conditions prévues a l'article 13 du présent CCAP.

a E U titulai

Au regard de cette clause, les titulaires des lots 2, 3 et 4 s'engagent en complétant et signant ’'annexe 3 de
I'acte d'engagement (attestation d'insertion par l'activité économique).

) blics visé

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont les suivants :

- les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au chdmage) ;

- les demandeurs d’emploi allocataires du R.S.A ou ayant droit ;

- les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code du travail, fixant la liste
des bénéficiaires de 'obligation d’emploi ;

- les bénéficiaires de I'Allocation Spécifique de Solidarité (ASS), de l'Allocation d’Insertion (Al), de
I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation d’Invalidité ;

- les jeunes de Niveau infra 5, c’est-a-dire de niveau inférieur au CAP/BEP, de moins de 26 ans sortis du
systéme scolaire sans qualification

- les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité Economique), c’est -a-dire les
personnes mises a disposition par une Association Intermédiaire (Al) ou par une Entreprise de Travail
Temporair d’'Insertion (ETTI), ainsi que des salariés d’'une Entreprise d’Insertion (El), ou d’'un Atelier et de
Chantier d’Insertion (ACI), ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs particuliers, par
exemple « Défense 2éme chance »

- les personnes employées dans les GEIQ (Groupements d’Employeurs pour I'lnsertion et la Qualification)
et dans les associations poursuivant le méme objet.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis motivé de Pdle Emploi,

des Maisons de 'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et 'TEmploi (PLIE), des Missions Locales, ou de

CAP Empiloi, ..., étre considérées comme relevant des publics les plus éloignés de 'emploi.

QL alités de mi

Cela consiste, pour l'attributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail nécessaire a I'exécution

de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des modalités définies ci-dessous :

- 1ére modalité : le recours a la sous-traitance ou a la cotraitance avec une entreprise d’insertion ;

- 2éme modalité : la mise a disposition de salariés (I'entreprise est en relation avec un organisme extérieur
qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la durée du marché. |l peut s’agir d’'une entreprise
de travail temporaire d’insertion, d’'une entreprise de travail temporaire, d’'un groupement d’employeurs
pour I'insertion et la qualification ou d’'une association intermédiaire) ;

- 3éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché.

Calibrage des heures d’insertion par lot :

Lot Désignation Nb d'heures a réaliser
02 Couverture 280
03 | Menuiseries Extérieures 175
04 | Brise Soleil Orientable 140

Le titulaire retenu devra fournir au maitre d'ouvrage tout justificatif relatif au respect de la clause d'insertion
sociale et de promotion de I'emploi, conformément a l'article 11.3.a du CCAP.
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Un contrdle de ce dispositif sera effectué par le maitre d'ouvrage afin de veiller a la bonne application des
engagements pris par I'entreprise, conformément a l'article 11.3.b du CCAP.

4

Les heures de formation peuvent étre comptabilisées dans le décompte des heures d’insertion si la formation
fait partie du contrat de travail (contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage, Contrat d’'Insertion
Professionnel Intérimaire (CIPI), Contrat de Développement Professionnel Intérimaire (CDPI), Contrat a Durée
Déterminée d’Insertion (CDDI)).

En revanche, les périodes de formation ou de stage ne sont pas comptabilisées en amont de 'embauche
(PMSMP, stages etc.).

Néanmoins, lorsque la formation, notamment sous forme de POEC/POEI ou CIPI (Contrat d’Insertion
Professionnelle Intérimaire, assurés et financés directement par le secteur du travail temporaire), a pour
objectif de permettre a ces personnes d’accéder a un emploi, notamment dans le cadre de clause sociale, le
temps de formation initiale, antérieur au contrat de travail, peut étre comptabilisé, a certaines conditions :
- L’entreprise est mobilisée dés I'entrée en POEC/POEI/CIPI, accueille la personne lors des périodes
pratiques de la formation.
- La comptabilisation des heures de formation intervient a la suite du recrutement, voir a l'issue de la
fin de la période d’essai

Les entreprises attributaires des lots concernés par la clause d'insertion et de promotion de I'emploi devront
déterminer les modalités de sa mise en ceuvre au plus tard avant la fin de la période de préparation de chantier.

€) Assistance du maiire d'ouvrage

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette clause, I'Université de Lorraine a mis en place un dispositif
d’accompagnement des entreprises attributaires géré par la Maison de 'Emploi du Grand Nancy.
Dans ce cadre, la Maison de 'Emploi a pour missions de :
- informer les entreprises soumissionnaires, des dispositifs d’insertion
- proposer des personnes susceptibles de bénéficier des mesures d’insertion avec le concours des
organismes spécialisés
- Vérifier en amont de la signature des contrats de travail, I'éligibilité des candidats au regard de la
présente clause
- fournir, a titre indicatif, la liste des opérateurs de l'insertion par I'activité économique concernés par
les lots du marché
- suivre l'application de la clause et d’évaluer ses effets sur I'accés a I'emploi en liaison avec les
entreprises.

Les entreprises désireuses d’obtenir des informations peuvent ainsi prendre contact avec :
ELODIE DALENCONTE
Chargée de mission Clauses d'insertion
Ligne directe 03.82.91.17.37 - Portable 06.07.18.87.26
csi2@elips57.fr
ELIPS Entreprise Lorraine d'Insertion et de Prestations Spécialisées MOSELLE
11, rue du Stade
57270 UCKANGE

Se reporter a l'article : 11.3 b) Bilan de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi et pénal
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2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,

approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d'ceuvre ou par les bureaux d'études

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses spéciales (CCS) des documents techniques unifiés (normes NF DTU)

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat

-Le PGC et le RICT

3 - Intervenants

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

La maitrise d'ceuvre est assurée par :

FRANCOIS / HENRION / MALGRAS - 52, impasse de Montreville — 54000 NANCY

La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

Le contréleur technique sera assuré par QUALICONSULT 92, boulevard Solidarité Quater B 57070 METZ

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il assuré par QUALICONSULT
92, boulevard Solidarité Quater B 57070 METZ

4 - Durée et délais d'exécution

L'exécution du marché débute a compter de la date de notification des marchés. L'exécution des travaux
débute, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les
travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 alinéa 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

Nature du phénoméne | Intensité limite Durée

10 mm (dix millimétres) de hauteur

) . en 24 heures
d’eau cumulée

Pluviométrie

60 km/h (soixante kilomeétres/heure) de

. . - entre 8 heures et 18 heures
vitesse instantanée

Vent
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Température 0 degrés A 8h du matin
P 32 degrés a 14 heures
Neige 5 cm (cing centimétres) de hauteur de a 8 heures du matin
9 neige cumulée

Le délai d'exécution de chaque lot est défini comme suit :

Lot(s) Délai Date de début Date de fin Précisions

Tous 12 mois

Ces délais partent, pour chaque tranche, a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de
commencer l'exécution des prestations lui incombant.

Les délais limites de notification des ordres de service prescrivant de commencer l'exécution des tranches
optionnelles sont indiqués ci-apres, a dater de l'origine du délai d'exécution de la tranche ferme :

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commencant le premier I'exécution des travaux
est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par chaque
titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC a l'approbation du pouvoir adjudicateur dix jours
au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer l'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de I'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de six mois
est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare les
dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations d'une
part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission

d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
lots fixé a I'acte d'engagement. Il est alors a nouveau notifié par ordre de service a tous les titulaires.

5 - Prix

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particuliéres concernant la sécurité et la protection
de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de l'offre
par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro ".
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Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules

01 | Cn=15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))

02 | Cn=15.0% + 85.0% (BT33 (n) / BT33 (0))

03 | Cn=15.0% + 85.0% (BT43 (n) / BT43 (0))

04 | Cn=15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))

05 | Cn=15.0% + 85.0% (BTO1 (n) / BTO1 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (o) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opéere sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT33 Index du batiment - Couverture en tuiles en béton - Base 2010
03 |BT43 Index du batiment - Menuiserie en alliage d'aluminium - Base 2010
04 |BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010
05 |BTO1 Index du batiment — Tous corps d’état - Base 2010

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

- Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiene

- Frais de nettoyage, de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et détériorés
ou détournés, dans les cas suivant entreprise concernée si identifiable sinon prorata.

6 - Garanties Financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.
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Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

7 - Avance

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, pour les lots
suivants :

Lot(s) Désignation
01 Désamiantage
02 Couverture
03 Menuiseries extérieures
04 Brise soleil Orientable
05 Dispositif anti-pigeons

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial de la tranche affermie est supérieur a 50 000 €
HT et sans délai, sauf indication contraire de I'acte d'engagement.
Le montant de l'avance est fixé & 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche affermie.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint
ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises de la tranche affermie. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre d'acompte
ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiéere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

8 - Modalités de réeglement des comptes

Les modalités de reglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de référence ne sont

pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général. Le décompte général et définitif
lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne la variation de prix afférente au solde.
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Le représentant du pouvoir adjudicateur notifiera au titulaire le montant de cette variation de prix au plus tard
dix jours aprés la publication de l'indice ou l'index de référence permettant de calculer la variation du solde.
La date de cette notification constitue le point de départ du délai de paiement de ce montant.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le portail
de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter apres avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et 'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information budgétaire
et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : ULIAVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6 chiffres).

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché (exemple:
2024SDPI645TX)

Mentions légales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-professionnels

¢ Date d'émission de la facture

¢ Numérotation de la facture

e Date de la vente ou de la prestation de service

o |dentité de l'acheteur (UL)

¢ Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

e Adresse de livraison

e Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce
dernier est redevable de la TVA

e Désignation du produit ou de la prestation

e Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

¢ Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles
e Taux de TVA légalement applicable

e Montant total de la TVA correspondant

e Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

e Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors
de I'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes
et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.
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Modes opératoires pour dépdbt d’une facture :

* Sur le portail CHORUS PRO, le titulaire d’'un marché doit déposer sa facture via I'espace « Factures
émises » et sélectionner le cadre de facturation « Al : Dépbt par un fournisseur d’'une facture ».

* Si présence d’un sous-traitant (admis au paiement direct), celui-ci doit utiliser le cadre de facturation « A9 :
Dépot d’'une facture par un sous-traitant » en indiquant le SIRET du titulaire du marché. Il est important de
noter que le titulaire doit ajouter 'espace « Factures a valider » lui permettant de visualiser les factures en
attente de validation pour transmission a I'Université.

* Si présence d’'un cotraitant en groupement conjoint ou avec paiement direct dans un groupement
solidaire, ce dernier doit utiliser le cadre de facturation « A12 : Dép6t d’'une facture par un cotraitant » en
indiquant le SIRET du mandataire du marché. Il estimportant de noter que le mandataire doit ajouter 'espace
« Factures a valider » lui permettant de visualiser les factures en attente de validation pour transmission a
'Université. Le mandataire doit valider la facture du cotraitant.

Le mandataire envoie ensuite sa facture via I'espace « Factures émises » et sélectionne le cadre de
facturation « Al : Dép6t par un fournisseur d’une facture ».

FOURNISSEUR ESPACE = CADRE ACTION DU TITULAIRE OU
FACTURATION MANDATAIRE

TITULAIRE / MANDATAIRE | FACTURES EMISES —» Al

FACTURES EMISES = A9 | Ajouter ESPACE « FACTURES A

_ VALIDER »
SOUS-TRAITANT Renseigner  SIRET  du

TITULAIRE Valider la facture du sous-traitant

FACTURES =  EMISES [ riouter ESPACE « FACTURES A

Al12

COTRAITANT VALIDER »
RENSEEME; SIRET du Valider la facture du cotraitant
MANDATAIRE

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué
sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte d'engagement.
Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-Travaux.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du
marché, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé.
Le titulaire a 15 jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant. Cette décision est
notifiée au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa demande de
paiement au pouvoir adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du récépissé
attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été refusé ou n'a pas
été réclamé. Cette demande est libellée hors taxe et porte la mention "Autoliquidation” pour les travaux de
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construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir adjudicateur adresse sans délai au
titulaire une copie des factures produites par le sous-traitant.

Le paiement du sous-traitant s'effectue dans le respect du délai global de paiement. Ce délai court a compter
de la réception par le pouvoir adjudicateur de I'accord, total ou partiel, du titulaire sur le paiement demandé,
ou de l'expiration du délai de 15 jours mentionné plus haut si, pendant ce délai, le titulaire n'a notifié aucun
accord ni aucun refus, ou encore de la réception par le pouvoir adjudicateur de l'avis postal mentionné ci-
dessus. Le pouvoir adjudicateur informe le titulaire des paiements qu'il effectue au sous-traitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également signer la demande de paiement.

9 - Conditions d'exécution des prestations

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge aux
dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre
conformes aux normes visées par le cahier des charges.

Aucun piguetage n'est prévu pour cette opération.

9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux
Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30 jours.
Cette période débute a compter de la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage a la charge d'élaborer, aprés consultation des entreprises, le calendrier détaillé
d'exécution énoncé au présent document.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ouvrage
1 mois au plus tard aprés la notification du marché.

Chague entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage sans délai, et par tous moyens, de toute violation par
les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des
procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un
intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit prendre les mesures
nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. 1l a libre acces au
chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection Sécurité ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

Marché 2025SDPI1645TX Page 13 sur 17 04/03/2025



UNIVERSITE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction de la Maitrise d'Ouvrage C.C.AP.

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;
- la copie des déclarations d'accident du travail.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 50,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de non-
respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.

9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiere.

9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du maitre
de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets, pendant
la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de
sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont compris dans le
délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder au dégagement,
nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le chantier.

9.6.3 - Documents a fournir aprés exécution
Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la cohérence
avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Marché 2025SDPI1645TX Page 14 sur 17 04/03/2025



UNIVERSITE
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction de la Maitrise d'Ouvrage C.C.AP.

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les titulaires,
une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux titulaires.

9.6.1 - Dispositions applicables a la réception
Lorsqu'une méme tranche de travaux concerne plusieurs lots, la réception de cette tranche a lieu par lot.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur / maitre d'ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; celui-ci aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

9.6.2 - Réception partielle

La réception partielle de chaque tranche a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux la concernant dans
les conditions de l'article 42 du CCAG-Travaux.

10 — Développement durable

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractere environnemental qui
prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit :

- Pose de ouate de cellulose dans la partie comble

- Pose de menuiseries aluminiums issue de filiere de recyclage (75%)

Pour le recyclage, les déchets sont évacués dans des décheteries agrées avec recyclage des matériaux.
Les matériaux qui seront valorisés dans ce projet sont principalement tous les éléments en métal et vitrage.

11 - Garantie des prestations

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achevement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

12 - Pénalités

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.
Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG-Travaux, I'entrepreneur subira par jour calendaire de retard dans
I'exécution des travaux sur un délai partiel d'une tache sur le "chemin critique" ou sur un délai global, du
calendrier détaillé d'exécution une pénalité journaliere de 200 € HT/jour. On entend par "chemin critique", toute
tache provoquant en cas de retard un décalage dans le temps d'une autre tache.

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité
correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

a)- Contrdle du respect de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi
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Le contrdle de I'exécution de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi pour laquelle le titulaire
du marché s'est engagé, sera réalisé par la transmission au maitre d'ouvrage de tous renseignements relatifs :

- aux embauches effectuées directement ou pas ses sous-traitants (contrats de travail) ou au recours a une
main d'ceuvre mise a disposition (convention de mise a disposition),

- aux décomptes des heures de travail effectives confiées aux personnes énumérées a l'article 1-4-b du
présent CCAP,

b)- Bilan de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi et pénalités

A l'occasion de réunions de chantier, des bilans intermédiaires seront réalisés, afin d'évaluer I'état
d'avancement de la prise en compte de la clause d'insertion sociale et de promotion de I'emploi par I'entreprise
titulaire.

Lors de la réception des travaux, un bilan final des opérations d'insertion sera dressé. La constatation par le
maitre d'ouvrage de la mauvaise exécution des conditions du marché par l'entreprise au regard de ses
obligations en matiére d'emploi entrainera une pénalité maximale applicable égale a 100 € net de TVA par
heure d’insertion non réalisée.

En cas d’absence ou de refus de transmission des renseignements propres a permetire le contrle de
'exécution de l'action, I'entrepreneur subira une pénalité égale a 200 € net de TVA par jour calendaire de
retard a compter de la mise en demeure par le maitre d’ouvrage.

Les entreprises se verront appliquer une pénalité journaliére fixée a 200,00 € pour :

- absence injustifiée et/ou non excusée a I'avance, représentation par une personne insuffisamment qualifiée
ou retard de plus d’'une demi-heure & une réunion de chantier, réunion de coordination ou de sécurité, visite
de chantier ou a toute autre réunion ayant fait I'objet d’'une convocation écrite.

- absence de nettoyage quotidien de chantier

- hon-respect des prescriptions relatives a la sécurité a I’hygiéne a la signalisation générale du chantier
- mise en danger du public (chantier en site occupé)

- retard dans I'élaboration du plan de retrait

- retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux (plans
d’exécution, notes de calculs, notes techniques, études de détail, plans de synthése, etc. ...)

- retard dans la levée des réserves a partir du délais inscrit sur le PV de réception

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 & 53.2 du CCAG-Travaux.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a

titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 2,0 %.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R.2143-3 et R.2143-6 a
R.2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-
12, D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2 & D.8254-5 du Code du travail conformément & l'article R.2143-8 du
Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée
au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du
Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a
l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet & la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

15 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Travaux

- L'article 4.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 20.1 du CCAG — Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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