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Chapitre — |

Stipulations générales

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE DE TRAVAUX

Le présent marché public de travaux porte sur l'isolation des murs extérieurs par insufflation
intérieure d'isolant.

Le marché débute a la notification du présent marché et se termine a la fin du délai de garantie
de parfait achevement. Le démarrage des travaux est prévu des la notification du présent
marché.

Le marché public est un marché a procédure adaptée (MAPA) passé selon les articles L 2123-
1, R2123-1 et suivants du Code de la commande publique.

Il est régi par le CCAG — Travaux en vigueur et le présent cahier des clauses particuliéres
(CCP).

ARTICLE 2 — OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES ET PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1 — Le présent Cahier des Clauses Particulieres (CCP) a pour objet de compléter I'Offre et de
définir les obligations des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

Le présent CCP est applicable a 'ensemble des lots participant & I'opération de travaux.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
programme technique.

2.2 — Textes applicables et documents de référence :

- Le code du travalil,

- Le code de la santé publique,

- Le code de la commande publique,

- L'ensemble des lois, décrets, arrétés, réglements, circulaires, et tous les textes administratifs
nationaux ou locaux applicables dans le cadre de I'exécution du présent contrat pour autant
gu'ils soient d’ordre public, ou qu’ils suppléent au silence des autres pieces contractuelles,

- L'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation des marchés publics des organismes de
sécurité sociale,

- Le réglement européen sur la protection des données (RGPD) n°2016/679 du 27 avril 2016,
entré en vigueur le 25 mai 2018,

- Les normes et reglements de sécurité en vigueur a la date du marché,

- Les DTU et normes en rapport avec I'objet méme du présent marché.

Le titulaire ne pourra se prévaloir dans I'exercice de sa mission d’'une quelconque ignorance de
ces textes et, d’'une maniére générale, de tout texte et de toute la réglementation intéressant
son activité pour I'exécution du présent marché. De par sa qualité de professionnel, il sera seul
responsable de I'application de la réglementation en vigueur et de celle qui deviendrait
applicable au cours du présent marché.

2.3 — Pieces contractuelles du marché

Les pieces contractuelles sont classées selon la priorité suivante :
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- L’Acte d’engagement,

- Le présent Cahier des Clauses patrticulieres,

- Le programme technique,

- Le livret de sécurité du prestataire et le plan de prévention remis par le Maitre d'ouvrage
a la notification du marche,

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux
(CCAG - Travaux),

- Les actes spéciaux de sous-traitance.

Le titulaire s’engage également, pour les prestations effectuées, a respecter les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiere d'environnement, de sécurité et de santé
des personnes, ainsi que dans son domaine d’activité.

ARTICLE 3 — DEVOLUTION

3.1 — Dévolution

La présente opération est dévolue en un seul lot.

3.2 — Tranches

Sans objet

ARTICLE 4 — INTERVENANTS A L 'OPERATION

CPAM DU TARN EN TANT QUE MAITRE D'OUVRAGE.

Chapitre — I

Conditions financiéres du marché

ARTICLE 5 — FORME DU PRIX ET CONDITIONS DE VARIATION

5.1 — Le présent marché est conclu a prix forfaitaires, définitifs et fermes.

Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ;
toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet
d’'un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les textes
légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des options.

5.2 — De maniére non limitative, on indiquera que les prix des marchés sont réputés
comprendre tous les ouvrages nécessaires au parfait achevement des travaux, et notamment :

- les dispositifs de sécurité,

- les piquetages,

- les frais de main-d’'ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de

nuit, etc.),

- les frais d'assurances et d'accidents,
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- les frais d'études et de reproduction de documents,
- les frais d'essais,
- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice,

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achevement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se
prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révele une
faute de leur part.

Dés la consultation du dossier et avant la remise de l'acte d'engagement, l'entrepreneur, dans
le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si nécessaire, par
écrit au maitre d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait dans le programme
ou I'exécution prévue.

En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des imprécisions,
des erreurs, des omissions ou des contradictions du programme technique ou des plans pour
justifier une demande de supplément.

5.3 — Ne sont pas comprises dans le devis initial les modifications affectant la consistance
initiale des travaux et résultant de changement réalisées a la demande du maitre de I'ouvrage.
Un avenant acte I'ensemble des modifications réalisées a la demande du maitre de 'ouvrage
engendrant une augmentation du prix des prestations.

5.4 — Les travaux non prévus seront réglés en appli cation de l'article 14 du CCAG

Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur lors
du mois d’'établissement de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d'ouvrage dans la consistance des
travaux, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement supportées
par le titulaire du fait de ces changements, a I'exclusion du préjudice indemnisé.

Les prix d’'unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des prix
nouveaux, en particulier lorsque les changements présents ne portent que sur les quantités de
natures d’ouvrage ou d’éléments d’'ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le réglement des travaux
nouveaux ou modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par le maitre d'ceuvre apres
consultation du titulaire.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché.

Les matériaux et produits fournis et employés doivent étre de premiere qualité. Tous les
matériaux et produits qui ne rempliraient pas rigoureusement les conditions stipulées dans les
normes, les D.T.U et les dispositions du présent CCP seront refusés, déposés et repris par
I'entrepreneur. Avant le début des travaux, le titulaire retenu s'assurera que les différents
produits qu’il compte utiliser conviennent parfaitement a I'objet du présent marché.
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Echafaudages : si I'exécution des ouvrages nécessite |'utilisation de systémes d'échafaudages
roulants ou autres moyens d’acces, ces derniers devront impérativement étre conformes a la
législation du travail en vigueur. Leur l'installation, leur entretien leur démontage et leur retrait
seront a la charge du titulaire.

Les travaux seront exécutés en site occupé .

L'attention du titulaire du présent marché est attirée sur les dispositions a prendre afin de
garantir, outre son personnel, la sécurité et la protection des personnes présentes a quelque
titre que ce soit.

Les techniciens du titulaire s’assurent que toutes les personnes présentes sur les sites soient
informées de leurs interventions par la mise en place des mesures adéquates (balisage de
zone...). lls portent et utilisent leurs équipements de protection individuelle de sécurité et
assurent leur sécurité (risque €lectrique, travaux en hauteur...) conformément a la Iégislation
en vigueur.

Le titulaire devra respecter les consignes d'utilisation des ascenseurs et notamment ne pas
dépasser les charges maximales autorisées. En aucun cas il ne devra perturber le
fonctionnement global du batiment.

Le titulaire du présent marché devra impérativement aprés ses interventions, et au minimum a
la fin de chaque journée de présence sur site, assurer le nettoyage des locaux afin de laisser
les lieux et les équipements objets du marché en parfait état de fonctionnement et de propreté.
Par « nettoyage des locaux », il faut comprendre I'ensemble de I'emprise de la zone travail et
les accés du béatiment utilisés pour les travaux dans leur globalité. Cela concerne par
conséguent aussi bien les sols, que les revétements muraux et les plafonds...

Il est formellement interdit au titulaire de laisse r ses déchets et/ou emballages
professionnels dans les bacs a déchets des organism es. Il est également formellement
interdit de rejeter des produits toxiques dans les égouts ou éviers des organismes.

5.5 — Mois d'établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques
correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Pour le présent marché, le mois MO est le mois précédent la remise des offres tel gu’indiqué
dans l'offre, soit février 2025.

ARTICLE 6 — ACTUALISATION / REVISION DES PRIX

6.1 — L'actualisation devient effective si un délai supérieur a trois (3) mois s’écoule entre la date
a laquelle le candidat a fixé son prix dans I'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen
des index ou indices prévus ci-apres.

Sont traités a prix ferme comportant une clause d’'actualisation les marchés de tous les lots de cette
opération.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)
Ou:

| = valeur de I'index de référence concernant la nature des travaux
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| (m-3) = valeur de lI'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début d’exécution des
travaux
ImO = valeur de I'index du mois mO (mois de remise des offres).

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou « Travaux
Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux
index.

Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF - Bulletin Officiel de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou INSEE.

6.2 — En application de I'article 18 du CMP, les prix des marchés révisables seront révisés mois
par mois, suivant les décomptes mensuels, au moyen de la formule prévue a l'article 6.4 ci-
apres, avec partie fixe de 15%.

La valeur « Pn » en réglement d'un acompte du mois « n » s’obtiendra au moyen de la formule
suivante :

Pn =Po (0,15 + 0,85 (2))
Dans laquelle :
Pn = Prix de reglement

Po = Montant mensuel a la date d’établissement des prix d’'un décompte « n », y compris les
approvisionnements a cette date.

0,15 = Partie fixe
0,85 = Partie variable
Z = Formule de variation dont la somme des parametres est égale a 1,00.

Le coefficient de révision sera arrondi au millieme supérieur lorsque la quatrieme décimale sera
égale ou supérieure a 5, et au milliéme inférieur dans le cas contraire.

6.3 — Des révisions provisoires pourront étre effectuées en cours de travaux a l'aide des
derniers index ou indices, la révision complémentaire étant effectuée dés la diffusion de la
valeur des index ou des indices réellement applicables a la période considérée. Cependant,
lorsqu’un coefficient provisoire a été utilisé, il ne pourra pas étre remplacé par un autre
coefficient provisoire ultérieur, mais seulement par le coefficient définitif.

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales des index ou des indices intervient au plus
tard 3 mois aprés la date a laquelle sont publiées ces valeurs.

6.4 — Formules de variation

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment » ou « Travaux
Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le rattachement aux
index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF - Bulletin Officiel de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou INSEE.

Les index de référence sont ceux précisés au 6.1 ci-dessus.

ARTICLE 7 — DECOMPTES MENSUELS ET DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF
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Il doit étre utilisé l'application CHORUS PRO (https://chorus-pro.gouv.fr) pour I'envoi des
factures.

7.1 — Décomptes mensuels

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier, ainsi que leur avancement en pourcentage pour chaque article du
devis. Les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits seront également repris.
Les décomptes devront étre établis en euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

7.2 — Projet de décompte final

En application de l'article 13.3 du CCAG, le projet de décompte final daté et signé sera dressé
par l'entrepreneur concerné et remis au maitre d'ouvrage a compter de la date de notification
de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou, afin de
permettre la révision définitive, dans un délai d’'un mois a partir de la publication des index ou
indices de référence.

En application de l'article 13.3.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la production du
projet de décompte final par le titulaire, et apres mise en demeure restée sans effet, le maitre
d’'ouvrage établit d'office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché

Rappel du forfait HT ... e e e e e e e

TravauX NON EXECULES H T oottt et et e e et e e et et e e et e e e e eenaes
(N° de référence du devis)

Ensemble base MarChE HT ...ttt

Actualisation ou révision des prix sur travaux réellement exécutés

(Index ou indices parus officiellement)

TOTALHT e,
2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marcChé HT ... e
(N° de référence des prix du devis)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus en valeur marché HT
(Index ou indices parus officiellement)

Travaux en plus, valeur exécution HT
(UL U ] (11> 1o ) SRS

TOTALHT e
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TOTAL GENERAL HT e
PENALITES e,
suivant CCAP

RESTE
TVA

TOTAL GENERAL TTC e,

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le maitre d'ouvrage devient le décompte final,

Dans le cas d'une réception partielle, le décompte général est unique pour I'ensemble
des travaux. La derniere décision de réception part ielle conditionne I'envoi du projet de
décompte final des travaux

7.3 — Décompte général et définitif

Le décompte général accepté par l'entrepreneur ou réputé comme tel devient le décompte
général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA
en vigueur lors de I'établissement des piéces d'ordonnancement. Ces montants seront
éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

ARTICLE 8 — AVANCES

8.1 — Conformément a l'article R 2191-3 du code de la commande publique, le cocontractant
aura droit a une avance égale a 5% (et maximum 30 %) si le montant du marché initial, ou de
la tranche en cas de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou
le délai d’exécution des travaux est supérieur a deux (2) mois.

De la méme maniere, une avance de 5% pour les marchés de travaux ne remplissant pas les
conditions de montant et de délai visés ci dessus pourra étre versée au cocontractant sous
réserve qu'il en formule la demande expresse au maitre de I'ouvrage par toute voie probante,
ceci, avant tout commencement du reglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
Si le titulaire du marché qui a percu I'avance sous-traite une part du marché postérieurement a
sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des prestations sous-traitées

méme dans I'hypothése ou le sous-traitant ne souhaiterait pas bénéficier de I'avance.

8.2 — Une avance de 5% est versée, sur leur demande, aux sous traitants ayant droit au
paiement direct et remplissant les conditions d’octroi d'une avance.

Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert dées la notification du marché ou de l'acte
spécial par I'acheteur.

8.3 — Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de
'avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de solde.

8.4 — Aucune avance supérieure a 30% n’est prévue pour le présent marche.

ARTICLE 9 — DELAIS DE PAIEMENT

9123



Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception par le maitre d'ouvrage du projet de décompte mensuel établi par
I'entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté,

En cas de dépassement de ce délai contractuel, le taux des intéréts moratoires applicable est
égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque centrale
européenne a son opeération de refinancement principal la plus récente effectuée avant le
premier jour de calendrier du semestre de lI'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points.

ARTICLE 10 — NANTISSEMENT/CESSION DE CREANCES

10.1 — En cas de cession ou de nantissement, I'acheteur remet a la demande du titulaire
unique ou du groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une
copie de l'original du marché revétue de la mention « remis en unigue exemplaire en vue d’'une
opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele
reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il est
remis a chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché revétue de
la mention «remis en unique exemplaire en vue d'une opération de cession ou de
nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modeéle reglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié dans I'offre ou dans le certificat, le montant maximum pouvant
étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et en cas de
groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont individualisées et
payées séparément, au profit de chacun des membres du groupement conjoint.

10.2 — Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public
notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de l'article
R313-17 du code monétaire et financier qui procede au réglement aupres du bénéficiaire s'il
s'agit d’'une cession. En cas de nantissement, le reglement intervient aupres du titulaire sauf si
le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir aupres du comptable de I'organisme de
I'accord de I'entreprise pour le paiement des prestations dues.

10.3 — En cas de sous-traitance proposée apres le dép6t des offres, et ainsi jusqu’'a la
réception des travaux, le titulaire devra présenter a l'acheteur I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité qui lui a été remis.

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, 'acheteur procéde aux
modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum de la créance
pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de prestations sous-
traitées.

Si le titulaire ne peut remettre 'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-traitant
ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire indiquant que la
cession ou le nantissement de créances est d'un montant tel qu’il ne fait pas obstacle au
paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du bénéficiaire indiquant que le
montant de la cession ou du hantissement a été réduit afin que le paiement direct soit possible,
ou bien encore une attestation de main levée du bénéficiaire de la cession.

10.4 — Conformément a l'article 117 du CMP, le sous-traitant qui a été accepté et dont les

conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, & concurrence du montant des
prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance.
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ARTICLE 11 — RETENUE DE GARANTIE

11.1 — Conformément aux articles R2191-32 & R2191-35, il sera prélevé par fractions sur
chaque versement autre qu’'une avance, une retenue de garantie de 5 % sur le montant initial
modifié le cas échéant, du montant des avenants.

11.2 — La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a
premiére demande”, ou par une caution personnelle et solidaire.

11.3 — L’'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le Ministre
chargé de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’'investissement mentionné a l'article L 612-1 du code monétaire et financier. Lorsque cet
organisme est étranger, il doit &tre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.

11.4 — En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

11.5 — En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le
mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre
fournie par lui pour la totalité du marché.

11.6 — Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée.

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou, si 'acheteur ne s’y oppose pas, une caution personnelle et solidaire, a
la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou cette caution sont constituées pour le
montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés au titre de la retenue
de garantie sont reverseés au titulaire apres constitution de cette garantie.

11.7 — La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois aprés I'expiration du délai
de garantie de parfait achevement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les
intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-respect
des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus tard
apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements ayant
accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande pendant le délai de garantie de
parfait achévement et si elles n'ont pas été levées avant l'expiration de ce délai, les
établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard apres la date de leur
levée.
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Chapitre — 11l

Conditions d’exécution du marché

ARTICLE 12 — ORDRES DE SERVICE

Les travaux sont exécutés par I'entrepreneur, sous la direction du maitre d'ouvrage,
conformément aux ordres de services émanant du maitre d’ouvrage, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par I'acheteur. |l sera porté a la connaissance
des titulaires de tous les lots.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux.
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ARTICLE 13 — SOUS-TRAITANCE

13.1 — Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées
en tant que cocontractant de I'acheteur.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec I'acheteur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniere devra prendre
les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant de cette
décision. En ce cas, il fera son affaire de 'ensemble des actes successifs a cette décision de
résiliation concernant son sous-traitant.

13.2 — Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

13.3 — Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir
obtenu de l'acheteur l'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément des conditions de
paiement de chaque contrat de sous-traitance quelque soit le montant de la sous-traitance.

Tout sous-traitant occulte didment constaté par I'acheteur donnera lieu a une mise en demeure
notifiée a I'entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai
franc définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse,
I'acheteur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.4 — En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a I'autorité
compétente de l'acheteur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception :

1) une déclaration spéciale mentionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées,
b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant propose,
¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant,

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix,

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction
d’accéder aux marchés publics.

Sous réserve que la demande ait été complete, la notification du marché emportera acceptation
du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de remise des
offres.

Si cette demande est intervenue apres la date limite de remise des offres, et a fortiori apres
notification, elle sera constatée par la rédaction d’'un acte spécial signé des deux parties.

Le silence de l'acheteur gardé pendant 21 jours a compter de la réception de la totalité des
documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de
paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels a la
personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S'il n’a pas rempli cette
obligation 15 jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité de 1/1000
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du montant du marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de sous traitance
n'a été transmis, I'acheteur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

13.5 — Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct.

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, est pay
directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est €gal ou supérieur
600 euros TTC.

e
a

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom de l'acheteur a I'entreprise
principale, et a I'acheteur, par toute voie probante. Il libelle les factures au nom du titulaire et
transmet a ce dernier les originaux a I'occasion de la demande de paiement.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’'un délai de 15 jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant et a I'acheteur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte
mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par l'acheteur a chaque
sous-traitant concerné. Cette somme tient compte de tous les éléments financiers pouvant
affecter le reglement financier de la sous-traitance et inclut la TVA. Il reprend dans le décompte
ou la facture gu'il adresse a l'acheteur pour le reglement de ses propres prestations, les
prestations sous traitées, en les faisant apparaitre distinctement.

L'acheteur procede au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires (30 jours) a
compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le paiement demandé par
le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant ce délai, le titulaire n’a notifié
aucun accord ni aucun refus.

En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la
réception de la copie de 'avis postal par I'acheteur.

13.6 — Intervention d’'un sous-traitant indirect dans I'exécution des travaux et modalités de
paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-traitée
gu’'a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de ce sous-
traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, I'entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations exigées
pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L'exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant lI'envoi a la
personne signataire du marché, par pli recommandé avec accusé de réception ou remise
contre récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d'une délégation de paiement
acceptée par le représentant de I'acheteur.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire aux fins de remise au représentant de l'acheteur, I'acte par lequel I'entrepreneur
principal donne délégation au représentant de I'acheteur pour paiement a son sous-traitant a
concurrence des prestations exécutées par ce dernier. Cet acte qui doit étre remis au
représentant de I'acheteur contre récepissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception, comporte I'ensemble des éléments mentionnés a l'article 13.5 du
présent CCAP.
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ARTICLE 14 — DELAIS D’EXECUTION

14.1.1 — Délai contractuel d’exécution

Si les travaux ne sont pas achevés a I'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé
par le marché, par la faute de I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de
la clause de révision de prix, est appréciée au plus tard soit & la date contractuelle de
réalisation des prestations, soit a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

14.1.2 — Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le chantier et
expirent en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention de I'entrepreneur
sur le chantier fait I'objet d’un délai particulier, et la durée cumulée de ces délais particuliers est
au plus égale a la durée du délai d’exécution propre au lot considéré.

14.1.3 — Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I'entreprise et validé par le maitre d’ouvrage.

Le calendrier détaillé d'exécution distingue les différents ouvrages dont la construction /
réhabilitation fait I'objet des travaux

ARTICLE 15 — PENALITES DE RETARD

15.1 — Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’'une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

15.2 — En cas de retard dans I'exécution des travaux

Il sera appliqué automatiqguement a l'entrepreneur, sans mise en demeure préalable, par jour
calendaire de retard (dimanches et jours fériés compris) :

. une pénalité de 1/3000°™ du montant du marché, avec un minimum de 100 €, quel que soit
le lot concerné.

15.3 — Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliqguées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le
cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

. Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a I'heure
fixés par le maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.
Dés notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de chantier
ou de se faire représenter par une personne compétente, capable de prendre des décisions et
d'engager l'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra frapper d'une pénalité de 100 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
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Tout retard de plus d’une demi-heure ou départ anticipé et non autorisé par le maitre d’ceuvre
sera considéré comme une absence.

15.4 — Pénalité pour travail dissimulé

Apres mise en demeure préalable, si le titulaire du marché ne s’acquitte pas des formalités
prévues aux articles L8221-3 a L8221-5 du Code du travail en matiére de travail dissimulé par
dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, l'acheteur pourra appliquer une pénalité
correspondant a 10% du montant TTC du marché ou résilier le marché sans indemnité aux
frais et risques du titulaire du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

ARTICLE 16 — REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de l'entrepreneur aprés mise en
demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues
supra.

ARTICLE 17 — SPECIFICATIONS TECHNIQUES, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS

Les prestations définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées
par référence a des normes ou a d'autres documents équivalents accessibles aux candidats,
notamment des agréments techniques ou d'autres référentiels techniques élaborés par les
organismes de normalisation.

Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées et

sur lesquelles il s'est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications
techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

ARTICLE 18 — PERCEMENTS ET SCELLEMENTS

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements et
raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de
réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la remise
des études techniques). Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de
chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n'auraient pu étre effectués en temps voulu en
raison du retard d’'une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de I'entreprise défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements ou
raccords dus au titre du marché d’'une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais de
I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties d’ouvrages
en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés obligatoirement par
les entrepreneurs responsables des travaux de béton armé, précontraint ou charpente
métallique.
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ARTICLE 19 — PERIODE DE PREPARATION PREALABLE A L 'EXECUTION EFFECTIVE DES TRAVAUX ET
IMPLANTATION DES OUVRAGES

Il est fixé une période de préparation incluse dans le délai global d’exécution. Sa durée exacte
sera précisée lors de la notification des marchés.

Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées ci-
apres, a la diligence respective des parties contractantes.

ARTICLE 20 — ORGANISATION, SECURITE ET HYGIENE SUR LE CHANTIER

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des régles sociales, sanitaires et de
sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique, ainsi
que toutes autres regles encadrant le déroulement du chantier. Il reste personnellement
responsable des violations et infractions qu’'il commet.

Chapitre — IV

Droits et obligations inhérents a I'achevement des travaux

ARTICLE 21 — RECEPTION DES OUVRAGES OU TRAVAUX (RECEPTION GLOBALE)

21.1 — Le titulaire du présent marché devra impérativement respecter les données techniques
du présent CCP. Les opérations de réception et vérification des travaux se feront
conformément aux dispositions du CCAG-Travaux en vigueur.

Chaque entrepreneur avise l'acheteur de la date a laquelle les travaux sont ou seront
considérés comme achevés. Le maitre d’ouvrage aura a sa charge de provoquer les opérations
de réception lorsque I'ensemble des travaux sera achevé.

Un constat d’achevement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque I'entrepreneur
en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux au sens des
articles 1792 et 1792-4-1 du Code civil.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour
remédier aux imperfections et malfacons relevées.

21.2 — Dans le cas ou les travaux de reprise n'auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la
personne signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur,
apres mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ou certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la
personne signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
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Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivé se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu
de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

ARTICLE 22 — DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Le titulaire remettra a la personne signataire du marché, le jour des opérations préalables a la
réception, en 3 exemplaires sur support papier, les plans d'exécution, les notices de
fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes francgaises en vigueur et ayant recu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera également remis _une version informatisée, sur clé USB, des
documents ci- dessus, compatible avec les logiciels Word et Excel.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents gu'il a
établis ou qu'il a dO se procurer auprés de ses fournisseurs,

ARTICLE 23 — GARANTIES

Le titulaire du présent marché doit deux types de garanties :

- la garantie de parfait achevement,

- la garantie décennale.

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d'effet de la réception des
travaux ou ouvrages.

23.1 — La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et
ouvrages, a 1 an.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

. remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme a I'état ou
il se trouvait lors de la réception ou aprés reprises des imperfections constatées,

. exeécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

23.2 — La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes
dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil. Les fabricants d’'un ouvrage
d’'une partie d'ouvrage ou d’'un équipement sont solidairement responsables de cette garantie
avec l'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes
dont s’inspire l'article 1792-4 du Code civil.

La garantie décennale s’applique également aux installations techniques encastrées.

ARTICLE 24 — ASSURANCES

Par dérogation a l'article 8 du CCAG-Travaux, sous réserve gu'ils n'aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-traitants
désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans un délai de 7
jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :
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. dune assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés
par I'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties,
la ou les franchises.

. d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de l'article L241-1 du Code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions de
I'article 9.1 du CCAG.

La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-traitants
afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement, aucune
mainlevée de caution ne pourra avoir lieu sans une attestation de la compagnie d’assurance
intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices mentionnées
ci-dessus.

ARTICLE 25 — REGLEMENT DES LITIGES

En cas de différend concernant I'exécution du marché, le Maitre de I'ouvrage et le titulaire
peuvent, dans le but d’aboutir & une solution amiable et équitable, saisir :

- Soit le médiateur des entreprises (articles L2197-4, R2197-23 et R2197-24 du code de la
commande publique),

- Soit le comité consultatif interrégional de réglement amiable des différends relatifs aux
marchés publics de la région Occitanie.

A défaut d’accord amiable, toute contestation relative a I'exécution du présent marché sera de
la compétence exclusive du tribunal judiciaire d’Albi.

ARTICLE 26 — RESILIATION

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf l'article 46.2.1, sous réserve des
précisions suivantes :

26.1 — Cas de résiliation ouvrant droit & indemnité

La personne signataire du marché se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou
partie, pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déceés, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi que
des cas développés ci-apres (résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et
résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

26.2 — Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a ind emnité6

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

. déces ou incapacité civile,
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redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par les articles L 620 et suivants du Code de commerce,

incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution du
marche.
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26.3 — Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire, apres mise en
demeure restée infructueuse, lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la Iégislation ou de la réglementation du travalil
ainsi que celles fixées aux articles D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail,

b) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant sur la
protection de I'environnement,

c) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, aprés que
le manguement ait fait I'objet d’une constatation contradictoire et d'un avis du maitre
d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire,

d) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions Iégislatives ou réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées au CCAG
Travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d'un délai de 15 jours pendant
laguelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

26.4 — Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

La personne signhataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en
demeure préalable lorsque :

. le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 28-2 du présent CCAP, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements,

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des prestations,
ou lorsqu'il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par I'Urssaf,

. le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’'une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché,

. la déclaration produite en application du code de la commande publique a été reconnue
inexacte.

ARTICLE 27 — MESURES COERCITIVES

Conformément a l'article 48 du CCAG, la personne signataire du marché se réserve la faculté
de recourir a la mise en régie en tant que mesure coercitive a I'égard du titulaire qui ne se
conformerait pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service apres mise en demeure,
notifiée par la personne signataire du marché, restée infructueuse.

Dans le cas ou l'acheteur déciderait de recourir a la régie, sa mise en ceuvre ne pourrait étre

que temporaire (au plus 1 mois), a l'issue de laquelle la résiliation aux frais et risques de ce
dernier sera prononceée, si I'entrepreneur ne reprend pas les travaux.
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Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé apres la décision de
résiliation sont a la charge du titulaire.

Si l'acheteur ne recourt pas a la régie, il prononce une résiliation simple, aprés mise en
demeure restée infructueuse.

Dans le cas d’'un marché passé avec un groupement conjoint, l'article 48.7 du CCAG s’applique
en plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son rbéle de mandataire mais aussi en
tant gu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des
modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise
peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du
marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon les
modalités fixées a l'article 48.7.2 du CCAG. Ces modifications sont prises en compte par un
avenant conclu entre le maitre de l'ouvrage et les dits co-titulaires, y compris le nouvel
entrepreneur.

Faute de I'accord des co-titulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit mandataire.

Dans ce cas :

. siles autres co-titulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans
le cadre d’'un groupement réduit a eux seuls : un avenant désigne alors clairement la part
des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des co-titulaires du
groupement ainsi réduit.

. dans le cas contraire, la personne signataire du marché résilie la totalité du marché.

ARTICLE 28 — CONFIDENTIALITE

Chaque Partie s’engage a considérer comme strictement confidentielles toutes les informations
qui lui seront communiquées par l'autre Partie, dans le cadre de I'exécution du présent Contrat.
Les Parties entendent préciser que seront considérées comme confidentielles les données
échangées entre les Parties tout au long de I'exécution du Contrat.

Chaque Partie s’engage a respecter le secret professionnel et le secret des affaires ainsi que
les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 sur I'informatique et les libertés modifiée et
du réglement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 appelé «
reglement européen sur la protection des données ou RGPD ».

Chaque Partie s’interdit, en conséquence, de divulguer, pour quelgue cause que ce soit,
lesdites informations, sous quelque forme, a quelque titre et a quelque personne que ce soit.
Le terme "Information Confidentielle" est défini comme toute information de quelque nature que
ce soit et quelle que soit sa forme, écrite ou orale, y compris, sans que cela ne soit limitatif, tout
écrit, note, copie, rapport, document, étude, analyse, dessin, lettre, listing, logiciel ou support
numérique, specifications, chiffre, graphique, enregistrement sonore et/ou reproduction
picturale, quel que soit son support.
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» Chacune des Parties s’engage notamment a :

- Prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger l'accés aux informations
confidentielles,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles autrement qu'aux fins du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles a son profit ou au profit de tout tiers en dehors
de la stricte application du Contrat,

- Ne pas divulguer les informations confidentielles a tout tiers non autorisé ou non concerné par
I'objet du Contrat,

- Ne pas utiliser les informations confidentielles pour toute action directe ou indirecte de
conception, développement ou commercialisation de produits similaires ou concurrentiels a
ceux de l'autre Partie,

- Ne divulguer les informations confidentielles qu'a ses seuls préposés ayant la nécessité de les
connaitre au titre de leur mission,

- Ne laisser acces aux informations confidentielles qu'a ceux de ses dirigeants, employés,
mandataires, ou conseils devant y avoir accés pour la bonne exécution du Contrat et sous
réserve du respect par ceux-ci de la présente obligation de confidentialité.

- La divulgation des informations confidentielles serait exigée par la loi, les réglements, une
décision judiciaire ou si cette divulgation était nécessaire pour mettre en ocsuvre ou prouver
I'existence de droits en vertu du Contrat,

- Les informations confidentielles ont fait I'objet d’'une mise a disposition au public assurée
directement par 'autre Partie et sans restriction,

- Les informations confidentielles sont déja connues du public, ou sont tombées dans le
domaine public en dehors de toute intervention de l'autre Partie.

Chacune des Parties s’engage a respecter son obligation de confidentialité des la signature du

présent Contrat et pendant toute sa durée ainsi que pendant une période de cing (5) ans a
compter de la fin du présent Contrat et pour quelque cause que ce soit.
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