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1. DEFINITIONS

AE : Acte d’engagement ATTRI1
BIM : Building information modeling

CCAG MOE : Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise
d’ceuvre

CCTP : Cahier des clauses techniques particuliéres
CCAP : Cahier des clauses administratives particulieres
Comptables assignhataires : comptables des Etablissements :

e pour les ETS : les Agents Comptables secondaires des Etablissements locaux de I'EFS, et
I’Agent Comptable Principal pour le siége

EFS : Etablissement Frangais du Sang, établissement public de I'Etat placé sous la tutelle du Ministre
chargé de la santé et constitué de treize (13) Etablissements de transfusion sanguine (ETS) dont dix
(10) en métropole et trois (3) dans les départements d’outre-mer

ETS : Etablissement de Transfusion Sanguine, établissement local de 'EFS ne disposant pas de la
personnalité juridiqgue dont les besoins sont coordonnés par le Siege de 'EFS conformément au
reglement intérieur des marchés publics de 'EFS

Maitre d’ouvrage : Responsable principal de I'ouvrage au sens de l'article L.2411-1 du code de la
commande publique

Pouvoir(s) adjudicateur(s) :
¢ ['Etablissement Francgais du Sang (EFS)
Représentant du(es) pouvoir(s) adjudicateur(s) (RPA) :

e pour I'Etablissement Frangais du Sang, la directrice de 'ETS ou toute personne habilitée en
vertu des délégations en vigueur

Résultats : Résultats des prestations de services objets du marché public faisant I'objet d’un droit de
propriété intellectuelle.

Services : toute prestation remise au titre du présent marché

Sous-traitant (au sens des articles L.2193-1 a L.2193-14 du code de la commande publique) :
Personne physique ou morale exécutant certaines parties du marché public autorisée a étre sous-
traitées, ayant été accepté et ayant obtenu l'agrément de ses conditions de paiement

Titulaire : Le soumissionnaire auquel le pouvoir adjudicateur notifie le marché public
Délais : les délais sont exprimés en jours calendaires.

Colt deréférence : Il s’agit du colt prévisionnel des travaux arrété au plus tard avant le lancement de
la procédure de passation des marchés publics de travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre

Colt de réalisation des travaux : Il s'agit du colt correspondant au cumul du montant des offres
retenues a l'issue de la consultation des entreprises

Codt constaté : Il s’agit du co(t total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures
des opérateurs économiques chargés des travaux.

2. OBJET DU MARCHE PUBLIC

Le présent marché est un marché public de maitrise d’ceuvre relatif a I'opération visée a l'article 1 de
l'acte d'engagement et ayant pour objet la réalisation de la mission définie & l'article 3.8 du présent
CCAP.
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L'ouvrage de batiment sur lequel porte la mission de maitrise d'ceuvre appartient a la ou aux catégories
suivantes :

[ ] Construction neuve X] Réhabilitation / Réutilisation
Il est conclu entre :

= Ja personne morale désignée a l'article D de l'acte d'engagement, dénommée « maitre
d'ouvrage » dans le dans le présent marché;

= et le titulaire du marché désigné a l'article B1 de l'acte d'engagement dénommé « maitre
d'ceuvre » dans le dans le présent marché.

Précisions sur la nature de 'opération a réaliser :
- L’extension du batiment actuel qui regroupe une maison du don et un centre de soins ;

- La création d’un espace de coworking / coliving

La nature des prestations, ainsi que les conditions technigues de leur exécution sont définies au CCTP.

3. DISPOSITIONS GENERALES

3.1. Procédure de passation

Le marché public est engagé sous la forme d’une procédure adaptée, conformément a 'article L.2123-
1 1° et aux articles R.2123-1 1°, R.2123-4 du Code de la Commande publique.

3.2. Marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour la
realisation de prestations similaires

Le marché public pourra faire I'objet d’'une procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables
pour la réalisation de prestations similaires en application et dans les conditions de l'article R.2122-7
du code de la commande publique.

3.3. Allotissement

Les prestations du marché ne font I'objet d’aucune décomposition en lot : il s’agit d’'une prestation de
maitrise d’ceuvre dont les éléments de mission sont indissociables.

3.4. Forme du marché public

Il s’agit d’'un marché mono-attributaire a prix forfaitaire (article R.2112-6 2° du code de la commande
publique).

3.5. Enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux
L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux (E) comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé.

Elle est réputée étre estimée sur la base de prix en valeur en septembre 2024, et dans le cadre de
travaux réalisés en corps d’états séparés.

L’enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux est de 883 000 € HT.



3.6. Durée du marché public

Le marché est conclu a compter de sa date de notification et s’achévera a I'expiration du délai de
garantie de parfait achevement.

3.7. Langue d’exécution du marché public

3.7.1. Principe
La langue dans laquelle est exécuté le présent marché public est le francais, tant pour les échanges
verbaux que pour les communications écrites.

S’ils ne sont pas rédigés en francgais, les documents du marché public sont accompagnés d’une
traduction en francais.

3.7.2. Obligations du Titulaire en matiére d’interprétariat

En application des dispositions de I'article R.4511-5 du code du travail, faute de maitrise suffisante de
la langue francaise permettant d’'une part la compréhension des informations relatives aux mesures de
prévention et de sécurité, et d’autre part la bonne exécution des prestations attendues par le personnel
affecté a I'exécution du marché public, le Titulaire pourra étre tenu, suite a l'information préalable du
pouvoir adjudicateur, de veiller a I'intervention d’un interpréte qualifié dans les langues concernées.

La prise en charge des frais d’interprétariat se fera aux seuls frais du Titulaire.

3.7.3. Défaut de recours a un interprete
En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification d’'un interpréte, le pouvoir
adjudicateur désigne un ou des interprétes de son choix. Les frais consécutifs seront comptabilisés

comme pénalités au titre de l'article afférent au présent CCAP. De plus, aprés mise en demeure restée
sans effet, la résiliation du marché pourrait étre prononcée aux frais et risques du Titulaire.

3.8. Mission

La mission comprend des éléments de mission de base et des éléments de mission complémentaires.
La mission de base comprend les éléments suivants :

DIAG |Diagnostic

APS Avant-projet sommaire (et permis de construire)

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet (dont DCE)

ACT Assistance a la passation des contrats de travaux

SYN- | synthése et Examen de la conformité au projet des
VISA  |études d’exécution faites par les entreprises de
travaux et leur visa

DET Direction de I'exécution des travaux
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Assistance aux opérations de réception et pendant

AOR/GPA la garantie de parfait achevement (dont DOE)

Le contenu de chaque élément de mission de base est détaillé dans I'annexe Il a I'arrété interministériel
du 22 mars 2019 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maitrise
d’ceuvre confiés par des maitres d'ouvrage publics a des prestataires de droit prive.

Le maitre d’ouvrage peut en outre confier au MOE les missions complémentaires suivantes :

CSSI | Coordination Systéme de Sécurité Incendie

OPC | Ordonnancement, le pilotage et la coordination

Des précisions complémentaires quant au contenu de chaque élément de mission, qu’elle soit de base
ou complémentaire, sont apportées au CCTP.

3.9. Intervenants
3.9.1. Organisation de maitrise d’ouvrage

3.9.1.1. Représentant du maitre d’ouvrage

La personne habilitée a signer le marché et a mettre en ceuvre ses mesures d’exécution est la Directrice
de 'EFS Bourgogne Franche-Comté ou son représentant.

3.9.1.2. Conduite d’opération

La conduite d'opération est assurée par la maitrise d’ouvrage. Elle est confiée au siége de
I'Etablissement Francgais de Sang.
Les représentants du conducteur d’opération sont :

- La cheffe de projet immobilier de la DAIM

- Le responsable des services techniques de 'EFS BFC

3.9.1.3. Assistance a maitrise d’ouvrage

X] Sans objet pour cette opération

] L’AMO pour I'opération n’est pas encore désigné au moment de la signature du marché de maitrise
d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées du contrbleur
technique deés sa désignation.

3.9.2. La maitrise d’ceuvre

3.9.2.1. Représentation de la maitrise d’ceuvre

Conformément a l'article 3.4.1 du CCAG-MOE, le maitre d’ceuvre désigne dés la notification du marché
une ou plusieurs personnes physiques, habilitées a le représenter auprés du maitre d’ouvrage, pour
les besoins de I'exécution du marché.



3.9.2.2. Cotraitance

En cas de cotraitance, la forme du groupement est celle :

X indiquée par le maitre d’ceuvre a I'article B4 de I'acte d’engagement

3.9.2.3. Mandataire du groupement

L'un des prestataires, membre du groupement, est désigné dans l'acte d'engagement comme
mandataire. Il représente I'ensemble des membres vis-a-vis du maitre d’ouvrage, et coordonne les
prestations des membres du groupement.

En cas de groupement conjoint, le mandataire est de chacun des membres.
3.9.3. Autres intervenants dans I'opération

3.9.3.1. Contrdle technique

X Le contréleur technique pour I'opération n'est pas encore désigné au moment de la signature du
marché de maitrise d’ceuvre. Le maitre d’ouvrage communiquera au maitre d’ceuvre les coordonnées
du contréleur technigue dés sa désignation.

La mission du contrdleur technique est régie par les dispositions du code de la construction et de
I'habitation.

3.9.3.2. Coordination sécurité et protection de la santé

[ ] Sans objet pour cette opération

Xl La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

L'opération reléve de la catégorie 2 conformément aux articles L. 4531-1s et R. 4531-1s du code du
travail.

Conformément aux articles L. 4531-1 au L. 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre travaille en liaison
avec le coordonnateur SPS retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études
de conception, I'élaboration du Plan Général de Coordination (PGC), la définition des dispositifs prévus
pour la maintenance et la fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier
d'interventions ultérieures a la réception de I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage.

3.9.3.3. Coordination des systemes de sécurité incendie

[] Sans objet pour cette opération

X La mission de coordination SSI| est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre d’'une mission
complémentaire

[] La coordination des systémes de sécurité incendie pour cette opération sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

Le contenu de la mission confiée est conforme a la norme NF S61-931 de février 2014.
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3.9.3.4. Ordonnancement, pilotage, coordination
X La mission de coordination SSI| est confiée au maitre d’ceuvre dans le cadre d’'une mission
complémentaire

[] Les missions d'ordonnancement, de pilotage et de coordination seront réalisées par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

3.9.3.5. Modalités de collaboration du maitre d’oeuvre avec les autres
intervenants

Dés la réunion de lancement, le maitre d’ouvrage communique la liste des intervenants, précise leurs
missions respectives, et les coordonnées des interlocuteurs désignés. En application de l'article 3.9 du
CCAG-MOE, les modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec I'ensemble des prestataires du
maitre d’ouvrage concourant a 'opération sont précisées lors de cette réunion.

Le maitre d’ouvrage autorise le maitre d’ceuvre a échanger directement avec chacun des prestataires
désignés a toutes les étapes du projet.

Il s’engage a faire respecter les obligations contractuelles, notamment en matiére de délais, assignées
a chacun des autres intervenants concourant a la réalisation de I'opération.

En cas de difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d’ouvrage sans délais.

3.10. Mode de dévolution des travaux
La mise en concurrence des entreprises par 'EFS se fera sur la base des études de projet faites par
le maitre d’ceuvre.

Elle fera I'objet d’'une ou plusieurs consultations a définir en fin de mission APD, la dévolution des
travaux fera I'objet de plusieurs lots.

4. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE PUBLIC
Le marché public est constitué par les documents contractuels énumérés ci-aprés, qui, en cas de
dispositions contradictoires, prévalent dans I'ordre d’importance décroissant suivant :
- L’acte d’engagement (AE) ;
- L’annexe financiére a I'acte d’engagement ;
- Le présent CCAP ;
- Le CCTP et ses annexes ;
- Le programme du 24/02/2025 et ses annexes ;
o Plans des flux
o Le parcours donneurs
- Les annexes techniques au CCTP :
o Le planning prévisionnel de I'opération (a titre indicatif) ;
o Etude de sol ;
o Plans intérieurs ;
o Lacharte MDD.
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- Le Cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de Maitrise d’ceuvre
(CCAG MOE) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 en vigueur a la date de notification du
présent marché public ;

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
(CCAG Travaux) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021 en vigueur a la date de natification du
présent marché public ;

- Les déclarations de sous-traitance postérieures a la notification du marché public ;

- La Proposition technique du Titulaire.

Par dérogation a l'article 1.2 du CCAG MOE, le présent CCAP ne prévoit pas d’article récapitulant les
dérogations au CCAG MOE.

Hormis le CCAG MOE applicable, 'exemplaire original des pieéces énumérées ci-dessus, conservé par
le RPA, fait seul foi. Le Titulaire déclare parfaitement connaitre le CCAG MOE applicable bien qu'il ne
soit pas matériellement joint au présent CCAP.

Toute clause des conditions générales de vente du Titulaire contraire aux dispositions des CCAP et
CCTP est réputée non écrite.

De facon générale, aucune réserve ou condition qui serait apportée aux pieces désignées ci-dessus
lors de la remise de la Proposition puis durant I'exécution du marché public ne sera admise. Le Titulaire
s’engage a respecter toutes les dispositions incluses dans les piéces constitutives du marché public
désignées au présent article.

5. EXECUTION DU MARCHE PUBLIC

5.1. Modalités d’exécution du marché

La notification du marché vaut ordre de service de démarrage des prestations de la phase DIAG.

Les autres missions prévues dans le marché s’exécutent suivant I'émission d’ordres de service
(plusieurs ordres de service).

5.2. Sous-traitance

En application des articles L.2193-4, R.2193-3 et R.2193-4 du code de la commande publique, il est
rappelé que tout sous-traitant doit préalablement a son intervention au titre du marché public étre
déclaré a 'EFS afin d’étre accepté et que ses conditions de paiement soient éventuellement agréées.

Dans ce cas, le Titulaire doit fournir au pouvoir adjudicateur une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations sous-traitées ;

b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant proposé ;

¢) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix ;

e) Les capacités professionnelles et financiéres du sous-traitant a I'image des éléments demandés au
Titulaire lors de la passation du marché public dans le réglement de la consultation.

Il lui remet également une déclaration du sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’'une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si le montant des prestations sous-traitées dépasse 600 € TTC, un RIB original du sous-traitant doit
également étre fourni avec la déclaration.
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5.3. Informations réciproques des cocontractants

5.3.1. Informations données par le maitre d'ouvrage au maitre d'ceuvre pendant
I'exécution du marché

Le maitre d’'ouvrage communique au maitre d'ceuvre toutes les informations et pieces dont il est
destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ceuvre pour I'exécution de son marché. Il s'agit
notamment :

D de toute communication émanant des autorités ou services instruisant les dossiers de demandes
d’autorisation ou d’agrément, en particulier, toute observation et toute demande de piéce
complémentaire (par exemple, le maitre d’ouvrage devra communiquer une copie de toutes les piéces
annexées a l'arrété de permis de construire)

D de toute observation ou de tout document adressés directement au maitre d'ouvrage par les autres
intervenants.

Si au cours de I'exécution du présent marché, le maitre d’ceuvre constate que certains documents
fournis par le maitre d’'ouvrage comportent des inexactitudes, imprécisions ou omissions, il en informe
le maitre d’ouvrage.

5.3.2. Informations données par le maitre d'ceuvre au maitre d'ouvrage
Le maitre d’ceuvre communique au maitre d’ouvrage toutes les informations ou piéces dont il serait

seul destinataire et dont la connaissance est utile au maitre d’ouvrage pour la bonne réalisation de
I'opération objet du marché.

5.4. Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail
Conformément a l'article 6 du CCAG MOE, le maitre d'ceuvre assure le rdle qui lui est imparti par la

réglementation en vigueur en matiére de protection de la main d’ceuvre et des conditions de travail de
ses salariés.

5.5. Développement durable

Le titulaire respecte la réglementation environnementale en vigueur.
Il prendre en compte dans son projet :
- La composition des produits et notamment leur caractére écologique / polluant / toxique ;
- Les économies d'énergie et le développement des énergies renouvelables ;
- La prévention de la production des déchets et leur orientation vers des filieres de valorisation ;

- Le réemploi, la réutilisation, le reconditionnement, l'intégration de matiéres recyclées et le
recyclage.
5.6. Présentation et approbation des prestations de maitrise d'ceuvre

5.6.1. En phase Etudes

5.6.1.1. Conditions de présentation des prestations par le maitre d'ceuvre

e Délais d'établissement des documents d'études :
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PHASES Délai maximum Point de départ de délais

A compter de la notification du
marché

Date de réception de l'ordre de

APS 45 jours service de démarrage de la
mission

Date de réception de I'ordre de

APD 60 jours service de démarrage de la
mission

Date de réception de l'ordre de

PRO 45 jours service de démarrage de la
mission

Date de réception de l'ordre de

ACT: Rédaction pieces DCE 30 jours service de démarrage de la

mission

DIAG 30 jours

Date de réception des offres

ACT: analyse des offres 20 jours Son
initiales

A compter de la date de
VISA des études d’exécution 15 jours réception des documents
réalisées par les entrepreneurs

DET : Compte-rendu réunion de A compter de la réunion de

chantier 2 Jours chantier
Date de réception de l'ordre de
AOR 15 jours service de démarrage de la

mission

Les délais indigués dans le tableau ci-dessus sont des délais maximums.

e Présentation des documents

Par dérogation a l'article 20.4.2 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre est dispensé d’aviser par écrit le
maitre d’ouvrage de la date a laquelle les études lui seront présentées.

Le maitre d’ouvrage accuse réception de la remise des études.
* e nombre d'exemplaires a fournir au maitre d'ouvrage sont les suivants :

Les prestations sont remises de fagon dématérialisée par tout moyen de transmission permettant d’en
attester la date de remise.

Le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre s’accordent sur les formats informatiques des prestations
remises de maniére dématérialisée. A défaut, le maitre d’ceuvre devra fournir ses prestations sous
formats génériques lisibles sans nécessiter I'acquisition de logiciels spécifiques, ou en fournissant a
I'appui de ses prestations les logiciels de lecture adaptés, sans limitation de droits ni de durée.

Certaines prestations peuvent faire I'objet d’'une remise matérialisée (dossier papier), dans les quantités
définies ci-apres :

Papier en plus de I'exemplaire
dématérialisé

Diagnostic 0

14



Etudes d'avant-projet sommaire

Etudes d'avant-projet définitif 2

2 + nombre d’exemplaires de

Dossier de permis de construire . 3 g
dossiers demandés par la mairie

Etudes de projet 2
Dossier de consultation des entreprises 0
Etudes d'exécution / Visa 0
Dossier des ouvrages exécutés 1

® Format et support choisis pour la remise des études

Les études sont remises au maitre d’ouvrage sur le support suivant :

Documents au format informatique transmis par voie électronique

(papier, numérique, électronique)

Les formats informatiques

* * * o
sont en .doc, *.xls, *.pdf, *.dwg

Les plans sont en AOQ, Al et A2

5.6.2. En phase « travaux »

5.6.2.1. Vérification par le maitre d’ceuvre des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs

Le maitre d’oeuvre doit procéder, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I'entrepreneur et qui lui sont transmis par tout moyen permettant de donner date
certaine a leur réception.
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Le projet de décompte mensuel est accepté ou rectifié par le maitre d'ceuvre qui I'envoie ensuite au
maitre d'ouvrage.

Le maitre d’ceuvre détermine le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur.

Il transmet au maitre d’ouvrage en vue du paiement I'état d’'acompte correspondant, qu’il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le
projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
des entrepreneurs, a la notification de I'état d’acompte mensuel a I'entreprise et sa transmission au
maitre d'ouvrage est fixé a sept (7) jours a compter de la date de réception du projet de décompte
mensuel de la date de réception du document.

5.6.2.2. Visa des études faites par les entrepreneurs
Lorsque les études d'exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d'ceuvre.

Le maitre d’ceuvre doit adresser son visa assorti de ses observations éventuelles ou demander a
I'entrepreneur de lui fournir des documents complémentaires, dans un délai de quinze (15) jours suivant
la réception des études d’exécution réalisées par I'entrepreneur.

Le visa du maitre d'ceuvre ne dispense pas de I'obtention de I'avis du contrdleur technique.

5.6.2.3. Vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte final des
entrepreneurs et établissement du projet de décompte général

A lissue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux étabili
par I'entrepreneur et qui lui a été transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date
certaine, notamment par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre récépisse.

Apreés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d’ceuvre établit, le projet de décompte général.

Délai de vérification

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final des
entrepreneurs et a sa transmission au maitre d'ouvrage est fixé a quinze (15) jours a compter de la
date de réception du document (par exemple date de lI'accusé de réception ou du récépissé de remise).

5.6.2.4. Suivi des réserves des titulaires des marchés de travaux par le Maitre
d’ceuvre

Lors de la réception des travaux, le maitre d’ceuvre doit assurer le suivi des réserves en se rendant sur
site et constater la levée des réserves a la date indiquée au sein du document et fournir les documents
de PV de réception.

Dans le cas du non-respect de cette disposition, une pénalité de retard sera appliquée.

5.6.3. Décisions d’ajournement, de réfaction ou du rejet notifiées par le maitre
d’'ouvrage

5.6.3.1. Décision d’ajournement

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le maitre d’oeuvre a présenter ses observations, lui a notifié
sa décision motivée d’ajournement des prestations avec demande de mises au point, le silence du
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maitre d’'ouvrage au-dela du délai de quinze (15) jours vaut acception tacite des prestations mises au
point, par dérogation au dernier alinéa de l'article 21.2.1 du CCAG MOE.

5.6.3.2. Réfaction

Si le maitre d’ouvrage, aprés avoir invité le maitre d’ceuvre a présenter ses observations, lui a notifié
sa décision motivée d’admission des prestations avec réfaction, le maitre d’ceuvre dispose d’un délai
d’'un mois (1) pour présenter ses observations ou adresser une lettre de réclamation au sens de l'article
35 du CCAG MOE. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du maitre d’ouvrage. Si le
maitre d’ceuvre formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose d’un (1) mois, a compter de leur
réception, pour confirmer sa décision ou pour notifier une nouvelle décision. A défaut d’une telle
notification dans ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé avoir accepté les observations du maitre
d’ceuvre.

5.6.3.3. Rejet

Les dispositions de I'article 21.4 du CCAG MOE s’applique dans leur intégralité.

5.7. Prolongation des délais d’exécution

Par dérogation a l'article 15.3 du CCAG MOE, lorsque le maitre d’ceuvre est dans I'impossibilité de
respecter les délais d’exécution du fait du maitre d’ouvrage, du fait d’'un événement ayant le caractére
de force majeure, ou lorsqu’une toute autre cause n’engageant pas la responsabilité du maitre d’ceuvre
fait obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le maitre d’ouvrage peut prolonger le
délai d’exécution. Le délai ainsi prolongé a, pour l'application du marché, les mémes effets que le délai
contractuel.

Pour pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa, le maitre d’ceuvre doit signaler au maitre
d’ouvrage I'événement de force majeure ou les causes, qui, selon lui, échappant a sa responsabilité,
font obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel. |l dispose, a cet effet, d'un délai de vingt
(20) jours & compter de la date a laquelle ces causes sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai d'exécution. Il indique la durée de la
prolongation demandée, dés que le retard peut étre déterminé avec précision.

Le maitre d’ouvrage notifie par écrit au maitre d’ceuvre sa décision dans le délai de vingt (20) jours a
compter de la réception de la demande. Passé ce délai, le maitre d’ouvrage est réputé, par son silence,
avoir accepté la demande qui lui a été adressée.

5.8. Ordres de service délivrés par le maitre d'ouvrage

Les décisions du maitre d'ouvrage prennent la forme d'un ordre de service qui est un document écrit
devant étre notifié au maitre d'ceuvre.

5.8.1. Forme de la notification

L'ordre de service est remis au maitre d'ceuvre contre récépissé, soit adressé par lettre recommandée
avec accuseé de réception, soit par tout autre moyen permettant d’en attester la date de réception.

5.8.2. Nécessité d'un ordre de service du maitre d'ouvrage
¢ Quand une décision du maitre d'ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le marché

pour exécuter une prestation (notamment l'ordre donné au maitre d'ceuvre d'engager un
élément de mission)
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¢ Quand le maitre d'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations de
maitrise d'ceuvre

e Quand une décision du maitre d'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles dans les conditions de I'article 14 du CCAG/MOE.

5.8.3. Effets d'un ordre de service - Possibilité pour le maitre d'ceuvre d'émettre des
observations

Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maitre d'ouvrage,
qu'ils aient ou non fait I'objet d’observations de sa part.

Lorsque le maitre d'ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des
observations de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d'ouvrage dans un délai de quinze (15)
jours calendaires sous peine de forclusion. Ce délai court a compter de la date de réception de I'ordre
de service.

Par dérogation aux dispositions du ler alinéa de I'article 3.8.3 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre peut
refuser de se conformer aux prescriptions d’un ordre de service qui seraient susceptibles de présenter
des risques pour les personnes, de réduire la sécurité ou de contrevenir a une disposition |égale ou
réglementaire. Dans ce cas, il doit notifier par écrit au maitre d’ouvrage son refus motivé dans un délai
de quinze (15) jours suivant la réception de cet ordre de service.

Par dérogation aux dispositions du 2éme alinéa de l'article 3.8.3 du CCAG MOE, le maitre d’ceuvre
peut refuser d'exécuter 'ordre de service de démarrage des prestations, si cet ordre de service lui est
notifié plus de six mois aprés la notification du marché. Le maitre d’ceuvre dispose alors d'un délai de
qguinze (15) jours, courant a compter de la date d'envoi de sa décision de refus au maitre d’ouvrage,
pour éventuellement proposer une nouvelle date de démarrage des prestations. S’il ne propose pas de
nouvelle date de démarrage des prestations ou si la date qu’il propose n‘est pas acceptée par le maitre
d’ouvrage, le maitre d’ceuvre peut demander la résiliation du marché, dans les conditions mentionnées
a l'article 27 du CCAG. Cette résiliation ne peut lui étre refusée.

5.9. Ordres de service délivrés par le maitre d'ceuvre
Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre tous les ordres de service a destination des entrepreneurs,
avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés par le maitre d'ceuvre qui les
adresse aux titulaires des marchés de travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :
¢ madification du programme initial entrainant une modification de projet ;
e notification de la date de commencement des travaux ;

e prolongation de la période de préparation des travaux qui prolonge le délai d’exécution des
travaux ;

e passage a I'exécution d'une tranche conditionnelle ;
¢ notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus ;
e interruption ou ajournement des travaux ;

o moadification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans l'importance
des diverses natures d'ouvrage ;

e et d'une maniére générale pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de
travaux.

18



Le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le
maitre d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable. La justification de la validation préalable
du maitre d'ouvrage est jointe a I'ordre de service notifié par le maitre d'ceuvre.

5.10. Vérification et admission

Sous réserve des stipulations du présent CCAP, les opérations de vérification et d’admission des
Services s’effectuent conformément aux dispositions des articles 20 et 21 du CCAG MOE.

Délais d'approbation des documents par le maitre d'ouvrage

La décision du maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserve, d’ajourner ou de rejeter les
documents d'études doit intervenir dans les conditions fixées a l'article 20.2 du CCAG MOE :

Les délais impartis au maitre d’ouvrage sont les suivants :

DIAG 5 jours
APS 8 jours
APD 10 jours
PRO 5 jours
ACT: piéces DCE 10 jours
ACT: analyse des offres 5 jours
DET : Compte-rendu de réunion de chantier 1 jour

AOR : PV de réception des travaux 5 jours

Par dérogation a l'article 21 du CCAG-MOE, le défaut de décision dans le délai indiqué ci-dessus
n’emporte pas acceptation tacite de I'élément de mission.
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6. ENGAGEMENT DE LA MAITRISE D'CEUVRE SUR LE COUT DE L'OPERATION
6.1. Avant la passation des marchés de travaux

6.1.1. Enveloppe financiere fixée par le maitre d'ouvrage

Cette enveloppe financiere affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme annexé. Elle est définie dans les conditions de larticle 3.5 du présent
document.

6.1.2. Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

L’avancement des études permet au maitre d’ceuvre, lors de I'établissement des prestations de chaque
élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co(t prévisionnel
des travaux.

6.1.3. Estimation définitive du colt prévisionnel des travaux établie par le maitre
d'ceuvre et engagement

Le colt prévisionnel est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d'ceuvre assume sa
mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

Il est ramené au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre défini dans 'acte d’engagement.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de I'APD sur la base de I'estimation définitive du
co(t prévisionnel des travaux.

6.1.4. Prise en compte des modifications intervenues

En cas de modifications de programme décidées par le maitre d’ouvrage aprés la fixation de la
rémunération définitive du maitre d’ceuvre rendant nécessaire la reprise des études ou I'adaptation de
sa mission en cours d’exécution des travaux, leur incidence financiere sur I'estimation prévisionnelle
des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par avenant,
conformément a l'article 8.2 du présent CCAP.

Le réajustement du nouveau codt prévisionnel des travaux au mois m0 des études s'effectue par
I'application d'un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BT 01 pour lI'ensemble des
travaux.

6.1.5. CoUt de réalisation des travaux a l'issue de la consultation des entreprises
Lorsque le maitre d’ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d’ceuvre
établit le colt de réalisation des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres retenues, par le maitre d’ouvrage,
par un coefficient de réajustement égal au rapport de lindex BTO1l (catégorie batiment) pris
respectivement au mois m0 du marché de maitrise d’ceuvre et au mois m0 de I'offre ou des offres ci-
dessus. Ce coefficient est arrondi au millieme supérieur.

6.1.6. Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maitre d'ceuvre s'apprécie au regard du colt de référence indiqué a
l'article 6.1.3 assorti d’'un taux de tolérance de 5 %.
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Le calcul du Seuil de tolérance s’obtient de la maniére suivante = colt de référence des travaux x (1 +
taux de tolérance)

6.1.7. Conséquences du non-respect de I'engagement
Lorsque le colt de réalisation des travaux dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre
d'ouvrage peut :
e soit accepter I'offre ou les offres des entreprises

e soit demander a la maitrise d'ceuvre une reprise partielle des études gratuitement qui, par des
adaptations du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme,
permettrait de réduire le codt.

Dans ce cas, conformément a l'article R.2432-3 alinéa 3 du code de la commande publique, la reprise
des études est effectuée sans remunération supplémentaire.

Dans tous les cas, aucune pénalité financiére ne peut étre appliqguée a ce stade.
6.2. Apres la passation des marchés de travaux

6.2.1. Colt de réalisation des travaux

Le co(t de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d’'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a
la somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s’engage a le respecter.

Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du ou des
marchés de travaux.

6.2.2. Tolérance sur le co(t de réalisation des travaux
Conformément a 'article 13.2 alinéa 2 du CCAG, le co(t de réalisation des travaux est assorti d’un taux
de tolérance de 5 %.

Seuil de tolérance = codt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance).

6.2.3. Comparaison entre réalité et tolérance

Le co(t constaté déterminé par le maitre d’ouvrage aprés achévement de 'ouvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt constaté exclut les colts supplémentaires non imputables a la maitrise d'ceuvre.

6.2.4. Conséquences du non-respect de I'engagement
Si le colt constaté est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une réduction de sa rémunération définie comme suit :
Montant de la réduction = (colt constaté - seuil de tolérance) x 5 % (taux de pénalité)

Cependant, conformément a R2432-4 du code de la commande publique, le montant de cette réduction
ne pourra excéder 15 % du montant de la rémunération des €léments de mission postérieurs a
I'attribution des marchés de travaux.
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La réduction fait I'objet d’'une décision unilatérale notifiée par le maitre d’'ouvrage au maitre d’oeuvre.

7. PENALITES

En cas d’application de la présente clause, le Titulaire encourt, de plein droit, et sans mise en demeure
préalable, les pénalités prévues au présent article, sans préjudice du non-paiement, pour absence de
service fait, des Services non effectués.

Les pénalités éventuelles dont le Titulaire peut étre redevable sont déduites du montant du marché
public révisé ou actualisé TTC ou des factures correspondantes aux bons de commande.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG MOE, aucune exonération de pénalité n’est prévue.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG MOE, le montant total des pénalités n’est pas plafonné. En
cas de résiliation du marché public, les pénalités de retard sont, le cas échéant, appliquées jusqu’a la
veille incluse de la date d’effet de la résiliation.

7.1. Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'article 5.6.1.1 du présent CCAP, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

Par dérogation a l'article 16.2.3 du CCAG MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la
pénalité pour retard est, dans tous les cas, égale au montant en prix de base, hors variations de prix et
hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, le montant de la pénalité par jour calendaire de retard,
est fixé a 200 euros.

7.2. Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décomptes
et du decompte final

Si les délais fixés a l'article 5.7.2 ne sont pas respectés, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant, par jour de retard, est fixé a 200 euros, par dérogation de l'article 16.2 du CCAG MOE.

Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement d'intéréts moratoires aux entreprises,
le montant des pénalités correspond au montant des intéréts moratoires versés par 'EFS.

7.3. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en
réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de vingt-cinq (25) jours a compter de la réception par le maitre d'ceuvre
du mémoire en réclamation de I'entreprise.

Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est de deux-cent-cinquante (250) euros, par dérogation a I'article 16.2 du CCAG MOE.

7.4. Pénalités en cas de retard dans la transmission des attestations
d’assurance

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’'une pénalité de retard
forfaitaire de cinquante (50) euros par jour de retard.
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7.5. Pénalités en cas d’absence a une réunion de chantier

En cas de retard a une réunion de chantier, le titulaire encourt une pénalité de 100 euros par réunion
manqué.

7.6. Pénalités pour non-respect des obligations du Titulaire en matiere
d’interprétariat

En cas de non-respect des obligations en matiére d’interprétariat ou de défaut de preuve de la
qualification de linterpréte, le Titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une pénalité
correspondant aux frais consécutifs pour le pouvoir adjudicateur, assortie d’'une pénalité forfaitaire de
cent (100) euros par jour de carence constate.

7.7. Pénalités pour erreur ou oubli dans le DCE

En cas d’oubli ou d’erreur de chiffrage des travaux dans le DCE travaux établi par le MOE, ce dernier
encours une pénalité de 25 % du montant HT des travaux oubliés et/ou une pénalité de 15 % du
montant HT des travaux erronés.

8- MODIFICATIONS DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L2194-1 DU CODE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE)

8.1. Modifications relatives au Titulaire

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au pouvoir adjudicateur, les modifications survenant au cours
de I'exécution de I'accord-cadre et qui se rapportent :

e aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

e alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité ;

e A saraison sociale ou a sa dénomination ;

e ason adresse ou a son siége social ;

e 3 son relevé d’identité bancaire ;

e auxrenseignements fournis pour 'acceptation d’'un sous-traitant et 'agrément de ses conditions
de paiement ;

e et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement du titulaire
pouvant influer sur I'exécution de I'accord-cadre.

8.1.1. Changement sans création d’'une nouvelle personne morale

Tout changement de raison sociale ou de dénomination sociale, de siege social ou de domicile, de
compte a créditer, doit étre notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au pouvoir
adjudicateur.

Cette notification doit étre appuyée, selon les cas, soit du nouveau R.1.B., soit d'un exemplaire du
journal d'annonces légales relatant la décision de I'Assemblée Générale de la société, soit d'une copie
de l'extrait du journal d'annonces légales.

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer le RPA
par écrit et communiquer un extrait du registre du commerce et des sociétés mentionnant ce
changement, dans les plus brefs délais.
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8.1.2. Changement entrainant la création d’'une nouvelle personne morale

Lorsque le changement entraine la création d’'une nouvelle personne morale (fusion, absorption,
reprise de société dans le cadre d’une liquidation judiciaire, ...), il convient d’établir un avenant de
transfert entre le pouvoir adjudicateur et le nouveau titulaire.

Le marché public ne pourra en aucun cas, faire I'objet d’'une cession, a titre onéreux ou gracieux, sauf
accord écrit et préalable du RPA. De méme, le transfert du marché public a la société née de la fusion
ou de I'absorption du Titulaire ne peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable du RPA.

Dans ces cas, le Titulaire doit en informer le RPA dans les plus brefs délais et produire 'ensemble des
documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le marché public est
cédeé :
- Une copie de l'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent
- Une copie de 'annonce légale
- Les attestations fiscales

- Les piéces mentionnées a l'article D. 8222-5 du code de travall, si le Titulaire est établi ou
domicilié en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou domicilié
a I'étranger

- Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travall

- Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité établie
par la compagnie d’assurance de I'entreprise

- Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société cessionnaire
- Unrelevé des nouvelles coordonnées bancaires de la société cessionnaire

- Un numéro unique d’identification permettant a l'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/

Conformément a l'article R.2194-6 du code de la commande publique, le nouveau titulaire doit remplir
les conditions qui avaient été fixées par le pouvoir adjudicateur pour la participation a la procédure de
passation du marché.

Le non-respect par le titulaire de son obligation d'information de changement de situation peut entrainer
la résiliation aux torts du titulaire.

8.2. Autres modifications (articles L. 2432-2 et L. 2421-5 du code de la
commande publique)

Le codt prévisionnel des travaux sur lequel s'engage la maitrise d'ceuvre et le forfait définitif de
rémunération sont arrétés par avenant conformément aux dispositions des articles R.2432-2 & R.2432-
7 du code de la commande publique.

De plus, toute modification des dispositions contractuelles fait I'objet d'un avenant pour tenir compte
notamment :

o des conséquences sur le marché de maitrise d'ceuvre, de I'évolution du programme et de
I'enveloppe financiére prévisionnelle, conformément aux dispositions de l'article L.2421-5 du
code de la commande publique ;

e des modifications éventuelles dans le contenu ou la complexité des prestations de maitrise
d'ceuvre résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre
d'ouvrage, conformément a l'article L.2432-2 du commande publique ;

e des aléas non imputables a la maitrise d'ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des
investigations complémentaires) ;
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e au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre
d'ouvrage et qui remettraient en cause la conception de la maitrise d'ceuvre, rendant ainsi
nécessaire la reprise des études ;

¢ des modifications de phasage ou des délais de réalisation des études ou des travaux.

8.3. Clause de réexamen

En cas de circonstance que des parties diligentes ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son
ampleur, il sera fait application de l'article 26 du CCAG MOE.

En cas de demande de modification du groupement, les parties conviennent de se rapprocher pour
conclure un avenant de transfert dans les conditions de I'article 7.8 du présent CCAP.

8.4. Suspension du marché en cas de circonstances imprévisibles

Il sera fait application de l'article 25.2 du CCAG MOE.

9. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES - DEFAILLANCE DU TITULAIRE

Il sera fait application de I'article 34 du CCAG MOE.

10. REGLEMENT FINANCIER DU MARCHE

Le présent marché de maitrise d'ceuvre est un marché forfaitaire.
Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG MOE, le prix du marché est ferme et non révisable.

La rémunération forfaitaire du maitre d'ceuvre est fondée selon un pourcentage qui s'appliqgue au
montant hors taxe des travaux.

10.1. Caractere forfaitaire du marché

La rémunération du marché est forfaitaire pour I'exécution des prestations décrites par le CCAP et le
CCTP du marché.

Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération d'un tiers au titre de la
réalisation de I'opération.

10.2. Etablissement du forfait provisoire de rémunération

Le montant du marché, fixé dans l'acte d'engagement, est provisoire, conformément aux dispositions
des articles R. 2112-15 & R. 2112-18, R. 2432-6 et R. 2432-7 du code de la commande publique.

Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre lors de la négociation du marché :

e contenu de la mission fixée par le CCTP et les assurances a souscrire
e programme
e partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiere prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage

e éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a l'insertion du projet dans
I'environnement a la nature et a la spécificité du projet et résultant des exigences contractuelles

o délais des études du maitre d'ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d'ouvrage
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¢ mode de dévolution des marchés de travaux
e durée prévisionnelle d'exécution des travaux, et leur éventuel phasage
e découpage éventuel de l'opération en plusieurs phase de réalisation

e continuité du déroulement de I'opération.

10.3. Passage au forfait définitif de rémunération

La rémunération provisoire devient définitive lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de I'APD et
de I'engagement du maitre d'ceuvre sur I'estimation prévisionnelle définitive des travaux.

Pour passer de la rémunération provisoire a la définitive, les parties conviennent :
Dans le cas ou la rémunération est calculée au pourcentage, application de la formule suivante :

Montant définitif de la rémunération = estimation définitive du co(t prévisionnel des travaux x taux de
rémunération.

L'incidence éventuelle, sur les prestations de maitrise d'ceuvre, de I'évolution des éléments portés a la
connaissance du maitre d'ceuvre cités a l'article 6.2, qui ont servi a établir le forfait provisoire de
rémunération, est prise en compte dans la détermination du forfait définitif de rémunération.

10.4. Avance

Sauf refus express du Titulaire mentionné dans son acte d’engagement, une avance lui est versée
dans les conditions définies aux articles R.2191-3 a R.2191-10 et aux articles R.2191-15 a R.2191-18
du code de la commande publigue.

Le taux de 'avance est de :

Par dérogation a l'article 11.1 du CCAG MOE, le taux de 'avance est de 10% (que le titulaire soit une
PME ou non).

Le remboursement de I'avance s’opére par précompte sur les sommes dues ultérieurement au Titulaire
en exécution du marché public conformément aux articles R.2191-11, R.2191-12, R.2191-14 et R.2191-
19 du code de la commande publique.

10.5. Modalités de facturation et de reglement

10.5.1. Facturation

Le Titulaire transmet a chaque RPA un exemplaire d’une facture indiquant, outre les mentions légales,
les sommes auxquelles il prétend du fait de cette exécution et tous les éléments de détermination de
ces sommes.

Les factures seront a présenter selon I'échéancier suivant :

-  DIAG, APS, APD :
60% a la remise du dossier
40% a I'approbation de I'élément
- PRO
60% a la remise du dossier
40% Apres fourniture du DCE
- ACT
50% Apreés fourniture du rapport d’analyse
50% Aprés décision de choix des offres retenues
- SYN-VISA
100% En fonction de I'avancement de I'élément de mission
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- DET
95% Au prorata du nombre de mois de chantier
5% A la notification du dernier DGD de travaux
- OPC
90% En fonction de I'avancement des travaux
10% A réception des travaux
- AOR et GPA
75% Au prorata du nombre de mois de chantier
10% A la remise des dossiers des ouvrages exécutés
10% A 'achévement des levées de réserves.
5% A la fin du délai de GPA

Les factures comprennent notamment :
e |es nom et adresse du créancier ;
e le numéro du marché public ;
¢ le numéro du bon de commande ;
e le numéro du bon de livraison ;
e |a quantité et la désignation des Services exécutés ;
¢ |e montant hors TVA des Services ;
e le taux et le montant de la TVA en vigueur ;
e |e montanttotal TTC ;
¢ l|a date de facturation ;

e |e cas échéant, le numéro de TVA intracommunautaire.

10.5.2. Dématérialisation des factures

Conformément a l'article L.2192-1 du code de la commande publique, les Titulaires ainsi que les sous-
traitants admis au paiement direct de contrats conclus par I'Etat, les collectivités territoriales et les
établissements publics, transmettent leurs factures sous forme électronique en utilisant une solution
mutualisée, mise a disposition par I'Etat.

Cette solution s'intitule CHORUS PRO. Elle permettra le dépét, la réception, la transmission des
factures électroniques et leur suivi, et sera mise gratuitement a la disposition des fournisseurs.

Les factures, ainsi que tout document jugé utile par le Titulaire ou demandé par le pouvoir adjudicateur,
seront adressées a chaque établissement de 'EFS par l'utilisation du numéro de SIRET qui lui est
associe.

En vue de faciliter et accélérer le traitement des factures, 'EFS a choisi de rendre obligatoire dans
CHORUS PRO le remplissage, par le fournisseur, de la zone « Engagement ». Le numéro de
commande et le numéro de marché public, s’il existe, seront a renseigner dans ce champ.

En retour, un suivi du traitement des factures sera transmis au fournisseur via CHORUS PRO,
informant notamment des statuts suivants :

- facture rejetée, en cas de refus par 'EFS de la facture émise ;

- facture suspendue, en cas de demande de précisions complémentaires nécessaires pour permettre
la mise en paiement. Ce statut est réputé donner date certaine a la décision de suspension du délai de
paiement par le pouvoir adjudicateur.
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10.5.3. Délai de paiement

Le paiement des factures intervient dans un délai maximum de soixante (60) jours pour les ETS a
compter de la date de réception de la facture. La date de réception des factures est constatée par
'Etablissement.

Si la réception de la facture est antérieure a I'acceptation de la livraison des Services, le point de départ
du délai de paiement correspondant a la date d’admission de la livraison des Services.

L’EFS se libere des sommes dues par virement administratif sur le compte du Titulaire.

10.5.4. Suspension du délai global de paiement

En cas de présentation d’'une facture non conforme, ce délai peut étre suspendu une fois.

Cette suspension fait I'objet d’'une notification au titulaire via un encodage CHORUS ou par tout moyen
permettant d’attester une date certaine de réception. Elle précise les raisons qui, imputables au
Titulaire, s’opposent au paiement ainsi que les piéces a fournir ou a compléter. Le délai global de
paiement est alors suspendu jusqu’a la réception par 'Etablissement, de la totalité des justifications qui
ont été réclamées au Titulaire.

A compter de la réception de ces justifications, un nouveau délai commence a courir dans les conditions
prévues a l'article R.2192-29 du Code de la commande publique.

10.5.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai susmentionné donne droit au versement d’'une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d’'un montant forfaitaire de 40 euros et fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du Titulaire. lls courent a partir du jour suivant I'expiration
du délai global jusqu’a la date de mise en paiement du principal incluse. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale
Européenne a son opération de refinancement principal la plus récente avant le premier jour calendaire
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, augmenté
de huit points.

Le Titulaire ne pourra, en aucun cas, se prévaloir d’'un retard de paiement, pour suspendre ou
interrompre I'exécution des prestations qui lui incombent en application du présent marché public.

10.5.6. Nantissement et cession de créance
Le nantissement et la cession de créance s’effectuent conformément aux articles R.2191-45 a R.2191-
63 du code de la commande publigue.

Par dérogation aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du CCAG MOE, seuls seront notifiés au Titulaire les
documents suivants :

- la copie de I'acte d’engagement et de I'annexe financiére.

L’EFS délivre uniqguement 'exemplaire unique / le certificat de cessibilité en vue de la cession de
créance sur demande écrite du Titulaire.

10.5.7. Renseignement d'ordre comptable

Le Comptable public assignataire des paiements est :

- le Comptable secondaire de I'EFS Bourgogne Franche-Comté, désigné dans [Iacte
d’engagement pour les besoins respectifs des Etablissements locaux de I'EFS.

La personne habilitée a donner les renseignements mentionnés a l'article R.2191-54 du code de la
commande publique est le RPA.
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11. CONFIDENTIALITE

Les supports informatiques et documents fournis par 'EFS au Titulaire restent la propriété de 'EFS.

Le titulaire est tenu au secret professionnel (226-13 du code pénal) pour tout ce qui a trait aux
renseignements et documents de toute nature recueillis au cours de la mission. Ces renseignements
ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui
ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres
fins que celles qui sont prévues au marché.

Au terme du présent marché public, le Titulaire s’engage, aprés s’étre assuré des modalités relatives
a la réversibilité, a détruire 'ensemble des documents/informations mis a disposition par 'EFS.

Une fois détruits, le Titulaire doit justifier par écrit de la destruction.

Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative a
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Titulaire s’engage a prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité des informations et notamment d’empécher qu’elles ne soient déformées,
endommagées ou communiquées a des personnes non autorisées.

11.1. Obligations du Titulaire

Le Titulaire s’engage a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son personnel :

- ne prendre aucune copie des documents et/ou supports d’informations qui lui seraient confiés,
a I'exception des copies nécessaires pour les besoins de I'exécution de sa prestation, objet du
présent marché public, et a la condition que I'EFS ait donné son accord préalable ;

- ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché public ;

- ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu’il s’agisse de
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

- prendre toutes mesures permettant d’éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des
fichiers informatiques en cours d’exécution du marché public ;

- prendre toute mesure de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et
l'intégrité des documents et informations traités tout au long de la durée du présent marché
public ;

- auterme du marché public, a procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant les informations saisies ;

- garantir la confidentialité des données a caractére personnel auquel le Titulaire a accés dans
le cadre du présent marché public ;

- veiller a ce que les personnes autorisées a accéder aux données a caractére personnel en vertu
du présent marché public :

= s’engagent a respecter la confidentialité ou soient soumises a une obligation Iégale
appropriée de confidentialité ;

= recoivent la formation nécessaire en matiere de protection des données a caractere
personnel.

L’EFS se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraitrait utile pour constater le respect
des obligations précitées par le Titulaire.

En outre, le Titulaire s’engage a ne pas sous-traiter I'exécution des prestations a une autre personne
privée ou publique, physique ou morale, ni procéder a une cession de marché sans I'accord préalable
de 'EFS.
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11.2. Dispositions en cas de non-respect des obligations

En cas de non-respect des dispositions du présent article, la responsabilité du Titulaire peut également
étre engagée sur la base des dispositions des articles 226-17 et 226-22 du code pénal.

L’EFS pourra prononcer la résiliation immédiate du marché public, sans indemnité en faveur du
Titulaire, en cas de violation du secret professionnel ou de non-respect des dispositions précitées.

12. PROPRIETE INTELLECTUELLE

Le maitre d'ceuvre concéde, a titre non exclusif, au maitre d'ouvrage et aux tiers désignés dans le
marché le droit d'utiliser ou de faire utiliser les résultats dans les conditions de I'article 24 du CCAG-
MOE.

13. RESPONSABILITE

D'une fagon générale, le maitre d’ceuvre assume les risques et responsabilités découlant des lois,
reglements et normes en vigueur. Le maitre d’ceuvre a la responsabilité de la bonne exécution des
prestations décrites au marché public.

A ce titre, le maitre d’ceuvre répond notamment des responsabilités et garanties dont s'inspirent les
articles 1240 et suivants, 1792, 1792-2 et 1792-3 du Code Civil.

14. ASSURANCES

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du présent marché puis, a tout moment,
durant I'exécution dudit marché, le Titulaire s’engage a communiquer a 'EFS, a premiére demande,
une attestation des polices d’assurance en cours de validité demandées au présent article et a
permettre a 'EFS de consulter ses polices d’assurances.

L’attestation doit porter mention du nom de la compagnie, de I'étendue de la garantie, de la date
d’expiration des garanties prévues au contrat, d’'une assurance couvrant les conséquences pécuniaires
de responsabilité civile qu’ils encourent vis-a-vis des tiers et de I'EFS en cas d’accident ou de tous
dommages causés a I'occasion de I'exécution du marché public.

Le Titulaire s’engage a souscrire une assurance qui garantit les responsabilités encourues pendant
I'exploitation et au cours des activités déclarées de I'entreprise et ne résultant ni de I'exécution d’'une
prestation, ni d’une erreur ou faute professionnelle pour les dommages corporels, matériels et
immatériels causés aux biens du maitre d’ouvrage et a tout tiers.

Le contrat d’assurance du Titulaire devra étre établi par une compagnie ou une mutuelle d’assurance
notoirement solvable et comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus.

14.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle de droit commun

Le Titulaire et ses sous-traitants éventuels sont garantis par une police couvrant leur responsabilité
civile en cas de préjudices causés a des tiers y compris le maitre d’ouvrage, a la suite de tout dommage
corporel, matériel etimmatériel consécutif ou non du fait de la réalisation des prestations, qu’elles soient
en cours de réalisation ou terminées. Ces garanties sont étendues aux dommages causeés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

Le Titulaire du marché est tenu de s’assurer notamment pour :
- la garantie des dommages causés aux tiers
- la garantie du risque d’effondrement en cours de travaux

- la garantie des erreurs d’'implantation
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- la garantie des dommages aux existants en cours de travaux
- la responsabilité civile en cours de travaux.

L’entrepreneur doit étre Titulaire, en outre, de garanties couvrant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile qu'il est susceptible d’encourir vis-a-vis des tiers et du maitre d’'ouvrage, a la suite
de tous dommages corporels, matériels et immatériels (que ces derniers soient consécutifs ou non a
des dommages corporels et/ou matériels) survenant apres la réception des travaux et pour les
dommages intermédiaires.

Le contrat d’assurance du Titulaire devra étre établi par une compagnie ou une mutuelle d’assurance
notoirement solvable et comportera des montants de garantie suffisants quant aux risques encourus.

Un examen préalable des attestations d’assurance des intervenants sera établi, pour apprécier
I'équilibre des conditions de garanties.

En cas de retard dans la transmission des attestations, il sera fait application d’'une pénalité de retard.

14.2. Assurance de responsabilité civile décennale (RCD)
Cette assurance s’applique aux travaux portant sur des ouvrages de construction soumis a l'obligation
d’assurance (article 241-1, L 243-1-1 Il du code des assurances).

Le Titulaire justifie d’'une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en
cours de validité au jour de I'ouverture du chantier (quelle que soit la date d’intervention du Titulaire),
le garantissant pour les missions qui lui sont confiées pour 'opération.

Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :

e responsabilité civile décennale au sens des articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y
compris au profit des « existants totalement incorporés et techniquement indivisibles » ;

¢ dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de [l'application des
responsabilités et garanties visées ci-dessus.

Les garanties sont délivrées au colt de 'opération.

L’attestation doit étre établie sur papier a en-téte de la compagnie ou d’un agent général, et comporter :
¢ le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées ;
e les activités garanties ;
e l'adresse de I'opération, objet du présent marché.

Le Titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

14.3. Assurances construction

14.3.1. Assurance tous risques Chantier

Le maitre d’'ouvrage a prévu de souscrire, a ses frais, une police d’assurance tous risques chantier
(TRC). Les garanties suivantes sont acquises pendant la période de construction, a compter du
déchargement effectué sur le site du chantier et jusqu’a réception, toutes pertes ou dommages
matériels subis par 'ouvrage et sous réserve des exclusions prévues au contrat.

La franchise imputable en cas de sinistre engageant la responsabilité du maitre d’ceuvre ne peut étre
supérieure a celle prévue au contrat d’assurance de responsabilité souscrit par lui.
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14.3.2. Assurance dommages — ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police dommages-ouvrage (DO), dont I'objet est de garantir en dehors
de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages a 'ouvrage
réalisé ainsi qu’aux ouvrages existants, totalement incorporés dans I'ouvrage neuf et qui en deviennent
techniquement indivisibles au sens du Il de l'article L. 243-1-1 du code des assurances.

Lorsque les travaux seront réalisés en présence d’existants, non totalement incorporés dans I'ouvrage
neuf, le maitre d’ouvrage pourra souscrire la garantie facultative des existants non soumis.

Au cas ou l'assureur DO de 'EFS l'exigerait, le Titulaire obtiendra auprés de ses assureurs, une
attestation d’assurance nominative a I'opération, dérogeant éventuellement a la taille du chantier et/ou
du marché prévu au contrat d’assurance du Titulaire et limitant son intervention.

14.3.3. Responsabilité civile du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage souscrit une police responsabilité civile du maitre d’ouvrage (RCMO) afin de
couvrir sa responsabilité a I'occasion des travaux qu’il réalise ou qu’il fait réaliser. Sont donc couverts
les dommages corporels, matériels et immatériels qui peuvent étre causés aux tiers, du fait du chantier
et pendant la durée de celui-ci.

L’assurance cesse avec la fin du chantier. En cas d’interruption des travaux, I'assureur doit étre averti,
et en cas de retard dans leur réalisation, une prolongation de la garantie devra étre sollicitée auprés de
I'assureur de I'EFS.

15. REFERE PREVENTIF

Le Maitre d’'ouvrage a prévu de saisir le juge compétent afin de désigner un expert judiciaire en vue
d’'une procédure de référé préventif.

16. RESILIATION DU MARCHE PUBLIC (ARTICLE L.2195-1 ET SUIVANTS DU CODE DE
LA COMMANDE PUBLIQUE)

16.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le RPA peut mettre fin a tout moment a 'exécution du marché public, pour tout motif d’intérét général,
par décision unilatérale notifiée par écrit au Titulaire, sous réserve, le cas échéant, d’'indemniser ce
dernier du préjudice subi.

Le montant de l'indemnité de résiliation est obtenu en appliquant un pourcentage de 4 % au montant
du marché diminué du montant des prestations effectuées et admises.

Toutefois, aucune indemnité n’est due si la résiliation est suivie de lattribution, par le Pouvoir
adjudicateur, d’'un nouveau marché au Titulaire portant sur le méme objet.

16.2. Résiliation aux torts du Titulaire

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, I'EFS peut procéder a la résiliation du marché public en
application de I'article 30 du CCAG MOE, pour mauvaise exécution du Titulaire sans que celui-ci puisse
prétendre a indemnité :

¢ Faute du Titulaire ou son incapacité manifeste et durable a satisfaire a I'exécution de ses
obligations, constatée par I'EFS ;

¢ Tout manguement aux obligations de confidentialité mentionnées ci-dessus.

32



e En application des articles D. 8222-5 du code de travail, si le Titulaire est établi ou domicilié
en France, ou D. 8222-7 et D. 8222-8 dudit code, si le Titulaire est établi ou domicilié a
I'étranger, Les piéces mentionnées a l'article D. 8254-4 du code du travail, I'inexactitude des
renseignements fournis a 'EFS ou la non production, tous les six mois jusqu’a la fin de
I'exécution du marché public, des piéces prévues a l'article D 8222-5 du code du travalil, et
ce, sans préjudice de poursuites ultérieures éventuelles.

e S’il n’a pas corrigé les irrégularités aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du travail
relatifs a la déclaration de l'activité de I'entreprise et a la déclaration des salariées de

I'entreprise dans un délai de quinze (15) jours a compter de la mise en demeure du
Représentant du Pouvoir Adjudicateur.

Conformément aux dispositions de l'article 30.2 du CCAG MOE, la décision de résiliation ne peut
intervenir qu’aprés que le Titulaire défaillant ait été informé de la sanction envisagée et invité a
présenter ses observations écrites dans un délai fixé a (7) sept jours.

Passée cette information et suivant les explications fournies, 'EFS peut résilier le marché public a la
condition d’avoir préalablement notifié par écrit les points litigieux et avoir mis en demeure le Titulaire
de remédier aux défaillances dans les délais ci-dessus, cette mise en demeure étant restée
infructueuse.

La résiliation prendra effet a la date fixée dans la décision de résiliation ou, a défaut, a la date de
notification.

16.3. Résiliation pour événements liés au marché

Conformément a l'article 29.1 du CCAG MOE, 'EFS peut résilier le marché dans les deux cas suivants :

- Lorsque le titulaire rencontre, au cours de I'exécution des prestations, des difficultés techniques
particulieres dont la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec
le montant du marché

- Lorsque le titulaire est mis dans I'impossibilité d’exécuter le marché du fait d’'un événement
ayant le caractére de force majeure

Par dérogation aux articles 3.8.3 et 29.2 du CCAG MOE, le titulaire ne dispose pas de la faculté de
demander la résiliation du marché pour ordre de service tardif.

16.4. Exécution aux frais et risques

L’EFS se réserve la possibilité de faire procéder par un tiers a I'exécution de tout ou partie des
prestations prévues au marché aux frais et risques du Titulaire dans les cas et selon les modalités
prévues a l'article 34 du CCAG MOE.

17. LITIGES

Les parties conviennent de rechercher en cas de litige un accord amiable, et faute de I'obtenir de s’en
remettre aux juridictions administratives compétentes. Elles élisent pour ce faire domicile en leurs
sieges sociaux respectifs.

18. OBLIGATIONS DU TITULAIRE AU REGARD DE SA SITUATION FISCALE ET SOCIALE
Le Titulaire remet tous les six mois jusqu’a la fin du présent marché public les piéces mentionnées aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail.
Il s’agit, lorsque le Titulaire est établi en France, en vertu de I'article D 8222-5 susmentionné :
» d’une attestation de vigilance délivrée en ligne sur le site de TURSSAF ;
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» d'une attestation fiscale justifiant de la régularité de sa situation fiscale (paiement de la TVA et
de I'imp6bt sur le revenu ou sur les sociétés) ;

» d'un numéro unique d’identification permettant a l'acheteur d’accéder aux informations
pertinentes par le biais du site internet suivant : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/.

En cas de Titulaire établi dans un autre Etat, il s’agit des documents réclamés aux articles D 8222-7 et
D 8222-8 du Code du travail.

Les pieces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le Titulaire domicilié en France
sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par 'EFS, a I'adresse suivante :

https://www.e-attestations.com

34


https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/
https://www.e-attestations.com/

