Projet n° 25-PC0O005-002

(Marche de prestations intellectuelles)

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

(C.C.P.)

Missions de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs de 2°
catégorie lors des opérations de batiment ou de genie civil, pour les phases conception et réalisation.

PERSONNE PUBLIQUE CONTRACTANTE

ETAT — MINISTERE DES ARMEES

REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Directeur du service d’infrastructure de la défense Nord-Est

OBJET DU MARCHE

COSI 452614
AUXONNE (21) - QUARTIER BONAPARTE - 511 RT — Création

d’une nouvelle armurerie
N° de projet 25-PC0O005-002

Page 1/25



Projet n° 25-PC0O005-002

SOMMAIRE
ARTICLE 1 DISPOSITIONS GENERALES........o oot e e e 4
L] — INTERLOCUTEURS ..ttt etttettttttsssesesssessssasseessesessssstseesstesssssa s tseetesesssssasteessesssstssnsrreeeseeessnns 4
1.2 - PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES ... citteeettteeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeteaasseeeeeseessnnaaseeeesesennnns 4
1.3 - CONTROLE DES ACCES. . .itttttttuttteeeeteessssussseesstessssstsessstesssssteetetessssntteeteseestmn e 4
1.5 — MESURES PARTICULIERES POUR FAIRE FACE A UNE EVENTUELLE PANDEMIE .......cccvuvveeiernnnns. 5
1.8 - PROTECTION DE LA MAIN D’@UVRE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ...etvvvtttieieeeeereesrirnnseessseessnns 5
1.7 - PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT ... ettetuteteeteseteeeeeesesassesesnssesesnssssesnseesesnnseesesaeeesesneees 5
ARTICLE 2 OBJET DU MARGCHE. ...ttt ettt e e s e e e e 5
2.0 = TYPE D OPERATION ... ettteeetueeeeeeeeeeeee e eeeeeeeeeee et aaseeeeeeeee s e e e seeeeeeeennn s e seeeeeeeeennnnnasaeeeeeeennnnns 6
2.3 - DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET & truuiiteettteeesutnssseeesseessssnisssessesssssnsssessessssmmneeesesesnn 6
2.4 - MODE DE DEVOLUTION DES TRAVAUX ET MONTANT & otteeettteeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeessnnaasseeeeesennnns 6
2.5- TRAVAUX A RISQUES PARTICULIERS (ARRETE DU 25 FEVRIER 2003) .....ccoveivviieiierieeiesieenan, 6
ARTICLE 3 AUTRES INTERVEN AN T S .ottt a e e e 6
3.1 - IMAITRISE D EUVRE :..ittteeetuuusseessssesssssunssessssesssssnntsssssssessssnnnseeessesssssnntteeetesesstmnnnreeeseeesnn 6
3.2 — CONTROLE TECHNIQUE :..uttiiiiiittieeeeiitteeeeeitteeeessitseeeesasssesesassbeseesassseeesassseeesassesesssnsseseesanssenss 6
3.3 COORDINATION S o iiiiiiiiiei it ettt et e e ettt e ettt eeeeeseee s s s reeeeteeess b reeeestesessbsnarreessesensnns 7
3.4— COORDINATION DES TRAVAUX & ttteeetueaseeeeeeeeeeeeaaaseeeeeseeeseeasssseeeeeeennnaassseeererensnaaasseeeeeeennnns 7
3.5 — ETABLISSEMENT UTILISATEUR : titttvttttusieeeeeteessssnsssseesseessssnnsssesssesssssnnsteestessssssnnnteeeeesessnn 7
3.0 — SOUS TRAITANCE . eeiteteeetee e e e e e e et te e e e e e e e eeee e eaaeeeeeeeee s aeseeeeeeeeennnaeseeeeeeeeennnnaaeeeeeeeennnnns 7
3.7 — INSPECTION DU TRAVAIL COMPETENTE  tiittttettutusseseeeseessssnnssssesseessssnnssseessessssssnnneeeeseeessnn 7
OBLIGATIONS DU TITULAIRE EN COURS DE MARCHE EN MATIERE DE TRAVAIL DISSIMULE ............. 7
ARTICLE 4 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE ... 8
ARTICLE 5 PROPRIETE INTELLECTUELLE ..ot 8
ARTICLE 6 CONTENU DE LA MISSION ..oooiiii ettt et a e e s eea s 8
6.2 — PRESTATIONS A EXECUTER PENDANT LA PERIODE DE LEVEE DES RESERVES DU MARCHE DE
R TNV 6 ) TR 16
6.3 — PROLONGATION DU MARCHE DE TRAVAUX ET INCIDENCE SUR LE MARCHE  ...ovvveeeeeeeeeeanns 16
6.4 — V ACATIONS SUPPLEMENTAIRES & 1ttetttuititeeetteesstnssssesteeesstsssseestesesssnntsseestesessssnnsseessesessnn 16
6.5 — MOYENS ACCORDES PAR LE MAITRE D OUVRAGE: .. .ceiteeeeee e eeeeeeteee e e e e e e ee e ieeaaaeeeeneeennnn 17
6.6 — AUTORITE DU COORDONNATEUR SP S L ittt ettt et s e e e et e e s s e e e eeeeeenen 17
ARTICLE 7 RECEPTION ...ttt e e e e e e e e e eeeanan 18
ARTICLE 8 MODALITES DE REGLEMENT ....oooiii et 18
ARTICLE 9 DELAIS D’EXECUTION - PENALITES —- RETENUES - RESILIATION
20
= PENALITES L.ttt bbb 21
- PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES DOCUMENTS D’ETUDE OU DES AVIS ....ccovvveeenns 21
- PENALITES POUR ABSENCE AUX REUNIONS ... .ceiitetiteeeeeeeeeeeeeeeaseseesessessseasssesssessnsnnassseessseennnns 21
ARTICLE 10 VARIATION DES PRIX — DELAI GLOBAL DE PAIEMENT —
INTERETS MOR AT OIRES . ... oottt et tte e e e e e e e e e e eaeeeeeeereeeraaaees 22
ARTICLE 11 RESILIATION DU MARCHE - CLAUSES D’ ARRET D’EXECUTION . 23
- NON RENOUVELLEMENT OU PERTE DE L’ AGREMENT DU COORDONNATEUR ....covvveeeieeeeeeeeeneennnns 23
- RESILIATION POUR TRAWVAIL DISSIMULE ...t teeetetesttiessseesseeessssnssseessssssssannssssessessssssnnnsseessesessnns 23

Page 2/25



Projet n° 25-PC0O005-002

- RESILIATION SUR DECISION DU MAITRE D OUVRAGE. .....eettttettttiiisieeettterstiiasssesssesssssinnnssessssessnn 24
- RESILIATION SUR DEMANDE DU TITULAIRE ... eetttettte et teeeteeeestassseeesssssssanasssessssssssssnasssesssesssnnns 24
- RESILIATION AUX TORDS DU TITULAIRE ..1uuutttteetttestttissseeeseeessssssssesstsssssssssssesssesssssssmnnseessesessnn 24
- ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS APRES CHAQUE PARTIE TECHNIQUE ........uvvvvvuvunnnnns 24
ARTICLE 12 DIFFERENDS ..ottt sttt ettt st e e e et e e et e e e e st eeer e rrreeeees 24
= DIFFERENTS ENTRE LES PARTIES ....utteettnteteesteteessesesssssessnsesesnnsesessssesesnssesesnnssererneeesennneees 24
- SAISINE DU COMITE CONSULTATIF DE REGLEMENT AMIABLE ..vvuuiiieeeieieeerieisseeeseeeesssinsssessssesnnns 24
- TRIBUNAL COMPETENT EN CAS DE LITIGE ..evvuutiteeuueeteeeeeeeeeeeeeteteeeeseteseesesaseesesnssesesnnesesennnees 25
ARTICLE 13 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES.......cco oo 25
ARTICLE 14  ASSURANCES ...ttt e e e 25
ARTICLE 15 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX .....vvoiiiiiiiiiieeiiereee 25

Page 3/25



Projet n° 25-PC0O005-002
ARTICLE1 DISPOSITIONS GENERALES

Le présent marché a pour objet l'intervention d'un coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs pour les parties techniques suivantes :

- Partie technique n°® 01 : « désamiantage — déconstruction — dévoiement de réseaux »

- Partie technique n° 02 : « conception »

- Partie technique n° 03 : « réalisation »

concernant I’opération de travaux de batiment relatif a la construction d’une armurerie centralisée au Quartier
Bonaparte a AUXONNE (21)

En vue d’effectuer les missions définies dans les chapitres V et VIII du titre I1I du livre II du code du travail.

1.1 - Interlocuteurs
A. Représentant du pouvoir adjudicateur :

Le Directeur du service d’infrastructure de la défense Nord-Est (SID NE) ou ses délégataires, le chef du pole
conduite des opérations de Besancon a la qualité de représentant du directeur du SID NE.

B. Responsable de la conduite des études (sous réserve de changement ultérieur par décision du
représentant du pouvoir adjudicateur ou de son délégataire) :

L’interlocuteur pour I’exécution du marché subséquent est le chef du pdle conduite des opérations de
Besancon (64 rue Bersot - BP 21437 - 25007 BESANCON Cedex- tél: 03.81.87.21.84 - mail :
stephane.maricau@intradef.gouv.fr ), ainsi que le point de contact de transmission des factures selon les
modalités définies a I’article 8 du présent CCP.

Le responsable de la conduite des études est habilité a signer les ordres de service.

1.2 - Prestations intéressant les Armées

Le titulaire doit, en conséquence, se conformer aux stipulations des paragraphes 5.1, 5.2 de ’article 5 du
C.C.A.G/PI. Son attention est particuliérement attirée sur le fait que les prestations a exécuter concernent
pour une emprise militaire occupée.

1.3 - Controle des acces

Le personnel du titulaire a acces au site objet du présent marché.

Sauf autorisation exceptionnelle nominative, le personnel chargé de I'exécution des prestations doit
étre muni d’un laissez-passer individuel permettant son acces dans 1’établissement délivré par le
service de sécurité. Les dispositions d’identification du personnel du titulaire (carte d’identification,
badges) seront définies lors de la premiére réunion sur site.

A titre indicatif, seront nécessaires les noms-prénoms des personnes ayant a venir sur les lieux ainsi
qu’une copie en cours de validité des piéces d’identité et les copies des cartes grises et certificats
d’assurance des véhicules utilisés.

Tous les personnels des entreprises devront étre munis d'un laissez-passer comportant une
photographie et les renseignements de la carte d'identité pour les ressortissants de 1’Union
européenne ou du titre de travail pour les ouvriers étrangers. Des contrdles inopinés de corrélation
avec le registre unique du personnel pourront étre opérés a tout moment par I'Inspection du travail.
Les laissez-passer seront a restituer des la fin des travaux.

1.4 - Contro6le des véhicules

Une liste des immatriculations des véhicules privés sera établie et communiquée par le titulaire au
pole conduite d’opérations (PCO) en charge du suivi de ce présent marché.
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1.5 — Mesures particuliéres pour faire face a une éventuelle pandémie

Dans le cadre d’une éventuelle pandémie, le titulaire respectera et mettra en application les mesures
permettant d’assurer une sécurité¢ optimale des salariés ceuvrant sur le chantier. Pour cela, il se
conformera au guide de préconisations réalisé par 'OPPBTP révisé en fonction des évolutions de
I’épidémie et des préconisations issues du gouvernement et autres publications, permettant l'activité
du secteur du BTP, tout en assurant la sécurité des salariés.

1.6 - Protection de la main d’ceuvre et conditions de travail

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de respecter les dispositions prévues par les lois
et les reglements relatifs a la protection de la main d’ceuvre et conditions de travail du pays ou cette
main d’ceuvre est employée et en particulier les conventions fondamentales de 1’organisation
internationale du travail (OIT). (Se reporter a I’article 6.1 du CCAG-PI 2021).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire.

1.7 - Protection de I’environnement

L’attention du titulaire est attirée sur son obligation de veiller au respect des prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matiere d’environnement, de sécurité et de santé des
personnes et de préservation du voisinage (se reporter a I’article 7 du CCAG-PI 2021).

Le non-respect de ces obligations peut entrainer la résiliation du marché aux frais et risques du
titulaire.

ARTICLE2 OBJET DU MARCHE

Les prestations du présent marché sont scindées en trois parties techniques au sens de I’article 22 du CCAG-
Pl définies ci-aprés, a exécuter durant 1’élaboration du cahier des charges techniques de travaux et lors de
I’exécution des travaux par I’entreprise titulaire.

Partie technique 1 « désamiantage — déconstruction — dévoiement de réseaux » :

- Prestations a exécuter durant la période de préparation du marché de travaux de désamiantage, de
déconstruction et de dévoiement de réseaux ;

- Prestations a exécuter pendant la réalisation des travaux de désamiantage, de démolition et de dévoiement
de réseaux ;

- Prestations a exécuter pendant la période de levée des réserves des marchés de travaux de désamiantage,
de déconstruction et de dévoiement de réseaux.

Partie technique 2 « conception » :
- Prestations a exécuter durant la période de la fiche descriptive et estimative.
- Prestations a exécuter durant la rédaction du cahier des charges techniques de travaux.

Partie technique 3 « réalisation » :

- Prestations a exécuter pendant la réalisation des travaux.
- Prestations a exécuter pendant la période de levée des réserves du marché.
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2.1 - Type d’opération
Article R4532-1 du code du travail
2¢ catégorie (déclaration préalable)

2.2 - Délai d’exécution
La durée du marché figure a I’article 3 de I’acte d’engagement.

2.3 - Description sommaire du projet :

les travaux concernant la réalisation d’une armurerie centralisée sur I’emprise de I’ancien ordinaire, en
rénovant/reconstruisant les batiments 017/018/019, au quartier Bonaparte a Auxonne (21).

Les travaux seront réalisés en deux phases :
- une premiére phase «démolitions et prérequis » comprenant essentiellement le désamiantage,
dévoiement de réseaux et démolition des batiments 017 et 019.
- une deuxiéme phase « construction de I’armurerie » qui comprendra la réalisation TCE hors pré-
requis.

2.4 - Mode de dévolution des travaux et montant :

[IMarché a lots séparés
X Marché unique
Montant estimé : 3 200 KE HT

2.5- Travaux a risques particuliers (Arrété du 25 février 2003)

XIRisque de chute de hauteur de plus de 3 métres ;

ORisque d’ensevelissement ou d’enlisement ;

OTravaux exposant a des substances chimiques ou a des agents biologiques ;
X Travaux de retrait ou de confinement de 1’amiante friable ;

CIRisque de contact de pieces nues sous tension > TBT ;

CTravaux a proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;
CTravaux exposant les travailleurs a un risque de noyade ;

OTravaux de démolition, de déconstruction, impliquant des structures porteuses d’un volume supérieur a
200 m3;

X Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds
OlUtilisation d’appareils de levage d’une capacité supérieure a 60 t/m.

ARTICLE3 AUTRES INTERVENANTS

3.1 - Maitrise d'ceuvre :

La maitrise d’ceuvre est assurée par :
Le chef du Pole Maitrise d’(Euvre de Besangon.
Quartier RUTY — 64 rue Bersot - 25027 BESANCON CEDEX
Tél :03.81.87.21.71

3.2 — Contrdle technique :

XOui :
] Non (sans objet)
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3.3 — Coordination SSI :
OOui :
Non (sans objet)

3.4— Coordination des travaux :
C1O0ui ;
Non (sans objet)

3.5 — Etablissement utilisateur :
511%™ Régiment du Train 8 AUXONNE

3.6 — Sous traitance :

Par dérogation a I’article 3.6 du CCAG/PI, et au regard des articles 4532-17 a R 4532-19 et R 4532-29 du
code du travail, la sous-traitance des opérations de coordination est interdite.

3.7 — Inspection du travail compétente :

Il est précisé que l'inspection du travail dans les armées (1.T.A.) est compétente pour la surveillance
et le contrdle des entreprises en matiére de sécurité, de santé et des conditions de travail a I’intérieur
des enceintes militaires :
Contréle général des armées
Groupe des inspections — Inspection du travail dans les armées
60 boulevard du général Martial VALIN
CS 21623 — PC066
75509 PARIS Cedex 15

Obligations du titulaire en cours de marché en matiére de travail dissimulé

Le titulaire doit fournir au représentant du pouvoir adjudicateur, tous les 6 mois a compter de la
notification du marché et jusqu’a la fin de son exécution, les documents suivants afférents aux
articles L. 8222-1, D.8222-1 et D. 8222-5 ou D8222-7 et D8254-2 & 5 du code du travail :

- une attestation de déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociales prévue a I’article L 243-15 émanant de ’organisme de protection sociale chargé du
recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant, datant de
moins de 6 mois,

- un justificatif d’immatriculation, dans les cas ou I’immatriculation est obligatoire au regard des
articles précités du code du travail ;

- la liste nominative des salariés étrangers, soumis a I’autorisation de travail mentionnée aux
articles L5221-2, 3 et 11 du code du travail, précisant pour chacun, sa date d’embauche, sa
nationalité, ainsi que le type et numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail,

- un justificatif d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoires des
metiers.

La non fourniture de ces documents pourra entrainer la résiliation du marché dans les conditions
prévues a I’article 11 du présent CCP.
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ARTICLE4 PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE
Les documents régissant le présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

- L’acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres modifications
éventuelles opérées par avenant ;

- Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) ;

- Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG/PI) approuve par arrété du 30 mars 2021 en vigueur a la date d'établissement des prix

- Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;
- Le mémoire justificatif remis par le candidat avec son offre ;

- Le cadre du détail estimatif (DE);

- Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;

- Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour la protection en matiére de sécurité et de protection
de la santé ;

- Le code du travail.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix.

ARTICLES5 PROPRIETE INTELLECTUELLE
La cession des droits de propriété s’applique selon les stipulations de I’article 35 du CCAG-PI.

ARTICLE6 CONTENU DE LA MISSION

Le coordonnateur intervient sur le chantier ol sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants
ou entreprises, sous-traitants inclus et veille a ce que les principes généraux de prévention définis par les
articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du code du travail soient respectés par I’ensemble des intervenants a I’acte de
construire.

Sa mission vise & prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs d'intervenants
indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens communs tels que les infrastructures,
les moyens logistiques et les protections collectives.

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives a la sécurité du
chantier et a la santé des travailleurs pouvant s'appliquer a I'opération susvisée.

Au vu de la durée d’exécution et de la surface d’emprise, du fait de la nature méme des travaux réalisés dans
une enceinte en activité, une attention particuliere sera portée a la co-activité entre les entreprises de travaux
et les utilisateurs.

Sa mission doit tenir compte de 1’occupation du batiment pendant les travaux et doit prévoir la mise en
place de protections et de cl6tures de délimitation par rapport aux occupants pour les accés aux batiments.

La mission de coordination porte sur les parties conception et réalisation de 1’opération y compris la période
de levée des réserves.

Le titulaire du marché est désigné sous le nom de coordonnateur dans les piéces du présent marché.
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La personne physique désigné dans 1’acte d’engagement pour exercer la mission de coordinateur SPS doit
en permanence posséder 1’attestation requise par I’article R 4532-31 du code du travail sous peine de
résiliation immédiate du marché au frais et risque du titulaire.

La coordination sera assurée par chaque partie par les personnes physiques nommément désignés dans 1’acte
d’engagement. La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouver
nommément désignée dans I’acte d’engagement pour en assure la conduite et si cette personne n’est plus en
mesure de remplir sa mission, le titulaire doit en aviser 1’acheteur dans les conditions de I’article 3.4.3 du
CCAG-PI pour que la bonne exécution des prestations ne s’en trouve pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au contractant de désigner au moins 1 suppléant et de faire figurer son nom
dans I’acte d’engagement.

Le changement de coordonnateur SPS occasionné par un cas de force majeure ou par la durée des travaux
(congés ou autre) sera constaté par proces-verbal établi aprés visite de chantier par le coordonnateur SPS
titulaire et le coordonnateur SPS suppléant.

Tout autre changement de coordonnateur sera autoris¢ dans les conditions prévues a I’article 3.4.3 du CCAG-
PI.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de 1’ensemble des documents relatifs a la sécurité et protection
de la santé des travailleurs.

Les missions de coordination s’appliquent a chacune des parties techniques, définies au présent CCP
Article 6.1.1 Partie technique n° 1 « désamiantage — déconstruction — dévoiement de réseaux »

- Pendant le partie technique n° 1, le coordonnateur a pour mission de :

« examiner les documents de conception PRO (plans et CCTP) rendus par les titulaires des marchés de
désamiantage et de démolitions et fournis par le maitre d’ouvrage. A l'issue de cette analyse, il
communique son avis au maitre d'ouvrage,

« veiller a ce que les principes généraux de prévention définis a l'article L. 4531-1 soient effectivement
mis en ceuvre ;

« ouvrir le registre-journal de la coordination et, conformément a l'article R. 4532-38, y porter au fur et
a mesure du déroulement de I'opération les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de
faire au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant. Ces observations sont visées
dans chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

+ analyser les dossiers établis par le maitre de 1'ouvrage ou le maitre d'ceuvre et formuler éventuellement
ses observations (état néant éventuel) ;

« élaborer et adapter le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé
des travailleurs (PGC SPS) ;

« controler les données relatives a la prévention des risques professionnels ;

« participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements de
chantier (cl6ture, VRI), voies (cf acces) en liaison avec les représentants du maitre d'ouvrage et du
maitre d'ceuvre ; veiller a ce que les principes généraux de prévention définis a l'article L. 4531-1 soient
effectivement mis en ceuvre ;

« procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, a
une inspection commune visant a délimiter le chantier, & matérialiser les zones du secteur dans lequel
se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que
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les vehicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a
définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

tenir a jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a
mesure du déroulement de l'opération :

- les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particuliéres prévues au a du 30 de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait viser par les
entrepreneurs concernés ;

- les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au
représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque
cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

- des qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-traitants, ainsi
que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, I'effectif
prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si
nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et tenue a jour ;

- une copie du registre journal sera tenue a jour en permanence sur le chantier. Le coordonnateur
présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre d'ceuvre, a l'inspecteur du
travail, a lI'agent du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du batiment, aux
représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en
matiére de prévention des risques professionnels ;

tenir ajour et adapter le plan général de coordination en matiéere de sécurité et de protection de la santé
(PGC SPS) notamment :

» en le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées a la
connaissance des entreprises ;

en intégrant, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité
et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, les plans de prévention prévus par d'autres
dispositions du code du travail ,

une copie du PGC SPS sera tenue a jour sur le chantier. Le coordonnateur est tenu de communiquer, dés
la conclusion du marché de travaux, a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le chantier les
noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre & chaque entrepreneur qui en fait la
demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

tenir a jour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la faire
établir par tous les intervenants du chantier les plans particuliers de sécurité et protection de la santé
(PPSPS) apres les inspections communes et les harmoniser. Ces plans integrent les mesures prévues
pour l'acces des fournisseurs au chantier ;

le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des
travaux présentant des risques, particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a l'article L. 4532-8 du
code du travail ;

définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques ;

organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de
sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y
compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours
de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
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s'appréte a exécuter les consignes a observer ou a transmettre les observations particulieres de sécurité
et de santé prises pour I'ensemble de 1’opération ;

veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de
travail qui interferent ;

tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou & proximité
duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par l'article R. 4532-14 du code du
travail ;

communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité
arrétées avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs
salariés, ainsi que, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1
HEURE) destinée a traiter les questions relatives a I'hygiéne et la sécurité des travailleurs sur le
chantier. Le jour de la réunion de chantier hebdomadaire pour laquelle la présence du coordonnateur est
obligatoire sera défini en premiere réunion en accord avec les différents intervenants. Le coordonnateur
SPS est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre d'ceuvre et formulera le cas
échéant toutes les observations ;

proposer les dispositions qui s'averent nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

assurer une présence réguliére sur le chantier, a raison d'une (1) visite hebdomadaire au minimum
pendant les heures de service et hors du jour de la réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1 HEURE).
Cette présence est consacrée d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction des phases
importantes du chantier, d'autre part aux visites communes préalables a l'intervention de tout nouvel
entrepreneur. En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en aviser au
préalable le représentant du maitre d'ouvrage.

Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du maitre d'ouvrage s'il le souhaite. Il peut
demander, si les circonstances I'exigent, la participation d'entreprises. Un compte rendu de visite est
porté au registre-journal de la coordination ; il précise le temps de visite, son objet, les intervenants et
les observations formulées ;

controler les données relatives a la prévention des risques professionnels pour la maintenance des
installations d'éclairage, de fermetures automatiques, de désenfumage, électriques, d'aération et
d'assainissement ;

constater la validité des mesures définies dans le D.1.U.O. et si besoin adapter le document dans les
trois mois suivants la fin de la période de garantie de parfait achévement, au vu des premiéres
interventions sur I'ouvrage en exploitation ;

conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cing) ans, a compter de la réception des
ouvrages ;

Le titulaire doit prendre en compte un arrét possible de ses prestations a la fin de la phase
désamiantage/démolition/dévoiement de réseaux. Une passation de consigne sera alors
nécessaire entre le titulaire de la phase désamiantage/démolition/dévoiement de réseaux
et le titulaire de la phase conception. Le réglement de cette prestation sera fait par
application du prix indiqué au bordereau de prix unitaire (BPU).

Article 6.1.2 Partie technique 2 « conception »

- Pendant la partie technique 2, le coordonnateur a pour de mission :

participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements de chantier
(cléture, VRD, voies d'acces) en liaison avec les représentants du maitre d'ouvrage et du maitre
d'ceuvre ; veiller a ce que les principes généraux de prévention définis a l'article L. 4531-1 soient
effectivement mis en ceuvre ;
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« tenir a jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a
mesure du déroulement de I'opération :

o les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particuliéres prévues au a du 30 de l'article R. 4532-13 du code du travail, qu'il fait viser par les
entrepreneurs concernés ;

o les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au
représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque
cas par le ou les intéresses avec leurs réponses ou propositions alternatives éventuelles ;

o deésqu'il enaconnaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-traitants, ainsi
que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par entreprise, lI'effectif
prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux ; cette liste est, si
nécessaire, précisée au moment de I'intervention sur le chantier et tenue a jour ;

o une copie du registre journal sera tenue a jour en permanence sur le chantier. Le coordonnateur
présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre d'ceuvre, a l'inspecteur du
travail, a lI'agent du comité régional de I'organisme professionnel de prévention du batiment, aux
représentants des chefs des services de prévention des organismes de sécurité sociale compétents en
matiere de prévention des risques professionnels ;

« tenir a jour et adapter le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé (PGC SPS) notamment :

o en le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective a
consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont portées a la
connaissance des entreprises ;

o en intégrant, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de
sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, les plans de prévention prévus par
d'autres dispositions du code du travail ;

o une copie du PGC SPS sera tenue a jour sur le chantier. Le coordonnateur est tenu de communiquer,
dés la conclusion du marché de travaux, a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur le
chantier les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de transmettre a chaque entrepreneur
qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé établis par les
autres entrepreneurs.

« faire établir par tous les intervenants du chantier les plans particuliers de sécurité et protection de la
santé (PPSPS) apres les inspections communes et les harmoniser. Ces plans intégrent les mesures
prévues pour l'acces des fournisseurs au chantier ;

« le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des
travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a l'article L. 4532-8 du
code du travail ;

« définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des accés provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques ;

« organiser entre tes différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de
sécurité et de protection de la santé ; a cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise, y
compris sous-traitante, préalablement a I'intervention de celle-ci, a une inspection commune au cours

de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette entreprise
s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les observations particulieres de sécurité
et de santé prises pour I'ensemble de I'opération ;

« veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de
travail qui interferent ;
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tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par l'article R. 4532-14 du code du
travail ;

procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux, a
une inspection commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans lequel
se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des entreprises
appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le personnel ainsi que
les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation des travaux, ainsi qu'a
définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de sécurité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi que,
s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires et les
locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1 HEURE)
destinée a traiter les questions relatives a I'hygiene et la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le jour
de la réunion de chantier hebdomadaire pour laquelle la présence du coordonnateur est obligatoire sera
défini en premiére réunion en accord avec les différents intervenants. Le coordonnateur SPS est
destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre d'ccuvre et formulera le cas échéant
toutes les observations ;

proposer les dispositions qui s'avérent nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

assurer une présence réguliére sur le chantier, a raison d'une (1) visite hebdomadaire au minimum
pendant les heures de service et hors du jour de la réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1
HEURE) Cette présence est consacrée d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction des
phases importantes du chantier, d'autre part aux visites communes préalables a l'intervention de tout
nouvel entrepreneur. En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu d'en aviser
au préalable le représentant du maitre d'ouvrage ;

Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du maitre d'ouvrage s'il le souhaite. Il peut
demander, si les circonstances I'exigent, la participation d'entreprises. Un compte rendu de visite est
porté au registre-journal de la coordination ; il précise le temps de visite, son objet, les intervenants et
les observations formulées ;

compléter le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Le site de I'opération dont le présent
marché est destiné & assurer la coordination SPS est un lieu de travail. Ce dossier rassemble sous
bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature a faciliter I'intervention
ultérieure sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (version definitive) est remis
par le coordonnateur SPS au maitre de l'ouvrage dans un délai maximal de 2 mois suivant la réception
des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) transmis par le maitre d'ouvrage. Une premiére version du
DIUO est adressée au maitre de | ‘ouvrage dans le délai maximum de 30 jours suivant la date de réception
de l'ordre de service prescrivant de le fournir. La transmission du DIUO (version définitive) fait I'objet
d’un procés-verbal joint au dossier. Conformément a l'article R 4211-3 du Code du travail, le D.1.U.O
intégre le dossier de maintenance;

constater la validité des mesures définies dans le D.1.U.O. et si besoin adapter le document dans les
trois mois suivants la fin de la période de garantie de parfait achévement, au vu des premieres
interventions sur l'ouvrage en exploitation ;

Le titulaire doit prendre en compte un arrét possible de ses prestations a la fin de la phase
conception. Une passation de consigne sera alors nécessaire entre le titulaire de la phase
conception et le titulaire de la phase réalisation. Le réglement de cette prestation sera fait
par application du prix indiqué au bordereau de prix unitaire (BPU).
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Article 6.1.3 Partie technique n° 03 « Réalisation »

- Pendant la partie technique 3, le coordonnateur a pour de mission :

participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les aménagements de
chantier (cléture, VRD, voies d'accés) en liaison avec les représentants du maitre d'ouvrage et du
maitre d'ceuvre ; veiller & ce que les principes généraux de prévention définis a l'article L.4531-1
soient effectivement mis en ceuvre ;

tenir a jour et conserver le registre-journal de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a
mesure du déroulement de l'opération :

o les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les
observations particuliéres prévues au a du 30 de l'article R.4532-13 du code du travail, qu'il
fait viser par les entrepreneurs concernes ;

o les observations ou notifications qu'il peut juger nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au
représentant du maitre d'ceuvre ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans
chaque cas par le ou les intéressés avec leurs réponses ou propositions alternatives
éventuelles ;

o dés qu'il en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants et sous-
traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et,
par entreprise, I'effectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des
travaux ; cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de l'intervention sur le chantier et
tenue a jour ;

o une copie du registre journal sera tenue a jour en permanence sur le chantier. Le
coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au représentant du maitre
d'ceuvre, a l'inspecteur du travail, & I'agent du comité régional de I'organisme professionnel
de prévention du béatiment, aux représentants des chefs des services de prévention des
organismes de seécurité sociale compétents en matiere de prévention des risques
professionnels ;

tenir a jour et adapter le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la
santé (PGC SPS) notamment :

o en le complétant et I'adaptant en fonction de I'évolution du chantier et de la durée effective
a consacrer aux différents types de travaux ou phases de travail. Ces modifications sont
portées a la connaissance des entreprises ;

o en intégrant, au fur et a mesure de leur élaboration et en les harmonisant, les plans
particuliers de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) et, le cas échéant, les plans de
prévention prévus par d'autres dispositions du code du travail ;

o une copie du PGC SPS sera tenue a jour sur le chantier. Le coordonnateur est tenu de
communiquer, dés la conclusion du marché de travaux, a chacun des entrepreneurs appelés
a intervenir sur le chantier les noms et adresses des entrepreneurs contractants, et de
transmettre a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

faire établir par tous les intervenants du chantier les plans particuliers de sécurité et protection de
la santé (PPSPS) aprées les inspections communes et les harmoniser. Ces plans intégrent les
mesures prévues pour l'accés des fournisseurs au chantier ;

le coordonnateur communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de
protection de la santé des entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant

a exécuter des travaux présentant des risques particuliers tels qu'énumérés sur la liste prévue a
l'article L. 4532-8 du code du travail ;
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définir les sujétions afférentes a la mise en place et a l'utilisation des protections collectives, des
appareils de levage, des acces provisoires et des installations générales, notamment les installations
électriques ;

organiser entre tes différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se trouvent ou non
présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités simultanées ou successives, les
modalités de leur utilisation en commun des installations, matériels et circulations verticales et
horizontales, leur information mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiere de
sécurité et de protection de la santé. A cet effet, il doit, notamment, procéder avec chaque entreprise,
y compris sous-traitante, préalablement a l'intervention de celle-ci, a une inspection commune au
cours de laquelle sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des travaux que cette
entreprise s'appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre les observations
particuliéres de sécurité et de santé prises pour I'ensemble de l'opération ;

veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il a définies ainsi que des procédures
de travail qui interférent ;

tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site & l'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par l'article R. 4532-14 du code
du travail ;

procéder avec le chef de I'établissement en activité, préalablement au commencement des travaux,
a une inspection commune visant a délimiter le chantier, a matérialiser les zones du secteur dans
lequel se situe le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel des
entreprises appelées a intervenir, a préciser les voies de circulation que pourront emprunter le
personnel ainsi que les véhicules et engins de toute nature des entreprises concourant a la réalisation
des travaux, ainsi qu'a définir, pour les chantiers non clos et non indépendants, les installations
sanitaires, les vestiaires et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

communiquer aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les consignes de securité arrétées
avec le chef d'établissement et, en particulier, celles qu'elles devront donner a leurs salariés, ainsi
gue, s'agissant des chantiers non clos et non indépendants, les installations sanitaires, les vestiaires
et les locaux de restauration auxquels auront acces leurs personnels ;

participer a la premiére partie de chaque réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1 HEURE)
destinée a traiter les questions relatives a I'nygiéne et la sécurité des travailleurs sur le chantier. Le
jour de la réunion de chantier hebdomadaire pour laquelle la présence du coordonnateur est
obligatoire sera défini en premiére réunion en accord avec les différents intervenants. Le
coordonnateur SPS est destinataire des comptes rendus de chantier établis par le maitre d'ccuvre et
formulera le cas échéant toutes les observations ;

proposer les dispositions qui s'averent nécessaires pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au chantier ;

assurer une présence reéguliére sur le chantier, a raison d'une (1) visite hebdomadaire au minimum
pendant les heures de service et hors du jour de la réunion de chantier (DUREE MINIMUM 1
HEURE) Cette présence est consacrée d'une part aux visites organisées a son initiative en fonction
des phases importantes du chantier, d'autre part aux visites communes préalables a l'intervention de
tout nouvel entrepreneur. En cas de visite organisée a son initiative, le coordonnateur SPS est tenu
d'en aviser au préalable le représentant du maitre d'ouvrage ;

Il effectue la visite, seul ou accompagné du représentant du maitre d'ouvrage s'il le souhaite. 1l peut
demander, si les circonstances l'exigent, la participation d'entreprises. Un compte rendu de visite est
porté au registre-journal de la coordination ; il précise le temps de visite, son objet, les intervenants
et les observations formulées ;

compléter le dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO). Le site de l'opération dont le
présent marché est destiné a assurer la coordination SPS est un lieu de travail. Ce dossier rassemble
sous bordereau tous les documents, tels que plans et notes techniques, de nature & faciliter
I'intervention ultérieure sur l'ouvrage. Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage (version

définitive) est remis par le coordonnateur SPS au maitre de I'ouvrage dans un délai maximal de 2
mois suivant la réception des dossiers des ouvrages executés (D.O.E.) transmis par le maitre
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d'ouvrage. Une premiere version du DIUO est adressée au maitre de | ‘ouvrage dans le délai
maximum de 30 jours suivant la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir. La

transmission du DIUO (version définitive) fait 1'objet d’un procés-verbal joint au dossier.
Conformément a l'article R 4211-3 du Code du travail, le D.I1.U.O intégre le dossier de maintenance;

« constater la validité des mesures définies dans le D.I1.U.O. et si besoin adapter le document dans les
trois mois suivants la fin de la période de garantie de parfait achévement, au vu des premiéres
interventions sur I'ouvrage en exploitation ;

» conserver le registre journal de la coordination pendant 5 (cing) ans, a compter de la réception des
ouvrages;

» réaliser la rédaction de la déclaration de fin de chantier sur support papier et informatique ;

6.2 — Prestations a exécuter pendant la période de levée des réserves du marché de travaux :

 veiller a ce que les principes généraux de prévention définis a I’article R. 4531-1 soient
effectivement mis en ceuvre par les différents intervenants ;

« tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a I'intérieur ou a proximité
duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par l'article R. 4532-15 code du
travail ;

« tenir a jour les registres-journaux de la coordination dans lequel il consigne, au fur et a mesure de
leur déroulement les différentes interventions ;

« participer aux visites concernant les interventions, visiter le site du chantier et définir les
aménagements de chantier (cl6ture, moyens de levage, VRD, accés) et de protection nécessaires aux
interventions en liaison avec, les représentants du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ;

« au vu des premiéres interventions sur I'ouvrage en exploitation, constater la validité des mesures
définies dans le DIUO et si besoin adapter le document dans les trois mois suivants la fin de la
période de garantie de parfait achévement ;

« remettre en trois exemplaires (dont 1 sur support informatique) au maitre de I’ouvrage lors de
la réception de 1’ouvrage, le dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage. Cette transmission fait
I’objet d’un procés-verbal joint au dossier. Le site de I'opération dont le présent marché est destiné a
assurer la coordination SPS est un lieu de travail. Conformément a l'article R. 4211-4 du Code du
travail, le DIUO integre le dossier de maintenance. Le DMLT sera également transmis dans les
mémes conditions ;

Les prestations a exécuter pendant cette période de levée des réserves seront commandées expressément
par le maitre d’ouvrage. La rémunération de ces prestations se fera par application du prix prévu au
bordereau de prix unitaires (BPU).

6.3 — Prolongation du marché de travaux et incidence sur le marché :

Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG PI, une prolongation de délai de la méme durée que celle du
marché de travaux sera accordée au titulaire du SPS sans demande de sa part. Elle fera 1’objet d’une décision
du RPA notifiée par ordre de service.

Pendant cette période, le coordonnateur assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations a executer pendant la prolongation du marché de travaux seront commandées expressément
par le maitre d’ouvrage.

6.4 — Vacations supplémentaires :

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux ou pendant la période
de levée des réserves feront I’objet d’un ordre de service du maitre d’ouvrage notifié au titulaire précisant leur
nombre, leur fréquence et 1’incidence financiere sur le montant du marché.
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Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de I’ouvrage et le titulaire du présent
marche.

Le réglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant indiqué au bordereau de
prix unitaire (BPU).

6.5 — Moyens accordés par le maitre d’ouvrage :

Le maitre d’ouvrage s’engage :

— A faire entretenir ces VRD durant toute la phase de réalisation ;

— A informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére générale, tous les
intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans le présent marché ;

— A fournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses opérations,
tout renseignement, justificatif et document technique utiles a I'accomplissement de sa mission ainsi
gue toute piéce modificative, et notamment dés qu'il est établi le DOE afin de finaliser le DIUO ;

— A donner librement accés aux chantiers et aux autres lieux d'intervention et, d'une facon générale, a
fournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

— A prévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est par ailleurs
informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui lui est faite des comptes
rendus de réunion ; il assiste systématiquement aux dites réunions ;

— A fournir au coordonnateur la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées & accéder au
chantier.

Les documents d'études relatifs aux éléments DCE seront transmis pour avis avant leur approbation.

6.6 — Autorité du coordonnateur SPS :

Le coordonnateur SPS aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir tout document aupres
de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination SPS qu'il a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de SPS, le
coordonnateur procédera sans délai de la maniére progressive suivante :

- remargue verbale ;

- remarque écrite a I'entreprise avec copie au maitre de I'ouvrage si le probléme persiste ;

- remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant adressée au
maitre de l'ouvrage ;

- mention de I'anomalie sur le registre-journal de la coordination.

- Danger grave et imminent

En cas de danger grave et imminent, le maitre de I'ouvrage autorise le coordonnateur a arréter le chantier et
a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles nécessaires pour supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :

- laou les entreprises concernées ;
- lamaitrise d'ouvrage ;
- la maitrise d'ccuvre.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage,
apres avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre-journal.
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— Accidents du travail

Le coordonnateur s'engage a saisir immédiatement 1’acheteur de tout accident survenant a 1'un de ses agents
au cours de la mission de coordination objet du présent marché.

— Litige
Tout différend entre le coordonnateur et les autres intervenants dans I'opération, y compris la maitrise
d'ceuvre, est soumis au maitre d'ouvrage.

- Information du coordonnateur

Le coordonnateur est habilité a se faire communiquer par les différents intervenants, y compris la maitrise
d'ceuvre et le responsable OPC, tout document et information nécessaire a 1'accomplissement de sa mission
et notamment tout document qu'il juge utile pour examiner les PPSPS.

ARTICLE7 RECEPTION

La réception est 1’acte par lequel le pouvoir adjudicateur accepte avec ou sans réserve, les prestations
executées.

Les opérations de Vérification s’effectueront conformément au CCAG/PI.

ARTICLE8 MODALITES DE REGLEMENT

- Contenu des prix - Mode d'évaluation des prestations

Les prix du marché sont hors TVA.
Ils sont réputés tenir compte :

— de la complexité de 1’opération ;
— des déplacements pour se rendre sur le chantier et dans les bureaux du maitre d’ouvrage, ainsi que des
frais de secrétariat ;

— de I’obligation faite aux intervenants extérieurs de se conformer aux consignes et réglements édictés par
le Chef de Corps ou d’établissement, relatifs a la police et a la sécurité intérieure de I’immeuble dans
lequel la mission est exécutée ;

IIs sont réputés comprendre :

— la période de recouvrement lors des changements éventuels de coordinateur, y compris les frais
d'établissement en commun du proces-verbal de passation de consignes ;

— le temps passé pour l'accueil des entreprises, les visites d'inspection communes et la participation aux
réunions de chantier ;

— les frais d'établissement et de diffusion des documents ;
— les frais de conservation des documents pendant les délais réglementaires.

Les prestations faisant I'objet du marché sont réglées par un prix mixte (forfait et prix unitaire) précisé a
l'article 2 de I'acte d'engagement.

- Réglement des comptes
Le réglement des sommes dues au titulaire est effectué dans les conditions suivantes :

a) Apres achévement de chacune des phases par un paiement partiel définitif.
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Le paiement de chaque partie technique fera 1’objet d’un paiement unique.
Toutefois, les prestations d’une partie technique pourront étre réglées avant leur achévement sous forme
d’acompte afin que I’intervalle entre deux acomptes successifs ne soit pas supérieur a trois (3) mois.
Ainsi a Dlintérieur de chaque partie technique, le paiement pourra intervenir sous forme d’acomptes,
proportionnellement au montant des prestations effectuées.

Les prestations incluses dans ces parties techniques ne peuvent faire 1'objet d’un paiement partiel définitif
gu'apres leur achevement total et leur réception par le maitre d'ouvrage.

b) A I'achévement complet de la mission d’un paiement pour solde

Le paiement pour solde ne peut intervenir qu'aprés I’achévement complet de la mission et sa réception par
le maitre d'ouvrage.

- Acompte

— Demande d’acompte

La demande d’acompte est faite sous forme d’une demande de paiement établie par le titulaire. Elle comporte
le compte rendu d'avancement de la partie technique considérée ainsi que le pourcentage d'avancement de
son exécution. Si besoin, un mémoire justifie les sommes auxquelles prétend le titulaire.

Ce pourcentage, apres accord de I’acheteur, sert de base au calcul du montant de 1'acompte correspondant.

— Acompte

A partir de la demande de paiement présentée par le titulaire, I’acheteur établit I'état de I'acompte a verser
au titulaire. 1l tient compte de I'effet de la variation ainsi que des pénalités et réfactions applicables.

- Paiement partiel définitif

Pour I'application des dispositions de l'article 11.7 du CCAG/PI, chaque phase donnera lieu & paiement
partiel définitif.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas, la demande
rectifiée est notifiée au titulaire.

- Demande de paiement

Le titulaire adresse ses factures de facon dématérialisée et gratuite en utilisant le portail sécurisé Chorus
factures a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr

Ce portail permet d'intégrer automatiquement les données nécessaires a la mise en paiement des factures.
Le titulaire économise ainsi les codts d'édition et d'envoi postal des factures et pourra suivre par internet
I'état d'avancement de leur traitement par les services de I'Etat.

Les factures ainsi transmises devront porter obligatoirement les mentions suivantes :
Pour déposer une facture sur le portail, la facture devra porter :

Toutes les mentions légales (cf. art. 242 nonies A de I'annexe Il au CGI) :
- la date de facture,
- le numéro d'identification unique de la facture.
- la raison sociale et adresse,
- le SIRET ou a défaut SIREN,
- les montants HT et TTC,
- le taux de TVA appliqué et son montant,
- mention « avoir » s'il s'agit d'un avoir,
- coordonnées bancaires.

Toutes les mentions nécessaires au traitement de la facture dont impérativement :
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- la référence de I'engagement juridique (no d'EJ) de la commande,
- le code du Service Exécutant (code SE ESID METZ) : 1)107111057 15,
- le SIRET de I'ESID de Metz : 13000190200373

Les prix ne devront pas comporter plus de deux décimales en EURO.

Ces éléments sont indispensables pour I'acheminement et le traitement de la facture par le service en charge
de son paiement.

Toutes les informations utiles aux modalités d'utilisation du portail et de transmission des factures sont
disponibles directement sur le site dans la rubrique « premiere visite Pour d’avantage d'information
concernant l'utilisation du portail, le support technique Chorus Pro est disponible de 9 h 00 a 12h 00 et de
14h00a18h00:

- Par téléphone au 04 93 61 75 75

- documentation utilisateur : https://communaute-chorus-pro.finances.gouv.fr

- Solde

- Demande de paiement final

La derniére demande de paiement ne peut étre adressé au maitre d’ouvrage qu’aprés constatation de
I’achévement de sa mission.

Le décompte final du marché est constitué par le dernier état d’acompte.

L’acheteur peut rectifier la demande de paiement final. Dans ce cas, la demande rectifiée est notifiée au
titulaire par ordre de service.

- Décompte général du marché
L’acheteur établit le décompte général du marché qui comprend :
— d'une part, le décompte de la derniére partie technique a régler,

— d'autre part, la récapitulation des paiements partiels définitifs déja réglés ainsi que du solde a verser dont
le montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant a la derniére partie technique
réalisée.

Le maitre de I’ouvrage se libérera des sommes dues en faisant porter le montant au crédit du compte ouvert
indiqué dans le RIB joint au présent marché.

En cas de changement de compte, il sera joint a la demande de paiement le nouveau RIB ou RIP.

ARTICLEY9 DELAIS D’EXECUTION —PENALITES — RETENUES - RESILIATION

— Computation des délais

Les modalités de computation des délais sont fixées par 1’article 3.2 du CCAG/PL
Les délais exprimés en jours s’entendent en jours calendaires.

- Délais d'intervention du coordonnateur

Les stipulations concernant les délais d'intervention du coordonnateur sont précisées ci-dessous :

Par dérogation a I’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution court a compter de
la date fixée par I’ordre de service qui prescrira de commencer cette phase.

La mission de chaque phase se terminera a 1’issue de la levée de la derniére réserve sous condition de la

transmission effective par le coordonnateur SPS au Maitre de I'Ouvrage de I'ensemble des documents dus
au titre de cette mission.
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- Avis sur document transmis par maitre de I’ouvrage

Le coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de quinze (15) jours, a compter de la réception de chaque
document d'étude que lui transmet le maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

- Coopération avec les autres intervenants

Le coordonnateur S.P.S. propose au maitre d'ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les
autres intervenants pour exécuter sa mission dans un délai de huit (8) jours a compter de la date fixée par
I'ordre de service qui prescrira de commencer les prestations objet du présent marché.

Sur la base de ces propositions, le maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un
document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

- Fourniture du PGC

Pour fournir le PGC, le coordonnateur S.P.S. dispose d'un délai de quinze (15) jours & compter de la réception
de I’ordre de service fixant le début de sa mission.

- Dossier d’intervention ultérieur sur 'ouvrage (DIUO)

Le coordonnateur S.P.S. remet au maitre d'ouvrage la premiére version du D.1.U.O au maximum quinze (15)
jours apreés la date de réception de l'ordre de service prescrivant de le fournir.

Le DIUO dans sa version définitive est remis par le coordonnateur SPS au maitre de 1’ouvrage dans un délai
maximal d’un (1) mois suivant la réception des dossiers des ouvrages exécutés (D.O.E.) transmis par le
maitre d’ouvrage.

- Pénalités
Les clauses de variation des prix de ’article 5.3 du CCP sont applicables aux pénalités.
Les pénalités se cumulent.
Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de
retard est obtenu par différence entre la date de remise du document ou de l'avis et la date limite prévue en
tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI aucune exonération d’office de pénalités ne sera consentie.

- Pénalités pour retard dans la remise des documents d’étude ou des avis

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, en cas de retard sur chacun des délais fixés ci-dessus, le
titulaire subira la pénalité forfaitaire journaliere ci-apres :

Document ou avis a fournir Montant pénalité HT
Art 6.2.1 Avis sur document transmis par maitre de ’ouvrage 100,00 €
Art. 6.2.2 Coopération avec les autres intervenants 100,00 €
Art. 6.2.3 Fourniture du PGC 100,00 €
Art. 6.2.4 | Dossier d’intervention ultérieur sur I’ouvrage (DIUO) 100,00 €

- Pénalités pour absence aux réunions

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle il aura été
diment convoqué par le maitre d’ouvrage, le coordonnateur SPS se verra appliquer une pénalité forfaitaire
d’un montant de 500,00 € HT.

Par dérogation 14.1.2 et 14.1.3 du CCAG PI, le montant total des pénalités peut excéder 10% du montant
total du marché.
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ARTICLE 10 VARIATION DES PRIX — DELAI GLOBAL DE PAIEMENT — INTERETS
MORATOIRES

Article 10.1 Variation dans les prix

- Mode de variation des prix :
Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du co(t de la prestation sont
réputées réglées par les stipulations ci-apres.
Les prix sont révisables.

- Date d'établissement des prix du marche :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques de la derniere date
de limite des offres cette date est appelée "date zéro (Do)".

- Choix de I'index de référence :
L'index de référence | choisi en raison de sa structure pour la révision des prix du marché est I'index

INGENIERIE publié au Bulletin officiel du ministére en charge du calcul de la valeur des index et
consultables sur le site www.developement-durable.fr et au Moniteur des travaux publics et du batiment.

- Modalités de révision des prix :

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné par la formule :

In
Cn=0,125+0,875 x —
Io

dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par I'index de référence I respectivement a la date zéro et au mois
n.

Le mois n étant :
Pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;
Pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.

Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont celles atteintes a la date
de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

—Révision provisoire :
Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre

appliqué, il ne sera procédé a aucune révision avant la révision définitive, laquelle interviendra sur le premier
reglement suivant la parution de I'index correspondant.

- Application de la taxe a la valeur ajoutée :

Les montants des réglements sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur.

Article 10.2 Délai global de paiement :

Le délai global de paiement des sommes dues en exécution de marché est fixé a 30 jours maximum
conformément a la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la
1égislation au droit de 1’Union européenne en matiére économique et financiére et au décret n°® 2013-269 du
29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.
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Point de départ du délai global de paiement :

Pour les acomptes :

Pour un acompte, le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par le maitre de
I’ouvrage de la demande de paiement du titulaire ou la date d’achévement des prestations faisant I’objet dudit
paiement lorsque cette dernicre date est postérieure a la date de réception par le maitre de I’ouvrage de la
demande de paiement du titulaire.

Pour le solde :

Le point de départ du délai global de paiement pour le solde est la date de réception par le maitre de I’ouvrage
de la demande de paiement du titulaire, ou la date de la notification de la date d’effet de la décision de
réception de la mission, si cette date est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.
Suspension du délai global de paiement :

Pour les acomptes et le solde

En cas de remise par le titulaire d’une demande de paiement jugée incompléte, le maitre de 1’ouvrage peut
suspendre le délai global de paiement défini ci-dessus pour chaque acompte ou pour le solde. Cependant le
délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte ou pour le solde.

Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant d’attester une date
certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui, imputables au titulaire, s’opposent au
paiement, ainsi que les pieces a fournir ou a compléter. Le délai global de paiement de I’acompte ou du solde
correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité des justifications qui lui ont
été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I’ouvrage, un nouveau délai global
de paiement est ouvert : il est de trente (30) jours.

— Intéréts moratoires

Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché
ou du sous-traitant admis au paiement direct, au bénéfice d'intéréts moratoires & compter du jour suivant
I’expiration du délai de paiement

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses
opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I’année
civile au cours duguel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
Le montant de I’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 1’article 9 du décret n® 2013-269
du 29 mars 2013.

Les intéréts moratoires et 1’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payes dans un délai de
guarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

ARTICLE 11 RESILIATION DU MARCHE - Clauses d’arrét d’exécution

Les modalités de résiliation du marché sont celles prévues aux articles 36 a 40 inclus du CCAG-PI 2021
avec les précisions suivantes :

- Non renouvellement ou perte de I’agrément du coordonnateur

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du coordonnateur portant sur les domaines concernés
par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemniteé.

- Résiliation pour travail dissimulé

Dans I’hypothese ou le titulaire ne produit pas les piéces prévues a I’article 8.3 du présent CCP, ou lorsque
le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrdle, d’une situation irréguliére du titulaire au
regard des articles L 8221-3 a L 8221-5 du code du travail, il lui enjoint, par lettre recommandée avec accusé
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réception, de faire cesser immédiatement la situation et d’en apporter la preuve. Il informe 1’instance de
controle du résultat de cette démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze (15) jours, imposé par ’article R.8222-3 du code du travail, pour
répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.

En I’absence de régularisation satisfaisante dans les délais impartis, la personne publique peut imposer des

pénalités ou rompre le contrat, sans indemnité, aux frais et risques du titulaire, conformément a 1’article 39
du CCAG-PI 2021.

- Résiliation sur décision du maitre d’ouvrage

Si le maitre d'ouvrage décide la cessation définitive de la mission du titulaire sans que ce dernier ait manqué
a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a l'article 36 du CCAG-PI 2021
et la fraction des prestations déja accomplie est rémunérée sans abattement.

Dans ce cas de résiliation, l'indemnisation prévue a I’article 41.2.2.4 du CCAG-PI 2021 fixée a 5 % de la
partie résiliée du marché s'applique.

- Résiliation sur demande du titulaire
Conformément a I’article 38.1 du CCAG-PI 2021, si le titulaire rencontre des difficultés imprévisibles dont
la solution nécessiterait la mise en ceuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, il peut
en demander la résiliation au maitre d'ouvrage. Les prestations réalisées sont réglées sans abattement.

- Résiliation aux tords du titulaire

Si le présent marché est résilié dans 1’un des cas prévus aux articles 39 du CCAG-PI 2021, la fraction des
prestations déja accomplies par le titulaire et acceptées par le maitre d’ouvrage est rémunérée avec un
abattement de 10 %.

Toutefois, en cas de résiliation suite au déces ou a I’incapacité civile du titulaire (article 37.1 du CCAG-PI
2021), les prestations sont réglées sans abattement.

- Arrét de ’exécution des prestations apres chaque partie technique

Conformément a I’article 22 du CCAG-P12021, la décision d’arréter I’exécution des prestations a I’issue des
parties techniques entraine la résiliation du marché et ne donne lieu a aucune indemnité

ARTICLE 12 DIFFERENDS

- Différents entre les parties

Tout différend entre le titulaire ou mandataire et le pouvoir adjudicateur doit faire 1’objet, de la part du
titulaire ou mandataire, d’une lettre de réclamation exposant les motifs de son désaccord et indiquant, le cas
échéant, le montant des sommes réclamées.

Cette lettre doit étre communiquée au pouvoir adjudicateur dans le délai de deux mois, courant a compter du
jour ou le différend est apparu, sous peine de forclusion.

Le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de deux mois, courant a compter de la réception de la lettre de
réclamation, pour notifier sa décision.

L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation.

- Saisine du comité consultatif de réeglement amiable

A défaut de parvenir a un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de
I'exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de reglement amiable,
chargé de trouver une solution amiable et équitable (conformément aux articles L.2197-3 et R.2197-1 du
code de la commande publique).
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- Tribunal compétent en cas de litige

En cas de litige, les parties conviennent, conformément a l'article R.312-11 du code de justice administrative,
de saisir le tribunal administratif dans le ressort duquel le marché est exécuté.

ARTICLE 13 PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES

Lorsque les dispositions contractuelles et notamment les prestations demandées au titulaire modifient celles
figurant au présent marché, elles feront I’objet d’un avenant qui prend en compte ces modifications.

ARTICLE 14 ASSURANCES

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a 1’égard du pouvoir
adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par I’exécution des prestations.

Il doit en outre contracter une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792 a 1792-3 et 1792-4-1 du Code civil.

Par dérogation a I’article 9.2 du CCAG-PI 2021, avant I’attribution du marché, I’attributaire pressenti devra
justifier qu’il est titulaire d’une assurance de responsabilité obligatoire a 1’égard du pouvoir adjudicateur et
des tiers, conformément a 1’article 9 du CCAG-PI 2021.

Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au cours
de laquelle la mission est achevée.

Le défaut d’assurance entrainera la résiliation aux frais et risques du titulaire.

ARTICLE 15 DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX
Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.l. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :

- Atrticle 3.6 du C.C.A.G./P.. relatif aux prestations confiées en sous-traitance.
- Article 13.3 du CCAG/PI relatif aux prolongations de délai.

- Article 13.1.1 du CCAG/PI relatif au point de départ du délai d’exécution.

- Article 14.1, 14.1.2, 14.1.3 et 14.3 du CCAG/PI relatif aux pénalités.

A Besancon, le 26/02/2025

Pour le directeur du Service Infrastructure de la défense Nord Est
et par délégation,
L’ICDD Stéphane MARICAU
chef du pole conduite d’opérations de Besangon

Stéphane Somaenumeriave
MARICAU Dt 20280226
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