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Le marché de conception scénographique a pour objet la conception de la scénographie, la conception
graphique des éléments de signalétique, la conception lumiére, la fourniture des préconisations et la définition
des dispositifs nécessaires a la diffusion des ceuvres audiovisuelles et sonores, I'accompagnement pour la mise
en ceuvre des dispositifs de médiation in situ la supervision et le suivi de la réalisation de I'ensemble
(fabrication, installation, maintenance, démontage) de I’exposition « Profondeurs » (titre de travail) qui se
tient dans la salle d’exposition temporaire (environ 830 m2) du musée national de la Marine a I'automne 2026.
Dates prévisionnelles a confirmer : du 14 octobre 2026 (date d’ouverture au public — dates d’inauguration :
12&13 octobre 2026) au 28 février 2027.

Le commissariat de cette exposition est assuré par Louise Contant, cheffe du département des Collections et
Clémence Laurent, chargée des collections au service de la conservation du musée national de la Marine.

L’exposition présente une grande variété d’ceuvres, majoritairement en trois dimensions du domaine des
beaux-arts et des sciences et techniques ainsi que quelques installations d’art contemporain. Le parcours
accueille quelques dispositifs audiovisuels et de médiation.

Le nombre d’ceuvres est d’environ 230.

Les prestations attendues sont explicitées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP).

1.1 Description de la mission

Le titulaire a pour mission d’assurer :

- La conception de la scénographie de I'exposition Profondeurs incluant la conception graphique du
systeme d’information pédagogique et directionnel, la conception lumiére, la définition des systemes
de diffusion des programmes audiovisuels et sonores et, le cas échéant, I'accompagnement a la mise
en ceuvre des dispositifs de médiation (conception des mobiliers);

- Le suivi de la réalisation de I'ensemble des éléments constitutifs de ce projet de scénographie :
fabrication, installation, maintenance, transmission et regroupement des plans DOE. Les travaux de
dépose sont a inclure aux marchés de travaux mais la supervision n’est pas a la charge du Titulaire et
sera effectuée par les équipes du MnM. Le titulaire pourra étre amené a accompagner le musée pour
la reprise des éléments mobiliers pour la scénographie de I'exposition suivante (plans, réunions etc.)
dans le cadre de la démarché déco conception menée par le musée.

La conception de la scénographie signifie la mise en espaces des propos scientifiques et artistiques de
I’exposition, selon le programme scénographique et son évolution en cours d’études en vue de mettre en
valeur les ceuvres présentées et les contenus scientifiques et pédagogiques du projet :

- L’accompagnement et I'obligation de conseil aupres des commissaires de I'exposition et des
artistes associés le cas échéant a chaque phase du projet, dans I'élaboration du parcours et
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dans la mise en place de leur propos scientifique et artistique dans une démarche collaborative
affirmée ;

- Laconception de tous les éléments scénographiques (agencements, constructions, mobiliers,
décors et reconstitutions d’objets ou de décors, etc.) nécessaires a la présentation, la diffusion
et la mise en valeur du propos ainsi que des ceuvres, documents, reproductions et fac-similés,
des programmes audiovisuels et sonores et des dispositifs de médiation présentés dans
I’exposition ; ceci incluant la conception et prise en compte de tous les éléments permettant
de répondre aux contraintes d’accessibilité et a celles liées a la conservation et a la sécurité
des ceuvres et objets présentés (cimaises, revétements, habillages, mobilier, vitrines, supports
d’objets) ; les préconisations des éléments de soclage, de mannequinage et de présentation
des ceuvres et des dispositifs de médiation, le cas échéant, relevent également de la mission
du titulaire ;

- La conception graphique de I'exposition jusqu’a la production des documents d’exécution
(bons a tirer) des éléments du systéeme d’information pédagogique et directionnel au sein du
parcours de I’exposition. Les contenus textuels seront dans le cas général en deux langues
(francais et anglais) pour les textes et en francais pour les cartels ;

- La conception de I'ambiance lumineuse de I'exposition en prenant en compte la liste du
matériel dont dispose déja le MnM indiquée a I'annexe 5 du CCTP et en incluant la
préconisation du matériel d’éclairage et la définition des installations é
supplémentaires nécessaires ;

ectriques

- La définition et le choix des dispositifs de diffusion des programmes audiovisuels et sonores
en prenant en compte la liste du matériel dont dispose déja le MnM indiquée a I'annexe 5 du
CCTP et en incluant la préconisation du matériel de diffusion complémentaire nécessaire. La
production des contenus audiovisuels est exclue du marché.

Dans le cadre d’une démarche d’éco conception, la conception du projet scénographique doit s’efforcer au
maximum d’intégrer la reprise d’éléments des scénographies précédemment présentée au MnM.

La finalisation des études de conception scénographique décrites ci-aprés permet au titulaire de constituer les
dossiers de consultation des entreprises en vue d’attribuer les marchés de travaux de réalisation du projet
scénographique validé, dépose incluse. Les marchés de travaux seront lancés par le musée national de la
Marine sur la base des dossiers DCE remis par le titulaire.

Le « suivi de réalisation de ’ensemble » s’entend comme le pilotage et le suivi :

- Desopérations de préparation / montage / installation de la scénographie et de ses éléments
annexes (signalétique, etc.) intégrant les ceuvres, dispositifs de médiation et programmes
audiovisuels et sonores, au regard du projet validé par le MnM et du contenu des marchés
attribués aux entreprises ;

- Des opérations de maintenance pendant toute la durée de I'exposition, en cas de
dysfonctionnements majeurs ou récurrents.

Les opérations de démontage, d’éventuelles évacuations, recyclage et destruction des éléments démontés et
de remise en état des éléments pérennes de I'espace sont a effectuer par des prestataires extérieurs et le suivi
de ces opérations est assuré par les équipes du MnM.
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L’'ensemble de ces opérations de fabrication et réalisation, démontage compris, devront étre effectuées par
des prestataires extérieurs donc prévues aux marchés de travaux, le MnM ne disposant pas d’équipes
techniques pouvant les prendre en charge.

1.2 Contenu des éléments de mission

Les missions de conception scénographique et de suivi de réalisation dont le titulaire est en charge comportent
6 grandes phases techniques :
- Phase 1: Avant-projet sommaire (APS) ;
- Phase 2 : Avant-projet détaillé (APD) ;
- Phase 3 : Projet définitif (PRO) ;
- Phase 4 : Assistance a la passation des contrats des prestations définies dans le présent CCTP
(dossier de consultation aux entreprises — DCE) ;
- Phase 5 : Direction de I'exécution des contrats de prestations (DEP) et assistance aux
opérations de réception (AOR) pour le montage d’exposition et accrochage des ceuvres ;
- Phase 6: Assistance si besoin aux opérations de maintenance en phase exploitation de
I’exposition.

Le titulaire établira I'ensemble des plans d’accrochages des ceuvres, de répartition de celles-ci dans I'espace,
sur des socles, podiums ou cimaises, dans le respect des contraintes liées a la sécurité du public et des ceuvres.
Aussi, les plans d’accrochage et d’intégration des ceuvres seront élaborés et modifiés, parallelement au
déroulement des phases APS, APD et PRO. lls sont joints, en I'état correspondant, au dossier de validation de
chacune de ces phases.

11.2.1 Les études d’avant-projet sommaire (APS)

L’esquisse accompagnée d’une notice descriptive, technique, explicative et justificative du parti proposé est
produite lors de la phase de consultation qui conduit a la conclusion du marché.

L'étape d’APS doit permettre au titulaire, grace aux échanges avec le MnM et les commissaires, d’adapter sa
proposition d’esquisse au regard des orientations souhaitées et communiquées par les commissaires et le
MnM et des évolutions du programme scénographique.

Les documents d’APS établis par le titulaire comprennent :

- La présentation générale du concept scénographique incluant les principes d’éclairage, les
principes graphiques préconisés (compositions, gamme de couleurs et typographies pour
chaque élément de signalétique a I'échelle 1) et I'ambiance colorimétrique du parcours
proposé ;

- Le plan général du projet scénographique de I’exposition en sol et plafond (a I’échelle 1/100
eme) mettant en exergue le parcours, ses circulations (flux de visiteurs, unités de passage et
point de stationnement des groupes) et les unités de passage, I'agencement et I'implantation
des ceuvres par séquence; accompagné d’exports 3D pour certains dispositifs
scénographiques particuliers sur demande du MnM et des commissaires ;

- Les dessins de chaque dispositif scénographique (mobilier, éléments de supports des ceuvres,
etc.);
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- La description des matériaux préconisés dans le traitement de I'espace (avec fournitures
éventuelles des échantillons) ;

- Uimplantation du systéme d’information pédagogique et directionnel (1/200éme) ;

- Le plan d’implantation des programmes audiovisuels (1/200éme) et la description des
dispositifs de diffusion préconisés (format de diffusion, type de matériel, showcontrol ...) ainsi
que des dispositifs de médiation ;

- Les plans d’'implantation et d’intégration des ceuvres ainsi que les grands principes de soclage
et d’éventuel mannequinage (si nécessaire) des objets et ceuvres de I'exposition (parti pris
esthétique) ;

- Une présentation des pistes liées aux pratiques durables; un plan spécifique avec note
explicative mettant en avant la reprise des éléments scénographiques des exposition
précédentes est a fournir ;

- La décomposition du colt prévisionnel estimé du projet par domaine d’exécution, dans le
respect de I’enveloppe financiére affectée aux prestations de réalisation et d’exploitation, telle
gue définie a l'article V.1 du présent CCTP.

Dans cette étape, le role d’accompagnement du titulaire auprés du musée pour le choix des ceuvres a
présenter sur les aspects techniques, spatiaux et budgétaires notamment les installations d’ceuvres d’art

contemporain est primordial.

11.2.2 Les études d’avant-projet définitif (APD)

Sur la base des avis formulés sur les rendus de la phase APS, le titulaire présentera un avant-projet détaillé de
la scénographie permettant d’arréter définitivement les choix scénographiques au regard de I'enveloppe
financiére affectée. Il remet au MnM les éléments suivants :

- La note de synthése de présentation générale du projet et des grands principes (éclairage,
graphisme, etc.) avec les modifications majeures apportées depuis la phase APS ;

- Le plan général du projet scénographique de I'exposition (1/100éme) mettant en exergue le
parcours, ses circulations (flux de visiteurs et point de stationnement des groupes) et les unités
de passage, I'agencement et I'implantation des ceuvres par séquence ;

- Les plans de détail des différentes séquences et sous séquences de I'exposition et les plans de
coupes de chaque séquence (1/50éme - 1/100éme), incluant la mise en élévation de
I'ensemble des ceuvres, documents et reproductions, des programmes audiovisuels et des
dispositifs de médiation, le cas échéant, ainsi que des éléments de support d’information
pédagogique et directionnelle ;

- La mise en élévation fera I'objet de trois vues 3 D subjectives représentatives d’éléments ou
de partie du parcours scénographie sur demande du MnM et des commissaires (ex : une vue
d’une vitrine, d’'un temps fort, une vue d’un accrochage sur cimaise avec cartels, une vue d’un
élément scénographique marquant) ; les cartels devront étre positionnés sur les élévations et
plans relatifs a I'implantation des ceuvres ;
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- Lamiseajourduplan spécifique avec note explicative mettant en avant la reprise des éléments
scénographiques des expositions précédentes ;

- Le plan d’implantation des éclairages, incluant I'implantation des blocs supplémentaires
nécessaires pour la signalisation des issues de secours de I'espace, les réservations prévues
pour le passage des cables et I'arrivée des trappes techniques, les flux d’évacuation en cas
d’alerte ainsi que le bilan des puissances globales (tous dispositifs confondus) en plafond et en
sol et I'implantation et la répartition des alimentations nécessaires en CFO et CFA ;

- Le plan détaillé des systéemes d’assemblage, d’accroche / fixation de chaque dispositif
scénographique a I'échelle 1/50eéme, accompagné si nécessaire de la justification de leur
stabilité ;

- Le plan d’implantation des programmes audiovisuels et la description des dispositifs de
diffusion préconisés (format de diffusion, type de matériel, finalisation du choix du show
control...) ainsi que des dispositifs de médiation ;

- La présentation des échantillons des matériaux préconisés (en adéquation avec les exigences
en matiére de classement au feu selon leur implantation dans le projet) ;

- Laprésentation de la charte graphique préconisée pour les éléments de support d’information
pédagogique et directionnel, contenant:

o Le traitement graphique pour chaque élément d’information précisant les hauteurs
d’implantation et de lecture (1/20éme - 1/50éme) ;

o Le traitement graphique a I'échelle 1 de chaque typologie d’élément d’information
identifié (cartel, texte séquence, texte sous-séquence, éléments directionnels, etc.) ;

o Les principes d’intégration dans le projet (techniques de fabrication et de pose
envisagées) ;

- La description des différentes typologies de présentation de I'ensemble des ceuvres et
documents présentés ;

- L'allotissement en corps séparés des travaux et la description du contenu de chaque lot ;

- Le calendrier prévisionnel détaillé et I'ordonnancement de chacune des phases de réalisation
de l'installation de I'exposition dans le respect des dates indiquées a I'annexe 1 du présent
CCTP et dans le délai d’inter-exposition imparti par la programmation du MnM ;

- Laconsultation de bureaux d’étude technique : le titulaire peut missionner un BET structure si
nécessaire a sa charge (notes de calcul pour support d’ceuvres lourdes, support
scénographie...) ;

- L'estimation du co(t prévisionnel des prestations de réalisation scénographique (incluant les
opérations de maintenance en cours d’exploitation, de démontage et d’évacuation en fin
d’exposition) décomposée en lots d’exécutions séparés dans le respect de I’enveloppe
financiere telle que fixée a I’article V.1 du présent CCTP.
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- Le MnM se réserve le droit de demander la réalisation d’un prototype des éléments
scénographiques ou signalétiques proposés au cours des phases APS et APD. Le colt de
réalisation de ces prototypes est a déduire de I'enveloppe financiere définie a I'article V.1 du
présent CCTP.

11.2.3 Les études PROJET (PRO)

Sur la base des avis formulés sur le rendu de la phase précédente (APD), le titulaire met a jour I’'ensemble du
dossier APD et le compléte autant que de besoin par des plans et des élévations établis a I’échelle 1/50eéme
avec les détails significatifs a des échelles variant de 1/20éme a 1/2éme qui permettront fabrication et mise
en ceuvre de I'ensemble des éléments constitutifs du projet scénographie par les différentes entreprises qui
seront désignées par consultation publique (article 11.2.4). Il remet les éléments suivants au MnM :

- Le plan général actualisé et coté incluant les circulations au sein du parcours (flux de visiteurs
et point de stationnement des groupes) et les éléments repris de I’exposition précédente ;

- Les plans des sous-sections actualisés et cotés ; la mise a jour du plan indiquant les éléments
scénographiques repris de I’'exposition précédente ;

- Le plan d’accrochage coté des ceuvres (incluant le type de présentation / soclage pour chaque
ceuvre, objet ou document de I’'exposition) et d’intégration des programmes audiovisuels et
sonores (incluant le descriptif du systeme de showcontrol retenu, le cas échéant) ainsi que des
dispositifs de médiation ;

- Le carnet détaillé coté de tous les éléments scénographiques au 1/20éme. Le carnet détaillé
doit présenter sur chaque page la localisation dans I'espace général ;

- Toutes les notes de calcul sur les sujets délicats de répartition de charge qui auront pu étre
identifiés dans les phases antérieures seront présentées. En paralléle, les détails techniques
résultant de ces notes de calcul seront intégrés aux pieces graphiques ;

- La mise a jour du plan d'implantation général de I’éclairage fourni en phase précédente ainsi
gue du plan sécurité.

Le titulaire remet un budget détaillé actualisé et détaillé par lot respectant I'enveloppe financiere telle que
précisée a l'article VI.1 du présent CCTP (chacun des lots étant lui-méme décomposé en colt unitaire pour
chacun des éléments prévus aux différents lots - DPGF) et distinguant les phases/colts de fabrication,
montage, démontage et exploitation maintenance. La validation de ce budget qui devient le co(t prévisionnel
des travaux tel qu’indiqué a I'article VI.2 du présent CCTP ainsi que des documents finalisés supra permet le
lancement du dossier de consultation des entreprises (DCE). Dans le cas contraire, il incombe au titulaire de
trouver et de proposer des postes d’économies qui ne remettent pas en cause les principes fondamentaux du
projet de scénographie.

C’est a ce stade que le titulaire rédige la notice de sécurité et d’accessibilité du projet conformément a I'article
IV.3.2 du présent CCTP.

A ce stade, le titulaire fournira si besoin un plan schématique de I’'espace d’exposition intégrant le projet de
scénographie, la mention des différentes séquences et les flux de circulation qui peut étre intégré au dépliant

fourni par le musée aux visiteurs et éventuellement adapté en version tactile.

11.2.4 Assistance a la passation des contrats de réalisation scénographique

Le titulaire assiste ensuite le MnM pour la constitution des dossiers de consultation aux entreprises (DCE), et
la réalisation du projet de scénographie, en fonction de la procédure dans laquelle s’inscrivent cette derniére.
Les consultations sont menées par le MnM qui finalise les documents et projets contrats/marchés de travaux
a partir des documents techniques rédigés et remis par le titulaire, a savoir :
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- Allotissement et description du contenu des lots ;

- Cabhier des clauses techniques communes a tous les lots (CCTC) et ses annexes éventuelles a
intégrer au réglement de consultation.

- Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) pour chaque domaine de prestation (lot) en
y intégrant les opérations de maintenance et de démontage final relatives a chacun des lots,
et ses annexes :

o Les cahiers de plans détaillés correspondant a chacun des lots (plans d’implantation,
plans de sol, coupes et élévations au 1/100 et 1/50°™¢, plans d’éclairage, d’accrochage
et d’intégration des ceuvres, reproductions, programmes audiovisuels et dispositifs de
médiation mis a jour) ;

o L'ensemble des plans des éléments de mobilier (carnet de détails de I'aménagement
des cimaises, vitrines, consoles, présentoirs, etc) au 1/20°™¢;

o La mention de I'ensemble des indications relatives aux fournitures ;

o Toutes les indications générales nécessaires a la bonne exécution du projet.

- Le calendrier d’exécution des prestations établi en collaboration avec le MnM dans le respect
des objectifs et contraintes calendaires du MnM figurant en annexe 1 du présent CCTP ;

- L'actualisation de I'estimation définitive du co(it prévisionnel des travaux dans le respect de
celle arrétée au stade PRO sous forme de tableau Excel de décomposition du prix global et
forfaitaire (DPGF) et éventuel Bordereau des Prix Unitaires (BPU) si nécessaire.

Le titulaire apporte son conseil au MnM pour I’éventuelle introduction de variantes ou options.

Pendant les délais de réponses laissés aux candidats pour établir leur offre, le titulaire assiste le MnM pour
I’élaboration des éventuelles réponses aux questions techniques des candidats ou titulaires de marchés déja
existants.

Aprés réception des offres des différents candidats du marché/contrat, le titulaire assiste le MnM dans
I"analyse des offres au regard des critéres d’évaluation définis avant lancement de la procédure, il :

- vérifie la conformité des offres aux exigences techniques du projet de contrat ;

- vérifie la cohérence des chiffrages effectués ;

- met en avant les éventuels leviers de négociation. A ce titre, le titulaire apportera des

comparaisons de prix avec d’autres chantiers menés ;

Le titulaire remet son analyse sous forme d’un rapport détaillé dont la trame lui est fournie par le MnM et
dans les délais impartis. Une réunion de rendu aura lieu avec le MnM.

En cas de procédure infructueuse, le titulaire doit assister le MnM dans la recherche des raisons de
I'infructuosité et régler I'ensemble des nouveaux éléments techniques éventuellement nécessaires a la
passation des marchés dans le cadre de nouvelle consultation (modification du cahier des charges, analyse des
nouvelles offres, participation aux éventuelles négociations), sans aucun supplément de rémunération et dans
des délais compatibles avec la poursuite de I’exposition.

11.2.5 La direction de I’exécution des travaux (DET)

La direction de I'exécution des prestations incombe au titulaire qui est responsable de la définition et du
contréle de I'exécution des prestations conformément au projet validé, dans le respect du calendrier ainsi que
des objectifs financiers (respect du colt définitif des travaux tels que fixés a I'article V.3. du présent CCTP), en
assurant la bonne transmission des informations et des documents a chacun des intervenants.
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Le titulaire s’assure que les documents établis par les entreprises respectent les dispositions du projet validé
par le MnM et vise en conséquence I'ensemble des documents produits dans le cadre des études d’exécution
préalables a la mise en ceuvre de la fabrication et du chantier in situ.

La DET s’entend pour les phases de montage scénographique et intégration des ceuvres, programmes
audiovisuels et dispositifs de médiation.

Avant le début des travaux, devront étre présentés et soumis a la validation du MnM :

Les prototypes (ou premiers de séries) des éléments de scénographie et des différents
éléments graphiques,

Toute modification du projet en cours de réalisation in situ au regard du dossier d’études de
rendu.

En aucun cas le titulaire n’autorise les entreprises a lancer la fabrication sans validation préalable du MnM.

Le titulaire est ainsi chargé en phase DET :

d’établir le calendrier d’exécution du chantier montage et démontage (tous lots confondus)
sur la base des calendriers d’exécution remis par les entreprises, qu’il est chargé de remettre
a jour selon I'avancement du projet en cours de chantier dans le respect des délais fixés a
I’'annexe 1 du présent CCTP;

d’assister le MnM dans la réalisation d’un état des lieux de I'espace mis a disposition pour
I’exécution de I'ouvrage avant le démarrage des travaux sur site. Cette étape nécessite la
présence du Titulaire sur le site du MnM ;

de superviser et d’assurer le contréle qualitatif et quantitatif des opérations de fabrication,
préparation hors site (par exemple : dans les ateliers des attributaires des lots du marché
travaux) ;

de viser de 'ensemble des documents produits dans le cadre des études d’exécution par les
différentes entreprises dans un délai de cing jours ouvrés maximum a compter de la date de
réception des documents par le titulaire ;

de controler 'exécution des prestations et de leurs finitions, conformément au projet validé.
A ce titre, il est tenu de faire respecter par les entreprises I'ensemble des stipulations des
marchés et d’accompagner le MnM dans le respect du plan de prévention.

de coordonner les différentes entreprises sur le site et de vérifier le bon avancement des
prestations de fabrication et de montage in situ dans le calendrier imparti :

o Passage quotidien sur le chantier afin de :

= piloter 'ensemble des intervenants ;

= vérifier la bonne exécution des travaux et de I'intégration des ceuvres ;

= animer a minima des réunions hebdomadaires sur toute la durée des chantiers
de montage et démontage avec rédaction des compte rendus / relevés
d’action de ces réunions de coordination dans les 24h suivant la réunion
auxquels est annexé le calendrier prévisionnel du projet remis a jour par le
titulaire.
Ces documents sont soumis préalablement au MnM par le titulaire qui se
charge de les diffuser ensuite a I’ensemble des interlocuteurs ;

o En cas de retards constatés, apporte avec les entreprises concernées les solutions
permettant de les rattraper dans des délais ne remettant en aucun cas en cause la date
de réception des travaux et installation d’ceuvres, et celle de l'inauguration de
I’exposition.

Pilotage du colit définitif des prestations sur lequel il s’engage par le marché et figurant a
I'article V.3 du présent CCTP. Il effectue et actualise sous la forme d’un tableau de suivi qu’il
remettra au MnM le bilan des plus et des moins-values résultant des éventuelles évolutions
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du projet en cours de réalisation. En aucun cas un bilan concluant a un dépassement du colit
définitif des travaux ne peut étre poursuivi sans un arbitrage préalable du MnM. A ce titre,
le titulaire est chargé de :

o Vérifier la conformité des factures ou des demandes d’avances présentées par les
entreprises, au regard des prestations effectuées par I'ensemble des entreprises et des
prix figurant aux marchés notifiés a ces derniéres par le MnM ;

o Elaborer I’état supplémentaire des prix forfaitaires le cas échéant dans I’hypothése de
travaux supplémentaires pour lesquels le marché de travaux ne prévoit pas de prix ;

o Assister le MnM en vue de la vérification des devis concernant d’éventuels avenants
aux marchés passés par le MnM en vue des réalisations scénographiques ;

o Donner un avis au MnM sur les réserves et réclamations éventuellement formulées
pour un prestataire en cours d’exécution des prestations, assistance au MnM en cas
de litige sur I’exécution ou le réglement des prestations, ainsi que I'instruction des
mémoires de réclamation de ou des entreprises. Le délai imparti au titulaire pour le
rendu au MnM des éléments est d’'un mois a compter de la date de réception du
mémoire par le titulaire.

Le titulaire ne peut en aucun cas confier ou commander aux entreprises des travaux
supplémentaires qui impliqueraient un surco(t aux marchés de travaux notifiés ou une
modification du projet de scénographie tel que validé par le MnM.

En cas de réfaction, le titulaire propose les mesures correctives a effectuer pour envisager une réception avant
ouverture de I'exposition.

11.2.6 L’assistance aux opérations de réception des travaux

Le titulaire contribue aux opérations d’admission des prestations des entreprises qui se dérouleront
conformément aux dispositions du CCAG-PI, sauf dérogations mentionnées dans les documents contractuels
du marché. Le titulaire assiste le MnM pour :

- Laréception des travaux d’installation. Il établit les procés-verbaux de réception (avec ou sans
réserve) pour chacun des lots et les transmets au MnM le jour de la réunion de vérification des
prestations. Le proces-verbal est notifié aux entreprises par le MnM ;

- Lesuivide lalevée des réserves (actions correctives en phase d’installation, actions de remise
en état des lieux en phase de démontage) ;

- L’examen des désordres ou de non-conformité relevés pendant |’exploitation ainsi que le suivi
éventuel des prestations nécessaires pour remédier a ces désordres ou travaux de conformité.

Pour des besoins d’exploitation et de suivi des expositions, le titulaire est tenu de transmettre au MnM, 15
(quinze) jours ouvrés apres la réception de la phase montage, les dossiers de plans et coupes du projet mis a
jour en fonction des modifications apportées au projet en cours de chantier ainsi que I’ensemble des fichiers
BAT, classés par section clairement intitulés.

1.2.7 Transmission et regroupement des plans DOE (dossiers des ouvrages exécutés)

Préalablement ala réception, le titulaire doit regrouper I'ensemble des plans DOE des différents lots du marché
travaux et doit remettre au MnM les plans techniques définitifs, accompagnés des divers certificats de
conformité technique et proces-verbaux d’essais relatifs aux matériaux, matériels et installations. Les DOE
incluent également les bilans de puissance et le positionnement définitif du matériel audiovisuel et des
éclairages.
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Le titulaire assurera sa mission selon le calendrier figurant en annexe 1 du présent CCTP qui prévoit :

- Les dates principales des phases d’exécution de la mission APS, APD, PRO et validation ;

- Les dates de consultation DCE ;

- Les dates d’études d’exécution, de début et de réception des travaux d’aménagement in
situ (avant mise en place des ceuvres) ;

- Ladate de démarrage d’accrochage des ceuvres et de la mise en vitrines qui ne peut s’effectuer
que dans un espace totalement livré et exempt de prestations d’aménagement ; la date de
réception de I'ensemble travaux et ceuvres mises en place ;

- Ladate d’inauguration de 'exposition ;

- Les dates d’exploitation de I’exposition.

Ce calendrier et ces dates peuvent étre ajustées par le MnM en fonction de I’évolution de la production du
projet et des contraintes de programmation du MnM. Le MnM en informe le titulaire par écrit.
Toute modification d’échéance proposée par le titulaire, n’est envisagée qu’a l'issue d’une analyse et d’un
arbitrage entre ce dernier et le MnM. En cas de modifications substantielles et entérinées par le MnM du
calendrier, le calendrier remis a jour est adressé au titulaire par mail avec accusé de réception.

IV.1. Modalités de travail entre le titulaire et le MnM

Le titulaire travaille en concertation permanente avec le MnM.

Des réunions se tiennent régulierement dans le cadre du calendrier d’exécution tel que figurant a I'annexe 1
du présent CCTP et ont lieu en nombre suffisant pour permettre d’assurer de maniéere optimale la réalisation
des prestations. A minima, les réunions suivantes et auxquelles le titulaire est tenu d’étre présent seront
organisées :

- Austade APS : 3 réunions de travail ; 1 réunion de rendu des études d’APS ;

- Austade APD : 2 réunions de travail ; 1 réunion de rendu des études d’APD ;

- Austade PRO et APC/DCE : 4 réunions de travail et d’analyse ; 2 réunions de rendu des études
du PRO et des piéces DCE/APC ;

- 2réunions liées aux études d’exécutions,

- 1 réunion technique et de coordination en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé,
organisée au moins 15 jours avant le début du montage sur site et réunions liées au contréle
technique du projet,

- Réunions de coordination des travaux montage (hebdomadaire a minima en phase de
chantier) avec passage quotidien nécessaire, et réunions de réception des prestations.

Le titulaire est aussi présent lors des opérations de vérification, de I’état des lieux entrant.

Le MnM organise et pilote ces réunions. Le titulaire rédige les relevés d’actions et compte-rendus des réunions
hebdomadaires de coordination des travaux auxquels est annexé le calendrier d’avancement diment pointé
par le titulaire et remis a jour par lui en conséquence. Ces documents seront soumis préalablement au MnM,
48 heures au plus tard apres la tenue de la réunion, par le titulaire qui se charge de les diffuser ensuite a
I’ensemble des interlocuteurs.
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Les éventuelles demandes de correction des relevés seront effectuées par le titulaire au plus tard dans les 48
heures suivant la demande de correction.

IV.2. Remise des documents - Validation des rendus et des phases de mission

Le titulaire remettra au MnM selon le calendrier figurant en annexe 1 du présent CCTP :

- un exemplaire informatique envoyé par mail ou transmis sur clé usb (ou via un autre support
informatique compatible avec les utilitaires du MnM), des dossiers composés de fichiers PDF
pour I'ensemble des pieces graphiques et documents textes, excel pour les cadres de prix. Sur
simple demande du MnM, le titulaire envoi au MnM les fichiers sources de ces documents
(fichiers word, autocad, etc.).

Les documents fournis sous format électronique doivent étre sécurisés et identifiables.

Les documents d’études sont remis par le titulaire au MnM pour vérification et approbation par le MnM.

Le titulaire remet a chaque phase de rendu d’études les documents tels que listés dans le présent CCTP selon
le calendrier prévisionnel figurant en annexe 1 du présent CCTP.

Chaque remise est suivie d’une réunion de validation de |la phase d’études concernée a laquelle le titulaire est
convié et au cours de laquelle il doit prendre en compte les remarques et demandes de modifications
apportées par le MnM, les commissaires et le cas échéant, le bureau de contréle technique ou la Préfecture
de police. La validation avec ou sans réserve par le MnM interviendra au plus tard dix jours ouvrés apres la
réunion et est transmise par courriel au titulaire. Le musée s’est engagé dans une démarche d’accessibilité a
tous (cf cahier des charges de mise en accessibilité des expositions temporaires joint en annexe 4 du présent
CCTP) : les rendus des différentes phases d’études, seront soumis au référent accessibilité du musée. Le
titulaire est tenu de prendre en compte les remarques et demandes de modifications de ce référent, le cas
échéant.

Si cette validation est assortie d’observations, le titulaire doit :

- Pour les dossiers d’APS, APD et PRO, tenir compte de ces observations et remarques dans
I’élaboration des phases d’études suivantes, respectivement APD, PRO puis DCE, sauf si
I’'avancement des études nécessite la levée préalable de ces réserves. Dans ce cas le titulaire
doit apporter les réponses nécessaires avant la remise du prochain dossier d’études, dans un
délai convenu au préalable entre le titulaire et le MnM et sans rémunération complémentaire.

- Pour les dossiers de consultation des entreprises, remettre dans un délai de 10 jours ouvrables
les dossiers rectifiés. Le non-respect de ce délai entraine I'application des pénalités prévues au
CCAP.

IV.3. Conditions de réalisation

Le titulaire congoit un projet de scénographie et en assure le suivi de sa réalisation dans le respect :

- du programme scénographique de I'exposition établi par les commissaires et le MnM (en
annexe 2 du présent CCTP). Le projet de scénographie peut étre adapté en cours d’études en
fonction de I’évolution du programme scénographique et des orientations définies lors des
réunions de travail avec les commissaires, le MnM ;

- de la liste d’ceuvres (en annexe 2 du présent CCTP) et de son évolution en fonction des
demandes de prét en cours d’études scénographiques ;

- delaliste des programmes audiovisuels et sonores (version non définitive jointe en annexe 2
du présent CCTP) et de son évolution en cours d’études scénographiques ;
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- de lenveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux de scénographie telle
gu’indiquée a I'article V du présent CCTP. Le contréle des colts de I'exposition est effectué
conformément aux régles énoncées a l'article V du CCTP ;

- des engagements de calendrier précisés dans le calendrier prévisionnel de réalisation joint en
annexe 1 du présent CCTP ;

- des exigences de présentation, de sécurité et de conservation des ceuvres telles que
précisées a l'article 1V.3.4 du présent CCTP;

- des contraintes d’exploitation du batiment exprimées a l'article IV.3.5. du présent CCTP et
contenues dans le cahier des charges d’exploitation (joint dans sa version non définitive en
annexe 4 du présent CCTP) et de ses évolutions en cours d’études scénographiques ;

- de la réglementation en vigueur en matiére d’exploitation d’'un établissement recevant du
public (ERP), des contraintes d’accessibilité et des objectifs de pratiques durables, tels que
précisés infra aux articles IV.3.7 du présent CCTP.

IV.3.1 Condition de sécurité et d’accessibilité des publics

Le titulaire s’engage dans la conception et réalisation de son projet a :

- Respecter le cahier des charges de mise en accessibilité des expositions du MnM, figurant en
annexe 4 du présent CCTP;

- S'assurer de la conformité de son projet scénographique au regard de la réglementation en
vigueur dans les Etablissements Recevant du Public (ERP); arrété du 25 juin 1980 et
modificatifs incluant celle relative a I’accessibilité des personnes a mobilité réduite ;

- Veiller a respecter 'ensemble des mesures de sécurité et d’accessibilité de tous les publics, et
les publics handicapés.

Le titulaire doit étre particulierement vigilant dans sa conception scénographique a la question des flux de
visiteurs : respecter les unités de passage, permettre une bonne gestion des groupes, favoriser des points
d’arréts des groupes lors des visites guidées en regard des objets phares de I'exposition, mettre en scéne des
objets qui attirent pour forcer le flux, etc.

1V.3.2. Bureau de contrdle technique — notice de sécurité et d’accessibilité

Le MnM est assisté, le cas échéant, d’un bureau de contréle technique (BCT) chargé de vérifier la conformité
de I'ensemble des aménagements au regard de la sécurité du public, de la solidité des ouvrages et de leur
stabilité au feu :

- Lasolidité des ouvrages et des équipements (L et P1),

- Aux conditions de sécurité des personnes dans les constructions (S),

- Lasolidité de I'existant (LE),

- L’accessibilité pour les personnes handicapées (Hand).

Le titulaire doit communiquer au contréleur technique et/ou aux et les représentants du service sécurité
incendie slreté du musée tous les documents et informations nécessaires a |'exercice de sa mission. |l
s’engage a prendre en compte, a intégrer et a modifier son projet selon les préconisations du bureau de
contrdle et/ou des représentants du service sécurité incendie sreté du musée dans des délais ne remettant
pas en cause la faisabilité de I'exposition et dans le respect du budget de réalisation. Le titulaire doit tenir
compte, sans rémunération complémentaire, de I'ensemble des observations du contréleur technique et/ou
des représentants du service sécurité incendie sGreté du musée afin d’obtenir un accord sans réserve, tant au
stade des études qu’au stade de réalisation des prestations.
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Le titulaire est en charge :

- D’élaborer la notice de sécurité relative au projet a la personne publique en phase PRO au plus
tard, notice qu’il remettra a jour en fonction des ajustements et éventuelles modifications
réalisées en cours de chantier sur le projet initial ;

- De rassembler aupres des entreprises et remettre I'ensemble des procés-verbaux de
classement au feu des matériaux retenus, les différentes fiches de données techniques des
dispositifs déployés (éclairage, audiovisuel) au MnM avant tout commencement des travaux
pour validation par le BCT.

Le MnM se réserve la possibilité de confier au contréleur technique des missions complémentaires.

IV.3.3. Plan de prévention

Le MnM dispose au sein de son équipe d’un assistant de prévention des risques, en charge de I'établissement
du/es plans de prévention, document/s définissant les mesures qui doivent étre prises par les entreprises
extérieures et leurs éventuels sous-traitants, en vue de prévenir les risques pouvant résulter de I'interférence
entre les activités, les installations et les matériels.

Le titulaire doit fournir les éléments nécessaires a I’élaboration de ce/s plan/s de prévention.

1V.3.4. Conditions de conservation et de sécurité des oeuvres

Le titulaire mettra en ceuvre, dans son projet de scénographie, toutes les mesures et opérations nécessaires a
la protection, a la sécurité et a la bonne conservation des ceuvres et des objets présentés, selon les regles
internationales en vigueur pour les ceuvres d’art et selon les préconisations spécifiques telles que transmises
en cours d’études par le MnM.

1IV.3.5. Intégrité fonctionnelle et structurelle de I’espace d’exposition

Le projet congu par le titulaire s’inscrit dans la politique d’exploitation globale du batiment du MnM existant.
En ce sens le titulaire doit veiller tout au long de la phase de conception et de suivi de la réalisation de son
projet a ce que les conditions de gestion et d’exploitation et I'intégrité physique de I'espace d’exposition
temporaire soient respectées conformément au cahier des charges d’exploitation de I'espace d’exposition et
des espaces logistiques joint dans sa version non définitive en annexe 3a du présent CCTP et de ses évolutions
en cours d’études scénographiques.

Le projet ne doit en aucun cas modifier structurellement I'espace, aucun percement des cloisons et surfaces
existantes n’est autorisé, tout mode de fixation/stabilisation des éléments scénographiques doit étre
réversible, déposable, et les remises en état de I'espace doivent étre a la marge et relever plutot des finitions
(peinture, nettoyage fin, etc.).

Une attention particuliere est portée par le titulaire sur la stabilit¢é du mobilier congu pour les vitrines
indépendantes ayant une faible emprise au sol qui ne peuvent étre fixées dans le plancher de I'espace. Le
titulaire remettra au cours des phases d’études des notes de calcul justifiant de la stabilité du mobilier prenant
en compte les contraintes réglementaires imposées par les normes, les Euro codes et le bureau de controle en
charge de l'opération. En cas de non-conformité relevée par le bureau de contréle, des solutions techniques
seront proposées par le scénographe.

Le projet ne doit pas entraver le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité-sireté et incendie notamment
le systéme de désenfumage.

Aussi, le raccordement des dispositifs sonores et de tout dispositif pouvant nuire a la bonne évacuation du
public en cas d’alerte doivent se couper automatiquement dés le déclenchement du message d’alerte.

Le titulaire doit également quantifier et implanter les blocs de signalisation des issues de secours, ainsi que les
éclairages de sécurité éventuellement supplémentaires, I'intégration de ces éléments et le raccordement au
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réseau de I'espace doit étre pris en charge par le titulaire du lot d’électricité-éclairage dans le respect des
procédures définies par le département Infrastructure du MnM.

IV.3.6. Parc de projecteurs et de dispositifs de diffusion audiovisuelle disponibles

Le MnM dispose d’un parc de base de projecteurs disponibles (listés a I'annexe 5). Le titulaire utilise au mieux
ce parc dans la conception de I’éclairage du projet. En cas de besoins complémentaires, le titulaire doit intégrer
le colt de ce matériel en location ou en achat dans I’enveloppe travaux.

Le MnM dispose d’un parc de dispositifs de diffusion audiovisuelle ou sonores qui peuvent étre mis a
disposition du projet d’exposition et qui sont listés a I'annexe 5. La liste est mise a jour en cours d’études
scénographiques. Le titulaire utilise au mieux ce parc dans le parcours de I'exposition. En cas de besoins
complémentaires, le titulaire doit intégrer le colt de ces dispositifs en location ou en achat dans I’enveloppe
travaux.

IV.3.7 Intégration d’objectifs de pratiques durables

Le MnM est engagé dans une démarche de pratiques durables de ses expositions, prenant en compte toutes
les étapes du projet (de I'esquisse a la réalisation du projet jusqu’au démontage).

A ce titre mais, sans remettre en cause les objectifs de performance, de qualité, de colts et de délais fixés par
le MnM, le titulaire inscrira le projet dans une démarche d’écoconception impliquant :

- La reprise d’éléments scénographiques de I'exposition précédente dont les plans et/ou
inventaires ont été remis en phase esquisse (phase offre) a chacun des candidats appelés a
remettre une offre.

- L'optimisation de l'utilisation de la matiére (adaptation des formes pour permettre des
économies de matiere, optimisation du rangement, du démontage, de la superposition,
limitation de la hauteur des cimaises...).

- L’écoconception de l'identité visuelle (par exemple, éviter les couleurs a effet métallique,
limiter la densité de couleurs sur les aplats...).

- La préconisation d’'un maximum de matériaux et matériels éco-responsables: matériaux
possédant un éco-label ou équivalent, matériaux issus de filieres de récupération ou de
recyclage, supports d’impression, encres ou de revétement bénéficiant de labels écologiques,
dispositifs d’éclairage de basse consommation...

- Lajustification du choix des matériaux par la production par le titulaire d’un descriptif complet
des matériaux préconisés pour la réalisation de I'aménagement général.

- La production par le titulaire d’éléments permettant d’effectuer un comparatif de co(ts entre
des matériaux classiques et des matériaux écoresponsables. Le but est de permettre au MnM
d’effectuer des choix économiques compatibles avec ses contraintes budgétaires.

- L'anticipation de la réutilisation et la fin de vie des éléments et dispositifs (en assurant une
certaine durabilité et modularité en vue d’une reprise lors d’'un autre projet d’exposition, et
privilégiant des solutions facilitant le recyclage).

Le titulaire fournira une notice précisant les directives en vue du montage et du démontage des éléments a
fabriquer, afin de faciliter les opérations d’aménagement général au titre du présent contrat ou une
réutilisation des éléments par le MnM lors d’une autre exposition ou par un tiers.

Tous les documents livrables devront étre mis a disposition de préférence au format dématérialisé (format pdf
ou équivalent) et/ou sur des supports en papier recyclé ou éco-labellisé garantissant I'usage d’un bois issu de
foréts gérées durablement (exemples : labels FSC, PEFC ou équivalent).
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Dans le cadre de la préparation des expositions suivantes, le MnM définira, en collaboration avec le titulaire,
les directives de démontage du mobilier scénographique selon la répartition suivante :
- Eléments a démonter en vue d’une réutilisation future en tout ou partie par le MnM ou un
tiers;
- Eléments a laisser sur place en salle d’exposition pour une réutilisation pour I'exposition
suivante ;
- Eléments a démonter et évacuer (pas de réutilisation future).

V.1 Contenu et montant de I’enveloppe financiére notifiée pour la réalisation du projet de
scénographie

L’enveloppe financiere prévue pour la réalisation des travaux est de 300 000 € TTC (trois cent mille euros toutes
taxes comprises) et permet la réalisation de I'ensemble des travaux d’installation, de démontage de
I’exposition, évacuation des aménagements et de remise en état des lieux ainsi que I’'ensemble des prestations
de maintenance en cours de I'exploitation de I'exposition. Cette enveloppe est ventilée sur les différents lots
de travaux nécessaires a la réalisation (études d’exécution, fabrication et mise en place in situ), I'exploitation
(maintenance) et le démontage du projet scénographique de I'exposition etintégrera les prestations suivantes

- Lot Aménagement général qui comprend I'ensemble des ouvrages, constructions,
aménagements, mobiliers, tout élément structurel ou fonctionnel, décors ou reconstitutions
d’ceuvres, constitutifs du projet de scénographie de I'exposition ;

- Lot Electricité et éclairage qui comprend la mise en ceuvre du réseau d’alimentation de
I’exposition en CFO et CFA, la fourniture et installation de I'ensemble des dispositifs d’éclairage
et des sources lumineuses, les installation et fourniture des sources lumineuses des dispositifs
utilisés dans le parc du MnM ;

- Lot Audiovisuel et multimédia qui comprend la fourniture et l'intégration de I'ensemble des
dispositifs nécessaires a la diffusion des programmes audiovisuels et sonores ainsi que le
dispositif de show control prévu pour le pilotage centralisé de ces audiovisuels. En revanche,
la conception et la production des contenus audiovisuels n’entre pas dans cette enveloppe ;

- Lot Signalétique qui comprend I'ensemble des éléments graphiques et de signalétique du
systeme d’information pédagogique et directionnelle (ensemble des éléments graphiques
définis permettant entre autres I'accessibilité physique et sensorielle au contenu scientifique,
a la compréhension du parcours) ;

- Lot CEuvres qui comprend I'accrochage des ceuvres et leur décrochage en fin d’exposition, ainsi
gue tout dispositif de présentation, de sécurité ou de conservation liées aux ceuvres — supports
/ soclages, mannequinage, alarmes, etc...

- Toute autre prestation permettant la mise en ceuvre, I'exploitation et le démontage de toute
installation particuliere définie au projet et ne relevant pas des corps de métiers cités ci-
dessus.

Le titulaire s’engage a concevoir son projet dans le respect de I'enveloppe financiére des travaux qui lui a
été notifiée dans le cadre du marché.

V.2 Cout prévisionnel des travaux
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Le colit prévisionnel des travaux est estimé et établi par le titulaire a I'issue de chaque rendu d’études dans le
respect de I'enveloppe financiere mentionnée a l'article V.1 du présent CCTP. Cette enveloppe peut étre
diminuée par le MnM en cours d’exécution de marché pour des raisons d’économie budgétaire. Le titulaire
doit donc reprendre ses études et proposer une révision du projet de scénographie adapté au co(t objectif
travaux et ce, sans complément d’honoraires et dans des délais ne remettant pas en cause la faisabilité du
projet.

Si, en cours d’étude, une dérive du colt prévisionnel était constatée, le titulaire est contraint de reprendre ses
études pour assurer la cohérence de la définition du projet et le respect de cette enveloppe financiere.

Ce colit prévisionnel ne peut pas étre supérieur au montant de I’enveloppe financiere fixée a I’article V.I. du
présent CCTP sauf volonté expresse du MnM notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé de
réception.

La reprise des études avec délai est signalée au titulaire par le MnM par courrier recommandé avec accusé de
réception.

Les études supplémentaires de cet article ne donneront lieu a aucun supplément d’honoraires.

A la réception du DCE, le MnM arréte le montant du co(t prévisionnel de I'ensemble des prestations de
réalisations scénographiques.

Lors de la consultation des entreprises, la négociation se fera au regard de ce co(t objectif.

V.3 Coiit définitif

Le co(t définitif des prestations de réalisation scénographique est arrété par le MnM au stade de la passation
des marchés, ce colit est égal a la somme des montants des différents lots / marchés de réalisation
scénographique et ne peut dépasser le montant de I'enveloppe financiere.

Ce co(it est notifié au titulaire par écrit (mail ou courrier recommandé avec accusé de réception).

V.4 Colt constaté final

Le co(it constaté final est égal au co(it de réalisation des prestations de réalisation scénographiques augmenté
du co(t des prestations non prévues initialement a la notification des marchés.

Le co(t constaté final détermine par le MnM apres I'achévement du projet scénographique est égal a lasomme
des montants des facturations émises sur les marchés de prestations et de I'ensemble des dépenses
nécessaires a |'exécution de ces prestations.

Le colt constaté final de prestations de réalisations scénographiques ne peut excéder le montant du co(t
définitif des prestations, tel que défini a I’article a I'article V.3. du présent CCTP, de plus de 5%.

Pour ce faire, le titulaire peut proposer, a tous les stades des études, des options économiques.

Ces derniéres seront éventuellement traduites par des variantes et options dans les dossiers de consultation
des entreprises. Le titulaire veillera cependant a ce que le nombre et la nature de ces variantes et options ne
bouleversent par le programme de I'opération ni les régles de la mise en concurrence ; en particulier elles ne
doivent pas conduire a la nécessité d’une analyse combinatoire complexe pour la comparaison des offres de
prix.
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Ces variantes et options qui devront étre soumises a I'accord préalable du MnM sont étudiés par le titulaire
sans supplément de rémunération. Les études et les réalisations correspondantes doivent étre sans incidence
sur les délais d’exécution.

Lors de I’étude des offres de prix des entreprises, et en fonction des niveaux de prix atteintes, le MnM se
réserve la possibilité de retenir certaines de ces options.

En cas de dépassement de |'écart toléré défini ci-avant, le MnM peut demander au titulaire de reprendre ses
études, sans rémunération supplémentaire, dans un délai respectant le calendrier prévu pour I’exposition.

En tout état de cause, aucun co(t supplémentaire aux marchés de réalisation n’est pris en charge par le MnM
sans accord écrit préalable de sa part.

Si ce taux était dépassé, une pénalité, telle que définie I'article 13 du CCAP, peut étre appliqué.

e Annexe 1: Dates clé du planning de réalisation de la Prestation

e Annexe 2 : Pré programme scénographique de l'exposition avec indication des ceuvres
majeures et de la liste prévisionnelle des ceuvres

e Annexe 3a : Cahier des charges d’exploitation de I'espace d’expositions temporaires et des
espaces logistiques

e Annexe 3b : Cahier des plans de I'espace d’expositions temporaires et des espaces logistiques

e Annexe 4 : Cahier des charges de mise en accessibilité des expositions temporaires

e Annexe 5 : Liste du matériel disponible au musée national de la Marine : éclairage, audiovisuel
(liste communiquée en phase candidature) et mobilier (liste communiquée a la phase offre)

e Annexe 6: Note sur la signalétique de I'exposition
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