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1 -OBJET DU MARCHE

1.1 Objet

Le marché régi par le présent cahier des clauses particulieres (CCP) a pour objet une mission de coordination
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour des travaux de catégorie 2, prévue par
la loi n°93-1418 du 31/12/1993 et définie par le décret n° 94-1159 du 26/12/1994 en phase études et travaux
dans le cadre des travaux du Schéma Directeur des Equipements de Sdreté.

L’ensemble des travaux de « MISE EN SURETE DU MUSEE DU LOUVRE DANS LE CADRE DU SCHEMA
DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DE SURETE » sera réalisé en deux (2) lots conformément & larticle L.
2113-10 du Code de la Commande Publique, chaque lot faisant I'objet d’'un marché propre, et réparti de la
maniére suivante :

N° LOT Intitulé/corps d'état

RESEAU-SYSTEMES FINAUX

Le lot 1 est décomposé en 4 lots techniques suivants :
- Lot A:Réseau
- Lot B: Contréle d’accés détection intrusion et vidéosurveillance (CADIVS) décomposé
comme suit :

Lot 1 e Lot Bl : Vidéosurveillance
e Lot B2: Contrble d’accés
e Lot B3 : Intrusion-Détection rapprochée des ceuvres
- Lot C: Hypervision
- Lot D : Courant fort
Lot 2 PCC/PCZ/Locaux techniques

Les missions du titulaire définies a I'article 4.4 du présent document portent sur ’ensemble de ces lots.

Les caractéristiques, le contexte général et les intervenants de I'opération sont présentés a l'article 2 du présent
CCP.

Le contenu des prestations confiées au CSPS est détaillé a l'article 4 du présent CCP.

1.2 Titulaire

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCP sous le nhom « prestataire » ou « le
titulaire » et la désignation du mandataire du groupement sont précisées a l'acte d'engagement.

Le mandataire du groupement représente I'ensemble des membres du groupement auprés du maitre d'ouvrage.
Il est leur représentant exclusif.

De facon plus générale, le mandataire est le garant de la cohérence et de I'unité de I'équipe du titulaire.

Le titulaire du présent marché est représenté par le mandataire de tous les cotraitants qui est solidaire de
I'ensemble des membres du groupement, en particulier du ou des bureaux d’étude technique.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés soit au domicile élu figurant
a l'acte d'engagement, soit directement dans les locaux mis a la disposition du titulaire au sein de I'EPML.

Conformément a l'article 3.4.2 du CCAG/PI, le titulaire est tenu de notifier immédiatement a la personne
responsable du marché les modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

- Aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise,

- Alaforme juridique sous laquelle il exerce son activité,

- A saraison sociale ou & sa dénomination,

- Ason adresse ou a son siége social,

- Aux renseignements qu’il a fournis pour l'acceptation d’un sous-traitant et
'agrément de ses conditions de paiement,

- Et de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement
de I'entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
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Le titulaire doit fournir tous les 6 mois a compter de la date de la notification et jusqu'a la fin de I'exécution, les
pieces mentionnées a l'article 8222-5 du Code du travail. S'il ne respecte pas ces obligations, le titulaire s'expose
a l'application des mesures prévues au présent CCP.

1.3 Mode de passation et caractéristiques

Ce marché est passé selon la procédure d'appel d'offres ouvert en application des articles L2124-2 et R2124-2
1° du code de la commande publique.

Le marché comporte des tranches au sens de l'article R. 2113-4 du Code de la commande publique.

Le marché sera réalisé en neuf (09) tranches, soit une tranche ferme et huit (08) tranches optionnelles,
décomposées de la maniéere suivante :

» Tranche Ferme Coordinateur SPS : Analyse de I'intégralité du Dossier de Consultation Travaux +
Mission de CSPS pour les Tranche Ferme Lot 1 + Tranche Ferme Lot 2

= Tranche Optionnelle n°01 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°01 Lot
1 + Tranche Optionnelle n°01 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°02 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°02 Lot
1 + Tranche Optionnelle n°02 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°03 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°03 Lot
1 + Tranche Optionnelle n°03 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°04 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°04 Lot
1 + Tranche Optionnelle n°04 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°05 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°05 Lot
1 + Tranche Optionnelle n°05 Lot 2

= Tranche Optionnelle n°06 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°06 Lot
1

= Tranche optionnelle n°07 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°07 Lot
1

= Tranche optionnelle n°08 Coordinateur SPS : Mission de CSPS pour les Tranche Optionnelle n°08 Lot 1

L’envergure géographique et technique de ces tranches sont définies dans I'annexe 1.

Chaque tranche optionnelle sera affermie dans les délais maximums indiqués et selon les modalités décrites
en fonction :

- de l'intérét de poursuivre le projet,

- de la qualité du résultat,

- des disponibilités économiques de 'EPML.

Les délais limites de notification de la décision d’affermissement des tranches optionnelles par ordre
de service sont jusqu’au 31/12/2031.

L’ordre de service précisera la date de commencement d’exécution des travaux de la tranche optionnelle
concernée.

Le marché ne prévoit pas d’'indemnité de dédit.

Il n’est pas prévu de versement d'indemnité d’attente
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=1CAF20C2A657ABC0D9EE94230ADD8AF9.tpdila16v_3?idArticle=LEGIARTI000024833491&cidTexte=LEGITEXT000006072050&categorieLien=id&dateTexte=

1.4 Budget des travaux

Le codt prévisionnel globale des travaux est fixé par le maitre d’'ouvrage a 47 330 935.53 € HT soit
56 797 122.63 € TTC (date de valeur décembre 2023), décomposé comme sulit :

- Lot 1 : Réseau — Systemes finaux : 44 328 148.57 € HT, soit 53 193 778.28 € TTC
- Lot 2 : PCC — PCZ — Locaux Techniques : 3 002 786,96 € HT, soit 3 603 344,33 € TTC

Chaque lot se décompose de la maniére suivante :
- Lot1:

o Tranche ferme : 4 396 983.22 € HT
Tranche Optionnelle n°1 : 9 976 755.33 € HT
Tranche Optionnelle n°2 : 6 772 790.83 € HT
Tranche Optionnelle n°3 : 4 867 017.43 € HT
Tranche Optionnelle n°4 : 7 235 292.77 € HT
Tranche Optionnelle n°5 : 8 483776.85 € HT
Tranche Optionnelle n°6 : 769 245.97 € HT
Tranche Optionnelle n°7 : 542 309.20 € HT
Tranche Optionnelle n°8 : 1 283 976. € HT

Tranche ferme : 784 367,59 € HT

Tranche Optionnelle n°1 : 525 116,82 € HT
Tranche Optionnelle n°2 : 409 267,20 € HT
Tranche Optionnelle n°3 : 384 876,43 € HT
Tranche Optionnelle n°4 ; 380 958,01 € HT
Tranche Optionnelle n°5 : 518 200,92 € HT

O 0O O0OO0OO0OO0OT0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0

1.5 Calendrier

Le Musée du Louvre se fixe comme objectif de réceptionner les travaux du schéma directeur fin 2032 au plus
tard.

Les études ont été réalisées et la phase candidature de I'appel d’offres restreint publiée pour le Lot 1. Il est
actuellement en cours d’analyse et la phase offre sera publiée en auvril.

L’appel d’offre ouvert relatif au lot 2 sera publié courant mai 2025.

Les délais prévisionnels des marchés de travaux, sont :
- pour latranche ferme : 24 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la période de
préparation ; novembre 2025 — novembre 2027

- pour latranche optionnelle n°01 : 24 mois a compter de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation : mars 2026 — mars 2028

- pour latranche optionnelle n°02 : 21 mois a compter de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; septembre 2027 — juin 2029

- pour latranche optionnelle n°03 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2028 — juin 2030

- pour latranche optionnelle n°04 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2029 — juin 2031

- pour latranche optionnelle n°05 : 22 mois : & compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2030 — octobre 2032

- pour latranche optionnelle n°06 : 18 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2028 — juin 2030

- pour latranche optionnelle n°07 : 11 mois a compter de I'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; décembre 2029 — novembre 2030
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- pour latranche optionnelle n°08 : 12 mois a compter de 'ordre de service prescrivant le démarrage de la
période de préparation ; mars 2027 — mars 2028

Il est précisé que 'EPML se réserve la possibilité :
- D’affermir chaque tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution de la tranche précédente ;

- D’affermir plusieurs tranches en simultané ;

- De modifier 'ordre des tranches.

De fait, le commencement des prestations relatives a une tranche pourra étre concomitant avec I'exécution
d’'une autre tranche.

En aucun cas, I'affermissement d’'une tranche optionnelle avant I'expiration du délai d’exécution de la tranche
précédente ou la simultanéité des tranches ou la modification de I'ordre des tranches ne peut entrainer une
modification des conditions d’exécution du présent marché et notamment du prix ou des délais d’exécution.

Le titulaire ne pourra s’y opposer.
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2 -PRESENTATION DU SCHEMA DIRECTEUR DES EQUIPEMENTS DE SURETE

2.1 Contexte

Les travaux consisteront principalement a :

- Concevoir et mettre en oeuvre un réseau informatique de Sdreté. Cela comprendra a la fois le réseau Courant
Faible, les équipements actifs et passifs, leur sécurisation mécanique et électronique, et les systémes de gestion
et de cybersécurité associés.

- Déployer un nouveau réseau Courant Fort depuis les Tableaux Généraux Basse Tension, afin d’assurer
l'alimentation des nouveaux équipements, qu’ils soient réseau ou métiers.

- Mettre en oeuvre un logiciel d’hypervision, capable de synthétiser et lier entre elles les différentes informations
des logiciels métiers des systemes de Sdreté. Il devra avoir une Interface Homme-Machine (IHM) la plus
ergonomique possible permettant une exploitation simple. Des systémes d’éditeurs tiers seront a reprendre
(main courante, réseau téléphonie interne, sonorisation interne).

- Refonte du systéme de vidéoprotection, déployer de nouvelles caméras et mettre en place un logiciel
d’exploitation vidéo associé (VMS).

- Concevoir et mettre en oeuvre le nouveau systeme de Controle d’Accés (CA), de technologie récente,
répondant aux besoins de certification ANSSI selon I'architecture de niveau 1. Il faudra également mettre en
place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a I'hypervision. Dans certains cas, le remplacement de
'huisserie ou de sa serrurerie sera a intégrer dans le cadre de la présente opération.

- Rénover le systeme de Détection Rapprochée des OEuvres (DRO). Les appareils et équipements servant a
la détection seront conservés. Le réseau de distribution et les équipements d’acquisition (centrales d’alarme)
seront a reprendre. |l faudra également mettre en place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a
'hypervision

- Rénover le systeme de Détection Intrusion (DI). Les appareils et équipements servant a la détection seront
conservés. Le réseau de distribution et les équipements d’acquisition (centrales d’alarme) seront a reprendre.
Il faudra également mettre en place un logiciel d’exploitation associé, a intégrer a I’hypervision

- Mettre & jour les parties logicielles et matérielles de systéme d’armoires de Gestion des Clés, a connecter sur
le réseau sareté et leur logiciel de gestion sera a intégrer a I’hypervision.

L’ensemble des travaux sont précisés dans la note de présentation générale.

2.2 Contraintes

Les principales contraintes a prendre en compte sont les suivantes :
- Contrainte de chantier en milieu occupé
- Contrainte de travaux en hauteur
- Nécessité de limiter les nuisances (bruit, poussiére...)
- Garantir la continuité d’exploitation et de service
- Une partie des travaux se dérouleront en horaire décalé (principalement en nocturne).

2.3 Lieu d’exécution

Les travaux seront localisés dans :
- L’ensemble du Palais du Louvre
- L’annexe administrative située au 180 rue de Rivoli 75001 PARIS
- L’annexe administrative située au 8 rue Sainte Anne 75001 PARIS
- L’ensemble des jardins du Louvre, comprenant notamment le jardin du Carrousel et le jardin des
Tuileries
- Le Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France
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Ne sont inclus pas dans le périmetre géographique de la présente mission :

- Le Musée des Arts Décoratifs

- L’Ecole du Louvre

- La Galerie commerciale « Le Carrousel du Louvre » ainsi que ses salles polyvalentes, a
I'exception du hall Charles V

2.4 Identification des différents intervenants

2.4.1 Maitrise d’ouvrage (MOA)

La maitrise d’ouvrage est assurée par I'Etablissement Public du Musée du Louvre représenté par la Présidente-
Directrice.

La gestion du marché sera faite par une équipe projet constituée d’'un chef de projet de la sous-direction
technique de la Direction de I’Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ) et d’intervenant d’autres
directions et départements. Tout changement de responsable de la conduite du marché sera natifié au titulaire
par ordre de service.

2.4.2 Maitrises d’ceuvre (MOE)

La mission de maitrise d’ceuvre qui est attribuée au groupement GLI / Alternet comprend :

- Les études d'avant-projet sommaire (APS) (y compris, définition des diagnostics ou
études complémentaires a mener sur les existants avant travaux, le titulaire assistera
'EPML pour la rédaction des piéces écrites nécessaires aux consultations pour les
diagnostics ou études),

- Les études d'avant-projet définitif (APD),

- Les études de projet (PRO),

- La préparation de la notice de sécurité a joindre dans la demande d’autorisation de
travaux en préfecture,

- Le dossier de consultation des entreprises (DCE),

- L’assistance au maitre d'ouvrage pour la passation des contrats de travaux (ACT),

- L’examen de la conformité au projet et le visa des études de synthése et d’exécution
établis par les entreprises (VISA),

- Ladirection de I'exécution des contrats de travaux (DET),

- L’assistance au maitre d'ouvrage pour les opérations de réception et pendant la période
de garantie de parfait achévement (AOR),

Mission complémentaire :
- Diagnostic de réseau informatique de s(reté

2.4.3 Contréle technique (CT)

Conformément a la loi 78-12 du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a I'assurance dans le domaine de
la construction, le maftre d’ouvrage confie & un organisme agréé une mission de contréle technique pour des
missions de type L + LE, SEI, STI, HAND, VIEL, F.

Le CCP du marché a conclure avec cet organisme définira les droits et obligations qui lui incombent ; le titulaire
en aura parfaite connaissance et devra faciliter I'exercice de cette mission, notamment en communiquant au
contrbleur technique tous les documents et informations nécessaires a I'exercice de sa mission.

Le titulaire devra tenir compte, sans rémunération complémentaire, de I'ensemble des observations du
contrbleur technique, tant au stade des études qu’au stade de la réalisation des travaux.

2.4.4 Ordonnancement, pilotage et coordination (OPC)

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des différentes opérations sera assurée par le
groupement GLI / Alternet a compter de la Phase APD de la mission de MOE.

Cette mission comprendra notamment :
- Le contrble général de I'avancement des études a la charge de la maitrise d'ceuvre,
- Le contréle du circuit de production des plans de synthése, d'exécution et le suivi des
visas,
- L’'ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux,
- Le contrble de la qualité au regard des échanges entre les différents intervenants et
I'harmonisation des procédures de travail sur le projet.
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2.4.5 Entreprises de travaux

Il est prévu d’attribuer les différents marchés de travaux a des entreprises uniques ou des groupements
solidaires d’entreprises (attributaires des marchés non connus a ce jour).

3 -PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG/PI, les piéces contractuelles du présent marché (dans la version résultant
des derniéres modifications éventuelles, opérées par avenant) sont les suivantes, par ordre de priorité
décroissante

- L’acte d’engagement (AE) suivi de ses éventuelles annexes ;

- Le présent cahier des clauses particulieres (CCP) valant Cahier des Clauses Administratives
Particulieres et Cahier des Clauses Techniques Particulieres, et ses annexes :

- annexe 1 : note de présentation générale ;
- annexe 2 : calendrier prévisionnel de I'opération, avec phasage ;

- annexe 3 : Convention Ediflex d’interchange relative au service d’échange électronique de Gestion
Financiere des Marchés

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de
Prestations Intellectuelles (CCAG/PI) approuvé par l'arrété du 30 mars 2021, sauf
dérogations énumérées au titre du dernier article du présent document ;

- Loffre du titulaire (mémoire technique) dans la mesure ou celle-ci n’est pas contradictoire
avec les dispositions prévues dans les autres documents contractuels ;

- les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la naotification du
marché;

- la décomposition du prix global et forfaitaire par phase (DPGF). La DPGF n'a de valeur
contractuelle que pour les prix d'unité gu'elle contient, la répartition des paiements en cas
de groupement, I'application des dispositions de l'article 22 du CCAG/PI, et le cas
échéant, I'estimation/le reglement des éventuelles prestations modificatives. |l appartient
au titulaire de mettre tout en oceuvre pour la réalisation compléte des prestations
forfaitaires décrites dans les piéces contractuelles et réalisées dans les conditions de prix
et d'organisation fixées par I'ensemble des piéces contractuelles ;

- L’ensemble des textes normatifs a caractére Iégislatifs, réglementaires et techniques non
joints au présent marché mais réputés connus du titulaire, notamment :

» Décret n°92-1186 du 30 octobre 1992 ;

» Loi N°78-12 du 04/01/78 relative a l'assurance construction ;

» Disposition du Code de la construction et de I'habitation concernant le
contrdle technique ;

» Décret n° 99-443 du 28 mai 1999 et n°2002-244 du 20 février 2002.

Seuls les originaux de ces documents conservés dans les archives du pouvoir adjudicateur font foi.
Le présent marché, constitué des documents contractuels définis ci-dessus, exprime l'intégralité des obligations
des parties.

En cas de contradiction, d'incompatibilité ou de divergence d’interprétation entre deux documents constitutifs
du présent marché, c’est le document le plus élevé dans la hiérarchie ci-dessus qui prévaut. En cas de
contradiction au sein d’'un méme document, la volonté des parties sera recherchée.

Le titulaire ne pourra se prévaloir, dans I'exercice de sa mission, d’'une quelconque ignorance des lois, décrets,
arrétés, reglements, circulaires, tous textes administratifs nationaux ou locaux applicables dans le cadre de
I'exécution du présent marché et, d’'une maniére générale, de tout texte ou de toute réglementation intéressant
son activité pour autant que ces textes soient d’ordre public ou qu’ils suppléent au silence des autres piéces
contractuelles.

Les piéces générales, bien que non jointes au présent marché, sont réputées connues des parties dans leurs
versions en vigueur a la date de remise des projets.
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Par dérogation a larticle 4.2.1 du CCAG/PI, la notification du marché comprend une copie de l'acte
d’engagement et de ses annexes. Elle comprend également, au gré du titulaire (sur demande du titulaire par
dérogation a l'article 4.2.2 du CCAG/PI), la remise sans frais par le pouvoir adjudicateur de I'exemplaire unique
ou du certificat de cessibilité nécessaire a la cession ou au nantissement du marché. La cession ou le
nantissement de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit étre notifié au
comptable public assignataire des paiements.

4 - INTERVENTION DU COORDINATEUR SPS

4.1 Prestation du coordinateur SPS

A titre indicatif, le début de I'intervention du coordinateur SPS est prévu pour juin 2025 et la réception de travaux
serait réalisée fin 2032 (ce délai ne comprend pas la période de garantie de parfait achévement).

4.2 Présence du coordinateur SPS

Le coordinateur SPS s’engagera a consacrer le temps nécessaire au respect des objectifs définis par les textes
réglementaires et dans le présent CCP.

Il lui sera également demandé :

De participer ponctuellement aux réunions hebdomadaires de suivi de chantier (a2 minima
mensuellement) ;
De participer ponctuellement aux opérations de réception des ouvrages.

4.3 Les éléments de la mission

Le présent marché est constitué des prestations suivantes : Mission de Coordonnateur de
Sécurité et de Protection de la Santé de Niveau Il en phase de conception et de réalisation
du projet « Schéma Directeur des Equipements de Sdreté »

4.3.1 Consistance de la mission : en phase de conception

43.1.1 Examen des documents d’étude
Le SPS doit prendre connaissances des documents d’études (documents techniques et
architecturaux du DCE + différents diagnostics type plomb, amiante...) nécessaires pour
rendre ses avis.

43.12 Realisation du Plan Géneral de Coordination
La réalisation du PGC pour en faire un document de travail exploitable par tous les
intervenants impose une démarche méthodique qui comporte une recherche d'informations
administratives (premier chapitre du PGC).

En outre, la confection correcte des autres chapitres suppose une réflexion en trois temps :
- analyse des taches a exécuter,

- analyse des risques,

- examen des modes de prévention.

Ces analyses et cet examen se feront non seulement aux croisements d'activités
(coexistence spatiale) mais aussi en évaluant les risques induits par des activités (risques
importés ou exportés par une entreprise vers une autre) (coexistence temporelle). En ce qui
concerne les mesures particuliéres de prévention prises par le coordonnateur, un effort sera
fait pour désigner clairement I'entreprise responsable de la pose et de I'entretien de chaque
protection.

Le PGC sera joint au dossier de consultation relatif au marché de travaux.
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4.3.1.3 College.interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Sans objet.

4314  Dossier dintervention ultérieure sur 'ouvrage (DIUQ),
Le DIUO est constitué par le coordonnateur sur la base du Projet qui lui sera remis par le
Maitre d'Ouvrage. Ce DIUO sera établi et complété conformément aux dispositions du Code
du Travalil.

4.3.2 Consistance de la mission : en phase de réalisation des travaux jusqu’'a la remise des
documents finaux (apreés réception)

4.3.21 Déclaration préalable

La rédaction et la diffusion de la déclaration préalable sont du ressort du Maitre d'Ouvrage

(article 12335-2 de la loi n°93-1418).

Le projet de déclaration préalable sera rédigé et transmis par le coordonnateur au Maitre
d'Ouvrage, conformément aux exigences réglementaires en vigueur (arrété du 7 mars 1995).
La diffusion aux organismes institutionnels sera a la charge du Maitre d'Ouvrage.

4.3.22 Mise ajour du PGC et harmonisation des PPSPS

La mise a jour du PGC sera faite a partir des informations recueillies par le coordonnateur
aupres du Maitre d'CEuvre, du Maitre d'Ouvrage et des entreprises. Ces mises a jour
découleront de I'harmonisation et des mises a jour des PPSPS.

Les entreprises seront invitées a rédiger leurs plans particuliers de sécurité et de protection
de la santé (en abrégé : usuellement PPSPS).

L'harmonisation des PPSPS se fait par le dialogue, en rencontrant les entreprises
concernées (convoquées aux réunions de chantier par le coordonnateur) puis en confirmant
par écrit les modifications et le nouveau contenu des PPSPS.

Les entreprises gardent cependant toute leur liberté d'initiative.

La vérification de l'envoi des PPSPS aux organismes institutionnels sera effectuée.
Toutefois, cet envoi ne concerne, réglementairement, que le titulaire du marché.

Le PGC final sera remis au Maitre d’Ouvrage.

4.3.2.3 Tenue du registre journal (RJC)

Dés natification du marché de travaux, il sera procédé a l'ouverture du registre journal,
suivant le cadre et les modalités de gestion proposés, dans lequel seront systématiquement
consignés les avis, observations et tous les événements concernant la prise en compte de
la coordination SPS.

En cas de besoin, le Registre Journal pourra étre mis a la disposition de I'lnspection du
Travail, de 'O.P.P.B.T.P. ou de la C.R.A.M.

Pendant toute la phase de réalisation, le registre journal sera tenu a jour et en fin de mission
il sera conservé pendant cinq ans par le coordonnateur. Ce registre sera un document
événementiel. L'original sera mis a jour sous la responsabilité du coordonnateur et par ses
soins.

Le Registre Journal est gardé pendant cing ans par le coordonnateur. L’exemplaire chantier
est remis au maitre d’ouvrage lors de la réception des travaux.

4.3.2.4 College.interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (CISSCT)

Sans objet.
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4325  Coopération avec les pompiers du Louvre sur la sécurité incendie liée au chantier
L’'espace chantier est couvert par des systéemes de détection incendie indépendants
(détection incendie de chantier). Ces systemes de détection sont désactivés le matin a
l'arrivée des entreprises et réactivés le soir a leur départ. Dans ce cadre, le SPSI dispense
une formation a des « référents » désignés au sein des entreprises. Le CSPS participe a
cette démarche en la relayant au sein des différents PPSPS. Par ailleurs, le CSPS coopérera
avec les pompiers du Louvre par I'organisation d’un exercice d’évacuation du chantier pour
les entreprises. Il sensibilisera ces derniéres ainsi que leurs sous-traitants (fonctionnement
de la détection incendie de chantier, cheminements et issues de secours) a leur arrivée sur
le chantier dans le cadre du PPSPS.

4.3.2.6  Dossier d'intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUQ),

Le DIUO sera complété par le coordonnateur en phase travaux et remis au Maitre d’'ouvrage
a la réception des travaux.

4.3.2.7 Reéunions et visites de chantier

Le coordonnateur organise les visites préalables de chantier avec chaque entreprise y
compris sous-traitant. Lors de ces visites sont évoquées les mesures en matiere de sécurité
et de protection de la santé propres au chantier ainsi que celles découlant de son
environnement.

Le coordonnateur participe aux réunions de chantier (sur convocation et a minima
mensuellement). Il peut convoquer les entreprises & ces réunions pour effectuer les
inspections préalables, avant leur arrivée sur le chantier.

Les problémes de coordination en matiére de sécurité seront abordés sans étre mélés, dans
I'ordre du jour, aux problémes de maitrise d'ceuvre.

Le coordonnateur effectuera 4 visites minimum par mois, impromptues en dehors des
rendez-vous de chantier (une présence minimum par mois).

4.4  Les phases de la mission (parties techniques)

La mission du coordinateur SPS comporte les phases suivantes, selon les différentes tranches de travaux
(ferme et optionnelles) :

- Phase 1 (ne concerne que la Tranche Ferme du présent marché) :
» Examen des documents d’études de 'ensemble de 'opération
» Elaboration et remise du Plan Général de Coordination pour
I'ensemble de I'opération
» Rédaction du projet de déclaration préalable pour 'ensemble
de l'opération

- Phase 2 : Préparation du chantier

Réalisation du Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage
Réalisation des Inspections Communes avec les entreprises
Coordination, examen des modes opératoires et des PPSPS
Ouverture du Registre Journal de Chantier

Mise a jour PGC

VVYVYVYVY

- Phase 3 : Prestations pendant la réalisation des travaux
» Mise ajour du RJC
» Réalisation des Inspections Communes avec les entreprises

»  Coordination, visites impromptues réguliéres
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Participation aux réunions de chantier

Mise a jour PGC et DIUO

Coopération avec les pompiers du Louvre pour la mise en place
des mesures nécessaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des entreprises

YV VYV

- Phase 4 : Prestations en fin d’'opération
> Mise a jour du DIUO et remise du document a la réception des
travaux

Les phases de la mission ne sont distribuées qu'a titre opérationnel de principe, certaines d'entre elles
peuvent avoir :

- soit un prolongement dans une phase ultérieure,
- soit un début d'exécution au cours d'une phase précédente.

Selon le rythme d'avancement des études, certaines phases peuvent étre simultanées.

Les phases de la mission constituent des parties techniques au sens de I’article 22 du CCAG/PI.

La phase 1 concernent I’ensemble de I'opération en phase conception. Les phases 2, 3, 4 relatives aux
DIUO PGC et RJC concernent I’ensemble des travaux prévus pour les tranches fermes et optionnelles
des lots 1 et 2.

5 -CONDITIONS D’EXECUTION

5.1 Conduite du marché

La maitrise d'ouvrage est assurée par la Direction de I'Architecture, de la Maintenance et des Jardins (DAMJ)
de 'Etablissement Public du Musée du Louvre (EPML). Les nhom et coordonnées du conducteur d'opération en
charge de cette opération seront communiqués lors de la notification du marché

5.2 Conditions d'exécution a respecter impérativement par le titulaire

Le titulaire et son personnel sont tenus vis-a-vis des procédures de contrle des acces a une obligation de
discrétion. Sur la base de la liste nominative, les laissez-passer, badges ou passes nécessaires pour la
circulation du personnel du titulaire lui sont fournis.

Le port du badge d'identification, de fagon ostensible et permanente, est obligatoire. Le badge doit étre porté
de facon visible.

6 -OBLIGATIONS GENERALES DES PARTIES

6.1 Obligations générales faites au titulaire au regard de ses moyens humains

6.1.1 Identité des responsables techniques du titulaire

La composition de I'équipe du titulaire est fixée nominativement dans le marché (mémoire technique).

Des la notification du marché, le titulaire confirme la composition de I’équipe et le ou les responsables techniques
qualifiés pour signer les avis et documents relatifs a I'exécution de sa mission au plus tard dans les 15 jours
suivant cette notification. En cas de modification, la nouvelle équipe devra recevoir 'agrément du maitre de
'ouvrage dans les conditions décrites ci-apres.
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Si en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a 'agrément du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement
d’'un ou de plusieurs membres, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le titulaire s’oblige a remplacer les
collaborateurs récusés en suivant la procédure d’agrément indiquée a l'article 6.1.3 du présent CCP.

6.1.2 Obligations relatives a la qualité et a la quantité des moyens humains mis en place

L’équipe du titulaire doit étre qualitativement et quantitativement adaptée a la nature des prestations qu’elle
assure aux différentes phases de sa mission, ainsi qu’aux conditions et objectifs particuliers I'exécution des
ouvrages.

Si en cours de marché, le titulaire décide de remplacer ses collaborateurs, il soumet a 'agrément du maitre
d’ouvrage les nouveaux collaborateurs en lui précisant leurs références.

La personne représentant le pouvoir adjudicateur peut, a tout moment, demander au titulaire le remplacement

d’'un ou de plusieurs membres, s’il le juge nécessaire. Dans ce cas, le titulaire s’oblige a remplacer les
collaborateurs récusés en suivant la procédure d’agrément indiquée a l'article 6.1.3 du présent CCP.

En cas de besoin au regard de I'exécution des prestations ou des obligations du présent marché incombant au
titulaire, le maitre d’ouvrage pourra demander a ce dernier de s’adjoindre la compétence complémentaire de
tout spécialiste ou tout consultant particulier. Ces derniers seront soumis a 'agrément du maitre d’ouvrage.

6.1.3 Obligations relatives a 'agrément des moyens humains mis en place

La bonne exécution des prestations dépendant d’une part de la personne chargée de la conduite des
prestations, d’autre part de la composition quantitative et qualitative de I'équipe, le titulaire a I'obligation de
maintenir en place un niveau de compétence au moins équivalent pendant toute la durée nécessaire a
'accomplissement des prestations.

Si la personne et/ou I'un des membres de I'équipe désignée n’est plus en mesure d’accomplir sa mission, le
titulaire du marché doit en aviser immédiatement le maitre d’ouvrage par lettre recommandée et prendre toutes
les dispositions nécessaires en application de I'article 3.4.3 du CCAG/PI pour que la bonne exécution des
prestations ne soit pas compromise.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner un remplagant et d’en communiquer le nom et les titres au
maitre d’ouvrage dans un délai de 15 jours a compter de la date d’envoi de I'avis dont il est fait mention a I'alinéa
précédent.

Le maitre d’ouvrage dispose d’un mois pour agréer ou a défaut récuser le remplagant. En cas de récusation, le
titulaire dispose alors de 15 jours pour soumettre un nouvel intervenant a 'agrément du maitre d’ouvrage.

A défaut de remplagant ou si le remplacant est récusé dans le délai indiqué ci-dessus, le marché est résilié dans
les conditions prévues a l'article 39.1 du CCAG/PI.

6.1.4 Obligations relatives a I'acces sur site des personnes
A compter de la notification du marché, le titulaire fournira également au maitre d'ouvrage la liste des personnes
intervenant sur le site au titre de I'exécution des prestations.
Le dossier d'agrément comporte:
- Une photocopie d'un justificatif d'identité ou le cas échéant du titre de séjour de I'agent
- Un extrait de casier judiciaire n°3

Ces pieces sont nécessaires a la délivrance du badge d'accés qui sera remis au titulaire contre récépissé pour
chacune de ces personnes.

Ces badges devront étre restitués a la fin de la mission du titulaire, et a tout moment sur simple demande de la
personne chargée de la conduite du marché. Le titulaire est tenu de signaler immédiatement toute perte de
badge.

6.2 Engagement du titulaire sur les conditions d’exécution

6.2.1 Responsabilités des intervenants

Le titulaire exerce ses fonctions pour le compte du maitre d’ouvrage en liaison avec celui-ci, auprés de tout
intervenant en vue de la réalisation des ouvrages. Son intervention ne modifie en rien les responsabilités
découlant pour chacun de son statut et de ses obligations propres.
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6.2.2 Engagement sur les moyens

Le titulaire s’engage a agir avec toute la diligence souhaitable et & mettre en ceuvre tous les moyens qui
permettent d’éviter tous les surcodts et tous les retards évitables qui pourraient découler de son intervention.

Le titulaire s’engage a accomplir tous les actes qui lui paraissent nécessaires a la bonne exécution des
prestations du marché. Le titulaire est juge, sous sa responsabilité, du caractere de nécessité des actes en
cause.

Pour assurer sa mission, le titulaire utilise des outils adaptés, permettant une saisie facile et instantanée des
situations réelles comparées aux prévisions, en vue d’informer le maitre d’ouvrage et les différents intervenants
dans les délais les plus courts.
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6.2.3 Réunions de travail

Le maitre d’ouvrage organisera des réunions de coordination et de suivi des études et des travaux qui se
tiendront en présence du représentant désigné du titulaire pour assurer les responsabilités et prendre les
décisions découlant de I'exécution du présent marché.

Lors de ces réunions de travail sera notamment mis a jour un tableau de suivi d’exécution des missions du
titulaire.

Ce représentant doit étre suppléé en cas d’absence. Le titulaire est tenu d’assister a toutes les réunions de
travail dés lors que des questions le concernant y sont abordées qu’elles soient organisées par le maitre
d’ouvrage, lui-méme ou tout autre intervenant.

Le titulaire s’oblige a tenir compte des observations du maitre d’'ouvrage et des décisions portées dans ce
compte-rendu. En I'absence de remarques écrites du titulaire sur celui-ci, dans un délai de quinze jours a
compter de la notification dudit compte-rendu, les décisions qui y sont formulées sont réputées acquises et
acceptées par les parties.

Pour enrichir ces informations, le titulaire pourra organiser de sa propre initiative des réunions et des rencontres
avec les responsables de la maitrise d’'ouvrage ou avec tout autre intervenant du projet.

6.2.4 Obligation de conseil

Les membres de I'équipe du titulaire sont tenus a une obligation de conseil portant sur tous les aspects de la
mission dans les régles de I'art. Chaque membre de I'équipe est tenu d’attirer I'attention du maitre d’ouvrage
sur toutes les difficultés ou questions ressortant de sa spécialité quand bien méme elles ne feraient pas I'objet
d’une stipulation particuliére du marché.

A ce titre, le titulaire doit en particulier mettre en garde le maitre d’ouvrage contre les conséquences facheuses
de dispositions inscrites dans les différentes piéces portées a sa connaissance ou qu’il est possible de relever
a 'examen du projet et des dispositions prises par les différents intervenants pour en assurer la qualité de
I'exécution et ce tout au long de sa mission.

6.2.5 Caractere exclusif de la mission

Le titulaire s’interdit d’accepter des tiers avec lesquels I'exécution du marché la mettra en rapport, tout autre
mission découlant du présent marché, sauf accord expresse du maitre d’ouvrage.

6.2.6 Obligation de discrétion - confidentialité

Le titulaire, les membres de son équipe et ses sous-traitants éventuels sont tenus au secret professionnel et a
I'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits, informations, études et décisions dont ils auraient
connaissance au cours de I'exécution du marché.

lls s’interdisent notamment toute communication écrite ou verbale et toute remise de documents a des tiers
sans l'accord express préalable du maitre d’'ouvrage.

Le non-respect de ces dispositions entraine la résiliation immédiate du marché aux conditions de l'article 14 du
CCP.

6.3 Engagements du maitre d’ouvrage

Le maitre d’ouvrage prend les dispositions nécessaires pour informer dés la notification du marché les maitres
d’ceuvre, entreprises, bureaux d’études et, de maniére générale, tous les intervenants a I'acte de construire de
I'existence du marché du titulaire.

Par ailleurs, a la demande du titulaire, le maitre d’ouvrage s’engage, au cours de son exécution, a :

- Fournir copie des dossiers d’études (DIAG, APS, APD, PRO...) et des dossiers
d’autorisations administratives,

- Fournir tous les éléments d’études déja réalisées (plans, descriptifs, notes de calculs,
diagnostics...) nécessaires a 'accomplissement de sa mission,

- Assurer le libre accés aux espaces concernés par les opérations pour lesquelles son
intervention a été requise, et d’'une fagon générale lui permettre I'exercice de sa mission
dans les conditions normales d’efficacité et de sécurité,

- Faire parvenir, en temps utile, au titulaire les dates de commencement des travaux et des
phases essentielles de leur exécution, ainsi que les dates des opérations préalables aux
réceptions des ouvrages et lui communiquer les procés-verbaux de ces réceptions,

- Tenir informé le titulaire de la suite réservée aux différents avis, dossiers et documents
qu’il a rendus.
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7 - PRIX ET REVISION DES PRIX

7.1 Taxe sur la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les prix figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.
Les prix du présent marché sont assujettis au taux de TVA applicable au moment du fait générateur.

7.2 Validité de I'offre

Le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre six (6) mois a compter de la date limite de réception des
offres

7.3 Forme du marché

7.3.1 Forfait de rémunération

Le présent marché est traité sur la base de prix forfaitaire.
Ces prix figurent a la DPGF et a l'article 5 de I'acte d’engagement.

7.3.2 Modifications apportées aux prestations en cours d’exécution du marché

Pendant I'exécution du marché, le maitre de 'ouvrage peut prescrire au titulaire des modifications relatives aux
prestations ou accepter les modifications qui lui seraient proposées par le titulaire.

Par dérogation a I'article 23 du CCAG-PI, la décision du maitre de I'ouvrage est alors notifiée au titulaire par
ordre de service qui, faute de réserves exprimée dans un délai de 15 jours & compter de la date de réception
de cet ordre de service, est réputé I'avoir acceptée.

Ces maodifications de prestations peuvent entrainer une modification du forfait de rémunération et
éventuellement du calendrier. Le titulaire propose alors une modification du forfait de rémunération qui est arrété
d’'un commun accord aprés négociation entre le maitre de I'ouvrage et le titulaire.

La modification du forfait de rémunération et ou du calendrier d’exécution, fera I'objet d’'un avenant au marché.

7.3.3 Contenu des prix

En complément des dispositions de I'article 10 du CCAG/PI, il est précisé que les prix du marché sont réputés
comprendre :
- Les frais d’assurance,
- Les frais de déplacement et d’hostellerie,
- Les travaux de secrétariat,
- Les frais de reproduction et de diffusion des documents que le titulaire doit établir
dans le cadre de sa mission,
- Les fournitures de bureaux, les matériels et logiciels informatiques nécessaires a
I'exercice de la mission.

7.4 Forme du prix

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois de remise des
offres (date limite de remise des offres) ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Les prix seront révisés annuellement a date anniversaire de notification du marché selon la formule suivante :

Pr= P, (0,30 + 0,70 «IM r» / «IM Mois m(0) »)

Dans laquelle :
- Pr désigne le prix révisé au mois « mr ».

- Po est le prix initial indiqué dans les piéces contractuelles et réputé établi sur la base des conditions
économiques du mois « mo »

- IM désigne l'index ING — Ingénierie - base 100 en 2010 (Index divers des codts de production dans la
construction - ING - Ingénierie — Origine : Insee) en vigueur au mois « mo » et au « mr ».
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- Lindice « o » désigne la valeur de l'indice concerné au mois « mo », mois de signature de I'offre.
- Lindice « r » désigne la derniére valeur connue de l'indice au mois « mr », mois anniversaire de notification.

En cas de dépassement des délais incombant au titulaire prévus au présent CCP, I'élément a prendre en
considération pour réviser les prix, est la valeur de l'index en vigueur a la date limite prévue par le pouvoir
adjudicateur pour la remise des prestations.

La mise en ceuvre du calcul est effectué par la solution Ediflex.
Cet index est consultable sur les sites Internet suivants :

http://www.bdm.insee.fr/lbdm?2/choixCriteres?codeGroupe=2

ou http://services.lemoniteur.fr

Si I'un des index de référence cessait d’étre publié, il serait remplacé de plein droit par celui qui s’y substituerait,
en appliquant le coefficient de raccordement établi a cet effet.

8 -DELAIS DU MARCHE

8.1 Durée du marché

La mission du CSPS démarre dés la notification de son marché (date prévisionnelle juin 2025) et s’achéve a la
remise du Dossier d’Intervention Ultérieur sur 'Ouvrage mis a jour, a la réception des travaux.

Le délai prévisionnel d’exécution du marché est de 8 ans.

8.2 Dépassement du délai d’exécution des études non imputable au titulaire

En cas de dépassement du délai de réalisation des études des maitres d’ceuvre (DCE y compris), il ne sera pas
alloué de rémunération complémentaire au titulaire du présent marché.

8.3 Dépassement du délai d’exécution des travaux non imputable au titulaire

En cas de dépassement de plus de 2 mois du délai d’exécution des travaux notifié aux entreprises qui conduirait
a une prolongation des prestations du titulaire dues pendant la réalisation des travaux, ce dernier établit une
proposition sur la base des montants d’honoraires fixés dans la DPGF. Dans tous les cas et en d’autres termes,
en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux, il ne sera pas alloué de rémunération complémentaire
au titulaire du présent marché pour un dépassement inférieur ou égal & deux mois ou pour les deux premiers
mois de dépassement en cas de dépassement de plus de 2 mois.

Cette proposition précise la composition de I'équipe et le temps passé qu’il juge nécessaire pour mener a terme
sa mission en fonction des nouveaux objectifs fixés par le maitre d’'ouvrage.

La proposition accompagnée d’'un mémoire justificatif détaillé (travaux restant a réaliser, prestations de contréle
nécessaire a réaliser, etc...) doit étre adressée au maitre d’ouvrage au moins 3 mois avant I'expiration du délai
contractuel fixé dans les marchés de travaux.

En cas de retard du titulaire dans la production de sa proposition, le maitre d’ouvrage peut étre amené a ne pas
réserver une suite favorable a la demande de rémunération supplémentaire.

Sur la base de la proposition et aprés négociation avec le maitre d’ouvrage, un avenant au présent marché est
établi.

8.4 Délai de remise des documents controélés et visés

Les délais d’exécution sont définis comme suit :

Eléments de mission Délais en jours

Phase 1

conception par la MOA

Examen et avis sur les documents de |30 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
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Rédaction du projet de Déclaration |15 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
Préalable par la MOA

Elaboration du Plan  Général de |15 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
Coordination par la MOA

Phase 2

Elaboration DIUO

30 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
par les entreprises

Mise a jour du PGC

7 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
par les entreprises

Elaboration rapport d’inspections
communes avec les entreprises

Immédiat, sur site suite a chaque inspection commune

Ouverture du RGC

7 jours calendaires & compter de la notification de chacun des Lots
travaux

Phase 3

Mise a jour de DIUO

7 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
par les entreprises

Examen PPSPS et mise a jour du PGC

7 jours calendaires a compter de la réception des documents transmis
par les entreprises

Elaboration rapport d’inspections
communes avec les entreprises

Immeédiat, sur site suite a chaque inspection commune

Mise a jour du RJC

Immeédiat lors de la visite du chantier

Phase 4

Mise a jour et diffusion DIUO en fin
d’opération

15 jours calendaires a compter de la réception des travaux

9 -RECEPTION DES PRESTATIONS

9.1

Présentation des documents et utilisation de la Gestion Electronique de Documents

Par dérogation a l'article 28.4.2 du CCAG P, le titulaire est dispensé d’aviser par écrit le maitre d’ouvrage de la
date a laquelle les documents d’études lui seront présentés.

Dans le cadre du présent contrat/marché, 'lEPML met a disposition un outil de gestion électronique de
documents, la GED Mezzoteam, accessible en cloud.

Cette GED sera 'outil unique de centralisation, de partage et de validation des documents.

L’EPML assurera les paramétrages et les formations nécessaires pour en faciliter la prise en main par le

Titulaire.

De son coté, le Titulaire devra mettre en place une organisation permettant de tenir a jour cet outil sur le
périmétre concerné du marché, et en particulier en identifiant les acteurs concernés.

9.2 Délais d’approbation

En application de I'article 28, dernier alinéa et par dérogation a I'article 40 du CCAG PI, la décision par le maitre
d’'ouvrage de réception, d’ajournement, de réception avec réserves ou de rejet des documents d’études ci-
dessus doit intervenir dans les délais ci-dessous :

Prestations

Délais en jours

DIUO, PGC

15 jours calendaires
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Examen PPSPS 7 jours calendaires
Elaboration RJ 3 jours calendaires
DIUO en fin d’opération 30 jours calendaires

Les délais courent a compter de la date de I'accusé de réception par le Musée du Louvre des documents.

Les prestations ne seront considérées comme acceptées tacitement qu’apres un délai d’'un (1) mois a compter
de la date de réception par le maitre d'ouvrage des études remises par le titulaire, sauf prolongation de ce délai
demandé par le musée du Louvre et contre laquelle le titulaire ne pourra s’opposer.

10 -MODALITES DE REGLEMENT

10.1 Avance

L’'option B du CCAG-PI est retenue. Sauf refus du titulaire dans I'acte d’engagement, une avance pourra étre
accordée dans les conditions définies aux articles R. 2191-3 a R. 2191-10 du code de la commande publique.

Aussi, sauf refus du titulaire mentionné dans 'acte d’engagement, une avance dont le taux est fixé a 5% (cette
avance est fixée a 10% dans le cas d’'une PME) sera versée au titulaire dans les conditions définies a I'article
R.2197-7 du code de la commande publique.

En cas de sous-traitance, I'avance sera versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct.

Conformément aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 du Code de la commande publique, le remboursement de
I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues ultérieurement a I'entrepreneur, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint ou dépasse 65% du montant initial. Le
remboursement doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint 80% du montant initial,
toutes taxes comprises.

10.2 Modalités de transmission des documents relatifs au paiement

Les paiements seront effectués, selon les dispositions prévues a l'article 11 du CCAG/PI et précisées ci-
dessous, au compte ouvert au hom du titulaire.

La transmission des documents relatifs au paiement s'effectue conformément aux dispositions des
articles L.2192-1 et suivants du code de la commande publique.

Le titulaire doit déposer ses documents relatifs au paiement sur EDIFLEX conformément aux modalités prévues
a I'annexe « Convention d’interchange EDIFLEX ».

Toutes les demandes d’acompte ou documents relatifs au paiement seront adressées par le titulaire du marché,
accompagnées des factures des différentes entreprises sous-traitantes, sur lesquelles le titulaire aura apposé
son visa de validation.

L’'EPML procédera au réglement des prestations par mandatements, en créditant le compte ouvert au nom du
bénéficiaire de la facture et désigné soit a I'acte d'engagement, soit a I'acte spécial de sous-traitance.

10.3 Reglement

Le réglement des sommes dues au titulaire fait 'objet d’acomptes liés aux différentes prestations des deux
parties intégrées dans le marché :

e Phase 1: 100% de la phase 1 (cf. DPGF) a I'approbation du projet de Déclaration Préalable et du Plan Général
de Coordination par la MOA
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e Phase 2 : 100% de la phase 2 (cf. DPGF) a la remise du DIUO et a I'ouverture du RJC
e Phase 3 : Coordination, examen des modes opératoire et des PPSPS : au prorata de 'avancement des travaux
e Phase 4 : 100% de la phase 4 (cf. DPGF) a la validation du DIUO par la MOA

Les demandes de paiement seront adressées via la solution EDIFLEX (cf.annexe 3 du présent CCP)

10.4 Délai de paiement et intérét moratoire

Il appartient au titulaire de s’assurer de la bonne réception de la demande de paiement.

Les dépenses relatives au présent marché sont financées sur le budget de I'établissement et le réglement
s’effectue selon les régles de la comptabilité publique et par virement administratif.

Le réglement des prestations intervient par virement administratif dans un délai de 30 jours a compter de la
réception de la demande de paiement. La date de réception de la demande de paiement effectuée par le titulaire,
accompagnée des attestations de paiement aux sous-traitants ou de tous autres documents nécessaires liés
au reglement mensuel, constitue le point de départ du délai global de paiement fixé aux articles R. 2192-12 a
R. 2192-14, R. 2192-16, R. 2192-17 et R. 2192-24 a R. 2192-26 du Code de la commande publique. Toutefois,
ainsi que le prévoit l'article R. 2192-13 du Code de la commande publique, le point de départ du délai global de
paiement est la date d'exécution des prestations lorsqu'elle est postérieure a la date de réception de la demande
de paiement.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité :

- Des intéréts moratoires, dont le taux est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de 'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage ;

- Une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’'un montant de 40 euros.

Ce délai peut étre suspendu dans les conditions décrites au décret cité ci-dessus, si le représentant du pouvoir

adjudicateur constate que la demande de paiement ne comporte pas I'ensemble des piéces et des mentions
prévues par la loi ou par le marché ou que celles-ci sont erronées ou incohérentes.
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11 - PENALITES DE RETARD

11.1 Dépassement des délais de production des rapports et avis
Si un retard incombe au titulaire par rapport aux délais définis au présent CCP, celui-ci subira sur ces créances
des pénalités ainsi calculés :

- 200€ par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés, en cas
de retard pour la remise des documents en phases 1 et 2

- 100€ par jour calendaire de retard, y compris les dimanches et jours fériés, en cas
de retard pour la remise des documents, ou pour le différé de remise d’avis sur les
documents des entreprises, lors des phases 3 et 4

- 50€ par constat de document non déposé sur la GED.

11.2 Retard et absence aux rendez-vous
En cas de retard non justifié, supérieur a 30 minutes aux rendez-vous auxquels le titulaire est ddment convoqué
par le maitre d’ouvrage, celui-ci subira sur ces créances une pénalité égale a 50 euros par retard non justifié.

En cas d’absence non motivée aux rendez-vous auxquels le titulaire est ddment convoqué par le maitre
d’ouvrage, celui-ci subira sur ces créances une pénalité égale a 100 euros par absence.

11.3 Critére d’application des pénalités

Les évenements et incidents générant les pénalités énumérées ci-dessus sont censés étre imputable au
titulaire, a charge pour celui-ci d’apporter la preuve du contraire.

12 -SUSPENSION MOMENTANEE DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le maitre d’'ouvrage se réserve la possibilité de suspendre la mission pendant une durée maximum de 24 mois
entre les phases étude de conception et étude de réalisation. Il en informe le CSPS par OS.

Le CSPS sera informé de la date de reprise des prestations par OS.

La suspension ne donnera lieu a aucune indemnité pour le titulaire.

13 - ARRET DE L’EXECUTION DES PRESTATIONS « MARCHE »

En application de l'article 22 du CCAG/PI, la personne publique se réserve la possibilité d’arréter I'exécution
des prestations du titulaire a I'issue de chacune des parties « techniques » telles qu’elles sont définies a I'article
4.4 du présent CCP :
- Cette décision sera notifiée par la personne publique au titulaire avec un préavis minimum
de 1 mois.
- Cette décision d’arréter I'exécution des prestations emporte résiliation du marché.
- Le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité du fait de cette décision.

14 -RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 36 a 42 inclus du CCAG-PI avec les précisions suivantes :

14.1 Résiliation du fait du maitre de I'ouvrage

Le maitre d’ouvrage peut décider & tout moment la cessation définitive de la mission du titulaire, sans que ce
dernier ait manqué a ses obligations contractuelles, sa décision doit étre notifiée conformément a I'article 36 du
CCAG/PI.

La fraction de la mission déja accomplie est alors rémunérée sans abattement. Le titulaire a en outre le droit a
étre indemnisé du préjudice qu’il subit éventuellement du fait de cette décision.
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14.2 Résiliation du marché aux torts du titulaire

a) Dans le cas ou le titulaire manque a ses obligations contractuelles, notamment dans les hypothéses prévues
par I'article 39 du CCAG/PI, une mise en demeure préalable lui est adressée, précisant les points sur lesquels
il est défaillant et le délai qui lui est accordé pour pallier sa défaillance. Ce délai ne peut étre inférieur a 15 jours
calendaires, ni supérieur a 2 mois.

Le titulaire doit mettre a profit ce délai pour prendre, en accord avec le maitre d’'ouvrage, les dispositions qui
s’imposent. Celles-ci font, en tant que de besoin I'objet d’'un avenant.

Dans le cas ou le titulaire ne satisfait pas aux obligations ayant fait I'objet de la mise en demeure, le marché
peut étre résilié aux torts du titulaire par la Personne Représentant le pouvoir adjudicateur, sur simple décision
notifiée, dans les conditions de I'article 3.1 du CCAG-PI.

La fraction de la mission déja exécutée est alors rémunérée avec un abattement de 10 % et le titulaire n’a droit
a aucune indemnité.

b) Outre les clauses de résiliation prévues a l'article 39 du CCAG/PI, le maitre d’ouvrage se réserve le droit de
prononcer la résiliation du marché sans que le titulaire puisse prétendre a indemnité, dans les cas suivants :

-en cas d’inexactitude des renseignements fournis au pouvoir adjudicateur au titre de larticle 45 de
I'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et des articles 48 a 51 du DMP ou de
non production, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, et aprés une mise en demeure laissée
infructueuse, des pieces prévues a l'article D. 8222-5 ou aux articles D. 8222-7 et D. 8222-8 du Code du travail,
et ce, sans préjudice de poursuites ultérieures éventuelles ;

- dans tous les autres cas prévus au présent document.

15 -ACHEVEMENT DE LA MISSION

L’achévement de la mission du titulaire fait I'objet d’un certificat d’achévement établi sur la demande du titulaire
par le maitre d’ouvrage dans les conditions de I'article 29 du CCAG/PI et constatant que ce dernier a rempli
toutes ses obligations.

La mission du titulaire prend fin a la plus tardive des deux dates, soit :

- A l'issue de la période de garantie de parfait achévement de la derniére opération
de travaux,

- A la levée intégrale de toutes les réserves constatées lors des opérations de
réception de 'ensemble des opérations de travaux.

16 -CLAUSES DIVERSES

16.1 Clause de financement et de stireté

16.1.1 Cession ou nantissement

Sur demande expresse du titulaire, par dérogation a I'article 4.2.2 du CCAG/PI, il lui sera remis une copie de
l'original du contrat certifiée conforme et portant la mention « copie certifiée conforme a l'original » délivrée en
unique exemplaire pour étre remise a I'établissement de crédit en cas de cession ou de nantissement de
créance.

La cession ou le nantissement de créance consenti sur la base du marché par un établissement de crédit doit
étre notifié au comptable public assignataire des paiements.

Le nom et les coordonnées de la personne chargée de fournir les renseignements au titre de I'article L2191-8
de la Commande Publique figurent a I'acte d’engagement.
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16.1.2 Retenue de garantie

Il Nest pas prévu de retenue de garantie.

16.2 Exécution des prestations aux frais et risque du titulaire

Le maitre d’'ouvrage se réserve le droit, aprés mise en demeure infructueuse en cours de marché, de faire
exécuter aux frais et risques du titulaire défaillant, tout ou parties des prestations n’ayant pas donné satisfaction
aprées constatations contradictoires.

16.3 Propriété intellectuelle

Le titulaire cede, dans les conditions énoncées ci-apres, les droits de propriété intellectuelle attachés a ces
divers livrables/rendus (ci-aprés dénommeées « les Résultats »).

Le chapitre 6 du CCAG/PI est applicable au présent marché. Les droits de propriété sur I'ensemble des
Résultats appartiennent a 'TEPML qui pourra notamment les utiliser pour son propre compte ou pour le compte
d’'un tiers.

Les droits cédés par le titulaire comprennent notamment, dans le sens le plus large :

- les droits de reproduction, en autant d’exemplaires que le Pouvoir adjudicateur I'estimera nécessaire, et par
tous moyens, sur tous supports de toute nature ;

- les droits de représentation par tous procédés présents ou a venir ;

- les droits exclusifs de représentation et de publication auprés des tiers. En vertu de cette exclusivité, le titulaire
s’engage a n’utiliser en aucun cas, directement comme indirectement, les Résultats, et & ne communiquer en
aucune circonstance ses travaux réalisés dans le cadre du présent marché (y compris les travaux préparatoires
et intermédiaires) a un tiers sans l'accord écrit préalable de 'EPML. Par dérogation aux précédentes
stipulations, le titulaire pourra référencer le présent marché au sein de ses références commerciales dans le
cadre de procédures de passation d’autres marchés/contrats avec des tiers.

- le droit d’adaptation. Plus généralement, le droit d’adaptation comprend également le droit d’adapter tout ou
partie des Résultats, les faire évoluer en les déclinant, les modifier pour un usage, une finalité ou un marché
particulier, sous quelque forme que ce soit.

L’EPML peut librement utiliser les Résultats, méme partiels des Prestations. Le titulaire ne peut faire aucun
usage commercial des résultats des prestations sans I'accord préalable de 'EPML. Il ne peut communiquer les
Résultats des prestations a des tiers a titre gratuit ou onéreux qu’avec 'autorisation de 'EPML. La publication
des Résultats par le titulaire doit recevoir 'accord préalable de 'EPML ; sauf stipulation contraire de cet accord,
la publication doit mentionner que I'étude a été financée par 'EPML.

La cession des droits visés ci-dessus est réputée s’effectuer au fur et a mesure de la réalisation des Résultats
par le titulaire.

Cette cession vaut pour le monde entier, pour toute la durée des droits de propriété intellectuelle telle qu’elle
résulte des dispositions du code de la propriété intellectuelle et des conventions internationales ratifiées par la
France, y compris les cas de prolongation éventuelle de cette durée.

Il est entendu entre les parties que le prix de la présente cession de droit est compris dans la rémunération
globale due au titre de la réalisation des prestations (intégration du prix de la cession au prix global).

Conformément a l'article 33 du CCAG/PI, la conclusion du marché n'emporte pas transfert des droits de
propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le pouvoir
adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché restent titulaires, chacun en ce qui le
concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances
antérieures.

Nonobstant la résiliation, résolution, ou annulation du marché, les droits patrimoniaux se rapportant aux
Résultats du titulaire demeureront acquis a 'EPML tant qu’il n’en sera pas décidé autrement, par une décision
de justice définitive passée en force de chose jugée

16.4 Sous-traitance

Le CSPS peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché, sous réserve, d’une part, que les
prestations envisagées sous-traitées soient strictement limitées a des taches matérielles qui ne relévent pas

25/27



directement des compétences du CSPS et d’autre part, de I'acceptation du ou des sous-traitants par le maitre
de l'ouvrage et de I'agrément par lui des conditions de paiement de chaque sous-traitant en application des
dispositions fixées par le décret n°86.447 du 13 mars 1986.

Les conditions de I'exercice de cette sous-traitance sont définies a I'article 3.6 du CCAG/PI.

Les demandes d’acceptation des sous-traitants et d’agrément des conditions de paiement des contrats de sous-
traitance sont jointes en annexe a 'acte d’engagement.

En application des dispositions fixées par le décret n°86.447 du 13 mars 1986 relatif a la sous-traitance,
'acceptation d’'un sous-traitant en cours de marché et 'agrément des conditions de paiement du contrat de
sous-traitance sont constatées par un acte spécial signé par la personne représentant le pouvoir adjudicateur
et le titulaire.

De maniere générale, 'ensemble des actes spéciaux de sous-traitance est a adresser en double exemplaire
par lettre recommandée avec accusé de réception a I'adresse suivante :
Musée du Louvre
DAMJ / Sous-direction du pilotage administratif / Service financier et juridique

75058 PARIS CEDEX 01

16.5 Assurances

16.5.1 Responsabilité décennale

Le titulaire est tenu d’étre assuré pour couvrir la responsabilité décennale pouvant lui incomber par application
de la loi 78-12 du 4 janvier 1978 et de ses textes subséquents. Cette police devra couvrir ses responsabilités
pour un montant minimum de 1,5 million d’euros par sinistre et par an.

Les conditions et les termes de la police seront conformes aux dispositions de la loi précitée.

La police ne devra comporter aucune régle proportionnelle et s’applique sans restriction pour I'opération, objet
du présent marché.

16.5.2 Responsabilités professionnelles autres que décennale

Le titulaire doit contracter une assurance destinée a couvrir ses responsabilités civile et professionnelle (RC)
autres que décennales pour un montant minimum de 1,5 millions d’euros par sinistre et par an pour les
dommages matériels et immatériels et d’'un montant illimité pour les dommages corporels.

Préalablement a la notification du marché, le titulaire devra remettre au maitre d’ouvrage une copie de ses
contrats d’assurances, en application de l'article L241-1 du Code des Assurances, sur lesquels devront
apparaitre les sommes assurées, les franchises et les taux de primes, ainsi qu'une attestation des assureurs
justifiant :
- Que les polices s’appliquent sans restriction et dans toutes leurs conditions pour la réalisation des
prestations, objet du présent marché,
- Que le bénéficiaire desdites polices est a jour du paiement de ses primes.

Le défaut d’assurance entraine la résiliation du marché aux frais et risques du titulaire.

16.5.3 Responsabilité du titulaire vis a vis de ses intervenants et sous-traitants

Il est expressément entendu que les intervenants demeurent sous la responsabilité du titulaire (Iégislation du
travail, sécurité du travail, congé payés, déplacements).

Tout accident ou maladie pouvant les affecter pendant la durée du marché est entierement prise en charge par
le titulaire.

Le titulaire sera responsable des dommages de toute nature que lui-méme ou son suppléant aura occasionnés
aux biens qui lui sont ou non confiés, au personnel de I'établissement public ou a toute autre personne présente
sur le site.

Le titulaire fait en outre son affaire de la réparation des préjudices qu'il pourrait lui-méme subir a 'occasion de
I'exécution des prestations objet du présent marché et renonce a tout recours contre I'établissement public. Il
lui appartient de souscrire tout contrat d’assurance couvrant ces dommages.
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16.6 Reglement des différends

Pour tout différend qui s’éléverait entre les parties et s’il ne peut étre obtenu un accord amiable, la juridiction

compétente est le Tribunal Administratif de Paris.

Toutefois, le titulaire pourra demander au maitre de I'ouvrage que le différend soit soumis a I'avis du comité

consultatif du réeglement amiable.

16.7 Opérations de réceptions et garanties

Il est rappelé que les articles 28 a 30 du CCAG-PI sont applicables.

16.8 Dérogations au CCAG/PI

articles du CCP qui dérogent au CCAG

Articles du CCAG auxquels le CCP déroge

3

4.1,4.2.1,42.2

7.3.2 23
9.1 28.4.2
9.2 40
16.1.1 4.2.2
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