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I INTERVENANTS

1.1 MAITRISE D'OUVRAGE

Le "Maitre de I'Ouvrage" — également dénommé le "pouvoir adjudicateur” — est la personne morale
pour le compte de laquelle les études et les travaux sont exécutés.

Le maitre de I'ouvrage de la présente opération est :
DREAL Nouvelle Aquitaine
Cité administrative

Rue Jules Ferry - Boite 55
33 090 Bordeaux Cedex

1.2 ASSISTANCE MAITRISE D’OUVRAGE

INGEROP CONSEIL ET INGENIERIE
5, impasse des Muriers — CS 80012
33 692 MERIGNAC Cedex

1.3 MAITRISE D’OEUVRE

Etudes techniques :
SETEC (Aménagements Linéaires et Structures)
Immeuble Le Corner
97/101 Boulevard Vivier Merle - CS 53324
69 329 LYON Cedex 03
Conception architecturale :
MOG Architectes SARL
8 rue Esprit des Lois
33 000 BORDEAUX

1.4 ENTREPRISES
Les travaux sont assurés par le groupement suivant :
o Eiffage Génie Civil — Mandataire
o Eiffage METAL SAS - Réalisation de la charpente métallique de la passerelle
e AEVIA - Réalisation des renforcements d’ouvrage par précontrainte, travaux spéciaux, joints

e BALINEAU - Travaux fluviaux et maritimes

1.5 COORDINATEUR SPS

Mission assurée par la Société :

PRESENTS - Direction Régional Sud-ouest

Les Bureaux du lac, Bat E

15 avenue de Chavailles 33 520 BRUGES.

Nom du coordonnateur : Monsieur ARNAUDEAU
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2 PRESENTATION DE L’OPERATION

Marché de conception-réalisation pour la construction d’'une passerelle modes actifs accrochée au
Pont Mitterrand (rocade de Bordeaux)

Le Pont Frangois Mitterrand permet a la rocade de Bordeaux de franchir la Garonne par le Sud. Il est
situé sur la commune de Bouliac en rive droite et sur la commune de Begles en rive gauche. L’ile
d’Arcins se situe également a proximite.

Situation de 'ouvrage

L’ouvrage est accessible en rive droite depuis la route du Bord de 'Eau (D113E1) et en rive gauche
depuis la rue Louis Blériot en empruntant la piste cyclable.

C’est un viaduc a deux tabliers en voussoirs avec précontrainte extérieure qui est prolongé, en rive
droite, par un ouvrage annexe indépendant.

Une piste cyclable était présente en rive du tablier amont jusqu’en 1998 avant sa suppression pour la
mise a 2x3 voies de la rocade. Un projet de passerelle a donc été lancé en 2020 pour rétablir le
cheminement cyclable supprimé.

Les rampes d’acces (cycles) aux abords de I'ouvrage ont été conservées et constituent les zones de
raccordement entre les pistes cyclables existantes et la future passerelle.

Rocade de Bordeaux — Pont Francgois Mitterrand — Ver 3
INGEROP Cat)u_er des clauses t_echnlques particulieres Controle
vl it extérieur — Laboratoire BFUP



3 PRESENTATION DES OUVRAGES
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Le projet consiste a disposer une passerelle sous I'encorbellement du viaduc par le biais d’'un
platelage en Béton Fibré Ultra Performant (BFUP) préfabriqué et précontraint par adhérence
simplement appuyé sur une structure constituée d’un profilé métallique en « L », elle-méme fixée en
deux points au droit des nervures de brelage des voussoirs.

Le groupement titulaire du marché de conception-réalisation de la passerelle a envisagé la fixation
des consoles sur chaque voussoir pair de I'ouvrage : VSP, V2, V4, V6, V8, V10, V12 et V14. Cela
permet de réduire les efforts par consoles et de limiter, voire d’éviter les renforcements de 'ouvrage
pour la reprise des efforts locaux.

La charpente métallique de la passerelle est donc composée de profilés en L qui sont accrochés aux
voussoirs du viaduc Frangois Mitterrand permettant de porter le platelage. Elle est constituée d’une
console en profilé de commerce soudée a un profilé vertical reconstitué soudé en « U ». La nuance de
I'acier retenue pour cette charpente est S355 avec systéme anti-corrosion C4 type peinture sur acier
nu.

Pour les zones courantes :

e Console en HEB 340,
e PRS en U de dimensions : 300x400x18
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PRS "U" 300x400x18 HEB340

Coupe passerelle en section courante

Deux belvédéres sont prévus au droit des piles P3 et P5. La solution retenue est de compléter le
platelage courant sur pile en BFUP, par un caillebotis pressé galvanisé a mailles 19mmx19mm et
avec section porteuse 5x80ht mm appuyé sur profilés métalliques. Ainsi, un platelage BFUP courant
identique est maintenu sur 'ensemble de 'ouvrage.
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Pour les consoles au droit des belvédeéres (pile P3 et P5) :
e Console en HEB 450.

e PRS en U de dimensions : 300x400x24.
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Coupe passerelle au droit d’un belvédere
Détail appui supérieur et inférieur
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Le platelage est de type BFUP nervuré avec précontrainte longitudinale par adhérence (1T15S par
nervure)

/—Fixation Inférieur sur voussoir I

Platelage type 1 3.00x6.86 Garde-corps
/;— Traitement de surface
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Coupe transversale platelage
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Coupe longitudinale platelage

Des cables de précontraintes additionnelles extérieur seront mis en ceuvre a l'intérieur des caissons
au droit des gaines vides prévues a cet effet (2 cables type 19T158S).

e P Pzl B3l Pa] Fs] el o

NN NN 2N NN
Cable ‘ Cable Cable Cable
12GV 34GV 56GV 7GV

Principe de céblage de précontrainte additionnelle prévu dans le dossier DOE
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4 MOYENS D’ACCES

Les moyens d’accées pour la réalisation de la mission de contrdle extérieur seront fournis par le
groupement en charge des travaux.
Les moyens d’acces envisagés sont :
e Accés par nacelle négative depuis I'extrados du Pont Francois Mitterrand (dans ce cas les
interventions seront réalisées de nuit suivant des plages horaires de 4 h ou nuit compléte)
e Acceés par I'équipage mobile utilisé pour la pose des éléments de la passerelle (interventions

de jour)
Pour utiliser les moyens d’accés mis en place par le groupement en charge des travaux, le titulaire
devra prévenir ce dernier au plus tét.

Une convention de prét de matériel sera établie en début de prestation et signée par les deux parties.

5 CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Dans le cadre de la mission qui lui est confiée, il conviendra au prestataire de se référer a 'ensemble
des normes et des textes réglementaires et techniques en vigueur.

6 CONTENU DE LA MISSION

La mission concerne le controle technique de fabrication des bétons sur chantier et en usine a savoir :
e Acceptation de la formulation BFUP (NF P 18-470)

e Epreuve de convenance BFUP (NF P 18-470) — Participation et validation de I'épreuve de
convenance et élément témoin

e Réalisation d’essais de laboratoire Béton frais et durci (NF P 18-470),

e Réalisation d’écrasement d’éprouvettes béton,

e Controle précontrainte (conformité des cables et de la mise en tension)

e Reéalisation d’essais de glissance sur élément témoin et ouvrage définitif (NF EN 16165)

e Audit du contréle intérieur (interne et externe).

6.1 DISPOSITIONS GENERALES

Les personnels du « Laboratoire » qui effectuent leurs missions sur site restent sous la responsabilité
administrative du laboratoire, notamment en ce qui concerne les conditions de travail, les assurances
et ce, quel que soit le lieu ou ils interviennent.

Le Maitre d'ouvrage peut demander, par lettre recommandée, le remplacement d’'un agent pour
incapacité ou défaut de probité et ce, sans que le Laboratoire puisse prétendre a une quelconque
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indemnité. Le Laboratoire devra procéder au remplacement de cet agent par un agent de méme
qualification, dans un délai de 72 heures.

Le délai de prévenance pour I'intervention des équipes sur site est fixé a 36 heures.
Les pénalités par V2 journée de retard seront de 100 (cent) euro.

Les moyens d’accés seront fournis par le groupement en charge des travaux (cf paragraphe 4. du
présent CCTP).

6.2 MISSION D’ASSISTANCE

6.2.1 ASSISTANCE TECHNIQUE

Le prestataire, un spécialiste en ouvrage d’art, est le conseiller du Maitre d’ouvrage et supervisera
'ensemble des contrbles de la qualité.
Il aura pour mission :

e de réaliser 'analyse documentaire des procédures, PAQ, formulations des bétons et fourni-
tures.

e de réaliser un audit de la centrale béton et de I'usine de préfabrication (conformité et origine
des matériaux, procédures de fabrication, systéme qualité),

o d’analyser les résultats d’essais, que ceux-ci aient été réalisés par son propre laboratoire ou
celui de I'entreprise,

e de rédiger des notes et rapports de synthése, a la demande du Maitre d’ouvrage,
o d’avertir le Maitre d’ouvrage de toute anomalie constatée,

e de présenter et de commenter mensuellement au Maitre d’ouvrage un bilan du contréle quali-
te,

Le conseiller du Maitre d’ouvrage devra justifier d’'une expérience dans le suivi des chantiers
d’ouvrages d’art et de génie civil et ayant une expérience et les compétences spécifiques dans
le domaine des BFUP.

Le Laboratoire s’engage a garantir la disponibilité du responsable désigné, pendant toute la durée du
chantier, soit 24 mois et a lui apporter le soutien nécessaire a 'accomplissement de sa mission.

En cas de force majeure (licenciement, démission ou arrét maladie) cette personne sera remplacée
par une personne de compétence équivalente validée par le Maitre d’Ouvrage.

En cas d’indisponibilité du responsable nommément désigné, le titulaire propose un remplagant
disposant d’'une expérience et de compétences au moins équivalentes. Le titulaire propose un nouvel
intervenant dans un délai de 5 jours maximum. Le délai court a compter de la notification par le
titulaire de Tlindisponibilit¢ de son préposé ou a défaut a compter du constat par le pouvoir
adjudicateur de cette indisponibilité, notifiée par courrier électronique, dont la date d’envoi fait foi.

Le pouvoir adjudicateur peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Il en informe le titulaire dans les
5 jours ouvrés a compter de la réception de l'information relative au remplacement. En I'absence de
refus dans ce délai, le nouvel intervenant est réputé accepte.

En cas de refus, le titulaire dispose de nouveau du délai ci-dessus énoncé pour proposer un nouvel
intervenant.

) . ) : Co . 10
INGEROP Cahier des clauses techniques particulieres Controle

Rocade de Bordeaux — Pont Francgois Mitterrand — Ver 3
< ek Wit extérieur — Laboratoire BFUP



6.2.2

6.2.3

LISTE PREVISIONNELLE DES INTERVENTIONS

Audit de la centrale béton,

Audit de I'usine de préfabrication,

Epreuve de convenance,

Réalisation d’éprouvettes en usine (dalle BFUP),

Réalisation d’éprouvettes béton sur chantier (dalle BFUP),

Essais sur béton frais,

Essais sur béton durci,

Essais sur dalle BFUP (classe de résistance et essais performanciels sur prototype),
Réalisation d’essais de glissance avec revétement de surface (sur élément témoin et ouvrage
définitif),

Contréle précontrainte (conformité des cables et de la mise en tension),

Rédaction des procées-verbaux.

LABORATOIRE DE CHANTIER ET D’ESSAIS

Tous les essais effectués dans le cadre du contrle extérieur font I'objet d’'une rémunération
spécifique.

Tous ces essais devront étre réalisés conformément aux normes frangaises ou aux modes opératoires
du Laboratoire Central des Ponts et Chaussées, notamment aux normes NF P 18-470, XP P 18-420,
NF18-425, NF P18-459, XP P 18-462, XP P 18-463 et NF EN 16165 qui font référence aux séries
essais suivants :

Essais pour béton frais BFUP,
Essais sur béton durci BFUP,
Essai sur prototype dalle BFUP

Essai de glissance.

La réalisation des essais comprend :

INGEROP

< Nuveinfouns deimain

la réalisation proprement dite des essais,
les moyens en personnel et en matériel,
la rédaction des procés-verbaux suivant une procédure définie a I'avance :

Chaque PV comprendra la référence de I'ouvrage et de la partie d’'ouvrage ou a été effectué le
prélévement ou le contréle avec le plan de repérage, la nature de I'essai ou du contrble, la
date du prélévement, celle de I'essai ou du contrdle, les conditions météorologiques lors du
préléevement, les résultats de l'essai et ceux attendus conformément aux normes et
spécifications des marchés, linterprétation des résultats et les conclusions quant a leur
conformité et a leur recevabilité. Tous les résultats seront communiqués provisoirement aux
représentants du Maitre d’ceuvre et au Maitre d’ouvrage, dés achévement des essais puis
sous forme de procés-verbaux définitifs accompagnés des analyses correspondantes en 2
exemplaires dans un délai de trois jours a compter de 'achévement de I'essai. Les pénalités
par journée de retard seront de 100 (cent) euro.

'acheminement des prélévements depuis le chantier et la conservation des échantillons et
éprouvettes,
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e les amenées et les replis des matériels,
e les frais de déplacement,
¢ les moyens informatiques,

¢ les moyens en secrétariat.

6.2.4 LIVRABLES

Chaque essai ou intervention fera I'objet d’'un procés-verbal.

6.3 COORDINATION DE LA MISSION

Le Laboratoire Controle Extérieur, dans les limites de son concours apportera au Maitre d’CEuvre des
éléments techniques d’appréciation lui permettant de faire des choix, et de prendre les décisions qu'il
jugera utile.

Il ne donnera aucun ordre, ni aucune information a I'Entrepreneur sauf au cas exceptionnel, explicite -
ment défini par le Maitre d’ouvrage, il agira alors, en lieu et place de ce dernier tout en lui rendant
compte a posteriori des décisions qu'il aura pu étre amené a prendre.

Le Maitre d’ouvrage informera le Laboratoire des suites qu’il a réservé aux diverses informations tech-
niques que lui aura fournies ce dernier, et d’'une fagon générale, le tiendra au courant de la marche du
chantier.

Le Maitre d’ouvrage facilitera l'intervention du Laboratoire auprés de I'Entrepreneur chaque fois que
ce sera nécessaire.

De fagon générale, le Maitre d’'ouvrage communiquera au Laboratoire :
e les CCTP des marchés,

les plans d’exécution des travaux,

les plannings d’exécution des travaux,
les comptes rendus des réunions de chantier.

Pour permettre au Laboratoire d’orienter au mieux le suivi des travaux, le Maitre d’'ouvrage le tiendra
informé de tous les problémes relatifs a la marche des travaux.

) . ) : Co . 12
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