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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
Maitrise d'ceuvre la rénovation du 11eme étage —ailes 1 et 2 et noyau central du Tripode (soins externes d’urologie)

Lieu(x) d'exécution :

GH Pellegrin - Place Amélie Raba Léon - batiment tripode
33076 BORDEAUX

1.2 — Catégorie d’ouvrage

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages : opération de réhabilitation de batiment

1.3 — Mode de dévolution des marchés de travaux et nature des travaux

La dévolution des travaux est prévue par une procédure de marché avec des lots.

La durée des travaux est estimée a 22 mois dont 1 mois de préparation (hors GPA). Le mode de dévolution des travaux
sera arrété définitivement par le maitre de I'ouvrage apres avis du maitre d'ceuvre au plus tard a la fin de I’APD

1.4 — Missions dévolues a la maitrise d’ceuvre

La mission de maftrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la commande
publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Mission(s) | Désignation

DIAG Diagnostic

APS Avant-projet sommaire

APD Avant-projet définitif

PRO Etudes de projet

ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux
DET Direction de I’exécution des contrats de travaux
VISA Validation des études d’exécution

AOR Assistance aux Opération de Réception

Autres missions :

Mission(s) | Désignation

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

CSsSI Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie

Dans I’exécution des missions listées ci-dessus, tous les documents écrits remis par le titulaire au conducteur
d’opérations et au représentant du pouvoir adjudicateur doivent étre rédigés en langue frangaise.
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Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il doit fournir, a sa charge, ce document
accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre le pouvoir adjudicateur, le
conducteur d’opérations et le titulaire durant la phase d'exécution du marché s'effectue en francais.

1.5 - Décomposition du contrat en lots / tranches

Les prestations sont réparties en 4 tranches :

Tranche(s) Mission(s) | Désignation
Tranche ferme DIAG Diagnostic
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
ACT Assistance pour la passation des contrats de travaux
PSE 1 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
PSE 2 CSssI Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie
Tranche optionnelle 1 DET Direction de I’exécution des contrats de travaux
VISA Validation des études d’exécution
AOR Assistance aux Opération de Réception

Autres missions :

Tranche(s) Mission(s) | Désignation
Tranche optionnelle 2 OPC Ordonnancement, pilotage et coordination
Tranche optionnelle 3 CSslI Coordonnateur des Systémes de Sécurité Incendie

1.6 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code
de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la notification
du présent marché.
1.7 - Modification en cours d’exécution / réexamen des clauses initiales du marche

Conformément aux articles L.2194-1 et R2194-1 a R2194-10 du Code de la commande publique, le présent marché fait
I’objet d’une clause de réexamen.
Pourront faire I'objet de cette clause I'’ensemble des prestations liées notamment :

- Aux conséquences sur le marché de maitrise d’ceuvre, de I"évolution du programme et de I’enveloppe financiere
prévisionnelle résultant des modifications de programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage.
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- Auxaléas non imputables a la maitrise d’ceuvre (notamment ceux issus ou nécessitant des études complémentaires
demandées par la maitrise d’ouvrage).

- Au stade de la consultation des entreprises, des variantes qui seraient acceptées par le maitre d’ouvrage et qui
remettraient en cause la conception de la maitrise d’ceuvre, rendant ainsi nécessaire la reprise des études.

Le présent article déroge a I'article 26 du CCAG MOE. Les cas de « de circonstance que des parties diligentes ne
pouvaient prévoir, dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniere significative les conditions d’exécution
du marché » sont exclusivement celles précitées.

2 - Pieces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-MOE, les pieces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de

contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes :
v'annexe 1: missions et répartitions des honoraires par élément de mission et, le cas échéant, par cotraitants ;
v"annexe 2 : désignation des cotraitants et répartition des prestations ;

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) et son annexe EDIFLEX ;

- Lecahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maitrise d’ceuvre arrété dans sa version
du 30 mars 2021 ;

- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG
Travaux 2021) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de I'exécution des marchés de travaux »

- Le Programme de I'opération et ses annexes ;

- L'offre technique du maitre d’ceuvre, composée de pieces écrites et graphiques, y compris les compléments
apportés en cas de négociation ou de mise au point ;

3 — Intervenants

3.1 - Représentant de la maitrise d’ceuvre.

Le titulaire est engagé par la qualité des moyens humains de I'’équipe proposée dans son offre et, notamment, des
qualifications, de I’expérience technique et administrative et du savoir-faire nécessaire au bon exercice de la mission.
L'interlocuteur du maitre d’ouvrage, désigné par le mandataire pour assurer le suivi de I'opération est I'architecte
présenté dans I'offre. Ce représentant est appelé « référent maitrise d’ceuvre ».

Le titulaire assure en toute circonstance la disponibilité d’un référent maitrise d’ceuvre compétent pour assister le
responsable d’opération ou, en cas d’absence ou de défaillance de celui-ci, pour assurer la continuité de la mission.

En cas de remplacement, le titulaire se conforme a I’article 3.4.3 du CCAG MOE

Pour le suivi de I'opération et quelle que soit I'organisation de la structure du titulaire, le nouveau référent maitrise
d’ceuvre ainsi agréé par le maitre d’ouvrage devient I'interlocuteur unique du maitre d’ouvrage.

Le titulaire s’assure que le nouveau référent maitrise d’ceuvre dispose de I'ensemble des documents et toutes les
informations lui permettant d’assurer sans interruption la continuité de I’opération, de sorte que le maitre d’ouvrage
n’ait pas a assurer, en lieu et place du titulaire, son information.

3.2 - Représentant de la maitrise d’ouvrage.

Les personnes représentantes de la maitrise d’ouvrage sont :

Monsieur FONTENEAU Sébastien

Chargé d’opérations TCE - GH Pellegrin

Direction des Travaux, Incendie, Maintenance et Energie
Place Amélie Raba Léon —33 000 BORDEAUX

Tél: 0613335894

Mail : sebastien.fonteneau@chu-bordeaux.fr
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3.3 - Contréle technique

Les coordonnées de la société titulaire seront fournies le plus tot possible.

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

L'opération est soumise aux dispositions de I'article L4532-2 du code du travail. La mission de coordination en matiere
de sécurité et de la protection de la santé sera confiée a un prestataire extérieur a la maitrise d'ceuvre.

La présente opération reléve de la 27 catégorie au sens du code du travail.

Les noms et références du coordonnateur SPS seront précisés au maitre d’ceuvre au plus tard a la fin des études d'avant-
projet définitif (APD).

La nature et I’étendue des obligations qui incombent au maitre d’ceuvre de par les dispositions du code du travail ne
sont pas modifiées par I'intervention du coordonnateur SPS.

Conformément aux articles L.4531-1 au 4532-18 du code du travail relatifs a la coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé des travailleurs, le maitre d'ceuvre doit travailler en liaison avec le coordonnateur "sécurité
et protection de la santé" retenu par le maitre d'ouvrage, notamment pour ce qui concerne les études de conception,
I'élaboration du Plan Général de Coordination SPS, la définition des dispositifs prévus pour la maintenance et la
fourniture des pieces et documents nécessaires a la confection du dossier d'interventions ultérieures a la réception de
I'ouvrage.

Tout différend entre le maitre d'ceuvre et le coordonnateur SPS est soumis au maitre d'ouvrage

3.5 - Cotraitance

En cas de groupement, la forme imposée est le groupement conjoint avec mandataire. Le mandataire, est
obligatoirement I’architecte et il est solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations
contractuelles a I’égard de I'acheteur public, pour I’exécution du marché.

Il est rappelé le rle du mandataire :

a) Il assure la coordination entre les membres du groupement. A ce titre il est I'interlocuteur du Maitre d'Ouvrage
b) Il représente les différents membres du groupement vis a vis du Maitre d'Ouvrage.

- A ce titre, le mandataire doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les prestations du présent contrat
soient réalisées dans les conditions dudit contrat quand bien méme un des membres du groupement serait
défaillant.

- Ace titre également toute notification, tout courrier a destination du groupement ou de I'un de ses membres peut
valablement lui étre adressé.

- Dela méme facon le mandataire vise toutes les pieces établies par le groupement dés lors que celles-ci concernent
I'application du contrat (mémoires, réclamations, notes d'honoraires, demande d'agrément de sous-traitant(s), etc.)

- Delaméme facon le mandataire vérifie toutes les pieces établies par le groupement dés lors que celles-ci concernent
les livrables. Il ne sera pas toléré de transfert direct d’un livrable par un membre du groupement a la maitrise
d’ouvrage.

4 — Confidentialité et mesures de sécurité

4.1- Restrictions diverses

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-MOE.

Le titulaire est personnellement responsable de la conservation des plans, croquis d’exécution ou documents divers
qui lui sont remis par le mafitre d’ouvrage en vue de |'exécution du marché, ou pour toute autre cause.
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Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

4.2- Identification des salariés employés sur le chantier — Port d’un badge

Chaque salarié présent sur le chantier (entreprises titulaires et sous-traitants) porte de maniére apparente un badge
avec les éléments suivants :

- Photo ;

- Nom de la personne;

- Employeur réel (celui assurant le versement de la rémunération) ;

- Qualité de salarié ou de travailleur indépendant ;

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée globale prévisionnelle des prestations

La durée des prestations est indiquée au programme (article 10).
Au stade PRO, la durée des travaux contractuelle sera définie.
La durée du présent contrat part de la notification du contrat jusqu’a la fin de garantie de parfait achévement.

=  Comptage des délais
Dans le cadre du présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres :

- Tout délai commence a courir au début du lendemain du jour ol s'est produit I'acte ou le fait qui sert de point de
départ a ce délai, il expire a la fin du dernier jour

- Le délai exprimé en jours s'entend en jours calendaires

- Le délai exprimé en mois, s'entend de quantieme a quantieme ; s'il n'existe pas de quantiéme correspondant dans
le mois final, le délai expire a la fin du dernier jour de ce mois final

- Sile dernier jour du délai est [également chémé ou férié, le délai est prolongé jusqu'a la fin du premier jour ouvrable
qui suit.

=  Prolongation du délai

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de |'article
15.3 du CCAG-MOE.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le Maitre d'Ouvrage au Maitre d'Oeuvre lorsqu'une cause
n'engageant pas la responsabilité de ce dernier fait obstacle a I'exécution du contrat dans le délai contractuel. En ce cas,
le Maitre d'Oeuvre doit signaler au Maitre d'Ouvrage les causes faisant obstacle a I'exécution du contrat qui selon lui
échappent a sa responsabilité. Il dispose, a cet effet, d'un délai d'un mois a compter de la date a laquelle ces causes
sont apparues.

Il formule en méme temps une demande de prolongation du délai contractuel. Il indique la durée de la prolongation
dés que le retard peut étre déterminé. Le Maitre d'Ouvrage notifie sa décision dans les 15 jours suivant la demande.
Aucune demande de prolongation du délai d'exécution ne peut étre présentée pour des événements survenus apres
I'expiration du délai contractuel éventuellement déja prolongé.

Le présent CCAP déroge a I'article 15.3.5 du CCAG MOE :

« En cas de prolongation de la durée du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 10% par rapport
a celle prévue dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, par rapport a celle résultant initialement des
marchés de travaux, les parties se rapprochent afin, d'une part, d'examiner les causes de ce retard, et, d'autre part, de
déterminer si ce retard ouvre droit a rémunération complémentaire »

Il est rappelé la responsabilité du maitre d’ceuvre dans le respect des délais de travaux. En cas de retard dans les travaux
il n’est pas prévu de rémunération complémentaire pour le maitre d’ceuvre mais des pénalités.
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= Affermissement des tranches

Le délai limite de notification de I'ordre de service prescrivant d’affermir les tranches optionnelles est : fin phase ACT.
Aucune indemnité d’attente ou de dédit n’est versée au titulaire.

6 — Prix et Forfait de rémunération

Concernant la régle des arrondis, pour I’ensemble des calculs du présent marché, il sera fait application des dispositions
suivantes s’agissant des montants en euros:
- seulesles 2 premiéres décimales seront conservées ;
- la deuxiéme décimale est arrondie en fonction de la valeur de la troisieme décimale dans les conditions
suivantes : si la 3éme décimale est inférieure a 5, la 2éme décimale sera conservée.

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise des offres ; ce mois
est appelé " mois zéro ".

6.2 — Variation du prix

Par dérogation a I'article 10.1.1 du CCAG maitrise d’ceuvre, les prix du présent marché sont fermes et actualisables. Les
prix sont actualisés en application des conditions fixées par I’article 10.1.2 du CCAG maitrise d’ceuvre. La date a prendre
en compte est la date de remise de I'offre finale.

6.3 - Forfait de rémunération du maitre d’ceuvre

6.3.1 — Forfait provisoire de rémunération

Le forfait provisoire de rémunération de la mission de maitrise d'ceuvre est fixé a I'acte d'engagement. Il correspond
au produit du taux de rémunération fixé a I'acte d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux
travaux par le maitre de |'ouvrage.
Le montant du forfait provisoire de rémunération est établi en tenant compte des éléments portés a la connaissance
du maitre d’ceuvre dans le dossier de consultation des concepteurs et des documents mentionnés aux articles 2 du
présent CCAP ; il tient notamment compte des éléments suivants :

- éléments de complexité liés aux contraintes du contexte local et a I'insertion du projet dans

I’environnement ;

- nature et spécificité du projet résultant des exigences contractuelles ;

- délais des études du maitre d’ceuvre et délai de leur approbation par le maitre d’ouvrage ;

- mode de dévolution des marchés de travaux ;

- durée prévisionnelle d’exécution des travaux, et leur éventuel phasage ;

- découpage éventuel de I'opération en plusieurs tranches de réalisation ;

- assurances.

6.3.2 — Forfait définitif de rémunération
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a 'acte d'engagement
par le montant de I'enveloppe financiere affectée aux travaux par le maitre de I'ouvrage.
AI'APD, I'enveloppe financiére affectée aux travaux est potentiellement revue.

A ce stade, le forfait de rémunération devient définitif.

Le forfait de rémunération n’est pas modifié (donc identique a celui indiqué dans I’acte d’engagement initial) dans les
cas suivants :
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- Travaux supplémentaires dus a une erreur, omission, imprécision du Maitre d’oeuvre ou proposés par lui,
- Travaux supplémentaires sans modification du programme

Il est rappelé L2432-2 du code de la commande publique :

« En cas de modification du programme ou de prestations décidées par le maitre d’ouvrage, le marché public de maitrise
d’ceuvre fait I'objet d’'une modification conventionnelle conformément aux dispositions du chapitre 1V du titre IX du
livre ler. Cette modification arréte le programme modifié et le colt prévisionnel des travaux, et adapte en conséquence
la rémunération du maitre d’ceuvre et les modalités de son engagement sur ce co(t prévisionnel. »

=>» Une nouvelle estimation des travaux sans modification du programme ou de prestations décidées par le maitre
d’ouvrage n’entraine pas une modification conventionnelle de la rémunération du maitre d’ceuvre.

Le forfait de rémunération est modifié au stade de I’APD dans les autres cas selon les modalités suivantes :
Le forfait définitif de rémunération est calculé par application de la formule suivante :

F'=F - [t*(C-Co)]

t = taux provisoire de rémunération

F = forfait provisoire de rémunération
F' = forfait définitif de rémunération
Co = enveloppe financiére

C = colt prévisionnel

Les travaux supplémentaires, dus a une erreur, omission, imprécision du Maitre d’oeuvre ou proposés par lui, ne sont
pas susceptibles de modifier le colt prévisionnel des travaux. lls sont en revanche pris en compte dans le colt total
effectif des travaux.

En cas de substitution d’une entreprise a une autre pour quelque raison que ce soit (aux frais et risques, cessation
d’activité, résiliation de marché, ...) entrainant une augmentation du colt des travaux, le Maitre d’oeuvre devra, sans
supplément de rémunération, fournir tous les éléments (plans, devis descriptifs, ...) nécessaires a une nouvelle
consultation d’entreprise. Les documents contractuels sanctionnant I’avenant au marché de travaux sont fournis eux
aussi sans augmentation du forfait de rémunération.

7- Engagement du maitre d’ceuvre sur le coit de I’opération.
7.1- Avant la passation des marchés de travaux — Coat prévisionnel des travaux (CPT)

Le colt prévisionnel des travaux est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO fixé par |'acte
d'engagement. Le réajustement du nouveau co(t prévisionnel des travaux au mois mO0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.
Le maitre d'ceuvre s'engage sur le co(t prévisionnel des travaux (CPT) sur la base des études APD. Ce CPT est le montant
de toutes les prestations de travaux nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage conformément au
programme, a l'exclusion notamment :

- du forfait de rémunération ;

- des dépenses de libération d'emprise ;

- des éventuelles dépenses d'exécution d'ceuvre d'art, y compris les travaux nécessaires a I'intégration de cette

ceuvre dans le batiment ;

- des frais éventuels de contrdle technique, de SPS, de sondages de sols, de levé topographique ;

- des frais de déménagement du mobilier existant ;

- detous les frais financiers ;

Les éventuelles modifications de deuxiéme et troisieme catégorie selon les dispositions de I’article 8.1 du présent CCAP
proposées lors des études d’avant-projet (APD) ne sont pas intégrées initialement dans le colt prévisionnel des travaux
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(CPT). l'incidence de ces modifications sur la rémunération du maitre d’ceuvre et le CPT est précisée apres la définition,
dans I'avenant, du CPT et de la rémunération définitive du maitre d’ceuvre (F) et suivant les dispositions de I'article 8.1
du présent CCAP.

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son engagement
sur le co(t prévisionnel des travaux.

Si I'estimation maitrise d'ceuvre du cot prévisionnel des travaux (CPT) au moment de la remise des prestations APD,
est supérieure a I'enveloppe financiére Co arrétée dans I'acte d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut :
- refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre d'ceuvre, qui s'y engage, de reprendre
gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec le co(t prévisionnel provisoire des travaux
Co cité ci-dessus.
- Réceptionner les prestations sous-réserve et demander au maitre d’ceuvre, qui s’y engage, de transmettre des
propositions de variantes techniques et économiques permettant d’aboutir a un projet compatible avec le
colit prévisionnel provisoire des travaux Co cités ci-dessus.

En cas d’acceptation par la maitrise d’ouvrage du dépassement, le forfait de rémunération définitif est fixé par avenant.

Le calcul de ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %. Seuil de tolérance = co(t prévisionnel des
travaux x (1+taux de tolérance)

Afin de faciliter le respect du co(t prévisionnel des travaux, le maitre d’ceuvre pourra proposer, a chaque étape de sa
mission, des solutions ayant un impact de +/- 5 % sur son estimation.

7.2- A la notification des marchés de travaux — Coat de réalisation des travaux (CRT)

Le maitre d'ceuvre est réputé avoir prévu, dans le document ayant servi de base a la consultation des entreprises, tous
les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet. Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de
la mise en concurrence des entreprises de travaux, le maitre d'ceuvre établit le colt de réalisation des travaux (CRT).

Le CRT est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du marché de travaux.

Le CRT est comparé au colt prévisionnel des travaux (CPT) suivant la méme base des conditions économiques. Pour ce
faire le CRT est ajusté par un coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pris respectivement au mois
mo des offres travaux ci-dessus et au mois mo des études du marché de maitrise d'ceuvre (coefficient est arrondi au
millieme supérieur).

Si le colt de référence des travaux (CRT) est supérieur au CPT, éventuellement modifié selon les dispositions de I'article
8, assorti d'un taux de tolérance de 5%, le pouvoir adjudicateur :

- peut déclarer I'appel d'offres infructueux ;

- peut choisir ou non de notifier le(s) marché(s) de travaux;

- peut également demander la reprise des études. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre,
conformément au programme et sans que cela ouvre droit a rémunération complémentaire, pour aboutir a un
nouveau dossier de consultation des entreprises ou a une nouvelle base de négociation devant conduire a une
offre respectant le seuil de tolérance. Le maitre d'ceuvre fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage
dans un délai de 15 jours suivant la demande. Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le
maitre d'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit alors établir un nouveau DCE dans un délai de 2 semaines a compter
de l'accusé de réception de cette acceptation, pour permettre de lancer une nouvelle procédure.

7.3- A I'achévement des travaux - colt constaté apres I’achévement des travaux (CC)

Le colt constaté (CC), déterminé aprés acheévement de I'ouvrage est le montant, en prix de base (conditions
économiques du mois mO0 travaux), des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés, y compris avenants,
commandes et réclamations acceptées, intervenus pour la réalisation de I'ouvrage.
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Si le CC est supérieur au CRT, éventuellement modifié selon les dispositions de I'article 8, assorti d'un taux de tolérance
fixé a5%:

le maitre d'ceuvre supporte une pénalité égale a : 2 x [(CC — CRT x 1,05) x (F / CRT)], F étant égal au forfait de
rémunération de la maitrise d'ceuvre fixé par avenant ;

le montant de cette pénalité est plafonné a 15% du montant de la rémunération des éléments postérieurs a
I'attribution des marchés de travaux.

Tout dépassement doit immédiatement entrainer, de la part du titulaire, la mise en place de mesures, soumises a
I’approbation du maitre de I'ouvrage, et destinées a revenir au plus prés de son engagement initial.

8- Modifications apportées en cours d’exécution du marché de maitrise d’ceuvre.

8.1- Nature des modifications.

Les modifications apportées, soit en phase conception, soit en phase réalisation, relévent d’une des trois catégories ci-

apres :

le catégorie : modifications apportées par le maitre d'ceuvre, ne résultant pas d’une modification du
programme: amélioration du rapport qualité/prix de I'ouvrage, imprévisions ou imprécisions de ses études
précédentes, erreur dans la direction de I’exécution des travaux, etc.

2e catégorie : Modifications résultant d’une modification du programme: ces modifications doivent étre
proposées par le maitre de I'ouvrage ou acceptées par le maitre de I'ouvrage sur proposition du maitre
d’ceuvre.

3e catégorie : Modifications dans la consistance du projet et qui s'imposent au maitre de I'ouvrage.

8.2- Rapport du maitre d’ceuvre

Quelle que soit la nature de la modification et dans un souci d'information du maftre d'ouvrage, dans les 10 jours qui
suivent le fait générateur ou la révélation d’une difficulté, un compte rendu est adressé par la maitrise d'ceuvre au
maitre d’ouvrage. Le compte-rendu précise :

les circonstances qui motivent la proposition de modification ;

la ou les solutions que propose le maitre d’ceuvre ;

les conséquences techniques de chaque solution ;

les conséquences en matiere de délais ;

|’estimation financiére des travaux a réaliser ;

I'incidence sur le colit prévisionnel ou le co(t de réalisation des travaux et équipements prévus au programme
;

I’avis de classement dans I'une des catégories de modifications visées ci-avant ;

I’éventuelle incidence financiere sur la rémunération du titulaire, avec une répartition par élément de mission
concerné par les modifications.

Le maitre d’ceuvre est chargé de la tenue du tableau de suivi des modifications. Ce tableau devra, a minima, comprendre
les informations suivantes :

-catégorie de la modification,

-montant des modifications,

-a quel stade (élément de mission MOP) les modifications ont été réalisées,

-nature et date du fait générateur de la modification,

-date de transmission du rapport au maitre de I'ouvrage,

-date de réception du rapport par la maitrise d’ouvrage,

-date de I'accord ou du refus du maitre de I'ouvrage,

-n° du devis éventuel de I’entreprise (Mission DET),

-Référence OS de notification de modification des travaux a I’entrepreneur (Mission DET).
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8.3- Conséquences des modifications en phase conception des travaux

8.3.1 Modifications de 1lére catégorie

Le maitre d’ceuvre conduit les études nécessaires a I'adaptation du projet au programme sans modification du co(t
prévisionnel provisoire des travaux Co ou du co(t prévisionnel des travaux (CPT), ni supplément de rémunération.

8.3.2 Modifications de 2e et 3e catégorie

Ces modifications sont estimées par le maitre d’ceuvre aux conditions économiques du mois mo « études » (septembre
2023) fixé par l'acte d'engagement du présent marché de maitrise d'ceuvre.

L'incidence financiére de ces modifications de 2e et 3e catégorie est prise en compte dans le colt prévisionnel des
travaux (CPT).

Le maitre d'ceuvre estime les éventuelles incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire répartie par
élément de mission concerné par les modifications.

Les études devenues caduques suite a des suppressions de prestations du programme initial sont rémunérées a hauteur
des études réellement effectuées.

8.4- Conséquences des modifications en phase exécution des travaux

8.4.1 Modifications de 1ére catégorie

Le maitre d’ceuvre conduit les études nécessaires a |’adaptation des marchés de travaux sans modification du colt de
réalisation des travaux, ni supplément de rémunération.

Ces modifications de 1e catégorie sont comptabilisées dans le calcul du colt constaté des travaux (CC) a comparer avec
le colt de réalisation des travaux (CRT).

8.4.2 Modifications de 2e et 3e catégorie

Ces modifications sont estimées par le maitre d’oeuvre aux conditions économiques du mois mo fixé par les actes
d'engagements des marchés de travaux.

L'incidence financiere de ces modifications de 2e et 3e catégorie est prise en compte dans le colt de réalisation des
travaux (CRT).

Le maitre d'ceuvre estime les éventuelles incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire répartie par
élément de mission concerné par les modifications

8.5- Décision du maitre de I’ouvrage et avenant au marché de maitrise d’ceuvre

La décision du maitre de I'ouvrage de prendre en compte les modifications est notifiée au titulaire dans les 15 jours
suivant la réception du rapport objet du paragraphe 8.2 ci-avant.

En cas de modifications de 2eme et 3éme catégorie décidées par le maitre de I'ouvrage, le contrat de maftrise d’ceuvre
fait I'objet d’un avenant négocié précisant les éléments suivants :

- Les modifications du programme ;

- Les travaux modificatifs ou aléas ;

- Lincidence sur le colt prévisionnel des travaux (CPT) ou sur le colt de réalisation des travaux (CRT) ;

- Lincidence éventuelle sur le délai des éléments de mission du marché de maitrise d’ceuvre privée;

- Lincidence éventuelle sur la rémunération du maitre d’ceuvre ;
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Dans tous les cas, la rémunération complémentaire est négociée avec le maitre d’ouvrage et ne peut étre supérieure
au montant établi en fonction des taux moyens de rémunération des éléments ou part d’éléments de mission concernés
par les modifications.

En aucun cas, le groupement de maitrise d’ceuvre ne peut conditionner I’exécution des reprises d’études a un accord
sur leur rémunération.

Faute d’accord permettant la conclusion d’un avenant, il est statué par décision du Représentant du pouvoir
adjudicateur. Cette décision est susceptible de recours dans les mémes conditions que celles prévues a I'article 35 du
CCAG - Maitrise d’ceuvre.

9 — Avance et récupération

L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'article 11 option B du CCAG - Maitrise d'ceuvre. Le versement de
I’avance et la récupération s’effectuent en application des dispositions du code de la commande publique.

10 - Modalités de réeglement des comptes

10.1 - Dépot des demandes d’acompte sur EDIFLEX

Le calcul des décomptes et des acomptes sera effectué par un systéme de gestion informatique des marchés (EDIFLEX,
cf. annexe 1 du présent CCAP).

Le service est entierement financé par le maitre d’ouvrage et est imposé aux titulaires qui devront obligatoirement
utiliser ce systeme de gestion et disposer d’une connexion au réseau internet et d’'une messagerie de type E-mail.

Le dép6t, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le serveur EDIFLEX.
Les modalités sont définies dans I'annexe au présent CCAP dénommée « Convention d’inter-échange relative au service
d’échange électronique de gestion Financiére des marchés de prestations intellectuelles et de travaux ».

Le dépbt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le serveur EDIFLEX.
Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette
obligation a I'émetteur et |'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de notification
du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le
cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systeme d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour
une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures
électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct comportent les mentions
suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la facture, la
numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres
cas, les références du contrat ou le numéro de I'engagement attribué par le systeme d'information financiere et
comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec l'indication, pour les personnes publiques, du code d'identification du service chargé
du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;
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8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix
forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition
de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de I'émetteur et du destinataire de la facture, attribués a
chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de I'article R. 123-221 du code de

commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 26330582300019

10.2 — Echéanciers des demandes d’acompte

En phase conception de I’exécution du présent marché et par dérogation aux articles 11.2 et 11.5 du CCAG — Maitrise
d’ceuvre, le reglement des comptes du marché se fait par des acomptes périodiques en fonction de la périodicité des
demandes de paiement transmises par le maitre d’ceuvre. La périodicité des demandes de paiement est fixée par le
maitre d’ceuvre, tout en ne pouvant pas étre supérieure a une demande de paiement par mois écoulé et inférieur a
une demande de paiement par trimestre écoulé.

En phase réalisation, les dispositions des articles 11.2 et 11.5 du CCAG — Maitrise d’ceuvre s’appliquent pleinement.
Echéancier des reglements de la mission de base :

Phase conception

Code mission Acompte(s) Pourcentage
DIAG A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APS Ala remise du dossier 80.0
A l'approbation du maftre d'ouvrage 20.0
A la remise du dossier 50.0
APD A I'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
Au dépot du PC 30.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
Ala remise du DCE 50.0
ACT A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Apreés la mise au point des marchés de travaux 20.0

Phase réalisation

Code mission Acompte(s) Pourcentage

En fonction de I'avancement des travaux, sous

, 90.0
forme d'acomptes mensuels

DET
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En cas de prolongation du délai de chantier
n’entrainant pas d’honoraires complémentaires
pour cet élément de mission, le solde de cet
élément de mission sera réparti
proportionnellement au nouveau délai résiduel.

Apreés la remise du DGD 10.0

En fonction de I'avancement des études, sous

forme d'acomptes mensuels

En cas de prolongation du délai de chantier
VISA n’entrainant pas d’honoraires complémentaires 100.0

pour cet élément de mission, le solde de cet

élément de mission sera réparti
proportionnellement au nouveau délai résiduel.
A la réception des propositions de réception 30.0
Aprés constat de la levée des réserves 30.0
AOR
Ala remise du DOE 30.0
A la fin du délai de garantie de parfait achevement 10.0
Echéancier des reglements des missions complémentaires :

Code mission Acompte(s) Pourcentage
OPC phase A la validation de I’élément de mission APD 60.0
conception A la validation de I'élément de mission PRO 40.0

En fonction de I'avancement des travaux, sous
forme d'acomptes mensuels
En cas de prolongation du délai de chantier
n’entrainant pas d’honoraires complémentaires
OPC phase . p . P 90.0
Lo pour cet élément de mission, le solde de cet
réalisation 1 . , .
élément de mission sera réparti
proportionnellement au nouveau délai résiduel.
Aprés le constat de la levée des réserves 10.0
CSSl phase A la validation de I’élément de mission APD 60.0
conception A la validation de I’élément de mission PRO 40.0
En fonction de |I'avancement des travaux, sous
forme d'acomptes mensuels, proportionnellement
a la durée du chantier telle que définie a I’OS de
démarrage des travaux
CSSI phase
réalisation En cas de prolongation du délai de chantier 85.0
n’entrainant pas d’honoraires complémentaires
pour cet élément de mission, le solde de cette partie
d’élément de mission sera réparti
proportionnellement au nouveau délai résiduel.
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Code mission Acompte(s) Pourcentage

A la validation sans réserve par le Contréleur
Technique du dossier final préparé pour la 15.0
Commission de sécurité

10.2.1 - Contenu des demandes d’acomptes périodiques

Pour chaque demande d’acompte, le maitre d’ceuvre présente sa situation par saisie de I'avancement de ses missions
et des montants a payer a ses sous-traitants. Le maitre d’ceuvre date et numérote chronologiquement les demandes
d’acompte transmises.

Cette saisie constitue I'« état navette périodique» déterminant les quantités, valeurs ou pourcentages arrétés a la fin
de la période précédente des prestations réalisées depuis le début du marché. L'état navette sera établi par le logiciel
de gestion et contiendra les missions du MOE, avec référence aux prix du marché provisoires ou définitifs. Il pourra 'y
étre joint toutes indications nécessaires concernant les avances, indemnités, pénalités, primes, etc.

Le logiciel exécutant automatiquement les calculs, le titulaire est dispensé de fournir les fiches administratives et
financieres concernant :

- le calcul du remboursement d’une éventuelle avance ;

- le calcul des coefficients d’actualisation ou de révision des prix ;

- lecalcul, si besoin est, des primes et pénalités pour retard.

L’état navette, complété par le titulaire, doit étre accepté ou rectifié par le maitre de I'ouvrage. Le systeme
informatique, établit en application des clauses du marché, |'état d’'acompte et le décompte de la période concernée.

Le systeme informatique notifie par courrier électronique au titulaire, apres visa du maitre d’ouvrage, I'état d’acompte
et le décompte.

10.2.2 - Demande de paiement final et décompte général définitif

A I'achevement des prestations objet du présent marché, le titulaire compléete le projet d’« état navette final » (projet
de décompte final) indiquant les quantités totales de prestations réellement exécutées et donc le montant total des
sommes auxquelles il peut prétendre.

Par dérogation a I'article 11.7.2 du CCAG — Maitrise d’ceuvre, ce projet de décompte final doit étre présenté par le
titulaire dans les 45 jours suivant la notification de la derniére décision d’admission des prestations.

Il est établi dans les mémes conditions que les projets mentionnés a |'article précédent, sauf qu’il n’y figure pas de
quantités estimées, d’approvisionnements, d’avances, ni de valeurs provisoires. Il est a préciser que le titulaire est li¢
par les indications figurant au projet d’« état navette final », sauf sur les points ayant fait I’'objet de réserves antérieures
de sa part.

Le projet de décompte final est transmis au maitre de I'ouvrage qui I’accepte ou le rectifie.

Par dérogation a I'article 11.8.2 du CCAG — Maitrise d’ceuvre, le maitre de I'ouvrage notifie le décompte général a
I’entreprise par courrier dans les 40 jours suivant sa date de présentation sur le systeme de gestion informatique des
marchés.

10.3 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de |'acte d'engagement.

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 50 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement.
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En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué
par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de
huit points de pourcentage.

10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant a
I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique,
ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a I'acte d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les conditions des
articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique. Conformément a la
réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de paiement est considérée comme
validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du groupement, ce
dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques applicables
étant celles en vigueur a la date du contrat).

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le biais du
profil d'acheteur, conformément aux dispositions de |'article 3.1 du CCAG-MOE.

11.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis dans les délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai Max
DIAG | Etudes de diagnostic 2 semaines
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 1 mois + 2 semaines DAT
PRO | Etudes de projet 4 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
ACT | Rapport d’analyse des offres 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés y compris BIM 2 semaines

Il est demandé un exemplaire informatique ET papier

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- ler livrable : date de début d'exécution des prestations.
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- Livrables suivants : date de notification au maitre d'ceuvre de la décision de la réception du livrable précédent prise
par le maitre d'ouvrage.

- VISA : date de réception du plan d’exécution

- Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) : date de réception des travaux.

Pour chaque élément, la décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner,
d'admettre avec réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant |'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai de réception
Max
DIAG | Etudes de diagnostic 1 semaine
APS | Avant-projet sommaire 2 semaines
APD | Avant-projet définitif 2 semaines
PRO | Etudes de projet 2 semaines
DCE | Dossier de consultation des entreprises 2 semaines
ACT | Rapport d’analyse des offres 2 semaines
VISA | Conformité et visa d'exécution au projet 2 semaines
DOE | Dossier des ouvrages exécutés 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le mafitre d'ouvrage de la remise du livrable précédent par le
maitre d'ceuvre. Si la décision du mafitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre dans ces délais, la prestation
est considérée comme acceptée, avec effet a compter de |'expiration du délai, conformément a l'article 21 deuxieme
alinéa du CCAG-MOE.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer |'élément de mission qui suit.

11.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est chargé
d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a I'entrepreneur dans les conditions
précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 15 jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a I'application d'une pénalité
journaliére de retard fixée a 1,0/3000 du montant du marché.

Toutefois, certains Ordres de Service ne peuvent étre émis par le Maitre d'CEuvre qu'au vu de décisions écrites
préalables du Maitre d'Ouvrage et dans le délai fixé au C.C.A.P. Il s'agit des décisions ayant pour effet de modifier les
délais d'exécution des travaux ou leur prix, notamment :
- Notification de la date de commencement des travaux et de la période de préparation (art. 18.1.1 CCAG
travaux) ;
- Notification de modifications de la masse des travaux, d'augmentation du montant des travaux, prix nouveaux
(OS délivrés en application des articles 13 a 16 du CCAG travaux) ;
- Prolongation des délais d'exécution (art. 18.2 du CCAG travaux) ;
- Ajournement ou interruption des travaux (art. 49 du CCAG travaux) ;
- L'affermissement d’une tranche optionnelle
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11.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par
I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Apreés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de |'acompte
mensuel a régler a I'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de I'ouvrage, sur le portail public de facturation, I'état

d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur
est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maftre d'ceuvre établit,
dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte général et le met a disposition du
maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise a disposition
du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du projet de décompte final par

I'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le dépbdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement via le serveur EDIFLEX.
Les modalités sont définies dans I’annexe au présent CCAP dénommeée « Convention d’inter-échange relative au service
d’échange électronique de gestion Financiére des marchés de prestations intellectuelles et de travaux.

11.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours a compter de leur date de réception par le maitre
d'ceuvre.

11.5 — Suivi de I'exécution des travaux et réunions de chantier

La direction de |'exécution des contrats de travaux incombe au maitre d'ceuvre, qui est I'unique responsable du controle
de I'exécution des ouvrages et I'unique interlocuteur des entrepreneurs. Il est tenu de faire respecter par I'entreprise
I'ensemble des stipulations du marché de travaux et ne peut y apporter aucune modification, sauf accord préalable du
pouvoir adjudicateur, pour ce qui concerne les modifications ayant une incidence financiére et ou calendaire.

Les représentants de la maitrise d'ceuvre chargés de la direction de I’exécution des travaux devront étre habilités par le
maitre d’ouvrage au vu de leurs qualifications.

Il'y aura, au minimum un rendez-vous de chantier hebdomadaire, organisé par le maitre d'ceuvre. Ce rendez-vous aura
pour objet notamment :

- la vérification de la mise a jour périodique des programmes de travaux découlant du calendrier d'exécution
contractuel,

- l'examen des problémes imprévus rencontrés en cours d'exécution des travaux, qu'il s'agisse de problemes
techniques, administratifs ou autres, étant précisé que si ces problemes nécessitent des discussions ou des
études prolongées, ils feront I'objet de réunions spéciales ultérieures dont la date sera fixée a 'occasion du
rendez-vous,

- Laréalisation d’une visite de chantier avec tous les intervenants.

Consultation n°: 25M0002 Page 20 sur 24



Un compte-rendu détaillé sera établi par le maitre d'ceuvre. Il sera diffusé par ordre de service par le maitre d'ceuvre a
tous les intervenants dans un délai de 3 jours calendaires.

D'autres rendez-vous réguliers ou occasionnels pourront avoir lieu, notamment pour la mise au point des plans
d'exécution et du mode de réalisation de parties d'ouvrage auxquelles concourent plusieurs corps d'état différents. Le
maitre d’ouvrage ou son représentant pourra assister a toutes ces réunions qui feront I'objet de comptes rendus établis
par le maitre d'ceuvre et diffusés a tous les intéressés.

11.6 - Arrét de I'exécution des prestations

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des interventions qui font I'objet du marché, a
I'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité. L'arrét de |'exécution des
prestations entraine la résiliation du marché.

11.7 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de parfait
achevement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des travaux ne sont pas
levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de maitrise d'ceuvre intervient lors de
la levée de la derniére réserve.

12 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a I'article 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une cession a
titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

13 - Pénalités

En cas de retard du maitre d'ceuvre dans la présentation des livrables et de non présence aux réunions diiment
convoqué, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités suivantes, par jour de retard :

P=VxR/3000

dans laquelle :
- P=le montant de la pénalité ;
- V=lavaleur du marché y compris avenants éventuels, cette valeur étant égale au montant en prix de base,
hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA;
- R=lenombre de jours de retard.

Par dérogation a I'article 16.2 du CCAG-MOE, le calcul des pénalités se fait sur la valeur totale du marché et non sur la
valeur de I’élément de mission correspondant.

Les pénalités identifiées avec la mission DET s’appliquent a la remise de documents d’études que doit fournir le Maitrise
d'CEuvre durant la période de préparation et de chantier (par exemple |'établissement et la mise a jour du tableau de
bord des échantillons tel que décrit au CCTP du présent marché, ou encore la formalisation des demandes de travaux
complémentaires) mais aussi des validations qu’il doit effectuer auprés des entreprises et ce suivant le calendrier qui
sera arrété au moment de la préparation du chantier ou des échéances fixées conjointement avec le Maitre d'Ouvrage
au fur et a mesure du chantier.

Par ailleurs, I'attention du Maitre d’ceuvre est attirée sur le fait qu’il pourra se voir réclamer des dommages et intéréts
si sa responsabilité est reconnue dans des retards de livraison.

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a I'article Conditions d'exécution
des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/3000 du
montant de I'acompte de travaux correspondant.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires

et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.
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En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a I'article Conditions d'exécution des
prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est fixé a 1,0/3000 du montant
du décompte général.

En cas de non-respect de remise du projet de décompte par le maitre d’ceuvre, suite a la demande du maitre de
I'ouvrage, le maitre d’ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard est fixé a 1,0/3000 du montant
du décompte général.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts moratoires
et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une pénalité égale au montant
des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est également appliquée.

En cas de retard dans I'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances des pénalités
dont le taux par jour de retard est fixé a 1,0/3000 du montant initial du marché.

Par dérogation a I'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a I'application des pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard est plafonné a 20% du montant du marché.

Pénalité pour travail dissimulé :

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique sans mise en demeure, une pénalité
correspondant a un montant forfaitaire de 10% du montant du marché.

14 - Assurances

Le maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) assume I'ensemble de ses responsabilités
professionnelles encourues du fait de tous dommages corporels, matériels ou immatériels, consécutifs ou non, du fait
de la réalisation des prestations, qu’elles soient en cours de réalisation ou terminées. Il assume en particulier celles qui
découlent des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du code civil dans les limites de la mission
qui lui est confiée.
Il est assuré contre les conséquences pécuniaires de ces responsabilités par le contrat d’assurance fourni avec son offre.
Ce contrat d’assurance est conforme a I’obligation d’assurance prévue par I'article L 241-1 du code des assurances ainsi
gu’aux clauses types énoncées a I'annexe 1 de I'article A 243-1 du méme code. Pour les architectes, il est conforme aux
exigences de |'article 16 de la loi n® 77-2 du 3 janvier 1977 sur I'architecture modifié par ordonnance n°2005-1044 du 2-
ao(t 2005.
L’attestation d’assurance professionnelle du maitre d’ceuvre (contractant unique ou chaque contractant) est jointe au
présent contrat. Le cas échéant, une attestation d’assurance professionnelle est fournie chaque année, jusqu’a celle au
cours de laquelle la mission est achevée.
Le maitre d’ceuvre devra justifier d’une police d’assurance de responsabilité civile décennale en capitalisation, en cours
de validité au jour de I'ouverture du chantier, le garantissant pour la mission qui lui est confiée pour I'opération.
Ce contrat doit comporter au minimum les garanties :
- Responsabilité civile décennale au sens des articles 1792,1792-2 et 1792-4-1 du Code civil y compris au profit
des «existants totalement incorporés et techniquement indivisibles»
- Dommages immatériels consécutifs a des sinistres découlant de I’application des responsabilités et garanties
visées ci-dessus s’ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
- Pour les chantiers dont le colt prévisionnel de travaux et honoraires est inférieur a 15 millions € HT,
I’attestation doit comporter :
e |e montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont délivrées;
e dans le domaine de I’habitation, une garantie a hauteur du co(t des travaux de réparation des
dommages a I'ouvrage.
e dans le domaine du hors habitation, une garantie a hauteur du co(t des travaux de réparation des
dommages a I'ouvrage dans la limite du co(t total de construction déclaré par le maitre de I'ouvrage
tel que visé par l'article R.243-3-I du Code des assurances.
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15 - Résiliation du contrat

15.1 - Résiliation pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail dissimulé
par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin a I'exécution des prestations
faisant du marché avant I'achevement de celles-ci pour faute du titulaire conformément a I’article 15.2 du présent CCAP

15.2 - Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra aucune
indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R. 2143-10
du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D.
8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques du
titulaire.

15.3 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur
par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution
du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il entend
exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans
le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article L627-2 du Code de commerce, le
juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte al'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la mise en
demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant
|'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a
imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre |'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a
aucune indemnité.

16 - Reglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Bordeaux est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi doivent
étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais.

17 - Dérogations

- L'article 1.7 du CCAP déroge a l'article 26 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 2.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 5.1 du CCAP déroge a l'article 15.3.5 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 6.2 du CCAP déroge a l'article 10.1.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.2 du CCAP déroge aux articles 11.2 et 11.5 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.2.2 du CCAP déroge aux articles 11.7.2 et 11.8.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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- L'article 12 du CCAP déroge a l'article 24 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 16.2 et 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'oeuvre
- L'article 15.2 du CCAP déroge a l'article 36.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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