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El Cité Deslichels - Aménagement des niveaux 3 et 4

atelier

OBJET ET CONNAISSANCE DES TRAVAUX

Objet:

Le projet se situe a Gap dans les Hautes-Alpes , il s'agit de réaménager les étages 3 et 4 de la
cité administrative Desmichels

Les travaux se dérouleront en 2 phases :

1ére TRANCHE pour les étages 3 et 4 2éme TRANCHE pour les étages 3 et 4
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Plon projet iveou R+3
Echele:1/100

liste des lots
Lots concernés par cet appel d'offre:

01 - Charpente couverture

02 - Menuiseries intérieures bois

03 - Doublage, Cloison et faux plafond

04 - Lot électricité courants forts et faibles

05 - Lot plomberie - ventilation - chauffage - rafraichissement
06 - Carrelages

07 - Peinture
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Situation

Liste des plans architectes

Y24.01 - PRO - 01 - Plans états des lieux

Y24.01 - PRO - 02 - Plan démolition

Y24.01 - PRO - 03.1 - Plans R+3 phase 1

Y24.01 - PRO - 03.2 - Plans R+3 phase 2

Y24.01 - PRO - 04.1 - Plans R+4 aile Phase 1
Y24.01 - PRO - 04.2 - Plans R+4 phase 2

Y24.01 - PRO - 05 - Plan des combles

Y24.01 - PRO - 06 - Plans sol, faux-plafond, coupe
Y24.01 - PRO - 07 - Carnet mobilier

Liste des plans du bureau d'étude CET
24003-CSV01-DCE-LOT 05-R+3-Ind A-250121
24003-CSV01-DCE-LOT 05-R+3-Ind A-250121
24003-CSV02-DCE-LOT 05-R+4-Ind A-250121
24003-CSV02-DCE-LOT 05-R+4-Ind A-250121
24003-CSV03-DCE-LOT 05-COMBLES-Ind A-250121
24003-CSV03-DCE-LOT 05-COMBLES-Ind A-250121
24003-CSV04-DCE-LOT 05-SDP-Ind A-250121
24003-CSV04-DCE-LOT 05-SDP-Ind A-250121
24003-ELCF01-DCE-LOT 04-R+3-Ind A-250121
24003-ELCF01-DCE-LOT 04-R+3-Ind A-250121
24003-ELCF02-DCE-LOT 04-R+4-Ind A-250121
24003-ELCF02-DCE-LOT 04-R+4-Ind A-250121
24003-ELCF03-DCE-LOT 04-COMBLES-Ind A-250121
24003-ELCF03-DCE-LOT 04-COMBLES-Ind A-250121
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Liste des piéces écrites

- Le Réglement de Consultation « RC »

- L’Acte d’Engagement « AE »

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres « CCAP »
- Les Cahiers des Clauses Techniques Particuliéres « CCTP »
- Les Décompositions a Prix Global et Forfaitaire « DPGF »

- Le Plan Général de Coordination « PGC »

- Les Diagnostics amiantes avant travaux

Objet et connaissance des travaux

* Connaissance du projet :

Lors de I'étude du projet et avant la remise de son offre, l'entrepreneur doit prendre
connaissance des plans, des lieux et des cahiers des charges des autres lots, notamment les
dispositions communes a tous les lots, et tenir compte des exigences des clauses exposées
dans les divers documents faisant I'objet du marché de travaux. L'Entrepreneur par le fait
méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a effectuer, de
leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes
pieces contractuelles du dossier. Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et
le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la mise en décharge.

Les matériaux employés seront de premier choix et mis en ceuvre suivant les régles de l'art, et
la réglementation applicable au moment de I'exécution des travaux.

L'entrepreneur devra la livraison des installations en parfait état de service.

* Connaissance des lieux:

L'Entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant
avoir une influence sur I'exécution, sur la conception des détails, sur la qualité et les prix des
ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance concerne notamment les possibilités d'accés
des grues, nacelles, camions ou autres eéquipements, les possibilités de stockage et
d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées. L'Entrepreneur ne peut
donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix ou
a des prolongations de délais.

OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR

Obligation de résultat :

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au
parfait achévement des ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de
I'obligation de résultat définie dans le présent dossier, et en coordination avec I'ensemble des
entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en interface avec les ouvrages
décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions
techniques, géométriques et architecturales de tous les documents, leurs annexes et dans les
plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achevement parfait des ouvrages et dont la
définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur. Les plans joints au dossier marché
représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux, en
complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des
ouvrages, a laquelle I'Entrepreneur est tenu de se conformer : paramétres géométriques,
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formes et dimensions, continuités et alignements, aspect des parties visibles. L'Entrepreneur
du présent lot doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes
et aux documents particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

Prise de possession du site :

L'entrepreneur prendra possession du chantier dans I'état ou il se trouve. Des constats
d'huissier seront réalisés par le lot Isolation par I'extérieur pour les parties extérieures des
batiments, tant ceux a l'intérieur de I'emprise de l'opération que ceux mitoyens ou riverains,
publics ou privés. Ces constats seront effectués avant le démarrage des travaux et aprés leur
achévement. Les frais relatifs aux honoraires de I'huissier, a la reproduction et a la diffusion
des constats sont a la charge de l'entreprise. Toute circulation risquant de provoquer des
déformations de voirie sera interdite. L'entrepreneur devra la préparation et 'aménagement de
I'emprise du chantier.

Vérification des cotes :

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les
documents. Avant tout début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes
portées sur les plans et de s'assurer de leurs concordances entre les différents niveaux et le
CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes données et de signaler a
la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme fagon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la
solidité, la conservation ou l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la maitrise
d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications nécessaires. L'entrepreneur ne pourra,
en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements portés sur les
documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la maitrise d'oeuvre que cette
modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point
ultérieure ou par une variante proposeée par lI'entrepreneur.

Lecture et étude du quantitatif :

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de
prix des entrepreneurs. Ce bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre
employées dans la construction et spécifie la quantité nécessaire de chacune d'elles. Les
erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la remise de
la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire
porté sur cette derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités
avant la remise de prix, tout recours a posteriori contre la maitrise d'ceuvre étant exclu.
L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir apprécié toutes les conditions
d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur nature, de
leur importance et de leur particularité, en outre il doit contréler toutes les indications du dossier
de consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou
omissions, pour justifier une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc,
comme faisant partie de son marché, tous les travaux ou fournitures accessoires nécessaires
au parfait achévement des ouvrages envisagés.
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3.7

3.8

3.9

3.10

3.1

Protection par chaque entreprise :

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite
de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par I'entrepreneur défaillant
. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur,
selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

Protection des travailleurs

L’entrepreneur aura également a sa charge toutes les protections nécessaires et devra les
réparations

de tout dommage éventuel.

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer dans tous les
cas la

protection de son personnel conformément a la réglementation en vigueur.

Protection des existants suivant SPS :

Toutes les entreprises devront se conformer aux prescriptions du plan général de coordination
de la SPS.

Marque

Lorsque qu'un produit est indiqué dans le cctp, l'entreprise pourra proposer un produit
équivalent, il doit obligatoirement le signaler et prouver qu'il est équivalent en tout point.

Nuisances sonores et poussiéres :

La limitation des nuisances du chantier vis-a-vis des immeubles mitoyens ou voisins. Cela
concerne les nuisances sonores, les poussiéres et I'encombrement du trottoir et de la voirie.
Les entreprises devront notamment réaliser les travaux bruyants dans des plages horaires a
définir en concertation avec le maitre d'ouvrage.

Dossier d'exécution :

L'Entrepreneur doit établir le dossier de fabrication qui comprend les documents suivants :

- Les détails d'exécution,

- Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

- Les fiches techniques des matériaux utilisés,

. Les documents doivent étre établis et avoir été visés, préalablement a I'exécution. Apres la
signature du présent marché, I'Entrepreneur soumet a la Maitrise d’ceuvre, pour approbation, la
liste des documents et le calendrier de production de ces documents. Ce calendrier est
compatible avec le calendrier d'exécution, et tient compte des temps d'approbation et des
éventuels allers-retours.

Dossier des ouvrages exécutes

A l'issue du chantier, les plans, notes de calcul et fiches techniques doivent étre complétés ou
refaits de fagon a étre rendus conformes a I'exécution définitive. Le dossier des ouvrages
exécutés comprend :

- Le dossier d'exécution mis a jour ;

- Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

- Les fiches de contrdles et de la fabrication, du montage et des produits utilisés.

Ce dossier est diffusé 2 exemplaires papier et 2 sur clé USB.

Le DGD de chaque entreprise ne pourra étre validé qu'a réception de I'ensemble du DOE
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4.2

43

4.4

* Nettoyages avant la réception :
Le nettoyage de réception est prévu au lot peinture.

FRAIS INTER-ENTREPRISES

Compte prorata
il est gérer par le lot 03 - Doublage, Cloison et faux plafond

Locaux réglementaire
Les locaux sont mise a disposition par le maitre d'ouvrage au R+3

L’aménagement des locaux est porté par le lot 03. La fourniture des consommables et
I'entretien, sont gérés par le lot 03 au frais du compte prorata.

Nettoyages en cours de chantier :

Chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses gravats et ceci au fur et a mesure
de I'avancement, il doit procéder au nettoyage ou a la remise en état des installations qu'il aura
salies ou détériorées. Elles doivent également nettoyer leurs ouvrages au fur et a mesure de
leur finition et poser les protections sur les ouvrages fragiles qu'elles devront ensuite déposer et
évacuer en fin de travaux. Si I'état de propreté est jugé insuffisant. La maitrise d’ceuvre pourra
faire procéder aux enlevements et nettoyages par un tiers. Les frais engagés seront supportés
par les entrepreneurs fautifs, ou s'il y a lieu seront imputés au compte prorata.

Bennes a gravats
Une benne a gravats sera mise a disposition pour tous les Corps d'Etat pour toute la durée du
chantier, avec éventuellement tri pré-sélectif (cartons, minéraux, métaux, plastiques, peintures,

etc.). Evacuation suivant rythme des travaux. Emplacement dans I'enceinte de la zone chantier.
Bennes gérées par le lot 03 au frais du compte- prorata.

ORGANISATION DU CHANTIER
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- Rendez-vous de chantier

Un rendez-vous de chantier hebdomadaire est prévu. Seules les entreprises convoquées
devront y étre présentes ou représentées. Le représentant de I'entreprise présent est en
capacité de prendre des décisions concernant les techniques de réalisation, les choix financiers
et la maitrise du planning. |l s'adapte a I'heure et au jour décidé par l'architecte, il parle
couramment le frangais.

- P.G.C. du Coordonnateur SPS

Toutes les entreprises devront prendre connaissance du P.G.C. joint au dossier de
consultation. Elles devront incorporer dans leurs offres de prix les demandes formulées par le
Coordonnateur SPS.

- Planning et pénalités de retard

-Aucune entreprise ne pourra se servir du retard d'une autre pour augmenter par elle méme le
délai de son intervention. Elle reste constamment au courant de I'avancement du chantier, soit
par la lecture des comptes rendus, soit par ses propres moyens. Elle se réorganise au besoin
pour intervenir sans délai dés que cela est possible malgré le retard pris par une autre
entreprise.

Documents techniques contractuels

Les dispositions particulieres a chacun des lots sont précisées dans leurs spécifications
techniques respectives. Sauf disposition particuliére indiquée dans le présent document, la
conception, les calculs, la fabrication en usine, I'exécution sur chantier, la mise en ceuvre et le
réglage de l'ouvrage, la nature et la qualité des matériaux, la protection de l'ouvrage, la
réception et les essais de tout ou partie de I'ouvrage sont, dans leur ensemble, conformes aux
normes, reglements, prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur.
Pour tous les documents énoncés ci-apres, il est retenu la dernieére édition publiée a la date
des piéces écrites du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler a la Maitrise
d’ceuvre toute contradiction entre les documents cités ci-dessus et le projet (plans, devis
descriptifs, etc...). Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de
référence cités ci-dessus doivent obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés
par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation
Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

* Tous les ouvrages seront exécutés suivant les régles de I'Art et devront répondre

aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels
existants le premier jour du mois de la signature du marché et notamment :

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Regles de I'Art ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées ;

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs
publiés par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Spéciales des DTU, les régles des D.T.U. ;

- Les Regles Professionnelles ;

- Eventuellement les ATEC, ATX ou ETN ;

- La Nouvelle Réglementation Acoustique (NRA) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2005) ;

- La Réglementation Thermique (RT 2012) ;

- La législation sur l'accessibilité aux handicapés (loi 2005-102 du 11 février 2005) ;

- Documents techniques COPREC n° 1 et n° 2 "Contréle technique des ouvrages" publiés au
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supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;

- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail (livre 2) ;

- Le code général des collectivités territoriales (livre 2) ;

- Le code de I'environnement (partie législative) ;

- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Loi du 11 février 2005 relatif a I'accessibilité des personnes handicapées ;

- La note de sécurité.

- Les prescriptions de la santé publique.

* Le réglement sanitaire duquel reléve la ville de ...................

* Les avis des Batiments De France ;

* Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés privés (Norme P
03.001 de décembre 2000) ;

* Le résultat de la campagne de sol ;

* Les remarques du permis de démolir ;

* Les attendus du permis de construire ;

* La note de sécurité ;

- Les avis du coordonnateur de sécurité existants ou a venir ;

- Les avis et observations du controleur technique existants ou a venir.
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