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L'ESSENTIEL DU CONTRAT

Objet

Marchés de travaux pour l'implantation d'un espace d'accueil
des pilotes d'une plateforme de méthanisation

Type de contrat

Marché public

Nombre de lots

2

Tranches
optionnelles

Sans tranches optionnelles

Clause sociale Sans
Clauses

. Avec
environnementales
Durée / Délai Défini par lot
Reconduction Sans

2 Ed OB D e 5 |l

Prix Prix global forfaitaire
Variation des prix Avec
Avance Avec
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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat
Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Travaux pour l'implantation d'un espace d'accueil des pilotes d'une plateforme de méthanisation
Lieu(x) d'exécution :
Ferme expérimentale de la Bouzule - 54280 Champenoux

1.2 - Décomposition du contrat
Les prestations sont réparties en 2 lot(s) :

01 Gros ceuvre

02 Charpente Couverture

Le lot principal est le lot 01.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des Articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Pieces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations,
prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes financiéres

- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- L’attestation d’insertion par I'activité économique pour les lots concernés

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Etudes géotechniques

- Etudes Atex

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021

- Le calendrier détaillé d'exécution

- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux,
approuveé par l'arrété du 30 mars 2021

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF)

- Rapport initial de contrdle technique

- Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC)

- Le plan général de coordination sécurité (PGC)

- Les notes de calculs jointes aux marchés (structure, thermique, acoustique, assainissement, électricité...)

- La série de plans, schémas et croquis, établis par le maitre d’oeuvre ou par les bureaux d'études

- Le mémoire justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat
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3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération
La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Maitrise d'ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

NANCY STRUCTURE SAS - 2 route de Blanzey — 54770 BOUXIERE AUX CHENES -

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est BASE +DIAG+0OPC avec VISA.

Mission ATEX

3.3 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
La mission d'ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par le maitre d'ceuvre.

3.4 - Coordination des systémes de sécurité incendie
Sans Objet

3.5 - Contréle technique
Le contrble technique est assuré par :

Véritas

3.6 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs
La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée par :

Quialiiconsult

4 - Durée et délais d'exécution

4.1 - Délai global d'exécution des prestations

Le délai global prévu pour I'exécution de I'ensemble des prestations est de 4 mois dont 1 mois de
préparation.

La date prévisionnelle de début des prestations est le mi avril 2025.

4.2 - Délai d'exécution
L'exécution du marché débute a compter de la date fixée par ordre de service. L'exécution des travaux
débute a compter de la date fixée par I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 1 et 2 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 3 jours.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 al. 3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des

travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes
naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :
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Nature du phénomeéne Intensité limite Durée

Pluviométrie 10 mm (dix millimétres) de en 24 heures
hauteur d’eau cumulée

Températures -5°C (moins cinq degrés Celsius) | a 8 heures du matin

Vent 60 km/h (soixante entre 8 heures et 18 heures
kilométres/heure) de vitesse
instantanée

Neige 5 cm (cing centimétres) de a 8 heures du matin

hauteur de neige cumulée

La station météorologique de référence est celle de Nancy

4.3 - Calendrier prévisionnel et détaillé d'exécution

Les délais d'exécution des travaux sont définis conformément au calendrier prévisionnel d'exécution annexé
au présent CCAP. L'ordre de service adressé au titulaire du lot commengant le premier I'exécution des tr
Calendrier détaillé d'exécution

A) Le calendrier détaillé d'exécution est élaboré par le responsable de la mission d'OPC (ordonnancement,
pilotage et coordination de chantier) aprés consultation auprés des titulaires des différents lots.

Ce calendrier distingue les différents ouvrages et indique pour chaque lot la durée et la date probable de
départ de son délai d'exécution ainsi que la durée et la date probable de départ des délais particuliers
correspondant aux interventions successives de chaque titulaire sur le chantier. Aprés acceptation par
chaque titulaire, il est soumis par le responsable de la mission d'OPC & l'approbation du pouvoir
adjudicateur dix jours au moins avant l'expiration de la période de préparation du chantier.

B) Le délai d'exécution propre a chacun des lots commence a la date d'effet de I'ordre de service prescrivant
au titulaire concerné de commencer I'exécution des travaux lui incombant.

C) En cas de retard dans la notification de l'ordre de service de démarrage des travaux, un délai de quatre
mois est prévu. Il est majoré de l'intervalle de temps, résultant du calendrier détaillé d'exécution, qui sépare
les dates probables de départ des délais d'exécution propres au lot débutant en premier les prestations
d'une part et au lot considéré d'autre part.

D) Au cours du chantier et avec l'accord des différents titulaires concernés, le responsable de la mission
d'OPC peut modifier le calendrier détaillé d'exécution dans la limite du délai d'exécution de I'ensemble des
travaux est porté a la connaissance des entreprises chargées des autres lots.

5.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la
protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.
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Les prix tiennent compte des dépenses communes de chantier.

5.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de 02/2025 ; ce
mois est appelé " mois zéro ".

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par les
formules suivantes :

Lot(s) Formules Prix concernés
01 | cn =15.0% + 85.0% (BTO1 (n-3) / BTO1 (0))

02 | cn=15.0% + 85.0% (BT42 (n-3) / BT16 (0))

L'ensemble des articles
prévues au DPGF

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n-nombre de mois de décalage) : valeur de I'index de référence au mois n diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois n soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois
de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour la révision est le mois de réalisation des prestations.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment de
I'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Les index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé
01 |BTO1 Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010
02 |BT16 Index du batiment — Charpente bois - Base 2010

5.3 - Répartition des dépenses communes

Les dépenses sur compte prorata, dans tous les cas ou elles n'ont pas été individualisées et mises a la
charge du ou des titulaires, font I'objet de la répartition forfaitaire suivante :

Libellé
Nettoyage du bureau de chantier et des installations communes d'hygiéne

Frais d'exploitation des ascenseurs de chantier

Consommation d'eau, d'électricité et de téléphone

Chauffage du chantier

Frais de remise en état de la voirie et des réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone
détériorés ou détournés, lorsqu'il y a impossibilité de connaitre le responsable
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Frais de nettoyage, réparation et remplacement des fournitures et matériels détériorés ou
détournés, lorsque l'auteur des dégradations et des détournements est inconnu ou lorsque la
responsabilité de I'auteur, insolvable, n'est pas couverte par un tiers

Le titulaire désigné pour la gestion du compte prorata (dénommé lot principal) procéde au réglement des
dépenses correspondantes, mais il peut demander des avances aux autres titulaires. En fin de chantier, il
effectuera la répartition des dites dépenses au prorata du montant des situations cumulées de chaque
entreprise. Dans cette répartition, l'action du maitre d'ceuvre se limite a jouer le réle d'amiable
compositeur dans le cas ou les titulaires lui demanderaient de faciliter le réglement d'un différend qui se
serait élevé entre eux.

Si le marché relatif a un lot est résilié, la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés
par le titulaire défaillant devra étre assurée par le titulaire du lot 01 jusqu'a la désignation d'un nouveau
titulaire et ce, sans avoir a supporter la charge des dépenses justifiées entrainées par cette garde.

6 - Garanties Financiéres

Une retenue de garantie de 3,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du montant des
avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par
le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande. En
revanche, il ne sera pas accepté de caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ne serait pas constituée ou complétée au plus tard a la date a laquelle le
titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du marché, la fraction de la
retenue de garantie correspondant a I'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la
durée du marché, de substituer une garantie a premiére demande a la retenue de garantie.

Une avance pourra étre accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement.
L'option retenue pour le calcul de I'avance est I'option B du CCAG - Travaux.

7.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de I'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché , si sa durée
est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, l'avance est égale a 5,0 %
d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en maois.
Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé lorsque ledit
montant atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.
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En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de l'avance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.

7.2 - Garanties financiéres de I'avance

Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a premiere
demande a concurrence de 100,0 % du montant de I'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas
autorisée.

8 - Modalités de réeglement des comptes

8.1 - Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12 du CCAG-Travaux.
Les acomptes seront versés mensuellement.

8.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépédt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a I'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6 chiffres).

Par dérogation a I'article 11.4 du CCAG-FCS, la facture portera, outre les mentions légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par 4500 suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché (exemple :
2022DMO460TX)

Mentions Iégales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-
professionnels

. Date d'émission de la facture

. Numérotation de la facture

. Date de la vente ou de la prestation de service

. Identité de I'acheteur (UL)

. Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN
. Adresse de livraison
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. Numeéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce
dernier est redevable de la TVA

. Désignation du produit ou de la prestation

. Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

. Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles
. Taux de TVA légalement applicable

. Montant total de la TVA correspondant

. Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

. Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas 'ensemble de ces informations lors
de l'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes
et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.

8.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est égal au taux
d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement les plus
récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires
ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du CCAG-
Travaux.

8.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

Consultation n°: 2025SDPI671TX Page 11 sur 18



9 - Conditions d'exécution des prestations

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de I'article 3.1 du CCAG-Travaux.

9.1 - Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le
choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat ou déroge
aux dispositions des dites piéces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent
étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

9.2 - Implantation des ouvrages
Aucun piquetage n'est prévu pour cette opération.

9.3 - Préparation et coordination des travaux
9.3.1 - Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché, d'une durée de 30
jours.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du maitre d'ceuvre
30 jours au plus tard aprés la notification du marché.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant I'ouverture du chantier.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, aprés inspection commune organisée par le coordonnateur sécurité. Ces plans
particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30 jours a compter du début de la période
de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan général de
coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

Durant cette période, le titulaire devra réaliser toutes les études et les transmettre au maitre d'oeuvre et au
contréleur technique

9.3.2 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions du Code du
travail ne sont pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de
la santé des travailleurs, désigné dans le présent contrat sous le nom de " coordonnateur SPS ".

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination qu'il a
définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menagant la
sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il doit
prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du
chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
- le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;
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- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

- dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa disposition
leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs demandés par le
coordonnateur ;

- la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de toutes
les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui indique leur
objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite,
pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend
entre le ftitulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de l'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre journal. Il s'engage
aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires
au respect des prescriptions Iégislatives et réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la situation
sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les
réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles
que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés
aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes, en
particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliere fixée a 200,00 €, sans mise en demeure préalable, en cas de
non respect des délais de remise des documents fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi des
travailleurs handicapés.

9.3.3 - Registre de chantier

Un registre de chantier sera tenu dans le cadre de I'exécution du marché pour répertorier I'ensemble des
documents émis ou regus par le maitre d'ceuvre.

9.4 - Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution des ouvrages et
les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et soumis, avec les notes de calcul et les
études de détail, au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours aprés leur réception.

Tous les plans d'exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent aussi étre visés par le contréleur
technique mentionné au présent CCAP.

9.5 - Installation et organisation du chantier
9.5.1 - Installation de chantier

Conformément a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, le titulaire supporte toutes les charges relatives a
I'établissement et a I'entretien de ses installations de chantier.
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9.5.2 - Signalisation de chantier

Conformément a l'article 31.6 du CCAG-Travaux, la signalisation de chantier dans les zones intéressant la
circulation sur la voie publique doit respecter les instructions réglementaires en la matiére.

9.6 - Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier
9.6.1 - Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la responsabilité du
maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que "détenteur" de déchets,
pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur” de ses déchets en ce qui concerne les emballages des produits qu'il
met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a la réglementation
en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également
de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tragabilité.

9.6.2 - Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

Le titulaire doit remettre au maitre d'oeuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-Travaux
et:

A la fin des travaux, ’entrepreneur devra fournir les documents décrits dans les cahiers des charges
et en particuliers les éléments suivants :

* Les plans d’atelier de chantier (P.A.C.) et documents d'exécution (EXE) derniére version,

* Les notes de calculs,

* Une synthese de toutes les fiches techniques des matériaux et des produits mis en oeuvre tous au
long du chantier, notamment les isolants pour vérification finale de la note de calcul RT

* Les notices d’entretiens et d’utilisations des matériaux et produits utilisés,

* Les procés-verbaux

Pieces complémentaires pour les lots techniques :

* Picces écrites et graphiques nécessaires pour assurer 1’exploitation immédiate,

* Bons de garantie du matériel d’équipement,

* Notice simplifiée d’utilisation des équipements techniques.

* Notices complete d’utilisation et d’entretien,

* Les rapports de mise en service des installations

* Les plans de repérage avec réglages des organes

* Les plans, coupes, schémas conformes aux installations exécutées et sous format informatique
dwg ou dxf

* Les carnets d’essais et fiches d’autocontroles

* Les analyses fonctionnelles

* Les synoptiques architecture réseau (y compris couche terrain)

* Le listing du matériel par armoire

* Le nombre et détail des points par automate

* La copie des programmes et logiciels

* Les licences d’exploitation

* Les acces administrateurs

* Les supports de présentation des formations admin et usagers

* Tous les documents nécessaires a la bonne exploitation et mise a jour du systéme

» La nomenclature des équipements de régulation
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La diffusion de ces documents sur support papier en 1 exemplaire papier et 2 informatiques (fichier
format PDF et DWQG). Cette formalité conditionnera entre autres le réglement du Décompte
Général et Définitif (D.G.D.).

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par les
titulaires, une pénalité égale a 200,00 € par jour de retard est appliquée sur les sommes dues aux
titulaires.

10 - Développement durable

Il est prévu aucune obligation environnementale dans I'exécution du marché.

* Privilégier les fournisseurs locaux a la fois pour limiter la facture carbone et soutenir les filieres
économiques locales ;

* Porter une attention particuliére pour un chantier propre, avec dépots dans des endroits convenus
et ramassage régulier des déchets. Tous les matériaux, gravats et déchets, résultant des travaux,
feront I'objet d'une évacuation en centre de recyclage agréé ;

» Utiliser des matériaux recyclés en misant autant que possible sur le réemploi, le recyclage et la
revalorisation énergétique ;

11 - Réception

11.1 - Réception des travaux

11.1.1 - Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux propres a chaque lot dans les conditions de
I'article 41 du CCAG-Travaux.

Chaque titulaire avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d'ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de
réception.

12 - Garantie des prestations

Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ est la date de
réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Le délai de garantie des ouvrages ou parties d'ouvrages qui font I'objet d'une réception partielle court a
compter de la date d'effet de cette réception partielle.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a l'article 48 du CCAG-Travaux, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 200,00 € pendant 5 jours, puis 300,00 € au dela.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a I'application des
pénalités de retard.
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Le titulaire subira également, en cas de non respect du délai contractuel d'exécution ou de livraison, une
pénalité forfaitaire de 200,00 €.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de travail
dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une pénalité de
500,00 €.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

14.3 - Autres pénalités spécifiques

En cas d'absence injustifiée et/ou non excusée a I'avance, représentation par une personne insuffisamment
qualifiée ou retard de plus d’'une demi- heure a une réunion de chantier, réunion de coordination ou de
sécurité, visite de chantier ou a toute autre réunion ayant fait I'objet d’'une convocation écrite aux réunions
de chantier, les entreprises dont la présence est requise se verront appliquer une pénalité forfaitaire par
absence de 200€.

- Non respect du nettoyage quotidien de chantier aprés demande du maitre d’oeuvre : 200€ par jour

- Non respect des régles de sécurité signalé par le SPS ou le maitre d’ceuvre : 300 euros par infraction sur
simple constat du SPS, Moe ou Mo

- non-respect des régles de circulations sur les campus et des plans de circulation de chantier : 300 euros
par infraction sur simple constat du SPS, Moe ou Mo

- en cas de retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux : 200
par jours.

- sous traitant non déclaré : 500 € par constat avec interruption immédiate de la tache
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15 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout
commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités résultant
des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de I'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a

poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.
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17 - Reglement des litiges et lanques

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en frangais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 5.2 du CCAP déroge a l'article 9.4.4 du CCAG - Travaux

- L'article 9.3.1 du CCAP déroge a l'article 28.1 du CCAG - Travaux
- L'article 10 du CCAP déroge a l'article 20.2 du CCAG - Travaux

- L'article 13 du CCAP déroge a l'article 48 du CCAG - Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG - Travaux
- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.4 du CCAG - Travaux
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