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ARTICLE1. OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU MARCHE

1.1. Objet de 'opération — Objet du marché

Le Centre Hospitalier Léon Bourgeois de Chalons-en-Champagne a engagé dans le cadre de son
Schéma Directeur Immobilier une démarche de réorganisation et de densification de ses activités qui
nécessitent des opérations de restructuration, de construction et de démolition permettant de
reconfigurer ses sites pour répondre aux exigences de la médecine de haut niveau.

Le CH a fixé des objectifs majeurs qui concernent tant les dimensions de I'organisation des prises en
charge des patients, avec une démarche volontariste de développement de 'ambulatoire, de la création
d'un bloc opératoire neuf et des objectifs de rationalisation énergétique et fonctionnelle de son
patrimoine immobilier.

Les travaux projetés sont définis par le programme technique détaillé de 'opération.

Le marché, régi par le présent Cahier des Clauses Administratives et Particuliéres, est un Marché de
Maitrise d’ceuvre, au sens du Livre IV de la deuxiéme partie du Code de la commande publique «
Dispositions propres aux Marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre
privée » précisant les modalités techniques d’exécution des éléments de mission de maitrise d’ceuvre
confiés par les maitres d’'ouvrages publics a des prestataires de droit privé.

1.2. Lieu d’exécution du marché

CENTRE HOSPITALIER LEON BOURGEOIS
51, rue du Commandant Derrien
51005 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

1.3. Caractéristiques principales de 'opération

1.3.1. Planning prévisionnel de I'opération

Le délai global de réalisation de la mission, toutes tranches comprises, est estimé a 6 ans hors année
de parfait achevement.

Toutefois, dans la mesure ou le planning a valeur contractuelle remis par le Titulaire dans son offre
présente un délai global inférieur, seul ce dernier est alors applicable au Marché.

Le planning prévisionnel de I'opération est le suivant (la teneur des différentes phases étant définie par
le programme technique détaillé) :

— Date prévisionnelle de démarrage des prestations : janvier 2026 ;

— Conception : 18 mois

— Travaux phase 1 : 11 mois compris période de préparation

— Travaux phase 2 : 6 mois

— Travaux phase 3 : 37 mois

Toutefois, dans la mesure ou le planning a valeur contractuelle remis par le Titulaire dans son offre
présente des délais inférieurs a ceux définis ci-dessus, seules ces derniers sont alors applicables au
Marché.
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1.3.2. Enveloppe financiére prévisionnelle des travaux

La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux par le maitre d’ouvrage est de
24 905 000 € hors taxes, date de valeur novembre 2024, toutes phases de travaux confondues.

Les phases de travaux sont définies par le programme technique détaillé de I'opération.
1.3.3. Domaines

Réhabilitation
Construction neuve

1.4. Maitre d’ouvrage (MOA)

Au sens du présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP), le « maitre de 'ouvrage »
s’entend de la personne morale pour le compte de laquelle le marche de maitrise d’oeuvre est exécuté.

Le Maitre d’'Ouvrage est :

CENTRE HOSPITALIER LEON BOURGEOIS
51, rue du Commandant Derrien

51005 CHALONS-EN-CHAMPAGNE

Le Maitre d’Ouvrage est par ailleurs et au sens du CCP un Etablissement Public de Santé.
1.5. Titulaire

Le Titulaire co-contractant du Maitre d’Ouvrage, également et indifféeremment désigné par les vocables
« groupement » ou « maitre d’ceuvre » au sein du présent document et des autres pieces du marché,
est identifié a I'acte d’engagement.

L’acte d’engagement mentionne également :
— La composition et la nature du groupement qui le constitue ;
— Laou les personne(s) physique(s) habilitée(s) a le représenter pour I'exécution du Marché (par
dérogation a l'article 3.4 du CCAG-Travaux).

Le mandataire du groupement représente I'ensemble de ses membres vis a vis du Maitre d’Ouvrage et
coordonne leurs prestations.

1.6. Autres intervenants a I'opération

Au stade de la rédaction du présent document le maitre d’ouvrage envisage, pour les besoins de
I'opération, de confier une mission (compléte ou partielle) d’assistance a maitrise d’ouvrage ou de
conduite d’opération a un prestataire dédié.

1.6.1. Contrdle Technique

L’opération liée au présent Marché est soumise au contréle technique.
Une mission de contrdle technique est ainsi confiée par le Maitre d’Ouvrage a un prestataire spécialisé.

Le maitre d’ceuvre doit lui soumettre pour avis I'ensemble des dossiers d’études. Le contrbleur intervient
pendant la conception et I'exécution des ouvrages jusqu'a la fin de la période de garantie de parfait
achéevement. Le Titulaire doit donc tenir compte de 'ensemble des observations du contréleur technique
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le concernant, sauf avis contraire express du Maitre d’Ouvrage, afin d’obtenir un accord sans réserve
tant au stade des études de conception et des études préalables a I'exécution que de I'exécution des
ouvrages, jusqu’a obtention d'un rapport final sans réserve.

Le contrOleur technique choisi par le Maitre d’Ouvrage n’est pas habilité a intervenir pour le compte du
groupement pour quelque mission que ce soit pendant I'exécution du Marché.

La mission de contrdle technique n’est pas attribuée au moment de la rédaction du présent CCAP. Le
nom de I'attributaire est porté a la connaissance du Titulaire retenu dés attribution.

1.6.2. Coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

L’'opération, objet du présent Marché, reléve de la Catégorie | au sens de la loi n° 93-1418 du 31
décembre 1993 et du décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994, modifiés par le décret d’avril 2002,
codifiés dans le code du travail (hnotamment art. L.4532-1 et s. et R. 4532-1 et s.).

Elle est ainsi soumise a I'obligation de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé.

La nature et I'étendue des obligations qui incombent au Titulaire du Marché en application des
dispositions du Code du Travail ne sont toutefois pas modifiées par l'intervention du coordonnateur en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs désigné sous le nom de coordonnateur
SPS.

Pendant la phase réalisation des travaux, le Coordonnateur SPS est présent en réunion de chantier
hebdomadaire sur convocation du MOA ou du Titulaire et participe aux visites de chantier autant que
nécessaire pour 'accomplissement de sa mission.

La mission de coordonnateur Sécurité Santé des travailleurs n’est pas attribuée au moment de la
rédaction du présent CCAP. Le nom de I'attributaire est porté a la connaissance du Titulaire retenu des
attribution.

1.7. Décomposition en tranches

Le présent marché est unique et non-alloti.
Il est composé d’une tranche ferme et de deux tranches optionnelles :

La tranche ferme comprend :
— Les éléments de la mission de base relatifs a 'opération dans son ensemble, toutes phases de
travaux confondues ;
— Les éléments de mission complémentaires CSSI et Synthese ;
— Les prestations de la mission complémentaire OPC relatives a la phase ESQUISSE.

La tranche optionnelle n°1 comprend :
— Les prestations de la mission complémentaire OPC relatives aux phases APS a AOR.

La tranche optionnelle n°2 comprend :
— Les études de micro-implantation des équipements biomédicaux, logistiques, et mobiliers et
des interfaces associées

La tranche optionnelle n°3 comprend :
— Les études de BIM Management
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1.8. Missions confiées au Maitre d’ceuvre

Les éléments de mission listés ci-aprés correspondent a la définition du Livre IV de la deuxiéme partie
du Code de la commande publique « Dispositions propres aux Marchés publics liés a la maitrise
d'ouvrage publique et a la maitrise d'ceuvre privée » précisant les modalités techniques d’exécution des
éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par les maitres d’'ouvrages publics a des prestataires
de droit privé, et notamment :
— aux articles L. 2431-1 a L. 2431-3 pour sa partie |égislative et R.2431-4 a R.2431-23 pour sa
partie réglementaire ;
— auxannexes | et Il de l'arrété du 22 mars 2019 « Précisant les modalités techniques d’exécution
des éléments de mission de maitrise d’ceuvre confiés par des maitres d’ouvrages publics a des
prestataires de droit privé ».

MISSIONS ABREVIATIONS
MISSION « DE BASE »
Etudes d’Esquisse ESQ
Etudes d’avant-projet AVP
Avant-projet sommaire APS
Avant-projet définitif APD
Elaboration du PC et/ou autres autorisations administratives PC
Etudes de Projet (y-c DCE et Détails quantitatifs estimatifs et décomposition PRO/DCE
du prix global et forfaitaire (DPGF) ;
Assistance pour la Passation des Marchés de Travaux ACT
Visas des études d’exécution (y-c synthese) VISA
Direction de I'exécution des contrats de travaux DET
Assistance apportée au maitre de I'ouvrage lors des opérations de réception
. . . AOR
et pendant la garantie de parfait achevement
AUTRES ELEMENTS DE MISSION COMPLEMENTAIRES
Ordonnancement, Pilotage et Coordination OPC
Synthése des études d’exécution faites par les entreprises SYN
Coordination des systémes de sécurité incendie Cssl

Les missions et leur contenu sont par ailleurs définis par le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

Il est par ailleurs précisé que :

— La mission PC comprend I'établissement des dossiers et les consultations relevant de la
compétence de la maitrise d'ceuvre et nécessaires a I'obtention du permis de construire et des
autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maitre de l'ouvrage ou a son
représentant au cours de leur instruction ;

— Toutes les notes de calcul éventuellement rendues nécessaires par la réglementation sont
réalisées par le titulaire et transmises au maitre de 'ouvrage ou a son représentant au fur et a
mesure de leur réalisation ;

— Le titulaire transmettra également :

o Les informations nécessaires a la consultation de prestataires, concessionnaires ou
administrations pour [lalimentation des béatiments en énergie, les liaisons
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téléphoniques, I'alimentation en eau potable ainsi que I'évacuation des eaux usées et
pluviales ;

o Les informations techniques nécessaires au maitre d’ouvrage pour effectuer la
déclaration de projet de travaux auprées du guichet unique relatif aux travaux a proximité
de réseaux. Aprés analyse des réponses des exploitants de réseaux a la déclaration
de projet de travaux, le titulaire propose au maitre d’'ouvrage ou a son représentant la
nature des investigations complémentaires éventuellement nécessaires.

Le démarrage de chaque élément de mission est notifié par Ordre de Service (OS) et/ou par décision
dématérialisée du Maitre d’Ouvrage avec accusé de réception.

1.9. Composition et organisation de I'équipe

Le cotraitant du groupement d'opérateurs économiques désigné dans le Marché comme mandataire
représente I'ensemble de ses cotraitants, vis-a-vis du maitre d'ouvrage, pour l'exécution du Marché. II
a seul qualité pour coordonner leurs prestations, recevoir les instructions du maitre de I'ouvrage ou de
son représentant et pour transmettre a ce dernier les productions du groupement.

Ledit mandataire désigne au maitre d’'ouvrage ou a son représentant la personne de I'équipe chargée
d’assurer, depuis le début et jusqu’a la fin de I'exécution du Marché, la coordination effective de toutes
les études, du suivi des travaux et du suivi financier, pour ce qui concerne les obligations du Titulaire. Il
doit soumettre a 'agrément du maitre d’ouvrage ou de son représentant tout changement affectant cette
personne dans les conditions fixées par l'article 3.4.3. du CCAG MOE. Cette personne doit assister a
toutes les réunions demandées par le maitre d’'ouvrage ou son représentant pendant la phase « études
» et a toutes les réunions hebdomadaires de chantier pendant la phase « travaux » et étre habilitée a
prendre sur-le-champ les décisions nécessaires.

A défaut d’avoir désigné une autre personne pour exercer cette coordination, le mandataire signataire
est considéré par le maitre d’ouvrage ou son représentant comme le coordinateur chargé du réle défini
ci-dessus.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG MOE, la décision d’acceptation ou de récusation du remplacant
proposeée par le Titulaire est expresse et n’est soumise a aucun délai.

Dans le cas ou le maitre d'ouvrage récuse le remplagant, le maitre d'ceuvre dispose alors de trente jours
calendaires pour proposer un autre remplacant. La décision d’acceptation ou de récusation de ce
dernier par le maitre d’'ouvrage est également expresse et n’est soumise a aucun délai.

S’il apparait que, pour exécuter ses obligations, le groupement n’est pas en mesure de mobiliser les
compétences nécessaires au traitement d’'une problématique en particulier, celui-ci est tenu, apres
constat de la maitrise d’ouvrage et sur simple demande de sa part, de s’adjoindre par tout moyen jugé
opportun les services de spécialistes capables de pallier les défaillances ayant justifié cette demande.

Ces spécialistes sont alors soumis a 'agrément du maitre de I'ouvrage ou de son représentant, dans
les conditions définies par larticle 3.4.3 du CCAG MOE. Leur intervention ne peut avoir pour
conséquence de modifier le forfait de rémunération.

1.10. Sous-traitant

Pour rappel, en application de l'article L2193-3 du Code de la commande publique que les prestations
d'architecte ne peuvent étre sous-traitées.

Sauf le respect de la disposition ci-avant, le groupement ou chague membre du groupement qui le
constitue peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a la condition d'avoir
préalablement obtenu de la Maitrise d’Ouvrage I'acceptation de chaque sous-traitant et 'agrément des
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conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance, et ce conformément aux dispositions
prévues aux articles L. 2193-1 et R. 2193-1 et suivants du Code de la commande publique.

Pour l'application des stipulations des alinéas suivants, I'ensemble de ces démarches est exécuté par
I'intermédiaire du mandataire du groupement.

En vue d'obtenir cet agrément, le mandataire présente une déclaration de sous-traitance (Formulaire
DC4 de déclaration de sous-traitance), diment complétée et signée, en y joignant les pieces
nécessaires a I'appréciation des capacités économiques et professionnelles du sous-traitant :

— Déclaration sur I'honneur indiquant que le sous-traitant n'entre dans aucun des cas
d'exclusions prévues aux articles L2141-1 & L2141-11 du Code de la commande publique.

— Déclaration concernant le chiffre d’affaires global HT des trois derniéres années ou des
derniers exercices clos ;

— Déclaration des effectifs du sous-traitant ;

— Attestations d’assurances RC professionnelle et décennale ;

— Références : liste des principales prestations analogues effectuées au cours des cing
derniéres années indiguant notamment le montant, la date et le destinataire public ou privé
(joindre des références contrblables : nom et coordonnées de chaque correspondant) ;

— Qualifications des intervenants principaux et correspondant aux prestations sous-traitées ;

— Dans le cas ou le sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements
prononcés ;

La déclaration doit par ailleurs présenter :

— Lanature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;

— Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse et le numéro SIRET du sous-traitant
proposé ;

— Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le montant
maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

— Ladurée du contrat de sous-traitance ;

— Pour les sous-traitants de premier rang, un relevé d’identité bancaire ou postal.

L’acceptation d’une sous-traitance de second rang et plus, présentée par le sous-traitant de rang 1 et
plus, est par ailleurs subordonnée a la fourniture d’une caution personnelle et solidaire garantissant le
paiement de toutes les sommes dues par eux au sous-traitant de second rang et plus.

Les sous-traitants de premier rang ont droit au paiement direct de leurs prestations, des lors que le
montant des prestations sous-traitées atteint ou dépasse 600 € TTC.

Lorsque le montant des prestations sous-traitées est anormalement bas, 'opérateur économique est
tenu de fournir a I'acheteur des précisions supplémentaires sur les caractéristiques des prestations.
Toute demande de sous-traitance maintenue, a défaut de précisions justifiant le montant des
prestations, est rejetée.

Les conditions de l'exercice de cette sous-traitance sont, pour le reste, définies a l'article 3.6 du CCAG
MOE.

Quels que soient le nombre et le niveau des sous-traitants, le Titulaire demeure personnellement
responsable de l'exécution de la totalité du Marché qui lui a été dévolu. En outre, les obligations mises
a la charge du Titulaire du marché s’imposent a 'ensemble des sous-traitants, sous la responsabilité
du Titulaire.

Le formulaire DC4 publié par la Direction des Affaires Juridiques du Ministére de I'Economie, des
Finances et de I'Industrie est téléchargeable a 'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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1.11. Changement de Maitre d’Ouvrage

Il est précisé que, si la maitrise d’'ouvrage du Marché devait étre substituée, les termes du présent
marché resteraient inchangés. La substitution n'implique pas que le Titulaire du présent marché soit
déchargé de ses obligations.

1.12. Réalisation de prestations similaires

Conformément aux dispositions des articles L. 2122-1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique,
'acheteur se réserve le droit de confier ultérieurement au titulaire du marché un ou plusieurs nouveaux
marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires a celles qui lui sont confiées au titre du
présent marché, et ce dans le cadre d’'une procédure négociée sans publicité ni mise en concurrence.

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Piéces particulieres et générales

Le Marché est constitué des pieces contractuelles suivantes, listées par ordre de priorité décroissante
en cas de contradiction entre leurs stipulations respectives et par dérogation a l'article 4.1 du Cahier
des Clauses Administratives Générales des Marchés publics de Maitrise d’'CEuvre :

.1 Le document de mise au point du marché, le cas échéant ;

.2 L’acte d’engagement et ses annexes :

a. Annexe 1 :Ladécomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) indiquant la répartition
financiére des honoraires par éléments de mission ET par cotraitant ;

b. Annexe 2 : Le Planning contractuel résultant de I'offre du titulaire et éventuellement mis
au point avant notification du présent marché ;

.3 Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres, ainsi que ses annexes
éventuelles ;

.4 Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, ainsi que ses annexes éventuelles ;

.5 Le Programme technique détaillé de I'opération et ses annexes ;

.6 Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de maitrise
d’ceuvre (CCAG-MOE) approuvé par arrété du 30 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au
premier jour du mois d’établissement des prix de I'offre du titulaire ;

.7 Tout ordre de service émis dans le cadre du présent marché ;

.8 Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
Marché ;

.9 Les piéces écrites et graphiques du dossier présenté par le titulaire a 'appui de son offre.

Le CCAG-MOE, non-annexé au présent document, est un document d’ordre général réputé connu du
titulaire. A titre d’information il est, a la date de rédaction du présent document, téléchargeable a
'adresse suivante :
https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques.

La signature du marché entraine son acceptation.

Le présent document prévaut sur ses annexes en cas de contradiction avec celles-ci et chaque annexe
prévaut sur les autres en fonction de son rang dans la liste des annexes propre a chaque document. En
'absence d’'une ou de plusieurs des pieces listées ci-dessus, la hiérarchie demeure dans 'ordre existant
apres le retrait des pieces absentes.

Il est précisé que le (ou les) marché(s) de travaux sont soumis aux stipulations du CCAG applicable aux
Marchés publics de travaux en vigueur a la date de passation des marchés. Le titulaire s'engage au

MOE_NOUVEL HOPITAL DU CH LEON BOURGEOIS_CHALONS-EN-CHAMPAGNE _ CCAP
11/36


https://www.economie.gouv.fr/daj/cahiers-clauses-administratives-generales-et-techniques

respect des obligations mises a sa charge dans celui-ci, sauf dérogations éventuelles qui sont énoncées
par le CCAP des marchés de travaux et qui se substitueront alors aux stipulations du CCAG. Le maitre
d’'ouvrage étant soumis a la réglementation de la Commande publique, le Titulaire doit appliquer la
réglementation en vigueur lors de la passation des marchés correspondants.

2.2. Documents contractuels établis apres notification du marché

Certains documents sont a établir par différents tiers, en fonction de leurs obligations respectives, apres
notification du présent marché, et au titre de la conception. Il s'agit :
— Du rapport Initial du Contréleur Technique (RICT) ;
— Des attendus du permis de construire a compter de leur délivrance ;
— Du plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(PGCSPS) établi par le coordonnateur de sécurité.

Ces derniers se positionnent, par ordre de priorité décroissante, entre les points 04 et 05 de l'article
précédent du présent document.

2.3. Clause de réexamen

Par la présente stipulation, les parties conviennent gqu’elles peuvent effectuer une modification du
marché en cours d'exécution, sans toutefois pouvoir en changer la nature globale.

Ainsi, elles se réservent la possibilité d'effectuer des modifications du contrat a I'occasion et pour les
besoins suivants :

— Passer du forfait provisoire au forfait définitif de rémunération du maitre d’ceuvre, dans les
conditions définies a l'article « forfait définitif » du présent document.

— Remplacer le titulaire initial par un nouveau titulaire en cours d’exécution, et ce pendant toute
la durée du contrat. Le titulaire pourra proposer au maitre d’ouvrage la substitution d’'un
nouveau titulaire afin de le remplacer dans I'exécution des obligations mises a sa charge par le
marché. La substitution intervient, aprés accord entre les parties, dans les hypothéses suivantes

o Cessation d’activité ;

o Cession de contrat hors opération de restructuration du Titulaire initial ;

o Difficultés techniques (affectant les moyens humains et/ou matériels) et/ou financiéres
empéchant ou risquant d’'empécher I'exécution des obligations contractuelles ;

o Défaillance grave dans I'exécution des obligations contractuelles (y compris en cas de
défaillance du mandataire du groupement dans I'exécution de sa mission de
coordination et de représentation des autres membres du groupement).

Le pouvoir adjudicateur vérifiera que le remplagant proposé ne releve pas d’'un des cas
d’interdiction de soumissionner et appréciera ses capacités professionnelles, techniques et
financieres par tous moyens. A lissue de cet examen, le pouvoir adjudicateur acceptera ou non
la substitution. Cette substitution ne pourra emporter d’autres modifications substantielles au
marché.
Dans le cadre d’un groupement, cette méme possibilité est offerte & chacun des membres du
groupement, aprés accord de 'ensemble de ses membres sur la substitution.

— Modifier la clause de variation de prix en cas de disparition d'un indice. Dans ce cas, l'indice de
substitution est celui préconisé par I'INSEE ou, a défaut, celui issu d'une négociation entre les
parties.
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ARTICLE 3. MODALITES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

3.1. Forme des notifications

Pour les notifications au titulaire de ses décisions ou informations qui font courir un délai, le maitre
d’'ouvrage use de tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de fagon certaine la
date et, le cas échéant, I'heure de sa réception ; et notamment :

Lettre recommandée avec accusé de réception postal ;

Remise contre récépissé daté ;

Mail avec demande d’accusé de réception ;

Plateforme dématérialisée de partage de documents éventuellement mise a disposition par le
maitre d’ouvrage.

Les notifications destinées au Maitre d’Ouvrage et prévues en application des clauses du présent CCAP
et du CCAG, telles que les observations sur ordre de service, les modifications affectant le titulaire, les
réclamations ou différends éventuels, sont transmises selon les mémes modalités.

Les notifications sont faites par le biais du profil d'acheteur (dans le cas de la plateforme dématérialisée)
ou a l'adresse postale ou électronique des parties mentionnée dans I'acte d’engagement du marché ou,
a défaut, a leur siége social.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour I'ensemble du groupement.

3.2. Ordres de service

L’ordre de service est la décision du maitre d'ouvrage qui précise les modalités d'exécution de tout ou
partie des prestations qui constituent I'objet du marché.

Les faits suivants nécessitent la notification d’'un Ordre de Service par la Maitre d’Ouvrage :

Lorsqu’une décision du Maitre d’Ouvrage marque le point de départ d'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation tel que, notamment, l'ordre donné au titulaire d'engager
un élément de mission ;

Lorsque le Maitre d’Ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
du groupement.

Les ordres de service sont écrits, datés, numérotés et notifiés par le maitre d'ouvrage dans les
conditions établies a I'article précédent du présent document.

En cas de réserves de la part du titulaire concernant un ordre de service, ce dernier dispose de quinze
(15) jours calendaires a compter de sa notification pour les présenter, par écrit, au maitre de

l'ouvrage, sous peine de forclusion. Ce délai a pour point de départ la date de réception de I'ordre de
service. Toutefois, le maitre d'ceuvre se conforme aux ordres de service qui lui sont notifiés et dans
les délais établis par ceux-ci le cas échéant, que ceux-ci aient ou non fait I'objet d'observations de sa
part.

ARTICLE 4. PRIXET VALORISATION DU PRIX

4.1. Prix du Marché, nature du prix

Le marché est passé a prix global et forfaitaire, son montant est provisoire et révisable.
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Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme opération,
il couvre la totalité des prestations a assurer pour mener la mission a bonne fin dans les circonstances
de complexité, de temps, de lieu et de délai de I'opération que le titulaire est réputé connaitre.

Le détail des prix est établi par 'annexe a I'acte d’engagement nommeée « décomposition du prix global
et forfaitaire » (DPGF). lls s’entendent hors T.V.A.

Le prix est réputé comprendre toutes les dépenses mentionnées a l'article 10.1.3 du CCAG MOE, ainsi
que celles expressément mises a la charge du MOE par le présent document.

4.2. Forfait de rémunération provisoire et définitif

4.2.1. Forfait provisoire

Le forfait provisoire de rémunération (Rp) est défini a la section B3 de I'acte d’engagement, il est le
résultat de I'application d’un taux d’honoraires (ou taux de rémunération) sur I'enveloppe financiére
prévisionnelle affectée aux travaux.

La DPGF fixe la rémunération provisoire de la mission de maitrise d’ceuvre par éléments de mission et
par co-traitants.

Ce forfait est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la méme
mission. Le maitre d’ouvrage souligne en particulier qu’aucune rémunération supplémentaire relative
aux frais de déplacements ne saurait étre accordée au titulaire, et ce quand bien-méme des
déplacements sur site s’avéraient nécessaires bien qu’initialement imprévus.

4.2.2. Forfait définitif

Le forfait définitif de rémunération (Rd) tient compte du colt prévisionnel des travaux (CPT).
Conformément aux dispositions de l'article R.2432-6 du Code de la commande publique, le codt
prévisionnel des travaux, sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre, est arrété par le maitre d’'ouvrage lors
de 'admission des études d’avant-projet définitif.

Dans le cas d’une dévolution des travaux en marchés séparés, le forfait définit de rémunération est ainsi
calculé :

— Sile CPT est inférieur ou égal a I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux :
— le forfait définitif de rémunération est égal au forfait provisoire de rémunération ;

— Sile CPT est supérieur a I'enveloppe financiére prévisionnelle affectée aux travaux et que ledit
dépassement est <10 % :
— le forfait définitif de rémunération est égal au forfait provisoire de rémunération ;

— Sile CPT est supérieur a I'enveloppe financiere prévisionnelle affectée aux travaux et que ledit
dépassement est = ou >10 % :
— le forfait définitif de rémunération est égal au forfait provisoire de rémunération s’agissant
des prestations exécutées antérieurement a 'admission du dossier APD ;
— il est par ailleurs le produit de I'application du taux de rémunération initial au montant résultant
du calcul suivant : CPT — (enveloppe financiére prévisionnelle*110%) s’agissant des prestations
exécutées antérieurement a I'admission du dossier APD ;

Dans le cas d’'une dévolution des travaux en un marché unique, le pourcentage de réduction de la
rémunération des éléments de mission de base postérieurs a 'APD est fixé a 10 %. Cette réduction se
cumule avec le mécanisme décrit ci-avant.

La fixation du forfait définitif de rémunération et du co(t prévisionnel des travaux donnent lieu a la
conclusion d’'un avenant passé en application des dispositions de l'article R.2194-1 du code de la
commande publique : clause de réexamen.
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Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois m0 du
marché défini a I'acte d'engagement.

4.3. Modalité de variation des prix

Le Marché est passé a prix révisables.

Les prix du Marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro » ou
«mO » défini a la section B3 de I'acte d’engagement.

La révision est calculée selon la formule suivante :
P = Po*[0,15 + 0,85 (le-3 / 10)]

Dans laquelle :

— Pestle prix révisé en € HT ;

— Po est le prix initial en € HT ;

— lest/lindice de référence INGENIERIE (ING) publié par 'INSEE. Lors de la rédaction du
présent document il est consultable a l'adresse suivante
https ://www.insee.fr/fr/statistigues/serie/001711010 ;

— le-3 est la valeur publiée, prise par I'indice de référence | au mois Me d’exécution des
prestations moins trois mois ;

— 10 correspond a la valeur publiée, prise par I'indice de référence | au mois zéro du marché.

4.4. Précisions en cas de cotraitance ou de sous-traitance

En complément de I'article 10.1.3 du CCAG MOE, les précisions suivantes sont apportées en matiére
de contenu des prix :

— En cas de cotraitance conjointe ou solidaire, les prix des Marchés sont réputés comprendre
toutes les dépenses résultant de I'exécution des prestations de coordination et contrble
effectuées par le mandataire, y compris les frais généraux, impots, taxes ou autre, la marge
pour risque et bénéfice ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a pallier
d’éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances.

— En cas de sous-traitance, les prix des Marchés sont réputés couvrir les frais de coordination et
de contréle par le Titulaire des prestations confiées a ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ses défaillances.

ARTICLE 5. MODALITES DE REGLEMENT

5.1. Avance

En application de I'option B de I'article 11.1 du CCAG-MOE et dans la mesure ou ceux-ci I'ont acceptée
et que le montant du marché ou celui du sous-traité est supérieur a 50 000 € HT, le titulaire ou son
sous-traitant admis au paiement direct bénéficient d'une avance dont le taux correspond aux minimums
prévus a l'article R. 2191-7 du Code de la commande publique.

Le versement de I'avance est subordonné a la constitution d’'une caution personnelle et solidaire du
montant total de I'avance.
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Le délai maximum de paiement des avances est de cinquante (50) jours calendaires. Le point de départ
dudit délai correspond a la plus tardive de ces deux dates :
— Réception, par le maitre d’ouvrage, de la garantie a premiére demande (ou de la caution
personnelle et solidaire acceptée par lui) ;
— Réception, par le maitre d’'ouvrage, d’'une demande d’avance (facture).

Son remboursement est fait par précompte sur les sommes dues au titulaire ou au sous-traitant, des
gue le montant des prestations exécutées atteint 60% du montant du marché ou du montant sous-traité,
et cela sur la totalité des sommes dues a hauteur du montant de I'avance. Il est complété lorsque ledit
montant atteint 80%.

En cas d’agrément d’'un sous-traitant en cours d’exécution du marché, si le titulaire, mandataire ou
cotraitant a pergu une avance, la part d’avance correspondant a la partie du marché sous-traitée est
prélevée, que le sous-traitant demande ou non une avance, sur les sommes qui lui sont dues sur la ou
les demandes de paiement présentées apres la date d’agrément du sous-traitant concerné.

Si les sommes restantes dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la
présentation de la demande d’agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de I'avance sur
la part du marché sous-traitée, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-
traitance en conséquence, soit de refuser 'agrément du sous-traitant.

5.2. Acomptes

Par dérogation a larticle 11.2 du CCAG-MOE, le réglement des prestations se fait sous forme
d'acomptes dont le montant est estimé proportionnellement a l'avancement de I'exécution des
différentes missions et dans la limite de I'échéancier exposé ci-apres.

Les éléments de mission ou parts d’éléments de mission rémunérés, selon les termes de I'échéancier,
« proportionnellement a 'avancement de I'exécution », sont réglés sous forme d’acomptes mensuels.
Le pourcentage d’avancement servant de base au calcul de chaque demande de paiement d'acompte
doit avoir obtenu l'accord du maitre d’ouvrage sur la base du descriptif des prestations effectuées et de
leur montant produit par le titulaire.

Le calcul de chaque acompte, qu'il soit périodique ou non, est calculé par la différence entre deux
décomptes successifs.

5.2.1. Echéancier de paiement des acomptes

Le reglement des comptes du Marché est effectué selon I'échéancier ci-dessous :

— Etudes d’esquisse
o Montant égal a la prime de concours (sur présentation d’'une facture), a la notification
du marché ;
o Le solde aprés admission du dossier ESQ mis au point.

- Etudes d’avant-projet sommaire
o 60% a laremise du dossier
o 40% aprés admission

— Etudes d’avant-projet détaillé
o 60% a la remise du dossier
o 20% aprés admission

— Elaboration du PC et/ou autres autorisations administratives
o 60% a la remise du dossier
o 20% aprés admission
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o 20% a l'obtention de la ou des autorisations administratives

— Etudes de Projet (PRO)

o 50% a la remise du dossier PRO ;

o 20% a la remise du dossier DCE complet ;

o 15% aprés admission du dossier PRO ;

o 15% aprés admission du dossier DCE complet ;

— Assistance a la passation des contrats (ACT)
o 60% a la remise du rapport d’analyse des offres
o 40% apres notification de I'ensemble des marchés de travaux

- VISA
o Proportionnellement a I'avancement de I'exécution de la mission

— Direction de I'exécution des travaux (DET)
o 90% proportionnellement a 'avancement de I'exécution de la mission
o 10% a la remise du décompte général des travaux

— Assistance aux opérations de réception et pendant la période de garantie (AOR)
o 40% a la réception ;
o 20% a la remise du dossier des ouvrages executes ;
o 30% a la levée de la derniere réserve,
o 10% a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

— Synthése des plans d’exécutions (SYN)
o 100% proportionnellement a 'avancement des travaux

— Coordination SSI
o 20 % a la remise du cahier des charges fonctionnels du SSI
o 60 % proportionnellement & I'avancement des travaux (facturation mensuelle)
o 10 % a la remise du dossier d’identité SSI en phase réception
o 10 % a I'expiration du délai de garantie de parfait achévement

5.2.2. Demande de paiement

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires, les
factures dématérialisées transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

— Ladate d'émission de la facture ;

— La désignation de I'émetteur et du destinataire de la facture ;

— Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de
la facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries

— Le numéro du marché ;

— La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code
d'identification du service chargé du paiement (voir mention code service ci-apres) ;

— Ladate et le lieu de de livraison des fournitures ou d'exécution des services ;

— Laquantité et la dénomination précise des prestations réalisées ;

— Le prix forfaitaire hors taxes des prestations réalisées ;

— Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi
que la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le
bénéfice d'une exonération ;

— L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de I'émetteur de la facture ;
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— Le cas échéant, les modalités de reglement et dans tous les cas les coordonnées bancaires de
'émetteur ;

— Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires ;

— En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par l'opérateur économique ;

— En cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant
total hors taxes, ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies HT.

Le maitre d’ouvrage accepte ou rectifie la demande de paiement. Il la compléte et la modifie
éventuellement.
Une fois la demande de paiement acceptée par le maitre d’ouvrage, le titulaire la transmet par voie
dématérialisée.

Conformément a larticle R.2192-3 du Code de la commande publique, l'utilisation de la facture
électronique est exclusive de tout autre mode de transmission.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel de
'Etat « Chorus Pro » : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Le dépédt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail public
de facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de l'identification de I'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la
confidentialité et la tragabilité des échanges.

Sile mode de transmission se fait en dehors du portail, le Centre Hospitalier Léon bourgeois de Chalons-
en-Champagne doit rejeter la facture transmise en avertissant I'entreprise au préalable et l'invitant a
utiliser «Chorus ».

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de mise a disposition dans chorus sauf en cas de dépét les samedis, dimanche et jours fériés. La date
de dépdt est alors le premier jour travaillé suivant (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la
facture par le systéme d'information budgétaire et comptable de I'établissement pour une facture
transmise par échange de données informatisées).

Le titulaire ou le mandataire du groupement envoie a la maitrise d’ouvrage sa demande de paiement
par tout moyen permettant de donner une date certaine quant a sa réception.

5.3. Solde

Par dérogation a I'article 11.7 du CCAG MOE, aprés constatation de 'achévement de sa mission dans
les conditions prévues a I'article « Achévement de la mission » du présent document, le titulaire adresse
au maitre de 'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d’un projet de décompte final.

Le décompte final établi par le maitre de I'ouvrage comprend :

a) Le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final ;

b) Le cas échéant, la pénalité éventuelle pour dépassement du seuil de tolérance sur le codt qui résulte
des marchés de travaux passés par le maitre de I'ouvrage ;

c) Le cas échéant, les pénalités éventuelles susceptibles d’étre appliquées au maitre d’ceuvre en
application du présent marché ;

d) Larémunération en prix de base, hors T.V.A. due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble
de la mission, cette rémunération étant égale au poste a) diminué des postes b) et ¢) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final. Dans le cas ou le titulaire du marché ne produit pas
sa demande de paiement dans un délai de 45 jours calendaires a compter de la date de constatation
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de 'achévement de sa mission, le maitre d’ouvrage peut procéder d’office a la liquidation, sur la base
d’un décompte établi par ses soins et sans qu’'une mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

Le maitre de I'ouvrage établit ensuite le décompte général qui comprend :

a. Le décompte final ;

b. La récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maitre de I'ouvrage ;

c. Le montant, en prix de base hors T.V.A., du solde ; ce montant étant constitué de la
différence entre le décompte final et le décompte antérieur ;

d. L’incidence de la révision des prix appliquée sur le montant du solde ci-dessus ;

e. Llincidencedela T.V.A.;

f. Les éventuelles pénalités diment constatées lors de I'exécution ;

g. L’état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes c),
d), e) et f) ci-dessus ;

h. La récapitulation des acomptes versés ainsi que du solde a verser. Cette récapitulation

constitue le montant du décompte général.

Le maitre de I'ouvrage notifie au maitre d’ceuvre le décompte général et I'état du solde dans le délai de
30 jours calendaires a compter de la date de réception par le maitre d’ouvrage du décompte final
transmis par le maitre d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 11.8.1 du CCAG MOE, méme lorsque le décompte général est devenu définitif,
le maitre d'ouvrage peut appeler le maitre d'ceuvre a le garantir des condamnations qui pourraient étre
prononcées a son encontre dans le cadre d'une procédure contentieuse au titre des litiges ou
réclamations dont il avait connaissance au moment de I'établissement du décompte.

5.4. Reglement des cotraitants

En cas de groupement, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se rapportant
a I'exécution de ses propres prestations, sauf les cas de groupement solidaire. Dans ce dernier cas, les
sommes sont versées sur le compte du mandataire qui se charge de la répartition des honoraires entre
les différents membres de son groupement.

Seul le mandataire du groupement est habilité & présenter les demandes d’acomptes et le projet de
décompte final et & accepter le décompte général.

5.5. Reéglement des sous-traitants

Il est rappelé que tout sous-traitant doit faire I'objet d’'une acceptation et d’'un agrément préalable du
maitre d’'ouvrage dans les conditions définies a l'article « Sous-traitants » du présent document.

Le mandataire vise les notes d’honoraires de chaque sous-traitant et les transmet au maitre d’ouvrage.

5.6. Versements, délais de paiement

Les paiements s'effectuent dans les conditions prévues aux articles R.2191-23 & R.2191-31 du Code
de la commande publique. Conformément a l'article R.2192-11 de ce méme code, le délai global de
paiement est fixé a 50 jours calendaires (pour les établissements publics de santé) a compter de la date
de réception de la facture par les services du maitre d’ouvrage.

Le paiement des sommes dues est effectué par virement au(x) compte(s) du titulaire défini(s) a l'acte
d’engagement. Tout changement dans la domiciliation bancaire du titulaire ou d’'un des cotraitants est
nécessairement actée par avenant.
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Le comptable assignataire des paiements est le suivant :

Centre Hospitalier TRESORERIE PRINCIPALE DU CENTRE

Léon Bourgeois de Madame HOSPITALIER
Chalons-en- PEDRINI Laure 51 RUE DU COMMANDANT DERRIEN 0326696181 | 03.26.68.08.01
Champagne 51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

ARTICLE 6. CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

6.1. Affermissement d’'une tranche

L'exécution de la tranche optionnelle est subordonnée a la délivrance d’une décision spécifique du
pouvoir adjudicateur notifi€e au maitre d’ceuvre, accordant un délai minimal de 30 jours calendaires
entre la naotification et le démarrage des prestations objet de la tranche optionnelle.

Les tranches optionnelles ne seront exécutées qu’en cas de notification des décisions d’affermissement
dans un délai maximum de 12 mois a compter de la notification du marché de maitrise d’ceuvre.

En cas de non-affermissement ou d'absence de décision d'affermissement de la tranche optionnelle, le
titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité de dédit.

En cas d'affermissement d’'une ou de plusieurs tranches optionnelles, le titulaire ne peut en refuser
I'exécution.

Aucune indemnité d'attente n'est prévue.
6.2. Ordres de service pour I'exécution des Marchés de travaux

Pour I'exécution des marchés de travaux, le titulaire est chargé d'émettre tous les ordres de service a
destination des entrepreneurs, avec copie au maitre d'ouvrage. Ces OS sont écrits, datés, numérotés
et notifiés par le titulaire qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées a l'article 3.8
du CCAG Travaux.

Les prestations a réaliser au titre de I'élément de mission de direction de I'exécution des marchés de
travaux sont fondées sur le principe de I'application des stipulations du CCAG Travaux, sous réserve
des dérogations particulieres prévues par les marchés de travaux.

Pour toute décision modifiant les dispositions des marchés de travaux (montant, délai, programme...),
le titulaire ne peut émettre les ordres de service qu'apres les avoir fait contresigner par le maitre
d'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable de sa part.

6.3. Prestations supplémentaires ou modificatives

Le maitre d’ouvrage peut prescrire au titulaire, par ordre de service, I'exécution de prestations
modificatives ou supplémentaires aprés consultation de ce dernier ou accepter les modifications qu'’il
propose. Le titulaire ne doit apporter aucune modification aux spécifications techniques sans
autorisation préalable du maitre d’ouvrage.

Dans les cas ou le marché n’a pas prévu de prix pour les prestations supplémentaires ou modificatives
demandées par le maitre d’'ouvrage au maitre d’ceuvre, I'ordre de service mentionné ci-dessus fixe
provisoirement le prix nouveau retenu par le maitre d’ouvrage pour leur rémunération aprés consultation
du maitre d’ceuvre.

Ce prix provisoire, permettant une juste rémunération du maitre d’ceuvre, est utilisé pour le réglement
des acomptes jusqu’a la fixation du prix définitif. Le maitre d’ceuvre est réputé avoir accepté le prix
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provisoire fixé par 'ordre de service si, par dérogation a I'article 14.2 du CCAG MOE, dans le délai de
10 jours calendaires suivant I'ordre de service qui lui a notifié ce prix, il n’a pas présenté d’observation
au maitre d’ouvrage en indiquant, avec toutes justifications utiles, le prix qu’il propose. En cas de
désaccord, le maitre d’'ouvrage regle provisoirement les sommes qu'’il admet.

Lorsque le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre sont d’accord pour arréter le prix définitif, celui-ci fait
I'objet d’'un avenant, sauf dans le cas ou le prix est devenu définitif dans le silence gardé par le maitre
d’ceuvre en application de I'alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage ne peut émettre d'ordres de service prescrivant des prestations supplémentaires
ou modificatives que dans la mesure ou le montant cumulé des ordres de service qui n'ont pas donné
lieu a la signature d'un avenant est inférieur a 10% du montant hors taxes du marché. Au-dela de ce
seuil, le maftre d'ceuvre peut refuser d'exécuter le ou les ordres de service tant qu'ils n'ont pas fait I'objet
d'un avenant.

6.4. Prolongation éventuelle des délais d’exécution

Par dérogation aux stipulations de l'article 15.3.1 du CCAG MOE, lorsque le maitre d'ceuvre est dans
l'impossibilité de respecter les délais d'exécution du fait du maitre d'ouvrage ou du fait d'un événement
ayant le caractére d’imprévision faisant obstacle a I'exécution du marché dans le délai contractuel, le
maitre d'ouvrage peut décider de la prolongation du délai d'exécution.

Par dérogation aux stipulations de l'article 15.3.3 du CCAG MOE, |le maitre d’ouvrage n’est pas réputé,
par son silence, avoir accepté la demande du maitre d’ceuvre.

Par dérogation aux stipulations de l'article 15.3.5 du CCAG MOE, en cas de prolongation de la durée
du chantier ayant pour conséquence une augmentation de plus de 15% par rapport a celle initialement
prévue dans les marchés de travaux, et uniquement si le retard d’exécution n’est pas de la responsabilité
du maitre d’ceuvre mais lié a une défaillance d’entreprises, le titulaire peut se rapprocher du maitre
d’ouvrage pour évoquer un complément de rémunération sur la mission DET exclusivement. Les
prolongations de chantier liés a des aléas ne rentrent pas dans le cadre de cette rémunération
complémentaire.

En dessous de ce seulil, le titulaire ne peut prétendre & aucune rémunération complémentaire.
6.5. Délais d’exécution des prestations et pénalités pour retard

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG MOE, le tableau ci-apres fixe les délais maximum d’exécution
des prestations ainsi que les montants des pénalités correspondants en cas de retard.

Toutefois, dans la mesure ou le planning a valeur contractuelle remis par le Titulaire dans son offre
présente un délai global et/ou des délais intermédiaires (par élément de mission) inférieurs, seuls ces
derniers sont alors applicables au marché en lieu et place des délais inscrits (au stade de la consultation)
dans le tableau ci-apreés.

Par dérogation a I'article 16.2.2 du CCAG-MOE, le montant total des pénalités de retard appliquées au
maitre d'ceuvre est plafonné a 15% du montant total du marché ou de la tranche considérée.

Par dérogation a I'article 16.2.4 du CCAG-MOE, les pénalités sont appliquées sur simple constat et le
maitre d’ouvrage n’invitera pas le maitre d'ceuvre a présenter ses observations au préalable.
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ELEMENT DE MISSION

POINT DE DEPART DU

PENALITES
(en €, par jour

DELAI MAX. FIXE

DELAI de retard) PAR LE MOA

ESQ
Etudes d’Esquisse (mise au point des) Notification du Marché 1/2 000e* 3 semaines
AVP
Dossier APS Admission du dossier ESQ 1/2 000e * 8 semaines
Dossier APD Admission de 'APS 1/2 000 * 8 semaines
PC
Dossiers d’autorisations L , .

o . Admission de I'APD 1/3 000 * 3 semaines
administratives
PRO
Dossier PRO Admission de 'APD 1/2 000 * 9 semaines
Etablissement du DCE Admission du PRO 1/3 000 * 3 semaines
ACT
Rapport d’analyse des candidatures et Receptch)n de,s plis par le 1/5 000° * 20 jours calendaires
des offres maitre d’ceuvre
Mise au point des contrats travaux Décision ?\A?;tArlbutlon du 1/5 000 * 12 jours calendaires
VISA
VISA des documents d’exécution A compter de leur réception 400 € 5 jours calendaires
DET / OPC
Compte rendu de réunion A comptgr dl.J jour de la 400 € 2 jours ouvrés

réunion
A la demande d’un
intervenant du chantier pour 72h
le déplacement sur site
Constats 400 €
A la demande d'un
intervenant du chantier pour 1 semaine
la remise du constat écrit
Notification des décisions Ala dem’ande du maitre 400 € 5 jours calendaires
d’ouvrage
Analyse des mémoires en réclamation A compter d? la _recept|on 150 € 2 semaines
du mémoire

Vérifications des projets de décomptes A réception 250 € 7 jours calendaires
des entrepreneurs
Vet|f|ca.t|on du projet o!e decomp'ge flnal A réception 400 € 15 jours calendaires
et établissement du décompte général
Vérification des factures de travaux A réception 400 € 7 jours calendaires
connexes
Vérification des demandes de sous- A réception 400 € 4 jours calendaires

traitance

AOR
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PENALITES
POINT DE DEPART DU : DELAI MAX. FIXE
ELEMENT DE MISSION DELAI (en €, par jour PAR LE MOA
de retard)
A réception du courrier de
OPR Ien’treprlse a"'saf“ le maitre 400 € 30 jours calendaires
d’ceuvre de la fin de ces
travaux.
Proposition de réception A compter des OPR 800 € 5 jours calendaires
DOE A compter de la réception 400 € 30 jours calendaires
Examen des désordres A compter de la notification 400 € 2 semaines
du MOA
. . A compter de la réunion de . .
PV de levée des réserves . . 400 € 5 jours calendaires
levée de réserves

* de la tranche considérée.

6.6. Autres pénalités

Par dérogation aux stipulations de l'article 16.2.3 du CCAG MOE, en cas d’absence du titulaire en
réunion de chantier et sur simple constat du maitre d’'ouvrage, une pénalité de 300 € par manquement
s’applique.

Par ailleurs, dans le cas ou, du fait du retard imputable au maitre d’ceuvre dans la vérification des
décomptes des entrepreneurs ainsi que des factures de travaux connexes, le maitre d’'ouvrage est
contraint de verser des intéréts moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux
entrepreneurs concernés, une pénalité supplémentaire égale au montant des intéréts moratoires et de
lindemnité forfaitaire qui lui sont imputables s’applique.

En cas de non-respect des observations du CT ou du CSPS de I'opération et sur simple constations du
maitre d’'ouvrage, une pénalité forfaitaire de 500€ par occurrence s’applique.

Enfin, le non-respect de la reglementation en matiere de travail dissimulé, y compris des formalités
prévues par le Code du travail, est sanctionné par une pénalité correspondant a 10% du montant TTC
du marché. Le montant de cette pénalité est toutefois plafonné en fonction du montant des amendes
prévues a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

6.7. Régime des pénalités

Sauf indication expresse contraire et par dérogation aux stipulations des articles 16.2.1 et 16.2.2 du
CCAG, toutes les pénalités :

— Sont dues deés le premier euro ;

— Ne sont pas libératoires ;

— Sont cumulatives et leur montant est plafonné a hauteur de 15% du montant HT du marché ou
d’une tranche en cours d’exécution. Il est toutefois a noter que le maitre d’ouvrage se réserve
le droit de prononcer la résiliation du marché, « pour faute du titulaire » et dans les conditions
prévues a l'article du méme nom du présent document, dés lors que ce montant atteint 10%.

Les pénalités ne sont assujetties ni a la révision ni a la TVA.
Le cas échéant, les pénalités sont réparties entre les membres du groupement conformément aux
indications données par le mandataire. Dans I'attente ou a défaut de ces indications, elles sont retenues
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en totalité sur le montant di au mandataire du groupement, sans que cette action n’engage la
responsabilité du maitre d’'ouvrage.

Les pénalités sont fixées exclusivement a titre coercitif et n'ont pas, par conséquent, été établies en vue
de réparer l'intégralité du préjudice que pourrait subir le maitre d’ouvrage du fait de la survenance de
'événement sanctionné. Le maitre d’ouvrage conserve le droit d’obtenir la réparation intégrale de son
préjudice, nonobstant 'application des pénalités.

6.8. Présentation des documents

En cas de difficulté de récupération ou détection de virus, le titulaire prend toutes les mesures
nécessaires pour transmettre au maitre d’'ouvrage ou a son représentant, 'ensemble de ces données
soit par la voie électronique, soit sur un support physique électronique lisible et sain dans un délai de 3
jours calendaires. En cas de retard dans la transmission de ce support, le maitre d’ouvrage ou son
représentant se réserve, s’il y a lieu, I'application de pénalités de retard pour I'élément d’études
concerné. Il appartient au titulaire de s’assurer que la transmission de ces documents sous la forme
dématérialisée a bien été effectuée aupres des intéressés.

Le titulaire s'engage également a fournir tous les justificatifs et documents complémentaires que peut
demander un des acteurs de la malitrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de sa mission
(acheteur ou son représentant, AMO, etc.). En outre, les éventuelles propositions de mesures
correctives demandées au titulaire dans le cadre de sa mission doivent étre soumises a I'acheteur pour
approbation.

6.9. Délais d’admission des études

Pour I'application de I'article 20.2 du CCAG, la décision, par le maitre d’'ouvrage, d'admission en I'état,
d'admission avec observations, d'ajournement, de réfaction ou de rejet des documents d’études et du
dossier des ouvrages exécutés intervient avant I'expiration des délais ci-dessous exprimés en hombre
de semaines.

Par dérogation a I'article 20.5 du CCAG MOE le titulaire n’est pas avisé des dates de vérifications des
documents par le maitre d’ouvrage.

Désignation du livrable Délai d’admission
Etudes ESQ (mise au point des) 2 semaines
Etudes APS 3 semaines

Etudes APD 4 semaines

Dossier d’autorisation administratives 1 semaine
Etudes PRO 4 semaines

DCE complet en vue de la publication 4 semaines
ACT 3 semaines

VISA DES DOE 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception, par le maitre d’ouvrage, des livrables relatifs a
chaque élément de mission mentionné dans le tableau ci-avant.

Par dérogation aux stipulations de l'article 21 du CCAG MOE :
— L’admission tacite est exclue : dans le cas ou la décision du maitre d’ouvrage n'est pas notifiée
au maitre d'ceuvre dans les délais définis ci-dessus, la prestation n’est pas considérée comme
acceptée. Par conséquent, notamment pour les délais d’admission des documents d’études, le
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départ de I'exécution de la mission suivante est conditionné par la décision d’admission du
maitre d’ouvrage ;

— Le maitre d’ceuvre dispose de quinze jours calendaires a compter de la notification de la
décision de rejet pour présenter ses observations par écrit ou adresser un mémoire en
réclamation au sens de l'article 35 du CCAG-MOE. Passé ce délai, le maitre d’ceuvre est réputé
avoir accepté la décision de rejet ;

— Dans le cas ou le titulaire formule des observations, le maitre d’ouvrage dispose ensuite de 15
jours calendaires pour confirmer sa décision motivée de rejet ou pour lui notifier une nouvelle
décision. A défaut d’'une telle notification dans ce délai, le maitre d’'ouvrage n’est pas réputé
avoir accepté les observations du maitre d’ceuvre.

Conformément a I'article 20.4.2 du CCAG-MOE, le titulaire doit aviser par écrit le maitre de I'ouvrage
de la date a laquelle ces documents lui sont présentés.

6.10. Vérifications des décomptes des entrepreneurs

6.10.1. Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs

Au cours des travaux, le titulaire procéde a la vérification des projets de décomptes mensuels établis
par les entrepreneurs aux fins d’acceptation ou de rectification. Ces derniers lui sont adressés par tout
moyen permettant de donner une date certaine a la réception.

Dans les conditions définies a I'article 12.2 du CCAG-Travaux, le titulaire détermine le montant de
l'acompte mensuel a régler. Dans les délais prévus par le présent document, il transmet au maitre
d'ouvrage, en vue du mandatement, I'état d’acompte correspondant qu’il notifie a I'entrepreneur
accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été
modifié.

Aprés vérifications par la maitrise d’ouvrage, le projet de décompte mensuel devient le décompte
mensuel.

Délai de notification au titulaire et de transmission au maitre de I'ouvrage

Conformément a I'article 12.2.2 du CCAG Travaux, le délai de notification a I'entrepreneur titulaire et de
transmission au maitre d’ouvrage ou a son représentant par le maitre d'ceuvre de I'état d’acompte
mensuel est fixé a 1 semaine (soit 7 jours calendaires) a compter de la date de l'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise par I'entreprise.

6.10.2. Vérification du projet de décompte final de I'entrepreneur

A l'issue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par I'entrepreneur, conformément a l'article 12.3 du CCAG applicable aux marchés de travaux et qui lui
a été transmis par I'entrepreneur par tout moyen permettant de donner date certaine a la réception.
Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci le maitre
d’ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG applicable aux marchés de travaux,
le décompte général.

Le maitre d'ceuvre joint au décompte général, s’il y a lieu, une copie de l'accusé de réception ou du
récépissé délivré a I'entreprise a la réception du projet de décompte final. A défaut, il indique, sur le
projet de décompte final, la date a laquelle il a recu le projet de décompte.

Délai de vérification
Le délai pour la vérification du projet de décompte final et I'établissement du décompte général est fixé
a 15 jours calendaires a compter de I'accusé de réception du document ou du récépissé de remise.
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6.10.3. Vérification paiement des travaux connexes

Pour tous les autres contrats passés par le maitre de I'ouvrage ou son représentant et contribuant a la
réalisation de I'ouvrage concerné par le présent marché tel qu’il découle du programme, le maitre
d'ceuvre vérifie la facture ou le mémoire transmis par l'entrepreneur.

Aprés vérification et attestation de I'exécution conforme des travaux, le maitre d'ceuvre transmet la
facture ou le mémoire pour paiement au maitre de I'ouvrage ou a son représentant.

Délai de vérification
Le délai pour la vérification de la facture est fixé a 7 jours calendaires a compter de I'accusé de réception
du document ou du récépissé de remise.

6.10.4. Instruction du mémoire en réclamation
a) Délai de vérification
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 15 jours calendaires a compter de la réception par le maitre d'ceuvre
du mémoire en réclamation de l'entreprise.

b) Pénalités de retard
Passé ce délai, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est de 150 €.

ARTICLE 7. PROTECTION DE LA MAIN D’CEUVRE ET CONDITIONS DE
TRAVAIL

Le titulaire s'engage au respect des lois et reglements relatifs a la protection de la main d'ceuvre et aux
conditions de travail dans les conditions définies a l'article 6.1 du CCAG-MOE.

7.1. Application des principes généraux de prévention

Afin d'assurer la sécurité et de protéger la santé de toutes les personnes qui interviennent sur le
chantier, au méme titre que le maitre d'ouvrage et le coordonnateur, le maitre d’ceuvre doit, tant au
cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet que pendant la réalisation de
l'ouvrage, mettre en ceuvre les principes généraux de prévention.

Les mesures a adopter comprennent des actions de prévention, d'information et de formation ainsi que
la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. La présence d'un coordonnateur sur le
chantier ne modifie en rien la nature et I'étendue des responsabilités incombant au maitre d’ceuvre.

Le titulaire doit se conformer aux injonctions du coordonnateur.

7.2. Collaboration dans la phase des études

Le titulaire est tenu d'associer le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) dés la phase
d'élaboration du projet de l'ouvrage, lors des choix architecturaux et techniques ainsi que dans
l'organisation des opérations de chantier.

Chaque fois qu’il le juge nécessaire il convoque le coordonnateur aux réunions qu'il organise afin de lui
permettre d'exercer correctement sa mission. Il lui adresse ses études dans un délai compatible avec
I'exercice de sa mission.

Le maitre d’ceuvre doit tenir compte des observations du coordonnateur ou adopter des mesures que
ce dernier jugera d'une efficacité au moins équivalente.
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7.3. Mesures d'organisation générale du chantier

Les mesures d'organisation du chantier sont prises sous I'autorité du maitre d’ceuvre, elles sont arrétées
en concertation avec le coordonnateur SPS.

Le maitre d’ceuvre participe au collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail,
lorsque le chantier, vu le nombre d'entreprises et I'effectif des travailleurs le rend obligatoire.

Le maitre d’ceuvre répond aux observations ou notifications mentionnées sur le registre journal
lorsqu'elles le concernent. Il peut se faire présenter le registre journal tenu par le coordonnateur s'il
l'estime nécessaire.

ARTICLE 8. MAITRISE DES COUTS ET ENGAGEMENTS

8.1. Engagements du Titulaire sur le codt prévisionnel des travaux (CPT)

Les études de conception menée par le maitre d’ceuvre doivent permettre une optimisation des codts
de construction et d’exploitation. Les choix architecturaux et techniques doivent étre réalisés dans cet
objectif tout en garantissant le respect des performances attendues par le maitre d’ouvrage.

Une proposition du colt prévisionnel des travaux est remise par le maitre d’ceuvre avec les piéces
correspondantes aux éléments APD. Il représente le montant de toutes les prestations de travaux
nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage conformément au programme.

Dans le cas ou le co(t ainsi proposé par le maitre d'ceuvre est supérieur a I'enveloppe financiére
prévisionnelle, le maitre d’ouvrage peut refuser de réceptionner les prestations et demander au maitre
d’ceuvre, qui s’y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir a un projet compatible avec
I'enveloppe financiére citée.

En cas de refus ou d'impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére, le maitre
d’ouvrage se réserve le droit de résilier le marché aux torts du titulaire et dans les conditions fixées par
le présent document.

En contrepartie de la mission acceptée par celui-ci, le maitre de 'ouvrage s’oblige a verser au titulaire
les honoraires correspondants a une somme forfaitaire provisoire puis définitive telle que définie a I'acte
d’engagement et au présent document.

8.2. Engagement sur le colt prévisionnel définitif des travaux (CPDT)

A l'issue de la validation de ’APD, un avenant au marché (cf. article « forfait définitif ») fixe le montant
du codt prévisionnel définitif des travaux (CPDT) établi sur la base des conditions économiques du mois
mO, que le titulaire s’engage a respecter.

Le respect de cet engagement est contrélé a l'issue de la consultation initiale des entreprises de travaux,
sur la base du montant des offres remises par les entreprises et retenues par le maitre d’'ouvrage ou
son représentant. Le titulaire est réputé avoir prévu, dans les documents ayant servi de base a la
consultation des entreprises, tous les travaux nécessaires a la réalisation du programme et du projet
validé a I'APD. Lorsque le maitre d'ouvrage ou son représentant dispose des résultats de la mise en
concurrence des entreprises de travauy, le titulaire établit le colt de référence des travaux (CRT).

Pour I'appréciation du respect de 'engagement du titulaire, le taux de tolérance suivant s’applique au
co(t objet de 'engagement du titulaire (TT CPDT) :

TT CPDT =2%
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Par conséquent, le seuil de tolérance s’établit comme suit :
Seuil de tolérance = CPDT x 1.02

Pour permettre la comparaison entre le codt prévisionnel définitif des travaux et le colt de référence
des travaux, les montants des marchés de travaux sont ramenés a la date du mois mO du contrat de
maitrise d’ceuvre par utilisation de I'index BTO1. Cet index est publié par 'INSEE Le coefficient de
réajustement est arrondi au milliéme supérieur.

Dans le cas ou le CRT est supérieur au CPDT assorti du taux de tolérance défini ci-dessus, soit dans
le cas d’'un dépassement du seuil de tolérance, le maitre d’ouvrage ou son représentant est en droit de
demander la reprise des études.

Dans ce cas, le titulaire a alors obligation de produire de nouvelles études en conformité avec le
programme et sans que cela n’ouvre droit a rémunération complémentaire, afin de permettre le respect
du seuil de tolérance. Le titulaire fait des propositions dans ce sens au maitre d'ouvrage ou a son
représentant dans un délai de 15 jours calendaires suivant la demande.

Sur la base de cette nouvelle étude et aprés acceptation par le maitre d'ouvrage ou son représentant,
le titulaire établi un nouveau DCE dans le délai de 20 jours calendaires a compter de l'accusé de
réception de cette acceptation.

Si, a la suite de la production de nouvelles études, d’'une nouvelle consultation ou d’'un refus de sa part
d’effectuer la reprise des études, le titulaire demeure dans l'incapacité de respecter son engagement,
le contrat de maitrise d’ceuvre peut étre résilié dans les conditions définies a l'article 11.3 du présent
document.

8.3. Engagement sur le colt de référence des travaux (CRT)

En cours d’exécution des travaux, tout dépassement doit immeédiatement entrainer, de la part du
titulaire, la mise en place de mesures correctrices, soumises a I'approbation du maitre de I'ouvrage et
destinées a le ramener au plus prés de son engagement.

En cas de projet d'OS avec incidence financiére, le titulaire doit prévenir préalablement le maitre
d’ouvrage ou son représentant. Celui-ci peut alors demander au titulaire de lui fournir, préalablement a
la demande de devis a I'entreprise, I'estimation de la maitrise d'ceuvre sur les travaux relatifs a ce projet
d’os.

Conformément a l'article R2432-4 du CCP, le maitre d’ceuvre s’engage a respecter le colt de référence
des marchés publics de travaux (CRT), assorti d’'un taux de tolérance fixé ci-aprés. Le CRT est défini a
l'article 7.2 du présent document.

Le respect de cet engagement est contrblé aprés exécution compléte des travaux nécessaires a la
réalisation de I'ouvrage, en tenant compte du codt constaté des travaux (CCT) résultant des décomptes
finaux et des factures des opérateurs économiques chargés des travaux.

Pour permettre la comparaison entre le colt de référence des travaux et le colt constaté des travaux,
les montants des travaux réellement exécutés sont ramenés a la date du mois MO des marchés de
travaux par utilisation de I(index BT01. Cet index est publié par 'INSEE. Le coefficient de réajustement
est arrondi au milliéme supérieur.

Pour 'appréciation du respect de 'engagement du titulaire, le taux de tolérance suivant s’applique au
co(t objet de 'engagement du titulaire (TT CRT) :
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TT CRT =2%
Par conséquent, le seuil de tolérance s’établit comme suit :
Seuil de tolérance = CRT x 1.02

Le titulaire présente, suite a la remise des Décomptes Généraux Définitifs (DGD) travaux, tous les
calculs permettant le contrdle par le maitre d’ouvrage du respect du seuil de tolérance fixé dans le
présent article et notamment un tableau comparatif entre montant des marchés et montants réalisés
des travaux avec les raisons de I'écart éventuel. La part des honoraires concernés peut étre bloquée
dans l'attente de ces calculs.

Dans le cas ou le CCT est supérieur au CRT assorti du taux de tolérance défini ci-dessus, soit dans le
cas d’'un dépassement du seuil de tolérance, le Titulaire supporte une pénalité Pn calculée comme suit
(les travaux classés A et P sont définis a I'article 9 du présent document) :

Pn travaux de construction neufs =[CCT - A - P - (CRT x 1.02] x 30%
Pn travaux de réhabilitation =[CCT - A - P - (CRT x 1.03] x 30%

Le montant de cette pénalité est toutefois plafonné a 15% du montant de la rémunération des éléments
de mission postérieurs a l'attribution des marchés de travaux.

ARTICLE 9. MODIFICATIONS DE LA TENEUR DES TRAVAUX

Lors des études et des travaux, pour la mission du maitre d'ceuvre, les modifications dans la consistance
du projet sont classées par le maitre d'ouvrage dans l'une des trois catégories ci-apres :

Catégorie A :
Modifications dans la consistance du projet qui s'imposent au maitre d'ouvrage (Aléas résultant de la
nature du sol, exigences d'administrations locales, modification de réglementation, etc.).

Catégorie P :
Modifications dans la consistance du projet résultant de modifications du Programme ou de dispositions
techniques demandées par le maitre d'ouvrage.

Catégorie E :
Modifications dans la consistance du projet apportées par le maitre d'ceuvre en cours d'Exécution par
suite d'imprévisions ou d'imprécisions dans ses études ou d'erreurs dans la conduite des travaux.

9.1. Modifications de catégories A et P

Lorsqu'elles interviennent lors des études, ces modifications sont estimées par le titulaire aux conditions
économiques du mois m0 du présent marché de maitrise d'ceuvre. Lorsqu'elles interviennent lors des
travaux, ces modifications sont chiffrées par les entreprises et leur co(t ramené aux conditions
économiques en vigueur au mois MO travaux.

L'incidence financiere de ces maodifications de catégories A et P est pris en compte :
— Dans le cot prévisionnel des travaux (CPT) lorsqu'elles interviennent lors des études.
— Dans le colt de référence des travaux (CRT) résultant des contrats de travaux lorsqu'elles
interviennent lors des travaux.
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Dans chaque cas, le titulaire estime les incidences de ces modifications sur sa rémunération forfaitaire,
décomposée par élément de mission.
La modification de la rémunération forfaitaire intervient par avenant au marché de maitrise d'ceuvre.

Les reprises d’études sont réglées sur une base forfaitaire, définie en fonction de leur importance, en
tenant compte du fait qu’elles ne constituent qu'un accessoire aux prestations du marché et aux
modalités de rémunération de ces derniéres. En aucun cas, le maitre d’ceuvre ne peut conditionner
I'exécution des reprises d’études a un accord sur leur rémunération.

9.2. Modifications de catégorie E

L'incidence financiére des modifications de catégorie E ne peut en aucun cas (y compris lorsque les
travaux sont exécutés avec l'accord du maitre d'ouvrage ou de son représentant) donner droit a une
modification des conditions du respect par le titulaire de son engagement sur le CRT et ne donnera lieu
a aucune rémunération complémentaire.

Il peut étre demandé au titulaire de compenser tout ou partie des incidences financiéres résultant de
ces modifications par des recherches d’économie sur le projet.

Pour parer aux difficultés susceptibles de résulter de la consultation des entreprises, le titulaire peut
préparer des options économiques. Ces options sont soumises a l'accord du maitre d'ouvrage ou de
son représentant et étudiées par le titulaire a ses frais. Leurs études et réalisations doivent étre sans
incidence sur les délais d'exécution. Ces options économiques sont classées en catégorie E.

9.3. Modifications indépendantes des trois catégories

Lorsque, en cours de travaux, certaines difficultés surviennent qui ne reléevent pas de la responsabilité
du maitre d'ceuvre ni de celle du maitre d'ouvrage (défaillance d'entreprise par exemple), il peut advenir
gue l'estimation prévisionnelle du codt des travaux restant a exécuter devienne supérieure a ce qu'elle
aurait été si ces difficultés n'avaient pas été rencontrées. La majoration du codt résultant de ces
difficultés ne peut pas donner lieu a une modification du forfait de rémunération du maitre d'ceuvre (ni
augmentation, ni pénalisation), sauf en cas d’accord du maitre d’ouvrage et d’incidence importante sur
la consistance et la durée de la mission (prestations supplémentaires, allongement des délais de
chantier, etc.) diment justifiée par le Titulaire du présent marché.

ARTICLE 10. UTILISATION DES RESULTATS

Conformément aux stipulations de I'article 24.2.1.4 du CCAG MOE, le montant du marché tient compte
du prix de la concession des droits afférents aux résultats protégés par un droit de propriété littéraire et
artistique.

Par dérogation aux stipulations de l'article 24.4.1 du CCAG MOE, de maniére générale, le maitre
d'ceuvre ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature
a l'utilisation des résultats, lorsque celle-ci est conforme aux besoins découlant de I'objet du marché ou,
plus largement, aux missions du maitre d’ouvrage.

Par dérogation aux stipulations de l'article 24.7 du CCAG MOE, dans le cas ou le maitre de 'ouvrage
ou les tiers désignés dans le marché souhaitent exploiter commercialement les résultats, ils s’engagent
a solliciter 'accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les modalités de cette
exploitation, incluant au minimum :

- Ladurée de I'exploitation ;

- Les finalités de I'exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;
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- Les modalités de contrble des versements effectués.

ARTICLE 11. RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION

11.1. Réception des documents

Le maitre d'ouvrage ou son représentant procéde a la réception des documents remis par le titulaire
conformément aux dispositions et délais définis par le présent marché.

Par dérogation a l'article 20.5 du CCAG MOE, le maitre de l'ouvrage n'a pas a aviser le titulaire des
jours et heures fixés pour les vérifications des documents remis pour acceptation.

11.2. Achévement de la mission

La mission du maitre d’ceuvre s'achéve a la fin du délai de garantie de parfait achévement (prévue a
l'article 44.1 du CCAG applicable aux marchés de travaux) ou, exceptionnellement, aprés prolongation
de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées a la fin de cette
période. Dans cette hypothése I'achévement de la mission intervient lors de la levée de la derniere
réserve.

En cas de pluralité de délais de garantie de parfait achévement, la mission de maitrise d’ceuvre s’achéve
a l'expiration du dernier délai de la garantie considérée sauf prolongation de ce délai ou levée de
réserves postérieures a son expiration. Dans cette hypothése, 'achévement de la mission intervient lors
de la derniére levée des réserves.

L'achévement de la mission fait I'objet d'une décision du maitre d'ouvrage ou de son représentant, dans
les conditions de l'article 21 du CCAG-MOE, constatant que le titulaire a rempli ses obligations, dans
les délais prévus au présent marché. Par dérogation a I'article 21 du CCAG-MOE, I'absence de décision
dans ce délai ne vaut pas réception des prestations.

ARTICLE 12. RESILIATION DU MARCHE

12.1. Résiliation pour motif d’intérét général

Le maitre d’ouvrage, qui est une personne publique, est en droit de résilier le marché pour motif d'intérét
général.

Par dérogation et complément aux stipulations de I'article 27 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage se
réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations au terme de chacune des phases techniques
/ éléments de mission telles que définies a l'article 1.8 du CCAP.

Par dérogation aux stipulations de Il'article 31 du CCAG, une résiliation du marché par le maitre
d’'ouvrage pour motif d’intérét général n'ouvre pas droit pour le titulaire a indemnité, sauf a étre
indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement
nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations
payées. Il lui incombe alors d’apporter toutes les justifications nécessaires a la fixation de ces sommes
dans un délai de quinze jours calendaires apres la notification de la résiliation du marché.

MOE_NOUVEL HOPITAL DU CH LEON BOURGEOIS_CHALONS-EN-CHAMPAGNE _ CCAP
31/36



12.2. Résiliation pour réalisation d’un cas d’exclusion

Lorsque le titulaire est, au cours de l'exécution du marché, placé dans l'un des cas d'exclusion
mentionné aux articles L. 2141-1 a L. 2141-11 du Code de la commande publique, il informe sans délai
le maitre d’ouvrage de ce changement de situation. Le maitre d’ouvrage peut alors résilier le marché
pour ce seul motif, excepté dans le cas ou le titulaire fait 'objet d’'une procédure de redressement
judiciaire en vertu de l'article L. 631-1 du Code de commerce.

12.3. Résiliation pour faute du titulaire

Outre les cas évoqués a larticle 30.1 du CCAG-MOE, qui demeure entierement applicable, est
considéré comme une faute susceptible d’une résiliation I'atteinte d’'un montant de pénalités égal ou
excédant 10% du montant total HT du marché ou d’une tranche en cours d’exécution.

En tout état de cause, la résiliation pour faute n’ouvre droit a aucune indemnisation.

Par dérogation aux stipulations de larticle 32.3 du CCAG-MOE, la fraction des prestations déja
accomplies par le maitre d’ceuvre est alors rémunérée avec un abattement de 10%.

12.4. Résiliation pour non-respect des engagements sur le colt des travaux

En cas de refus ou d’'impossibilité de rendre compatible le projet avec I'enveloppe financiére, en cas de
non-respect de 'engagement sur le colt prévisionnel définitif des travaux (CPDT), ou encore en cas de
non-respect de 'engagement sur le colt de référence des travaux (CRT), et ce dans les conditions
définies par le présent document, le marché peut étre résilié sans indemnités.

Les prestations déja accomplies sont alors rémunérées sur la base des modalités du marché. Toutefois,
la rémunération de I'élément de mission sur lequel le maitre d’ceuvre s’est engagé a I'issue de I'APD,
est affectée d'un abattement égal a 5%.

12.5. Modalités de résiliation dans le cadre d'un groupement

Dans le cas ou I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
pour l'exécution des prestations qui lui sont attribuées, le maitre d’'ouvrage le met en demeure d'y
satisfaire, la décision étant adressée au mandataire.

En cas de groupement conjoint avec mandataire solidaire, le mandataire est tenu de se substituer au
membre du groupement défaillant pour I'exécution des prestations dans le mois qui suit I'expiration du
délai imparti a ce membre, dans le cas ou ce dernier n’a pas déféré a la mise en demeure.

En cas de groupement solidaire, tous les membres du groupement sont financierement solidaires pour
assurer les prestations du membre défaillant du groupement dans le mois qui suit I'expiration du délai
imparti & ce membre, dans le cas ou ce dernier n’a pas déféré a la mise en demeure.

A défaut, les mesures prévues a l'article 34 du CCAG-MOE peuvent étre appliquées au membre du
groupement défaillant comme au mandataire.

Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son réle de mandataire, mais aussi dans
I'exécution des prestations qui le concerne, les stipulations suivantes s'appliquent :
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— Si les autres membres du groupement l'acceptent expressément, un des membres du
groupement peut étre substitué au mandataire dans I'exécution de ses prestations. Un nouveau
mandataire est alors désigné selon les modalités fixées a l'article 3.5.4 du CCAG MOE.

— Faute de l'accord des autres membres du groupement, le maitre d'ouvrage est tenu de passer
un nouveau Marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par le mandataire.

Dans ce dernier cas :

— Si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs
travaux dans le cadre d'un groupement réduit a eux seuls. Un nouveau mandataire est alors
désigné selon les modalités fixées a l'article 3.5.4 du CCAG MOE. Le Marché est alors modifié
par avenant pour désigner la part des prestations exclues du Marché, celles restant a fournir
par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de ce
groupement ;

— Siles membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre I'exécution des travaux, le maitre
d'ouvrage résilie la totalité du Marché.

Les articles du CCAG-MOE, traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art. 30) et de la résiliation pour
évenement extérieurs (art. 28) sont susceptibles de s’appliquer a un seul des cotraitants du groupement
dés lors qu’il se trouve dans une des situations prévues a ces articles.

ARTICLE 13. ASSURANCES

Le titulaire et chague membre du groupement doit produire dans les quinze (15) jours calendaires qui
suivent la notification du marché, ainsi qu’en début de chaque année civile - pendant la durée du
chantier, une attestation d’assurance correspondant aux criteres définis aux articles suivants,
comportant les informations précises suivantes :

— identité de la compagnie d’assurance ;

— numéro de police ;

— date d’effet, période de validité ;

— activités assurées en référence aux prestations relevant du marché dont il est titulaire avec

extension le cas échéant, a la qualité de mandataire commun ;
— montants des garanties accordées par nature

Il appartient au titulaire d’effectuer le contréle des attestations d’assurance des sous-traitants. En cas
de sinistre, le titulaire est responsable des dommages causés par lesdits sous-traitants.

13.1. Assurance de responsabilité civile professionnelle

Le titulaire unique du marché ou, le cas échéant, chaque cotraitant, justifie d'une assurance de
responsabilité civile garantissant lintégralité des conséquences pécuniaires des responsabilités
pouvant lui incomber a quelque titre que ce soit, a raison des dommages corporels, matériels et/ou
immatériels consécutifs ou non causés aux tiers, y compris la maitrise d’'ouvrage du fait ou a 'occasion
de la réalisation des prestations objet du présent marché.

Les montants de garanties sont suffisants au regard du montant des travaux, des risques du chantier
et de I'activité du titulaire.

Cette garantie est maintenue en vigueur pendant toute la durée des travaux et le titulaire unique du
contrat ou chacun des cotraitants doit en justifier, au moyen d’'une attestation d’assurance, a chaque
échéance annuelle.
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13.2. Assurance de responsabilité civile décennale

Le titulaire unique du contrat ou chacun des cotraitants justifie d’'une assurance couvrant la
responsabilité décennale résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 a 1792-7 et suivants
du Code civil. L’attestation indique I'étendue des garanties apportées par sinistre sans pouvoir étre
inférieure a 1.5 fois le montant des honoraires de maitrise d’ceuvre, tel qu'’il résulte de leur engagement.

Le titulaire et ses cotraitants éventuels font leur affaire de la collecte des attestations d’assurance de
leurs sous-traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Les cotraitants sont tenus également de s’assurer pour la garantie de bon fonctionnement édictée par
l'article 1792-3 du Code civil ainsi que pour la garantie des dommages immatériels, dans la mesure ou
ces derniers ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité civile décennale.

13.3. CCRD

Dés lors que les travaux entrent dans le champ d’application de I'obligation d’assurance au titre des
article L. 241-1 et s du Code des Assurances, le maitre d’'ouvrage peut souscrire pour le compte des
constructeurs traitant avec le maitre de I'ouvrage, une police RC décennale collective telle que visée
par les articles R 243-1 et s du Code des Assurances, dénommée communément, Contrat Collectif de
Responsabilité Décennale (CCRD) dont la garantie, au titre de la Responsabilité Civile Décennale des
Maitres d’'ceuvre traitant directs et du contréleur technique (articles 1792 & 1792-2 du Code civil).

La franchise est identique, pour 'ensemble des titulaires de la mission de maitrise d’ceuvre, y compris
en cas de groupement momentané, mais applicable personnellement & chacun des cotitulaires ou des
membres du groupement pris individuellement et non collectivement.

Le cas échéant, le maitre d’ouvrage fera ses meilleurs efforts afin que le plafond de garantie au titre du
contrat CCRD ne soit pas inférieur au colt de construction déclaré par le maitre d’ouvrage.

13.4. Assurance tout risque chantier

Le maitre d'ouvrage souscrit éventuellement une assurance Tout Risque Chantier.

Le titulaire unique du contrat ou, s’il y a lieu, tous les cotraitants en cas de groupement, lui fourniront
les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le cas échéant le paiement de la prime d'assurance est fait directement par le maitre d'ouvrage, sans
aucune retenue au titulaire.

13.5. Assurance dommages - ouvrage

Le maitre d'ouvrage envisage de souscrire une police d’assurance dommages ouvrage.
Le titulaire unique du contrat ou, s’il y a lieu, tous les cotraitants en cas de groupement, lui fourniront
les éléments nécessaires pour remplir la proposition d'assurance.

Le paiement de la prime d'assurance est fait directement par le maitre d'ouvrage, sans aucune retenue
au Titulaire.
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13.6. Incidence des polices souscrites par le maitre d’ouvrage

La souscription par le maitre d’ouvrage de I'ensemble des polices mentionnées ci-dessus est sans
incidence sur les risques et responsabilités assumés par le titulaire et découlant des lois, réglements,
normes et obligations contractuelles.

Les assurances souscrites par le maitre d’ouvrage n’apportent a cet égard aucune modification et le
titulaire renonce a exercer tous recours contre le maitre d’'ouvrage eu égard notamment au contenu et
au fonctionnement de ces polices.

Ainsi en ce qui concerne les risques qui n’entreraient pas dans les garanties limitativement énumérées
ci-avant, I'attention du titulaire est attirée sur la nécessité de maintenir les divers contrats d’assurance
s’y rapportant, ainsi que les montants de garanties supérieurs qu’ils pourraient considérer comme
nécessaires.

Il s’engage en outre a répercuter 'ensemble de ces obligations en matiére d’assurance a ses sous-
traitants.

ARTICLE 14. REGLEMENT DES DIFFERENDS

L’article 35 du CCAG-MOE est applicable au présent marché.

L’instance chargée des procédures de recours et auprés de laquelle des renseignements peuvent étre
obtenus concernant l'introduction des recours est :

Tribunal administratif de Chélons-en-Champagne
25, rue du Lycée

51036 Chéalons-en-Champagne Cedex

tél. : 03 26 66 86 87
greffe.ta-chalons-en-champagne@juradm.fr
http://chalons-en-champagne.tribunal-administratif.fr

La langue utilisée pour toute discussion est le francais.

ARTICLE 15. PIECES ET ATTESTATIONS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

15.1. Situation fiscale et parafiscale du titulaire

Le titulaire du marché certifie, sous peine de résiliation de plein droit du marché, que la société qu'il
représente ne tombe pas sous le coup de linterdiction résultant de I'article 50 modifié, de la loi n° 52-
401 du 14 avril 1952 et du décret n°54-82 du 22 janvier 1954 pris pour son application.

15.2. Etat annuel des certificats regus et lutte contre le travail illégal

Le titulaire s’engage a fournir a compter de la notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de
celui-ci, les piéces et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il
a satisfait a ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats regus, et les attestations
sur 'honneur prévus aux articles L8222-1, D8222-5 (si le titulaire est établi en France) ou D8222-7 et 8
(si le titulaire est établi a I'étranger), D8254-2 a 5 et L5212-1 du Code du Travail.
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A ce titre, le titulaire transmet :

— Laliste nominative de tous les salariés étrangers du titulaire soumis a autorisation de travail ;

— Une attestation de régularité fiscale émanant de la direction générale des finances publiques
pour 'année en cours (ou un équivalent) ;

— L’attestation de vigilance « attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement
des cotisations et contributions sociales » émanant de I'organisme de protection sociale chargé
du recouvrement des cotisations et des contributions (notamment 'TURSSAF), datant de moins
de six mois (ou un équivalent) ;

— Lorsque I'immatriculation du titulaire au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire
des métiers est obligatoire ou lorsqu'il s'agit d'une profession réglementée, I'un des documents
suivants :

o son numeéro unique d’identification (n® SIREN délivré par 'INSEE),

o ou, a défaut, notamment s’il est étranger, tout document justifiant de son
immatriculation, délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente de son
pays d'origine, datant de moins de trois mois

o (ou un équivalent)

Cette obligation s’applique également a I'ensemble des cotraitants et des sous-traitants éventuels du
Titulaire.

A défaut, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire.

ARTICLE 16. DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Article du présent CCAP Article du CCAG MOE auquel il est dérogé

15 3.4

1.9 3.4.3

2.1 4.1

5.2 11.2

5.3 11.7/11.8.1

6.1 11.9.1

6.2 14.2

6.3 15.3.1/15.3.3/15.35
6.4 16.2.3/16.2.2/16.2.4
6.5 16.2.3

6.6 16.2.1/16.2.2

6.8 20.5/21

10 24.4.1124.7
11.1 20.5
11.2 21
12.1 31/27
12.3 323
12.6 29.1

Chélons-en-Champagne, le 3 mars 2025

Le Directeur du Centre Hospitalier Léon Bourgeois
de Chélons-en-Champagne

Frédéric-Alexandre CAZORLA-SEIGNOL
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