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00 PRESENTATION GENERALE

00.01 Objet de I'opération

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres, rassemble les données, prescriptions, caractéristiques, performances,
spécifications d'ordre technique que le Maitre d'Euvre a jugé nécessaires de formuler en complément des regles de I'Art, pour
s'assurer de la bonne exécution des travaux, relatif & :

"CREATION DE CHAMBRE DE VEILLE A LA MAISON D'ARRET A MONTLUCO N (03)".

00.02 Obijet du présent document

Ce cahier est un document qui compléete les Devis Descriptifs des différents lots, et ne peut, en tout état de cause, étre dissocié
de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les descriptifs particuliers a chaque
corps d'état ont priorité sur ce cahier.

00.03 Liste des intervenants

1) MAITRE D'OUVRAGE
MINISTERE DE LA JUSTICE /DISP/DAI
19 rue Crépet CS 70607
69366 LYON CEDEX 07

2) ARCHITECTE
BONNICEL Flavien

1, Rue des Moulins
63400 CHAMALIERES
Tel : 04.73.19.96.64

3) BUREAU D'ETUDES
EUCLID INGENIERIE
10, rue Henri Becquerel
63110 BEAUMONT

Tel : 04.73.26.79.60

4) BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC

25 Rue de la Baigneuse
03400 YZEURE

Tel : 04.70.44.93.54

5) DIAGNOSTIQUEUR AMIANTE ET PLOMB

DEKRA

Parc technologique de la Pardieu 2, Avenue Léonard de Vinci
63000 CLERMONT- FERRAND

Tel : 04.73.28.88.15

6) COORDINATEUR SPS
QUALICONSULT

38, rue de Sarlieve

63800 COURNON D AUVERGNE
Tel : 04.69.61.40.45

L’entreprise titulaire du marché doit a ses frais, soumettre tous les documents d’exécution nécessaires au bureau de contrdle et
procéder a toutes les mises au point, compléments ou rectifications (y compris travaux demandes), sans pour autant prétendre a
des suppléments de prix, exception faite de I'application d’'une nouvelle réglementation apparue apreés la remise de I'offre.

L’entreprise titulaire du marché doit a ses frais, respecter les demandes du coordonnateur SPS. Les honoraires du coordonnateur
SPS sont a la charge du maitre d'ouvrage.

00.04 Liste des lots

La liste des lots composant I'opération est la suivante :
Lot N°00 GENERALITES

Lot N°01 DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL
Lot N°02 MENUISERIE EXTERIEURE ET INTERIEURES BOIS

00.05 Situation géographigue

Région : AUVERGNE-RHONE-ALPES
Département : ALLIER (03)
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Commune : A MONTLUCON (03)
Altitude : 225.00 m

Vent : Zone 2 - Rugosité Illb

Neige : Zone A2

Séisme : Zone 2

00.06 Classement de I'établissement

Selon la notice de sécurité.

00.07 Phasage

Les travaux seront réalisés en 1 seule phase, suivant le planning prévisionnel.
Les travaux ne devront, en aucun cas, ni perturber, ni interrompre le fonctionnement normal des installations existantes.

Toutes les dispositions seront donc prises pour étre conforme a cette prescription (limitation des coupures, réseaux provisoires,
maintien impératif et sans condition du systéme de sécurité incendie, le réseau informatique etc....) et aux spécifications de
fonctionnement des locaux existants notamment et en priorité les installations de sécurité, slreté qui devront rester en
fonctionnement.

L'opération se déroulant a proximité de locaux et de batiment toujours en fonctionnement, les dispositions communes suivantes
seront prises en compte dans le cadre de I'exécution des travaux pour assurer a la fois :

- La minimalisation des génes vis a vis des occupants de tous ordres que cela soit, (bruits, poussiéres, génes acoustiques et
vibratoires, etc.)

- Tous les travaux devront étre exécutés par les moyens engendrant le moins de géne possible pour les occupants, (les horaires
de travaux possibles 8h-17h30, et suivant indication du "CADRE DE SURETE" et annexes pénitentiaires du Maitre d'ouvrage).

- La sécurité des personnes, et I'’évacuation des personnes en cas d’incendies.

- La continuité d'exploitation du site,

- Travaux ponctuels en heures décalées (isolement de réseaux - essais - remise en service,...),

- Toute contrainte particuliere nécessaire pour assurer la continuité d’exploitation des locaux existants en activité.

Toutes précautions d'hygiene et sécurité doivent étre prises par les titulaires afin de respecter le bon fonctionnement de
I'établissement.
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01 MISSION DE LA MAITRISE D'OEUVRE

01.01 Mission de BASE + EXE

Le maitre d'ouvrage a donné une mission de BASE + EXE a I'équipe de maitrise d’ceuvre, au sens de l'article R4231-4 du Code
de la Commande Publique.

Ainsi les entreprises ont a leur charge :

- les études PAC

01.02 Mission complémentaire SSI

Une mission complémentaire SSI a été confiée a la maitrise d'ceuvre
Un cahier des charges SSI est joint au DCE, toutes les entreprises devront en prendre connaissance.

01.03 Etude et plans d’exécutions / Plans d’atelier et de chantier

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type « Mission de Base » + EXE 1+ EXE2 + SSI .

L’entreprise titulaire du présent lot devra donc produire uniquement les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) a ses frais, les plans
PEO étant a la charge du BET structure.

Conformément & la loi, les Plans d’atelier et de Cha __ ntier (P.A.C.), comprenant les documents suivants :
- Les installations diverses de chantier.

- Les plans des ouvrages liés aux installations de chantier : plateformes, massifs de grue, etc...
- Les plans de réservations,

- Plans et notes de calcul résultant de variantes et méthodologies propres a I'entreprise,

- La descente de charges,

- Nomenclatures, fagonnages, calepinage, quantités a commander

- La note de calcul justificatif des éléments et attaches,

- Les notes de calculs demandés par les bureaux de contrdles,

- Les plans de détail de chantier,

- Dossier des plans conformes a I'exécution,

- Caractéristique des matériaux,

- La justification des performances des marques,

- L'adaptation des coupes et détails,

- Les éléments préfabriqués ne résultant pas de la conception,

- Les plans liés aux adaptations liées a des procédés demandés par I'entreprise,

- Les plans de préfabrication résultant de méthodologie propre a I'entreprise,

- Les nomenclatures, fagonnage, calepinage des ferraillages,

- Les nomenclatures récapitulatives ou prévisionnelles pour approvisionnement, fagonnage, calepinage des ferraillages,
- Les éléments préfabriqués ne résultant pas de la conception,

- D'une fagon générale toutes techniques faisant I'objet d'un procédé propre a l'entreprise,

- Eléments préfabriqués : faconnages, calepinage, quantités & commander et méthodologie

- Contr6le des quantitatifs joints au dossier.

- Etc...

Tous les plans réalisés par la Maitrise d'ceuvre seront disponibles pour les entreprises sous forme de fichiers dématérialisés en
format PDF lors du dossier de consultation d’entreprises. En phase EXE, les plans seront disponibles sous format AUTOCAD
(DWG).

Chaque entreprise sera sensée avoir pris connaissance de toutes les contraintes techniques inhérentes aux autres corps d'état.
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02 PRESCRIPTIONS GENERALES D'EXECUTION ET DE REMISE DE S PRIX

02.01 Observations sur la rédaction des C.C.T.P. et D.P.G .F.

L'entrepreneur titulaire du lot principal s'engage, de par sa proposition de prix, a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en
application des documents de référence cités au chapitre 1, et des regles de I'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques,
tous les personnels et encadrements nécessaires au déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant les délais
d'exécution impartis.

Les dispositions exprimées ci-aprés sont a prendre en compte dans les offres des entreprises, pour les travaux les concernant, et
ne pourront faire I'objet d'une rémunération complémentaire compte-tenu du caractére global et forfaitaire de I'offre.

Les CCTP et plans sont établis pour décrire le projet et expliciter les choix arrétés par les Maitre d'Ouvrage et Maitre d'ceuvre. lls
ne substituent en rien aux compétences des entreprises qui sont seules aptes a réaliser les travaux demandés dans le respect
des normes et regles de l'art.

Pour établir son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier de consultation. Si des
pieces non fournies dans son propre dossier lui semblent indispensables, il sera de sa responsabilité d’en faire la demande par
écrit au Maitre d'Ouvrage dans le délai de la consultation.

Les plans et les C.C.T.P. se complétent.

Dans tous les cas, I'entrepreneur est tenu de consulter les plans fournis a I'appui du présent cahier des charges. Il ne pourra
prétendre les avoir ignorés.

Toutes discordances éventuelles devront étre signalées au maitre d’'ceuvre.

En cas d’erreurs ou d’oublis de I'entrepreneur en cours de réalisation, celui-ci sera tenu pour seul responsable et devra reprendre
les ouvrages a ses frais.

Les soumissionnaires prendront obligatoirement connaissances de toutes les piéces connexes au lot pour lequel ils remettent une
offre.

L'étude ci-jointe a été réalisée suivant les directives de la loi MOP.

Le document Décomposition du Prix Global et Forfaitaire a caractéere de cadre de bordereau pour faciliter le chiffrage de
I'entreprise, I'analyse des offres, I'élaboration et le contréle des situations des travaux.

Il n'a valeur contractuelle que sur les prix unitaires et le montant total.

L'entrepreneur est tenu de vérifier toutes les quan  tités, a y apporter toutes modifications ou suggest ions qu'il juge
nécessaire. Les quantités transmises sont données a titre indicatif et n'ont aucune valeur contractuel le.

La DPGF ci-jointe permet de comparer les offres a l'ouverture des plis, si I'entreprise remarque des erreurs ou un manque de
sous détail avec son étude, elle doit le signaler en complément a l'offre de base (acte d'engagement) sur une feuille séparée sans
modifier la D.P.G.F. La malitrise d'ceuvre analysera avec elle la modification et si elle est justifiée le montant sera rajouté au
marché de base avec explication en annexe dans le cadre de la mise au point des marchés.

L'entreprise devra remettre son offre en suivant l'ordre donné dans la D.P.G.F. Les prix seront donnés pour chaque ensemble «
fourni et posé », les offres avec main d'ceuvre globale séparée pourront étre rejetées.

L'entreprise devra fournir a la demande du maitre d'ceuvre tous les renseignements techniques concernant le matériel proposeé.

02.02 Conditions d'établissement des prix et de la réalis ation des ouvrages

L'entrepreneur s'engage de par sa proposition de prix a effectuer la réalisation parfaite des ouvrages en application des
documents de références et des regles de l'art. Il mettra en ceuvre tous les moyens techniques, personnels et encadrements
nécessaires au déroulement normal des travaux tous corps d'état suivant les délais d'exécution impartis.

Les conditions d'établissement des prix et de la réalisation des ouvrages devront obligatoirement inclure les clauses suivantes,
les offres de prix tiendront compte, sans que I'énoncé ci-dessous soit limitatif, des plus-values nécessitées par :

- Tous les frais d'approvisionnement, de fourniture et de mise en ceuvre des matériaux, quelles que soit les difficultés et
suggestions inhérentes a I'emplacement du chantier a ses conditions d'acces ou de I'ouvrage a réaliser

- Les frais d'échafaudage,de nacelles, d'étaiement, d'épuisement d'eau,

- Les échelles, platelages et garde-corps nécessaires aux travaux comprenant les montages et démontages avec le repliement.

- La protection des surfaces,

- Les nettoyages et enléevements des gravois apres chaque intervention,

- Le nettoyage permanent du chantier et des abords y compris I'enlevement des déchets et gravois et leur transport aux
décharges,

- L'installation du chantier et des aires de stockage de matériaux en accord avec le Maitre d'Ouvrage,

- Les suggestions dues a l'adaptation des ouvrages a tous les cas particuliers en fonction des besoins, entre autres les raccords
contre les magonneries, les ouvrages métalliques, et contre les passages de gaines et tuyauterie, etc...

- Responsabilité de I'entrepreneur sur le choix des produits utilisés ; en particulier il devra s'assurer que ceux-Ci conviennent
parfaitement a I'emploi envisagé et répondant aux prescriptions particulieres du CCTP.

- L'ensemble des prescriptions prévues aux documents contractuels concernant notamment la participation des entrepreneurs a
la préparation de I'exécution, l'organisation matérielle et collective du chantier et les obligations diverses des entrepreneurs
prévues par les documents notamment en ce qui concerne les régles de sécurité.

- Aucun supplément au forfait ne sera admis par suite d'omission. L'entrepreneur est tenu de prendre connaissance des
descriptifs des autres corps d'état afin de contrdler, prévoir et compléter tous les travaux lui incombant,

- Les analyses ou essais prévus dans les D.T.U. seront toujours a la charge de I'entrepreneur.

- Les notices techniques et les procés-verbaux de chaque matériau et ouvrage authentifiés par le fournisseur et a remettre au
Concepteur,

- La fourniture de plans de chantier, plans de détails de fabrication, notes de calcul et spécifications techniques détaillées.

- L'exécution de tous ouvrages indiqués aux plans et omis aux piéces jointes au présent dossier (ou réciproquement) sera exigée
sans supplément de prix,

- Les frais résultants d'essais prévus dans les documents de référence quels que soient les résultats et conclusions de

BET: EUCLID Ingénierie - 10 rue Henri Becquerel - 63110 BEAUMONT - Tél. 04.73.26.79.60 6



Affaire 6809 - DCE - Rédacteur : MF - mars 2025 :‘ U CLI D

I N GENI1ERIE

CREATION DE CHAMBRE DE VEILLE A LA MAISON D'ARRET - A MONTLUGON (03)
Lot N°00 GENERALITES

I'organisme de contréle ou du laboratoire d'essais ou analyses, ainsi que les frais résultants d'essais complémentaires sur
demande du bureau de controle,

- Les essais complémentaires demandés par le Maitre d'Euvre seront également a la charge de I'entreprise si les résultats ne
sont pas conformes aux prescriptions du marché.

- La réfection des ouvrages défectueux constatés, soit en cours d’exécution, soit a la réception.

- Les protections de quelque nature qu'elles soient ainsi que tous bachages évitant les détériorations pendant le chantier.

- Tous les dispositifs réglementaires de protection, sécurité et signalisations pendant la durée du chantier.

- Tous les frais quelles que soit les difficultés et suggestions inhérentes aux travaux réalisés en site occupé.

- Tous les frais quelles que soit les difficultés et suggestions inhérentes aux travaux amiantés.

- Toutes les évacuations des déchets propres a chaque entreprise et par ses propres moyens.

- Prise en compte des dépenses liées aux mesures particuliéres, concernant le tri et I'évacuation des déchets conformément au
schéma d'organisation et de gestion des déchets (SOGED)

- Les frais de réalisation des prototypes demandés par le Maitre d’'ouvrage ou la Maitrise d’ceuvre.

02.03 Documents de références

L'énumération des D.T.U. et Normes dans les C.C.T.P. des différents lots n'exclut pas ces derniers du champ d'application de
I'ensemble des documents mentionnés précédemment.

Tous les ouvrages devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles comprises dans les textes officiels parus a la
date de signature du marché et notamment :

- Le réglement sanitaire duquel reléve la commune ou est implantée I'opération, objet du présent marché.

- Les cahiers des charges des normes en vigueur et DTU, les régles de calcul DTU publiés par le CSTB ainsi que leurs annexes,
modificatifs, additifs ou errata.

- Les Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) rattachés aux DTU, et les mémentos pour la conception publiés par le CSTB.

- Aux CPC et CCTG des ponts et chaussées.

- Les Eurocodes :

- Eurocode 0 : bases de calcul sur les structures,

- Eurocode 1 : actions sur les structures,

- Eurocode 2 : calcul des structures en béton,

- Eurocode 3 : calcul des structures en acier,

- Eurocode 4 : calcul des structures mixtes acier-béton,

- Eurocode 5 : calcul des structures en bois,

- Eurocode 6 : calcul des ouvrages en magonnerie,

- Eurocode 7 : calcul géotechnique,

- Eurocode 8 : conception et dimensionnement des structures pour leur résistance aux séismes,

- Eurocode 9 : calcul des structures en alliages d'aluminium.

- Les avis techniques, les cahiers du centre technique du bois et les cahiers des charges ou procédure expérimentale spécifique
(ATEX) pour I'exécution des ouvrages non traditionnels,

- Les normes : les normes frangaises homologuées : tous les produits (matériaux et équipements) pour lesquels des normes NF
existent devront étre homologués NF.

- Aux documents sur la sécurité des chantiers publiés par I'O.P.P.B.T.P.

- Aux avis techniques et agréments du C.S.T.B.

- A la regle définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions : N.V. 65.

- Au cahier des prescriptions spéciales C.P.S.

- Au réglement de sécurité incendie et de panique dans un batiment susceptible de recevoir du public et des batiments
d’habitation.

- L'ensemble des lois, textes et code de la construction, relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public, des
installations ouvertes au public et des batiments d’habitation, I'accessibilité aux personnes handicapées des batiments
d’habitation collectifs et des maisons individuelles, I'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des
personnes handicapées

- Aux prescriptions du cahier de clauses administratives particuliéres (C.C.A.P.).

- Aux nouvelles réglementations acoustiques (NRA)

- Rapports et diagnostics amiante et plomb compris plans de repérages.

- Aux classements et labels décernés par les organisations de certification spécialisées, notamment :

* ACERFEU -> produits de désenfumage

* ACERMI -> isolants thermiques

* CEKAL -> vitrages isolants

* ACOTHERM -> fenétres P.V.C.

* CTB CI -> charpentes industrialisées en bois

* CTB Bois + -> traitement des bois

* FASTE -> blocs-portes intérieurs

* QUALICOAT -> laguage sur profilés métalliques

* QUACaNOD -> anodisation (aluminium)

* UPEC -> revétements carrelages, plastiques et textiles

* MERUC -> enduits monocouches

* FIT -> complexes d'étanchéité

* REVETIR

* AEV

*EDR

* VEMCROS

* |SOLE

- Rapports du bureau de contréle
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- Rapports du SPS
- Dossier de coordination SSI

Les arrétés préfectoraux relatifs au classement acoustique des infrastructures de transport, et concernant :
- Les autoroutes et routes nationales.

- Les routes nationales.

- Les voies communales.

- Les voies ferrées (classement au bruit des infrastructures terrestres).

NOTA : L'énumération de certains DTU et normes en téte de la description des différents corps d'état n'exclut pas ces derniers du
champ d'application de I'ensemble des documents mentionnés ci-avant.

02.04 Eléments ayant un classement au feu

Les éléments de construction pour lesquels un classement de résistance ou de réaction au feu est requis par la réglementation
en vigueur, devront obligatoirement faire I'objet d'un Procés-verbal d'essai d'un laboratoire officiel.

02.05 Nature, provenance et gualité des matériaux et four _ nitures

Le C.C.T.P. fait état de classements, matériaux et articles indiqués dans le texte. Ces références sont données afin de préciser la
nature le type et I'aspect des éléments qu'il y aura lieu de mettre en ceuvre.

L'entrepreneur pourra proposer a l'agrément du maitre d'ceuvre un article ou un matériau d'un autre fournisseur aux conditions
suivantes :

- Qu'il soit au minimum de performance et d’objectif a atteindre équivalente.

- Qu'il soit de méme nature, de durabilité et de qualités équivalentes au matériau ou article proposé dans le C.C.T.P., l'aspect
devant étre rigoureusement identique

- Qu'il soit nettement défini dans la proposition de I'entrepreneur lors de la soumission

- Qu'il soit intégré a un procédé de construction innovant bénéficiant d’'un Avis Technique ou d’'un Document Technique
d’Application (DTA), ou d'une Appréciation Technique d'expérimentation (ATex) ou dun Pass innovation (voir
http://evaluation.cstb.fr/).

Au cas ou les conditions visées ci-dessus ne seraient pas remplies par I'entrepreneur, le maitre d'ceuvre aura toujours le droit
d'exiger la mise en ceuvre du matériau ou de l'article indiqué dans le devis.

L'entrepreneur titulaire du présent lot est tenu de présenter des échantillons et les fiches techniques. Ceux-ci seront conservés
jusqu'a la fin des travaux pour comparaison avec les matériaux mis en ceuvre avant le prononcé de la réception

Dans le cas ou I'entreprise proposerait des variantes a la solution de base (sous réserve d'acceptation par le Maitre d'ceuvre),
celle-ci devra inclure dans son prix forfaitaire toutes les modifications des plans, toutes les études nécessaires ainsi que les
travaux supplémentaires occasionnés aux autres corps d'état.

L'ensemble des bois utilisés dans la construction, les blocs portes intérieurs, les voliges et autres piéces de bois brut
recevront la certification PEFC ou PFC. Dans tous les cas, les bois exotiques seront proscrits.

02.06 Qualité des matériels

Sauf prescriptions contraire du fait d'un réemploi des matériaux dans une démarche environnementale, clairement stipulé dans
les piéces suivantes, toutes les fournitures, matériels, appareillages, etc., seront neufs et de bonne qualité. lls devront étre
conformes aux normes francaises en vigueur homologuées au moment de I'exécution des travaux, étre titulaires d'un avis
technique en cours de validité lors de la soumission et de la mise en ceuvre.au point de vue de la fabrication, des
caractéristiques, du montage, de la mise en ceuvre et de I'emploi.

L'entrepreneur sera tenu de respecter en tous points les avis techniques correspondants aux matériaux utilisés, tant pour la mise
en ceuvre de ces matériaux que pour leurs choix. Pour respecter les objectifs minimums demandés.

Il appartient a I'entreprise qui demeure seule responsable des travaux, de vérifier et de contrbler l'origine des matériels et
appareillages, selon les caractéristiques et les principes de fonctionnement.

Avant tout début de fabrication, I'entrepreneur devra fournir au maitre d’ouvrage : les dessins de détails, échantillons, prototypes
et plans de réservations,

L'acceptation d'un matériel par le Maitre de l'ouvrage ou par le Maitre d'ceuvre ne pourra avoir pour effet de dégager la
responsabilité de I'entrepreneur.

02.07 Margues - Modéles - Echantillons - Coloris - Protot _ ype

Si des variantes obligatoires ou facultatives sont prévues, elles devront étre chiffrées indépendamment et de facon distincte.
Suivant la possibilité laissée par le maitre d'ouvrage dans le CCAP et le RC, I'entrepreneur peut de sa propre initiative, présenter
des solutions différentes en variante. Dans ce cas, elles devront prendre en compte toutes les incidences qu'elles peuvent avoir
sur les lots des autres corps d'état.

Lorsqu'une marque ou type est donné a seule fin d'exemple, I'entreprise peut proposer tout produit répondant a la description ou
au classement prévu.
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Lorsqu'une obligation de résultat est imposée aucun produit n'est fixé ou alors seulement cité a titre d'exemple, par contre
I'obligation est impérative d'étre titulaire du classement ou label imposé.

L'entreprise qui propose un produit s'engage sur le résultat demandé au C.C.T.P. Si elle ne peut justifi er de I'obtention
du label, elle doit remplacer sans aucune variation de prix le produit qu'elle a prévu par un produit labellisé
correspondant aux exigences.

L'entrepreneur devra présenter pendant la période de préparation, a la date fixée par le Maitre d'ceuvre, un échantillonnage du
matériel retenu, ainsi que tous les prototypes de matériel fabriqué qui lui seront demandés. Ces échantillons resteront exposés
jusqu'a la fin du chantier.

En complément, I'entreprise devra demander a l'architecte de définir le choix des coloris avant toute commande. Elle ne pourra
arguer de retard si sa commande n'a pas été faite assez t6t (en fonction des délais de livraison des fabricants et des dates de
mise en ceuvre).

Le retrait des témoins et prototypes reste a la charge de I'entreprise titulaire du marché, sur simple demande de la maitrise
d’ceuvre ou de la maitrise d’ouvrage en cours de chantier.

Cette prestation devra étre prévue dans le prix de I'entreprise titulaire du marché.

02.08 Travaux modificatifs

Pour mémoire et conformément au CCAP la décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux supplémentaires ou modifiés. Elle
servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

Le Maitre d'ouvrage peut étre amené a demander des modifications de prestations.

Celles-ci seront apportées au Marché sur ordre de service du Maitre d'ceuvre apreés accord du Maitre d'ouvrage et inclues dans le
Marché par avenant.

lls doivent faire I'objet d'un devis préalable détaillé, établi dans les conditions suivantes, a remettre au Maitre d'ceuvre dans un
délai d'une semaine aprés que ces modifications aient été envisagées :

- Pour les travaux dont la nature est prévue a la décomposition du prix forfaitaire : sur la base des prix unitaires figurant dans cette
décomposition,

- Pour les travaux dont la nature n'est pas prévue a la décomposition du prix forfaitaire : par prix négociés sur devis et par
assimilation aux prix de travaux de méme nature.

Par ailleurs, le devis préalable mettra en évidence les incidences de cette modification sur d'autres conditions du Marché (délai
par exemple).

Si la procédure définie a cet article n'est pas strictement respectée par I'Entrepreneur, le montant des travaux modificatifs est
établi d'office par le Maitre d'ceuvre et notifié par le Maitre d'ouvrage.

Le Maitre d'ceuvre doit préciser clairement sur I'OS a la commande des travaux, fournitures et/ou équipements ajoutés ou
supprimés, ainsi que les conditions de délais et de planning pour leur réalisation, ces derniéres devant étre arrétées
préalablement d'un commun accord entre les parties.

Toute demande de travaux modificatifs fera I'objet d'une demande libellée par une « fiche de travaux modificatifs » éditée par le
Maitre d'ceuvre.

Cette « fiche de travaux modificatifs » devra étre retournée au Maitre d'ceuvre accompagnée d'un devis précisant les incidences
financieres, les incidences en termes de délai ainsi que les modifications éventuelles portant sur les plans.

Tous les travaux modificatifs seront soumis a validation par l'intermédiaire d'un « Ordre de Service », établi par le Maitre d'ceuvre
et signé par le Maitre d'Ouvrage.

02.09 Démolitions pour défaut de réalisation

Les ouvrages ou parties d'ouvrages présentant des défauts ou manquements vis a vis des exigences définies dans le C.C.T.P.
seront, sur simple injonction du Maitre d'ceuvre, immédiatement démolis par les Entrepreneurs responsables, et a leur frais.
lls devront ensuite reprendre leurs ouvrages, conformément aux exigences du C.C.T.P. et des régles de l'art.

02.10 Gestion des documents et avis

La gestion de la diffusion des plans d'atelier, des fiches techniques matériels et matériaux est a la charge de chaque lot (la
personne référente en ayant la charge).

La gestion des avis concerne I'approbation par 'ensemble des intervenants de la Maitrise d'Ouvrage, de la Maitrise d’ceuvre, du
bureau de Contréle et du CSPS.

Tout document devra étre transmis par I'intermédiaire de bordereau d’envoi fourni par la Maitrise d’ceuvre sans quoi il ne sera pas
étudié.

L'ensemble de ces documents sera a fournir en cohérence avec un planning de production et de validation s’inscrivant dans un
circuit global de gestion des documents et avis.

Il est rappelé qu'au terme du circuit de validation, les pieces recevront « le label bon pour exécution » suivant schéma de
circulation de document joint.

Seuls ces documents pourront étre utilisés pour la réalisation des travaux sur site, la fourniture des matériaux et la fabrication en
atelier.
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02.11 Coordination - Réservations - Rebouchage

Dans l'exécution des travaux ou plusieurs entreprises doivent intervenir, chacune d'elles sont tenues de coordonner son
intervention sur ce qu'ils ont en commun.

Pour les lots dont I'exécution nécessite des réservations ou des scellements, les entreprises devront fournir en temps voulu les
plans détaillés aux entreprises susceptibles de les réaliser. Celles-ci les reporteront sur leurs plans d'exécution.

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre devra les réservations verticales et horizontales de section ou diametre supérieurs a 10 cm
dans tous les ouvrages en béton, béton armé et grosse magonnerie des structures a créer. Il en devra également le rebouchage.

Toutes les réservations inférieures ou égales a 10 cm seront a la charge des entreprises concernées ainsi que le rebouchage.
Les rebouchages dans les ouvrages de platre seront réalisés par I'entrepreneur du lot platrerie.

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre informera toutes les autres entreprises de la date limite a laquelle devra lui étre indiquée les
réservations nécessaires. Pour ce faire, I'adjudicataire de chaque lot demandeur devra établir des plans de réservation, trémies et
trous, qu'il remettra avec les détails nécessaires a l'entrepreneur de magonnerie, apres les avoir fait viser par le Maitre d'ceuvre,
ce visa n'ayant d'autre but que d'éviter les malentendus quant aux dates de fournitures de ces plans.

L'entrepreneur du lot Gros ceuvre reportera sur les plans d'exécution la totalité des réservations en repérant leur destination et
fera signer a chaque entreprise utilisatrice, le document avant diffusion pour approbation par le Maitre d'ceuvre et Contrbleur
Technique.

Tout scellement, chevillage, etc., devra faire I'objet d'un accord préalable de I'entreprise de Gros ceuvre, du bureau d'études et du
bureau de contréle.

02.12 Etude de synthéses inter-entreprises

1/ - Objet :

Les études de synthése ont pour objet d'assurer, pendant la phase d'études de conception, la cohérence spatiale des éléments
d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect de dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance
du projet et se traduisent par des plans de synthese qui représentent, au niveau du détail d'exécution, sur un méme support
I'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations.

Les plans de synthése ne se substituent pas aux plans de chantier et autres éléments dues par les entreprises.

2/ - Organisation :
Chaque entreprise devra mettre en place les moyens humains et matériels pour fournir tous les détails techniques demandés par
la maitrise d’ceuvre.

Le représentant de chaque corps d'état doit :

- Appartenir au personnel permanent de I'entreprise titulaire du marché,

- Etre au minimum du niveau d'ingénieur ou de technicien qualifié,

- Avoir une autonomie et des compétences suffisantes pour décider de tout aménagement ou modification résultant de la
synthése, et ce sans délai, ou du moins avec un préavis suffisant pour ne pas retarder le fonctionnement de la synthése.

A partir des fonds de plans informatiques de synthése, les entreprises des différents lots et corps d'état réaliseront leur dessin sur
des couches spécifiques et identifiées obligatoirement suivant une charte commune conforme a la charte graphique du Maitre
d’Ouvrage.

Afin de réaliser la synthése des réseaux, cheminements, hauteur de plénum, croisement de réseaux, calepinages, etc., chaque
entreprise concernée devra remettre ces fichiers.

La Cellule de synthése se réunit dés la période de préparation de chantier.

3/ - Fond de plan :

Le fond de plan de travail initial fourni par la synthése et qui doit étre impérativement utilisé par les lots pour I'établissement de
leur étude est composé du fond de plan architecte dernier indice et du plan de structure dernier indice superposés.

Toute les mises a jour des constituants du fond de plan seront disponibles sur I'armoire a plan informatique et devront étre prise
en compte par chaque lot.

L'ensemble des plans des entreprises devront se conformer a la charte graphique.

4/ - Regle impérative de madification des fichiers :

Toute modification sur les fichiers doit étre « bullée » c'est-a-dire entourée par un nuage en polyligne Autocad mis dans un calque
spécifique comportant dans son nom l'indice de la modification.

Toute modification non repérée par une bulle sera ignorée par la synthése, et le lot n'ayant pas signalé la modification sera
responsable des erreurs ou oublis éventuellement provoqués.

La cellule de synthese ne modifie en rien les responsabilités respectives des différents corps d’'état de I'entreprise titulaire du
marché.

Les différents corps d'état de I'entreprise titulaire du marché restent seuls responsables des problémes de dimensionnement, de
qualité, conformité, et s’engagent a fournir dans les délais d’exécution prévus par I'O.P.C. tous les renseignements, plans,
coupes, détails, nécessaires a la bonne compréhension de I'ensemble des participants.

Le calendrier mis au point par I'O.P.C. avec le responsable de Synthése deés le début des études contiendra les dates limites de
remise de documents.
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Toute défaillance constatée dans I'accomplissement de la mission confiée aux participants a la cellule de synthése peut amener
le maitre d’ceuvre a exiger toute mesure a redresser la situation telle que le remplacement des participants concernés.

Si aucune amélioration de la situation n’est constatée, le Maitre d’Ouvrage, sur proposition de la Maitrise d’ceuvre, aprés mise en
demeure et passé un délai indiqué au CCAP, peut ordonner une mise en régie partielle. Dans ce cas, la Maitrise d’ceuvre peut
désigner un ingénieur conseil de son choix qui se substitue a I'entreprise titulaire du marché défaillante a ses frais et risques.

Les travaux de la Cellule de Synthése devront aboutir a la production, aux échelles nécessaires, des plans, coupes et détails ou
figurent ensemble toutes les prestations qu’elles soient visibles ou non.

Chaque niveau fait I'objet de quatre séries de plans distincts :

- Une série de plans "fond de plan exécution" élaborée a partir des plans architecte et des plans d’exécution de structure produit
par le gros ceuvre

- Une série de plans "synthése réseaux" élaborée a partir des fonds de plans exécution (FPE) avec PEO des différents corps
d'état

- Une série de plans "synthése terminaux plafonds"” élaborée a partir des fonds de plans synthése intégrant les plans d’exécutions
du corps d'état plafonds suspendus et les différents plans d’exécutions des corps d'états dont les matériels apparents sont
installés.

- Une série de plans "synthése terminaux verticaux" élaborée a partir des fonds de plans synthése plus tous les équipements
apparents des corps d'états implantés dans les verticaux

02.13 Visite des lieux - Prise de possession du chantier

Les conditions pour la visite des lieux sont indiquées dans le Réglement de Consultation.
Aucun travail supplémentaire provenant du fait de la méconnaissance des lieux ne sera accepté.
Visite des lieux obligatoire

Avant de remettre ses prix et afin de mieux apprécier I'étendue des prestations qui lui sont demandées, I'entrepreneur devra se
rendre sur place, faire une visite des lieux.

Cette visite des lieux (Jours et heures de visite) indiquée par le Maitre d'ouvrage dans le réglement de consultation, afin de
prendre connaissance de toutes les contraintes inhérentes au projet.

Avant |'établissement de son offre, I'entreprise est réputée reconnaitre :

* Le site,

* Les lieux aussi bien en ce qui concerne les acces que I'état du bati et des ouvrages se rapportant a ses prestations,
* Les possibilités d'acces

* Les dispositions qu'il a a prendre pour ses installations de chantier et les conditions de raccordements,

* Les contraintes du site (site occupé - milieu carcéral - bruits - vibrations - poussiéres...)

* Les capacités de stockage et de stationnement,

* Les servitudes d'environnement etc...,

* Les problémes de mitoyenneté,

* L’état des installations existantes.

Afin de mettre en ceuvre les moyens appropriés pour I'exécution des ouvrages dans les formes et délais prescrits.

Il ne saurait se prévaloir ultérieurement a la conclusion du marché, d'une connaissance insuffisante des sites, contrainte, lieux et
terrains d'implantation, nature du sol, moyens d'acces, conditions climatiques en relation avec I'exécution de ses travaux.

Prise en possession du chantier :

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé s'étre rendu sur les lieux du chantier pour connaitre notamment les
dispositions des lieux, les possibilités d'acces, les dispositions qu'il a a prendre pour ses installations de chantier et ses
stockages, les servitudes dues a I'environnement, les problémes de mitoyenneté.

NOTA : Certificat de visite a demander et a fournirimpé  rativement dans le mémoire technique.
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03 DOCUMENTS A TRANSMETTRE AVANT RECEPTION DES OUVRAGE S

03.01 Dossier des ouvrages exécutés (D.O.E.)

L'entrepreneur devra fournir les plans de récolement avant la réception des travaux, (nombre d' exemplaire papier et jeu sur
support informatique (clefs USB) au format Autocad DWG/DXF et PDF suivant indication du CCAP), ainsi que tout élément jugé
nécessaire par le Maitre d'CEuvre a I'établissement du Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), en particulier les fiches d'entretien
et de maintenance de tous les matériels et matériaux mis en ceuvre, les PV de classement, etc., les plans de repérage
rassemblés dans un classeur en deux exemplaires.

Le projet de DOE est a remettre 15 jours calendaires avant la date de réception sous peine de pénalité.
Les projets de DOE papier + clefs USB sont a remettre a la malitrise d'’ceuvre pour VISA avant remise de lI'ensemble des
exemplaires.

L'ensemble des exemplaires des DOE ajustés suivant observations de la maitrise d'ceuvre sont a remettre 30 jours calendaires
apres date de réception sous peine de pénalité.

Les lots concernés par un contrat d'entretien fourniront un projet de contrat d'entretien par ouvrage.

Les certificats d'essais "attestations de fonctionnement de 'AQC Agence Qualité Construction" (ancien COPREC) sont a remettre
(nombre d'exemplaire suivant directive du maitre d'ouvrage)

Chaque DOE sera remis selon la méme nomenclature sous format numérique (PDF et DWG).

Tous les plans informatiques seront réalisés suivant les prescriptions de la charte graphique du maitre d’ouvrage.

Les DOE comprendront au minimum les caractéristiques des installations :

- Les plans complets rendus conformes a I'exécution précisant en particulier, les marques et types de tous les équipements et
matériels installés avec la position exacte de tous les organes susceptibles d'étre manceuvrés en cours d'exploitation.

- Une notice compléte d'exploitation rappelant les différents points de consigne, précisant les manceuvres a effectuer, spécifiant la
périodicité des visites d'entretien et donnant toutes informations nécessaires pour permettre une prise en charge de l'installation
sans aléa.

- Schémas électriques et hydrauliques,

- Schémas de fonctionnement.

- Plans d’exécution et d'implantation des réseaux,

- Les implantations des boites de dérivations électriques, vannes, clapets coupe-feu

- Nomenclature des matériels,

- Schémas des armoires,

- Etc...

Les caractéristiques des matériels :

- La référence précise de tous matériels installés sera clairement indiquée.

- La documentation technique des appareils installés faisant, en particulier, apparaitre I'adresse du constructeur et de ses
fournisseurs ou il est possible de s'approvisionner en piéces de rechange, les types et références du matériel installé, ainsi que
les consignes d'entretien et d'exploitation avec la nomenclature exhaustive des produits mis en ceuvre avec marque, type et
référence catalogue, accompagnée des fiches techniques des caractéristiques, de paramétrage, de conduite, d’entretien et de
maintenance.

- Notices techniques,

- Notices et modes d’emplois,

- Notices d’entretiens,

- La copie des certificats de garantie donnée par les constructeurs et agréments,

- Garantie constructeurs et fabricants,

- Etc.

Les caractéristiques des matériaux :

- La référence précise de tous matériaux installés sera clairement indiquée.

- Caractéristiques techniques,

- Indication de leur composition et résistance,

- Notices et modes d’emplois,

- Notices d’entretiens,

- PV de réaction au feu,

- Les PV d’essais "attestations de fonctionnement de 'AQC agence Qualité Construction” (ancien COPREC) diment complétées
par les fiches d'essais.

- Les certificats de conformités nécessaires a la mise en service des installations et aux branchements des abonnés,

- Les certificats de potabilité établis par un organisme agréé,

- Les notices d'utilisation des équipements d’entretien (crochets d’ancrage, échelles d’'acces, ligne de vie, garde-corps, etc.)
- attestation d’autocontrdle et de levées de réserves,

- Etc...

La réception ne pourra pas étre prononcée sans la fourniture préalable de ces documents au maitre d'ceuvre.

03.02 Dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages (D.1.U.O.)

Chaque entrepreneur établira les fiches d'entretien sur les ouvrages qu'il a réalisés.

Ces fiches indiqueront :
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- La nature des interventions prévues

- La périodicité de ces interventions

- Les caractéristiques spécifiques de ces interventions

- Les dispositions de protection a mettre en ceuvre lors de ces interventions
- Etc...

03.03 Dossier d’exploitation et de maintenance (D.E.M.)

A Tlissue des travaux, l'entrepreneur fournira un Dossier d’Exploitation et de Maintenance (DEM), indispensable au futur
gestionnaire, et comprenant :

- Plans des installations,

- Notes techniques,

- Documentation,

- Consignes de maintenance.
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04 SECURITES DIVERSES

04.01  Sécurité de chantier

Suivant réglementation en vigueur (description ci-aprés non limitative) et notamment le décret 94 11 59 du 26/12/94.

L’entreprise devra lors de la mise en ceuvre toutes les protections individuelles et collectives, conformément aux prescriptions du
coordonnateur de sécurité.

A la charge de chaque corps d'état :

- Echafaudages, nacelles, platelages et autres et tous dispositifs propres a ses travaux

- Mise en place de ses propres installations de sécurité.

- Entretien et maintien, sous sa responsabilité, des dispositifs mis en place pendant la durée de son intervention.

En annexe aux présentes généralités seront annexés les PGC (Plans Généraux de Coordination) établis par le coordonnateur de
sécurité qui fixeront les conditions particulieres a chaque opération.

Elles pourront compléter les présentes prescriptions par des normes de protections complémentaires.

Les protections seront toujours chiffrées de fagon distincte sur le devis quantitatif. a défaut sa proposition pourrait étre rejetée.
Voir PGC établit par le SPS.

Les recommandations du PGC priment sur les descriptions et articles du présent CCTP Commun.

Les entreprises appliqueront toujours les recommandations du SPS qui peuvent étre amenées a évoluer en cours de chantier,

afin de s’adapter au contexte, au délai, etc...

04.02 Permis feu

Les permis feu seront établis conformément a la réglementation dans un but de prévention des risques d’incendie et d’explosions
occasionnés par les travaux par point chaud notamment (liste non exhaustive) :

- Soudage a I'arc électrique

- Soudage aux chalumeaux a gaz

- Oxycoupage

- Dégivrage au chalumeau

- Etanchéité par chalumeaux pour soudage de bandes de bitumes

- Les coupages et meulages a I'aide d’outils tels que disqueuses, trongconneuse, meuleuses d’angles ou ponceuse....

- Tous les travaux susceptibles d’apport de flammes, de chaleur ou d’'étincelles, de communiquer les feux aux locaux, aux
matériaux, aux joints de dilatation.

Aucun travail avec des appareils thermiques ou produisant des étincelles ne pourra étre entrepris sans I'accord de responsable
de I'entreprise, du maitre d’ouvrage et de I'entreprise chargé de la sécurité du site. La rédaction des permis feu sera conforme au
plan de prévention du site.

Chaque permis devra étre présenté a toute réquisition.

La validité de chaque permis ne pourra pas excéder un jour. Chaque permis sera conservé jusqu’'a la fin des travaux.

04.03 Plan d'hygiéne et de sécurité

Les entreprises appliqueront toujours les recommand ations du SPS qui peuvent étre amenées a évoluer en co  urs de
chantier, afin de s’adapter au contexte (COVID 19 ou autres pandémies ou risques infectieux ou autres p robléemes
sanitaires), au délai.

L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance du P.G.C.S.P.S. de I'opération et avoir intégré I'ensemble des prescriptions
dans son P.P.S.P.S.

Les recommandations du PGC priment sur les descriptions et articles du présent lot et des C.C.T.P.

Ce poste comprendra le chiffrage de 'ensemble des prescriptions prévues au PLAN GENERAL DE COORDINATION (PGC) et en
conformité avec le décret 94.

Etablissement par chaque entreprise d'un plan particulier sécurité protection santé (P.P.S.P.S.) selon notice jointe par
coordonnateur sécurité en annexe du P.G.C. a fournir au coordonnateur sécurité avant intervention sur le chantier et a mettre a
jour au fur et a mesure de lI'avancement de I'opération. Cette régle est applicable aux sous-traitants qui doivent remplir les mémes
obligations.

Les entreprises trouveront a disposition dans le bureau chantier le registre journal qui sera tenu a jour par le coordinateur hygiene
sécurité santé. Elles devront viser systématiquement les observations qui y seront portées et prendre toutes les dispositions pour
une mise en ceuvre instantanée desdites observations.

Fourniture du P.P.S.P.S. 15 jours avant démarrage du chantier.
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04.04 Regles de vie sur chantier suite au COVID 19 ou aut___res pandémies ou risques infectieux ou autres probl emes
sanitaires

Extrait du guide de préconisations de sécurité sanitaire de 'OPPBTP

COVID 19 ou autres pandémies ou risques infectieux ou autres problémes sanitaires : port du masgue obligatoire

Le port du masque est obligatoire dans les lieux collectifs clos
Vous devez fournir a tous vos salariés un masque de protection respiratoire de type grand public (répondant a la norme AFNOR
S76-001) ou chirurgical pour les personnes présentant un risque de développer gravement la COVID 19 ou autres pandémies ou
risques infectieux ou autres problémes sanitaires.
Des adaptations peuvent étre mises en place apres consultation de votre CSE et en fonction du niveau de circulation du virus
dans le département d'implantation de votre entreprise, de votre établissement ou du chantier, afin de retirer temporairement le
masque s'il existe notamment une extraction d’air fonctionnelle ou une ventilation ou aération adaptée.
Port du masque dans les bureaux
Les salariés travaillant seuls dans un bureau (ou une piéce) nominatif n’ont pas a porter le masque des lors qu'ils se trouvent
seuls dans leur bureau.
Il en va de méme pour les personnels sur chantier travaillant seuls dans un espace compartimenté.
Port du masque dans les ateliers
Il est possible de ne pas porter le masque pour vos salariés dés lors que :
Les conditions de ventilation / aération fonctionnelles sont conformes a la réglementation ;
Le nombre de personnes présentes dans la zone de travail est limité ;
Que ces personnes portent une visiere et respectent la plus grande distance possible entre elles, y compris dans leurs
déplacements ;
Que l'activité de travail ne nécessite pas une protection respiratoire spécifique.
Port du masque sur les chantiers considérés comme clos et couverts
Le port du masque est obligatoire sur les chantiers considérés comme clos et couverts. Les chantiers sont clos et couverts dés
lors :
- Que toutes les menuiseries extérieures sont posées, par niveau ou en totalité (dans ce cas, les dérogations prévues pour
les ateliers sont applicables) ;
- Qu'il s’agit d'une intervention dans des locaux occupés (bureaux, habitations, etc...).

Port du masque sur les chantiers en extérieur

Le port du masque n’est pas obligatoire, sauf en cas de travail a moins d'un metre d'une autre personne ou de doute sur la
possibilité d’organiser le travail pour respecter la distance minimale d’'un métre, ou de regroupement.

Port du masque sur les chantiers extérieurs dans I'espace public

Vous étes invité a vous rapprocher des autorités compétentes pour convenir des éventuelles dérogations.

Le port du masque n’est par exemple pas obligatoire en cas de chantier clos séparé de I'espace public par une palissade
Dérogation impossible au port du masque

Le port du masque est obligatoire lors d’une intervention chez une personne a risque de développer sous forme grave la COVID
19 ou autres pandémies ou risques infectieux ou autres problémes sanitaires ou chez une personne malade.

COVID 19 ou autres pandémies ou risques infectieux ou autres problémes sanitaires : véhicules et engins

Les modes de transport individuel sont a privilégier. Dans cette hypothése, vous devez verser une indemnité de transport et
vérifier 'assurance de votre salarié.

Néanmoins, la présence de plusieurs salariés dans un véhicule est possible s'ils portent tous un masque, respectent I'hygiene
des mains et s'il existe une procédure effective de nettoyage / désinfection réguliére du véhicule.

Lorsque l'utilisation de véhicule est partagée, vous devez prévoir le nettoyage des surfaces de contact entre utilisateurs (volant,

boutons de commande, levier de vitesse...) et la mise a disposition de lingettes désinfectantes et de gel ou solution
hydroalcoolique. Ces régles s’appliquent également aux engins.

Afin d’assurer une aération continue, il est recommandé de désactiver le recyclage d’air et de privilégier I'ouverture des fenétres.

COVID 19 ou autres pandémies ou risques infectieux ou autres problémes sanitaires : utilisation des outils
Il est préconisé de limiter le prét ou I'échange de matériel entre les compagnons.

Si cela est impossible, vous devez alors nettoyer ce matériel entre deux compagnons.

Pour protéger vos salariés des risques de contamination sur le lieu de travail, rappelez-leur les gestes d’hygiéne a adopter et les
mesures de prévention.
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05 PRESCRIPTIONS PARTICULIERES D'EXECUTION

05.01 Plans et devis

Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les cotes de ses ouvrages et sous sa responsabilité.

Sauf les dessins a grandeur d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Chaque entrepreneur fera préciser, au
Maitre d'CEuvre, les cotes qui lui feront défaut.

Chaque entrepreneur doit comprendre dans son offre les trous, scellements et raccords nécessaires a I'exécution des ouvrages.
Les réservations nécessaires a chaque lot seront signalées au lot GROS-OEUVRE et reportées sur les plans d'exécution.

Aucun travail provenant de rectification, d'erreur ou d'omission ne pourra faire l'objet de supplément au prix global.

L'entreprise responsable de telles dépenses aura a charge les travaux de rectification, qu'ils soient réalisés par ses soins ou par
d'autres corps d'état.

05.02 Gestion du compte prorata

Il sera géré et réglé selon les textes de I'Office du Batiment et des Travaux Publics du département sous réserve de I'application
des modifications légales des textes concernant la sécurité et la protection de la santé et I'application prioritaire de I'article du
C.C.A.P. concernant le chauffage du chantier qui sera toujours a charge du compte-prorata pour permettre la livraison dans les
délais prévus, les intempéries n'étant plus prises en compte apres la mise hors d'eau.

Seront pris au compte prorata et a la disposition de I'ensemble des entreprises (pendant toute la durée du chantier) 'alimentation
électrique, I'eau potable et le téléphone.

Dans le cas ou le compteur d'eau définitif est prévu dés l'origine du chantier, le maitre d'ouvrage réglera les factures d'eau et
récupérera les montants de ses factures (abonnement et consommation) auprées du gestionnaire du compte prorata.

Il n'est pas prévu que les installations définitives de chauffage puissent étre utilisées pour la mise en température du chantier. La
fourniture des alimentations et des convecteurs électriques provisoires doit étre prévue au compte-prorata.

Le nettoyage quotidien des zones de travail et évacuation des déchets et gravois dans la benne a ordure mise a disposition par le
lot principal DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL sera assuré par chaque entreprise.

En cas de manquement d'une entreprise le nettoyage sera réalisé par le présent lot aux frais de I'entreprise défaillante (si les
gravois sont identifiables), dans le cas contraire les frais occasionnés seront pris sur le compte prorata.

Pour une unité d'aspect, le maitre d'ouvrage se chargera de la commande de I'ensemble des panneaux de chantier prévus. Les
factures du panneau Entreprises seront réglées directement par le mandataire du compte-prorata.

La gestion du compte prorata sera géré par le titulaire du lot principal DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS
DE SOL

05.03 Tolérances de mise en ceuvre

Dans le cas ou une entreprise emploie une technique nécessitant de la part d'un autre corps d'état des tolérances de mise en
ceuvre particulieres ou hors normes (planéité des supports, calepinage, alignements d'éléments etc.), elle devra d'une part avant
tout début de chantier, définir, en concertation avec la ou les autres entreprises intéressées, les objectifs a atteindre, et d'autre
part, en cours de chantier la vérification et la réception contradictoire des supports.

05.04 Protection des ouvrages

Chacun des entrepreneurs devra la protection de ses ouvrages, en cours de chantier et jusqu’a sa réception, et devra en outre
veiller a ce que les ouvrages ne soient pas cause de dégradations des travaux des autres corps d'état.

Tous les matériaux sensibles aux agents atmosphériques seront stockés a I'abri des intempéries, de I'humidité, du soleil, etc...
Suivant les cas. Tout élément ayant subi des détériorations ou des phénoménes incompatibles a sa mise en ceuvre devra étre
immédiatement évacué du chantier.

Toutes les détériorations et dégradations, y compris sur les ouvrages environnants qui apparaitront en cours de chantier seront
réparées aux frais de I'entrepreneur responsable, et si celui-ci est inconnu, elles seront réparées par I'entrepreneur titulaire de ces
travaux, les frais seront impartis entre toutes les entreprises intervenant sur le site.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés en cours de chantier, et en particulier, les seuils, bandeaux, appuis et
ouvrages similaires qui risquent des épaufrures.

Les surfaces finies d'ouvrages métalliques, les surfaces laquées, anodisées, etc., seront mises en ceuvre, protégées par des
bandes adhésives, des vernis pelables, solubles ou autres pouvant étre enlevés facilement en fin de travaux.

BET: EUCLID Ingénierie - 10 rue Henri Becquerel - 63110 BEAUMONT - Tél. 04.73.26.79.60 16



Affaire 6809 - DCE - Rédacteur : MF - mars 2025 :‘ U CLI D

I N GENI1ERIE

CREATION DE CHAMBRE DE VEILLE A LA MAISON D'ARRET - A MONTLUGON (03)
Lot N°00 GENERALITES

05.05 Réception des supports

Chaque entrepreneur est tenu de réceptionner contradictoirement avec le précédent intervenant les supports sur lesquels il doit
intervenir. Il devra faire toutes réserves et observations, s'il y a lieu.

L'exécution de ses travaux sans observation préalable consignée sur le P.V. de rendez-vous de chantier, constitue une
acceptation de fait des supports.

Tous refus de réception de support par I'entreprise doivent étre justifié.
En cas de refus, I'entreprise prendra a sa charge exclusive toutes les dispositions pour obtenir un ouvrage conforme au marché.

05.06 Demande d'autorisation avec les concessionnaires : DIT / DICT

L’entrepreneur doit se mettre en rapport avec les services des divers concessionnaires et les services techniques des différentes
collectivités afin d’obtenir tous renseignements utiles pour I'exécution de ses travaux et la mise en service des équipements.

Il doit fournir dans les délais requis toutes les piéces justificatives demandées et signaler les dates de commencement et
d’achévement de chacune de ses interventions.

Il doit obtenir les certificats de conformité exigés aprés contrdle ou vérification.

05.07 Constat d'état des lieux par huissier de justice

Avant tous travaux l'entreprise du lot principal prendra a sa charge un constat d'état des lieux, effectué par huissier de justice,
entre I'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage.

Ce constat sera dressé en présence de I'entreprise, du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Un deuxiéme constat identique sera réalisé, en cas de contestation d'un tiers, en fin de travaux et remis au maitre d'ouvrage avec
le décompte général des travaux.

Deux exemplaires de chacun de ces documents seront fournis au Maitre de l'ouvrage dans les 15 jours suivant leur
établissement.

Il concernera les relevés des structures existantes, ainsi que les aménagements extérieurs dans la zone du projet tous les
ouvrages situés en limite de propriétés ou proximité immédiate (batiments voisins, murs de clétures, voiries, etc...).

05.08 Installation de chantier

Pour I'ensemble de I'opération a la charge des lots suivants :

LOT DEMOLITION / PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL :

- Assurera l'installation la fourniture et pose du panneau de chantier,

- Il n'est pas prévu de base de vie au présent projet, seul un WC situé au rez de chaussée sera mis a disposition des entreprises
par le Maitre d'Ouvrage. Les entreprises en assureront le nettoyage et I'entretien, tout au long du chantier.

- Il n'y aura pas de possibilité de manger sur place, il sera nécessaire de manger a I'extérieur de la Maison d’arrét.

- Pas de possibilité de disposer d'une salle de pause.

- Nettoyage quotidien du WC mis a disposition

- Mise a disposition de casques, gilets de sécurité et de paires de bottes de tailles différentes (de 40 a 45 et selon les pointures
renseignées par le maitre d'ouvrage, le maitre d’ceuvre, I'OPC)...

- Réglements sanitaires et sociaux, plans hygiéne et sécurité,

- Mise en place de clotures fixes et provisoires selon PGC délimitant précisément 'aire de chantier avec fermeture a cadenas a
numéros d’'un portail et accés séparé aux cantonnements, Exécution d'une cléture de chantier sur plots béton, hauteur 2.00 m
jusqu'a la fin du chantier, compris poteaux, lisses horizontales et portails, entretien et réparation pendant la durée du chantier. Il
sera également prévu une fermeture du chantier de fagon a ce que le public ne puisse pas entrer sur I'ensemble du terrain en
dehors des heures de travail. Ces clétures seront déplacées en fonction de I'avancement des travaux. Prévoir la maintenance (a
charge du lot GO) des installations durant la totalité de la durée du chantier

- Alimentation électrique sur le chantier avec compteurs de chantier (pendant toute la durée du chantier) a partir du réseau du
site.

- A'la charge du lot DEMOLITION / PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL depuis I'armoire générale, alimentation
et protections de ses machines

- Vérification des installations par un organisme agréé,

- Protection des lignes électriques existantes éventuelles,

- Alimentation en eau sera réalisée a partir du réseau public, avec mise en place d'un compteur divisionnaire, entretien et mise
hors gel,

- Distribution souple (hors gel) avec au minimum par groupe de construction un robinet de puisage,

- La demande de raccordement sur le réseau des Télécoms, ERDF, ...

- La demande d'occupation du domaine public et les frais inhérents.

- Le plan d'installation de chantier

LOT MENUISERIES EXTERIEURES :
- Les portes d’entrées devront pouvoir étre fermées,
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- A charge par I'entreprise concernée de prévoir des dispositifs provisoires le cas échéant,

- En cas de défaillance d’une entreprise a faire réaliser les travaux prévus au titre de son lot et notamment ceux qui touchent a la
fermeture du chantier et a la sécurité, le maitre d’ouvrage pourra faire réaliser les travaux par une entreprise spécialisée et
imputer la dépense a I'entreprise concernée,

- Si les travaux relévent du compte-prorata, ils seront imputés au mandataire du compte.

LOT ELECTRICITE :

- Distribution petites forces motrices dans les différents niveaux des batiments,

- Eclairage des circulations, des escaliers,

- Alimentation de la force motrice a partir du comptage chantier mis en place pour les installations de la base vie, armoires
générales raccordées sur le tableau général basse tension du chantier fourni par le lot gros-ceuvre,

LOTS TCE :
- Entretien, rangement et nettoyage régulier du WC mis a disposition.

Le préchauffage a pour finalité de maintenir, autant que de besoin et en fonction des impératifs des travaux dans les batiments, la
température minimale de 12°C (par - 5°C a I'extérieur) requise pour la réalisation des travaux de certains lots en concordance

Ce préchauffage sera assuré au moyen d’'appareils mobiles (panneaux rayonnant infrarouge fonctionnant a I'électricité), modeéle a
« marche automatique » mis en place et exploité par le mandataire du compte prorata.

Ces appareils en nombre suffisant permettront de traiter 'ensemble des zones d'intervention et seront déplacés a I'avancement
Dans le méme temps, des déshumidificateurs pourront étre installés pour obtenir une hygrométrie permettant la réalisation de
travaux de second ceuvre sur demande de la Maitrise d’ceuvre ou de I'OPC.

La mise en ceuvre ainsi que le colt de I'énergie du préchauffage de chantier seront imputés au compte prorata.

05.09 Préchauffage des batiments
avec le calendrier T.C.E.
Préchauffage avec installations provisoires :
des travaux.

05.10 Planning d'intervention

Chaque entreprise respectera scrupuleusement les délais du planning d'intervention joint au DCE.
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06 TRAVAUX NECESSAIRES AL'INSTALLATION ET A L'APPROVI SIONNEMENT DU CHANTIER

L'acces chantier pour les travaux se fera obligatoirement suivant les indications et directives du maitre d’ouvrage, de la maitrise
d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.

Attention aux difficultés d’approvisionnement, les entreprises prendront toutes les mesures nécessaires a la protection des
personnes et des ouvrages et a ne pas géner les utilisateurs.

06.01 Locaux mis a disposition du Maitre d'Ouvrage

- Il n'est pas prévu de base de vie au présent projet, seul un WC situé au rez de chaussée sera mis a disposition des entreprises
par le Maitre d'Ouvrage. Les entreprises en assureront le nettoyage et I'entretien, tout au long du chantier.

- Il n'y aura pas de possibilité de manger sur place, il sera nécessaire de manger a I'extérieur de la Maison d’arrét.
- Pas de possibilité de disposer d'une salle de pause.

06.02 Echafaudages - Nacelles - Manutention - Stockage

Sauf prescriptions spécifiques ci-apres, chaque entrepreneur doit dans le cadre de son prix global et forfaitaire tous les
échafaudages et nacelles nécessaires a I'exécution des travaux objet de ses prestations, pour leur location, pose, dépose et
double transport.

Nota : Le moyen d’accés sera par I'escalier existant intérieur.

Si besoin, des nacelles seront utilisées, car les échafaudages sont proscrits en milieu pénitentiaire (précisé dans le document du
maitre d'ouvrage "CADRE DE SURETE" page 17.

Si un échafaudage est nécessaire (passage liaison frigo), et aprés approbation du maitre d'ouvrage, il ne pourra rester en place,
gue sur le temps de la journée.

De la méme fagon sont compris dans le prix global et forfaitaire tous les moyens de levage et toutes les manutentions de ses
matériaux et de ses fournitures.

L'entrepreneur assure, a ses frais et sous sa responsabilité, le stockage de ses matériaux et fournitures avant leur mise en
ceuvre.

06.03  Bruits de chantier

L'ensemble du matériel et des engins de chantier utilisés sur le site devront étre soit électrique soit insonorisé afin de respecter
les riverains et les ouvriers.

L'entrepreneur devra se conformer aux réglementations relatives aux bruits de chantier et en particulier ceux générés par :

- Les groupes électriques

- Les groupes moto-compresseurs

- Les marteaux pneumatiques

- Les engins de chantier motorisés

- Le niveau sonore ne devra pas dépasser 85 dB(a) dans la mesure du possible et devra tendre vers 80 dB(a) a 10m des engins.

Textes référentiels :

- Code du travail : Relatif a la protection des travailleurs contre le bruit sur les chantiers

- Arrété du 11 avril 1972 : Relatif aux émissions sonores des matériels de chantier.

- Loi N°92-1444 du 31 décembre 1992 : Relative a la lutte contre le bruit, avec pour objectif la prévention de la propagation des
bruits pouvant créer des troubles aux personnes et a leur santé, ou nuire a I'environnement. Elle concerne la limitation du niveau
sonore des objets et activités bruyants, les caractéristiques acoustiques des transports et constructions, la qualité acoustique des
batiments sensibles.

- Décret d’application N° 95-79 du 23 janvier 1995 : Concernant les objets bruyants et les dispositifs d’insonaorisation.

- Code de la santé publique. Décret N°95-408 du 18 avril 1995 : Relatif a la lutte contre les bruits du voisinage.

- Arrété du 12 mai 1997 : Fixant les dispositions communes, applicables aux matériels et aux engins de chantier.

- Décret du 21 avril 1988 : Transcrivant en droit francais les dispositions d'une directive européenne qui fixe deux principes :
réduire le bruit au niveau sonore le plus bas possible compte tenu des techniques disponibles et ne pas exposer les travailleurs a
des niveaux incompatibles avec leur santé.

06.04 Schéma d'organisation et de gestion des déchets (SO GED)

Tous les déchets de chantier (gravats, emballages, matiéres plastiques, etc...) sont triés sélectivement, traiter et évacués du
chantier, par l'intermédiaire des bennes mises a disposition auprées des entreprises. Les déchets ne sont pas brdlés.

Les directives de ' ADEME seront parfaitement suivies.
Chaque entreprise établira un schéma d’organisation et de gestion des déchets.

Le SOGED constitue le document de référence a tous les intervenants (Maitre d’Ouvrage, Entreprises, Maitre d'Euvre,
Coordonnateur S.P.S., ...) traitant spécifiquement de la gestion des déchets du chantier.

Au travers du SOGED, I'entreprise expose et s’engage sur :
- Le tri sur le site des différents déchets de chantier,
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- Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets (bennes, stockage, localisation sur le chantier
des installations, etc...),

- Les centres de stockage et/ou centres de regroupement et/ou unités de recyclage vers lesquels seront acheminés les différents
déchets, en fonction de leur typologie et en accord avec le gestionnaire devant les recevoir,

- L’'information en phase travaux, du Maitre d'CEuvre quant a la nature et a la constitution des déchets, et aux conditions de dépét
envisagées sur le chantier, Les modalités retenues pour assurer le contrble, le suivi, et la tracabilité,

- Les moyens matériels et humains mis en ceuvre pour assurer ces différents éléments de gestion des déchets.

Chaque entreprise est chargée quotidiennement d'assurer le nettoyage de ses zones de travail et d'évacuer I'ensemble de ses
déchets et gravois. Les gravois seront stockés dans des bennes avec un tri sélectif sur place.

Chaque entreprise devra mettre en place des sacs a gravats sur chacun des postes de travail.

Chaque entrepreneur devra procéder au démontage et compactage de ces emballages et cartonnages volumineux.

L'entreprise du lot principal DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL sera tenue de faire respecter la
loi dans leurs zones de travail, d'évacuer aux décharges spécifiques les matériaux et de gérer les frais qui en découlent ou de

faire réaliser cette gestion par une entreprise spécialisée et ce pendant toute la durée du chantier.

L'entreprise du lot principal DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL assurera le nettoyage des
circulations et abords de chantier.

En cas de manquement d'une entreprise, le Maitre d’ceuvre ou le coordinateur pourront demander a I'entreprise du lot principal
DEMOLITION /PLATRERIE / PEINTURE / REVETEMENTS DE SOL de procéder au nettoyage aux frais de I'entreprise défaillante
si les gravois sont identifiables.
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o7 CONTRAINTES DE REHABILITATION EN SITE OCCUPE ET MIL IEU CARCERAL

L’entreprise suivra scrupuleusement :

- Les indications du « CADRE DE SURETE » fourni par le Maitre d'Ouvrage

- Les délais du planning d'intervention

- Toutes les indications sur les contraintes (site occupé, et milieu carcéral, fonctionnement des niveaux inférieures ou
supérieures, travaux en étage, fonctionnement de I'établissement, etc...) pour chiffrer sa prestation.

NOTA : Ne pas occasionner de géne pour les sorties et issues de secours.

07.01 CONTRAINTES EN SITE OCCUPE

07.01.01Contraintes d’accés au chantier

Toutes dispositions nécessaires seront prises concernant I'accés aux divers locaux, (et suivant les directives et le document
"CADRE DE SURETE" du maitre d'ouvrage), car ils restent en fonctionnement pendant toute la durée des travaux (le personnel
doit y avoir accés pour leurs activités journaliéres).

L'installation de chantier, de stockage, de circulations, toutes les protections, etc., seront étudiées pour ne pas occasionner de
génes pour la desserte de différents services.

L'accés chantier pour les travaux se fera obligatoirement suivant les protocoles et directives du maitre d'ouvrage, du maitre
d’ceuvre et du coordinateur S.P.S.

07.01.02 Contraintes de réalisation

Attention : la réalisation de I'intégralité des démolitions, carottages, percements, découpes, pongages, etc... s'effectuera en «
mouillé », par pulvérisation des divers éléments concernés, afin d'éviter toutes émanations de poussiéres.

Chaque entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour éviter la dispersion de poussiéeres dans le batiment, lors des
découpes, pongages et déposes diverses.

Pour les carottages et percements divers, réalisation impérative a I'eau, il sera prévu un systeme de « cloches » avec étais au
niveau inférieur et aspiration simultanée a la source, cela pour limiter les poussiéres.

Toutes les protections de cantonnement seront prévues pour éviter la diffusion des poussieres.
Les entreprises limiteront au maximum les nuisances, elles respecteront les consignes formulées par le maitre d’ouvrage et la
maitrise d’ceuvre.

07.01.03Planning d'intervention

Chaque entreprise respectera scrupuleusement les délais du planning d'intervention joint, établi par I'architecte.

07.01.04Respect de la réglementation sécurité incendie

L'établissement reste en activité pendant les travaux. Les entreprises devront prendre toutes les dispositions nécessaires, pour la
réalisation de leurs travaux, afin de maintenir le niveau de sécurité de I'établissement.

Les entreprises veilleront principalement a :

- Respecter toutes les régles de sécurités du site formulées par le maitre d'ouvrage

- Faire fonctionner tous les équipements de détection incendie lorsqu’elles ne sont plus présentent sur le site.

- Rétablir provisoirement les degrés coupe-feu verticalement et horizontalement une fois que les percements sont réalisés, en
attendant que les gaines soient réalisées et les clapets de désenfumage mis en place.

- Ne rien stocker dans les escaliers et les circulations

- Ne pas géner l'intervention des secours dans le batiment et en périphérie des batiments

- Etc...

07.01.05Protection - déplacement de meubles et accessoires

Chaque entrepreneur doit avant tout commencement de travaux assurer la protection des ouvrages existants ainsi que des
meubles. Cette protection devra étre enlevée a la fin des travaux.

Si la réalisation de certains ouvrages nécessite le déplacement de meubles ou le démontage de certains accessoires installés par
le maitre d’ouvrages, ces travaux sont a la charge de I'entrepreneur. L'entrepreneur en assurera le déplacement, la protection et
la remise en place aprés exécution des travaux.

Il devra étre assuré pour ces risques, qui seront gérés directement avec son assureur en cas de litige.

07.01.06 Contraintes de Fermeture - Raccordement provisoire

Si les travaux ne peuvent étre réalisés en une seule journée, l'entrepreneur doit assurer la mise hors d’eau et hors d'air, la
fermeture de toutes les baies, toutes les suggestions en accord avec I'occupant. Il doit assurer selon les corps d'état :

- L'installation électrique,téléphonique, informatique, eau,
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- Le fonctionnement des appareils sanitaires,
- Le fonctionnement du chauffage,

- La fermeture de toutes les baies,

- Etc...

Remise en état des lieux, compris zone stockages et autres.

07.01.07 Nettoyage guotidien

A chaque fin de journée de travail, chaque entrepreneur doit le nettoyage des locaux dans lesquels il intervient, I'évacuation des
gravois vers la zone de tri sélectif, le repliement de son installation de chantier, des outils et matériaux entreposés dans les
locaux.

07.02 CONTRAINTES EN MILIEU CARCERAL

Contraintes de rénovation en milieu carcéral

Etablissement Pénitentiaire :
L'attention de I'entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront a réaliser dans un établissement pénitentiaire occupé.
L'entreprise devra étre consciente et tenir compte des impératifs que l'intervention dans ce type d'établissement implique :

- Respecter toutes les consignes de sécurité pénitentiaire

- Respecter impérativement les dates d'intervention du planning et de livraisons de matériels et matériaux

- Respecter les contraintes d’accés précisés par le Maitre d'Ouvrage (fourniture CNI 10 jours avant intervention, liste de matériel)
- Respecter des horaires fixés par le maitre d'ouvrage (horaires possibles 8h-17h30)

- Se soumettre aux contrbles des véhicules, de matériels et de personnels entrants et sortants, Etc...

- Et conformément aux documents du maitre d'ouvrage, "CADRE DE SURETE" et annexes pénitentiaires ...
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08 CONTROLES — ESSAIS - VERIFICATIONS

08.01 Vérification des documents

Avant tout commencement d'exécution, I'entrepreneur s'assure de I'exactitude des cotes des plans, de la bonne conformité des
documents entre eux et fait part de ses éventuelles observations au maitre d'ceuvre.

Il signalera en temps utile, les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation, l'usage auquel
ses ouvrages sont destinés.

Aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les plans.

Les plans de détails établis a plus grande échelle prévaudront sur les autres.

Les descriptions figurant aux piéces écrites n'ont pas un caractére limitatif.

L'entrepreneur doit, comme étant compris dans son prix, sans exception ni réserve, tous les travaux indispensables a la
réalisation et a I'achévement complet de I'ouvrage décrit.

Du fait de la remise de son offre, I'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de I'ensemble du dossier et avoir compris dans
ses prix les incidences des autres lots sur ses propres travaux.

Il aura préalablement vérifié les limites de prestations des ouvrages a exécuter par chacun des corps d'état qui le concerne, afin
d'assurer une prestation compléte.

08.02 Vérifications techniques incombant aux entreprises

En début de chantier, I'entrepreneur donnera le nom de la personne chargée d'assurer le contrle des matériaux et de leur mise
en ceuvre.

Le contrdle interne auquel sont assujetties les entreprises doit étre réalisé a différents niveaux :

- Au niveau des fournitures quel que soit leur degré de finition, I'entrepreneur s'assurera que les produits commandés et livrés
sont conformes aux normes et aux spécifications complémentaires éventuelles du marché.

- Au niveau du stockage, l'entrepreneur s'assurera que celles de ces fournitures qui sont sensibles aux agressions des agents
atmosphériques et aux déformations mécaniques sont convenablement protégées.

- Au niveau de linterface entre corps d'état, I'entrepreneur vérifiera tant au niveau de la conception que de l'exécution, que les
ouvrages a réaliser ou exécuter par d'autres corps d'état permettant une bonne réalisation de ses propres prestations.

- Au niveau de la fabrication et de la mise en ceuvre, le responsable des contréles internes de l'entreprise vérifiera que la
réalisation est faite conformément aux D.T.U. et reégles professionnelles. Il s'assurera que les essais particuliers supplémentaires
exigés par les piéces écrites sont également bien réalisés.

L'entrepreneur devra définir son programme de contr6le interne en précisant les dispositions prévues, conformément a l'article ci-
dessus.

08.03 Garantie des installations

Sauf prescriptions particulieres pendant la premiére année de la garantie, I'entrepreneur réparera et remplacera toutes les pieces
défectueuses en utilisant exclusivement des piéces standards de I'équipement en cause. L'Entrepreneur conservera, pendant la
premiére année de garantie, la charge de I'entretien des installations, sauf des conséquences de l'usure normale, de la mauvaise
utilisation ou de la malveillance.

Pendant la période de garantie, l'installateur prévoira le temps nécessaire pour expliquer le principe de fonctionnement, les
principaux points a contréler et a entretenir, et les mesures d'urgence a prendre en cas d'anomalie ou de panne.

Garanties de fournitures :

Tout le matériel fourni par I'entrepreneur est garanti contre tous vices de construction ou de matiére pendant une durée de deux
ans, y compris le matériel et les moteurs électriques, a dater de la réception provisoire. Cette garantie ne s'applique pas aux
conséquences de l'usure normale ni a celles qui pourraient résulter de la mauvaise utilisation des appareils ou de la non-
observation des instructions.

Garantie de l'installation :
Toutes les installations faites par I'entrepreneur sont garanties conformes aux regles de l'art et conformes au projet d'exécution
accepté par le Maitre d'Euvre. Cette garantie comprend la gratuité des frais de main-d'ceuvre et de déplacement.

Garantie de fonctionnement :

Indépendamment de la garantie décennale, l'installation sera garantie en bon état de fonctionnement pendant une durée de deux
ans a dater de la mise en service réguliere. Au cours de cette période, I'entrepreneur sera tenu de rectifier tous les défauts de
fonctionnement qui apparaitraient, quelle qu'en soit la nature et sous les seules restrictions mentionnées ci-dessus.
L'entrepreneur sera notamment totalement responsable des incidents ou déprédations qui pourraient se produire du fait de la
non-fourniture en temps utile des documents d'exploitation ou du fait d'erreurs contenues dans ces documents.

Garantie d'exploitation :

L'entrepreneur garantit en outre que l'installation réalisée par lui correspond a toutes les caractéristiques énoncées dans sa
proposition ainsi qu'a celles précisées ensuite par lui dans les documents d'exploitation. Il s'oblige a mettre I'installation en état si
I'exploitation révélait une non-concordance susceptible de nuire a la bonne économie du systéme et au confort des usagers.

Garantie décennale :
La garantie décennale prend date conformément a la loi et aux documents d'ordre général annexés au marché. Les différentes
clauses de garantie énoncées ci-dessus ne font aucun double emploi avec les obligations résultant de la garantie décennale,
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celles-ci trouvant leur plein effet & dater du jour fixé et I'entrepreneur restant astreint aux diverses obligations résultant du marché
et notamment du présent document aussi longtemps que la réception définitive n'est pas acquise.

08.04 Coordination des travaux — Vérification

Chaque entrepreneur reprendra, sur place, les cotes de ses ouvrages et sous sa responsabilité. Sauf les dessins a grandeur
d'exécution, aucune cote ne devra étre prise a I'échelle. Chaque entrepreneur fera préciser, au Maitre d'Euvre, les cotes qui lui
feront défaut.

Chaque entrepreneur doit comprendre dans son offre les trous, scellements et raccords nécessaires a I'exécution des ouvrages.
Les réservations nécessaires a chaque lot seront signalées au lot principal et reportées sur les plans d'exécution.

Aucun travail provenant de rectification, d'erreur ou d'omission ne pourra faire I'objet de supplément au prix global.

L’entreprise responsable de telles dépenses aura a charge les travaux de rectification, qu'ils soient réalisés par ses soins ou par
d’autres corps d’état.

Dans I'exécution des travaux auxquels plusieurs entreprises sont appelées a concourir, chacune d'elles est tenue d'en suivre
'avancement et de s'entendre avec les autres corps d'état sur ce qu'ils ont de commun, de reconnaitre par avance, tout ce qui
concerne leur exécution et de fournir en temps utile, toutes les indications nécessaires a ses propres travaux, notamment les
réservations et scellements, de s'assurer qu'elles sont suivies et en cas de désaccord ou de contestation, d'en référer a la
maitrise d’ceuvre.

Tout entrepreneur qui exécute un travail s'appliquant a une partie d'ouvrage réalisée par un autre entrepreneur, du fait méme qu'il
entreprenne, sans autre réserve son propre travail, prend la responsabilité de la bonne exécution du travail préparatoire exécuté
par le premier.

08.05 Essais, proces-verbaux et vérifications de fonction nement

Dans le cadre du contr6le technique des ouvrages, imposé par la loi et décrets d'applications, les entreprises ont obligation de
procéder aux essais et vérifications de fonctionnement des installations.

La liste et description de ces essais et vérifications sont données par les documents techniques "attestations de fonctionnement
de 'AQC Agence Qualité Construction" (ancien COPREC). Le Moniteur des travaux publics et du batiment a publié ces
informations.

Les entrepreneurs devront effectuer avant réception, les essais et vérifications figurant sur le document technique "attestations de
fonctionnement de 'AQC Agence Qualité Construction" (ancien COPREC) approuvé par les assureurs et publié dans le
supplément du Moniteur des T.P. et du B.T.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans les P.V. faisant l'objet du document technique
"attestations de fonctionnement de '’AQC" publié dans le supplément précité qui devront étre envoyés au bureau de controle en
deux exemplaires. Ce dernier adressera au Maitre d'Ouvrage, avant réception des travaux, un rapport explicitant les avis portés
sur les P.V. mentionnés ci-dessus.

La réception ne sera prononcée que si les travaux ont été réalisés conformément aux prescriptions et ont satisfait aux essais.

Le matériel destiné aux essais et les frais résultants de ces essais et vérifications seront a la charge exclusive des entreprises.

Pour le systeme de sécurité incendie, il sera procédé aux essais et contrles de tous les organes de désenfumage, colonnes
séches, blocs de sécurité et alarme conformément aux spécifications de la norme NFS 61 932.

Pour les éléments de construction ayant un classement de résistance ou de réaction au feu, un Procés-verbal d'essai en
laboratoire officiel sera exigé.

L'entreprise titulaire d’électricité a en charge d'obtenir auprés du Consuel le certificat de conformité de ses installations.

Ces prestations intéressent les corps d'état suivants :
- Etanchéité (essai d'étanchéité)

- Fermetures/protections (portes et portails résidentiels, industriels, commerciaux et de garage) : Document PA
- Fermetures/protections (portes automatiques piétonnes) : Document PP

- Fermetures/protections (protections solaires mobiles motorisées) : Document PSM

- Fermetures/protections (volets motorises, battants, coulissants et roulants) : Document VM

- Electricité (installations électriques de logements) : Document EL1
- Electricité (installations électriques des services généraux : Document EL2

- Plomberie (production et distribution de I'eau chaude sanitaire) : Document ECS
- Plomberie (évacuations intérieures au batiment) : Document PB1

- Plomberie (réseaux d’eaux intérieurs au batiment) : Document PB2

- Plomberie (évacuations Extérieures au batiment) : Document RE
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- VDI (réseaux de communication VDI « colonne de communication en fibre optique » : Document AT1
- VDI (réseaux de communication VDI « réseau de communication en logement » : Document AT2
- VDI (portiers Electroniques) : Document P.E. 01

- V.M.C. (ventilation mécanique contrdlée simple flux) : Document VMC1
- V.M.C. (ventilation mécanique contr6lée double flux) : Document VMC2

- Fermetures/protections (portes et portails résidentiels, industriels, commerciaux et de garage) : Document PA
- Fermetures/protections (portes automatiques piétonnes) : Document PP

- Fermetures/protections (protections solaires mobiles motorisées) : Document PSM

- Fermetures/protections (volets motorises, battants, coulissants et roulants) : Document VM

- Chauffage (réseaux aérauliques) : Document CH-A

- Chauffage (chaudiére bois) : Document CH-CB

- Chauffage (chaufferie collective > 70 kW a combustible) : Document CH-CC
- Chauffage (chaudiéere individuelle a combustible gazeux) : Document CH-CI
- Chauffage (réseaux hydrauliques) : Document CH-H

- Chauffage (pompes a chaleur air / air) : Document CH-PAC A

- Chauffage (pompes a chaleur air / eau) : Document CH-PAC E

- Chauffage (plancher chauffant a eau chaude) : Document CH-PC

- Chauffage (radiateur a eau chaude) : Document CH-RE

- Chauffage (sous-station de chauffage) : Document CH-SS

- Etc...

NOTA : Indépendamment des essais de fonctionnement, tous les organes relatifs a la sécurité, exemple : désenfumage,
colonnes séches, blocs de sécurité, devront obligatoirement étre essayés lors de la visite de réception et le résultat consigné sur

le proces-verbal.

La production des Proces-verbaux d'essais de fonctionnement est indispensable au reglement de la derniére situation de travaux.
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09 OFFRE DE BASE / VARIANTE EXIGEE

09.01 Offre de base

L’entreprise devra impérativement prendre en compte dans le cadre de I'établissement de son offre, les matériels et matériaux
préconisés par la Maitrise d’ceuvre.

Ceci constituera son offre de base.

L'entreprise peut proposer dans son offre des équipements différents de ceux prescrits ; mais présentant une qualité et des
caractéristiques au moins équivalentes.

Dans ce cas, I'entreprise devra impérativement et explicitement préciser sa proposition a I'appui de son offre, notamment a
travers :

- Des éventuelles incidences sur les autres corps d’état. a défaut de ces précisions, I'entreprise aura a sa charge les incidences
financiéres induites par sa proposition,

- Sa teneur technique, en précisant les caractéristiques techniques principales et les différences essentielles par rapport au
matériel prescrit,

- Une documentation avec photo, et échantillon si nécessaire.

En I'absence de ces éléments, ces propositions ne seront pas prises en considération et la prescription du Maitre d’ceuvre sera
retenue.

L'entreprise devra impérativement présenter son DPGF suivant le modeéle joint au dossier de consultation sans changer la
présentation (tant au point de vue numérotation des chapitres, articles, sous-articles).

09.02 Variantes exigées

Les variantes exigées (demandées par le MOE ou MO) décrites dans les CCTP de chaque lot devront étre impérativement
chiffrées dans les D.P.G.F. par les entreprises a défaut de quoi leurs offres ne seront pas prises en compte.

09.03 \Variantes libres

Suivant CCAP.

Les Variantes libres proposées devront respecter I'aspect architectural du batiment, les performances techniques, thermiques,
acoustiques et environnementales définies dans les CCTP.

Les variantes proposées viseront au minimum, I'un des critéres suivants :

- Amélioration des délais d’exécution,

- Diminution du co(t de construction,

- Amélioration des performances techniques,

- Amélioration des co(ts d’entretien et d’exploitation futurs,

Dans tous les cas, si la variante libre a un impact sur les prestations prévues au marché de base des autres lots, I'entrepreneur
devra prévoir toutes les adaptations de ceux-ci qui seraient assujetties et nécessaires a la bonne mise en ceuvre de sa variante.
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