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11

1.2

1.3

13.1

GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global
et forfaitaire pour I'exécution des travaux du :

Lot N°01 : Démolition — Gros CEuvre - Etanchéité.
...Se rapportant a la

Requalification du Batiment A — Niveau 3 — Réfection du service — Bloc Opératoire) au centre
hospitalier de GUERET, département de la Creuse.

Les prescriptions générales de I'opération sont regroupées dans le document annexe intitulé C.P.T.C. —
Cahier des Prescriptions Techniques Communes

INTERVENANTS

e Le Maitre d’'Ouvrage : Centre Hospitalier de Guéret
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET

@ : 0555517000
e Le Maitre d’ceuvre :

e BET TCE/Fluides/Electricité : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@ : 055556 25 90

e COORDINATEUR OPC : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

& : 055556 2590

PRESENTATION DU PROJET

Le projet sera réalisé sans coupure de I'exploitation du bloc opératoire. Il sera réalisé le planning de travaux
suivant :

TRANCHE FERME :

Phase 1 : restructuration compléte de la SSPI salle de surveillance post interventionnelle et autres locaux
prioritaires
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 2 : restructuration compléte de :
e Salle 4 : 1SO5 avec flux laminaire
¢ Arsenal stérile, SAS Monte-charge, prépa chirurgien
e Condition d’accés par cage escalier de secours

Phase 3:

INGEPOLE
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1.4

1.5

1.6

16.1

¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
¢ Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone obstétrique
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 4 :
¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
e Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone bloc
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 5:
¢ Remplacement de toutes les portes (bois) — Zone Centrale
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) de type U de 3¢me catégorie.

ALLOTISSEMENT

Le marché de travaux sera passé en lots séparés, les travaux seront divisés en lots numérotés suivant la
liste ci-dessous :

e Lotn°01: DEMOLITION — GROS CEUVRE - ETANCHEITE

Lot n° 02 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Lot n° 03 : PORTES AUTOMATIQUES

Lot n° 04 : PLATRERIE

Lot n° 05 : REVETEMENT DE SOL PVC

Lot n° 06 : PEINTURE — NETTOYAGE

Lot n° 07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Lot n° 08 : CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE

Lot n° 09 : FLUIDES MEDICAUX

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un établissement en exploitation : I'entreprise titulaire du présent lot devra
prendre toutes dispositions pour ne pas perturber le fonctionnement des services

Nota : les interventions devront étre programmées a I'avance avec la maitrise d’ceuvre et l'interlocuteur de
I'établissement.

Lors des travaux dans les différentes zones ou salles, I'entreprise devra le nettoyage journalier de ses
zones de travail.

Lors des travaux dans les différentes salles, I'entreprise devra les prestations suivantes :
o Balisage de la zone d’intervention en tenant compte de la continuité d’exploitation du batiment ; par
conséquent les circulations seront laissées praticables par le public et le personnel,
¢ Le nettoyage journalier de ses zones de travail.

Nota : Par ailleurs, aucun matériel ou outillage ne devra étre entreposé dans les circulations et les locaux
maintenus en exploitation durant les travaux.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS
concernant le balisage, et la mise en place des différentes protections pour les personnes.

INCIDENCE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D’EXPLATATION

INGEPOLE
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1.6.2

1.7

Les travaux du présent programme seront réalisés dans un batiment en cours d'exploitation.

Les notions de continuité de fonctionnement et de continuité d'exploitation seront des points stratégiques
et cruciaux qui seront postulés comme des impératifs incontournables.

Pendant la durée des travaux, I'établissement devra pouvoir fonctionner sans interruption ni géne de toute
sorte qui pourrait étre occasionnée par les bruits, trafic, poussiéres, flux de circulation générés par les
travaux.

Ainsi, pour son chiffrage, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prestations
spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage, avec en particulier, et par
exemple, (liste non limitative) :

Dépose et repose provisoire de matériels,
e Travaux ponctuels de nuit ou week-end,
e Travaux éventuels de préparation et de préfabrication en atelier,
e Toute contrainte particuliere pour assurer la continuité d'exploitation des locaux existants en activité,

ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT

L’accés chantier sera réalisé :
e Phase 1 depuis la circulation générale (hors blocs)
e Phase 2 depuis I'escalier via le local réserve stérile 4/4
e Phase 3/4/5 depuis le bloc opératoire avec une contrainte horaire.

Pour les travaux se trouvant en dehors de la zone chantier la présente entreprise devra réaliser une fiche
méthodologique pour les travaux a réaliser avec les effectifs et la durée de la prestation. Cette fiche devra
étre présentée a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage qui valideront ou invalideront la fiche. Les
travaux seront réalisés en fonction du planning opératoire du Maitre d’Ouvrage (soir, matin, nuit et
weekend). En aucun cas, I'entreprise pourra sortir de la zone chantier sans avoir était autorisée par la
maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

L’acheminement et I'évacuation du gros matériel sera possible par un bras élévateur (a la charge de la
présente entreprise). Ce bras élévateur sera stationné sur des places de stationnement devant les
urgences. La livraison sera réalisée en %2 journée définit avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Pour 'acheminement du petit matériel, il pourra étre approvisionné par les accés chantier définis ci-dessus.

En dehors de la salle, aucun stockage ne sera réalisé sur le site, et I'escalier menant la passerelle devra a
tout moment rester utilisable dans sa fonction évacuation.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

INGERE L&

- s DLt

20, Allée du Poudrier - 87 000 Limoges
Teél : 05.55.56.25.90
rémi.daix@ingepole.fr
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La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type "Mission de Base" complétée des études
d’exécution conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993

Eléments par A . PRO EXE PAC
o Téaches de la mission d’'EXE (INGEPOLE) (ENTREPRI (ENTREPRI
mission
SE) SE)
Généralités valables pour tous les corps d’état
Descriptions détaillées des ouvrages et X
spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages,
- les contraintes générales de mise en
Descr|pt|o.n des ceuvre, les conditions d'essais et de
ouvrages : réception
Spécifications complémentaires liées aux X
méthodologies propres a I'entreprise, aux
marques des matériels
Limites de prestations X
Cadre de devis quantitatif (quantités X
Quantitatif : gialigflﬁison) par lauteur des plans
Devis quantitatif détaillé X
Notes de calcul de dimensionnement X
général
Notes de calcul : Notes de calcul d’exécution X
Note de calcul résultant de méthodologies X
d’entreprises
Réservations importantes affectant les X
ouvrages de structure
Report des réservations définies par les X
entreprises concernées et visées par la
cellule de synthese
Petites  réservations, traversées de X
maconnerie, fourreaux : non reportés sur
. les plans de structure
Incidences sur les \ -
autres corps Charges a supporter par la structure :
‘gt - - Principaux ouvrages X X
d’'état :
- Tous ouvrages X X
Besoins en fluides (électricité, ventilation,
climatisation)
- Besoins principaux X X
- Tous besoins X X
Plans de détails de chantier : supports, X
accrochage, ...
Autres incidences X
Caractéristiques générales : performances, X
natures puissances, débits des ouvrages
principaux
Choix des | Caractéristiques générales : performances, X
matériels et | nature, puissances, débits de tous
appareillages : ouvrages
Marques et caractéristiques X
correspondantes, justification éventuelle
des performances
Positionnement, dimensionnement, X
ventilation des locaux et équipements
principaux
Locaux Cara}c_téristiques et positionnement des X
techniques : materiels
Plans de détail d’équipement intérieurdes X
locaux : matériels, gaines, canalisations,
serrureries intérieures, faux planchers
éventuels, socles
Variantes Adapgatio_n dfes plans _d’exécution X
entreprise : consécutive  a des‘ ’ variantes  ou
méthodologies propres a I'entreprises
Plans conformes a I'exécution X
Documents . dgs Caractéristiques  des  matériels et X
ouvrages exécutés -
appareillages
Plans d’exécution des circuits terminaux X
avec tracé des parcours, nature des cables
et conduits, nombre de paires par cables
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2

2.1

2.2

2.3

231

DESCRIPTION DES OUVRAGES

INSTALLATION DE CHANTIER

L’entreprise devra les installations de chantier communes suivantes, pendant toute la durée du chantier,
fournies et mises en place selon les préconisations du P.G.C établi par le C.S.P.S.

e Elle assumera la gestion du compte prorata conformément au C.C.A.P. et au P.G.C. du

e Coordonnateur S.P.S. avec I'établissement d’'une convention.
L’entrepreneur assumera le nettoyage permanent de la zone des travaux.
Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de
poussieres dans I'établissement et pour garantir la sécurité des personnes du personnel hospitalier aux
abords des zones d’intervention.

CANTONNEMENT

Les travaux étant réalisés dans un bloc opératoire en cours d’utilisation pendant les travaux, I'entreprise

devra la réalisation d’'un cantonnement provisoire pour chaque intervention dans la circulation commune

devant le bloc et dans le local arsenal stérile. Travaux a effectuer la nuit.

Ce cantonnement sera réalisé a I'aide de panneau agroalimentaire (parement 2 faces en téle d’acier laqué

sans nervure).

Tous les joints seront étanches.

Prévoir la dépose et la repose des faux plafonds a I'identique de I'existant. L’entreprise devra remplacer

'ensemble des dalles et des rails endommagés.

Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de

poussiéres dans I'établissement et pour garantir la sécurité des personnes du personnel hospitalier aux

abords des zones d’intervention.

Démontage des cantonnements en fin de travaux et pendant la nuit y compris tout raccord nécessaire.
Phase 1 : Création d’'un cantonnement entre I’accés circulation générale et local SSPI

Phase 1 : création d’'un cantonnement au droit des 4 portes communiquant entre la salle SSPI et
le reste du bloc opératoire

Phase 2 : Création d’un cantonnement dans la circulation devant I’acces salle 4

Phase 2 : Création d’un cantonnement dans le local préparation chirurgien pour isoler de la Salle
3.

Phase 2 : Création d’un cantonnement dans I’arsenal stérile pour isoler les armoires électriques
de la salle 3.

Phase 4 : création d’un cantonnement dans la circulation pour isoler la phase 4 du reste du bloc.

DEMOLITIONS

PRISE EN POSSESSION DU CHANTIER

L'entreprise prendra possession du chantier en ['état.

Elle devra s'assurer avant toute intervention que l'ensemble des réseaux incorporés aux cloisons et
doublages sont bien neutralisé et que rien ne doit étre récupéré.

L’entrepreneur assumera le nettoyage permanent des abords du chantier.
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2.3.2

2.3.3

234

Le titulaire du présent lot prendra toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de
poussieres dans I'établissement.

L’ensemble des gravats sera évacué par l'intermédiaire de sacs étanches type (big bag) fermés

Mettre en place un systéme de traitement d’air, extracteur d’air électrostatique type BR des Ets AIR SUR
ou techniquement équivalent (a la charge du lot gros ceuvre) qui devra étre équipé d’un systéme de filtration
HEPA y compris toute sujétions de pose et d’entretien.

DEPOSE DE MENUISERIES EXTERIEURES

Dépose de menuiseries extérieures, travaux comprenant :

e L'’entreprise réalisera la dépose de 'ensemble des menuiseries existantes extérieures,

e Dépose complete comprenant pré-cadres, dormants, huisseries, ouvrants, volets roulant y compris
coffre et mécanisme ...

e Dépose de tous les accessoires et pieces d’habillage ou de fixations,

e Les parties scellées dans la magonnerie pourront étre éventuellement laissées en place pour diminuer
les dégradations,

e Evacuation de 'ensemble en décharge agréée.

e Mise en place de 2 portes provisoires pour accés au bloc et a I'arsonal, la troisieme ouverture sera
obturée par un CTBH de 22 mm. Dépose de 'ensemble et évacuation suivant planning travaux.

Rappel : en cas de grande dégradation provoquée par une dépose sans soin, I'entreprise sera chargée de
faire les reprises nécessaires a ses frais exclusifs.

Phase 2 : Salle 4 -> 2 unités

Phase 3 : Salle 5 -> 2 unités / Arsenal stérile -> 3 unités / Salle 6 -> 2 unités / Arsenal stérile ortho
-> 2 unités / Salle 1 -> 2 unités

DEPOSE DE PLAFOND OU DE FAUX PLAFOND DE TOUTE NATURE

L'entreprise devra la dépose soigneuse des plafonds et des faux plafonds existants de toutes natures
compris ossatures primaires et secondaires, isolant éventuel, 'ensemble des luminaires, évacuation
générale et toutes sujétions nécessaires a une parfaite et compléte réalisation.

Phase 1 : Salle SSPI, Zone induction, bureau SSPI

Phase2l : Salle 4, Préparation chirurgien 2, Arsenal stérile 1

DEMOLITION DES OUVRAGES DIVERS

Démolition ou dépose sans réemploi de tous les ouvrages existants des zones d’intervention a I'exclusion
du gros ceuvre et des cloisons.

Travaux exécutés par tous moyens appropriés en fonction des conditions du chantier et de son
environnement, avec toutes précautions, prises pour ne causer aucun dommage aux ouvrages conserves,
compris tous travaux accessoires nécessaires.

Tous échafaudages, agrées, protections, etc... nécessaires.

Compris tous descellements nécessaires effectués avec soins.

Descente, sortie et enlévement hors du chantier de tous les matériaux et gravois.

Ouvrages intérieurs :

e Tous les ouvrages intérieurs tels que les revétements muraux sur les cloisons conservés, protection
mural, tous les équipements divers fixés aux murs, mobiliers, etc

INGEPOLE
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e Equipements et installations techniques
e Toutes les installations et équipements techniques tel que le placard en inox,
e Dépose de la cloison existante positionnée dans la circulation bloc opératoire, bloc obstétrique.

Phase 1 : Salle SSPI, Zone induction, bureau SSPI
Phase 2 : Salle 4, Préparation chirurgien 2, Arsenal stérile 1

Phase 3 : Dépose de la cloison circulation bloc opératoire / bloc obstétrique

2.4 AGRANDISSEMENTS D’OUVERTURE

Découpe pour agrandissements d'ouvertures dans existants, travaux comprenant :

e Mettre en place un systéme de traitement d’air, extracteur d’air électrostatique type BR des Ets AIR

SUR ou techniquement équivalent (a la charge du lot gros ceuvre) qui devra étre équipé d’un systéme

de filtration HEPA y compris toute sujétions de pose et d’entretien.

Balisage de la zone

Protections nécessaires

Percement trés soigneux compris sciage.

Etaiements compris mise en place des bois et des étais métalliques

Création de jambage en béton de sections appropriées compris armatures coffrage.

Passivation des aciers découpés ou mis a nu,

Rebouchage des traits de sciage par coulis de béton sans retrait,

Facon de seuil en béton de ciment gris,

Raccords intérieur et extérieur sur tableaux a I'identique,

Compris découpe du doublage isolant éventuel pour les murs de facade,

Finition par enduit au mortier sur embrasures et raccords en facade,

o Evacuation des gravats a I'avancement en décharge autorisée : Cette évacuation se fera au moyen
de sacs étanches type big-bag fermés.

o Nettoyage

e Toutes sujétions pour parfaite finition.

Phase 1 : Salle SSPI -> Cloison de compartimentage

Phase 2 : Salle 4 -> Mur technique

2.5 DECOUPE DE FACADE PREFABRIQUEE

Il sera réalisé la découpe de facade prefabriquée béton existants par sciage pour passage des gaines de
soufflage et passage de crosse.

Si lors des opérations de sciage ou de carottage, des cables ou canalisations sont sectionnées, I'entreprise
en informera immédiatement le Maitre d’ceuvre afin qu'il fasse procéder aux remises en état nécessaires
par le titulaire du lot concerné. Ces réparations seront a la charge du présent lot.

Les ouvertures devront étre faites sans dégradation des revétements de toute nature. L'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions utiles pour respecter cette contrainte. Toutes dégradations provoquées par
I'entreprise pour des travaux réalisés sans soin, seront réparées a ses frais.

Les travaux de percement seront réalisés exclusivement par sciage : Un systéme de récupération de I'eau
avec barriére étanche et aspiration a la source sera a prévoir. Toutes dégradations dues a des infiltrations
d’eaux seront a la charge de I'entreprise.

Les eaux de sciage ou de carottage ne devront pas étre évacuées dans les canalisations de
I'établissement.

Le titulaire du présent lot prendra également toutes les précautions utiles pour éviter la propagation des
poussiéres dans les différents services de I'établissement et pour garantir la sécurité des personnes aux
abords des zones d'intervention.
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2.6

L'entreprise devra la réalisation de percements dans facade prefabriquée béton existant comprenant :

o Mettre en place un systéme de traitement d’air, extracteur d’air électrostatique type BR des Ets AIR

SUR ou techniquement équivalent (a la charge du lot gros ceuvre) qui devra étre équipé d’un systéme

de filtration HEPA y compris toute sujétions de pose et d’entretien.

Protections nécessaires

Scellement nécessaires

Reprise nécessaires sur I'épaisseur de la fagade compris passivation des armatures existantes.

Etc...

Implantation des percements et repérage en sous face,

Réalisation d’'une trémie par sciage aux dimensions de la trémie finie, compris évacuation des gravats

en décharge autorisée a 'avancement,

o Une aspiration de I'eau de sciage devra étre réalisée au fur et a mesure afin d’éviter des écoulements
dans les niveaux inférieurs,

e Les percements seront réalisés suivant les sections utiles définies par le B.E.T. qui devront étre
confirmées par I'entreprise titulaire du lot « Chauffage ».

e Mise en place de protections contre la pénétration des eaux de pluie, les chutes de personnes,

e Un salarié sera posté dans la piéce sous-jacente pour contrbler en permanence le bon déroulement
des opérations de sciage et assurer la sécurité,

o Reprise des efforts du plancher par la mise en place de profils du commerce IPE 300 et IPE 140 y
compris accessoires et fixation.

e Evacuation des gravats en décharge autorisée : Cette évacuation se fera au moyen de sacs étanches
type big-bag fermés

L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes

en vigueur.

Phase 2 : Salle 4

PERCEMENTS / SCIAGE DE PLANCHER

Il sera réalisé le percement / sciage de plancher existants pour passage des gaines de soufflage et passage
de crosse.

Si lors des opérations de sciage ou de carottage, des cébles ou canalisations sont sectionnées, I'entreprise
en informera immédiatement le Maitre d’ceuvre afin qu’il fasse procéder aux remises en état nécessaires
par le titulaire du lot concerné. Ces réparations seront a la charge du présent lot.

Les ouvertures devront étre faites sans dégradation des revétements de toute nature. L'entrepreneur devra
prendre toutes les dispositions utiles pour respecter cette contrainte. Toutes dégradations provoquées par
I'entreprise pour des travaux réalisés sans soin, seront réparées a ses frais.

Les travaux de percement seront réalisés exclusivement par sciage : Un systeme de récupération de I'eau
avec barriére étanche et aspiration a la source sera a prévoir. Toutes dégradations dues a des infiltrations
d’eaux seront a la charge de I'entreprise.

Les eaux de sciage ou de carottage ne devront pas étre évacuées dans les canalisations de
I'établissement.

Le titulaire du présent lot prendra également toutes les précautions utiles pour éviter la propagation des
poussiéres dans les différents services de I'établissement et pour garantir la sécurité des personnes aux
abords des zones d'intervention.

L'entreprise devra la réalisation de percements de murs et planchers béton et/ou magonnerie existants,
pour passages des différents réseaux des lots Techniques, suivant l'article précédent et comprenant :
e Prise d'information sur les plans BET Fluides, Elec, et demandes des réservations aux corps
d'états concernés
¢ Implantation minutieuse avec les BET et les entreprises des corps d'états concernés
e Carottage et/ou sciage selon dimensions des murs et planches existants pour création de
percements spécifiques aux différents réseaux.
e La réalisation de chevétre béton au droit des percements de grandes dimensions, et
renforcements nécessaires des trémies créées
¢ Reprises des aciers par passivations et mortier de résine périphérique en réparation.
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e Sortie et évacuation des gravois

o Etc...
L'entreprise devra toutes les sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux DTU et normes
en vigueur.

NOTA : Tous les calfeutrements périphériques aux passages de ces réseaux sont dus par les lots
Techniques et seront réalisés par les entreprises titulaires de ces lots, ainsi que toutes les reprises de
finitions et étanchéité de méme nature que les éléments traversés.

Phase 1: Salle SSPI - Local technique niveau 5

2.7 OBTURATION DE PLANCHER

L'entreprise devra le rebouchage de plancher comprenant :

Piguage des rives des trémies existantes afin de retrouver certains aciers
Passivation

Scellement d'armature neuve

Produit d'accrochage

Coffrage soigneux en sous face

Coulage du béton de dosage approprié

CF 2h

Evacuation générale des gravois

Toute sujétion nécessaire a une parfaite et compléte réalisation.

Phase 2 : Salle 4

2.8 DECOUPE ET ARRACHAGE DU COMPLEXE D’ETANCHEITE

Découpe et arrachage du complexe d’étanchéité au droit des futurs percements et des plots a réaliser ci-
dessus.
Travaux comprenant :

Repérage et implantation des futurs percements et tracage aux dimensions des ouvrages a
réaliser,

Balayage et stockage de la protection lourde en gravillons pour réemploi et évacuation des
excédents en décharge autorisée,

Découpe soignée de I'étanchéité et de I'isolant, et arrachage compris évacuation en décharge
autorisée,

Réalisation d’'une étanchéité provisoire avec protection des coupes de I'étanchéité, ceci afin
d’éviter toutes pénétration ou migration d’eau sous le complexe conservé. Cette protection devra
résister pendant toute la durée des interventions des différentes entreprises et jusqu’a la
réalisation des reprises horizontales de I'étanchéité et de I'isolant.

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

29 PLOTS EN TOITURE TERRASSE

Réalisation de plots en béton armé en terrasse pour support de la centrale de traitement d’air.
Travaux comprenant :

Plots en béton armé compris coffrage (ou métallique)

Largeur = 30*30cm, hauteur = 80cm mini au- dessus du complexe d’étanchéité,
Réalisation suivant DTU 20.12 et 21,

Coffrage et ferraillage selon étude béton armé,

Compris scellement d’aciers au mortier sans retrait dans existant,
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2.10

2.11

2.12

2.13

e Compris becquet avec fagon de goutte d’eau en téte pour protection des relevés d’étanchéité.
e |PE de 140 fixé sur les plots avec collerettes métalliques sur les plots : finition thermo laqué

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

COSTIERES METALLIQUES

Réalisation de costiéres métalliques en téle d’acier galvanisé pour passage des gaines et des percements
réalisés en terrasse. Les costieres seront recouvertes extérieurement d'un isolant surfacé de bitume concu
pour recevoir directement les relevés d'étanchéité

Hauteur de 500 mm

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

RELEVES D’ETANCHEITE

Réalisation de relevés d’étanchéité contre les costiéres.
Travaux comprenant :

e 1 couche d’EIF,

e 1 couche dEAC,

e 1 équerre de renfort de 0,25 ml de développé en bitume armé, soudée ou collée présentant des
ailes de 0,10 ml minimum (ou feuille de bitume élastomére faisant I'objet d’'un avis technique
favorable pour cet emploi) ;

¢ 1 couche d’EAC sur la hauteur de I'équerre de renfort,

e 1 bitume armé soudé ou collé sur toute la hauteur avec talon de 0,15 ml minimum en partie
horizontale,

e Compris raccord jusqu’a la découpe réalisée du complexe d’étanchéité avec continuité du pare-
vapeur, remise en place d’isolant si découpe trop large, continuité du revétement d’étanchéité,

e Collerette sur gaine

e Compris raccords et étanchéité sur les gaines,

e Toutes sujétions pour parfaite finition et étanchéité.

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

SORTIE DE CROSSE

Fourniture et pose d’'une crosse métallique pour alimentation électrique du moteur de la centrale sur la
terrasse.
Travaux comprenant :

e Fourniture et pose d’'une crosse métallique en cuivre comprenant une platine soudée,

e Diametre de la crosse suffisant pour passage de cable donné par le lot électricité,

e Hauteur de la crosse suffisante pour laisser une distance de 20 centimétres minimum entre la

sortie de la crosse et I'étanchéiteé,
e Fixation au niveau de la dalle béton aprés découpe de I'étanchéité et de l'isolant,
o Reprises d’étanchéité aprés mise en place de la crosse.

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

REMISE EN PLACE DES GRAVIERS
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Remise en place des graviers suite a 'ensemble des travaux en terrasse.
Travaux comprenant :

¢ Remise en place de la protection meuble en gravillons sur une épaisseur de 4 centimetres
minimum, compris apport si nécessaire autour des ouvrages Créeés,

e Nettoyage et évacuation de tous les déchets et gravats liés aux travaux.

Phase 1 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle SSPI

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4

2.14 ADAPTATION DU BRAS SCIALYTIQUE

L’entreprise devra la mise en place d’un ouvrage métallique (rehausse + caisson) pour permettre
I'adaptation du bras scialytique dans la hauteur du plénum y compris fixations, adaptation sur poutre, platine
adaptée au poids du bras, fixations adaptées, raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre.

Phase 2 : toiture terrasse pour pose de la CTA salle 4
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