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GENERALITES

OBJET DU PRESENT DOCUMENT

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global
et forfaitaire pour l'exécution des travaux du :

Lot 9 : Fluides médicaux
...Se rapportant a la

Réfection compléte de la salle d’opération aseptique n°4 en salle hyperaseptique et des locaux
SSPI au Centre Hospitalier de Guéret.

Les prescriptions générales de I'opération sont regroupées dans le document annexe intitulé C.P.T.C. —
Cahier des Prescriptions Technigues Communes.

PRESENTATION DU PROJET

Le présent projet consiste en la réhabilitation compléte de la salle d’opération aseptique n°4 en salle
hyperaseptique et des locaux SSPI dans le niveau 3 du batiment A au Centre Hospitalier de Guéret.

La répartition des travaux par phase :
e Phase 1, restructuration compléte de :
e locaux SSPIISO 8
o salle de surveillance post interventionnelle 1ISO 8
e autres locaux prioritaires

e Phase 2, restructuration compléte de :
e salle 4 :1SO5 avec flux laminaire
e réserve stérile + aire de lavage des mains (auge chirurgicale) ISO 7
e travaux pour été 2023
e acces par cage escalier de secours

e Phase 3, restructuration compléte de :
e remplacement de toutes les fenétres

o remplacement des luminaires
e remplacement de toutes les portes (bois ; automatiques)

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) de type U de 3¢me catégorie.

ALLOTISSEMENT

Le marché de travaux sera passé en lots séparés, les travaux seront divisés en lots numérotés suivant la
liste ci-dessous :

e Lotn°01: DEMOLITION — GROS CEUVRE - ETANCHEITE
e Lotn°02: MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
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Lot n° 03 : PORTES AUTOMATIQUES

Lot n° 04 : PLATRERIE

Lot n° 05 : REVETEMENT DE SOL PVC

Lot n° 06 : PEINTURE — NETTOYAGE

Lot n°® 07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES
Lot n° 08 : CHAUFFAGE - VENTILATION — PLOMBERIE
Lot n° 09 : FLUIDES MEDICAUX

1.5 ETUDES D'EXECUTION

L'Entrepreneur doit établir a sa charge et sous son entiére responsabilité, d'apres les plans
directeurs du Maitre d’Oeuvre, ses propres dessins de détails d'EXECUTION, calepins et épures,
notes de calculs, notices explicatives, tracés, etc., joindre toutes justifications, prototypes et
documentations nécessaires a la parfaite réalisation de I'ouvrage.

La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type Mission de Base, conforme au décret
N° 93-1268 du 29 novembre 1993

Toutes les études d'exécution devront étre faites en partant des dernieres instructions ministérielles ou
réglements en vigueur a la date de remise des offres, auxquels on se référe pour complément ou
mangue d'indications.

L'utilisation de I'informatique est obligatoire pour les notes de calculs et les dessins. L’entrepreneur devra
tenir compte des éléments suivants :

o Les fichiers seront de type DWG, exploitables par le logiciel AUTOCAD pour les dessins,
reconnus par les logiciels Microsoft WORD pour les fichiers textes et Microsoft EXCEL pour les
tableaux.

e Chaque logiciel de calcul devra étre reconnu par un organisme officiel et les résultats devront
étre soumis au Maitre d’Oeuvre et au Bureau de Contréle Technique.

e Les plans, tracés par informatique, devront étre exécutés a une échelle adéquate pour étre
lisibles par les utilisateurs des documents. Si le Maitre d'Ouvrage juge cette lisibilité
insuffisante, les plans devront étre repris suivant ses indications.

e Les logiciels de calculs, de dessin, de traitement de texte et les tableurs ne traitant
généralement pas les données de la méme maniére, il sera imposé que les libellés des
éléments manipulés, sortant en impression, soient identiques afin que lidentification soit
immédiate.

Au-dela de la remise des offres telles que précisées ci-dessus, et jusqu'a I'exécution compléte des
travaux, les entreprises devront porter a la connaissance de I'équipe de Maitrise d'Oeuvre toutes les
nouvelles réglementations et instructions qui seraient susceptibles d'avoir une incidence sur l'ouvrage en
cours de réalisation et principalement toutes nouvelles réglementations concernant la sécurité.

Il est rappelé que les détails de construction figurant sur les documents graphiques ne sont donnés qu'a
titre indicatif. Il appartient a I'entrepreneur concerné d'établir ses plans d'exécution de détails et notes de
calcul, de les soumettre au Maitre d'Oeuvre et d'assurer pleinement les responsabilités d'études
techniques, de mise en ceuvre et de sécurité. Il est précisé en outre qu'aucune modification ne devra étre
apportée sans l'accord du Maitre d'Oeuvre.

L'Entrepreneur ne doit commencer aucune fabrication ni aucune partie de ses travaux sans avoir soumis
au préalable le projet d'exécution, avec ses piéces justificatives a I'appui, au visa (ou approbation) du
Maitre d’Oeuvre et a I'acceptation du Bureau de Contrdle lorsque ce dernier est concerné. Les plans,
notes de calcul et tous documents doivent étre remis, au Maitre d’Oeuvre et au Bureau de Controle, un
mois au minimum avant le début des fabrications ou des travaux. Ces documents pourront étre
demandés en autant d'exemplaires qu'il sera jugé nécessaire.
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Le calendrier d'étude doit tenir compte du planning de travaux du T.C.E. et des interfaces entre les
différents lots.

L'Entrepreneur doit établir et faire approuver par les Services Administratifs, Techniques ou concédés, les
projets d'exécution qui, aux termes des regles en vigueur, doivent étre soumis a I'examen de ces
services. A cet effet, I'Entrepreneur doit demander au Maitre d’Oeuvre de lui communiquer tous
renseignements qui lui sont nécessaires ou simplement utiles pour la préparation de ces projets. En
retour, I'Entrepreneur doit I'informer de toutes communications qu'il pourrait recevoir de ces services, en
particulier celles qui ont des incidences particulieres sur I'ouvrage.

Chaque fois que cela est nécessaire, I'Entrepreneur doit prouver que les matériels, matériaux et leur mise
en ceuvre sont bien conformes aux normes et aux reglements en vigueur, sinon il doit faire approuver
leurs procédés d'exécution par les Services compétents, tels que C.S.T.B., C.T.B., Sécurité Incendie,
Bureau de Contrdle, Laboratoires agréés, etc.

Le schéma du circuit d'établissement et de vérification des plans d'exécution, le nombre exact, ainsi que
le planning de remise de ces documents, sont établis par le Maitre d'Oeuvre en accord avec

I'Entrepreneur.
1.6 DOCUMENTS A REMETTRE
1.6.1 A L’APPUI DE SON OFFRE

L'entreprise devra fournir a I'appui de son offre les documents suivants :

e Une notice détaillée qui précisera les marques, types et références des matériels proposeés,
avec une indication de leur localisation géographique. Si les matériels proposés différent de
ceux préconisés dans le CCTP, I'entreprise devra produire les PV et autres certificats attestant
de la conformité et équivalence technique avec ceux demandés.

¢ Un planning détaillé d'exécution.

o Attestation d’assurances avec les montants couverts

1.6.2 AVANT TRAVAUX

L'entreprise devra fournir, en 1 exemplaire au minimum au Bureau d'Etudes Techniques, les documents
suivants :

e Tous les plans d’exécution, de détails et d’adaptation chantier a grande échelle (1/50éme,
1/20eme). Ces plans devront intégrer les I[égendes qui feront figurer les représentations des
matériels avec leurs désignations, leurs références et leurs marques.

¢ Un plan de masse ou figure 'emplacement des matériels extérieurs et des canalisations

principales incluant l'indication des regards et fourreaux nécessaires a leur passage, avec leurs

dimensions, leur nombre.

Les schémas d'armoires électriques avec vue de I'implantation des appareillages.

Les schémas de raccordement de tous les matériels.

Les bilans de puissances.

Les notes de calculs.

Un carnet de matériel indiquant la liste compléte des matériels, appareillages et fournitures

diverses dont la mise en ceuvre est envisagée pour I'exécution des travaux avec leurs

caractéristiques techniques détaillées, leurs références, les coordonnées des constructeurs

correspondants et leurs procés-verbaux d'agrément. Ce document devra obligatoirement étre

relié, les modéles retenus devront étre clairement mis en évidence et leur localisation

géographique devra étre indiquée.

¢ Les plans de percements, de réservations de génie civil éventuel, etc., provoqués par les
modes de mise en ceuvre propres a I'Entreprise.

¢ Les plans de détail concernant la réalisation de tout point singulier.

¢ Les notices de fonctionnement et de mise en ceuvre des matériels de technicité particuliére.
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L'entreprise ne pourra commencer ses travaux qu'apres approbation de ces documents.

EN COURS DE CHANTIER

L’entreprise devra fournir :
e Les plans d'adaptation chantier (PAC)
e Tous documents techniques qui pourront lui étre demandés par le Maitre d'ceuvre, le Maitre
d’Ouvrage, le Bureau de Contréle.

A LA RECEPTION

LES ESSAIS

L’entreprise réalisera :
e Les essais et les réglages de son installation
e Les attestations d’essais de fonctionnement (Ancien coprec)

A LA RECEPTION

L'entreprise devra fournir les documents d'exploitation suivants en nombre de 3 a minima sauf indication
contraire du Réglement de Consultation :
¢ Des exemplaires sur papier (dont 1 exemplaire “reproductible”) + 1 exemplaire sur support

informatique au format AUTOCAD de I'ensemble des plans d’exécution mis a jour. Ces plans
retranscriront fidélement les ouvrages tels qu'ils ont été exécutés (plans des ouvrages
exécutés).
1 classeur comprenant :
Les notices techniques des constructeurs pour 'ensemble des matériels installés
Les certificats de garantie des matériels
Les notices de fonctionnement nécessaires a la maintenance et a I'utilisation des installations
Les schémas de fonctionnement de I'installation.
La fourniture en 2 exemplaires les plans de recollement ainsi que les fiches de maintenance (et
non techniques) des appareils mis en place, au coordonnateur S.P.S. (Sécurité-Protection de la
Santé) pour instruction D.I.U.O. (Dossier des Interventions Ultérieures sur les Ouvrages).
e Des instructions de marche précisées et détaillées sur la conduite et I'entretien des installations

(notices d'exploitation),
e 1 support PDF sur clé USB de I'ensemble des piéces

L'entrepreneur devra la mise a jour des plans d'exécution en conformité avec la réalisation des travaux.

Ces documents constitueront le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) a remettre conformément a
l'article correspondant du CCTC. Les instructions et schémas feront I'objet d'un cinquiéme exemplaire
collé et plastifié, & apposer dans les locaux techniques et armoires d'appareillages correspondants.

A la fin de la période d'essai, I'Entreprise adressera au Maitre d'Ouvrage une demande pour faire
réceptionner ses installations a partir d'une date qu'il fixera et dans un délai de deux a dix jours suivant
I'envoi de la demande.

La demande de réception devra étre faite par lettre recommandée avec avis de réception :

¢ Ala date de réception, tous les ouvrages au marché devront étre entierement exécutés,

e La visite de réception aura lieu en présence du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d’'CEuvre et de
I'Entrepreneur. Durant cette visite, il sera procédé a la vérification de la conformité des
installations réalisées et aux essais de sécurité et de performance et notamment :

Des vérifications d'équilibrage des phases,

Des essais d'isolement des réseaux entre phases et entre neutre et phase,
Des contrdles de résistance de terre et d'impédance des circuits,

Des contrdles de conformité au projet,
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e Des controles de conformité au décret du 14 Novembre 1988,
e Des controles des niveaux d'éclairements.

Ces opérations de réception pourront étre menées tant par la Maitrise d'CEuvre que par I'Organisme de
contréle missionné par le Maitre d'Ouvrage.

A lissue de la visite, la décision (réception avec ou sans réserve, ou refus de réception), sera consignée
par un proces-verbal, la date de réception étant celle du dernier jour de la visite.

Si le proces-verbal fait état des réserves motivées par des omissions ou imperfections, I'Entrepreneur
disposera d'un délai de 15 jours pour exécuter les travaux demandés.

Passé ce délai, le Maitre d'Ouvrage fera exécuter ces travaux aux frais, risques et périls de I'Entreprise
défaillante.

A l'achévement des travaux, I'Entrepreneur demande la suppression des réserves.

L'entreprise devra assurer apres la réception, la présence d'un technicien ayant participé a I'étude du
projet, afin d'informer le personnel chargé de I'exploitation.

Toutes les défectuosités constatées seront immeédiatement réparées par I'entrepreneur.

1.6.5 APRES TRAVAUX

L'entreprise devra fournir les documents ayant servi a la réalisation des travaux et remis a jour en
fonction de I'exécution réelle (documents de récolement).

Ces derniers ne sont pas limitatifs, mais devront comprendre au minimum :

e L'ensemble des documents précités, tel qu'exécuté (D.O.E.).

e L’ensemble des documents d’exploitation des installations et logiciels éventuels,
obligatoirement rédigés en langue francaise.

e Les fiches et plans d'autocontrole effectués par I'Entreprise sur un modele a définir en accord
avec le Maitre d'CEuvre et I'Organisme de Contréle (essais Coprec, au minimum).

o Le certificat de conformité, établi par un Organisme de Contrdle agréé.

e 1 clef USB regroupant I'ensemble des documents informatiques, notamment les plans et
schémas, notes de calculs, etc.

L'entreprise devra en outre assurer la formation du personnel chargé de I'exploitation avec présence du
MOA impérative.

1.6.6 GARANTIE

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfagcon se produisant
pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les
autres corps d'état.

1.6.6.1 GARANTIE DE PARFAITE REALISATION

L'installateur garantit d'une facon formelle la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les regles de I'Art et compte tenu des reéglements et décrets en vigueur. |l
sera tenu d'apporter a son installation toutes modifications qui seraient exigées par les représentants
qualifiés du Maitre d'CEuvre. Les frais résultants de ces modifications seront a sa charge.

1.6.6.2 GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a installer,
compte tenu des conditions physiques et climatiques du lieu.
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GARANTIE DU MATERIEL

Pour le matériel qui aura été livré et mis en service, la garantie portera sur tous les défauts visibles ou
non des matériaux employés, contre tous les vices de construction, de conception ou de fonctionnement
de l'installation.

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

NORMES ET REGLEMENTS

L'étude et I'exécution du présent lot tiennent compte des régles de lart et des textes
réglementaires francais et européens :

Lois,

Décrets,

Arrétés,

Ordonnances,

Circulaires,

Normes NF, AFNOR, UTE, USE,
DTU,

Reégles de calculs,
Réglementation thermique,
Avis techniques,

Régles de l'art,

Code du travail,

Etc....

...... applicables aux travaux décrits dans le présent document et en vigueur a la date de la remise de
I'offre de I’entreprise.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de fagon a livrer, a la mise en
service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

Les installations seront conformes aux normes et réglements en vigueur, et plus particuliérement & :

La NF EN ISO 7396-1 du 27 Mai 2016 Partie 1 : Systemes de distribution de gaz médicaux
comprimés et de vide,

La publication AFNOR FDS 90.155 du 4 mai 2016 : Systémes de distribution pour gaz
médicaux comprimés et vide - Compléments pour la conception et la réception,

L’Arrété du 30 décembre 2011 portant réglement de sécurité pour la construction des
immeubles de grande hauteur et leur protection contre les risques d’'incendie et de panique,

Le réglement de sécurité incendie dans les ERP (approuvé par arrété du 25 juin 1980 et
modifié) : Livre 2 Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories-
Titre 2 Dispositions particulieres - Etablissements du type U : établissements de soins - Articles
Ul a ue4,

Décrets du code de la santé publique (JO juillet 2005) D6124-1 a 26, D6124-27 a 34, D6124-
104 a 118;

Arrété du 7 janvier 1993 pour I'anesthésie et la chirurgie ambulatoire ;

Arrété du 3 octobre 1995 pour I'anesthésie.

Référence non réglementaire : Commentaires de la délégation COPREC (anciennement
CLOPSI) d’avril 2008, de l'arrété du 10 décembre 2004 modifiant le réglement de sécurité
incendie dans les établissements de santé recevant du public Articles U.
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Circulaire N°335 accessibilités des vannes

Arrété du 10 Décembre 2004

CLOPSI recommandation techniques novembre 1997

CLOPSI commentaires a 'annexe de 'arrété du 10 Décembre 2004

Lettre N°983740 — Marquage CE

EN ISO 7396 novembre 2007 — qualité des tubes pour canalisation SDFM.

EN ISO 7396-1 : méthode de de brasage et préconisations.

EN ISO 7396-1 : les supportages.

NF EN ISO 5359 — Identification des canalisations.

La circulaire N° 963059 du 17 juin 1996 et FDS 90 155 : Pressions normatives des gaz.
La circulaire DGS/3A/667 bis du 10 Octobre 1985 : Implantation des prises murales.

Si, en cours de travaux, de nouveaux textes entraient en vigueur, I'entrepreneur devrait en avertir le
Maitre d'ceuvre et établir un avenant correspondant aux modifications de facon a livrer, a la mise en
service, une installation conforme aux derniéres dispositions.

PRESENTATION DES TRAVAUX DU PRESENT LOT

TRAVAUX PREVUS AU PROGRAMME

Les travaux prévus au présent lot comprendront :

Remplacement du régulateur de pression de l'oxygéne qui n’est pas conforme (1 seul
détendeur au lieu de 2)

Raccordement du réseau secondaire O2 sur vanne en attente dans coffret de coupures fluides
médicaux existants,

Raccordement du réseau secondaire AC 3.5 bars sur vanne en attente dans coffret de
coupures fluides médicaux existants,

Raccordement du réseau secondaire AC 7 bars sur vanne en attente dans coffret de coupures
fluides médicaux existants,

Raccordement du réseau secondaire N20O sur vanne en attente dans coffret de coupures
fluides médicaux existants,

Raccordement du réseau Vide sur vanne en attente dans coffret de coupures fluides médicaux
existants,

Déplacement du coffret de coupure de la salle induction suite a la dépose du retour de cloison
Remplacement du coffret existant du bloc 4 sera par un neuf plus grand permettant la mise en
place des nourrices avec vannes d’isolement sur chaque fluide pour alimenter les deux postes
chirurgiens et le poste anesthésiste.

Distribution secondaire des fluides médicaux (oxygéne, vide, air comprimé 3.5 bars et 7 bars et
protoxyde d’azote) jusqu’aux gaines techniques murales de secours et jusqu’au bras mobile,
Mise en ceuvre d’'une gaine technique murale de secours ultime fluides médicaux dédiée au
chirurgien,

Mise en ceuvre d’une gaine technique murale de secours ultime fluides médicaux dédiée a
'anesthésiste,

Dépose du boitier d’alarme présent dans la salle, et repose « en encastré » a I'entrée de la
salle hyper aseptique,

Dépose du boitier déporté de I'armoire de secours CELIUS 01 présent dans la salle de réveil, et
repose « en saillie » aprés peinture des murs,

Raccordements électriques depuis attentes électriciens sur cables lovés laissées a proximité.

TRAVAUX NON PREVUS AU PROGRAMME

Les travaux ou prestations désignés ci-dessous ne sont pas compris dans le présent programme :

Toute intervention sur les unités de production d’Oxygéne,
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e Toute intervention sur les productions de Protoxyde d’azote, air comprimé et Vide,

e Toute intervention sur les réseaux primaires de fluides médicaux situés en amont du coffret de
coupure existant,

e Le remplacement des régulateurs de pression existants hormis celui de I'oxygéne qui n’est pas
conforme (1 seul poignée) qui sera changé

e Toute intervention sur 'armoire de secours CELIUS 01

e Réalisation d’'un réseau SEGA

e Tous travaux d’alarme ou de signalisation sur les installations existantes de production
d’Oxygéne, de protoxyde d’azote, Vide et d’air comprimé médical,

e Les gaines métalliques murales de secours ultime « Chirurgien & Anesthésiste » (Lot électricité)

e Tous travaux dans les zones non concernées par la restructuration,

Les installations s'entendent livrées en ordre de marche, compris réglages, essais.

Le prix forfaitaire devra comprendre les fournitures, la main-d'ceuvre et toutes les prestations nécessaires
pour un parfait achévement des travaux, conformément aux prescriptions du présent document et suivant
les régles de l'art et les textes en vigueur.

L'entrepreneur sera tenu de réparer, a ses frais, toutes dégradations dues a une malfagcon se produisant

pendant I'année de garantie, aussi bien pour ses propres travaux que pour les dommages subis par les
autres corps d'état.

ORIGINE DES PRESTATIONS

L'origine des installations sera pour tous les fluides concernés :

FLUIDES MEDICAUX

OXYGENE (02)

e Vanne de coupure dans coffret de coupure existant situé dans le local auge % pour salle 4,
¢ Vanne de coupure dans coffret de détente-coupure existant situé dans la circulation en face des
vestiaires pour locaux SSPI,

PROTOXYDE D’AZOTE (N20)
e Vanne de coupure dans coffret de coupure existant situé dans le local auge 3/4 pour salle 4,
e Vanne de coupure dans coffret de détente-coupure existant situé dans la circulation en face des
vestiaires pour locaux SSPI,
VIDE MEDICAL (V)
e Vanne de coupure dans coffret de coupure existant situé dans le local auge 3/4 pour salle 4,
¢ Vanne de coupure dans coffret de détente-coupure existant situé dans la circulation en face des
vestiaires pour locaux SSPI,
VIDE POUR PRISE SEGA
Sans objet. On ne prévoit pas de VIDE SEGA dans le projet.
AIR COMPRIME MEDICAL (AC)

AC 4 bars :
e Vanne de coupure dans coffret de coupure existant situé dans le local auge 3/4 pour salle 4,
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e Vanne de coupure dans coffret de détente-coupure existant situé dans la circulation en face des
vestiaires pour locaux SSPI,

AC 7 bars :
e Vanne de coupure dans coffret de coupure existant situé dans le local auge 3/4 pour salle 4,

2.3.2 ELECTRICITE

Attentes sur cables lovés laissées a proximité.

2.4 BASES DE CALCULS

241 DISTRIBUTION FLUIDES ET PRESSIONS SECONDAIRES

L’entreprise dans le cadre de sa mission d’exécution devra réaliser un bilan des installations de fluides
médicaux notamment sur les débits pour I'ensemble de la zone, et ainsi s’assurer de la faisabilité
technique des travaux décrits par la maitrise d’ceuvre.

241.1 DEBIT INSTANTANE MAXIMAL PAR PRISE

Selon FDS 90-155 et NF EN ISO 7396-1.

Oxygene Protoxyde d’Azote Air Comprimé (médical) 4 bars Vide
Nbre de . Nbre de . Nbre de - Nbre de .
. X prise par | Débit uni Coeff Débit par prise par Débit Coeff Débit par prise par Débit Coeff Débit par prise par Débit Coeff Débit par
Désignation poste poste poste poste
du local poste poste poste poste
(V/min) Fois. (V/min) uni Fois. (/min) uni Fois. (Vmin) uni Fois. (V/min)
(Vmin) (V/min) (Vmin)
Salle
hyperaseptiq 2 20 50% 20 1 10 100% 10 2 15 50% 15 3 24 73% 52.5
ue
Salle SSPI 1 15 50% 7.5 1 15 20% 3 2 24 20% 9.6
AC 7bars

250 I/min (bloc opératoire : prises chirurgien), foisonnement 0.2, débit par poste 50l//min

Chaque panneau chirurgien (2 ens) sera composé de :

2 prises Oxygéne médical

1 prise de Protoxyde d'azote médical

2 prises Air médical 4b

3 prises de Vide médical

1 prise Air 7b moteur pour instruments chirurgicaux

Le bras panneau anesthésiste sera composé de :
e 2 détrompeurs Oxygene médical
e 1 détrompeur de Protoxyde d'azote médical
e 1 détrompeur Air médical 4b
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e 1 détrompeur Air 7b moteur pour instruments chirurgicaux
e 3 tétines de Vide médical
2412 PRESSION DE SERVICE EFFECTIVE (A DEBIT NUL)
Réseaux secondaires (ala prise murale)
e Oxygene: 4,8 bars
e Air Comprimé médical : 4,5 bars
e Air Comprimé médical moteur : 8 bars
e Protoxyde d'azote : 4,2 bars
o Vide: -0,45 bars minimum
INGEPOLE
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ESSAIS - VERIFICATIONS - DIVERS

ESSAIS - AUTOCONTROLES

Les installations pour étre réceptionnables, devront satisfaire aux conditions générales fixées par les
procédures d’essais et de réception définies par la norme NF EN 737.3.

Pour la réalisation de ces essais, I'entrepreneur devra fournir I'ensemble du matériel nécessaire, soit :
¢ Pompe d'épreuve, manometres, débitmeétre, bombe de détection de fuites.

RECEPTION

La réception des installations sera prononcée conformément aux dispositions prévues dans le CCTP et
sous réserves :
e De la conformité de l'installation au présent descriptif et des réglements en vigueur,
De la levée de I'ensemble des réserves ayant pu étre formulées,
Que les essais soient satisfaisants,
De la fourniture des piéces citées aux articles ci —avant,
du remplissage des formulaires d’agréments JO a J17 (annexes J) défini dans la norme NF EN
737.3.

Pour toute partie de l'installation reconnue non conforme, l'entreprise devra, a ses frais, les modifications
nécessaires.

PROCEDURE DE RECEPTION

En présence des représentants de I'Etablissement et des responsables de la Commission local de
surveillance des fluides médicaux, il est procédé a la réception contractuelle de l'installation et a la
vérification de conformité de la sécurité de I'exploitation.

La réception comprend les contréles suivants :
o Identification des gaz, essais portant sur la détection des inversions,
e [Essais d’étanchéité,
o Vérification de la localisation correcte des zones et identification des vannes de sectionnement
de zones,
Identification des prises murales et des canalisations,
Vérification des débits et des chutes de pression,
Essais fonctionnels des centrales si modifiées,
Contrdle des systemes d’alarmes si modifiées.

Un procés-verbal mentionnant chaque opération réalisée est dressé en fin de réception, cosigné par
l'installateur et le responsable de la Commission local de surveillance.

RESPONSABILITE MEDICALE

Dans le cadre du statut pharmaceutique, le fournisseur de gaz devient responsable de la qualité de ses
produits a l'entrée du réseau. Les gaz médicaux seront considérés officiellement comme des
médicaments a part entiére. Il y a donc un transfert de responsabilité entre le pharmacien de
I'Etablissement et le pharmacien fournisseur de gaz.

Le pharmacien de I'établissement reste responsable de la dispensation et de la qualité du gaz en sortie
de prise. C’est pourquoi tout installateur de fluides médicaux doit trés rigoureusement respecter les
"bonnes pratiques" d’installations.
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254 GARANTIE

Tout le matériel sera garanti contre tous vices de construction. L'entrepreneur devra fournir tous les
certificats correspondants.

255 ATTESTATION DE CONFORMITE

L'entreprise devra fournir tous les documents nécessaires a la mise sous tension définitive de son
installation et aura a sa charge toutes les démarches nécessaires, ainsi que les frais correspondants.

2.5.6 ANNEE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Pendant cette période, I'entrepreneur devra assurer toutes les interventions nécessaires a un parfait
fonctionnement des installations et remédier a toutes les imperfections et tous désordres constatés
pendant cette période.

En aucun cas, cette période ne peut se substituer aux opérations de maintenance et d'exploitation qui
restent a la charge du Maitre d'Ouvrage.

25.7 MATERIELS

Les matériaux, produits ou composants entrant dans cette installation devront répondre aux
spécifications du CCAG, applicables aux marchés publics de travaux (art. 23.1.)

Lorsque des matériaux ou matériel ne faisant pas l'objet de normes francaises sont prescrits, ces
matériaux ou matériel seront conformes aux prescriptions du présent C.C.T.P.

Pour certains matériels ayant des spécifications trés particuliéeres de conception, de performance,
d'encombrement, le Maitre d'Ouvrage et le Concepteur se réservent le droit d'imposer certaines marques.
Tout le matériel installé devra étre neuf et livré sur le chantier en bon état.

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection et le maintien en bon
état de ses matériels jusqu'a la réception des ouvrages. Il aura a sa charge tous les frais de
manutention éventuellement nécessaires.

Les spécifications, des marques et types de matériels notées en référence dans le présent
document, ne sont- en aucun cas - des exigences.

Elles ont pour but de fixer les niveaux de :
e Laqualité
¢ Les performances
e |'aspect esthétique
e |'encombrement (1)

@ N - S . , . s . . 5
Dans le cas ou le matériel sélectionné par I'entreprise ne s'intégre pas dans les locaux techniques prévus a cet effet,
I'entreprise devra tenir compte dans son offre des modifications nécessaires.

L'entrepreneur, proposant des marques différentes dans son offre, devra s'assurer que ces
derniéres sont équivalentes en fonction des critéres ci-dessus.

Par ailleurs avant toutes commandes, I'entreprise devra soumettre, a I'approbation de la Maitrise
d'ceuvre, les références et types des matériels qu'elle envisage d'installer et présenter les
échantillons qui lui seront éventuellement demandés.
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Note : L'offre de I'entreprise devra comporter obligatoirement les références et types des|
matériels proposés
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DESCRIPTIONS DES OUVRAGES DE FLUIDES MEDICAUX

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un établissement en exploitation : I'entreprise titulaire du présent lot
devra prendre toutes dispositions pour ne pas perturber le fonctionnement des services

Nota : les interventions devront étre programmées a I'avance avec la maitrise d’ceuvre et I'interlocuteur
de I'établissement.

Lors des travaux dans les locaux rénovés, l'entreprise devra les prestations de protection ou de
déplacement des équipements courants forts, courants faibles et sécurité incendie, ainsi que le nettoyage
journalier de ses zones de travail.

Lors des travaux dans la zone, I'entreprise devra les prestations suivantes :
o Balisage de la zone d’intervention en tenant compte de la continuité d’exploitation du batiment ;
par conséquent les circulations seront laissées praticables par le public et le personnel,
e Protection des équipements courants forts, courants faibles et sécurité incendie ;
e Le nettoyage journalier de ses zones de travail.

Nota : Par ailleurs, aucun matériel ou outillage ne devra étre entreposé dans les circulations et les locaux
maintenus en exploitation durant les travaux.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS
concernant le balisage, et la mise en place des différentes protections pour les personnes.

INCIDENCE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D’EXPLOITATION

Les travaux du présent programme devront étre réalisés dans un batiment en cours d'exploitation.

Les notions de continuité de fonctionnement et de continuité d'exploitation seront des points stratégiques
et cruciaux qui seront postulés comme des impératifs incontournables.

Pendant la durée des travaux, I'établissement devra pouvoir fonctionner sans interruption ni géne de
toute sorte qui pourrait étre occasionnée par les bruits, trafic, poussieres, flux de circulation générés par
les travaux.

Ainsi, pour son chiffrage, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte l'ensemble des
prestations spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage, avec en
particulier, et par exemple, (liste non limitative) :

Dépose et repose provisoire de matériels,
e Travaux ponctuels de nuit ou week-end,
e Travaux éventuels de préparation et de préfabrication en atelier,
e Toute contrainte particuliere pour assurer la continuité d'exploitation des locaux existants en
activité,

Pour évaluer le montant de ce poste, il est vivement recommandé aux entreprises de visiter les lieux afin
d'apprécier le volume des travaux a réaliser.

Nota : I'ensemble des travaux bruyants, travaux de percement seront réalisés en dehors du planning
opératoire.
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ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT

L’accés chantier sera réalisé par la cage d’escalier menant a la réserve stérile 3/4 pour les travaux de la
salle 4, et de ces locaux mitoyens, puis par la circulation devant les ascenseurs pour les travaux des
locaux SSPI, de la salle de surveillance interventionnelle (induction).

Pour les travaux se trouvant en dehors de la zone chantier la présente entreprise devra réaliser une fiche
méthodologique pour les travaux a réaliser avec les effectifs et la durée de la prestation. Cette fiche
devra étre présentée a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage qui valideront ou invalideront la fiche.
Les travaux seront réalisés en fonction du planning opératoire du Maitre d’Ouvrage (soir, matin, nuit et
weekend). En aucun cas, I'entreprise pourra sortir de la zone chantier sans avoir était autorisée par la
maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

En dehors des locaux en travaux, aucun stockage ne sera réalisé sur le service, et les acceés menant au
chantier devront a tout moment rester utilisable dans sa fonction évacuation.

TRAVAUX PRELIMINAIRES DE DEPOSE

Avant d’engager les travaux de chaque phase et de chaque étape, des cloisonnements permettant
d’isoler les zones de travaux des zones en activité et de maintenir des circulations pour le public vers les
sorties de secours, seront réalisés.

Durant toute la durée du chantier, quelle que soit la phase de travaux, le titulaire du présent lot devra les
modifications permettant de maintenir les installations existantes en fonctionnement, il aura notamment a
sa charge :
e Lerepérage et la protection sur site pour les réseaux a conserver, a reprendre ou a dévoyer
Le repérage et la protection sur site des matériels a conserver, a reprendre
L’isolement et la vidange des canalisations FM existantes a déposer ou dévoyer
Une attestation de consignation des réseaux
La dépose et I'évacuation des matériels et réseaux FM rendus caducs dans I'état projeté du
batiment
Les protections des ouvrages existants et neufs a conserver en fonction du phasage
e la dépose des faux plafonds existants.
e la repose des faux plafonds existants et le remplacement des dalles endommagées par des
dalles neuves de méme nature et de méme finition.
e le rebouchage des traversées de cloisons « dures » ou « légéres » avec un matériau de degré
coupe-feu équivalent a la paroi traversée.

Tout réseau FM, électrique ou autre alimentant des locaux hors des limites du projet, et qui serait déposé
par erreur, devra étre restauré par le titulaire du présent lot.

TRAVAUX SUR PRODUCTIONS EXISTANTES

Les capacités de production ne sont pas remises en question par le présent programme de travaux.

RESEAUX DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

Pour rappel :

Réseau primaire
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Il s’agit du réseau de canalisations entre la centrale de production et I'entrée de chaque étage ou service
utilisateur de I'établissement (pression d’environ 9 bars).
Pas de travaux prévus sur les réseaux primaires dans le programme des travaux.

Réseau secondaire

Il s’agit du réseau situé dans chaque unité de soins, la pression du réseau primaire est détendue par un
régulateur de 2éme détente (environ 4 bars, en respectant une « cascade des pressions » : P 02 > P Air
> P N2O (pour éviter les rétro pollutions)).

Ex : 4,8 bars pour O2, 4,5 bars pour Air médical et 4,2 bars pour N20 ; 0,6 bar absolu pour le vide.

Pour les gaz sous pression, le diamétre intérieur minimal des canalisations ne sera jamais inférieur a :
e Réseaux secondaires : 10 mm
e Réseaux secondaires alimentant une prise : 8 mm
o Réseau de vide : 10 mm.

Conformément aux dispositions de I'article U 56 § 2 :
¢ |l estinterdit d’incorporer une canalisation dans des éléments de gros ceuvre ou assimilés.
o |l est interdit d’encastrer une canalisation de gaz médical dans un mur ou une cloison ainsi que
dans les espaces creux des éléments de construction.
e L’encastrement des prises est interdit dans les parois.

Les réseaux FM chemineront principalement en faux plafond. Le plenum technique (faux plafond) sera
ventilé au 1/100¢™e de sa surface conformément aux exigences réglementaires (8§4U56).

Les faux-plafonds prévus sont classés A2-s1, dO.

Si le plénum n’est pas ventilé ou s’il n’est classé que M1 B-s1, dO, les canalisations chemineront sous
fourreau ventilé MO lequel devra débouchonner dans un volume ventilé ou aéré a une de ses extrémités
au moins.

Certains antennes pourront étre apparentes et seront protégées si elles sont situées a moins de 1.60m
du sol par un fourreau acier ou un profilé métallique.

Les capacités de production ne sont pas remises en question par le présent programme de travaux.

Les prises de fluides de médicaux rendues caduc dans le cadre de la restructuration seront déposées.

CANALISATIONS DE DISTRIBUTION FLUIDES MEDICAUX

‘PRESCRIPTIONS GENERALES CANALISATIONS

L’ensemble des canalisations neuves sera réalisé en tube cuivre écroui dégraissé, désoxydulé, bouché
aux extrémités, conforme NF A 51.122, NF A 51.050, NF A 51.120, NF EN 737-3, type TEMIX O2 ou
équivalent.

Les canalisations sont généralement constituées de cuivre dégraissé et bouchonné d'usinage (qualité
TMX 02).

Le fabricant doit produire, sur demande, toute preuve de la résistance a la corrosion et de la compatibilité
avec l'oxygene des matériaux utilisés pour les canalisations et pour I'ensemble des composants du
réseau, dans les conditions de fonctionnement spécifiées par le fabricant.

NOTE 1 : la résistance a la corrosion tient compte de I'influence d’humidité et des matériaux
environnants en contact avec les composants.

NOTE 2 : la compatibilité avec I'oxygéne concerne a la fois la combustibilité et la facilité
d'ignition. Une distance minimale de 5 cm sera respectée entre les canalisations de fluides
médicaux et tout autre canalisation.
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Les canalisations en cuivre doivent étre conformes au PR EN 13.4348 de 1998.

Tout le systéeme de distribution sera installé conformément a la réglementation en vigueur et tout
particulierement a celle qui vise les établissements de type U établissements sanitaires publics ou privés.

Les réseaux de canalisations ne doivent étre placés dans un tunnel, une tranchée ou une gaine ou elles
seraient susceptibles d’entrer en contact avec de l'huile. Les conduits dans lesquels se trouvent les
canalisations doivent étre ventilés.

Les canalisations ne doivent pas étre placées dans les cages d’ascenseurs.

Dans le cadre de gaz comburants, les canalisations doivent étre visitables sur tout leur parcours. Sinon,
elles ne doivent comporter aucun raccords mécanique de jonction dans les parcours non visitables.

L’installateur, responsable des essais, doit certifier sur un imprimé (annexe J norme NF EN 737.3) que
tous les essais et procédures ont été effectués et que tous les systemes sont conformes aux normes.
Aprés purge des réseaux par le gaz a usage médical final d’utilisation, la nature de ce gaz et sa pureté
doivent correspondre aux normes de la Pharmacopée frangaise.

Un robinet de purge avec une vanne de sectionnement verrouillable en amont sera prévu en bas de
chaque colonne verticale primaire.

JOINTS DES CANALISATIONS

Les canalisations seront assemblées par brasures au fil d’argent, sans cadmium (argent 40 % minimum)
avec balayage sous gaz neutre : dioxyde de carbone, argon ou azote pour éviter toute pollution (transport
de médicaments).

En dehors des joints filetés utilisés pour des composants tels que les vannes de sectionnement, les
détendeurs ou les prises murales et des plastiques utilisés pour les sources de vide, tous les joints
doivent étre brasés forts ou soudés.

Les méthodes de brasage ou de soudage doivent permettre aux joints de conserver leurs propriétés
mécaniques, jusqu’a une température ambiante de 450°C. Les métaux d’apport pour le brasage ne
doivent pas contenir plus de 0,025 % (g/g) de cadmium.

NOTE : Les raccords mécaniques (par exemple : les connexions fixées par brides ou vissées)
peuvent étre utilisés pour raccorder les éléments de canalisation tels que les vannes de
sectionnement, les prises murales, les détendeurs et les capteurs d’alarme, de contréle et de
surveillance.

SUPPORTS DES CANALISATIONS

Les canalisations de gaz médical doivent étre supportées a des intervalles définis par la norme pour
éviter les fléchissements ou les distorsions.

NOTE : Les intervalles maximums recommandés pour la tuyauterie en cuivre figurent au tableau
ci-apres.

Les supports doivent supprimer tout risque de déplacement accidentel de la canalisation par rapport a sa
position initiale. Il sera utilisé des supports de type colliers isophoniques.

Les supports doivent étre d’'un matériau résistant a la corrosion ou bien doivent étre traités de fagon
a éviter la corrosion. Le moyen d’empécher toute corrosion par électrolyse doit étre fourni.

Quand les canalisations croisent des céables électriques, elles doivent étre munies de supports a
proximité des cables.
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Des canalisations de doivent pas étre utilisées en tant que support ; de méme, aucune tuyauterie ou
canalisation ne doit étre supportée par d’autres canalisations.

Intervalles maximums recommandés entre supports de canalisation en cuivre.

Diamétre extérieur Intervalle maximum
(mm) (m)
Jusqu’'a 15 1,5
De 22 228 2,0
De 35 a 54 2,5
> 54 3,0

‘MARQUAGE ET CODE COULEUR / REPERAGE ET IDENTIFICATION NORMALISEE‘

Marquage

Les canalisations doivent porter un marquage durable signalant le nom du gaz (et/ou le symbole) situé a
proximité des vannes de sectionnement, aux jonctions et changements de direction, avant et apres les
parois et les cloisons, etc ..., a des intervalles inférieurs ou égaux a 10 m et a proximité des prises
murales.

Ces marquages peuvent étre réalisés, par exemple, sur des bagues métalliques, au pochoir, par tampons
ou marqueurs adhésifs.

Les vannes de sectionnement doivent porter un marquage durable signalant le mode de fonctionnement.

Le marquage doit :
e Comporter les lettres supérieures ou égales a 6 mm de hauteur,
o Etre appligué de facon que le nom du gaz et/ou le symbole devant étre lus soient écrits
parallélement & I'axe longitudinal de la canalisation,
o Etre complété de fleches indiquant le sens de I'écoulement.

Code couleur
Si un code couleur est utilisé pour tout ou partie de la longueur de canalisation, il doit étre durable et
conforme aux EN 739 et EN 737-3.

ICHEMINEMENTS INTERIEURS|

Tous les passages encastrés, enrobés ou engravés dans les éléments constructifs (planchers, murs,
cloisons...) seront prohibés.

Les canalisations chemineront selon les possibilités et les obligations réglementaires :
o En apparent entre les faux plafonds et le coffret de coupure de la salle,
e Sous fourreau ventilé continu, rigide, étanche et incombustible en cas d’installation en faux
plafonds non démontables,

Une attention particuliere sera prise dans le tracé des tuyauteries afin d’éviter tout passage dans les
locaux a risques particuliers ou la traversée d’une zone de compartimentage type U10 autrement que
pour sa desserte en fluides médicaux.

Dans le cas contraire, ces passages se feront sous encoffrements coupe-feu 1 heure ou 2 heures
ventilés aux extrémités, continus, hors lot.

Les canalisations cheminant en apparent, et pouvant par conséquent étre soumis a des chocs de
chariots et/ou de brancards, seront protégées mécaniquement par un U galvanisé sur une hauteur
minimum de 1m60 par rapport au sol environnant.
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Les passages en faux plafonds non ventilés et les traversées de parois se feront sous fourreau MO
continu étanche en acier galvanisé ou en aluminium et ventilés aux 2 extrémités, type ALUMEDIFLEX ou
GALVAMEDIFLEX marque WESTAFLEX ou équivalent.

ISPECIFICATIONS / LOCALISATIONS / PASSAGES PARTICULIERS)

Les canalisations d’alimentation des fluides médicaux et les canalisations d’évacuation seront laissées en
attente au droit du volume réservé a la rehausse dans le caisson étanche (hors lot). Chaque tube cuivre
devra étre identifié et équipé d’'un détrompeur réseau DKD.

Les olives détrompeur sont destinées a étre montées sur les flexibles installés dans les bras plafonniers.
Ces flexibles doivent correspondre aux spécifications de la norme NF EN 739.

Ces olives se raccordent sur les douilles un tube, l'interface étant identique aux prises inviolables. Les
olives sont serties sur les tuyaux avec des douilles gravées : CE 0124 et DKD mois et année de
fabrication, ainsi que la date de péremption.

DISPOSITIFS D'ALARME

Le boitier de report d’alarme de I'armoire CELIUS 01 présent dans la salle 4 sera déposé, stocké et
reposé « en encastré » a I'entrée de la salle hyper aseptique.

Le boitier déporté de tableau de report-surveillance de I'armoire de secours CELIUS 01 présent dans la
salle de réveil sera déposé puis reposé apres les travaux de peinture.

Les raccordements électriques s’effectueront depuis I'attente électricien sur cables lovés laissés a
proximité ou depuis les lignes existantes.

DETENTE ET COUPURE

Il sera prévu pour I'ensemble des réseaux de fluides médicaux les organes de sectionnement et
d’'isolement, les ensembles de régulation et de détente nécessaire pour la distribution des fluides
médicaux vers les points d’utilisation.

Le coffret de détente — coupure de P'oxygéne sera remplacé par un régulateur avec deux
détendeurs. Aujourd’hui c’est un régulateur simple détente.

Les autres coffrets de détente - coupure du service sont existants et conservés dans le cadre des
travaux.

Le coffret de coupure dans la salle induction sera déplacé a la suite de la dépose du retour de
cloison.

Le coffret existant du bloc 4 sera remplacé par un neuf plus grand permettant la mise en place
des nourrices avec vannes d’isolement sur chaque fluide pour alimenter les deux postes
chirurgiens et le poste anesthésiste.

Des vannes de sectionnement sont prévues pour isoler des parties du systeme de distribution a des fins
de maintenance, de réparation, d’extensions futures planifiées et en vue de faciliter les essais

périodiques.
Elles seront implantées sur les réseaux conformément a la NF EN I1SO 7396-1 de mai 2016.

PRISES DE FLUIDES MEDICAUX

GENERALITES — CARACTERISTIQUES PRISES FLUIDES MEDICAUX
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Les prises seront conformes a la norme NF S 90-155, NF S 90-116, NF EN I1SO 9170-1, NF EN 737-3 et
NF EN 737-1.

NOTA : Afin de faciliter le branchement des appareils par le personnel soignant, la distance entre
axes de 2 prises de fluides médicaux contigués ne sera pas inférieure a 15 cm.

Elles sont constituées principalement de :

1 capsule de réception,

1 écrou de fixation d’embase,

1 téte de prise crantée spécifique au gaz utilisé,

1 écrou de fixation de téte de prise,

1 cartouche clapet / filtre,

1 clapet d’embase siege du clapet en nylon,

1 embase spécifique au gaz utilisé,

1 boitier chromé avec couvercle rabattable et indication du gaz au recto et au verso de ce
dernier.

Les prises de type monobloc seront de marque AIR LIQUIDE SANTE, ou techniquement équivalent, type

BM et auront les caractéristiques suivantes :

Pression nominale d’utilisation en gaz : 3,5 + 0,7 bar (350 Kpa) ou 4 bars + 20 % :
e Pression de sécurité : 10 bars (1000 Kpa),

Pression pour le vide : -0,6 bar (600 mb),

Dimensions (mm) : 64 x 64,

Masse corps de prise : 290 g,

Masse du boitier pour montage encastré : 200 g,

Masse du boitier pour montage en saillie : 180 g,

Masse du boitier pour montage en gaine : 140 g,

e Matériaux constitutifs :

Corps laiton chromé,

Guide embout : laiton nickelé,

Clapet principal : laiton,

Joint torique : nitrile,

Filtre : polyamide,

Manchette : cuivre,

Ressort clapet : inox.

ISPECIFICATIONS / LOCALISATION

Les prises de type monobloc seront de marque DKD, AIR LIQUIDE SANTE, ou techniquement
équivalent, et seront mises en ceuvre conformément aux spécifications suivantes, suivant la localisation
donnée en annexe au présent document ;

Gaine métallique

Dans la salle 4, les prises de fluides médicaux seront fournies et posées par le présent lot dans des
gaines métalliques fournies et posées par le lot Electricité.

Chaque panneau chirurgien (2 ens) sera composé de :

2 prises Oxygéne médical

1 prise de Protoxyde d'azote médical

2 prises Air médical 4b

3 prises de Vide médical

1 prise Air 7b moteur pour instruments chirurgicaux

Chaque poste de lit des salles SSPI (réveil, induction) sera composeé de :
e 2 prises Oxygene médical (demande du maitre d’ouvrage)
e 1 prise Air médical 4b
e 2 prises de Vide médical
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Attentes en plafond
Il sera prévu, pour les attentes fluides médicaux bras mobiles, la mise en place de détrompeurs
composés de tétes de prise.
Le bras panneau anesthésiste sera composé de :
e 2 détrompeurs Oxygéne médical

e 1 détrompeur de Protoxyde d'azote médical
e 1 détrompeur Air médical 4b
e 1 détrompeur Air 7b moteur pour instruments chirurgicaux
e 3 tétines de Vide médical
3.7.2 NORMES ET REGLEMENTATION

Normes NF S 90-155, NF S 90-116, NF EN ISO 9170-1, NF EN 737-3 et NF EN 737-1.

3.7.3 SYMBOLES

CE 0120 : conformité a la directive 93/42 CEE du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux établie
par I'organisme notifié n° 0120.

3.8 ESSAIS ET RECEPTION

3.8.1 PRINCIPE GENERAL DE LA RECEPTION TECHNIQUE

La réception technique se déroule en deux phases :
La phase de pré réception ou l'installateur réalise ses essais d’autocontréle,
La phase de réception de l'installation qui résulte de deux types de vérifications,
La vérification de conformité :
¢ Au titre de la qualité de l'installation,
e Au titre de la sécurité incendie inhérente de I'installation.
La vérification de conformité de la sécurité d’exploitation.

3.8.2 CONDITIONS D'ESSAIS ET DE RECEPTION DES TRAVAUX

A chaque phase, et lorsque I'ensemble des travaux tous corps d'état seront terminés, il sera procédé aux
essais, Vvérifications et contréles suivants :

o Vérification systématique de la conformité des équipements réalisés avec les plans et les
conditions techniques fixées. Toutes vérifications ou essais pourront étre effectués si le maitre
d'ceuvre en manifeste le désir et sans que l'entreprise puisse en aucune maniére refuser d'y
apporter son concours.

e \Vérification des différentes fournitures faites afin de s'assurer que celles-ci sont conformes aux
prescriptions du CCTP ou, dans le cas contraire, ont des caractéristiques techniques au moins
équivalentes a celles imposées.

e Essais de fonctionnement de longue durée de I'ensemble des installations ; a cette occasion,
les divers cas possibles de fonctionnement seront mis a I'épreuve

e \Vérification détaillée des conditions d'exécution des ensembles, peinture, montage des
appareils, raccordements, connexions, etc...

e Vérification de la mise en place de toutes les plaques ou étiquettes indicatrices, identification
des réseaux, etc... et vérification de leur conformité avec les plans d'exécution et documents
techniques.

3.8.3 ESSAIS
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Les essais seront réalisés a chaque phase de travaux par l'entreprise sous le contrdle du maitre d'ceuvre
et comprendront :

Vérification de conformité de chaque prise,

Vérification des organes de coupure,

Vérification des systémes de contrble et d'alarme,

Vérification des détendeurs,

Vérification d'identification et d'analyse des gaz,

Consignation des résultats dans le formulaire annexe J de la NFEN 737-3.

Une fois les documents d'essais remis, le maitre d'ceuvre effectuera un contréle de fonctionnement.

Toutes les dépenses seront a la charge du présent lot en dehors des dépenses énergétiques nécessaires
aux essais. Tous les résultats d'essais seront consignés par le titulaire du présent lot dans le formulaire J
de la norme FNEN 737-3 (formulaires J 0 a J 17).

3.84 PROCES VERBAUX

A la fin de chaque essai, il sera établi un procés-verbal des essais, dressé en 3 exemplaires et signé par
les représentants des parties contractantes. Ce PV relatera :

La date et le lieu des essais et leur objet,

Leur durée,

La nature des divers essais effectués et les résultats obtenus par chacun d'eau,

Le résumé des observations faites au cours des essais,

Les réserves présentées en cas de désaccord entre les représentants, l'avis ou les
contestations de chacun d'eux.

3.85 DOCUMENTS A FOURNIR A LA RECEPTION

3.85.1 A LA RECEPTION

A la fin des travaux et avant réception, I'entreprise fournira les documents suivants :

Dossier technique conforme a la directive européenne 93/4,
Les certificats d'autocontr6le,
Pour chaque équipement, une notice détaillée de mise en service et de maintenance établie par
le constructeur avec copie des certificats de garantie voire certificats d'épreuves et essais
réglementaires,
Instructions de marche simplifiée sur la conduite et l'entretien des installations (notice
d'exploitation),
Les schémas électriques conformes a I'exécution,
Les schémas, organigrammes et notices de régulation,
Une nomenclature du matériel installé donnant :
e Ladésignation du matériel,
e Laprovenance, marque, type, adresse du service aprés-vente,
¢ Les hypothéses ayant permis la détermination.
Les schémas de principe de linstallation représentant celle-ci sous une forme simplifiée et
permettant d'identifier les différents organes et équipements (affichage dans chaque LT),
Les PV d'agrément des équipements liés a la sécurité,
Les PV des organismes de contrdle,
La consignation des résultats dans le formulaire annexe J de la NFEN 737-3,
Le Synoptique Fluides médicaux de I'établissement mis a jour,
Un Synoptique des nouvelles installations sur support informatique en couleurs.

Aprés approbation, ces documents seront réunis dans un dossier a remettre en 3 exemplaires au maitre
d'ceuvre pour constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés.
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APRES RECEPTION
Dans un délai maximal de 3 mois aprés la réception, I'entreprise complétera les plans d'exécution pour

les mettre en conformité avec les travaux réellement exécutés en indiquant I'état des réglages définitifs
résultant de la période d'essais aprés mise en service.

INFORMATION DU PERSONNEL

A une date fixées par le Maitre d'ouvrage, I'entreprise déléguera un représentant qualifié capable de
mettre le personnel de la Maitrise d'ouvrage au courant de l'installation (constitution des appareils, des
organes de commande, de sécurité, de contrble, etc... explication de fagcon détaillée du fonctionnement
et des opérations d'entretien courant, etc...).

GARANTIE DE L'INSTALLATION

L'entreprise doit, pendant un délai de 2 ans a compter de la date de réception définitive, garantir tous les
éléments de l'installation.

Durant ce délai, I'entreprise doit la réparation et éventuellement le remplacement (fourniture et main
d'ceuvre comprises) des matériels qui seraient reconnus défectueux.
o Toutefois, pour les piéces qui sont sujettes a usure dans leurs conditions normales de
fonctionnement, I'entretien courant nécessité par la marche de l'installation (graissage des
piéces tournantes, décolmatage des filtres, ...) ne fait pas partie de cette garantie.
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