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1.2

1.3

13.1

GENERALITES

OBJET

Le présent document a pour objet de permettre aux entreprises de remettre leur proposition de prix global
et forfaitaire pour I'exécution des travaux du :

Lot N°05 : Revétement de sol - PVC.
...Se rapportant a la

Requalification du Batiment A — Niveau 3 — Réfection du service — Bloc Opératoire) au centre
hospitalier de GUERET, département de la Creuse.

Les prescriptions générales de I'opération sont regroupées dans le document annexe intitulé C.P.T.C. —
Cabhier des Prescriptions Techniques Communes

INTERVENANTS

e Le Maitre d’'Ouvrage : Centre Hospitalier de Guéret
39 Avenue de la sénatorerie
23011 GUERET

@ : 0555517000
e Le Maitre d’ceuvre :

e BET TCE/Fluides/Electricité : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@& : 055556 2590

e COORDINATEUR OPC : INGEPOLE
20, Allée du Poudrier
87000 LIMOGES

@ : 055556 2590

PRESENTATION DU PROJET

Le projet sera réalisé sans coupure de I'exploitation du bloc opératoire. |l sera réalisé le planning de travaux
suivant :

TRANCHE FERME :

Phase 1 : restructuration compléte de la SSPI salle de surveillance post interventionnelle et autres locaux
prioritaires
¢ Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 2 : restructuration compléte de :
e Salle 4 :1SO5 avec flux laminaire
e Arsenal stérile, SAS Monte-charge, prépa chirurgien
e Condition d’accés par cage escalier de secours

Phase 3:
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1.4

1.5

1.6

16.1

¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
e Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone obstétrique
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

Phase 4 :
¢ Remplacement de toutes les fenétres avec store extérieur.
¢ Remplacement de toutes les portes (bois & automatiques) — Zone bloc
e Conditions d’acces par la circulation générale du batiment.

Phase 5 :
¢ Remplacement de toutes les portes (bois) — Zone Centrale
e Conditions d’accés par la circulation générale du batiment.

CLASSEMENT DU BATIMENT

Le batiment est classé Etablissement Recevant du Public (E.R.P.) de type U de 3éme catégorie.

ALLOTISSEMENT

Le marché de travaux sera passeé en lots séparés, les travaux seront divisés en lots numérotés suivant la
liste ci-dessous :

Lot n° 01 : DEMOLITION — GROS CEUVRE - ETANCHEITE

Lot n° 02 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM - OCCULTATIONS
Lot n° 03 : PORTES AUTOMATIQUES

Lot n° 04 : PLATRERIE

Lot n° 05 : REVETEMENT DE SOL PVC

Lot n° 06 : PEINTURE — NETTOYAGE

Lot n° 07 : ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES

Lot n° 08 : CHAUFFAGE — VENTILATION — PLOMBERIE

Lot n° 09 : FLUIDES MEDICAUX

CONDITIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux se dérouleront dans un établissement en exploitation : I'entreprise titulaire du présent lot devra
prendre toutes dispositions pour ne pas perturber le fonctionnement des services

Nota : les interventions devront étre programmées a I'avance avec la maitrise d’ceuvre et l'interlocuteur de
I'établissement.

Lors des travaux dans les différentes zones ou salles, I'entreprise devra le nettoyage journalier de ses
zones de travail.

Lors des travaux dans les différentes salles, I'entreprise devra les prestations suivantes :
o Balisage de la zone d’intervention en tenant compte de la continuité d’exploitation du batiment ; par
conséquent les circulations seront laissées praticables par le public et le personnel,
e Le nettoyage journalier de ses zones de travalil.

Nota : Par ailleurs, aucun matériel ou outillage ne devra étre entreposé dans les circulations et les locaux
maintenus en exploitation durant les travaux.

Le titulaire du présent lot devra se conformer aux prescriptions du PGC établi par le coordinateur SPS
concernant le balisage, et la mise en place des différentes protections pour les personnes.

INCIDENCE DES TRAVAUX DANS LES LOCAUX EN COURS D’EXPLATATION
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1.6.2

1.7

Les travaux du présent programme seront réalisés dans un batiment en cours d'exploitation.

Les notions de continuité de fonctionnement et de continuité d'exploitation seront des points stratégiques
et cruciaux qui seront postulés comme des impératifs incontournables.

Pendant la durée des travaux, I'établissement devra pouvoir fonctionner sans interruption ni géne de toute
sorte qui pourrait étre occasionnée par les bruits, trafic, poussiéeres, flux de circulation générés par les
travaux.

Ainsi, pour son chiffrage, I'entrepreneur du présent lot devra prendre en compte I'ensemble des prestations
spécifiques et/ou induites nécessaires au respect des impératifs et du phasage, avec en particulier, et par
exemple, (liste non limitative) :

Dépose et repose provisoire de matériels,
e Travaux ponctuels de nuit ou week-end,
e Travaux éventuels de préparation et de préfabrication en atelier,
e Toute contrainte particuliére pour assurer la continuité d'exploitation des locaux existants en activite,

ACCES CHANTIER ET APPROVISIONNEMENT

L’accés chantier sera réalisé :
e Phase 1 depuis la circulation générale (hors blocs)
e Phase 2 depuis I'escalier via le local réserve stérile 4/4
e Phase 3/4/5 depuis le bloc opératoire avec une contrainte horaire.

Pour les travaux se trouvant en dehors de la zone chantier la présente entreprise devra réaliser une fiche
méthodologique pour les travaux a réaliser avec les effectifs et la durée de la prestation. Cette fiche devra
étre présentée a la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage qui valideront ou invalideront la fiche. Les
travaux seront réalisés en fonction du planning opératoire du Maitre d’Ouvrage (soir, matin, nuit et
weekend). En aucun cas, I'entreprise pourra sortir de la zone chantier sans avoir était autorisée par la
maitrise d’ceuvre et par la maitrise d’ouvrage.

L’acheminement et I'’évacuation du gros matériel sera possible par un bras élévateur (a la charge de la
présente entreprise). Ce bras élévateur sera stationné sur des places de stationnement devant les
urgences. La livraison sera réalisée en %2 journée définit avec la maitrise d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage.

Pour 'acheminement du petit matériel, il pourra étre approvisionné par les accés chantier définis ci-dessus.

En dehors de la salle, aucun stockage ne sera réalisé sur le site, et 'escalier menant la passerelle devra a
tout moment rester utilisable dans sa fonction évacuation.

ETUDES TECHNIQUES

Elles ont été réalisées par :

INGERQ L&

- L DLt

20, Allée du Poudrier - 87 000 Limoges
Tél : 05.55.56.25.90
rémi.daix@ingepole.fr
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La mission confiée a la maitrise d'ceuvre est une mission de type "Mission de Base" complétée des études
d’exécution conforme au décret N° 93-1268 du 29 novembre 1993

Eléments par A . PRO EXE PAC
N Téaches de la mission d’'EXE (INGEPOLE) (ENTREPRI (ENTREPRI
mission
SE) SE)
Généralités valables pour tous les corps d’état
Descriptions détaillées des ouvrages et X
spécifications techniques définissant les
exigences qualitatives et fonctionnelles, la
nature et les caractéristiques des ouvrages,
Description  des les contraintes gépérales, de 'mise en
ouvrages - ceuvre, les conditions d'essais et de
) réception
Spécifications complémentaires liées aux X
méthodologies propres a I'entreprise, aux
margues des matériels
Limites de prestations X
Cadre de devis quantitatif (quantités X
o calculées par l'auteur des plans
Quantitatif : d’exécution)
Devis quantitatif détaillé X
Notes de calcul de dimensionnement X
général
Notes de calcul : Notes de calcul d’exécution X
Note de calcul résultant de méthodologies X
d’entreprises
Réservations importantes affectant les X
ouvrages de structure
Report des réservations définies par les X
entreprises concernées et visées par la
cellule de synthése
Petites  réservations, traversées de X
magconnerie, fourreaux : non reportés sur
. les plans de structure
Incidences sur les h > T 2 structure -
autres corps Charges a supporter par la structure :
détat - - Principaux ouvrages X X
- Tous ouvrages X X
Besoins en fluides (électricité, ventilation,
climatisation)
- Besoins principaux X X
- Tous besoins X X
Plans de détails de chantier: supports, X
accrochage, ...
Autres incidences X
Caractéristiques générales : performances, X
natures puissances, débits des ouvrages
principaux
Choix des | Caractéristiques générales : performances, X
matériels et | nature, puissances, débits de tous
appareillages : ouvrages
Marques et caractéristiques X
correspondantes, justification éventuelle
des performances
Positionnement, dimensionnement, X
ventilation des locaux et équipements
principaux
Caractéristiques et positionnement des X
Locaux P
techniques : mateériels
Plans de détail d’équipement intérieurdes X
locaux : matériels, gaines, canalisations,
serrureries intérieures, faux planchers
éventuels, socles
. Adaptation des plans  d’exécution X
Variantes P N .
o consécutive & des variantes ou
entreprise : . ) .- .
méthodologies propres a I'entreprises
Plans conformes a I'exécution X
Documents . dgs Caractéristigues  des  matériels et X
ouvrages exécutés ;
appareillages
Plans d’exécution des circuits terminaux X
avec tracé des parcours, nature des céables
et conduits, nombre de paires par cables
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2

2.1

2.2

2.3

2.4

DESCRIPTION DES OUVRAGES

RAGREAGE

Réalisation d'enduit pour le ragréage et le lissage des sols des Ets WEBER et BROUTIN référence
weber.niv elit ou techniquement équivalent, & mettre en ceuvre sur des sols en carrelage compris primaire
adapté au support et nettoyage préalable du support ainsi que toutes les sujétions nécessaires de mise en
ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et normes en vigueur.

Classement : P3.

Localisation : L’ensemble de la salle hyper aseptique et le sas monte-charge.

SOL CONDUCTEUR

Revétement plastique en lés des Ets TARKETT référence iQ Toro SC Lé ou techniquement équivalent
posé avec une colle adaptée au support compris nettoyage préalable, découpes, soudure a chaud et toutes
sujétions nécessaires de mise en ceuvre conformément aux prescriptions techniques du fabricant, DTU et
normes en vigueur.

Prévoir relevés en plinthes de 10 cm de hauteur.

Epaisseur : 2 mm

Classement : U4P3E2/3C2

Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant,

Nota : le titulaire du lot devra prévoir la tresse de liaison de terre ainsi que sa pose.

Phase 1 : Salle de Réveil et salle induction

Phase 2 : Salle 4 et SAS Monte-Charge

REVETEMENT MURAUX EN PVC

Revétements muraux des Ets TARKETT gamme Protectwall 2CR ou techniguement équivalent
comprenant :

Revétement PVC calandré, compact et flexible pour protection murale, d’'une épaisseur de 2 mm,
Réaction au feu A1-s1,d0 sur plaque de platre.

Pose collée avec une colle préconisée par le fabricant;

Joint silicone en rive haute du revétement.

En partie basse, le revétement mural recouvrira la remontée en plinthe du revétement de sol de 3cm.
Tous les joints soudés a chaud avec cordon d'apport.

Coloris : Au choix du maitre d’ceuvre dans la gamme compléte du fabricant,

Localisation : A mettre en place sur toute la surface des murs de la salle hyper aseptique et
de la salle SSPI..

PROFIL DE TRANSITION

Profils aluminium anodisé des Ets DINAC référence RAMP1 ou techniquement équivalent de méme
épaisseur que le sol PVC compris découpes soigneuses et toutes sujétions nécessaires de mise en ceuvre
conformément aux prescriptions techniques du fabricant.

e Coloris : au choix du maitre d’ceuvre

Localisation : A chaque changement de revétement de sol.

Au droit de I’accés patient couché et de I’accés chirurgien.
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