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1 — Dispositions générales du contrat

1.1 — Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
concernent la réhabilitation pont-volte P48/66 de la RN66 au niveau de la commune de
Saint-Maurice-sur-Moselle :

¢ Travaux de terrassement ;

Travaux préparatoires avec préparation d’'une zone de grutage ;

Démolition du trottoir existant ;

Réalisation d’un souténement provisoire de la chaussée conservée en exploitation
par injection ;

Mise en ceuvre d’un mur de souténement ;

Mise en ceuvre d’un trottoir béton en encorbellement ;

Travaux de reprise de la magonnerie sur certaines parties de I'ouvrage conserveé ;
Travaux de structure de chaussée et bande de roulement.

* o o

* 6 o o

Lieu d'exécution : RN66 — P48/66 a SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE 88560

1.2 — Décomposition en tranches et en lot

L’opération de travaux n'est pas allotie. La spécificité des travaux, leur interdépendance et
l'ordonnancement de l'exécution lié a l'exploitation du réseau routier nécessitent une
solidarité et une coordination des acteurs qu'un allotissement technique ne faciliterait pas.
Le marché ne contient pas de décomposition en tranches.

1.3 — Obligation de confidentialité

En application de l'article 5-1 du CCAG, le titulaire s'engage a la plus grande discrétion
concernant les éléments de toute nature qui lui sont communiqués par le maitre d'ouvrage
et s'interdit de les porter a la connaissance de quiconque sans autorisation préalable de
ce dernier.

La méconnaissance de cette obligation entraine I'application de la pénalité définie a
I'article 14.2 du présent CCAP.

1.4 — RGPD (Réglement Général sur la Protection des Données)

En application de l'article 5-2 du CCAG, et d'une fagon générale le titulaire est
responsable du traitement des données personnelles qu'il réalise pour son propre compte
et le Maitre d'ouvrage est responsable du traitement des données personnelles qu'il
communique au titulaire qui doit en assurer la confidentialité et la sécurité dans les
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conditions particuliéres définies dans le contrat.

L'exécution du présent marché ne requérant pas pour le titulaire I'accés a des données
personnelles détenues par le maitre d'ouvrage ni le traitement de telles données, il n'est
donc pas prévu de dispositions particuliéres a cet effet. Toutefois, si en cours d'exécution
du marché, le titulaire devait avoir acces a de telles données ou en assurer le traitement, il
devra en alerter le Maitre d'ouvrage afin de convenir ensemble des mesures particulieres
nécessaires a la protection de ces données dans le respect des exigences du réglement
de I'Union européenne 2016/679 du 27/04/2016.

Pour l'application du présent article, le responsable du traitement au sens du reglement
européen 2016-679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif a la
protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractére
personnel et a la libre circulation de ces données, est I'acheteur et le sous-traitant est le
titulaire du marché pubilic.

Le présent article a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire du
marché public s’engage a effectuer pour le compte de l'acheteur les opérations de
traitement de données a caractére personnel définies ci-aprées.

Dans le cadre du présent marché public, les parties s’engagent a respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
notamment le RGPD et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative a I'informatique, aux
fichiers et aux libertés.

En cas de carence du titulaire dans son devoir d'alerte, il sera fait application de la
pénalité prévue a l'article 14.2 du présent CCAP.

1.5 — Formes de notifications

Conformément a l'article 3.1.1 du CCAG, I'adresse postale ou électronique du titulaire (ou
du mandataire du groupement) qui seront utilisées pour les notifications, sont celles
mentionnées dans les documents particuliers du marché ou, a défaut, a son siege social,
sauf si ces documents lui font obligation de domicile en un autre lieu.

En complément de l'article 3.1 du CCAG, pour la bonne exécution des prestations, les
parties veilleront tout au long de I'exécution du marché a ce que les adresses mails
indiquées dans les documents particuliers du marché puissent assurer des échanges en
temps réels.

Tout au long de I'exécution des prestations du marché, le maitre d'ouvrage et/ou le maitre
d’ceuvre procéderont a la notification de toutes les informations par voie électronique, via
la messagerie, au titulaire, ou le cas échéant au mandataire du groupement(destinataire).

En application de l'article 3.1.2 du CCAG, c'est la date et I'neure de réception de la
premiére consultation du document qui a été adressé, mentionnées sur le récépissé
généré par la messagerie, qui sont considérées comme celles de la notification.

Conformément a l'article 3.1.2 du CCAG, a défaut de consultation de l'information sur la
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messagerie par le destinataire, dans les huit jours a compter de I'envoi de l'information (ou
de la mise a disposition des documents), les documents seront réputés avoir été notifies a
l'issue de ce délai.

En application de l'article 3.2.1 du CCAG, si l'information transmise au destinataire, ne
mentionne pas de délai (s) celui-ci (ceux-ci) commence(nt) a courir a 0 heure le lendemain
de l'accusé de réception par le destinataire dans la messagerie.

Toutefois, lorsque le délai est exprimé en heures, il commence a courir a compter de
I'heure suivant celle ou s’est produit le fait qui sert de point de départ de ce délai.

Lors de la transmission de l'information via la messagerie par le maitre d'ouvrage et/ou le
maitre d’ceuvre, ceux-ci veilleront a utiliser la modalité technique d'envoi, qui permettra au
destinataire de lui adresser une réponse en retour via la messagerie, le cas échéant.

Si cette réponse fait courir un délai, le démarrage de ce dernier commencera a courir dans
les mémes conditions que celles décrites pour la notification par le maitre d'ouvrage et /
ou le maitre d’ceuvre.

1.6 — Dispositions générales

Le titulaire s’engage a fournir tous les mois a compter de la notification du marché et
jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci, les piéces et attestations sur I’'honneur notamment
prévues a l'article D8222-5 ou D8222-7 du Code du travail.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la
plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par les ministeres chargés de
'environnement et du logement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestations.com.

1.6.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la
protection de la main d'ceuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que
soit leur rang, sur simple demande du RMO du respect des obligations prévues par les
huit conventions fondamentales de I'Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du RMO communiquer les documents justificatifs et permettre
l'acceés a I'ensemble de ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a
l'article 50.3.1 du CCAG.

Dans le cas de groupement, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit
étre assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
(6) mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.
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Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du travail.

1.6.2 Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs
détachés

Intervenants étrangers

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls
compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en frangais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations
hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travalil, le titulaire, s'il est établi ou
domicilié a I'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les documents demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du
marché, le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés
étrangers qu'il emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles
L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant
autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a l'alinéa précédent doit étre effectuée tous les
six (6) mois, jusqu’a la fin de I'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour I'exécution
du présent marché, les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles
D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en
cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-
traitance doit comprendre, outre les pieces prévues a l'article R.2193-1 du CCP, une
déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compétents pour l'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ........... ayant
pour objet ..........ccoiiiiiie

Les demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de
I'article 8 du présent CCAP.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives
au marché sont rédigées en frangais."

En application de l'article L1262-4-1 du Code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-
traitant procéde a un détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie
de la déclaration de détachement effectuée auprées de l'inspection du travail.
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Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I'exécution du présent
marché public doit conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail
désigner sur le territoire francais un représentant, unique interlocuteur de l'inspection du
travail pendant toute la durée du détachement.

b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au
maitre d’ouvrage les documents suivants :

e Une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale
mentionnée a l'article R. 1263-4-1, conformément aux dispositions de l'article R.
1263-6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur
rang dans la chaine de sous-traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire
située hors de France sollicitée dans le cadre de I'exécution du présent
marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.

e Une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations.

Faute pour le titulaire de se conformer a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise
en demeure préalable de se mettre en conformité avec la réglementation du travail dans
un délai de huit (8) jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les conditions définies
a l'article 50.3 du CCAG.

c) Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance
des salariés détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par l'article R.
4534-139 du code du travail, et tient en bon état de lisibilité, les informations requises par
l'article D. 1263-21 du code du travail.

L’affichage doit étre traduit dans I'une des langues officielles parlées dans chacun des
Etats d’appartenance des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

A défaut, tout manquement fera I'objet d’'une pénalité dans les conditions définies a
I'article 14.2 du présent CCAP.

1.6.3 Autres dispositions générales
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En complément de l'article 17.3 du CCAG, en cas de pertes, avaries ou dommages
provoqués sur ses chantiers par un phénoméne naturel qui n'était pas normalement
prévisible ou en cas de force majeure, toute indemnisation du titulaire est en outre
subordonnée a la preuve que les sommes réclamées n'ont fait I'objet, et ne pouvaient faire
I'objet, d'aucun réglement au titulaire par son ou ses assureurs.

1.7 — Ordres de service

L'ordre de service est la décision du maitre d’ceuvre ou du maitre d’ouvrage qui précise
les modalités d'exécution de tout ou partie des prestations qui constituent I'objet du
marché.

Les modalités de coopérations entre le Maitre d’ouvrage et le Maitre d’CEuvre seront
explicitées au plus tard durant la période de préparation.
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2 — Piéces constitutives du marché
2.1 — Piéces contractuelles

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, les piéces contractuelles du marché sont, par
ordre de priorité, les suivantes :

e L'acte d'engagement (daté et signé numériquement conforme elDAS au
moment de I’attribution par les représentants habilités des parties) ;

e Le présent CCAP ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

e Le CCAG applicable aux marchés publics de travaux approuvé par arrété du 30
mars 2021 et I'ensemble des textes qui I'ont modifié ;

e Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel
qu'il est défini a I'article 5-2.2 du présent CCAP ;

e Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires (BPUF) ;

e La Notice d’Exploitation Sous Chantier (NESC) ;

e Le Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance de la Qualité (SOPAQ) ;

e Le Schéma Organisationnel du Plan de Respect de I'Environnement (SOPRE) ;

e Le mémoire technique ;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs ;

e Le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

e Le Dossier Loi sur 'Eau (DLE) ;

e Les éventuels avenants au présent marché.

2.2 — Piéces non contractuelles

Le Détail Estimatif (DE) ;

Les décompositions des prix unitaires et forfaitaires détaillés ;

Les Plans des travaux ;

Le planning prévisionnel des travaux ;

Les déclarations de travaux (DT) et les réponses des exploitants de réseaux ;
Les investigations complémentaires :

o G2-PRO

o Plans topo

o L’expertise écologique
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3 — Intervenants

3.1 — Désignation des sous-traitants

Les dispositions des articles L. 2193-1 a L. 2193-14 des articles R. 2193-1 a R. 2193-22
du CCP s’appliquent de plein droit.

La sous-traitance peut intervenir au moment du dépét de I'offre ou en cours d’exécution
des prestations objet du marché.

Dans les deux cas de figure, le titulaire ne peut pas faire exécuter la totalité des
prestations objets du marché par des sous-traitants.

Pour chaque sous-traitant, le titulaire devra indiquer le montant maximal des prestations
qu’il entend Ilui confier. Ce montant doit étre strictement inférieur au montant des
prestations déterminé dans sa proposition financiére.

Le soumissionnaire doit joindre, en sus des renseignements exigés par l'article R.2193-1

du CCP et conformément a larticle 8.1 du CCAG, [lattestation d’assurance de
responsabilité civile professionnelle de I'entreprise pour laquelle il effectue la demande.

Tous les documents constituant les actes de sous-traitance seront entierement rédigés ou
traduits en langue francgaise.

Le nouveau formulaire et la nouvelle notice explicative du DC4 sont joints au DCE.

e Demande au moment du dépét de I’offre :
Le soumissionnaire devra joindre au dossier, un DC4 (derniere version) pour chaque
sous-traitant, mentionnant la nature des prestations qu’il entend lui confier ainsi que le
montant maximal des prestations sous-traitées et la durée des travaux.

Ce montant maximal devra étre impérativement strictement inférieur au montant du
marché ou du détail estimatif de I'offre du titulaire.

La notification du marché est réputée emporter acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

¢ Demande en cours de marché :

Le formulaire de sous-traitance (DC4) signé des deux parties doit étre envoyé a I'adresse
suivante :

pole-administratif-marches.bgam.sg.dire@developpement-durable.gouv.fr

La signature électronique plus rapide est fortement recommandée. L’identité des
signataires pouvant engager leur société doit étre indiquée.
Pour rappel, la combinaison de signature électronique et manuscrite est interdite.
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En cas de signature manuscrite, le formulaire de sous-traitance « papier » est a envoyer a
'adresse postale suivante :
Direction interdépartementale des routes Est
BGAM - Po6le administratif
10-16 Promenade des Canaux
BP 82120
54021 Nancy Cedex

3.2 — Coordination en matiére de Sécurité et protection de la santé des
travailleurs (SPS)

L’entreprise assurant la mission de coordination en matiere de SPS est désigné dans le
présent marché sous le nom de "coordonnateur SPS".

3.3 — Modalités de collaboration du maitre d’ceuvre avec les autres intervenants

Avant tout commencement d'exécution, le maitre d'ouvrage met a disposition du maitre
d’ceuvre par tout moyen (courrier électronique ou physique, réunion d'information) la liste
des intervenants a l'opération, leurs coordonnées ainsi que leurs missions. Dans le cadre
de ses missions, le maitre d’ceuvre est autorisé a échanger directement avec chacun des
intervenants dans les conditions et limites fixées par le présent marché. En cas de
difficultés rencontrées lors de la collaboration avec I'un des autres intervenants, le maitre
d’ceuvre informe le maitre d'ouvrage sans délais.

L’opération nécessite lintervention de plusieurs intervenants, en tant que conseil et
contrdles. On citera en particulier :

e Un bureau d’études chargé des contréles extérieurs et de I'assistance technique a
la maitrise d’ceuvre.

3.4 — Modalités de collaboration pour le balisage

Le titulaire du marché aura a sa charge le balisage sur la RN66 mais devra se coordonner
avec la DIR EST et notamment le centre d’exploitation pour déterminer les modalités
d’intervention.
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4 — Durée et délais d'exécution

4.1 — Délai d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent a I'article 3 de I'acte d'engagement.

4.2 — Prolongation des délais d'exécution

En complément de l'application éventuelle du premier alinéa du de l'article 18.2.3 du
CCAG, le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 5 jours.

Les moyens mis en place dés l'origine des travaux doivent étre déterminés pour respecter
les délais compte tenu des intempéries prévisibles, que le programme d’exécution doit
faire apparaitre a I'intérieur des délais.

Si pour un délai d’exécution prévu dans le marché, le nombre de journées d’intempéries
décomptées dans les conditions définies ci-apres est supérieur au nombre de journées
d’'intempéries prévisibles se rapportant a ce délai, le titulaire peut prétendre a une
prolongation de délai d’exécution ; dans ce cas, la prolongation du délai sera égale au
plus a la différence entre le nombre de journées d’intempéries reconnues et le nombre de
journées d’intempéries prévisibles.

Une journée prise en compte comme « journée d’intempéries » ne sera comptée qu’une
seule fois. En accord avec le deuxiéme alinéa de l'article 18.2.3 du CCAG, Les samedis,
dimanches et jours fériés ou chémés compris dans la période d’intempéries sont ajoutés
pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.

Les constatations d’'impossibilité de travailler seront effectuées contradictoirement entre le
maitre d’ceuvre et le titulaire. Elles seront attestées par constats journaliers rédigés en
trois (3) exemplaires par le maitre d'ceuvre et signés par chacune des parties Un
exemplaire sera remis au maitre de 'ouvrage.

Le titulaire devra avertir par écrit le maitre d’ceuvre dans les quarante-huit (48) heures de
l'existence d’une journée d’intempéries. Passé ce délai, et de plein droit, les journées
d’intempéries ne seront pas prises en compte.

Les conditions d’utilisation de la station météorologique de référence, qui sera utilisée
pour le calcul des jours dintempéries a prendre en compte, seront arrétées
mensuellement et consignées dans le compte-rendu de réunion de chantier.

Le nombre de jours d’intempéries a prendre en compte sera arrété mensuellement et
consigné dans le compte-rendu de réunion de chantier.

En cas de mauvaise organisation de la part du titulaire pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d’ceuvre lui signifie
la mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en
considération pour la prolongation du délai d’exécution. Si les arréts de chantier ou le
retard dans 'amenée du matériel ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la
mauvaise organisation du titulaire la prolongation du délai d’exécution des travaux qui
peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa responsabilité.
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5 — Prix

5.1 — Contenu des prix — Mode d'évaluation des ouvrages et de reglement des
comptes

5.1.1. Les prix du marché sont hors TVA et sont établis en tenant compte de

I'ensemble des prescriptions définies dans les piéces du marché et :

CCAP

En tenant compte des contraintes liées au travail en hauteur ;

En tenant compte des dépenses liees aux mesures particulieres concernant la

Sécurité et la Protection de la Santé (S.P.S.) ;

En tenant compte des dépenses liées aux mesures particulieres concernant

'assainissement provisoire de chantier notamment la récupération et le traitement

des eaux de chantier avant rejet dans le milieu naturel ;

En tenant compte des sujétions que sont susceptibles d'entrainer l|'exécution

simultanée des ouvrages ci-apres extérieurs au présent marche :

o travaux sur le balisage,

o opérations de contrble ou essais de toutes natures. En particulier I'entreprise
prendra en compte les délais de levée et de validation formelle des points
d’arréts.

En tenant compte des sujétions liées a I'environnement, notamment :

o des contraintes liees a la limitation des nuisances liées aux bruits, vibrations,
poussiéres,

o des mesures particuliéeres concernant la collecte, le tri, I'évacuation et
I'élimination des déchets conformément a la législation en vigueur,

o des dispositions prises par le titulaire pour l'approvisionnement en eau du
chantier et les éventuelles démarches nécessaires,

o la protection du cours d’eau contre toute pollution en lien avec les travaux
(projection béton, laitance, hydrocarbure, remblai, etc.),

o du maintien en parfait état de propreté et de sécurité des espaces publics.

En tenant compte du phasage des travaux ;

En tenant compte de I'organisation et du phasage des travaux et notamment :

o Contraintes liées aux interventions en lit mineur,

o Contraintes liées a la gestion de I'eau en phase chantier (batardeau, mise a sec
des zones de travaux, gestion des rejets d’eau).

En tenant compte des sujétions et contraintes liées a la circulation, notamment :

o les travaux réalisés en voies fermées a la circulation, I'attention du titulaire étant
attirée sur les conditions de circulation dégradées avec risques de bouchon,
essentiellement aux heures de pointe du matin et du soir ;

o les contraintes liées a la circulation de chantier ;

o les contraintes d’accés au chantier selon les spécifications du présent dossier
de consultation,

© le maintien des acceés riverains,

o la surveillance et I'entretien de la signalisation temporaire liée au chantier,

o le respect de la signalisation en place et notamment de la limitation de tonnage
existant sur certaines voies,

En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres

phénoménes naturels indiqués ci-aprés
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o le nombre de jours de gel a —10 °C constatés pendant la période correspondant
a la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et
qui a été atteint au moins trois (3) fois dans ce poste pendant la méme période
au cours des trente (30) années précédant la notification du marché ;

o la hauteur cumulée des précipitations, mesurée pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique
désigné ci-aprés et qui a été atteinte au moins dix (10) fois consécutivement sur
10 jours consécutifs) dans ce poste pendant la méme période au cours des
trente (30) années précédant la notification du marché ;

o I'hydrométrie maximale de I'air constatée pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a
été atteinte au moins trois (3) fois dans ce poste pendant la méme période au
cours des trente (30) années précédant la notification du marché ;

o la hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant a
la durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-apres et qui
a été atteinte au moins trois (3) fois dans ce poste pendant la méme période au
cours des trente (30) années précédant la notification du marché

o |a vitesse instantanée maximale du vent pendant la période correspondant a la
durée totale du chantier dans le poste météorologique désigné ci-aprés et qui a
été atteinte au moins trois (3) fois dans ce poste pendant la méme période au
cours des trente (30) années précédant la notification du marché.

Le lieu de constatation des intensités des phénomenes naturels est le poste de référence
de Bussang (MF88081004).

5.1.2 —Prestations
Outre les facilités dont pourrait bénéficier I'entreprise pour l'installation de ses chantiers,
en application du 9-6 ci-apres, le maitre d'ouvrage ne fournira aucune prestation a titre

gratuit.

5.1.3 —Caractéristiques des prix appliqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix
unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix, selon les
stipulations de I'acte d'engagement.

Tout prix nouveau fait I'objet d'un OS signé du maitre d’ouvrage dans les conditions fixées
a l'article 13 du CCAG.

5.1.4 -Délai

Dans les vingt jours a compter de la demande du maitre d’ceuvre par ordre de service, le
titulaire fournira :

» Une décomposition de tous les prix forfaitaires ;
» Un sous-détail de tous les prix unitaires.

5.1.5 —Répartitions communes de chantier
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Les stipulations du CCAG sont applicables.

5.2 — Modalités de variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coat
des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-aprés :

5.2.1 — Révision des prix

Les prix sont révisables par application d’'une formule représentative de I'évolution du co(t
des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 5.2.3 et 5.2.4 du présent
CCAP.

5.2.2 —Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont établis sur la base des conditions économiques du mois
fixé en page 1 de l'acte d'engagement. Ce mois est réputé correspondre a celui au mois
de remise des offres finales.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

5.2.3 — Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des travaux faisant
l'objet du marché est :

TPO02 : Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

Il est publié sur le site internet de I'INSEE.

5.2.4 — Modalités de révision des prix
Le coefficient de révision Cn est donné par la formule :

Cn=lInl/lo

avec : lo = Valeur de l'index de référence | prise au mois d'établissement des prix ;
In = Valeur de l'index de référence | prise au mois de réalisation des prestations.

La périodicité de la révision suit la périodicité de I'acompte.

En application des articles R.2191-27 a R.2191-29 du CCP, la valeur finale des références
utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard a la date de
réalisation contractuelle des prestations ou a la date de réalisation réelle si celle-ci est
antérieure.
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Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision définitive,
laquelle intervient sur le premier réglement suivant la parution de l'index correspondant.

5.2.5 — Application de la taxe a la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché, sont
exprimés hors TVA.

Les pénalités de retard ont pour objet de réparer un préjudice subi par le maitre d'ouvrage
du fait du retard pris par le titulaire dans I'exécution de ses obligations contractuelles. Elles
sont situées hors du champ d'application de la TVA.

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur a la date du fait générateur de la TVA.

Dans le cadre de la liquidation de la TVA,

e le titulaire étranger implanté dans un état de I'Union Européenne n'ayant pas
d'établissement en France, doit faire apparaitre sur ses demandes de réglement,
que la TVA est due par le maitre d’ouvrage et mentionner les dispositions du Code
général des impbts (article 283-1) justifiant que la taxe n'est pas collectée par le
titulaire (auto-liquidation) ;

e le titulaire étranger implanté hors Union Européenne devra désigner un
représentant chargé d'acquitter la TVA dans les conditions de I'article 289A du Code
Général des Imp6bts.

Le maitre d'ouvrage régle le sous-traitant sur la base d'une facture hors taxe et la TVA
correspondante est versée au titulaire qui procéde a son auto-liquidation. Dans le cas
particulier de lI'avance versée a un sous-traitant a paiement direct, le titulaire doit
également auto liquider la TVA correspondante.

5.3 — Modalités de fixation des prix des prestations supplémentaires ou
modificatives

Toute prestation supplémentaire ou modificative pour laquelle le marché n’a pas prévu de
prix fait 'objet d’'un ordre de service fixant provisoirement un prix nouveau. Cet OS fait
suite a une consultation du titulaire par le Maitre d’CEuvre et a un accord du Maitre
d’Ouvrage.

Dans le silence du titulaire dans un délai de 30 jours, a compter de la notification de I'OS,
ces prix provisoires deviennent définitifs et ne font pas I'objet d’'un avenant.

5.4 — Augmentation du montant des travaux

En l'absence de la décision prévue a l'article 14.4.2 et par dérogation a l'article 14.4.3 du
CCAG, le titulaire ne pourra exécuter aucune prestation au-dela du montant du marché
sans notification d’'un OS préalable du Maitre d’ceuvre pris avec accord du Maitre
d’Ouvrage.

CCAP 2025-RN66-PONT-FEIGNE 17 /48



Cet OS précise a minima le nouveau montant contractuel global autorisé.

En application de l'article 14.5, le Maitre d’ceuvre fait part au titulaire de I'estimation
prévisionnelle qu'il fait de ce nouveau montant et des conséquences éventuelles sur le
délai d’exécution du marché.

Les travaux qui seront exécutés au-dela de ce nouveau montant contractuel ne seront pas
payes.
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6 — Garanties Financiéres

Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise (PME), au sens du Code de la
commande publique, le montant de la retenue de garantie est égal a 3%.

Lorsque le Titulaire n’est pas une PME, le montant de la retenue de garantie est égal a
5%.

Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de chaque acompte par le
comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a
premiére demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et
solidaire.

Dans I'nypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au
plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au
premier acompte du marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a
l'acompte est prélevée. Le titulaire garde la possibilité, pendant toute la durée du marchée,
de substituer une garantie a premiére demande ou une caution personnelle et solidaire a
la retenue de garantie.
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7 — Avance
7.1 — Conditions de versement et de remboursement

Les avances sont régies par l'option A de I'article 10.1 du CCAG.

Une avance est accordée au titulaire sauf indication contraire dans Il'acte d'engagement.
Elle n'est due que sur la base du montant du marché diminué du montant des prestations
confiées a des sous-traitants et donnant lieu a paiement direct.

Le paiement de l'avance intervient a la notification de 'os de démarrage de la période de
préparation.

Le montant de l'avance est fixé a 30,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, du
marché, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a
douze mois, l'avance est égale a 30,0 % d'une somme égale a douze fois le montant
mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois.

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de
variation de prix.

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées
par le titulaire atteint ou dépasse 65,0 % du montant toutes taxes comprises du marché.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont
applicables a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les
cotraitants. Les modalités de détermination et de remboursement du montant de I'avance
s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations de chaque co-traitant.

Conformément aux articles L.2191-2 et L.2191-3 et R.2191-3 a R.2191-11 du CCP, dés
lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance est
versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Le droit du
sous-traitant a une avance est ouvert dés la notification du marché ou de I'acte spécial par
le RMO. Le montant de cette avance est calculé sur le montant TTC des prestations sous-
traitées. Le remboursement de cette avance s’'impute sur les sommes dues au sous-
traitant selon les mémes modalités que I'avance accordée au titulaire.
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8 — Modalités de reglement des comptes

8.1 — Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 12
du CCAG-Travaux.

A. Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire dépose sur chorus pro un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent, des prestations réalisées depuis le début
du marché. Il contient pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du
marché provisoires ou définitifs. Si le marché est passé avec un groupement solidaire, le
paiement est effectué sur un compte unique ouvert au nom des membres du groupement
ou du mandataire.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre notifie au titulaire, par ordre de service, I'état de réglement, et le projet
de décompte mensuel a utiliser le mois suivant.

B. Décompte final

Le titulaire valide et dépose dans chorus pro sous 30 jours a compter de la notification de
la décision de réception des travaux, le projet de décompte final indiquant les quantités
totales des prestations réellement exécutées. Ce projet de décompte final prend en
compte les prestations afférentes au dernier mois d’exécution.

Ce projet de décompte final tient lieu de projet de décompte final mentionné au CCAG
travaux.

Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait I'objet de réserves et/ou réclamations antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre
d’ceuvre.

Ce décompte général est établi avec les derniers index définitifs de référence.

Si un sous-traitant du titulaire met en demeure le maitre d’ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu’il estime lui étre dues par le titulaire au titre du contrat
de sous-traitance, en application des dispositions des articles L.2193-10 a L.2193-14 et
R.2193-10 a R.2193-16 du CCP, le représentant du maitre d’ouvrage peut retenir les
sommes réclamées sur celles qui restent a payer au titulaire. Les sommes ainsi retenues
ne portent pas intérét.

Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, le représentant du maitre d’ouvrage
paie le sous-traitant et les sommes dues au titulaire sont réduites en conséquence.

Approvisionnements :
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Par dérogation a l'article 10.4 du CCAG, il n'est pas prévu de prise en compte des
approvisionnements dans le versement des acomptes.

8.2 — Présentation des demandes de paiement

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a l'article 12.1
du CCAG-Travaux et seront établies en un original portant, outre les mentions légales, les
indications suivantes :

¢ |e nom ou la raison sociale du créancier ;
e |e cas échéant, le numéro de SIRET ;

¢ le numéro du marché ;

e |a date d'exécution des prestations ;

e le montant des prestations admises, établi conformément au détail des prix
unitaires, hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

e |a date de facturation ;

Modalités de transmission des piéces de paiement.
Le terme "facture" désigne dans le présent marché "le projet de décompte".
Les factures sont transmises par voie dématérialisée.

Conformément aux articles L.2192-1 a L.2192-7 du CCP, I'obligation de transmettre les
projets de decompte sous forme électronique s'impose a tous les titulaires de marchés
conclus avec I'Etat.

La dématérialisation des projets de décompte avec Chorus Pro peut étre opérée selon
plusieurs modalités parmi lesquelles la saisie en ligne de la facture et le dép6t en ligne du
projet de décompte. Des possibilités sont aussi proposées qui permettent aux opérateurs
economiques de mener le raccordement de leur systéme informatique de facturation
directement a Chorus Pro ou par I'intermédiaire d’'un portail tiers.

Le point de départ du délai de paiement est le dépbt du projet de décompte sur Chorus
Pro, a I'exception du cas particulier du projet de décompte final pour lequel le point de
départ du délai de paiement correspond au dépdét du décompte général définitif sur
Chorus Pro par le titulaire.

Dans le cas ou le titulaire ne respecterait pas cette obligation légale, la demande de
paiement sera rejetée.

La transmission des factures sous forme dématérialisée s'effectue aprés inscription sur le
portail « Chorus Pro » depuis le lien suivant :

https://chorus-pro.gouv.fr

Les modalités d’utilisation du portail "Chorus Pro" sont disponibles en cliquant sur le lien
suivant :

https://communaute-chorus-pro.gouv.fr

CCAP 2025-RN66-PONT-FEIGNE 22/48


https://communaute-chorus-pro.gouv.fr/
https://chorus-pro.gouv.fr/

Les documents doivent étre déposés en utilisant les codes suivants :
e Cadre de facturation A4 Projet de décompte mensuel
ou
e Cadre de facturation A7 Projet de décompte final
o Destinataires :
o SIRET du maitre d’ceuvre :(DIR Est) : 13000153000331
o SIRET du maitre d’ouvrage (DIR Est) : 13000153000331

e Numéro de marché : indiquer le numéro de marché fourni, a 10 chiffres
commengant par 15XxXXXXXxXx

¢ Numéro d’engagement : mettre le n° de marché a 10 chiffres commencgant par
TEXXXXXXXX

8.3 — Délai global de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes, solde et indemnités est fixé a 30
jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires et 'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles
L.2192-12 a L.2192-14 et R.2192-31 a R.2192-34 et R.2192-36 du CCP, au bénéfice du
titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal
au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales
de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commenceé a courir, majoré de huit points
de pourcentage.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a quarante (40)
euros.

8.4 — Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les
sommes se rapportant a I'exécution de ses propres prestations ; la signature du projet de
décompte par le mandataire vaut acceptation par chacun des membres du groupement de
la somme a leur payer, compte tenu des modalités de répartition des paiements figurant
dans l'acte d’engagement. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur
un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5
du CCAG-Travaux.
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9 — Conditions d'exécution des prestations

9.1 — Caractéristiques des matériaux et produits

Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de
construction dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les
documents particuliers du contrat ou déroge aux dispositions des dites piéces. Les
matériaux et produits de construction utilisés pour I'exécution doivent étre conformes aux
normes visées par le cahier des charges.

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les pieces générales
constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites piéces. La norme francaise
transposant la norme européenne constitue la référence technique qui doit étre respectée
par les produits. Lorsqu’une spécification technique est définie par référence a une norme
ou a un label, le soumissionnaire prouve dans son offre, par tout moyen appropri€, que les
solutions qu'il propose respectent de maniére équivalente cette spécification.

Lorsqu’une spécification technique est définie en termes de performances ou d’exigences
fonctionnelles, le soumissionnaire prouve, par tout moyen approprié, que son offre est
conforme a des normes ou documents équivalents qui eux-mémes correspondent aux
performances ou exigences fonctionnelles exigées.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d’équivalence
doit étre présentée au maitre d’ceuvre avec tous les documents justificatifs, au minimum
un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction font 'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du
titulaire ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

9.1.1 — Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et épreuves des
matériaux et produits

Le Plan d’Assurance de la Qualité (PAQ), que le titulaire est tenu d’établir et de soumettre
au visa du maitre d’ceuvre, définit les modalités des vérifications, essais et épreuves tant
sur le chantier que sur les lieux de production qui relévent du contrdle intérieur.

Les opérations de contrble intérieur sont effectuées a la diligence et aux frais du titulaire.

Par dérogation a l'article 24.7 du CCAG, le laboratoire chargé des contrdles extérieurs est
rémunéreé directement par le maitre d’ouvrage.

Par dérogation a l'article 24.5 du CCAG, la fabrication d’éléments témoins est rémunérée
au titulaire.

9.2 — Implantation des ouvrages

Les opérations de piquetage sont effectuées contradictoirement avec le maitre d'ceuvre
avant tout commencement des travaux par le titulaire. Le colt du piquetage est compris
dans les prix du contrat.
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9.2.1 — Piquetage général

Le piquetage général n'a pas encore été effectué. Il sera effectué dans les conditions de
l'article 27.2.3 du CCAG-Travaux. Le colt du piquetage est compris dans les prix du
contrat.

9.2.2 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, situés au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, sera effectué, aprés convocation par le maitre d’ceuvre des
exploitants des ouvrages, dans les conditions de I'article 27.3 du CCAG-Travaux.

Le titulaire est tenu de se conformer strictement aux dispositions contenues dans le Code
de l'environnement, articles R.554-19 a 554-38 et dans l'arrété du 15 février 2012 pris en
application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de I'environnement relatifs a
'exécution des travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou
subaquatiques, de transport ou de distribution.

En cas de rencontre d'ouvrages non repéres, l'entrepreneur titulaire du marché prendra
toutes dispositions utiles pour qu'aucun dommage ne leur soit causé. Il préviendra le
maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais,
avec le concessionnaire intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il
compte prendre pour assurer le maintien en service de ce réseau. Le maitre d'ouvrage
pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice diment prouvé
par ce dernier.

En cas de retard de réponses des exploitants de réseaux en cours de chantier, Le maitre
d'ouvrage pourra ajourner les travaux et indemnisera le titulaire en cas de préjudice
ddment prouvé par ce dernier.

Le titulaire devra effectuer une déclaration d'intention de commencement des travaux
(DICT) auprés des exploitants de réseaux au moins 7 jours avant la date de
commencement des travaux.

Si les travaux débutent plus de trois mois aprés la réception du récépisseé de la DICT, une
nouvelle déclaration devra étre effectuée auprés des exploitants de réseaux. Si les
travaux s'exécutent sur une durée supérieure a six mois, le titulaire devra soit prévoir des
réunions de chantier avec les exploitants de réseaux, soit effectuer une nouvelle DICT.

Le titulaire est chargé de maintenir en bon état le piquetage.

9.3 — Déclaration d’intention de commencer les travaux

Le maitre d’ouvrage a réalisé la déclaration de travaux conformément a la réglementation
en vigueur.
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Le titulaire est réputé avoir intégré dans son offre et y avoir prévu des prestations qui
prennent en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le
projet avec les incertitudes de localisation indiquées.

L’apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage
piquetage, d’écarts entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation,
constitue un point d’arrét. Les parties évaluent I'impact de ces écarts sur le projet, et leurs
conséquences contractuelles.

Apres analyse des écarts par le titulaire, le maitre d'ouvrage linformera avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des
éventuelles adaptations du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus
récente des réseaux tiers existants. Les opérations de marquage-piquetage prendront en
compte ces éléments.

Le titulaire doit adresser une DICT a chaque exploitant indiqué par le guichet unique dans
un délai de dix (10) jours (hors jours fériés) a compter de la date de démarrage de la
période de préparation. En I'absence de réponse par un exploitant dans un délai de neuf
(9) jours (hors jours fériés) a compter de la date d’envoi de la DICT, le titulaire devra le
relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée avec accusé de
réception.

Le titulaire devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois (3) mois
s’écoulerait entre la consultation du télé-service et le commencement des travaux
annoncés dans la DICT, ou en cas d’interruption des travaux pendant plus de trois (3)
mois.

Le titulaire doit tenir en permanence sur le chantier, pendant toute sa durée, les DICT et
ses récépissés imprimés dans le bon format.

9.4 — Autorisations d’intervention a proximité des réseaux (AIPR)

Le titulaire doit s’assurer que tous ses salariés et ceux de ses sous-traitants intervenant a
proximité de ces réseaux, y compris les conducteurs d’engins de chantier, justifient d’'une
attestation AIPR « Opérateur ».

Il s’engage a communiquer a la demande du maitre d’ouvrage la copie des attestations
AIPR de ses intervenants et de ceux de ses sous-traitants.

9.5 — Réalisation des travaux a proximité de réseaux
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Le titulaire doit tenir compte des informations fournies par le maitre d’ouvrage notamment
celles concernant I'implantation de ses réseaux situés dans I'emprise des travaux a
réaliser.

Le titulaire doit effectuer les opérations complémentaires de localisation de réseaux
(OCLR) pendant la période de préparation avant tout commencement d’exécution des
travaux.

9.6 — Préparation et coordination des travaux

En cas de non-respect des préconisations du présent article, des pénalités seront
appliquées selon les modalités de I'article 14 du présent CCAP.

9.6.1 — Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, dont les caractéristiques sont définies a l'article 3-1
de 'acte d'engagement.

Cette période débute a compter de la date fixée par ordre de service.
Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes :

e Par les soins du maitre d’ceuvre et du titulaire :

o constat contradictoire de l'état des lieux (propriétés privées riveraines du
chantier, voies d’accés publiques ou privées, zones remarquables du point de
vue environnemental...) ;

o constat contradictoire de la zone de batardage du cours d’eau (longueur et
largeur du cours d’eau impacté) ;

o piquetage général et piquetage spécial mentionnés a l'article 9.2 du présent
CCAP.

e Par les soins du titulaire :

o Elaboration du calendrier d'établissement des documents d'exécution en
concertation avec le maitre d’ceuvre dans le délai de 30 jours suivant l'acte qui
emporte commencement d'exécution de la période de préparation ;

o ['établissement du projet des installations de chantier et des ouvrages
provisoires dans le délai de quinze (15) jours suivant l'acte qui emport
commencement d’exécution de la période de préparation,

o ['établissement et la présentation au visa du maitre d’ceuvre du calendrier
détaillé d’exécution des travaux mentionnant le chemin critique dans le délai de
vingt (20) jours suivant I'acte qui emporte commencement d’exécution de la
période de préparation, en concertation avec le maitre d’ceuvre ;

o [|'établissement des études d’exécution conformément au calendrier validé par le
maitre d’ceuvre ;

o [|'établissement et la mise au point du Plan d’Assurance Qualité sur la base du
SOPAQ remis a l'offre, comprenant :
= |a note d’organisation générale (NOG) a fournir dans le délai de vingt (20)

jours suivant I'acte qui emporte commencement de la période préparation ;
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= |es procédures d’exécution a remettre dans l'ordre indiqué au planning des
études, pendant la période de préparation, au maximum vingt (20) jours
avant la fin de la période de préparation ;

= |es demandes d’agrément des différents matériaux et produits sont a fournir
pendant la période de préparation, suivant le calendrier d’exécution des
travaux ;

o la présentation au maitre d’ceuvre et au coordonnateur SPS des DICT et des
réponses des concessionnaires ;

o ['établissement et la mise au point du Plan de Respect de I'Environnement
(PRE) sur la base du SOPRE remis a I'offre, comprenant notamment le SOSED,
dans les quarante-cing (45) jours suivant I'acte qui emporte commencement de
la période de préparation ;

o ['établissement des Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
(PPSPS) prévu a Tlarticle L.4532-9 du Code du travail, aprés inspection
commune organisée par le coordonnateur SPS, a l'initiative du titulaire ;

Cette obligation est applicable a chaque intervenant. Les PPSPS doivent étre
remis au coordonnateur SPS au plus tard de trente (30) jours avant toute
intervention sur le chantier ;

o la programmation, réalisation des épreuves de convenance et prise de cotes,

Par dérogation a l'article 28.2.2 3éme alinéa du CCAG, les travaux ne peuvent pas
commencer avant l'obtention du/des visa(s) du maitre d’oceuvre et des récépissés des
seules DICT indispensables au début des travaux.

Le maitre d'ouvrage doit réaliser les voies et réseaux divers avant l'ouverture du chantier.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier
le plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé pour le
chantier.

9.6.2 — Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre sans délai,
et par tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des
mesures de coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des
obligations réglementaires en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs sur les chantiers. En cas de danger grave et imminent menacgant la sécurité ou
la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...), il
doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter
tout ou partie du chantier.

La notification de ces arréts et des mesures préconisées est consignée au Registre
Journal de la Coordination. Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du
coordonnateur SPS, sont également consignées dans le registre journal.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :
e le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs;
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¢ la liste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

e dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il
tient a sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
SPS et les intervenants, définies a l'article 3 du présent CCAP. Il informe le coordonnateur
SPS de toutes les réunions (avec leur objet) qu’il organise lorsqu’elles font intervenir
plusieurs entreprises et lui indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la
garantie de parfait achévement. Il donne aussi suite, pendant toute la durée de l'exécution
de ses prestations, aux avis, observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité
et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre
le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la demande du
coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. |l s'engage aussi vis-a-vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de
sous-traitance les clauses nécessaires au respect des prescriptions législatives et
réglementaires.

Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a
lieu, la situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs accés a partir de I'entrée du
chantier, leur desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs
dates de réalisation ; ces dates doivent étre telles que les conditions d'hébergement et
d'hygiéne sur le chantier soient toujours adaptées aux effectifs. L'accés aux locaux du
personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier dans des conditions satisfaisantes,
en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire encourt une pénalité journaliére fixée a l'article 14.2 du présent CCAP, sans
mise en demeure préalable, en cas de non-respect des délais de remise des documents
fixés au présent article.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur
I'emploi des travailleurs handicapés.

9.6.3 — Réunion et registre de chantier

Il est prévu pendant toute la durée des travaux des réunions de chantier toutes les
semaines, organisées par le Maitre d’ceuvre.

La présence du titulaire sera obligatoire a chaque réunion ; la date fixée sur le compte-
rendu fera office de convocation pour la réunion suivante.

Chaque semaine, le titulaire devra fournir un planning prévisionnel des travaux de la
semaine suivante qui sera annexé au journal de chantier.
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Le titulaire et tous les participants pourront formuler leurs observations sur le compte
rendu lors de la réunion suivante ou bien par courrier envoyé au maitre d’ceuvre.

En outre, un journal de chantier sera tenu par le titulaire. Il sert a enregistrer :
e des mesures d'ouvrages ou de parties d'ouvrages ;

une estimation des degrés d'avancement ou des quantités ;

des événements susceptibles d'influer sur I'économie du chantier ;

les intempéries ;

des circonstances particulieres ;

les moyens employés par le titulaire ;

la qualité des prestations et performances atteintes...

Ce journal de chantier sera complété et remis par voie électronique au maitre d’ceuvre
quotidiennement, il sera signé a minima 1 fois par semaine. Le journal de chantier ne
remplace en aucun cas la constatation.

9.7 — Etudes d'exécution

Conformément aux dispositions de l'article 29.1.5 du CCAG-Travaux, les plans d'exécution
des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le titulaire et
soumis, avec les notes de calcul et les études de détail, au visa du maitre d’ceuvre. Ce
dernier doit les renvoyer au titulaire avec ses observations éventuelles au plus tard 15
jours apres leur réception.

Les études d 'exécution des ouvrages sont établies par le titulaire et soumises au visa du
maitre d’ceuvre.

Ces documents seront fournis en 3 exemplaires dont un sous forme de fichier
informatique dans les formats et caractéristiques suivants : Les plans seront remis sous le
format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xIs, pour Microsoft Office,
sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas comporter de macros et
peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format Zip. Leurs noms devront
étre suffisamment explicites.

Le titulaire a parfaitement pris connaissance de I'ensemble des piéces techniques sur la
base desquelles il a élaboré son offre.

Il admet que I'ensemble des études complémentaires, permettant la parfaite réalisation
des travaux, procéde des études d’exécution a sa charge.

Il constate que les documents qui lui ont été ainsi remis lui permettent de procéder aux
études d’exécution qui lui incombent, sans pouvoir élever une quelconque réclamation
relative a la qualité ou au caractére suffisant de ces documents.

Conformément a l'article 29.1.5 du CCAG, les travaux de chaque ouvrage ne peuvent pas
commencer avant 'obtention du/des visa(s) du maitre d’ceuvre sur les études d'exécution
nécessaires au démarrage des travaux.

9.8 — Echantillons — Notices techniques — Procés-verbal d'agrément
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Le titulaire est tenu de fournir a ses frais tous les échantillons, notices techniques et
procés-verbaux d'agrément demandés par le maitre d’ceuvre et ce dans les délais prévus
par celui-ci.

9.9 — Dispositions particuliéres a I'achévement du chantier

9.9.1 — Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de l'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en
tant que "détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages
des produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire
doit se conformer a la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au
stockage et a I'évacuation de ses déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir
les éléments de leur tracabilité.

9.9.2 — Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG, le repliement des installations de chantier et la
remise en état des emplacements qui ont été occupés par le chantier ne sont pas compris
dans le délai d’exécution des travaux. A la fin des travaux, dans le délai de quinze (15)
jours comptés de la date de la décision de réception, le titulaire devra avoir fini de
procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été
occupés par le chantier. En cas de non-respect de ces préconisations, une pénalité sera
appliquée selon les modalités de l'article 14 du présent CCAP.

9.9.3 — Documents a fournir aprés exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d’ceuvre les documents prévus a l'article 40 du CCAG-
Travaux, et ce dans les conditions définies a cet article.

Aucun format numérique n'est préconisé pour la remise de ces documents. Cependant,
chaque document doit étre remis dans un format largement disponible et exploitable par le
maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour
assurer la cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution
par les titulaires, une pénalité est appliquée sur les sommes dues aux titulaires
conformément a l'article 14.2 du présent CCAP.
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10 — Développement durable
Clauses environnementales :

Conformément a l'article n° 20.2 du CCAG, les pieces particulieres du marché fixent des
prescriptions environnementales notamment pour la réduction des nuisances, la gestion
des déchets, les modalités de transport, et la qualité environnementale des matériaux.

Les conditions d’exécution du marché comportent des éléments a caractére
environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en
conciliant développement économique, protection et mise en valeur de I'environnement et
progres social.

Ces conditions sont les suivantes :

En cas de non-respect des mesures concourant au respect des exigences
environnementales (PRE), le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG, les pénalités indiquées dans I'article 14 du présent
CCAP par infraction, reconduite chaque jour jusqu'a levée de [linfraction et ce
indépendamment des mesures ou poursuites qui pourraient étre engagées par les
services chargés de la police des eaux ou de l'environnement, et des travaux a
entreprendre pour réparer les dommages causes, qui restent a la charge du titulaire.

CCAP 2025-RN66-PONT-FEIGNE 32/48



11 — Clause d’insertion sociale obligatoire

Les conditions d’exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui
prennent en compte les objectifs de développement durable.

La DIR Est, dans un souci de promotion de I'emploi et de lutte contre I'exclusion, a décidé
de faire application des dispositions de l'article L.2112-2 du code de la commande
publique en incluant dans le cahier des charges de ce marché public une clause
obligatoire d’insertion par I'activité économique.

Le titulaire s’engage a promouvoir, dans le cadre de I'exécution des prestations du présent
marché, 'emploi de personnes rencontrant des difficultés particulieres d’insertion dans les
conditions précisées dans le présent article

Une offre qui ne satisferait pas a cette condition sera irrecevable pour non-conformité au
CCAP.

11.1 — L’engagement d’insertion

En application de larticle L.2112-2 du code de la commande publique, I'entreprise
attributaire s’engage pour I'exécution de son lot, a mettre en ceuvre une action d’insertion
qui permette I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales ou professionnelles particuliéres.

Le titulaire s’engage ainsi a réaliser, au minimum, sur la durée du chantier, le nombre
d’heures d’insertion suivant :

3 heures par tranche de 10 000 € HT facturés.

11.2 — Les publics visés

Le dispositif mis en place vise a favoriser I'accés ou le retour a I'emploi de personnes qui
en sont éloignées. Leur éligibilité doit étre validée en amont, dans le cadre du dispositif
d’accompagnement des entreprises, par le facilitateur désigné ci-dessous.

Les publics appelés a bénéficier de ce dispositif sont en difficulté particuliére
d’insertion professionnelle et répondent a I'un des critéres suivants :

e les demandeurs d’emploi de longue durée (plus de 12 mois d’inscription au
chémage) sans activité ou en activité partielle (moins de 6 mois dans les 12
derniers mois) ;

¢ les publics reconnus travailleurs handicapés, au sens de I'article L5212-13 du code
du travail, fixant la liste des bénéficiaires de I'obligation d’empiloi ;

¢ les personnes prises en charge dans le secteur adapté ou protégé ;

e les bénéficiaires de minimas sociaux, en particulier les Allocataires du Revenu de
Solidarité Active (RSA), de [IAllocation Spécifique de Solidarité (ASS), de
I'Allocation Adulte Handicapé (AAH), de I'Allocation d’Insertion (Al) ; de I'allocation
d’invalidité ;
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les jeunes de moins de 26 ans, diplédmés ou non, sortis du systeme scolaire ou de
'enseignement supérieur depuis au moins 6 mois et s’engageant dans une
démarche d’insertion et de recherche d’emploi ;

les personnes de plus de 50 ans éloignées de I'emploi ;

les habitants des quartiers politique de la ville, éloignés de I'emploi ;

les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection
subsidiaire ;

les personnes prises en charge dans le dispositif IAE (Insertion par I'Activité
Economique), ainsi que les personnes prises en charge dans des dispositifs
particuliers, notamment les Ecoles de la 2eme chance, les Etablissements Publics
d’Insertion de la Défense ;

les personnes employées par une régie de quartier ;

les personnes sous-main de justice.

En outre, d’autres personnes rencontrant des difficultés particulieres peuvent, sur avis
motivé de Pdéle Emploi, des Maisons de I'Emploi, des Plans Locaux pour I'Insertion et
'Emploi (PLIE), des Missions Locales, de CAP Emploi, ..., étre considérées comme
relevant des publics les plus éloignés de I'empiloi.

11.3. Les modalités de mise en ceuvre

Cela consiste, pour lattributaire retenu, a réserver une part du temps total de travail
nécessaire a I'exécution de son marché, a une action d’insertion réalisée selon 'une des
modalités définies ci-dessous :

1ére_modalité : le recours a la sous-traitance ou a la co-traitance avec une

entreprise d’insertion (El), un atelier chantier d’insertion (ACIl), une entreprise
adaptée (EA), un établissement et service d’aide par le travail (ESAT), une
entreprise d’insertion par le travail indépendant (EITI) ou un travailleur indépendant
handicapé (TIH)

2éme modalité : 'embauche directe par I'entreprise titulaire du marché

3éme modalité : la mise a disposition de salariés : I'entreprise est en relation avec

un organisme extérieur qui met a sa disposition des salariés en insertion durant la
durée du marché. Il peut s’agir d’'une entreprise de travail temporaire d’insertion
(ETTI), d’'une entreprise de travail temporaire (ETT), d’'une entreprise de travail
temporaire adapté (ETTA), d’'un groupement d’employeurs pour l'insertion et la
qualification (GEIQ) ou d’'une association intermédiaire (Al)

Deés notification du marché, le Titulaire devra prendre contact avec le facilitateur désigné
afin de définir les modalités d’application de la clause d’insertion et le profil du ou des
bénéficiaires.

11.4. Le dispositif d’accompagnement des entreprises

Afin de faciliter la mise en ceuvre de cette démarche d’insertion, la DIR Est a mis en place
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un dispositif d’accompagnement et d’assistance aux entreprises.

Les entreprises attributaires doivent prendre contact avec :

Dorothée DRIEUX
Facilitatrice de clauses sociales
Service d’Actions Vers 'Emploi

Fabrique a Entreprendre
3, Place d’Avrinsart
88000 EPINAL
Tél : 03.56.32.10.11
06.21.76.82.31

Les missions du facilitateur consistent a :
e informer les entreprises soumissionnaires des dispositifs d’'insertion durant la phase

d’appel d’offre,

e accompagner I'entreprise attributaire (définition du besoin en recrutement, sélection
de la modalité, positionnement de public prioritaire ...), en fonction des spécificités
du marché,

e renseigner le titulaire sur les structures inclusives du territoire (structures d’insertion
par I'activité économique et structures employant des travailleurs handicapés),

e jouer le réle d’interface entre les publics, les intermédiaires de I'emploi, les entre-
prises et le maitre d’ouvrage,

e suivre et évaluer I'exécution des clauses (suivi des activités, bilans pédagogiques,
formations réalisées, besoins en emploi par lot et entreprises, mesures de sorties
du dispositif...).

11.5. Le suivi et controle de I'action d’insertion

Il sera procédé au contrdle de I'exécution des actions d’insertion pour lesquelles le titulaire
s’est engagé.

A la demande de la DIR Est ou du facilitateur désigné, le titulaire fournit trimestriellement,
tous renseignements utiles propres a permettre le contréle de I'exécution et I'évaluation de
'action (par exemple : type de contrat, attestation d’heures d’insertion, récapitulatif des
factures...).

L’absence ou le refus caractérisé de transmission de ces renseignements peut entrainer
I'application de pénalités prévue a 'article 14 du présent CCAP.

Le Titulaire doit, dés leur survenance, informer le maitre d'ouvrage par courrier
recommandé avec accusé de réception, qu’il rencontre des difficultés pour assurer son
engagement.

Dans ce cas, le facilitateur étudiera avec le titulaire, les moyens a mettre en ceuvre pour
parvenir aux objectifs.

En cas de manquement grave du titulaire a son engagement d’insertion, le maitre
d’ouvrage peut procéder a la résiliation du marché.
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12 — Réception des travaux

12.1 — Dispositions applicables a la réception

La réception a lieu a l'achevement de l'ensemble des travaux du marché dans les
conditions de l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise I'acheteur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle ses travaux sont ou
seront considérés comme achevés ; le maitre d’ceuvre aura alors a charge de provoquer
les opérations de réception.

12.2 — Réceptions partielles
Le présent marché ne prévoit pas de réception partielle.

12.3 — Documents fournis aprés exécution

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé comme suit :

e les plans d’exécution et les notes de calculs conformes aux ouvrages exécutes,

e les procés-verbaux de réunions,

e le dossier de synthése du Plan d’Assurance Qualité, les fiches de suivi et les
éventuelles fiches de non-conformité closes,

e les proces-verbaux de réception des matériaux,

¢ les procés-verbaux des essais, mesures et constatations,

¢ le journal de chantier,

¢ les comptes-rendus de réunions hebdomadaire de chantier,

e le calendrier réel d’exécution,

¢ le rapport des incidents de chantier,

e les prescriptions de maintenance.

Par dérogation a l'article 40 du CCAG, le titulaire remet au maitre d'ceuvre tous les
documents, en 2 exemplaires dont un sous la forme de fichiers informatiques. Seuls les
formats et caractéristiques des fichiers informatiques suivants seront acceptés : Les plans
seront remis sous le format : dwg, dxf pour Autocad, les autres documents, ppt, doc, xls,
pour Microsoft Office sxw, sxc, odc, odp, odt, pour LibreOffice, pdf - ils ne doivent pas
comporter de macros et peuvent étre compressés dans des fichiers d'archives au format
Zip. Leurs noms devront étre suffisamment explicites.

CCAP 2025-RN66-PONT-FEIGNE 36/48



13 — Garantie des prestations

13.1 — Délai de garantie

Les travaux feront l'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de
départ est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies
a l'article 44.1 du CCAG-Travaux.

13.2 — Garantie particuliéres

Sans objet.
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14 — Pénalités
14.1 — Pénalités de retard

14.1.1 — Pénalités pour retard d’exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire,
celui-ci encourt, par jour de retard, une pénalité journaliére fixée a 1 250 € en dérogation a
l'article 19.2.3 du CCAG-Travaux.

Ces pénalités sont également applicables en cas de non-respect des délais partiels
d'exécution prévus au présent marché.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, il n'est prévu aucune exonération a
I'application des pénalités de retard.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de
retard n'est pas plafonné. Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure
préalable du titulaire.

CCAP 2025-RN66-PONT-FEIGNE 38/48



14.2 — Autres pénalités spécifiques

Pénalités

Occurrence

Valeurs

Précisions

des lieux

Repliement des installations
de chantier et remise en état

Journaliere

500,00 €

Les stipulations du CCAG sont
seules applicables, compte tenu du
complément suivant :

Par dérogation a larticle 18.1.1 du
CCAG, le repliement des
installations de chantier et la remise
en état des emplacements qui ont
été occupés par le chantier ne sont
pas compris dans le délai
d’exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de
quinze (15) jours comptés de la date
de la décision de réception, le
titulaire devra avoir fini de procéder
au deégagement, nettoiement et
remise en état des emplacements
qui auront été occupés par le
chantier.

Documents nécessaires a
'exécution du marché

Journaliere

300,00 €

En cas de non-respect des délais
fixés a larticle 9.6 du CCAP, le
titulaire  encourt une pénalité
journaliére fixée a 300 €

chantier

Dossier d’Exploitation sous

Journaliere

500,00 €

En cas de non-respect des délais
fixés a [larticle 9.6 du CCAP, le
titulaire  encourt une pénalité
journaliére fixée a 500 €

exécution

Documents fournis aprés

Journaliere

300,00 €

En cas de retard dans la fourniture
des documents telle quelle est
prévue a l'article 40.1

du CCAG, le titulaire encourt une
pénalité journaliére fixée a 300 €.

Période de préparation

Journaliere

1 000,00 €

En cas de non-respect de
l'ensemble de ses obligations
prévues pendant la période de
préparation et fixé a I'article 9.6. du
CCAP, le titulaire encourt une
pénalité journaliere fixée a 1 000 €.

Pénalité pour carence dans
I'obligation d’affichage des
informations

Forfaitaire

500,00 €

A défaut d’affichage dans les délais
et conditions définies aux articles du
code du travail, il sera fait
application d’'une pénalit¢ dun
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montant de 500 € pour chaque
travailleur détaché pour lequel le
défaut d’affichage est constaté.
Cette pénalité a un caractére
définitif.

Rendez-vous de chantier

Forfaitaire

300,00 €

En cas d’absence a la réunion de
chantier. Les comptes-rendus de
chantier valent convocation des
entreprises dont la présence est
requise. Les rendez-vous de
chantier sont fixés par le Maitre
d'CEuvre.

Non-respect des obligations
d’insertion par l'activité
économique

Forfaitaires

60€
100€

En cas de non-respect des
obligations relatives a l'insertion, le
titulaire subira une pénalité égale a
60 € par heure non réalisée.

En cas de défaut caractérisé de
transmission des informations au
facilitateur  désigné dans les
conditions définies a l'article 11.5 du
présent CCAP : le titulaire subira
une pénalité de 100 € par jour de
retard a compter de la mise en
demeure par le maitre d’'ouvrage.

Non-respect du Plan
Assurance de la Qualité

Forfaitaire

500,00 €

En cas de non-respect des
dispositions du Plan d’assurance
Qualité, le titulaire encourt, sans
mise en demeure préalable par
dérogation a l'article 52.1 du CCAG,
une pénalité fixée a 500 € par
manquement constaté par le maitre
d’ceuvre.

Non-respect du maintien des
acces et propreté des voiries

Journaliere

500,00 €

En cas de défaut du maintien des
acces et de défaut de propreté des
voiries publiques et espaces privés,
le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a
l'article 52.1 du CCAG, une pénalité
fixée a 500 € par infraction,
reconduite chaque jour jusqu'a la
levée de l'infraction.

Non-respect des régles
d’hygiéne et de sécurité

Forfaitaire

500,00 €

En cas de non-respect des régles
d’hygieéne et de sécurité, tels que
stationnement sans surveillance et
sans signalisation dans un endroit
pouvant étre atteint par un véhicule
sortant accidentellement de la
chaussée, absence de gyrophare
(ou de feux a éclats) sur un véhicule
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ou un engin, non-port de baudrier,
non-respect des normes de sécurité
sur routes bidirectionnelles, bretelles
formalisé par un constat
d’événement, le titulaire subit une
pénalité, par infraction constatée,
fixée a 500 €.

Non-respect des clauses de
confidentialité

Forfaitaire

200,00 €

En cas de non-respect des
obligations de confidentialité fixées a
larticle 1-3 du CCAP, le titulaire
encourt une pénalité forfaitaire de
200 €.

Retard dans I'exécution des
prestations des levés de
réserves

Journaliere

200,00 €

Les pénalités sont encourues sans
qu’'une mise en demeure préalable
ne soit nécessaire.

En cas de non-respect des délais
fixés par la décision de réception
avec réserves, il sera appliqué une
pénalité par jour calendaire de 200
€.

Non-respect de la
réglementation RGPD

Forfaitaire

500,00 €

En cas de non-respect du devoin
d’alerte défini a [larticle 1.4 du
CCAP, le titulaire encourt une
pénalité forfaitaire de 500 €

Non tenue du journal de
chantier

Forfaitaire

150,00 €

Dans le cas ou des écarts seraient
constatés avec les dispositions de
larticle 9.6.3 du présent CCAP, le
titulaire  encourt une  pénalité
forfaitaire de 150 € par contrble

e Non-respect des dispositions environnementales

En cas de non-respect des mesures concourant au respect des exigences
environnementales (PRE et SOSED notamment), le titulaire encourt, sans mise en
demeure préalable par dérogation a l'article 52.1 du CCAG, les pénalités indiquées dans
le tableau ci-dessous par infraction, reconduite chaque jour jusqu’a lever de l'infraction et
ce indépendamment des mesures ou poursuites qui pourraient étre engagées par les
services chargés de la police des eaux ou de l'environnement, et des travaux a
entreprendre pour réparer les dommages causes, qui restent a la charge du titulaire.

L’ensemble des pénalités du tableau sont cumulables et s’appliquent également aux sous-

traitants :
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Niveaux de pénalités 1 2 3
Infractions de Dégradations
comportement et Atteintes a irréversibles,

Gravité de I'atteinte

toute autre action
sans conséquence
sur
I’environnement

’environnement
ou dégradations
réparables

destructions de
milieux ou
pollutions
importantes

Colt

500,00 €

1 000,00 €

10 000,00 €

Non-respect des Iégislations
sur 'environnement

X

Mauvaise organisation, non
application du tri sélectif des
déchets sur le chantier,
absence du responsable
environnement

Rejet direct d’hydrocarbures
de résidus de curage ou de
produits toxiques sur le
chantier, dans les eaux
superficielles ou dans le sol

Défaut ou absence d’entretien
des dispositifs provisoires de
traitement des eaux de
ruissellement

Pénétration des engins dans
des zones interdites et non-
respect des limites d’emprises
préservees

Coupes de végétaux en
dehors des secteurs autorisés,
sans autorisation écrite du
maitre d’ceuvre

Stockage d’hydrocarbures
sans mise en place de
dispositif de rétention étanche

Rejet direct d’hydrocarbures,
de résidus de curage ou de
produits toxiques dans les
eaux supefficielles entrainant
une mortalité de poissons ou
atteinte a la nappe souterraine

Non respecte des dispositons
définies dans I'étude d’impact
environnemental

Délais d’information du
maitre d’ceuvre

Immédiat

Délais de correction /
remédiation

10 jours
calendaires

5 jours
calendaires

Immédiat
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15 — Assurances

15.1 — Responsabilités et Assurances

15.1.1 — Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des
lois réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des
responsabilités et garanties résultant des principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-
2,1792-3 et 1792-4-1 du Code civil.

15.1.2 — Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le(s) titulaire(s) et ses(leurs) sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police
destinée a couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y
compris le maitre d'ouvrage et aux autres intervenants a la suite de tout dommage
corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel,
du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages
causeés aux parties anciennes du fait des travaux entrepris.

Les polices d'assurance doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de
garantie suivants, adaptés au risque de I'opération objet du marché :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et/ou immatériels : 750 000 € par sinistre.

15.1.3 — Assurances de responsabilité civile décennale

Le(s) titulaire(s) du marché déclare(nt) avoir souscrit une police d’assurance de
responsabilité décennale en état de validité au jour de l'ouverture du chantier le(s)
garantissant pour les travaux confiés. Cette police comporte les garanties suivantes pour
les montants suivants adaptés aux limites du marché de I'assurance :
e Garantie effondrement avant réception
e Responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement
incorporeés et techniquement indivisibles
e Dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile
décennale du titulaire.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de souscrire un contrat collectif de responsabilité
décennale.

15.1.4 — Dispositions communes

Par dérogation a l'article 8.1.3 du CCAG, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le(s)
attributaire(s) du(es) marché(s) aura(ont) fourni une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa(leur) compagnie d'assurance, ainsi que les attestations de
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ses(leurs) sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Pendant toute la
durée de I'exécution de son(leur) marché, le(s) titulaire(s) adresse(nt) ces attestations au
maitre d'ouvrage dans le mois qui suit la date d'expiration de la garantie antérieure.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le(s) titulaire(s) justifie(nt), y compris pour
ses(leurs) éventuels sous-traitants, qu’il(s) acquitte(nt) ses(leurs) primes d'assurances et
que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu’elles n’ont fait
I'objet d’aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc ... ) est notifiée au Maitre d'Ouvrage.

Le(s) titulaire(s) mettant en ceuvre des techniques non courantes s’engage(nt) a obtenir
de son(leur) assureur de responsabilité décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture d'un titulaire (ou de I'un de
ses sous-traitants), le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la
souscription d'une assurance complémentaire dont le colt sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la
résiliation de plein droit du marché par le maitre d'ouvrage.
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16 — Résiliation du contrat
16.1 — Conditions de résiliation

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-
Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le
titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations
admises, un pourcentage égal a 5,0 %.

Dans I'nypothése ou le titulaire disparaitrait par fusion, fusion-absorption ou absorption
avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de I'avenant de transfert
est subordonnée a la réception immédiate par le RMO des documents énumérés a l'article
3.4.2 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou
absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le maitre d'ouvrage se réserve le droit de résilier le marché en application de
I'article 50.3.1.h du CCAG.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-
3 et R. 2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire
les pieces prévues aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D.
8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande
publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Dans le cas de résiliation pour faute du titulaire nécessitant une mise en demeure, cette
derniére doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai ; a défaut d'indication de délai, le
titulaire dispose d'un mois a compter de la notification de la mise en demeure, pour
satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, aprés résiliation,
sont prélevés sur les sommes qui peuvent étre dues au titulaire, sans préjudice des droits
a exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses
restent acquises au maitre d'ouvrage.

Dans le cadre d'une résiliation nécessitant l'inventaire des matériaux approvisionnés ainsi
que l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier, le titulaire, ou ses
ayants droits, tuteur, administrateur, ou liquidateur seront convoqués par lettre
recommandée avec avis de réception postale ou sous forme électronique dans les
conditions fixées a l'article 1.5 ci-dessus.

Aprés mise en demeure restée sans effet dans un délai de deux mois et en application de
I'article L8222-6 du Code du travail le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de résilier
le marché en cas de non-respect des articles L8221-3 a L8221-6 sur le travail dissimulé.

16.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement a I'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement
ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché. Si le titulaire ne déclare
pas sans délai sa mise en sauvegarde, en redressement judiciaire ou en liquidation
judiciaire conformément a l'article L.2195-4 du CCP, le maitre d’ouvrage peut résilier le
marché dans les conditions de I'article 50.1.2 du CCAG.
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L'acheteur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire,
cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge
commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-
13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter
de l'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un
mois peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire
a accordé a lI'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai
plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un
mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.
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17 — Réglement des litiges et langues
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement

ou modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés
d'une traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.
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18 — Dérogations

CCAP

L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG — Travaux
L'article 5.4 du CCAP déroge a l'article 14.4.3 du CCAG — Travaux
L’article 8.1 du CCAP déroge a l'article 10.4 du CCAG — Travaux
L’article 9.1.1 du CCAP déroge a l'article 24.5 du CCAG — Travaux
L’article 9.1.1 du CCAP déroge a l'article 24.7 du CCAG — Travaux
L'article 9.6.1 du CCAP déroge a l'article 28.2.2 du CCAG — Travaux
L’article 9.9.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux
L'article 10 du CCAP déroge a l'article 52.1 du CCAG — Travaux
L'article 12.3 du CCAP déroge a l'article 40 du CCAG — Travaux
L'article 14.1.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.1 du CCAG — Travaux
L'article 14.1.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.2 du CCAG — Travaux
L'article 14.1.1 du CCAP déroge a l'article 19.2.3 du CCAG — Travaux
L'article 14.2 du CCAP déroge a l'article 18.1.1 du CCAG — Travaux
L'article 14.2 du CCAP déroge a l'article 52.1 du CCAG — Travaux
L'article 15.1.4 du CCAP déroge a l'article 8.1.3 du CCAG — Travaux
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