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Reconstruction structure
de chaussée

Bordure granit T2

Enrobé coloréGarde-corps existant
remis en place

549.18

Réseaux existants

Fond de fouille :
548.28

Gros béton
de protection

à démolir /
reconstruire

2.901.60

Mur BA préfabriqué

Injection pour
stabilité provisoire

Séparateur modulaire de voie

Remblai en GNT

3.50

Voirie existante conservée

Limite de terrassement

Béton de propreté sur 10cm

Pose de fourreaux 0.86
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Bordure granit T2

Enrobé coloré

Garde-corps existant
remis en place

549.18

Mur BA préfabriqué
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4 PVC Ø80mm

Chanfrein
20x20 cm

Béton de pose

Remplissage gros béton
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Bordure granit T2
Garde-corps

provisoire
549.18

Réseaux existants

Fond de fouille :
548.28

Gros béton
de protection

à démolir /
reconstruire

2.901.60

Mur BA préfabriqué

Remblai en GNT

3.50

Limite de terrassement

Béton de propreté sur 10cm

Pose de fourreaux

Mise en place d'un alternat +
séparateurs modulaires de voies

Bordure granit T2549.18

547.47 NGF

2.901.60

Mur BA préfabriqué

3.50

Pose de fourreaux

Limite de terrassement

Voute supposée
547.04 NGF

Pierres conservées

Garde-corps
provisoire

Remblai en GNT
Béton de propreté sur 10cm

Gros béton sur voûte

Mise en place d'un alternat +
séparateurs modulaires de voies
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549.18

Fond de fouille :
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2.901.80

Mur BA préfabriqué

3.50

Béton de propreté sur 10cm

Pose de fourreaux

Zone de reprise
par terrassement
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Remblai en GNT

Limite de terrassement
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séparateurs modulaires de voies
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Coupe A - A

Coupe B - B

Coupe C - C
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Phase 3 :
- Mise en place du béton de propreté

- Pose du mur en béton armé

- Clavetage des murs

- Pose des bordures

- Remblaiement

- Pose des fourreaux

- Garde-corps provisoire

Phase 3 :
- Mise en place du béton de propreté

- Pose du mur en béton armé

- Clavetage des murs

- Pose des bordures

- Remblaiement

- Pose des fourreaux

- Garde-corps provisoire



Mise en place d'un bi-couche
provisoire549.18

3.501.60 3.50

Dépose de l'alternat et
du SMV et réouverture à la circulation

549.18

547.47 NGF

Voute supposée
547.04 NGF

Mise en place d'un bi-couche
provisoire

3.501.80 3.50

Dépose de l'alternat et
du SMV et réouverture à la circulation

Fond de fouille :
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Mise en place d'un bi-couche
provisoire

3.501.60 3.50

Dépose de l'alternat et
du SMV et réouverture à la circulation

549.18
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Phase 4 :
- Structure provisoire avec bi-couche

- Enlèvement de l'alternat

- Réouverture à la circulation

Coupe A - A

Coupe B - B

Coupe C - C
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Phase 4 :
- Structure provisoire avec bi-couche

- Enlèvement de l'alternat

- Réouverture à la circulation

Phase 4 :
- Structure provisoire avec bi-couche

- Enlèvement de l'alternat

- Réouverture à la circulation



Démolition du bi-couche et de la
structure provisoire
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remis en place
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séparateurs modulaires de voiesDémolition du bi-couche et de la

structure provisoire
mise en place de l'enrobé et

de la structure définitive

Etanchéité
Enrobé coloré

3.501.80 3.50

Garde-corps existant
remis en place

Mise en place d'un alternat +
séparateurs modulaires de voiesDémolition du bi-couche et de la

structure provisoire
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de la structure définitive

Etanchéité
Enrobé coloré

3.501.60 3.50
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Phase 5 :
- Mise en place d'un alternat et SMV

- Démolition du bi-couche et de la structure

provisoire

- Réalisation de l'étanchéité du trottoir

- Mise en place de la structure définitive

- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir

- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée
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Coupe A - A

Coupe B - B
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Phase 5 :
- Mise en place d'un alternat et SMV

- Démolition du bi-couche et de la structure

provisoire

- Réalisation de l'étanchéité du trottoir

- Mise en place de la structure définitive

- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir

- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée

- Repose du garde-corps définitif

Phase 5 :
- Mise en place d'un alternat et SMV

- Démolition du bi-couche et de la structure

provisoire

- Réalisation de l'étanchéité du trottoir

- Mise en place de la structure définitive

- Pose de l'enrobé coloré sur trottoir

- Pose de l'enrobé définitif sur chaussée

- Repose du garde-corps définitif



Toit de voûte supposée
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547.58 m NGF

11.50

547.47 m NGF

548.28 m NGF
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548.28 m NGF
3.00
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Maçonneries conservées rejointées

Démolition OA
BA + remplissage

Mur BA
type 1 (H= 1.71m)

Mur BA type 2 (H= 0.90m)Mur BA type 2 (H= 0.90m)

Gros béton à démolir
Escaliers conservés

C

C

B

B

A

A

Dalle BA à démolir

Mise en place d'enrochements

Mise en place d'une conduite d'évacuation des eaux
pluviales
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