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CHAPITRE | — STIPULATIONS GENERALES

Article 1 - Objet du marché — Mode de passation - Travaux similaires

1.1 Objet du marché de travaux

Le présent marché de travaux a pour objet les travaux de ravalement des fagades de locaux
de la Caf a La Rochelle (9 bis rue des Fonderies — 17000 LA ROCHELLE) Les travaux seront en
site occupé.

1.2 Mode de passation

Le marché est passé conformément a I'arrété du 19 juillet 2018 portant réglementation sur
les marchés publics des organismes de sécurité sociale et aux dispositions du code de la
commande publique, articles L 2123-1, R 2123-1,R 2123 -4 3 6,R 2131-12 et 13, R 2131-18

Article 2 - Pieces constitutives du marché

Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) a pour objet de compléter
I'acte d’engagement et de définir les obligations juridiques, administratives et financiéres
des parties qui les ont acceptées pour I'exécution du présent marché.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans les cahiers
des clauses techniques particulieres (CCTP) mentionné a I'article 2 du présent CCAP.

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-Travaux, il établit I'ordre de priorité décroissant des
pieces du marché suivant 1:

1- L'acte d'engagement et ses annexes :
. Les cadres de décomposition du prix forfaitaire,
. Annexe inhérente au sous-traitant proposé et ayant été accepté par le pouvoir
adjudicateur ;
. Annexe inhérente au calendrier prévisionnel de réalisation des travaux
(calendrier général et calendrier propre a certains lots).

2 - Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP)

3 - Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) (tel qu’éventuellement corrigé au
vu du rapport du contréleur technique) et ses annexes notamment les plans, dessins et
autres planches techniques dont la liste est exhaustivement énumérée au CCTP,

1 Jjrest rappelé que le présent marché est soumis en tant que marché public a I'arrété du 19 juillet 2018 portant
reglementation sur les marchés publics des organismes de Sécurité sociale et au décret n° 2016-360 et de
I'ordonnance n°2015-899.
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4 - Le planning d’exécution des travaux
5 - Le réglement de chantier et plans de principe d’installation de chantier
6 - Le plan général de coordination (PGC),

7 - Le CCAG Travaux issu de I'arrété du 30 mars 2021 sous réserve des dispositifs auquel il
est dérogé par les pieces particuliéres visées ci dessus dont la liste figure in fine du présent
CCAP,

8 - Le Cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux marchés de travaux de
batiments passés au nom de I'Etat (Décret n® 93.1164 du 11.10.1993, modifié) sous réserve
des dispositifs auquel il est dérogé par les pieces particuliéres visées ci-dessus,

9 - Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché,

10 - Le mémoire technique du titulaire,

Toute clause portée dans les conditions générales de vente du titulaire, dans les tarifs, dans
toute documentation et contraire aux dispositions des pieces ci-dessus constitutives du
présent marché, est réputée non écrite.

Article 3 — Allotissement

3.1 Allotissement

Ce marché n’est pas alloti.

3.2  Tranches

Sans objet

Article 5 - Intervenants a I’acte de construire

Les intervenants a I'acte de construire sont :
~ Le pouvoir adjudicateur agissant en qualité de maitre de I'ouvrage

- La « maitrise d’ceuvre » : Mme Delphine POUPIN
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Le(s) entrepreneur(s) », qui seront désignés, a I'issue de la procédure de passation, comme
attributaire (s) dans le cadre du présent marché.

Le coordonnateur Sécurité protection santé désigné dont les coordonnées suivent
APAVE

M. Large

ZI Marie TOUBOULIC

17 rue Pierre-Marie Touboulic

17300 Rochefort

05469940 23

christophe.large@apave.com

Une assurance tout risque chantier sera souscrite par le povoir adjudicateur. Un constat
d’huissier sera réalisé juste avant le démarrage des travaux.
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CHAPITRE Il — CONDITIONS FINANCIERES DU MARCHE

Article 6 - Forme du prix et conditions de variation

6.1 Forme du prix

Conformément a l'article 2 de 'acte d’engagement, le présent marché est conclu a prix
forfaitaires, définitifs et :

U fermes actualisables
Le taux de TVA applicable est celui en vigueur au moment de la signature du marché ;
toutefois, tout changement dans le taux de TVA qui affecterait le présent marché fera I'objet
d’un avenant actant des conditions d’application du nouveau taux en conformité avec les

textes légaux.

Il en est ainsi tant pour le prix en solution de base, que pour les prix des prestations
supplémentaires éventuelles que pour les prix des variantes proposées.

6.2 Contenu des prix

De maniere non limitative, on indiquera que les prix des marchés?! sont réputés comprendre
tous les ouvrages et équipements nécessaires au parfait achévement des travaux, et
notamment :

- les échafaudages et dispositifs de sécurité ;
- les piquetages ;

- les frais de main-d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits (heures supplémentaires, heures de
nuit, etc.) ;

- les frais d'assurances et d'accidents ;
- les frais d'études et de reproduction de documents ;
- les frais d'essais ;

- pour le lot « Electricité » : les frais d’obtention de I'attestation de conformité visée par
le « CONSUEL » (Comité National pour la Sécurité des Usagers de I'Electricité) ;

- les droits de brevet éventuels ;

- la participation aux dépenses communes ;

1 |es prix sont réputés comprendre aussi toutes les dépenses, travaux, services et fournitures accessoires,
résultant de I'exécution des travaux nécessaires a la réalisation parfaite du ou des ouvrages, y incluant
notamment les sujétions d’exécution normalement prévisibles dans les conditions de lieu et de temps ou
s’exécutent les travaux considérés.
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- les nettoyages de chantier au fur et a mesure de I'avancement des travaux (une fois
par semaine au minimum), ainsi que la prise en charge des déchets de chantier

- les frais de chantier, frais généraux et bénéfice ;

- les frais engendrés par le plan général de coordination en matiére de sécurité et
protection de la santé ;

et, d'une maniere générale, toutes les sujétions accessoires, nécessaires au parfait
achevement des travaux.

En tant que professionnels avertis, les entrepreneurs ne pourront en tout état de cause se
prévaloir d’'une sous-évaluation des quantités dés lors que cette sous-évaluation révéle une
faute de leur part.

Deés la consultation du dossier et avant la remise de I'acte d'engagement, I'entrepreneur,
dans le cadre de son obligation de conseil professionnel, prendra soin de signaler, si
nécessaire, par écrit au Maitre d’ouvrage toute anomalie ou insuffisance qui lui apparaitrait
dans le programme ou I'exécution prévue.

En aucun cas, l'entrepreneur ne pourra arguer, aprés notification du marché, des
imprécisions, des erreurs, des omissions ou des contradictions du CCTP ou des plans pour
justifier une demande de supplément.

La décomposition du prix forfaitaire a valeur contractuelle. Elle sera utilisée en cours
d’exécution du marché comme base de référence pour I'établissement des prix des travaux
supplémentaires ou modifiés. Elle servira aussi au calcul de la réfaction des prix si des
travaux initialement prévus n’étaient pas réalisés.

6.3 Modifications des prix

Ne sont pas comprises dans le prix forfaitaire initial, les modifications affectant la
consistance initiale des travaux et résultant de changements réalisés a la demande du maitre
de I'ouvrage. Un avenant acte I'ensemble des modifications réalisées a la demande du
maitre de I'ouvrage engendrant une augmentation du prix des prestations?.

6.4 Prix nouveaux

Les travaux non prévus seront réglés en application de I'article 14 du CCAG. 2

1 pe méme, ne sont pas compris dans le prix forfaitaire initial, les prestations supplémentaires qui résulteraient
de sujétions techniques imprévisibles ou les conséquences financieres d’aléas d’ordre économique ouvrant
droit soit au paiement des prestations supplémentaires rendues nécessaires a la poursuite de 'exécution des
travaux et a I'achevement de l'ouvrage, soit au versement d’'une indemnité visant a garantir le droit de
l'entrepreneur a I’équilibre du contrat.

2y s’agit de travaux supplémentaires pour lesquels aucun prix n'a été prévu dans le marché et dont la
réalisation ou la modification sont nécessaires au bon achévement de I'ouvrage. lls sont décidés par ordre de
service.
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Les prix nouveaux sont forfaitaires et sont établis aux conditions économiques en vigueur
lors du mois d’établissement de ces prix.

Lorsque des changements sont ordonnés par le maitre d’ceuvre dans la consistance des
travaux, le prix nouveau tient compte des charges supplémentaires éventuellement
supportées par le titulaire du fait de ces changements, a I’exclusion du préjudice indemnisé,
par application de I'article 15.3 ou de I'article 16.1 du CCAG.

Les prix d’unité contenus dans les décompositions seront utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux, en particulier, lorsque les changements présents ne portent que sur les
quantités de natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.

Un ordre de service notifie au titulaire des prix provisoires pour le réglement des travaux
nouveaux ou modificatifs. Ces prix provisoires sont arrétés par le maitre d’ceuvre apres
consultation du titulaire.

Par dérogation a larticle 14.5 du CCAG-Travaux, pour |'établissement des décomptes
concernés, le titulaire est réputé avoir accepté les prix provisoires, si dans un délai de 15
jours francs suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas présenté
d’observation au maitre d’ceuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu’il
propose.

Lorsque la personne signataire du marché et le titulaire sont d’accord pour arréter les prix
définitifs, ceux-ci font I'objet d’'un avenant au marché.

6.5 Mois d’établissement des prix

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques

Sl

correspondant au mois d’établissement des prix ; ce mois est appelé "mois zéro".

Pour le présent marché, le mois Mo est le mois précédant la remise des offres tel qu’indiqué
dans I'acte d’engagement.

Article 7 - Actualisation/ Révision des prix

7.1 Actualisation

L'actualisation! devient effective si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a
laquelle le candidat a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des
prestations.

Dans ce cas, les prix des marchés de chacun des lots concernés seront actualisés au moyen
des index ou indices prévus ci-aprés.

1 'actualisation consiste a transformer un prix ferme en un nouveau prix ferme.
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Sont traités a prix ferme comportant une clause d’actualisation les marchés des lots de I'article
3.1 du présent CCAP.

Pour le présent marché, il sera fait application de la formule d’actualisation suivante :

Pactualisé = Pinitial X (I (m-3)/Im0)
ou:

| = valeur de lI'index de référence concernant la nature des travaux

I(m-3) = valeur de l'index du mois antérieur de 3 mois au mois m du début
d’exécution des travaux
Imo = valeur de l'index du mois m0O (mois au cours duquel a été signé l'acte

d’engagement par I'entreprise).

Les formules de variation seront obligatoirement établies en index « Batiment» ou
« Travaux Publics », sauf dans le cas ou la nature des ouvrages ne permettrait pas le
rattachement aux index. Dans ce cas, les formules seraient établies en indices BOCCRF -
Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ou
INSEE.

Article 8 - Décomptes mensuels et décompte général et définitif

8.1 Décomptes mensuels?

Au cours des travaux, le maftre d'ceuvre doit procéder, conformément a l'article 13 du CCAG
travauy, a la vérification des projets de décomptes mensuels établis par I'entrepreneur et qui
lui sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception postal ou remis contre
récépissé, dans un délai de 15 jours calendaires a compter du dernier jour du mois, objet du
projet de décompte considéré. Apres vérification, le projet de décompte mensuel devient le
décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a I'article 13.2 du CCAG travaux, le
montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. |l transmet a I'autorité compétente
du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, en vue de I'ordonnancement, |'état
d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur par ordre de service accompagné du
décompte ayant servi de base a ce dernier si le projet établi par I'entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification, par le maitre d'ceuvre, du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours calendaires a compter de la date de I'accusé de réception
du projet de décompte ou du récépissé de remise.

1 | est bien précisé, conformément a l'article 13.2.3 du CCAG, que les montants figurant dans les décomptes

mensuels n'ont pas le caractére de paiement définitif.
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En cas de retard dans la production du projet de décompte mensuel, il pourra étre fait
application des pénalités prévues a I'article 15 du présent CCAP.

Les décomptes devront étre cumulatifs et faire apparaitre le total des quantités exécutées
depuis le début du chantier, les prix des unités composant le prix forfaitaire et les produits.

Ils devront étre établis en Euros HT, la TVA étant reprise en fin de décomposition.

8.2 Projet de décompte final

Par dérogation de I'article 13.3 du CCAG Travaux, le projet de décompte final daté et signé
sera dressé par |'entrepreneur concerné et remis au Maitre d'ceuvre a compter de la date de
notification de la décision de réception des travaux dans un délai de 45 jours calendaires ou,
afin de permettre la révision définitive, dans un délai d’un mois a partir de la publication des
index ou indices de référence.

Par dérogation de I'article 13.3.2 du CCAG-Travaux, en cas de retard dans la production du
projet de décompte final par le titulaire, et apres mise en demeure restée sans effet, le
maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Le projet de décompte final devra étre présenté comme suit :

1) Travaux suivant marché
Rappel du forfait HT ..ottt sba e ens

Travaux NON EXECUTES HT ..eoviiiiiiieieeieeicesie ettt ettt te e et sne et e snneenees
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

Ensemble base Marché HT .....c..oooiiiiiiiiiiic ettt e bae e

Actualisation ou révision des prix sur travaux
FERIIEMENT EXECULES ...oovvieieieieeieee ettt sttt et e s e ste e seenseenseenee
(index ou indices parus officiellement) (1)

TOTALHT

2) Travaux supplémentaires

Travaux en plus, valeur marché HT .......ccccooiiiiiiiiniecieecee et
(n° de référence des prix de la
décomposition forfaitaire) (1)

actualisation ou révision des prix sur travaux en plus
€N VAleUr MArChé HT ..ottt st st s s sane s
(index ou indices parus officiellement) (1)

Travaux en plus, valeur exécution HT
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(SUP JUSEIFICATION) (1) cveevrrereeireeeie ettt ettt e et sre b e e beebeebe e be e be e raesreenns

TOTALHT

TOTALGENERALHT e
PENALITES e
suivant CCAP

RESTE
TVA

TOTALGENERALTTC e

Le projet de décompte final vérifié et accepté par le Maitre d'ceuvre devient le décompte
final (avec date, signature et cachet du Maitre d'ceuvre) et est transmis a l'autorité
compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché, dans un délai de 10
jours calendaires a compter de la date de remise du projet de décompte final par
I’entrepreneur.

En cas de présentation d’un projet incomplet ou erroné ou nécessitant une demande de
justification ou de précision, le délai de 10 jours calendaires sera prolongé d’une durée égale
au retard qui en résulte pour I'établissement du décompte final

Le décompte général sera établi par le Maitre d'ceuvre conformément a l'article 13.4 du
CCAG dans un délai de 15 jours calendaires a compter de la date de remise du projet de
décompte final par I'entrepreneur

Par dérogation a l'article 13.4.2 du CCAG, le décompte général signé par la personne
signataire du marché sera notifié a I'entrepreneur dans un délai de 3 mois a compter de
|’établissement du décompte final.

En cas de présentation d'un décompte final incomplet d'une demande de justification, ou
pour tout autre motif imputable a I'Entrepreneur, le délai de
3 mois visé ci-avant sera prolongé d'une durée égale au retard qui en est résulté.

8.3 Décompte général et définitif

Le décompte général accepté et signé par I'entrepreneur ou réputé comme tel devient le
décompte général et définitif du marché.

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant le taux de TVA
en vigueur lors de I'établissement des pieces d’ordonnancement. Ces montants seront
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éventuellement rectifiés en appliquant le taux de TVA en vigueur lors des encaissements
correspondants.

Il est dérogé a l'article 13.4.4 du CCAG-Travaux en ce que seule une notification du
représentant du pouvoir adjudicateur validera le décompte général qui ne pourra pas
devenir le décompte général définitif de maniére tacite aprés I'expritation d’un certain délai.

Article 9 - Avances

9.1 Conditions de I'avance

Conformément aux articles R 2191-3 a 5 du code de la commande publique, le cocontractant
aura droit a une avance égale a 5% si le montant du marché initial, ou de la tranche en cas
de marché a tranches, est supérieur a 50 000 euros HT et dans la mesure ou le délai
d’exécution des travaux est supérieur a deux mois.

Si la durée du marché ou de la tranche affermie est supérieure a 12 mois, I'avance est égale
a 5% d’une somme égale a 12 fois le montant initial TTC divisé par cette durée exprimée en
mois.

De la méme maniere, conformément a I'article R 2191-4 du code de la commande publique,
une avance de 5% pour les marchés de travaux ne remplissant pas les conditions de montant
et de délai visés ci-dessus pourra étre versée au cocontractant sous réserve qu’il en formule
la demande expresse au maitre de |'ouvrage par toute voie probante, ceci, avant tout
commencement du reglement des travaux.

Cette avance n’est due que sur la part du marché que le titulaire ne sous-traite pas.
Aucune avance supérieure a 5% n’est prévue pour le présent marché.

Les modalités de calcul du montant de I'avance sont définies précisément aux articles R
2191-3 a 5 du code de la commande publique.

Si le titulaire du marché qui a percu l'avance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse I'avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées méme dans I'hypothése ol le sous-traitant ne souhaiterait pas
bénéficier de I'avance.

9.2 En cas de sous-traitance

Une avance de 5% est versée, sur leur demande, aux sous-traitants ayant droit au paiement
direct et remplissant les conditions d’octroi d’une avance telles que fixées a I'article R 2191-3
du code de la commande publique.?

1 Une telle demande est constituée lorsqu’elle apparait dans les conditions de paiement prévues a I'acte spécial
agréées par le pouvoir adjudicateur.
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Le droit du sous-traitant a une avance est ouvert des la notification du marché ou de I'acte
spécial par le pouvoir adjudicateur conformément aux articles R 2193-17 a 21 du code de la
commande publique.

Les modalités de calcul de I'avance de 5% se font dans les conditions des articles R 2191-3 a
5 du code de la commande publique au regard du montant des prestations confiées au sous-

traitant tel que cela figure a I'acte d’engagement ou a I'acte spécial.

9.3 Conditions de remboursement

Que ce soit le titulaire du marché ou le sous-traitant, les conditions du remboursement de
I’avance se font dans les conditions suivantes : par précompte sur les sommes dues a titre
d’acomptes ou de solde.

Le remboursement s’impute sur les sommes dues au titulaire quand le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 65% du montant du marché..Dans la mesure du
possible, le remboursement s’effectuera en une seule fois.

En tout état de cause, le remboursement doit étre terminé lorsque le montant des
prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant TTC des prestations qui lui sont
confiées dans le cadre du marché.

Article 10 - Délais de paiement

Le paiement des acomptes mensuels interviendra dans un délai de 30 jours a compter de la
date de réception par le Maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel établi par
I’entrepreneur a condition que ce décompte ne soit contesté ni par le Maitre d'ceuvre ni par
I'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, personne signataire du marché.

Conformément au décret n°2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les retards de
paiement dans les contrats de la commande publique, le paiement du solde interviendra
dans un délai de 30 jours a compter de la date de réception du décompte général par le
maitre d’ouvrage.

A I'expiration du délai de paiement, le Titulaire a droit, sans qu’il ait a les demander, au
versement des intéréts moratoires et a I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement
prévus aux articles 39 et 40 de la loi 2013-100 du 28/01/2013.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires qui pourront étre dus seront calculés sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au 1° jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir majoré de huit points de pourcentage.
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Article 11 - Nantissement/cession de créances!

11.1 Conditions

En cas de cession ou de nantissement, le pouvoir adjudicateur remet au titulaire unique ou
au groupement solidaire dont les prestations ne sont pas individualisées soit une copie de
I'original du marché revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’'une
opération de cession ou de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au
modele reglementaire.

En cas de groupement conjoint ou encore de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées, et sous réserve que les prestations fassent I'objet d’'un paiement séparé, il
est remis a chacun des membres du groupement soit une copie de l'original du marché
revétue de la mention « remis en unique exemplaire en vue d’une opération de cession ou
de nantissement », soit un certificat de cessibilité conforme au modele réglementaire.

Dans tous les cas, il est spécifié a I'acte d’engagement ou au certificat, le montant maximum
pouvant étre nanti ou cédé au profit de I'entreprise unique ou du groupement solidaire, et
en cas de groupement conjoint ou de groupement solidaire dont les prestations sont
individualisées et payées séparément, au profit de chacun des membres du groupement
conjoint.

11.2 Notification

Le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance au titre d’'un marché public
notifie ou signifie cet acte au comptable public assignataire dans les conditions de I'article
R313-17 du code monétaire et financier qui procéde au réglement aupres du bénéficiaire s’il
s’agit d’'une cession. En cas de nantissement, le réglement intervient auprés du titulaire sauf
si le bénéficiaire du nantissement peut se prévaloir aupres du comptable de I'organisme de
I’accord de I’entreprise pour le paiement des prestations dues2.

11.3 Sous-traitance

En cas de sous-traitance proposée apres le dépot des offres, et ainsi jusqu’a la réception des
travaux, le titulaire devra présenter au pouvoir adjudicateur I'exemplaire unique ou le
certificat de cessibilité qui lui a été remis. 3

Si le titulaire remet I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le pouvoir adjudicateur
procéde aux modifications nécessaires quant a la stipulation relative au montant maximum
de la créance pouvant étre cédée ou nantie en adaptant celle-ci au regard des montants de
prestations sous-traitées.

1 La cession et le nantissement sont régis par les articles R 2191-45 & 47 du code de la commande publique.

2 Les bénéficiaires de la cession Jjouissent, sur leur demande, des droits d’information prévus aux articles R
2191-59 a 62 du code de la commande publique.

3 Le respect de cette exigence conditionne I'engagement de la procédure d’acceptation du sous-traitant.
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Si le titulaire ne peut remettre I'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité, le sous-
traitant ne peut étre accepté sauf si le titulaire remet une attestation du bénéficiaire
indiquant que la cession ou le nantissement de créances est d’un montant tel qu’il ne fait
pas obstacle au paiement direct de la partie sous-traitée ou bien une attestation du
bénéficiaire indiquant que le montant de la cession ou du nantissement a été réduit afin que
le paiement direct soit possible, ou bien encore une attestation de main levée du
bénéficiaire de la cession.

Conformément a I'article R 2193-22 du code de la commande publique, le sous-traitant qui a
été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, a
concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de
sa créance.

Article 12 - Retenue de garantie?

12.1 Conditions générales

Conformément aux articles L 2197-7 et R 2191-33 a 34 du code de la commande publique, il
sera prélevé par fractions sur chaque versement autre qu’une avance, une retenue de
garantie de 5 % (ou de 3% s’il s’agit d’une petite et moyenne entreprise mentionnée a
I'article R 2151-13) sur le montant initial modifié le cas échéant, du montant des avenants.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une "garantie a premiére
demande".

L'organisme apportant sa garantie doit étre choisi parmi les tiers agréés par le ministre
chargé de I'économie ou par le comité des établissements de crédit et des entreprises
d’investissement mentionné a I'article L 612-1 du Code monétaire et financier. Lorsque cet
organisme est étranger, il doit étre choisi parmi les tiers agréés dans son pays d’origine.?2

En cas de groupement solidaire, la garantie est fournie en totalité par le mandataire.

En cas de groupement conjoint, chague membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées et devant lui étre réglées. Toutefois, si le
mandataire du groupement est solidaire des autres membres, la garantie pourra alors étre
fournie par lui pour la totalité du marché.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus
tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au

1 Laretenue de garantie a pour objet de couvrir les réserves a la réception des travaux actées dans un proces-
verbal ainsi que les désordres déclarés pendant la durée de garantie de parfait achévement, sous réserve que
ces désordres n’aient pas eu un caractére apparent au moment des opérations de réception ou que les
conséquences de ces désordres n’étaient pas identifiables au moment de la réception.

2 Dpans tous les cas, la personne signataire du marché peut récuser I'organisme qui apporte sa garantie.
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premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant a I'acompte est
prélevée.

12.2 Substitution de garantie

Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie a
premiére demande ou, si le pouvoir adjudicateur ne s’y oppose pas, une caution personnelle
et solidaire, a la retenue de garantie. En ce cas, cette garantie ou cette caution sont
constituées pour le montant total du marché y compris les avenants. Les montants prélevés
au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres constitution de cette
garantie.

12.3 Remboursement de la retenue de garantie

La retenue de garantie est remboursée, au plus tard un mois apres I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. En cas de retard dans le délai de remboursement, les
intéréts moratoires sont dus et versés dans les mémes conditions qu’en matiére de non-
respect des délais de paiement.

Les établissements ayant apporté leur garantie ou leur caution sont libérés un mois au plus
tard apres I'expiration du délai de garantie de parfait achévement.

Toutefois, si des réserves ont été notifiées au titulaire du marché ou aux établissements
ayant accordé leur caution ou leur garantie a premiere demande pendant le délai de
garantie de parfait achévement et si elles n’ont pas été levées avant I'expiration de ce délai,
les établissements sont libérés de leurs engagements un mois au plus tard aprés la date de
leur levée.
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CHAPITRE Il - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Le maitre d’ceuvre est tenu a une obligation de conseil.
Toute faute commise dans cette mission est de nature a engager sa responsabilité
contractuellel.

Article 13 - Ordres de service

Les travaux sont exécutés par l'entrepreneur, sous la direction du Maitre d'ceuvre,
conformément aux ordres de services émanant du Maitre d’ceuvre, plans et dossiers remis.

Le démarrage général des travaux sera notifié par le pouvoir adjudicateur. Il sera porté a la
connaissance des titulaires de tous les lots et du Maitre d’ceuvre.

Chaque lot fera ensuite I'objet d’un ordre de service spécifique de démarrage des travaux
émis par le Maitre d’ceuvre.

L’article 3.8 du CCAG travaux sera appliqué.

Article 14 - Sous-traitance?

14.1 Conditions générales

Le titulaire du marché reste personnellement responsable des prestations sous-traitées en
tant que cocontractant du pouvoir adjudicateurs3.

Toute sanction définie par le cahier des charges sera applicable exclusivement a I'entreprise
principale, seule entité ayant un lien contractuel avec le pouvoir adjudicateur.

En cas de résiliation pour faute notifiée a I'entreprise principale, cette derniére devra
prendre les dispositions nécessaires pour aviser, dans les meilleurs délais, son sous-traitant
de cette décision. En ce cas, il fera son affaire de I'ensemble des actes successifs a cette
décision de résiliation concernant son sous-traitant.

Le titulaire ne peut sous-traiter la totalité de son marché.

1 (Cf. Conseil d’Etat, 7 mars 2005, Syndicat d’agglomération nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines)

2 Toute demande de sous-traitance sera traitée dans les conditions légales définies notamment par la loi du 31
décembre 1975 relative a la sous-traitance et par le code des marchés publics

3 Tout désordre, toute mauvaise réalisation ou réalisation non conforme, voire tout oubli dans la réalisation de
certaines prestations, enfin tout retard et tout autre manquement inhérent au sous-traitant sera imputée au
titulaire du marché et fera I'objet d’une notification en ce sens a son intention. Il appartient alors a I'entreprise
principale de prendre toutes les dispositions nécessaires, notamment & I'égard de son sous-traitant, pour
remédier a ces différents manquements contractuels volontaires ou involontaires.
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Il peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché, a condition d'avoir obtenu
du pouvoir adjudicateur I'acceptation de chaque sous-traitant! et I'agrément des conditions
de paiement de chaque contrat de sous-traitance quel que soit le montant de la sous-
traitance

Conformément a l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, tout sous-traitant occulte
dment constaté par le pouvoir adjudicateur donnera lieu a une mise en demeure notifiée a
I’entreprise principale pour procéder a la déclaration de son sous-traitant dans un délai franc
définie par ladite lettre de mise en demeure. Si cette mise en demeure reste infructueuse, le
pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier le marché pour faute.

Il est rappelé a ce titre que la méconnaissance par le titulaire de son obligation de déclaration
du ou des sous-traitants, indépendamment de leur rang, est sanctionnée pénalement

conformément a I'article L 8271-1-1 du code du travail.

14.2 Modalités d’acceptation

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a l'autorité
compétente du pouvoir adjudicateur ou lui adresse par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception :

1) Une déclaration spéciale mentionnant :

a) la nature des prestations sous-traitées ;

b) le nom, la raison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant
proposé ;

c) Le montant maximum des sommes a verser par paiement direct au sous-traitant ;

d) les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation de prix;

e) les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

2) Une déclaration du sous-traitant indiquant gu’il ne tombe pas sous le coup d’une
interdiction d’accéder aux marchés publics.

Si cette demande intervient aprés la remise des offres ou aprés notification, le titulaire doit
établir dans les conditions visées a I'article 10 du CCAP que la cession ou le nantissement ne
s’oppose pas a |'acceptation du sous-traitant.

Sous réserve que la demande ait été complete, la notification du marché emportera
acceptation du sous-traitant dés lors que la demande est intervenue avant la date limite de
remise des offres.

Si cette demande est intervenue aprés la date limite de remise des offres, et a fortiori apres
notification, elle sera constatée par la rédaction d’un acte spécial signé des deux parties.

1 Les sous-traitants dont il s’agit sont de premier rang ou « directs »
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Le silence du pouvoir adjudicateur gardé pendant vingt et un jours a compter de la réception
de la totalité des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant et agrément
des conditions de paiement.

Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants éventuels
a la personne signataire du marché lorsque celui-ci en fait la demande. S’il n’a pas rempli
cette obligation 15 jours apres avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité
de 1/1000 du montant du marché. Si un mois aprés la mise en demeure, aucun contrat de
sous traitance n’a été transmis, le pouvoir adjudicateur pourra notifier sa décision de résilier
le marché pour faute.

14.3 Paiement direct du sous-traitant de premier rang ou direct

Le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agrées, est
payé directement des lors que le montant des prestations sous-traitées est égal ou supérieur
a 600 euros TTCL.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur a
I’entreprise principale et au pouvoir adjudicateur par toute voie probante2. Il libelle les
factures au nom du titulaire et transmet a ce dernier les originaux a l'occasion de la
demande de paiement.

Par dérogation a I'article 3.6.1.2 du CCAG Travaux, la demande de paiement adressée au
pouvoir adjudicateur est accompagnée du double des pieces adressées au titulaire, ainsi que
de I'accusé réception ou du récépissé attestant que le titulaire a recu la demande, ou de
I"avis postal attestant que le pli a été refusé ou n’a pas été réclamé par le titulaire.

A la réception des factures, le titulaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner son accord
ou notifier son refus au sous-traitant et au pouvoir adjudicateur.

En cas d’accord, le titulaire du marché joint en double exemplaire au projet de décompte
mensuel ou pour solde une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir
adjudicateur a chaque sous-traitant concerné ; cette somme tient compte de tous les
éléments financiers pouvant affecter le réglement financier de la sous-traitance et inclut la
TVA. Il reprend dans le décompte ou la facture qu’il adresse au pouvoir adjudicateur pour le
reglement de ses propres prestations, les prestations sous traitées, en les faisant apparaitre

distinctement.

Le pouvoir adjudicateur procéde au paiement du sous-traitant dans les délais réglementaires
(30 jours) a compter soit de la réception de I'accord total ou partiel du titulaire sur le
paiement demandé par le sous-traitant, soit de I'expiration du délai de 15 jours si pendant
ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus.

1 Le sous-traitant ne peut renoncer a ce droit, toute renonciation au paiement direct étant réputée non écrite
conformément a l'article 7 de la loi du 31 décembre 1975.

2 La demande de paiement est libellée au nom de l'acheteur public, mais les factures jointes doivent étre
libellées au nom du titulaire du marché, car le lien contractuel est établi entre le sous-traitant et le titulaire du
marché. Toute facture libellée au nom du pouvoir adjudicateur est irréguliere.
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En cas de non retrait du pli envoyé par LRAR, le délai de 30 jours court a compter de la
réception de la copie de I'avis postal par le pouvoir adjudicateur.

14.4 Modalités de paiement direct/Liquidation de la TVA (Article 283-2 nonies du code
général des impots)

Depuis le ler janvier 2014, un mécanisme d’auto-liquidation de la TVA est instauré dans le
secteur du batiment et des travaux publics (BTP), lorsque des travaux sont effectués par un
sous-traitant pour le compte d’un donneur d’ordre assujetti a la TVA.

Ainsi, la taxe due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant doit
désormais étre acquittée par le donneur d’ordre.
Les sous-traitants n’ont plus a déclarer ni a payer la TVA due au titre de ces opérations.

Mécanisme d’auto-liquidation :

Désormais, la taxe doit étre acquittée par le preneur, c’est-a-dire I'entrepreneur titulaire du
marché.

L’entreprise sous-traitante ne doit plus facturer la TVA relative a ces travaux. Les factures
doivent comporter la mention « auto-liquidation » justifiant I'absence de collecte de la taxe
par le sous-traitant et faire apparaitre clairement que la TVA est due par le preneur assujetti.

L’entreprise principale est redevable de la TVA sur les travaux immobiliers qu’elle sous-
traite.

En cas de paiement direct du sous-traitant, le maitre d’ouvrage doit le payer sur une base
hors taxe et I'entrepreneur principal auto-liquide la TVA.

Le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation indiquant la
somme a prélever sur celles qui lui sont dues pour la partie de la prestation exécutée et que
la personne responsable du marché devra faire régler a chaque sous-traitant.

Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant des
états d’acomptes et du solde ainsi que des attestations prévues a I'alinéa précédent.

Le montant total des paiements (hors intéréts moratoires) effectués au profit d’'un sous-
traitant, ramené aux conditions du mois d’établissement des prix stipulé dans I'annexe a
I'acte d’engagement ou en dernier lieu I'avenant ou I'acte spécial correspondant, ne peut
excéder le montant a sous-traiter.

14.5 Intervention d’un sous-traitant indirect! dans I’exécution des travaux et modalités
de paiement.

Le sous-traitant ne peut sous-traiter I'exécution de la partie du marché qui lui a été sous-
traitée qu’a la condition d’avoir obtenu de la personne signataire du marché I'acceptation de
ce sous-traitant et 'agrément de ses conditions de paiement.

1 Le sous-traitant indirect est le sous-traitant du sous-traitant, et ainsi de suite.
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En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, |I’entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire une déclaration comportant I'ensemble des informations
exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.

L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant I'envoi a la
personne signataire du marché, par recommandé avec accusé de réception ou remise contre
récépissé, de la caution personnelle et solidaire, ou d’'une délégation de paiement acceptée
par un tiers intervenant a I'opération.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire,
une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I’envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect
transmet au titulaire aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur, |’acte par
lequel I'entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir adjudicateur
pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des prestations exécutées par
ce dernier. Cet acte, qui doit étre remis au représentant du pouvoir adjudicateur contre
récépissé ou lui étre adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comporte I'ensemble des éléments mentionnés a I'article 13-3 du présent CCAP.

Article 15 - Délais d’exécution

Le délai d'exécution de I'ensemble des travaux ou délai global de 'opération de travaux, tel
que fixé dans I'Acte d'Engagement par le Maitre d’ouvrage démarre, aprés le mois de
préparation a partir 22 avril 2025, jusqu’a octobre 2025 maximum, congés compris

Ce délai aura pour origine la date fixée par la décision du Maitre d’ouvrage notifiant le
démarrage des travaux, lequel devra tenir compte de la période de préparation fixée a
|'article 19.

Les délais d’exécution propres a chacun des lots s’inserent dans ce délai d’ensemble,
conformément au calendrier prévisionnel d’exécution défini ci-apres.

Par dérogation a I'article 10.4.4 alinéa 5 du CCAG travauy, si les travaux ne sont pas achevés
a I'expiration du délai d’exécution propre a chaque lot fixé par le marché, par la faute de
I'entreprise, la valeur finale de I'index, pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix,
est appréciée au plus tard soit a la date contractuelle de réalisation des prestations soit a la
date de leur réalisation réelle, si celle-ci est antérieure.

Calendrier prévisionnel d’exécution

Les délais d’exécution partent de la premiere intervention de I'entrepreneur sur le chantier
et expirent en méme temps que sa derniere intervention. Chaque intervention de
I’entrepreneur sur le chantier fait I'objet d’'un délai particulier ; la durée cumulée de ces
délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d’exécution propre au lot considéré.
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L'ordre de service prescrivant a I'entrepreneur du lot 1 de commencer |'exécution de ses
prestations est porté a la connaissance des entrepreneurs chargés des autres lots.

Calendrier détaillé d’exécution

Le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par I'OPC avec les entrepreneurs titulaires des
différents lots, dans le cadre du calendrier prévisionnel d’exécution des travaux cité au 14-1-
2. Les entreprises doivent remettre I'ensemble des renseignements demandés par I'OPC
dans un délai maximal de 15 jours calendaires aprés la date de démarrage de la période de
préparation.

Le calendrier détaillé d’exécution distingue les différents ouvrages dont la réhabilitation fait
I'objet des travaux. Il indique en outre pour chacun des lots :
- ladurée et la date probable de départ du délai d’exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date probable de départ des délais particuliers correspondant aux
interventions successives de I'entrepreneur sur le chantier.

Aprés acceptation par le maitre d’ouvrage, le calendrier détaillé d’exécution est notifié aux
entreprises par ordre de service de I'OPC.

Au cours du chantier et avec 'accord des différents titulaires concernés, le maitre d’ouvrage
peut modifier le calendrier détaillé d’exécution dans la limite du délai d’exécution de
I’ensemble des lots fixé a I’acte d’engagement.

Le calendrier initial, éventuellement modifié, est notifié par ordre de service de 'OPC a tous
les titulaires.

Toute augmentation du délai d’exécution doit faire I'objet d’un ordre de service de
prolongation de délai du maitre d’ceuvre.

Au cours du chantier et apres concertation avec les différents entrepreneurs concernés, le
maitre d’ceuvre peut modifier le calendrier détaillé d’exécution. Ces modifications ne
doivent entrainer aucune répercussion sur le délai d’exécution de I'ensemble des lots ; elles
tiennent compte toutefois, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I"application des articles 19.2.2 et 19.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux et des dispositions ci-
apres.

Le calendrier modifié doit étre approuvé et signé par tous les titulaires du marché. Il est
notifié a tous les entrepreneurs par décision du maitre d’ouvrage.

Le délai d’exécution fixé a I'acte d’engagement comprend :
= |es périodes de congés payés,
= Etlesjournées d’'intempéries a raison de 10 jours calendaires, conformément a I'article
19.2.3 alinéa 1 du CCAG travaux.

Cependant, il sera éventuellement fait application de I'article 19.2.3 alinéa 3 dans le cas ou
le délai d’exécution des travaux est prolongé au-dela de 10 jours d’intempéries d’un nombre
de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomeénes naturels mentionnés ci-

Page 22 sur 45



dessous dépassera son intensité limite et entrainera un arrét de travail sur le chantier (la
station météo de référence est celle rattachée a Rochefort (17300)

Par dérogation a I’article 46.2.1 du CCAG travaux, I'entrepreneur n’a pas le droit d’obtenir la
résiliation du marché pour retard dans la notification du démarrage des travaux.

Toute prolongation du délai global d'exécution résultant soit de sujétions techniques
imprévues, soit de modifications affectant I'ouvrage a la demande du maitre de I'ouvrage,
ou encore résultant de la force majeure, et affectant le montant initial du marché fera I'objet
d'un avenant notifié au titulaire.

Sous réserve des stipulations qui précédent, il sera fait application des dispositions de
I'article 19 du CCAG travaux en matiére de délai.

Article 16 - Pénalités de retard

Tout délai d’exécution prévu par le présent marché pour la réalisation d’une prestation
déterminée donnera lieu le cas échéant a I'application des pénalités suivantes.

Les pénalités de retard sont calculées pour chacun des lots au regard du délai d’exécution
qui lui est propre tel que fixé au calendrier prévisionnel d’exécution annexé au présent
marché. Seuls les retards fautifs donneront lieu a I'application des pénalités de retard. Ne
sont pas fautifs, notamment, les retards consécutifs, c’est a dire les retards du titulaire d’'un
lot dont le démarrage des travaux n’a pas pu commencer en raison du retard fautif du
titulaire d’un autre lot

16.1 Pénalités en cas de retard dans I'exécution des travaux

Par dérogation a l'article 20.1 du CCAG, il sera appliqué automatiquement a I'entrepreneur,
sans mise en demeure préalable, par jour calendaire de retard (dimanches et jours fériés
compris) une pénalité listée dans le tableau des pénalités de retard.

La répartition des retards constatés entre les différents lots concernés est effectuée par le
Maitre d’ceuvre.

Dans le cas ou I'entrepreneur serait empéché d’intervenir dans le cadre de son délai
contractuel, il devra le faire connaitre au Maitre d’ceuvre et a I'autorité compétente du
pouvoir adjudicateur dans les 48 heures afin que ceux-ci puissent prendre toutes
dispositions utiles.
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Des retenues provisoires de retard fixées a : 50 € par jour calendaire, seront appliquées par
rapport aux délais de chaque lot si des retards sont constatés aussi bien en ce qui concerne
I"avancement des travaux que la remise des études, plans de réservation, etc.

De méme, ces retenues provisoires seront appliquées en cas de retard sur le début
d’intervention prévu au calendrier détaillé d’exécution.

Ces retenues provisoires pourront étre levées si la fin du délai d'exécution du lot considéré,
fixé au calendrier détaillé a été respectée.

L'avance sur le calendrier détaillé d’exécution ou sur le délai global d'exécution ne donnera
droit a aucune prime.

16.2 Pénalités spéciales

Des pénalités seront appliquées en cas d’absence aux rendez-vous de chantier et dans le
cadre de retard dans la remise des projets de décomptes dans les conditions qui suivent :

- Les rendez-vous de chantier auront lieu régulierement chaque semaine, au jour et a
I'heure fixés par le Maitre d'ceuvre.

Ces rendez-vous pourront éventuellement étre complétés par des réunions de coordination.

Dées notification de son marché, I'entrepreneur est tenu d'assister aux rendez-vous de
chantier ou de se faire représenter par une personne habilitée a engager I'entreprise.

Toute entreprise non représentée ou non excusée aux rendez-vous de chantier ou de
coordination se verra appliquer une pénalité de 150 € par absence.

Les pénalités seront comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte définitif.
Tout retard de plus d’'une demi-heure (et non excusé) ou départ anticipé et non autorisé par
le Maftre d’ceuvre sera considéré comme une absence.

Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou seront consignés, entre
autres, les noms des entreprises présentes ou absentes.

- Pénalités pour retard dans la remise des situations mensuelles et décomptes définitifs.

En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué une pénalité
journaliere dont le montant est fixé comme suit :

*pour les décomptes mensuels, un deux-millieme de la différence entre le montant
du décompte dont il s'agit et celui du décompte précédent ;

*pour le décompte définitif : un dix-millieme du montant de ce décompte.

Ces pénalités sont appliquées aprés un ordre de service rappelant a I'Entrepreneur ses
obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par ordre de service jusqu'a la remise
effective du projet de décompte attendu.
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De plus, en application de l'article 13.3.2 du CCAG, le décompte définitif pourra, apres mise
en demeure restée sans effet, étre établi d'office par le Maitre d'ceuvre aux frais de

I'entrepreneur.

16.3 Autres pénalités

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa

responsabilité dans les cas suivants :

Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a

disposition des entrepreneurs par le maitre de I'ouvrage et /ou | 80 € par jour franc
des emprises de chantier dans le domaine public
Bruits de chantier au-dela de la limite prescrite 80 € par jour franc
Dépo6t de matériels, matériaux, terres et gravats en dehors des .
. 80 € par jour franc
zones prescrites
Retard dans la production de justification et/ou prévisions de .
i P X ) /ou p 80 € par jour franc
prix des ouvrages non prévus
Retard dans la présentation du chantier des échantillons de .
- L . 80 € par jour franc
matériaux et de matériels de construction
Retard dans le nettoyage du chantier 80 € par jour franc
Retard dans I'évacuation des gravats hors chantier 80 € par jour franc
Absence non excusée a une réunion de chantier, d’étude et de
coordination, visite de chantier. Les pénalités seront
comptabilisées en fin de chantier et retenues sur le décompte
définitif du lot intéressé.
Tout retard de plus d’une demi-heure ou départ anticipé et non
.y P N , p - P 150 € par absence
autorisé par le Maitre d’ceuvre sera considéré comme une
absence.
Un carnet de chantier sera tenu a jour par le Maitre d’ceuvre ou
seront consignés, entre autres, les noms des entreprises
présentes ou absentes
Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des
v ) g P 80 € par absence

dispositif de nettoyage de décrottage des engins

Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires
a l'ordonnancement des travaux ou a la coordination
sécurité/santé (plans d’exécution, notes de calculs, notes
techniques, études de détails, plans de syntheése, éléments
nécessaires a I’élaboration du calendrier général détaillé
d’exécution et a sa mise a jour, ...)

120 € par document et
par jour franc

Retard dans les fagons et présentations chantier des prototypes
d’éléments de construction

150 € par jour franc
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Défaut de dispositif de nettoyage et décrottage des engins | 150 € par infraction
avant sortie du chantier constatée et jour franc
Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a ’hygiene, | 150 € par infraction

a la signalisation du chantier

constatée et jour franc

Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et
plans durant I'exécution du chantier, en référence au planning
détaillé d’exécution mis au point pendant la période de

. . T . . 150 € par jour franc
préparation. Cette pénalité est applicable également pour la
non remise des documents au coordonnateur santé sécurité
ainsi qu’au contréleur technique
Retard dans I'installation du chantier 750 € par jour franc
Présence sur le chantier de personnels d’une entreprise en | 1500 € pour chaque

situation de sous-traitance occulte (non déclarée au maitre de
I’ouvrage ou non agréée par lui)

infraction constatée
(nonobstant les mesures
coercitives prévues par le

CCAG travaux)
Déclaration tardive de sous-traitants a I'origine du dépassement | Pénalité d’un coefficient
du délai prévu au planning de réalisation des travaux. Sera | 1/1000¢™¢

considérée comme tardive, toute déclaration parvenant au
maitre de Il'ouvrage en deca des 15 jours précédant
I'intervention du sous-traitant. Le maitre de I'ouvrage adressera
alors au titulaire un courrier en recommandé avec accusé de
réception lui notifiant sa décision

du montant du marché
T7C

Non respect de nettoyage de chantier commun a plusieurs
entreprises

Le maitre de l'ouvrage, apres constat du Maitre d’ceuvre,
indiqué sur le compte rendu du chantier suivi d’'une mise en
demeure et dans le cas ou cette mise en demeure ne serait pas
suivie d’effet sous 8 jours, fera procéder lui-méme par une
entreprise spécialisée au nettoyage de chantier aux frais et
risques et périls des entreprises responsables

En cas de dépassement du délai contractuel dans la levée des
réserves (article 23 du CCAP)

Pénalité appliquée
répartie en part égale
entre les entreprises
responsables des
désordres et
correspondant au
montant de la
rémunération de
I’entreprise de nettoyage
euros HT/ jour

calendaire de retard

En cas de non transmission des attestations et des justificatifs
propres a permettre le contréle de I'exécution des actions
d’insertion.

Le titulaire subira une
pénalité égale a 75 € HT
par jour de retard, a
compter du délai révolu,
accordé par le pouvoir

adjudicateur dans sa
lettre de mise en
demeure, pour
transmettre les
documents.

- pénalité pour défaut ou absence d'évacuation quotidienne des
déchets et gravats

250 € par infraction et
par jour constatée par la

Page 26 sur 45



- pénalité pour défaut ou absence de protection d'ouvrage | MOE/OPC
adjacent a l'intervention

- pénalité pour non-respect des consignes et mesures de
sécurité et / ou d'hygiéne

-pénalité pour non-respect du plan d'installation chantier et
notamment des zones de stockage autorisée

- pénalité pour stationnement de véhicule non-utilitaire
(véhicules personnels ou de société) dans I'emprise du chantier

16.4 Pénalités autres que celles figurant dans les clauses 15- 1, 15-2 et 15 3

Sur décision expresse du pouvoir adjudicateur notifiée au titulaire concerné, pourront étre
appliquées dans tous les cas de retard inhérents a des délais autres que I'exécution des

travaux et autres que ceux figurant dans la clause 15-3 ci-avant « pénalités spéciales » et et

15-4 ci-dessus « pénalités automatiques »,

Il sera fait application des pénalités forfaitaires par jour de retard suivantes :
50 € par jour calendaire de retard pendant les 7 premiers jours ;
75 € par jour calendaire de retard du 8° jour au 14° jour ;
100 € par jour calendaire de retard du 15° jour au 21° jour.

En I'absence de décision expresse notifiée en ce sens, ces pénalités ne pourront étre
appliquées.

Article 17 - Repli des installations de chantier et remise en état des lieux

A la fin des travaux, dans le délai contractuel, I'entrepreneur devra avoir fini de procéder au
dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par
le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais de I'entrepreneur apres mise en
demeure notifiée par ordre de service, sans préjudice d'application des pénalités prévues
supra.

Article 18 - Spécifications techniques, contrdle et prise en charge des matériaux et produits

Conformément aux articles R 2111-7 a 11 du code de la commande publique, les prestations
définies dans le présent marché sont des spécifications techniques formulées par référence
a des normes ou a d’autres documents équivalents accessibles aux candidats, notamment
des agréments techniques ou d’autres référentiels techniques élaborés par les organismes
de normalisation.
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Le titulaire doit respecter les prestations dont les spécifications techniques ont été précisées
et sur lesquelles il s’est engagé ainsi que les prestations équivalentes a ces spécifications
techniques sur lesquelles il s’est également engagé.

Le CCTP définit les compléments et dérogations a apporter aux dispositions du CCAG et du
CCTG concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de
construction a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais
et épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

A titre complémentaire, il sera fait application des articles 21 a 26 du CCAG Travaux.

Article 19 - Percements et scellements

Chaque entrepreneur doit effectuer a ses frais les tranchées, trous, percements, scellements
et raccords nécessaires a la réalisation de ses ouvrages, sauf dans le cas ou des plans de
réservations ont été remis durant la période de préparation (ou aux dates fixées pour la
remise des études techniques) ainsi que dans le cas olu des dispositions contraires seraient
portées au CCTP. Les scellements et les raccords restent dans tous les cas aux frais de
chaque entrepreneur.

Dans le cas ou les travaux ou réservations n’auraient pu étre effectués en temps voulu en
raison du retard d’une entreprise, ceux-ci seraient exécutés aux frais de |’entreprise
défaillante.

De méme, si un entrepreneur doit effectuer des tranchées, trous, percements, scellements
ou raccords dus au titre du marché d’une autre entreprise, ceux-ci seront exécutés aux frais
de I'entreprise défaillante.

Les tranchées, trous, percements, scellements ou raccords intéressant des parties
d’ouvrages en béton armé, précontraint ou charpente métallique, devront étre exécutés
obligatoirement par les entrepreneurs responsables des travaux de béton armé,
précontraint ou charpente métallique.

En cas de désaccord ou de litiges entre deux ou plusieurs corps d’état, il sera fait référence
au cahier de délimitation des prestations afin de déterminer les taches et responsabilités des
corps d’état concernés.

Article 20 - Période de préparation préalable a I’exécution effective
des travaux et implantation des ouvrages

20.1 Période de préparation

Par dérogation a I'article 28.1 du CCAG Travau, il est fixé une période de préparation incluse
dans le délai global d’exécution. Sa durée est de 1 mois.
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Il est procédé, en particulier au cours de la période de préparation aux opérations énoncées
ci-apres, a la diligence respective des parties contractantes.

Par les soins du Maitre d’ouvrage :
Envoi de la déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC)

Par les soins du Maitre d’ceuvre avec mission OPC en liaison avec les entreprises :

- établissement, apres consultation des entreprises, du calendrier détaillé d’exécution qui
devra étre présenté sous la forme d’un « calendrier a barres »;

- lafixation des dates de remise des études techniques ;
- l'organisation du chantier.

Par les soins de I'Entrepreneur, en liaison avec le Maitre d’ceuvre :

- établissement et présentation au visa de I'OPC ou du Maitre d’ceuvre du programme
d’exécution des travaux (dans les 15 jours calendaires maximum suivant la date de
démarrage de la période de préparation) avec effectifs prévisionnels pour la durée du
chantier et tous les éléments permettant d’élaborer le calendrier détaillé d’(exécution des
études et travaux. Participation avec I'OPC aux réunions de mise au point du calendrier
détaillé,

- projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prévus aux articles 28.2.1
alinéa 1 et 28.2.2 du CCAG;

- établissement et remise au maitre d’ceuvre des plans d’exécution, liste des matériaux et
matériels pressentis, échantillons, prototypes, notes de calculs et études de détail
nécessaires pour le début des travaux ;

- établissement du ou des plans de réservations ;

- établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé suivant les
modalités décrites a I'article 20.1 ci — dessous. Cette obligation est applicable a chaque
entrepreneur (cotraitant et sous-traitants).

- Les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé doivent étre remis au
coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours a compter du début de la période de
préparation.

- Constitution de I'équipe de direction pour la conduite du chantier et désignation de la
personne responsable pouvant étre contactée pendant toute la durée du chantier

- Désignation du personnel affecté a la cellule de synthese

- Constitution de I'’équipe chargée des études d’exécution

20.2 Coordination des travaux

La coordination sera assurée par le Maitre d’ceuvre.
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20.3 Plans d’exécution-notes de calculs et études de détail

Les plans d’exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par
I’entrepreneur et soumis avec les notes de calcul et études de détail au visa du maitre
d’ceuvre. Celui-ci doit les renvoyer a I'entrepreneur avec ses observations éventuelles au
plus tard 10 jours aprés leur réception.

Tous les plans d’exécution et spécifications a I'usage du chantier doivent étre visés par le
contréleur technique mentionné a I'article 4 du présent CCAP.

Chaque entrepreneur est chargé des plans d’exécution de ses ouvrages.

20.4 Implantation des ouvrages

Il convient de se reporter au CCTP.
A défaut, il sera fait application du CCAG Travaux en son article 27.

20.5 Propriété industrielle et commerciale

Par dérogation a I'article 8.1 du C.C.A.G., c’est I'entrepreneur qui supporte les frais de
cessions, licences et obtient les autorisations nécessaires a |'utilisation et a I'emploi des
matériaux, matériels, procédés de fabrication couverts par des brevets, licences, dessins ou
modeles, marques de fabrique ou de commerce ; méme si ces matériaux, matériels,
procédés de fabrication lui sont imposés par les documents contractuels.

Article 21 - Organisation, sécurité et hygiéne sur le chantier

21.1 Conditions générales

Le titulaire ne pourra se prévaloir de son ignorance des regles sociales, sanitaires et de
sécurité, notamment celles découlant du code du travail et du code de la santé publique,
ainsi que toutes autres régles encadrant le déroulement du chantier. Il reste
personnellement responsable des violations et infractions qu’il commet.

Il devra se soumettre aux prescriptions et remarques de caractére obligatoire formulées
dans le cadre du rapport remis par le coordonnateur SPS ainsi qu’aux prescriptions
formulées éventuellement par I'inspection du travail.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS dans un délai de 30 jours
conformément au décret d’application n°94-1159 du 26/12/94 :

- le Plan particulier de sécurité et de protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- laliste tenue a jour des personnes qu'’il autorise a accéder au chantier ;
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- dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

- les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient
a sa disposition leurs contrats ;

- tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

- la copie des déclarations d’accident du travail.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le
coordonnateur SPS et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination en
matiere de sécurité et de protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur SPS :

- de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et
lui indique leur objet ;

- de sesinterventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiére de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur
SPS est soumis au maitre d’ouvrage.

A la demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans
le registre journal.

21.2 Organisation collective du chantier par I’entrepreneur du lot « Gros ceuvre »

L’Entrepreneur du lot « Gros ceuvre » est chargé, sous la direction du Maitre d’ceuvre, de
I'organisation collective du chantier. A ce titre, il prend a sa charge les dépenses
d’investissement, et est également responsable de la gestion des dépenses communes au
titre du compte prorata.

L’Entrepreneur du lot « Gros ceuvre » est également chargé de la gestion des dépenses
communes (ou compte prorata) et de la fourniture, mise en service et entretien des

dispositifs de sécurité communs jusqu'a la fin des travaux tous corps d’état.

Il est toutefois rappelé a ce sujet que chaque entreprise demeure responsable de ses
propres dispositifs de sécurité.

La répartition de ces dépenses est différente selon qu’il s’agit de dépenses d’investissement,
d’entretien ou de consommation.

* Dépenses d’investissement
Les dépenses, dont la nature est indiquée dans la premiéere colonne du tableau ci-aprés, sont

réputées rémunérées par les prix du marché conclu avec I'Entrepreneur qui est chargé de
I’exécution du lot indiqué dans la seconde colonne dudit tableau.
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Exécution des voies d’acceés provisoires et des branchements provisoires
d’eau et d’électricité

Etablissement des clotures et panneaux de chantier

Installation commune de sécurité et d’hygiéne (sanitaires, vestiaires,
réfectoires, infirmerie)

Installation de gardiennage et de locaux mis a la disposition du Maitre
d’ceuvre (locaux éclairés, chauffés, équipés de tables et de chaise).
Installation du téléphone et des ascenseurs de chantier éventuels

Mise a disposition de bennes a gravats en nombre suffisant pour
permettre le tri sélectif (chantier vert) et leur remplacement autant que
de besoin pendant toute la durée du chantier. Le colt de location sera
imputé au compte prorata.

Réseau provisoire de distribution d’eau sur le chantier, Plomberie y
compris son raccordement.

Evacuation provisoire des eaux pluviales regues par les batiments Etanchéité
Réseau provisoire de distribution d’électricité sur le chantier, y compris
raccordement et tableaux Electricité
Eclairage du chantier

Gros ceuvre

Plomberie

Chaque entreprise désignée dans la seconde colonne supporte les frais de I'exécution des
trous, scellements et raccords qui seront nécessaires a I’exécution des prestations ci-dessus.

Conformément aux stipulations des différents CCTP et de la charte d’organisation du
chantier, des installations spécifiques pourront étre réalisées en fin de chantier pour les lots
décrits au CCTP

* Dépenses d’entretien

Les dépenses d’entretien des installations indiquées ci-avant (y compris frais de location
éventuels) sont réputées rémunérées par les prix du lot correspondant, étant précisé
gu’incombent au lot « Gros ceuvre » :

- Les charges temporaires de voirie et de police ;
- Les frais de gardiennage et de fermetures provisoires des batiments.

* Pour le nettoyage du chantier :

Chaque entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets pendant et aprés
I"'exécution des travaux dont elle est chargée ;

Chaque entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu’aux lieux de
stockage fixés par le Maitre d’ceuvre?,

1 Jes dépenses relatives au tri, a I'évacuation des déchets ainsi qu’a leur transport sur site susceptible de les
recevoir ne sont pas supportées par le compte prorata, mais par chaque entrepreneur.
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Chaque entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et de la remise en état des
installations qu’elle aura salies ou détériorées ;

L’entreprise de « Gros ceuvre » a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur
transport aux décharges publiques.

Les dépenses afférentes sont portées au compte prorata.

Le maitre d’ceuvre contréle la bonne exécution du nettoyage. En cas de difficultés ou de
dysfonctionnements, le maitre d’ceuvre devra répartir I'imputation des frais de nettoyage
engendrés et proposer I'imputation au gestionnaire du compte prorata.

Il est rappelé qu’il est interdit de brller les déchets sur le chantier.
* Dépenses de consommation

Font I'objet d’une répartition proportionnelle dans tous les cas ou elles n‘ont pas été
individualisées et mises a la charge d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises déterminé
les dépenses indiquées ci-apres :

- Consommations d’eau, d’électricité et de téléphone ;

- Frais de préchauffage comprenant conduite de I'installation et fourniture du fluide (la
fourniture du fluide est due au titre des dépenses communes méme en cas de
commande par la personne signataire du marché pour satisfaire aux demandes des
entreprises) ;

- Frais de remise en état des réseaux d’eau, d’électricité et de téléphone détériorés,
lorsqu’il y a impossibilité de connaitre le responsable ;

- Frais de réparation et de remplacement des fournitures et matériels mis en ceuvre et
détériorés ou détournés dans les cas suivants :

. I'auteur des dégradations ou des détournements ne peut étre découvert ;

. les dégradations ou les détournements ne peuvent étre imputés a I'Entrepreneur
d’un lot déterminé ;

. la responsabilité de I'auteur, insolvable, n’est pas couverte par un tiers.
- Nettoyage du chantier sur ordre du Maitre d’ceuvre en cas d’insuffisance ;
- Photos de chantier ;

- Nettoyage de réception par entreprise spécialisée sous la responsabilité du Maitre
d’ceuvre.

- Colt de location des bennes a gravats, pendant toute la durée du marché, le cas
échéant

L’entrepreneur titulaire du lot « Gros ceuvre » procedera au reglement des dépenses
correspondantes mais pourra demander des avances aux autres entrepreneurs. |l effectuera
en fin de chantier la répartition desdites dépenses proportionnellement au montant du
décompte final de chaque entreprise.
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Dans cette répartition, I'action du Maitre d’ceuvre se limitera a jouer le réle d’arbitre dans le
cas ou les entrepreneurs lui demanderaient de faciliter le réglement d’un différend qui se
serait élevé entre eux.

* Garde du chantier

Il appartient a chaque entrepreneur de prendre les mesures nécessaires pour éviter les vols

et dégradations de son propre matériell. Jusqu’a la réception, les entreprises ont la garde de
I'ouvrage et en supportent les risques. Dés la date d’effet de la réception des travaux, ces
risques sont transférés au maitre d’ouvrage.

Garde du chantier en cas de défaillance d’'un entrepreneur

En cas de résiliation d’'un marché dans les conditions prévues au cahier des charges avec I'un
des titulaires, le maitre de I'ouvrage se réserve le droit de notifier par ordre de service a
I'entrepreneur de son choix [I'‘obligation d’assurer la garde des ouvrages,
approvisionnements et installations réalisées par I'’entrepreneur défaillant et ce jusqu'a
désignation d’un nouvel entrepreneur ou jusqu’a ce que les travaux soient confiés par voie
d’avenant a I'un des entrepreneurs titulaires d’'un marché.

Dans la mesure ou cette résiliation du marché entraine I'arrét du chantier, les frais de garde
évoqués ci-dessus sont provisoirement réglés par l'autorité compétente du pouvoir

adjudicateur, personne signataire du marché.

21.3 Sécurité et hygiéne

Sous réserve des dispositions qui suivent, il sera fait application de I'article 31 du CCAG
travaux.

Les mesures particuliéres ci-aprés concernant la sécurité et I'hygiéne sont prises par
I’entrepreneur chargé du gros ceuvre.

Locaux pour le personnel

Le projet des installations de chantier indique, notamment, la situation sur le plan des locaux
pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur desserte par les réseaux
d’eau, d’électricité et d’assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates doivent étre
telles que les conditions d’hébergement et d’hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs.

Ces locaux comprennent des vestiaires, des douches, des sanitaires et des lieux de
restauration bénéficiant de I'éclairage naturel; leurs normes sont au moins égales en
nombre et en qualité a celles des reglements et des conventions collectives en vigueur.

Les acces aux locaux du personnel doivent étre assurés depuis I'entrée du chantier dans des
conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

1 par exemple, assurance spécifique, type « bris de machines et matériels de chantier » ou équivalent.
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Coordination en matiére de sécurité

L’opération est soumise aux obligations découlant des dispositions particuliéres applicables
aux opérations de batiment et de génie civil prévues aux articles L4531-1 et s. du Code du
travail et les textes d’application réglementaires, notamment les dispositions en matiére de
coordination en matiere de sécurité et de santé des travailleurs.

Le coordonnateur est désigné en tant que prestataire de service par le Maitre de I'ouvrage
selon les regles prévues par la réglementation des marchés publics.

En cas de danger(s) grave(s) et imminent(s) menagant la sécurité ou la santé d’un
intervenant ou d’un tiers (tels que chute de hauteur, ensevelissement...) le coordonnateur
SPS aura autorité pour prendre toutes mesures appropriées y compris pour faire
interrompre les travaux dans le cadre des missions qui lui sont dévolues au titre des articles
R4532-10 et R4532-61 et suivants du code du travail.

Les frais qui pourraient en découler seront imputés a ou aux entreprises qui n’auraient pas
respecté les prescriptions en matiere de sécurité et de protection de la santé.

Sous réserve que l'opération de travaux objet du présent marché y soit soumise (article
R4532-42 et suivants du code du travail), il est joint un plan général de coordination en
matiéere de sécurité et de protection de la santé au dossier d’appel d’offres.

PPSPS

Les entreprises intervenantes devront établir le Plan particulier de sécurité et de protection
de la santé (PPSPS) pour toute opération soumise a un plan général de coordination en
matiére de sécurité et de protection de la santé (PGCSPS). Il est adressé au coordonnateur

désigné.

Son contenu est précisé aux articles R4532-63 a R4532-68 du Code du travail.

Article 22 — Controéles des travaux

Les essais et contrOles des matériaux et produits seront effectués dans les conditions
définies a I'article 24 du CCAG par les laboratoires ou bureaux de controle désignés par le
Maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 38 du CCAG, les essais et contrbles supplémentaires effectués a la
demande de l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur seront supportés par
I'Entrepreneur si les résultats de ces essais ou contréles lui sont défavorables.

Afin de prévenir les aléas techniques découlant d'un mauvais fonctionnement des

installations, les entreprises devront effectuer au minimum, avant réception des ouvrages,
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les essais et vérifications dans les conditions fixées par 'AQC, I’Agence Qualité Construction
(AQC) qui pilote la mise a jour des modeéles d’autocontréle publiés en 2014.

Les résultats de ces vérifications et essais devront étre consignés dans des proces-verbaux
établis suivant les modeéles figurant dans le document technique n° 2 (octobre 1998)! qui
devront étre envoyés pour examen au Bureau de contréle en deux exemplaires. Ce dernier
adressera a l'autorité compétente du pouvoir adjudicateur, avant la réception des travaux,
un rapport explicitant les avis portés sur les proces-verbaux mentionnés ci-dessus.

Article 23 — Augmentation des travaux

Par dérogation a I'article 15.4.3 du CCAG travaux :

Lorsque la masse (montant) des travaux exécutés atteint la masse (montant) initiale
(contractuel), I'entrepreneur doit arréter les travaux s'il n'a pas regu un ordre de service lui
notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (le
représentant du pouvoir adjudicateur).

Cette décision n'est valable que si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux
pourront étre poursuivis, le dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu
a la méme procédure et entrainer les mémes conséquences que celles qui sont définies ci-
apres pour le dépassement de la masse initiale (montant contractuel).

L'entrepreneur est tenu d'aviser le maitre d'ceuvre, un mois au moins a l'avance de la date
probable a laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale (montant contractuel).

L'ordre de poursuivre les travaux, au-dela de la masse initiale (montant contractuel), s'il est
donné, doit étre notifié dix jours au moins avant cette date.

A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-dela de la masse initiale
(montant contractuel), ne sont pas payés et les mesures conservatoires a prendre, décidées
par le maitre d'ceuvre, sont a la charge du maitre de I'ouvrage sauf si I'entrepreneur n'a pas
adressé I'avis prévu ci-dessus.

CHAPITRE IV - DROITS ET OBLIGATIONS INHERENTS A
LACHEVEMENT DES TRAVAUX

Article 24 - Réception des ouvrages ou travaux?

1 Voir Moniteur du 17.12.82, supplément spécial 82.51 bis.

2 Application des articles 41 et 42 du CCAG travaux, sauf dérogations expresses indiquées dans le présent
CCAP.
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Par dérogation aux articles 42.1 et 42.3 du CCAG, la réception a lieu a I'achevement de
I’ensemble des travaux relevant des lots considérés. Elle prend la forme d’une décision
unique du maitre d’ouvrage a destination de I'ensemble des titulaires et prend effet a la
date de I'achévement de I'ensemble des travaux

Chaque entrepreneur avise le pouvoir adjudicateur et le maitre d’ceuvre de la date a laquelle
les travaux sont ou seront considérés comme achevés. Le maitre d’ceuvre aura a sa charge
de provoquer les opérations de réception lorsque I’'ensemble des travaux sera achevé.

La procédure de réception se déroulera simultanément pour tous les lots concernés
conformément aux dispositions de I’article 41 du CCAG suite aux opérations de réception.

La date de réception sera unique pour tous les lots, soit a la fin des travaux.

Un constat d’achevement des travaux pourra étre éventuellement établi lorsque
I’entrepreneur en fera la demande. En aucun cas, ce constat ne vaut réception des travaux
au sens des articles 1792 et 2270 du Code civil.

Le délai maximal dans lequel le maitre d’ceuvre devra procéder aux opérations préalables a
la réception des ouvrages est fixé a 20 jours a compter de la date de réception de la lettre
(ou autre moyen d’information par voie dématérialisée avec accusé réception) du titulaire
I’avisant de I'achévement des travaux.

La réception sans réserve ne peut étre prononcée que si les essais et épreuves prévus au
marché s’averent concluants (vérification des performances ou rendements prévus...)

Conformément a I'article 41.4 du CCAG, si des épreuves ou vérifications ne peuvent étre
faites qu’a certaines périodes de I'année, ainsi, dans le cas du présent marché, la réception
sera prononcée sous la réserve que ces essais soient concluants des qu’ils pourront étre
réalisés de fagon significative, a savoir, a savoir, la saison de chauffe ou de refarichissement
qui suit immédiatement la réception.

En précision a I'article 41.6 du CCAG, le délai de levée des réserves est fixé a 1 mois a
compter de la date de réception des travaux ou de la date de I'apparition de ces réserves si
celles-ci sont postérieures a la réception.

Les réserves seront notifiées aux entrepreneurs des lots concernés avec le délai imparti pour
remédier aux imperfections et malfagons relevées.

Dans le cas ou les travaux de reprise n’auraient pas été réalisés dans le délai prescrit, la
personne signataire du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de I'entrepreneur,
aprés mise en demeure demeurée infructueuse.

Dans le cas ol certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entierement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, la
personne signataire du marché se réserve la possibilité de renoncer a ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
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Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I’'ont motivé se trouvent couvertes de
ce fait et la réception est prononcée sans réserve. Dans le cas contraire, le titulaire demeure
tenu de réparer ces imperfections, la réception étant prononcée sous réserve de leur
réparation.

Article 25 - Documents fournis aprés exécution

Par dérogation a l'article 40 alinéas 1 a 3 du CCAG Travaux, le titulaire remettra a la
personne signataire du marché, le jour des opérations préalables a la réception, en 3
exemplaires sur support papier, les plans d’exécution, notes de calcul, fiches de produits, de
matériels et matériaux, les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, établies
conformément aux prescriptions et recommandations des normes frangaises en vigueur et
ayant regu le visa du maitre d’ceuvre.

En méme temps, il sera de surcroit remis, une version informatisée des documents ci- dessus
compatible avec les logiciels (Word, Excel, plans au format AUTOCAD (dwg) et fichiers en
PDF (logiciel adobe Acrobat) sur CD Rom.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur s’entendent des plans et documents
qu’il a établis ou qu’il a dG se procurer auprés de ses fournisseurs, a I'exclusion des
documents dont la production incombe au Maitre d’ceuvre.

Les documents d’exécution comprennent également ceux demandés par le coordonnateur
SPS pour I'élaboration du dossier d’intervention ultérieure sur les ouvrages.

Une retenue forfaitaire, fixée a 3%, du montant forfaitaire du marché sans pour autant étre
inférieure a 760 euros est opérée jusqu’a la remise des plans et autres documents a fournir
aprés exécution par I'entrepreneur, cités ci-apres, en dérogation a I'article 40 alinéas 1 a 3
du CCAG. Cette retenue s’effectue dans les conditions stipulées a I'article 20.5 du CCAG sur
les sommes dues a I'entrepreneur.

Cette retenue ne peut étre levée qu’apres fourniture de la totalité des documents visés ci-
dessus et acceptés par le maitre d’ceuvre.

Article 26 - Garanties

Le titulaire du présent marché doit trois types de garanties :
- la garantie de parfait achevement ;

- la garantie biennale ;

- la garantie décennale ;

Chaque délai de garantie commence a courir a compter de la date d’effet de la réception des
travaux ou ouvrages.
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26.1 La garantie de parfait achévement

La durée de garantie de parfait achévement est fixée, pour tous les travaux et ouvrages, a 1
an conformément a I'article 44-1 du CCAG travaux.

Au titre de cette obligation, il doit en particulier :

- remédier a ses frais a tous les désordres dont les causes lui sont imputables, et qui se
produiraient durant le délai de garantie, de telle sorte que I'ouvrage soit conforme a I'état
ou il se trouvait lors de la réception ou apres reprises des imperfections constatées ;

- exécuter les travaux de finition ou de reprises demandés lors de la réception.

Ce délai de garantie pourra étre prolongé sur décision du maitre de |'ouvrage dans les
conditions définies par I'article 44-2 du CCAG travaux.

26.2 La garantie de bon fonctionnement

La durée de garantie de bon fonctionnement est fixée a 2 ans pour tous les équipements qui
ne relévent pas de la garantie décennale conformément aux principes dont s’inspire I'article
1792-3 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage d’une partie d’ouvrage ou d’un
équipement sont solidairement responsables de cette garantie avec I'entrepreneur ayant
procédé a l'installation desdits biens en conformité avec les principes dont s’inspire I'article
1792-4 du code civil.

26.3 La garantie décennale

La garantie décennale couvre les dommages tels qu’ils sont définis par les principes dont
s’inspirent les articles 1792, 1792-2 et 1792-4-1 du code civil. Les fabricants d’un ouvrage
d’une partie d’ouvrage ou d’un équipement sont solidairement responsables de cette
garantie avec I'entrepreneur ayant procédé a l'installation desdits biens en conformité avec
les principes dont s’inspire I'article 1792-4 du code civil.

26.4 Garanties particuliéres

26.4.1 Garantie particuliere d’étanchéité

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut d’étanchéité des terrasses
/ou des ouvrages pendant un délai de dix ans a partir de la date de réception des travaux
correspondants.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai fixé, a effectuer a ses frais, sur simple
demande du maitre d’ouvrage, toutes les recherches sur |'origine des fuites et les
réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts d’étanchéité qui seraient
constatés, que ceux-ci proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés
ou d’une exécution des travaux.
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26.4.2 Garantie particuliere des peintures sur magonnerie, enduits

L’entrepreneur garantit la bonne tenue du systéeme d’enduit ou la peinture appliqué(e) sur
les ouvrages ou parties d’ouvrages désignés par le CCTP, définit également le systeme ou la
peinture employé (e).

Cette garantie engage I’entrepreneur, pendant le délai de 4 ans a compter de la réception
des travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais sur simple demande du
maitre d’ouvrage toutes les réparations ou réfections nécessaires pour remédier aux défauts
qui seraient constatés ou des conditions d’exécution, en application des criteres et dans les
termes définis au CCTG par le CCTP.

26.4.3 Garantie particuliere du systeme de protection des structures métalliques

L'entrepreneur garantit I'efficacité du systéme de protection par peintures ou autres
systémes des structures métalliques.

Cette garantie engage I'entrepreneur, pendant le délai de 4 ans a compter de la réception
des travaux correspondants, a effectuer ou faire effectuer a ses frais, réparations ou
réfections nécessaires pour remédier aux défauts qui seraient constatés, que ceux-ci
proviennent d’une défectuosité des produits ou matériaux employés ou des conditions
d’exécution, en application des critéres et dans les termes définis par le CCTG.

26.4.4 Garantie particuliere des fermetures et fenétres

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations.

Cette garantie engage I'entrepreneur pendant un délai de 10 ans, a partir de la date d’effet
de la réception des travaux correspondants, a effectuer a ses frais, sur simple demande du
maitre d’ouvrage, toutes les réparations, mises au point qui s’avéreraient nécessaires et a
remplacer gratuitement toute piece défectueuse dans le délai fixé par le maitre d’ceuvre a
compter de sa demande, que la défaillance des installations soit imputable a la mauvaise
qualité des matériels et matériaux, a des conditions d’exécution ou a une erreur de
conception des ouvrages, lorsque la conception a été confiée a I'entrepreneur.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du
fait de I'utilisateur.

26.4.5 Garantie particuliere des espaces verts.
Sans objet.

26.4.6 Garantie particuliere du systéeme de protection des bois
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Sans objet.

26-4-7 Garantie particuliéere de fonctionnement d’installations techniques

L’entrepreneur garantit le maitre d’ouvrage, pendant un délai de 5 ans a compter de la
réception des travaux correspondants, contre tout défaut de fonctionnement des
installations ou éléments d’installations ci-aprés :

- Electricité,

- Chauffage,

Le remplacement des piéces défectueuses devra étre effectué dans un délai maximum de 15
jours.

En cas d’urgence, 'entrepreneur s’engage a intervenir dans un délai de 48 heures.

L’entrepreneur sera dégagé de ses obligations si le défaut de fonctionnement provient du
fait de l'utilisateur.

26.4.8 Autres garanties particulieres :

Sans objet

Article 27 — Assurances

Par dérogation a I'article 9.2 du CCAG-Travaux, sous réserve qu’ils n’aient pas fourni un tel
document au moment de la remise des candidatures, I'entrepreneur ainsi que les sous-
traitants désignés dans le marché doivent justifier, avant la notification du marché et dans
un délai de 10 jours a compter de la demande du maitre d’ouvrage, qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance responsabilité civile professionnelle garantissant les tiers en cas
d'accidents ou de dommages de toute nature (corporels, matériels et immatériels) causés
par l'exécution des travaux. Cette attestation doit préciser le montant plafond des
garanties, la ou les franchises.

- d'une assurance responsabilité civile décennale au titre de I'article L241-1 du code des
assurances. Cette attestation doit préciser le montant plafond des garanties, la ou les
franchises.

- d’une assurance de dommages aux biens meubles de toute nature contre le vol, I'incendie
et les dégats des eaux, garantissant les ouvrages et matériaux approvisionnés, sans
aucune franchise,

par une attestation délivrée par la compagnie d’assurance, en complément des dispositions
de l'article 9.1 du CCAG.
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La non production des attestations d’assurance est un obstacle a la conclusion du marché.
L'entrepreneur fera son affaire de la collecte des attestations d’assurance de ses sous-
traitants afin de les produire a toute réclamation du maitre d’ouvrage.

Aucun reglement, aucun remboursement de retenue de garantie ou de cautionnement,
aucune mainlevée de caution ne pourront avoir lieu sans une attestation de la compagnie
d’assurance intéressée certifiant que I'entrepreneur a réglé les primes afférentes aux polices
mentionnées ci-dessus.

En cas de chantier d’'une durée supérieure a 12 mois, I'entreprise remettra une nouvelle
attestation au cours du treizieme mois.

Article 28 - Autres pieces a produire

Les entrepreneurs devront produire tous les 6 mois a compter de la notification du
marché jusqu’a son terme :

- une attestation de fourniture de déclarations sociales et de paiement des cotisations de
sécurité sociale prévue a l'article L243-15 émanant de 'organisme de protection sociale
chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de 6 mois (ou

NOTI1),

- lorsque I'immatriculation du candidat au registre de commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, le
candidat doit fournir 'un des documents mentionnés a I'article D8222-5 du nouveau Code
du travail (ou NOTI1):

a) un extrait de I'inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou Kbis), ou

b) une carte d’identification justifiant de I'inscription au répertoire des métiers, ou

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition
qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléte et le numéro
d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou a
une liste ou a un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément délivré par
I'autorité compétente, ou

d) un récépissé du dépdét de déclaration aupres d’un centre de formalités des
entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours d’inscription.

- la liste nominative des salariés étrangers employés par |'entrepreneur et soumis a
autorisation de travail, conformément aux articles D8254-2, D8254-3, D8254-4, D8254-5 du
code du travail. Cette liste doit préciser, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail. Cette
liste est également exigée en cas de sous-traitance.

Ces éléments peuvent étre mis a disposition sur le site E attestations.com
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Article 29 - Résiliation

Il sera fait application des dispositions du CCAG Travaux, sauf I'article 46.2.1, sous réserve
des précisions suivantes :

29.1 Cas de résiliation ouvrant droit a indemnité :

La personne signataire du marché se réserve la possibilité de résilier le marché, en tout ou
partie, pour un motif d’intérét général, sans qu’il y ait faute du titulaire, en dehors des cas de
déces, incapacité civile, redressement ou liquidation judiciaire, incapacité physique, ainsi
que des cas développés ci-aprés (résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure, et
résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure).

29.2 Cas de résiliation n’ouvrant pas droit a indemnité

Aucune indemnité ne sera due au titulaire ou ses ayants droits dans les cas suivants :

- décés ou incapacité civile,

- redressement judiciaire ou liquidation judiciaire : le marché pourra étre résilié dans les
conditions prévues par les articles L 620 et suivants du code de commerce,

- incapacité physique manifeste et durable du titulaire compromettant la bonne exécution
du marché.

29.3 Résiliation aux torts du titulaire avec mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire, aprées mise en

demeure restée infructueuse, lorsque :

a) le titulaire contrevient aux obligations de la législation ou de la réglementation portant
sur la protection de I'environnement,

b) le titulaire ne s’est pas acquitté de ses obligations dans les délais contractuels, apres que
le manquement ait fait 'objet d’'une constatation contradictoire et d’un avis du maitre
d’ceuvre. La résiliation pourra étre soit simple, soit aux frais et risques du titulaire ;

c) le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives ou réglementaires
relatives a la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations mentionnées a I'article
3.6 du CCAG travaux.

La mise en demeure est notifiée par écrit. Elle est assortie d’'un délai de 15 jours pendant
laquelle le titulaire devra satisfaire a ses obligations ou présenter ses observations.

29.4 Résiliation aux torts du titulaire sans mise en demeure

La personne signataire du marché peut résilier le marché aux torts du titulaire sans mise en

demeure préalable lorsque :

- le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus a l'article 28-2 du présent CCAP, ne
pas pouvoir exécuter ses engagements ;

- le titulaire s’est livré, au cours de I'exécution de son marché, a des actes frauduleux,
notamment lorsque ceux-ci portent sur la nature, la qualité ou la quantité des
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prestations, ou lorsqu’il a eu recours au travail dissimulé et que le délit a été constaté par
I'Urssaf,

- le titulaire a été exclu de toute participation aux marchés publics ou a fait I'objet d’une
interdiction d’exercer toute profession industrielle ou commerciale, postérieurement a la
notification du marché ;

- la déclaration produite en application de I'article R 2143-3 du code de la commande
publique a été reconnue inexacte

Article 30 — Mesures coercitives

Il sera fait application de I'article 48 du CCAG Travaux.

Dans le cas d’un marché passé avec un groupement, |'article 48.7 du CCAG s’applique en
plus des précisions ci-apres.

Lorsque le mandataire est défaillant non seulement dans son réle de mandataire mais aussi
en tant qu’entrepreneur vis-a-vis des travaux dont il est chargé, il sera fait application des
modalités suivantes.

Si les cotraitants du mandataire défaillant I'acceptent expressément, une nouvelle entreprise
peut étre substituée au mandataire pour les travaux dont il est chargé aprés résiliation du
marché en tant qu’il est conclu avec lui, et un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées au 2° de l'article 48.7.2 du CCAG. Ces modifications sont prises en
compte par un avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et les dits cotitulaires, y compris
le nouvel entrepreneur.

Faute de I'accord des cotitulaires du mandataire défaillant, le maitre de I'ouvrage passera un
nouveau marché pour la réalisation de la part des travaux non exécutée par ledit
mandataire. Dans ce cas :

- siles autres cotitulaires en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre leurs travaux dans
le cadre d’un groupement réduit a eux seuls ; un avenant désigne alors clairement la part
des prestations exclues du marché et celles restant a fournir par chacun des cotitulaires
du groupement ainsi réduit ;

- dans le cas contraire, la personne signataire du marché résilie la totalité du marché.

Article 31 — Ajournement et interruption des travaux

Il ne sera pas fait application des dispositions des articles 46.2.2 et 49 du CCAG Travaux, par
dérogation a ces articles.

Article 32- Réglement des litiges.

En cas de litige, les parties contractantes peuvent recourir a I'arbitrage tel qu’il est réglé par
le livre IV du code de procédure civile.
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Article 33 — Dérogations aux documents généraux

ARTICLE DU CCAP

DEROGATION AU CCAG

OBJET DE LA DEROGATION

2 4.1 Ordre de priorité des pieces
6.4 14.5 Réglement des prix
7.2 11.4 Actualisation
8.1 13.1.4 Do’écc,Jmptes r,n.en.s.uels et décompte
général et définitif
8.2 13.3 Projet de décompte final
8.2 13.4 Décompte général
14.3 3.6.1.2 Sous-traitance
15 10.4.4 et 46.2.1 Délais d’exécution
16.1 20.1 Pénalités de retard
20.1 28.1 Période de préparation
20.5 8.1 Propriété industrielle
22 38 Controle des travaux
23 15.4.3 Augmentation des travaux
24 42-1et42-3 Réception globale
25 40 alinéas 1a3 Documents fournis aprés exécution
27 9.2 Assurances
29 46.2.1 Résiliation
31 46.2.2 / 49 Ajournement des travaux
32 50.3 et 50.4 Reéglement des litiges
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