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Objet de la consultation

L'ONF, établissement public a caractére industriel et commercial, gestionnaire du domaine forestier privé de I'Etat en Guyane,
assure la gestion durable des foréts publiques de la Guyane.

Sur ce territoire, I'exploitation aurifére alluvionnaire en milieu forestier agit profondément sur I'écosystéme ; notamment par
la destruction du couvert forestier, la dérivation du cours d'eau ainsi que la mobilisation des différentes strates du sol.

Cette déstructuration du milieu crée des impacts en chaine tels que I'érosion chronique, la pollution des eaux, la destruction
du systéme hydrique et la stérilisation des sols. La réhabilitation des sites alluvionnaires s'avére souvent incompléte et de
nombreux sites n'entrent pas en processus de cicatrisation apres |'exploitation par les entreprises locales.

Il'y a donc un mitage des écosystémes guyanais par I'accumulation de ces surfaces non réhabilitées, appelés surfaces
orphelines’, ce qui compromets la gestion durable des foréts du territoire guyanais.

Ainsi, I'ONF via des financements France 2030 souhaite améliorer la connaissance de ces surfaces et permettre un réamorcage
écologique afin d’améliorer plus globalement la régénération forestiére en Guyane.

Le projet RESO « Réamorcage Ecologique des Sites Orphelins » a débuté le 31/01/2024 et se finira le 31/12/2028. Deux
anciennes mines alluvionnaires ont été sélectionnés afin d'y mener les premiers tests.

L'objectif final de ce projet étant de produire un modéle de réplicabilité des actions a mener, adaptées a chaque mine,
permettant ainsi de résorber ces surfaces orphelines a I'échelle du territoire.

1 Un site orphelin, c’est un site exploité légalement par un opérateur minier qui n’a pas respecté ses obligations de réhabilitation et
dont U'entreprise n’existe plus aujourd’hui
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La fiche-projet est disponible en Annexe 1.

Pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir adjudicateur est I'Office national des foréts, établissement public & caractére industriel et commercial, immatriculé
sous le numéro unique d'identification SIRET 662 043 116 PARIS RCS.

Direction Territoriale de Guyane — 541 Route de Montabo - CS 87002 — 97 300 Cayenne.
Tél : 05-94-25-53-70

Personne signataire de I'accord-cadre
La personne signataire du marché est Monsieur Francois KORYSKO, Directeur Territorial Guyane de I'Office National des Foréts.
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1. IDENTIFICATION DU POUVOIR ADJUDICATEUR

1.1. Pouvoir adjudicateur

Le Pouvoir adjudicateur est I'Office national des foréts, établissement public a caractére industriel et commercial, immatriculé
sous le numéro unique d‘identification SIRET 662 043 116 PARIS RCS et plus précisément la Direction Territoriale de Guyane
— 541 Route de Montabo - CS 87002 - 97300 Cayenne

& : 05-94-25-53-70

1.2. Personne en charge de I'exécution et du suivi du marché

La personne habilitée en charge du suivi et de I'exécution du marché est Madame Emmanuelle HUET, cheffe de projet
réhabilitations minieres.

& :0694 031768 B :emmanuelle.huet@onf fr

1.3. Personne habilitée a donner les renseignements prévus aux articles R.2191-60 et
R.2191-61 du code de la commande publique (nantissements ou cessions de créances)

Monsieur Quentin BOUNAN, Responsable achats, Service Affaires Générales 541 Route de Montabo, CS87002 - 97300
Cayenne Equentin.bounan@onf.fr

1.4. Service aupreés duquel des renseignements d'ordre technigue peuvent étre obtenus

La personne habilitée a donner des renseignements d'ordre technique est Madame Emmanuelle HUET, cheffe de projet
réhabilitations miniéres.

& 0694031768 & :emmanuelle.huet@onf.fr

1.5. Comptable assignataire des paiements

Le comptable assignataire des paiements est Madame I'Agent comptable secondaire de I'Office national des foréts — Antilles
Guyane — Office national des foréts - CSn® 11100 - 97207 Fort-De-France Cédex.

& :0596607070- 2 :acs.dfa@ontfr
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2. CONTEXTE — OBJET - PROCEDURE

2.1. Objet du marché

Le présent marché a pour objet la réalisation d'un diagnostic écologique de deux mines alluvionnaires orphelines basés sur
des indicateurs pré-ciblés.

Un suivi de ces derniers aprés des interventions de génie écologique sera également demandé mais soumis
a des clauses de réexamen.

Les interventions de génie écologique feront I'objet d'un autre marché.

Ainsi, des indicateurs d'analyses d'état et de suivi ont été identifiés. Chaque indicateur représente une prestation distincte
mais sont rassemblés par lots.

Chaque lot est distinct, un prestataire peut choisir de ne répondre qu'a un lot, néanmoins il doit proposer des prestations pour
I'ensemble des indicateurs d’un méme lot.

Le planning prévisionnel du projet global est le suivant :

ETAPES 2025 2026 2027 2028
DIAGNOSTICS

INTERVENTIONS SASON SECHE
GENIE CIVIL 7 5HA) SAISON SECHE (7,5HA)

SUIVIS DES
INDICATEURS

*Etapes faisant I'objet du marché

2.2. Procédure

Il s'agit d'un marché a procédure adaptée en application des articles L.2123-1 et R.2123-1 a R.2123-5 du Code de la
commande publigue.

2.3. Classification CPV

La référence a la nomenclature communautaire (nomenclature CPV) est la suivante :

79311000-7 Service d'études
71351500-8 Services d'étude du sol
77231400-2 Services d'inventaire forestier

3. CARACTERISTIQUES DU MARCHE

3.1. Allotissement — Lieux d'exécution — Montant de commande

Ce marché sera divisé 3 lots : sol, faune et flore. Chaque lot est divisé par indicateurs :

LOTS INDICATEURS

Analyse des horizons du sol

Analyse des sols de surfaces

LOT 1:SOL — ;
Contamination aux métaux lourds
Tassements des sols

LOT 2 : FLORE Description des habitats

LOT 3 : FAUNE Inventaire amphibiens
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Le lieu d'exécution est le territoire de la Guyane, sur deux sites identifiés. (Voir partie 12. Spécifications techniques). Chaque
indicateur sera appliqué sur les deux sites.

3.2. Forme du marché

Le marché prend la forme d'un marché ponctuel forfaitaire.

3.3. Clause de réexamen

A l'issue des analyses, études et diagnostics commandés par le présent marché et conformément & I'article R.2194-1 du Code
de la commande Publique, I'Acheteur se réserve le droit d'ajouter une prestation de mise en place d'indicateur de suivi pour
chacun des sites.

Cette prestation pourra étre commandé jusqu'a la date de fin du marché.

3.4. Tranches optionnelles

Sans objet.

3.5. Prestations similaires

En cas d'éventuels achats similaires, I'ONF pourra recourir aux modifications des marchés (art. R.2194-2 a 4 du Code de la
commande publique) ou aux marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires (art R.2122-7 du Code de la
commande publique). Le montant de ces prestations similaires ne pourra excéder 20% du montant initial du marché.

3.6. Durée et délais d'exécution

La durée du marché ne peut dépasser le 31 décembre 2028.

3.7. Clause d’exclusivité

Sans objet.

4. DOCUMENTS CONSTITUTIFS DU MARCHE

Les documents contractuels constitutifs du présent marché sont, par ordre de priorité décroissante :

e ['Acte d'Engagement et ses annexes financiéres ;

o le présent Cahier des Clauses Particuliéres (CCP), dont I'exemplaire original, conservé dans les archives de I'ONF,
fait seule foi ;

o Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés de prestations intellectuelles (P1)
dans sa version la plus récente au moment de la notification ;

o  L'offre du titulaire, dont le mémoire technique ;

e Les éventuels actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la notification du
marché.

En cas de contradiction ou de différence entre les piéces constitutives du marché, ces derniéres prévalent dans I'ordre ou elles
sont énumérées ci-dessus.
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5. PRIXET MODALITES DE REGLEMENT

5.1. Unité monétaire
L'unité monétaire du marché est |'euro.

5.2. Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires. Ils sont définitifs, fermes et actualisables selon les conditions définies aux I'article R.2112-9aR.2112-
11 du Code de la Commande Publique.

Les prix seront actualisés selon la formule suivante :

0,5 +0,5" (Indice S_ A38 MC)

Pactualisé = Pl x
0,5+ 0,5* (Indicel_A38 MC)

Le coefficient d'actualisation est arrondi au centiéme supérieur.

Pactualisé = Prix aprés actualisation

Pl = Prix initial

IndiceS = indices définitifs disponibles a la date d'actualisation

Indicel = indices définitifs & la date limite de remise des offres

Indice A38 MC : Indices des prix de production des services francais aux entreprises frangaises (BtoB) — A38 MC — Autres
activités spécialisées, scientifiques et techniques. Identifiant 010766359

Lien Indice A38 MC : Indices des prix de production des services francais aux entreprises francaises (BtoB) — A38 MC — Autres
activités spécialisées, scientifiques et technigues | Insee

5.3. Modalités essentielles de paiement

5.3.1. Facturation

La transmission des factures seront envoyées de facon dématérialisée dans les conditions précisées ci-aprés a I'article 5.3.2.
Les factures comportent les informations suivantes :

- Intitulé d’adresse : Agence Comptable Secondaire Antilles-Guyane
Numéro de facture

- lenom et I'adresse du titulaire ;

- le numéro du marché : 2025-7100-02

- le numéro d'engagement du bon de commande,

- le détail des prestations réalisées, objet de la facturation ;

- leprix HT

- référence du compte postal ou bancaire du titulaire ;

- la date d'établissement de la facture.

Les factures ne respectant pas ce formalisme seront refusées par I'ONF.
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5.3.2. Transmission des factures

En application des dispositions de I'article L.2192-1 du Code de la commande publique, la transmission des factures s'effectue
obligatoirement de maniére électronique et sécurisée via le portail CHORUS Pro disponible a I"adresse suivante : https://chorus-
pro.gouv.fr

Les informations nécessaires pour le portail Chorus Pro sont les suivantes :

- Numéro du marché : n® 2025-7100-02

- Numéro d'engagement juridique : Bon de commande crée dans SAP et signé par I'ONF sous format
- Numéro d'identification : Le SIRET de la DT de I'ONF : 662043116 00 497

- Numéro de service exécutant : Ce numéro n’existe pas pour I'ONF.

5.3.3. Paiement des sous-traitants

Lorsque le montant du contrat de sous-traitance est égal ou supérieur a 600 € T.T.C, le sous-traitant, qui a été accepté et dont
les conditions de paiement ont été agréées par le représentant du pouvoir adjudicateur, est payé directement, pour la partie
du marché dont il assure |'exécution.

Pour le sous-traitant, le titulaire de la commande joint une attestation de paiement direct indiquant la somme a régler
directement a chaque sous-traitant concerné ou motive le refus de paiement. Ce montant tient compte d'une éventuelle
variation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Le sous-traitant envoi sa demande de paiement selon les modalités exposées au 6.3.4. Facturation ci-dessus.
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Schéma : la demande de paiement
SOUS TRAITANT

Adresse en LRAR

- Demande de paiement - Demande de paiement /ibellée au nom
libellée au nom de I'ONF de I'ONF
- Exemplaire des factures
- Factures libellées au nom - Preuve de réception des documents
du titulaire du marché par le titulaire du marché
| - Copie des | v
i factures |
J
TITULAIRE ONE
Y
délai de 15 jours » ACCORD >
pour notifier au v
sous-traitant et PAIEMENT dans les
& I'ONF 60 jours a compter de

I’accord du titulaire ou
de I’expiration du délai
de 15 jours.

\ 4
REFUS
MOTIVE SOUS-TRAITANT

(Les documents peuvent étre envoyés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par mail).

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné a l'article L. 2192-5, il y dépose sa demande de
paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours a compter de ce dép6t pour accepter ou refuser la demande
de paiement sur ce portail.

5.3.4. Délai global de paiement

Le paiement des sommes dues au titulaire de I'accord-cadre sera effectué par le comptable assignataire de I'ONF par virement
sur le compte bancaire ou postal du titulaire qui fournira un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel seront effectués
les paiements.

Le délai global de paiement du présent marché est fixé a 40 jours maximum pour les marchés de service forestier et a 60 jours
maximum pour les autres marchés.

Ce délai court a compter de la date de dépdt de la facture sur la Plateforme Chorus (ou de la demande de paiement pour les
sous-traitants de 1er rang).

Le délai global de paiement sera automatiquement suspendu :
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- si le Titulaire adresse sa demande de paiement a une autre adresse que celle fixée a I'article "facturation” du
présent marché,

- si la facture comporte des prix différents de ceux prévus au marché ou des erreurs ou incohérences ne
permettant pas son réglement,

- si le controle de la prestation prévu dans les documents contractuels n'a pas donné lieu a une admission.

Dans ce cas, une notification sera faite au Titulaire précisant les motifs s'opposant au paiement et les justificatifs
complémentaires a fournir.

Le délai global de paiement est alors suspendu jusqu'a la remise de la totalité des justifications réclamées.
Le dépassement du délai global de paiement ouvre, de plein droit, le versement d'intéréts moratoires.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations
principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'un
montant de 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant ci-dessus, le Titulaire peut demander au représentant
du pouvoir adjudicateur une indemnisation complémentaire, sur justification.

5.3.5. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par les articles
R.2191-45 a R.2191-63 du code de la commande publique.

5.4. Avance

Une avance forfaitaire pourra étre versée conformément aux articles R.2191-3 a 19 et R.2193-17 a 21 du Code de la
commande publique.

Le remboursement de I'avance forfaitaire sera effectué conformément aux articles R.2191-3 3 R.2191-19.

5.5. Nantissement ou cession de créance

Le Titulaire pourra céder ou nantir sa créance, en partie ou en totalité, dans le respect des dispositions prévues par les articles
R.2191-45 a R.2191-63 du code de la commande publique.

6. PENALITES

Toute violation des clauses du présent marché pourra étre sanctionnée dans le cadre des dispositions prévues aux CCAG PI.

En dérogation a l'article 14 du CCAG PI, le montant maximum des pénalités est fixé a 20% du montant total du bon de
commande.

L'ONF se réserve le droit d'appliquer également les pénalités suivantes :

CATEGORIE MONTANT € HT APPLICATION
Retard dans I'exécution des 200€ Par jour de retard
prestations
Retard dans la présentation d'un sous 100€ Par jour de retard
traitant

6.1. Modalités de mise en ceuvre

Quelle que soit la cause des pénalités, les réfactions et toutes mesures modifiant les prix des soumissions seront retenues sur
les factures suivantes.
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Si elles n'étaient pas appliquées dans ces conditions, I'ONF pourrait les recouvrer par toutes voies de droit.
Les pénalités sont cumulables.

Si le titulaire se trouve dans I'impossibilité de respecter les délais contractuels, il lui incombe de signaler au représentant du
pouvoir adjudicateur avant I'expiration de ces délais, les causes n'étant pas de son fait et qui font obstacle a I'exécution de la
commande.

6.2. Pénalités pour non-conformité des formalités relatives au travail dissimulé

Conformément a I'article L8222-6 du code du travail, si le Titulaire ne s'acquitte pas des formalités mentionnées aux articles
18221-3a18221-5 du méme code, il pourra lui étre appliqué, aprés mise en demeure restée sans effet, une pénalité journaliére
de 100 € HT, dans la limite des amendes encourues, en application des articles L8224-1, 18224-2 et 18224-5, et de 10 % du
montant de la commande.

7. DROIT, LANGUE

Les dispositions qui ne sont pas expressément prévues par le présent CCAP seront réglées conformément aux prescriptions du
code de la commande publigue.

Lorsqu'ils n'auront pu faire I'objet d'un réglement amiable entre les parties, les litiges survenus a I'occasion de I'exécution du
présent marché seront de la compétence exclusive des juridictions administratives dans le ressort duquel le présent marché est
exécuté. En cas de litige, le droit francais est seul applicable. Le tribunal compétent est le tribunal administratif de Cayenne.

Tous les documents constituant, accompagnant ou cités a I'appui de la candidature et de I'offre doivent étre rédigés en francais.
Les documents rédigés en langue étrangére sont néanmoins acceptés s'ils sont accompagnés d'une traduction en langue
francaise dont I'exactitude est certifiée par un traducteur expert auprés des tribunaux (tribunaux francais ou tribunaux du pays
du candidat) et dont le nom et I'adresse seront indiqués.

Dans le cadre de I'exécution de ce marché, en tant que de besoin, le titulaire désignera un correspondant parlant francais.

| 8. ASSURANCE

Les titulaires du marché doivent avoir souscrit un contrat d’assurance qui demeurera en cours de validité pendant la durée
d’exécution du marché, garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'ils peuvent
encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés au personnel de I'ONF ou a des tiers, a ses biens et aux biens
appartenant a I'ONF ou a des tiers a I'occasion des prestations, objet du marché.

Les titulaires s'engagent a souscrire une assurance suffisante et doivent produire a toute demande de I'ONF une attestation
mise a jour de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie.

9. PROTECTION DE LA MAIN D'CEUVRE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL

Le Titulaire doit se conformer strictement :

- aux lois, décrets, circulaires, et autres textes réglementaires se rapportant a I'emploi des travailleurs étrangers en
situation irréguliere et aux régles d’emploi dun salarié dans le secteur public;

- aux textes législatifs et réglementaires en vigueur en matiére de sécurité sociale, législation du travail, législation
fiscale.

9.1. Travailleurs étrangers

Les titulaires du marché fournissent |a liste nominative des salariés étrangers qu'ils emploient et qui sont soumis a I'autorisation
de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date
d’embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail et justifiant de la
régularité de la situation de son entreprise en vertu soit de dispositions Iégislatives ou réglementaires soit de traités ou accords
internationaux.
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Le personnel étranger figure sur le registre de chantier que le titulaire met a disposition du chef de projet ONF pendant
I"exécution des commandes.

9.2. Travail clandestin

Les titulaires doivent remettre au maitre de I'ouvrage, tous les six mois durant I'exécution du marché, la piéce mentionnée aux
articles D. 8254-2 a D.8254-5 du code du travail.

Les titulaires du marché s'engagent sur I'honneur a justifier de la régularité de la situation de son entreprise au regard des
articles du code du travail relatifs au travail clandestin.

Les dispositions du présent article s'appliquent en cas de sous-traitance.

9.3. Travailleurs d'aptitudes physiques restreintes

La proportion maximale des travailleurs d'aptitudes restreintes et leur rémunération par rapport au nombre total des travailleurs
de la méme catégorie employés a I'exécution des prestations faisant I'objet du marché seront conformes a la réglementation
en vigueur.

9.4. Hygiéne et sécurité des salariés

Le titulaire prend dans I'organisation et I'exécution de son travail, a ses frais et sous sa responsabilité, toutes les mesures
d’ordre et de sécurité propres a éviter des accidents.

9.5. Piéces et attestations a fournir

Conformément aux dispositions de I'article R.2143-7 du code de la commande publique, des articles 18222-1 a 18222-3,
R8222-1 du code du travail, les titulaires sont tenus de produire tous les six mois et ce, de la notification jusqu’a la fin de
I'exécution du marché, I'ensemble des documents exigés au titre des articles D8222-5 ou D8222-7 et D8222-8 du Code du
travail.

Afin de s'assurer de la bonne gestion des obligations légales et de conformité des titulaires, les documents seront a enregistrer
sur la plateforme B2B nommée ACTRADIS : www.actradis.fr

Linscription et I'utilisation du service ACTRADIS est obligatoire pour I'exécution du présent marché. Les titulaires devront s'y
conformer dans les 6 mois qui suivent la notification du marché, sous peine de pénalité.

| 10. RESILIATION

Le marché pourra étre résilié selon les dispositions du CCAG-PI.

‘ 11. MODALITES DE RECEPTION

11.1.  Vérifications et admission

Les opérations de vérification et d’admission s'effectue selon les dispositions du Chapitre 5 du CCAG PI.
11.2. Garanties

Les prestations font |'objet d'une garantie d'un an. Le point de départ du délai de garantie est la date de notification de Ia
décision d'admission.

Le délai de la garantie dite "de bon fonctionnement" applicable aux éléments d'équipements est fixé a deux ans (article 1792-
3 du code civil).
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12. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

12.1. DESCRIPTION DES SITES

Chacune des anciennes mines fait plusieurs dizaines d'hectare d'un seul tenant. Les indicateurs devront couvrir I'ensemble des
anciennes zones impactées. Parmi ces derniéres des zones seront identifiées et n'auront pas d'intervention de génie écologique.
Ces zones serviront de témoins.

Ces zones seront certainement identifiées aprés le diagnostic, d’ou la nécessité de penser le protocole pour couvrir I'ensemble
des deux sites.

Legende
Sites projet RESO
@ serpent
@ Kounamari
Espaces Naturels
[0 RNN
[ R8I
PAG

~ Coeur de Parc

Zones de libre adhésion

[ Source : IGN500_ONF

Figure 1 : Localisation des sites sur le territoire
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12.1.1. Crique SERPENT

Situé a 1h30 de piste depuis St Laurent, sur la piste de Paul Isnard, la zone exploitée est en amont du bassin versant de la
crique Serpent.

Situé quasiment en téte de crique, il n'y a pas d'exploitation légale et illégale connue en amont du site.

Le site est constitué de différents bras avec un flat central. Peu de baranques résiduelles et une crique se dessine sur une partie
du flat.

Ce site a été exploité entre 2005 et 2007 par des moyens mécanisés (pelleteuse et lavage gravimétrique). Il n’y a pas eu de
repasses légales et aucune illégale de détectée.

Pour la crique Serpent, la zone amont n'a pas été impactée elle pourra servir a récupérer de valeurs de références.
L'accés a ce site pourra se faire de maniére autonome par le prestataire, avec un véhicule type 4*4.
Une zone de carbet sommaire sera identifiée si besoin de passer plusieurs jours sur place.

Des données LIDAR (MNH, MNS, MNT, nuages de points, classifications, zones d’eau), orthophotographies et autres (shapes,
périmétre d'étude) sont disponibles et seront envoyées par moyen dématérialisés.

Le périmétre en format gpkg est donné a titre indicatif, les zones d'études correspondent aux zones ouvertes, au flat minier. Le
format gpkg n'est pas en parfaite superposition avec le LIDAR ou |'orthophoto.

Figure 2 : Orthophotographie de la crique Serpent

§
g=

L

NG ENCAN

12.1.2. Crigue KOUNAMARI
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Situé a 2h de Cayenne mais ne pouvant étre atteint par voie terrestre (piste refermée), I'accés se fera par voie héliportée. 'ONF
s'occupera d'assurer la logistique héliportée des personnels sur place.

Quatre déplacements héliportés annuels sur site peuvent étre envisagés, au départ de Cayenne ou bien du pk 10 de la piste
de Bélizon.

Les intervenants n'étant pas autonomes pour se rendre sur site, selon les disciplines et temps sur site nécessaires, des
calendriers seront réfléchis afin de rassembler les déplacements.

Le site est situé sur la confluence entre deux criques : Crigue Saut et Crique Kounamari. L'amont de la crique Kounamari a été
exploitée par des miniers légaux. Lamont de la crique

Saut est a priori intacte.

Ce site a été exploité en plusieurs phrases entre 2004
et 2014 par des moyens mécanisés (pelleteuse et
lavage gravimétrique). Il n'y a pas eu de repasses
légales et aucune illégale de détectée récemment.

Beaucoup de baranques de tailles variées sont
présentes, la crique est canalisée sur une partie du flat.

Le périmétre en format .gpkg est donné a titre indicatif,
les zones d'études correspondent aux zones ouvertes,
au flat minier. Le format gpkg n’est pas en parfaite
superposition avec le LiDAR ou I"orthophoto.

Des données LIDAR (MNH, MNS, MNT, nuages de
points, classifications, 70nes d'eau),
orthophotographies et autres (shapes, périmétre
d'étude) sont disponibles et seront envoyés par moyen
dématérialisés.

‘Figure 3 : Orthophotographie de la crique ounamari
12.2. Réunion de lancement \

\

Au plus tard, quinze (15) jours aprés la notification du A
marché, |'Acheteur proposera aux titulaires une réunion
de lancement celle-ci aura pour but de ;

o Définir les modalités de suivi (fréquence réunion de suivi, retours des bilans de missions, échanges programmés pour
la validation ONF);

e Définir la logistique terrain entre I'ensemble des experts intervenants sur le projet ;

e Définir les échéances précises de rendus ;

e Définir les besoins de chacun pour la bonne réalisation du terrain.

12.3. LOTS ET COMPARTIMENTS

Trois lots sont identifiés, chacun déclinés en indicateurs.

LOTS INDICATEURS

0T 1-50L Analyse des horizons du sol

Analyse des sols de surfaces
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Contamination aux métaux lourds

Tassements des sols

LOT 2 : FLORE Description des habitats

LOT 3 : FAUNE Inventaire amphibiens

Pour chaque lot il est demandé une proposition de protocole de |'état actuel de I'indicateur et une proposition de mise en
ceuvre d’un suivi temporel selon la clause de réexamen. Il est demandé de respecter au maximum les mémes protocoles sur
les deux sites pour permettre des comparaisons.

La proposition devra prendre en compte les critéres détaillés ci-dessous (Voir parties 12.2.1, 12.2.2 et 12.2.3). Tout ajouts,
variantes ou propositions supplémentaires a ces critéres est possible si la plus-value apportée est précisée.

Un codit tarifaire devra étre proposé pour les critéres décrit ci-dessus, si ajout, variante ou proposition supplémentaire, le tarif
devra étre proposé séparément.

La proposition devra contenir a minima :

- Description de la méthodologie et du plan d'échantillonnage pour réaliser le diagnostic en fonction de
I'indicateur

- Décomposition des colits

- Moyens humains et techniques retenus

Lintervention d’externe (ETP ou matériel) a la structure prestataire doit étre mentionnée clairement.

Les livrables devront décrire chaque indicateur individuellement avec un rapport décrivant méthodologie, mise en ceuvre,
analyses et possibles suivis.

12.3.1. LOT1:S0L

e Analyse des horizons du sol

Lobjectif est de mieux appréhender les remaniements des horizons qui ont eu lieu pendant I'exploitation. Le réseau
d'échantillonnage permettra d'avoir une idée du degré de remaniement et de la présence récurrente ou non d'horizons
imperméables. Ce réseau devra témoigner de I'hétérogénéité du site.

Les descriptions et prélevements possibles des horizons seront faits {(dans la mesure du possible) aux mémes endroits que les
piézométres qui auront été mis en place sur les sites miniers.

Un réseau de piézométres peu profond sera installé (hors marché) pour suivre la nappe d’accompagnement de la crique,
I'analyse des horizons sera a mettre en parallgle.

Des valeurs de références des milieux environnants non impactés rentreront dans le réseau d'échantillonnage ce qui permettra
d'identifier |a stratigraphie initiale des sites.

Une description de texture et de composition des horizons sera attendue.
Chaque mesure devra étre identifiée dans le temps (heure, jour) et un rendu cartographique sera attendu.

e Analyse des sols de surface

L'objectif est la caractérisation de I'épaisseur des sols de surfaces {couche humifére), de son activité microbiologique sur les
deux sites et de ces composantes physico-chimiques. Cette caractérisation est nécessaire pour aider a orienter la réhabilitation
et a son suivi. Celle-ci devra s'appuyer sur des valeurs de référence obtenues en amont ou a proximité dans des secteurs non
impactés par I'activité miniere.

Les variations de valeurs devront étre expliquées et des propositions d'améliorations formulées.
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Le milieu est ouvert mais a |"échelle de station de mesure il peut y avoir des zones avec de la végétation plus ou moins dense,
des types de sols bien différents. Les stations devront prendre en compte ces différences afin d’avoir un réseau de station
témoignant de I'hétérogénéité des sites.

Chaque mesure devra étre identifiée dans le temps (heure, jour) et un rendu cartographique sera attendu.

e Contamination aux métaux lourds (ETM)

Les ETM visés en priorité sont le mercure total, plomb et arsenic. D'autres ETM peuvent étre proposés. Les zones de
prélévements devront étre fait dans différents milieux (zones de rejets des tables gravimétriques, zone de camp, sédiments
dans la crique, dépbts dans les baranques).

A noter que ces sites miniers ont été exploités en partie avant 2006 qui marque l'interdiction de I'utilisation du mercure dans
I'exploitation légale. Il y a donc eu utilisation du mercure sur toute ou une partie des zones ciblées,

L'objectif est d'identifier la part biodisponible des ETM pour évaluer les risques qu’occasionnerait un remaniement des sols
localisés.

La prestation demandée comprend le prélévement et I'analyse. La cause des valeurs différentes des valeurs de référentes
devront étre expliquées.

Concernant le mercure, les points de références en amont, ou dans des zones non impactées a proximité de la zone impactée
permettront d'identifier si des zones ont été contaminées de maniére anthropique lors de I'exploitation.

Chaque mesure devra étre identifiée dans le temps (heure, jour) et un rendu cartographique sera attendu.

e Analyse du tassement des sols

Le tassement des sols est une problématique sur les anciens sites miniers, en particulier sur les pistes et zones de vie en priorité.
Le tassement des sols limite I'infiltration des eaux et favorise le ruissellement. Le ruissellement favorise I'érosion des sols de
surface (sols humiféres déja manquant) et les faibles infiltrations bloquent la régénération du sol, le développement des plantes
et la circulation des eaux affleurantes.

L' objectif est de caractériser le niveau de tassement en comparaison d'autres zones qui pourraient paraitre moins impactées
par le tassement des sols. Des valeurs de références seront récoltées.

Le protocole a pour objectif de résultat une cartographie des zones avec un gradient de tassement, en comparaison avec des
sols référents de foréts avoisinantes.

= Mise en ceuvre de suivis

Les protocoles des diagnostics doivent étre réfléchis dans une optique de mise en place d'un suivi de ces derniers sur les
années 2027 et 2028 dans un premier temps.

Tout au long de la récolte et analyse des indicateurs sur les sites lors du diagnostic, des échanges concernant les résultats
entre prestataires et ONF permettront de statuer sur la suite a donner pour chaque indicateur.

Les livrables rendus permettront d’orienter en discussion avec le prestataire. (Voir partie Livrables 12.4)

12.3.2. LOT 2 : HABITATS

Il demandé au prestaire de caractériser les différents micro-habitats présents sur les deux sites d'étude.

Pour chague micro-habitats il sera demandé a minima :

- Cartographie et surface des micro-habitats en fonction d'une typologie proposée prenant en compte I'historique
du site (revégétalisation assistée, zone de campement etc...)

- Description du cortége floristique caractéristique des micro-habitats

- Présence/absence d'espéces exotiques envahissantes
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De plus, il demandé au prestataire de décrire la dynamique observée des habitats et I'évolution potentielle de ces derniers en
I"absence de réhabilitation.

La prestation devra étre élaborée dans une optique de mise en ceuvre de génie écologique sur les sites. Aussi une attention
particuliére devra étre apportée a l'identification des zones plus fragiles montrant un dynamisme peu soutenu ou une diversité
faible qui nécessiterait une intervention de revégétalisation.

Des propositions de types de techniques de revégétalisation devront étre proposées ainsi qu’un protocole de suivi.

12.3.3. LOT 3: FAUNE

Il est demandé un diagnostic du cortéges actuels des amphibiens sur les deux sites et a proximité. Les différents cortéges
observés devront étre mis en relation avec le type de micro-habitats.

Un protocole de suivi devra étre proposé et mis en ceuvre afin d'évaluer I'impact des interventions de génie écologique.

Ce protocole de suivi sera discuté aprés le diagnostic, sur base des premiers résultats et précisions apportés par I'ensemble
des autres indicateurs.

12.4. Livrables attendus

Les livrables attendus au minima sont :

- Rapports de missions : protocoles théoriques mis en place (difficultés & stratégies adoptées s'il y a eu).
Cartographie de la localisation des échantillons et description des stations de mesures.

- Résultats obtenus sous forme de cartographie (données SIG, carte de gradient, localisation des échantillons
etc...)

- Rapports des résultats obtenus, analyses et discussions sur la mise en place d'un suivi des indicateurs

13. CLAUSE ENVIRONNEMENTALE

L'ONF s’est engagé, dans le cadre de la gestion durable des foréts, dans une politique environnementale impliquant le respect
de mesures destinées a réduire les impacts significatifs des activités sur I'environnement.

En conséquence, I'ONF attend de tous ses cocontractants — acheteurs, fournisseurs, titulaires de services..., qu'ils apportent
une attention soutenue aux stipulations des cahiers des charges et aux clauses particulieres intégrant des mesures de
protection de I'environnement. Le co-contractant reconnait étre parfaitement informé de cette exigence de I'ONF et s'engage
a en informer ses salariés, fournisseurs et titulaires et sous-traitants divers susceptibles d'intervenir dans le cadre de I'exécution
de son contrat principal le liant a I'ONF.

14. DEROGATIONS AU CCAG

Le présent document déroge au CCAG Pl sur les articles :

o Article 10 du CCAG PI (actualisation) ;
o Article 14 du CCAG PI (pénalité pour retard).
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15. ANNEXES

15.1. FICHE PROJET RESO

Office National des Foréts

Financé par

EXN
REPUBLIQUE
FRANCAISE

P

Fiche projet RESO

Réamorcage Ecologique des Sites Orphelins

2024-2028

En Guyane, Uexploitation alluvionnaire en milieu
forestier agit profondément sur Uécosysteme
notamment par la destruction du couvert
forestier, la dérivation du cours d’eau ainsi que la
mobilisation des différentes strates du sol.

Cette déstructuration du milieu crée des impacts
en chaine tels que Uérosion chronique, la
pollution des eaux, la destruction du systeme
hydrique et la stérilisation des sols.

La réhabilitation des sites alluvionnaires s’avére
complexe et de nombreux sites n’entrent pas en
processus de cicatrisation aprés Uexploitation par
les entreprises locales.

Depuis 2020, 'ONF Guyane réalise annuellement
un état des lieux cartographique des surfaces
minieres orphelines alluvionnaires [sites légaux
non réhabilités n'ayant plus de responsable
légal].

En effet, le Code Minier prévoit que lorsque des
entreprises cessent leurs activités ou sont
liquidées, UEtat devient responsable des sites
orphelins. (Art. L. 155-3 du Code minier). En
2024, on estime a 5 000 hectares la superficie de
ces sites a U'échelle du territoire.

Ces sites sont caractérisés par des temps post-
exploitation de plusieurs années voire dizaines
d’années pour la majorité. La connaissance et la
visibilité de U'état de ces sites sontinsuffisantes et
demandent un approfondissement afin de mieux
appréhender les impacts générés par ces zones
sur le long terme.

Ainsi, UONF via des financements France 2030
souhaite améliorer la connaissance de ces
surfaces et permettre un réamorgage écologique
afin d’améliorer la régénération forestiére en
Guyane.

QUESTIONNEMENTS
«Comment évaluer le blocage écologique d’une ancienne mine alluvionnaire ? »
«Quels sont les facteurs limitants & une bonne cicatrisation de ces milieux ? »

« Comment intervenir pour débloquer la situation écologique ? »

OBJECTIFS GLOBAUX

Analyser Uétat écologique de deux sites orphelins et déterminer les facteurs limitants

Mener des actions sur site afin de rétablir une dynamique écologique

Créer une méthode d’analyse de plus-value d’intervention sur site

Réaliser un modéle de réplicabilité pour traiter un maximum de sites orphelins

Créer un arbre décisionnel des types d’interventions a mener sur site

Proposer 'ensemble des sites orphelins en mesures compensatoires

ADEME
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Office National des Foréts

PHASE | : Diagnostics des sites (2025-2026)

orthophotographies des sites.

caractéristiques propres du site.

Colt écologique (retour
en arriére ou perte) d’une E
nouvelle intervention pour
réamorcer écologiquement e
le site

INDICATEURS D’ETAT ET DE SUIVIDE LEVOLUTION DES SITES
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ECOwGIRUE
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PROJET SUR 4 ANS

La premiére étape du projet consiste a mener un diagnostic détaillé des zones orphelines sélectionnées.
En se basant sur des zones témoins et par la récolte d’indicateurs spécifiques aux sites, U'objectif est de
dresser un état des lieux précis afin d’identifier les facteurs limitants a la bonne cicatrisation du site.

Des indicateurs ont été sélectionnés sur les compartiments sol, eau, végétal et dynamique faune et flore
(cf voir schéma des indicateurs ci-dessous). Ces derniers seront mis en lien avec du LiDAR et

En paralléle, une méthode d’analyse de la plus-value d’intervention sera menée. Lobjectif est qu’en
s’appuyant sur les aides a la décision (indicateurs) les pratiques d’intervention soient adaptées aux

Gain écologique d’une nouvelle

intervention pour réamorcer
écologiquement le site

Probabilité que le site en
mauvais état n’évolue plus
sans intervention humaine

Vie microbiologique
des sols

soL

ANALYSES T TEMORI

Qualité nappe
d'accompagnement
[N —
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surfaces

o
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horizons

soL
STRATIGRAFHIE

Santé physico-
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HYDROMORPHOLOGE

MESURES ETTEMOIN
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Office National des Foréts

PHASE Il : Interventions pour réamorcer les sites (2026-2027)

La comparaison des données de Uétat initial et des données de références des écosystémes non
impactés permettra de sélectionner les compartiments sur lesquels agir.

Lors de la saison seche 2026, des travaux de génie civil seront entrepris afin de restaurer les deux sites,
conformément a la méthode définie lors de la phase I.

Pour répartir les efforts et minimiser les perturbations, des actions supplémentaires pourraient étre
planifiées au cours de la saison séche 2027.

Pendant les saisons des pluies, des
plantations seront envisagées, si nécessaire,
pour accélérer le processus de régénération
naturelle des sites.

Les especes choisies seront adaptées a
l'écosysteme local et incluront des variétés
indigenes issues des foréts environnantes.

Les techniques dimplantations seront
également réfléchies pour augmenter la
reprise forestiére.

Figure 1 : Site orphelin présentant un blocage écologique 17 ans post
exploitation

PHASE Il : Suivis et valorisations des expérimentations (2026-2028)

Des la mise en place d’actions de génie civil sur site et des plantations, un suivi régulier se fera sur la
base des indicateurs relevés lors de la phase |. Ce suivi permettra d’évaluer U'évolution du site et de
vérifier si le processus de réamorgage écologique a bien été enclenché.

Ce travail sur deux sites distincts offre Uopportunité de confronter différentes configurations et
problématiques liées a la réhabilitation. Cela contribue a alimenter une réflexion plus globale en vue de
traiter efficacement lensemble des sites orphelins.

En complément, la création d’un arbre décisionnel permettra de disposer d’un outil pour la gestion de
lensemble des sites orphelins. En fonction des mesures et de Uétat initial des sites, cet arbre guidera le
choix des techniques les mieux adaptées pour réduire les impacts environnementaux et favoriser le
réamorgage écologique, tout en tenant compte des spécificités propres a chaque site.

Lobjectif final étant de permettre a ces surfaces orphelines d’intégrer le dernier maillon, celui de la
compensation, de la séquence ERC.
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15.2.1.

15.2.
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CARTOGRAPHIES DESCRIPTIVES
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15.2.2. PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE EN ACTIVITE

Photographies du site en exploitation en 2006-2007
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15.3.  KOUNAMARI

15.3.1. CARTOGRAPHIES DESCRIPTIVES

Cartographie des zones exploitées selon les années d’exploitations
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15.3.2. PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE DU SITE EN ACTIVITES

Photographie du site en 2008
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Photographies du site en exploitation en 2011
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Exemple de types de travaux d'exploitation qui ont eu lieu sur le site
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