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Article 1- MAITRE DE L'OUVRAGE

Institut national de I'environnement industriel et des risques
Parc technologique Alata

BP 2

60550 Verneuil en Halatte.

Département finances et achats
DFA/GAMA :

Gaétan Davaine (Acheteur)
gaetan.davaine@ineris.fr

03 44 55 66 21

Département des services généraux Direction incendie, dispersion, explosion
SGX/TEME : IDE/IDEG :

Frangois Elie (Responsable de l'unité Travaux, Fabien Fouillen (Chef de projet)

études et fabrication de moyens d'essais) fabien.fouillen@ineris.fr
francois.elie@ineris.fr 0344 5565 86

03445563 86 0619234382

06299111 71

Article 2 - INTERLOCUTEURS

2.1 GROUPEMENT DE MAITRISE D'CEUVRE
Architecte (mandataire du groupement) Bureau d’études fluides
ELEMENT Architectes ETNR
8 rue Pasteur - 02600 Villers-Cotteréts 5 rue Emile DORIGNY - 51 370 Saint Brice
100 rue Louis Blanc - 60160 Montataire Courcelles
03.23.72.55.65 / agence@element- 03.26.82.57.44 | d.cliguot@etnr-ing.fr
architectes.fr

OPC

Bureau d’études électricité EOS CONSEILS
T3E REIMS 12 rue de la Chaussée Romaine — 02 100 Saint
3 rue Jacques MARITAIN - 51100 Reims Quentin
03.26.82.57.44 [ d.roguin@t3ereims.fr 09.6714.26.46 [ eosconseils@orange.fr

2.2 BUREAU DE CONTROLE (missions L, LP, STI, ENV, PV et VIEL)

QUALICONSULT

Agence de Senlis

5/7 avenue du Général de Gaulle — 60300 Senlis
Tél. 03.62.53.3715 [ xavier.dumont@qualiconsult.fr

2.3 CSPS

QUALICONSULT SECURITE

Agence de Senlis

5/7 avenue du Général de Gaulle - 60300 Senlis
Tél. 03.22.47.24.70 | senlis.gc@qualiconsult.fr
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Article 3 - OBJET DE LA CONSULTATION

Le présent marché a pour objet la construction d'un batiment sur I'emprise d’un ancien batiment au
sein de |'Institut National de I'Environnement Industriel et des Risques (Ineris).

Le projet vise la construction d'un batiment constitué de deux volumes, un premier volume a
destination de plusieurs laboratoires de recherches et de divers locaux techniques et de stockage, et
un second volume qui servira quant a lui au stationnement des véhicules de service (poids lourds).
Des travaux d'installation de panneaux photovoltaiques sur ce volume sont également prévus.

La prestation comprendra également les prestations d’engazonnement pour remettre en état les
espaces verts, la plantation d’une haie et la création de places de stationnement le long de la voie de
circulation située au nord de I'emprise des travaux.

Le CCAP commun a tous les lots, le CCTP Lot O prescriptions communes et les CCTP relatifs a chaque
lot, ainsi que tous les annexes donnent toutes les précisions nécessaires quant a la nature précise des
travaux a réaliser.

Article 4 - CONDITIONS DE LA CONSULTATION

4.1 PROCEDURE DE PASSATION

Le marché est passé€ en procédure adaptée ouverte

4.2 ALLOTISSEMENT

Le marché est décomposé en 11 lots.
e LOT N°1VRD - GROS-OEUVRE - ENDUITS EXTERIEUR
e LOT N°2 CHARPENTE METALLIQUE
e LOT N° 3 COUVERTURE -BARDAGE
e LOT N°4 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE
e LOT N°5 CLOISONS DOUBLAGE - FAUX PLAFOND
e LOT N° 6 MENUISERIES INTERIEURES
e LOT N°7 CARRELAGE - FAIENCE
e LOT N° 8 PEINTURE
e LOT N°9CVC-PLOMBERIE - FLUIDES SPECIAUX
e LOT N°10 ELECTRICITE - COURANTS FORT/FAIBLE
e LOT N°11 MOBILIERS et EQUIPEMENTS

Article 5 - DUREE DU MARCHE

Dans le cadre du présent marché, les notions de délais et durée sont confondues.

Le marché est conclu pour une durée de 12 mois a compter de I'Ordre de Service. Durant ces 12 mois
un planning spécifique de réalisation a chaque corps d'état détaillera les délais de réalisation propres
a chaque lot.
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Article 6 - LIEU DE LIVRAISON

L'ensemble des équipements, fourniture travaux, seront a livrer a I'adresse ci-dessous.
Ineris
Parc technologique ALATA BP 2
60 550 Verneuil-en-Halatte
France.

Article 7 - VARIANTES ET OPTIONS

Le marché intégre une variante obligatoire VAR1 pour le remplacement des gaines d’extraction en
PVC par du PPs, déclinée ainsi :
e Lot 9 CVC - Plomberie - Fluides spéciaux : VAR1T_LO9

Le marché intégre une option OPT1 pour l'intégration de panneaux photovoltaiques, déclinée ainsi :
e Lot 10 Electricité — courants fort/faible : OPT1_L10

Article 8 - CONSIDERATIONS SOCIALES

Le présent marché public facilite l'insertion professionnelle des publics en difficulté, réalise une
action d'insertion permettant I'accés ou le retour a I'emploi de personnes rencontrant des difficultés
sociales et [ ou professionnelles.

En cas de sous-traitance, le titulaire peut faire respecter cette obligation, le cas échéant, par son ou
ses sous -traitants dans le cadre de I'exécution du présent marché

Article 9 - CONSIDERATIONS ENVIRONNEMENTALES

Le présent marché public comprend des considérations environnementales définies dans chaque
CCTP.

Article 10- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

v' L'acte d'engagement (Réf : AE T25BAT225) et ses annexes
o Les DPGF propres a chaque lot.

v'  Le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP T25BAT225) et ses annexes ;
o Annexe 1: Les conditions générales d'achat de I'Ineris DIO179A)
o Annexe 2 : La charte fournisseur de I'Ineris DIOT78AG
o Annexe 3: La charte de déontologie de I'Ineris.
o Annexe 4 : Prérequis techniques intégration réseau V2

v' Le cahier des clauses techniques particulieres propre a chaque lot.
Lot n° 1 vrd - gros-ceuvre - enduits extérieur

o Lot n®2 charpente métallique

o Lot n® 3 couverture -bardage

o Lot n°4 menuiseries extérieures - serrurerie

O

| CCAP T25BAT225 6/18 |




Lot n° 5 cloisons doublage - faux plafond
Lot n° 6 menuiseries intérieures

Lot n°® 7 carrelages - faiences

Lot n° 8 peintures

Lot n° 9 cvc - plomberie - fluides spéciaux
Lot n°® 10 électricités — courants fort/faible
Lot n°® 11 mobiliers et équipements

O O O O O O O

v' Les cahiers des clauses techniques particulieres lot O prescriptions communes a tous les lots
et ses annexes :
o Lot n®0 prescriptions communes a tous les lots
= Annexe1:Plan dusite
* Annexe 2:Plan de Géométre
* Annexe 3:Plan de repérage
* Annexe 4: Etude géotechnique BT194
* Annexe5:PGC
= Annexe 6:RICT

v Les études thermiques
» Etude thermique Garage
» Etude thermique Laboratoire

v Les piéces graphiques
= ARCHI Annexes
» BAT225 INERIS dwg
» ARCHI Piéces graphiques
» CVC Plans guides
= ELEC Plans guides

v Le planning
*  Planning travaux

v' Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 8 septembre 2009 modifié ;

v Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du
marché ;

Les conditions générales d’achat références DI-0179 ;
La charte fournisseur disponible sur le site internet de I'Ineris (www.ineris.fr) ;

Les conditions de I'offre du titulaire, sous réserve de leur acceptation écrite par |'Ineris et
uniquement pour les dispositions qui ne sont pas contradictoires avec les documents
énoncés ci-dessus.

Article 11- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

11 REPRESENTATION DES PARTIES

L'interlocuteur désigné par I'lneris pour suivi de I'exécution des prestations est Louis FOUAT

Le titulaire désignera un ou plusieurs interlocuteurs.

Le ou les interlocuteurs sont désignés dans I'offre des candidats.

Le titulaire s'engage a informer sans délai le mafitre de I'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.
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1.2 FORMES DES NOTIFICATIONS ET INFORMATIONS

L'Ineris notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par tous moyens
permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font :
Par messagerie électronique ;

Par ailleurs, le démarrage des travaux sera signifié au titulaire par ordre de service. La réception de ce
dernier fera courir le délai.

En complément des dispositions de |'article 3.8.1 du CCAG-Travaux les commandes complémentaires
ou avenant ont valeur d'OS.

1.3 TRANCHES

Le marché comporte la tranche ferme et la (les) tranche(s) optionnelle(s) suivantes :
Tranche ferme : réalisation des travaux selon CCTP.

Tranche optionnelle : Néant.

Article 12- PLANNING DE REALISATION

1241 CALENDRIER DETAILLE D'EXECUTION DES TRAVAUX

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré par la maftrise d’ceuvre sur la base des
calendriers fournis par chacun des titulaires. Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les
différents ouvrages. lls indiquent en outre, pour chacun des lots :

- la durée et |la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et |a date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le calendrier détaillé peut étre
modifié, le cas échéant par I'Ineris, dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de I'article 19.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

12.2 PROLONGATION DU DELAI D'EXECUTION

Le nombre de journées d'intempéries réputées prévisibles, au sens du premier paragraphe de l'article
19.2.3 du CCAG-Travaux, est fixé a 5 jours.

Seul un nombre supérieur a 5 jours d’intempéries reculera d’autant le délai global, et sans application
de pénalités de retard.

Par dérogation a l'article susmentionné les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris
dans la période d'intempéries ne sont pas ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai
d'exécution.

12.3 RECONDUCTION

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

12.4 ACCES AU SITE
Voir CCTP sur ce point
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Article 13- CARACTERISTIQUES - QUALITE - VERIFICATION - ESSAIS ET
EPREUVES DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le CCTP définit le cas échéant :

v' les caractéristiques et qualités de matériaux, produits et composants de construction a
utiliser dans les travaux ;

v les modalités de vérification, essais et épreuves tant qualitatives que quantitatives de ces
matériaux, produits et composants ;

v La liste des matériaux, produits et composants faisant l'objet de vérifications ou de
surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres du titulaire, ou de ses sous-
traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

v Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le titulaire dans
le cadre de ses procédures d’auto-contrdle.

v' Toutefois I'lneris peut décider de faire exécuter des essais et vérifications supplémentaires a
ceux prévus par le marché.

Article 14 - PREPARATION - COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

1441 REUNIONS DE CHANTIER

Les réunions de chantier ont lieu aux jours et heures définies par Ineris, a raison d‘une réunion
bimensuelle.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera |'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

14.2 REGISTRE DE CHANTIER

La tenue d'un registre de chantier n'est pas prévue.

14.3 PLAN D'EXECUTION - NOTES DE CALCULS - ETUDES DE DETAILS

Ces éléments incombent au titulaire.

14.4 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EXECUTES

Les essais et contrdle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et un représentant
de I'lneris. lls donnent lieu a la rédaction d’un PV, assorti le cas échéant de réserves.

14.5 REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER ET REMISE EN ETAT
DES LIEUX

Au terme des travaux le titulaire doit :
v' procéder a I'évacuation de ses déblais ;
v' nettoyer les installations ;
v réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.
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14.6 RECEPTION

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41 du
CCAG-Travaux.

14.7 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les documents que doit remettre le titulaire, apres exécution des travaux, sont mentionnés a l'article
40 du CCAG-Travaux. Ces documents incluent également les DOE et tout autre document mentionné
au CCTP.

Les documents devront étre remis dans les délais prescrits par l'article 40 du CCAG- Travaux.

Ces documents doivent étre reproductibles, et peuvent étre dématérialisés.

Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution correspondent
aux prestations réellement exécutées.

Article 15- REGIME FINANCIER

1541 MONNAIE ET TVA

15.1.1 Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.

15.1.2 Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de |'article 269
du code général des impots.

15.1.3 Auto-liquidation

Les dispositions de l'article 283-2 nonies du Code général des impbts relatives au régime d'auto-
liquidation de la TVA dans le secteur du batiment et des travaux publics s'appliquent au présent
contrat. Ainsi la TVA due au titre des travaux de construction réalisés par un sous-traitant est
acquittée par le donneur d'ordre assujetti a la TVA. Donc, le sous-traitant déclare uniquement le
montant hors taxe des prestations exécutées.

Le titulaire du marché doit attester du contrat passé avec son sous-traitant et de la nature des
prestations sous-traitées justifiant I'auto-liquidation dans le DC4.

Les demandes de paiement transmises par le titulaire doivent revétir la mention « auto-liquidation »
pour justifier de I'absence de collecte de la TVA par le sous-traitant.

15.2 FORME ET CONTENU DES PRIX

Les prix sont forfaitaires
Conformément a l'article 911 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer
au titulaire une marge pour risques et bénéfices.
Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ouU s'exécutent ces travaux (article
9.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

v de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
de phénomenes naturels ;
de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;
des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
de la réalisation simultanée d'autres ouvrages.

AN N N NN
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Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a I'exécution
des travaux.

Les prix s'entendent pour |'exécution, sans restriction ni réserve d'aucune sorte, de tous les ouvrages
normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci par les
documents de consultation.

De surcrofit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent dans
les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévy, lors de I'étude de son offre, et inclus
dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour |'usage auquel
elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, aprées étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour I'élaboration de son offre et |le calcul de son prix.

158.3 VARIATION DES PRIX

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur au mois MO correspondant
au mois de la date limite de remise des offres.

A lI'exception du LOT N° 11 MOBILIERS et EQUIPEMENTS pour lequel les prix sont fermes et définitifs,
les prix pourront étre actualisés si les travaux relatifs a chaque lot durent plus de 6 mois.

Le calcul de I'actualisation des prix, ne portera que sur les prestations non encore exécutées par le
titulaire et sera présenté a l'initiative de ce dernier. Ce dernier produit les piéces permettant de
justifier du calcul de cette variation a l'acheteur. Les demandes de paiement sont présentées en
incluant |'effet de la variation des prix.

Les indices a prendre en compte pour le calcul du prix sont les suivants :

v BTO1:
o LOT N°1VRD - GROS-OEUVRE - ENDUITS EXTERIEURS
o LOT N°2 CHARPENTE METALLIQUE
o LOT N° 3 COUVERTURE -BARDAGE
o LOT N°4 MENUISERIES EXTERIEURES — SERRURERIE
o LOT N°5 CLOISONS DOUBLAGE - FAUX PLAFOND
o LOT N°6 MENUISERIES INTERIEURES
o LOT N°7 CARRELAGE - FAIENCE
o LOT N°8 PEINTURE
o LOT N°10 ELECTRICITE - COURANTS FORT/FAIBLE
o LOT N°11 MOBILIERS et EQUIPEMENTS : NON CONCERNE.

v BT38/BT40/BT41:
o LOT N°9 CVC - PLOMBERIE - FLUIDES SPECIAUX: BT41/BT40/BT38

15.4 MODALITES DE REMUNERATION DU TITULAIRE ET DE REGLEMENT DES
COMPTES

Les prix proposés dans |'offre sont des prix globaux et forfaitaires.
Les factures ne pourront donner lieu a paiement que sur constatation du service fait.

Les factures sont payables a 60 jours a réception de la facture déposée sur CHORUSPRO et apres
certification du service fait.
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Le paiement des prestations sera réalisé de la maniére suivante :
v' Paiement a l'avancement : aprés projet de décompte mensuel validé par la MOE et sur
présentation par la MOE des états d’acomptes (inclues copies des factures correspondantes)
v" Paiement du solde : aprés projet de décompte final validé par la MOE et sur présentation du
décompte général (inclues copies des factures correspondantes) et PV de réception signé par
entreprise, MOE et Ineris
Toute facture qui ne comporte pas de numéro d’identification ou qui n‘est pas directement adressée
uniquement au Service Facturier de I’Agence Comptable sera retournée au Titulaire sans étre payée
et sans qu’aucun retard ou défaut de paiement ne puisse étre reproché a I'Ineris.

15.5 TRAVAUX NON PREVUS

155.1 Travaux modificatifs

Aprés signature d'un avenant.

15.5.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont subordonnés a la conclusion d'un avenant.

15.5.3 Prestations similaires

L'Ineris pourra négocier, avec le titulaire, sans publicité préalable et sans mise en concurrence, un
marché de prestations similaires en application |'article 30-1-7° du décret n°2016-360 du 25 mars 2016.

15.6 CONDITIONS DE PAIEMENT

15.6.1 Avance

Sauf renoncement, une avance est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT et le
délai d’exécution supérieur a 2 mois. Le taux de I'avance est fixé a 20%.

L'avance sera versée sur présentation d‘une facture d'avance déposée sur CHORUSPRO.

En application de I'article R2191-12 du code de la commande publique, le remboursement de I'avance
commence lorsque le montant des prestations exécutées atteint 65% du montant initial TTC et doit
étre terminé lorsque ce pourcentage atteint 80%.

Si le marché est passé avec un groupement conjoint, les dispositions qui précédent sont applicables
a la fois aux prestations exécutées directement par le mandataire et les cotraitants. Les modalités de
détermination du montant de l'avance s'appliquent alors au montant en prix de base des prestations
de chaque cotraitant.

Conformément a l'article R2191-6 du code de la commande publique, des lors que le titulaire remplit
les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-
traitants bénéficiaires du paiement direct.

15.6.2 Paiement des membres du groupement

En application de I'article 10.71 du CCAG Travaux, en cas de groupement solidaire, chaque membre
du groupement perc¢oit directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. Le mandataire du groupement indique dans chaque demande de paiement qu’il
transmet la répartition des paiements pour chacun des cotraitants, sur la base de I'état de répartition
du montant du contrat par cotraitant fixé dans son offre.
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Article 16 - SOUS-TRAITANCE

Iy

Afin d'obtenir I'acceptation et l'agrément du maftre de I'ouvrage le titulaire doit présenter a la
maftrise d'ceuvre pour validation préalable son sous-traitant par le biais de I'acte spécial de sous-
traitance, dont les formalités sont comprises dans le formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable
sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nhom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les modalités
de variation de prix, les capacités financieres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de délivrer une caution personnelle
et solidaire.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément a l'article 136 du décret n°2016-360 du 25
mars 2016 relatif aux marchés publics.

Article 177 - PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable.

Les pénalités ne présentent aucun caractére libératoire. Le titulaire est donc intégralement redevable
de ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de son obligation, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

171 PENALITES POUR RETARD DANS L'EXECUTION DES TRAVAUX

En cas de retard imputable au titulaire, notamment du fait d’une inexécution ou d’une négligence,
I'Ineris pourra appliquer des pénalités de retard.

Du simple fait de la constatation d'un retard par rapport au calendrier détaillé d'exécution des
travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de 0.2% du montant du
lot par jour calendaire de retard.

17.2 PENALITES POUR ABSENCE DE PARTICIPATION OU RETARD AUX REU-
NIONS DE CHANTIER

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 100 euros HT par absence constaté.

17.3 NON-RESPECT DES MESURES DE SECURITE

Si le Titulaire ne respecte pas les régles portant sur la sécurité et la santé des travailleurs, I'Ineris
pourra appliquer a son encontre une pénalité de 300 euros HT par infraction constatée

En cas d‘arrét de chantier, le prestataire en supportera toutes les conséquences financieres et les
pénalités de retard pourront lui étre appliquées de plein droit.
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17.4 PENALITES LIEES AU REPLIEMENT DES INSTALLATIONS DE CHANTIER
ET REMISE EN ETAT DES LIEUX

En cas de retard constaté dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des emplacements, qui ont
été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de 50 euros H.T par jour calendaire de retard.

17.5 PENALITES LIEES A LA REMISE DES DOCUMENTS

En cas de retard constaté dans la remise de documents en cours d'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 50 euros HT par cas constaté.

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprés I'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 100 euros HT par jour calendaire de retard.

17.6 PLAFONNEMENT DES PENALITES

Le montant des pénalités est plafonné a 20% du montant du marché.

Article 18 - GARANTIES

18.1 RETENUE DE GARANTIE ET CAUTIONNEMENT

Il est pratiqué une retenue de garantie sur ce marché a hauteur de 5% du montant TTC du lot. La
retenue de garantie sera appliquée sur chaque situation d’avancement.

La retenue de garantie peut étre levée contre remise d'une caution bancaire de méme montant
(toutes taxes comprises) délivrée par un établissement agréé par le ministére frangais de I'’économie.
Cette caution bancaire peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande.
Lorsque le titulaire du marché est un groupement solidaire, la garantie est fournie par le mandataire
pour le montant total du marché, avenants compris.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit une garantie
correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du groupement conjoint est
solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie peut étre fournie par le mandataire
pour la totalité du marché.

Pour les Etablissements publics de I'Etat, les comptables assignataires de la dépense sont les agents
comptables des établissements concernés.

18.2 GARANTIE DE PARFAITEMENT ACHEVEMENT

Le délai de garantie est d'un an a compter de la date d'effet de la réception.
Pendant le délai de garantie, le titulaire doit :

v' Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise dans les conditions
définies lors de la réception.

v Remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage, de telle sorte que I'ouvrage
soit conforme a |'état ou il était lors de la réception ou aprés correction des imperfections
constatées lors de celle-ci ;

v Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait
apparue pendant la période couverte par la garantie.

v" Remettre au maftre d'ouvrage les plans des ouvrages conformes.

A l'expiration du délai de garantie, I'entrepreneur est dégagé de ses obligations contractuelles, a
I'exception de celles couvrant les travaux sur une période plus longue (telle que la garantie de bon
fonctionnement et la garantie décennale).
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18.3 RESPONSABILITE ET ASSURANCES

18.3.1 Responsabilité

D'une maniere générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code
civil.

18.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre de l'ouvrage et aux
autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a
un dommage corporel et/fou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours
d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes de l'ouvrage.

Les polices d'assurance prévoient les plafonds minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 3,8M euros par sinistre.

- dommages matériels et/fou immatériels : 900 000 euros par sinistre.

18.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

2

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.2471-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de I'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.
Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.
Cette police comporte les garanties suivantes :
v'  garantie effondrement avant réception ;
v responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
v dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co0t de lI'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au fur
et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent prévoir au
minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui engagent la
responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et 1792-4-1 du
Code civil.

18.3.4 Dispositions communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a I'article 9.2 du CCAG,
pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant la notification du
marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de I'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait l'objet
d'aucune suspension ni résiliation.
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Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc..) est notifiée au maftre de I'ouvrage.

Le titulaire mettant en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de
responsabilité décennale |'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

Article 19 - RESILIATION

Le présent marché peut étre résilié de plein droit par I'Ineris en cas d'inexécution par le Titulaire d'une
ou plusieurs de ses obligations contenues dans le présent marché et ses annexes.

Cette résiliation devient effective 1 mois aprées I'envoi par I'Ineris d'une lettre recommandée avec
accusé de réception exposant les motifs de la plainte, a moins que dans ce délai le Titulaire n'ait
satisfait a ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un empéchement consécutif a un cas de force
majeure.

Le présent marché pourra également étre résilié de maniére unilatérale par I'Ineris sans motif. La
résiliation devient effective dans un délai de 1 mois suivant lI'envoi de la décision de résiliation par
courrier en recommandé avec accusé de réception.

Les frais engagés par le Titulaire du marché jusqu’a la date effective de la résiliation seront néanmoins
remboursés.

L'exercice de la faculté de résiliation ne dispense pas le Titulaire de remplir les obligations contractées
jusqu'a la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve de dommages et intéréts dus a
I'Ineris du fait de la résiliation anticipée du contrat.

Le présent marché pourra également étre résilié aux torts exclusifs du Titulaire dans les cas suivants :

v' Le Titulaire a fait obstacle aux opérations de vérification par I'Ineris ;

v Le Titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et réglementaires
relatives a la sous-traitance ;

v Le Titulaire a communiqué des informations techniques de nature a compromettre la bonne
exécution du marché;

v Le Titulaire s'est livré, a I'occasion de I'exécution du marché, a des actes frauduleux

v Le Titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives a la confidentialité, a
la protection des données a caractére personnel et a la sécurité,

v L'indisponibilité est constatée pendant trente jours dans le cas de prestations de
maintenance.

v" Postérieurement a la signature du marché, les renseignements ou documents produits par le
Titulaire, a I'appui de sa candidature ou exigés préalablement a |'attribution du marché,
s'avérent inexacts.

Cette résiliation intervient sans mise en demeure préalable, sans délai et sans indemnisation du
Titulaire.
Cette résiliation ne fait pas obstacle a I'application des pénalités a hauteur du préjudice subi.
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Article 20 - DIFFERENDS ET LITIGES

20.1 DIFFERENDS

Les différends entre I'Ineris et le titulaire seront réglés en priorité par voie amiable notamment en
contactant les services du médiateur de la république.

20.2 LITIGES ET CONTENTIEUX

Le présent marché est régi par le droit frangais.

Le tribunal compétent pour le reglement des litiges est le tribunal administratif d'Amiens :
14 Rue Lemerchier, 80000 Amiens

0322336170
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