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PREAMBULE :

Le CROUS Normandie est désigné dans le présent marché sous I'appellation « maitre d’ouvrage ».
Le CROUS Normandie est un établissement public administratif.
L’opérateur économique (ou groupement d’opérateurs économiques) retenu pour réaliser les prestations du
présent marché est désigné sous [Iappellation «AMO», «Programmiste », «titulaire» ou
encore « Programmiste assistante maitrise d’ouvrage ».
Le marché est passé en application du code de la commande publique (CCP) du 01/04/2019.
Le CROUS NORMANDIE est un établissement public a caractére administratif qui a pour mission principale
d’améliorer la qualité de vie de I'étudiant a travers la gestion des bourses sur critéres sociaux et les aides
financiéeres ainsi que le logement, la restauration et les activités culturelles.

ARTICLE 1- OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1- OBJET DU MARCHE

Le présent marché, régi par le présent CCAP, est un marché public de mission de programmation et
d’assistance a maitrise d’ouvrage pour la construction d'une résidence universitaire a Cherbourg (50).

1-2 -FORME ET PROCEDURE DU MARCHE

Le marché est un marché public de mission de programmation et d’assistance a maitrise d’ouvrage passé
selon une procédure d'appel d’offres ouvert en application du Code de la commande publique, notamment
des articles L2124-1, L2124-2, R2124-1 et R2124-2.

1-3 - DECOMPOSITION DU MARCHE - LOTS

Le présent marché se décompose en un lot unique. La mission de programmation et d’assistance a maitrise
d‘ouvrage ne concerne qu’une opération, elle ne peut donc étre scindée pour des soucis d'uniformité de
I'étude et du suivi de cette opération.

Il est prévu de décomposer la mission de programmiste assistant maitrise d’ouvrage en 2 tranches définies
comme suit :

Tranche ferme

Phase 1: Les études préalables et élaboration du préprogramme

Phase 2: Elaboration et rédaction du programme général de |'opération

Phase 3: Assistance au maftre d’ouvrage pour désignation du maitre d‘ceuvre (concours) et
assistance au maitre d'ouvrage pour étude de conception jusqu’a la phase APS
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Tranche optionnelle

Phase 4 : Assistance au maitre d'ouvrage pour étude de conception (a partir de la phase
APD) jusqu’a la notification des entreprises

Phase 5 : Assistance au maitre d’ouvrage pour préparation et réalisation du chantier jusqu’a
la réception

Le maftre d'ouvrage se réserve la possibilité d'affermir ou de renoncer a l'affermissement de la tranche
optionnelle.

Si le maftre d’ouvrage affermit la tranche optionnelle, une notification d’affermissement sera notifiée au
titulaire.

Le titulaire ne pourra prétendre a aucune indemnité de dédit ou d'attente en cas de non affermissement.

1-4-VARIANTE(S) - PSE

Ce marché ne comporte ni variante, ni prestation supplémentaire.

1-5 - MODALITES DE RECONDUCTION

Le marché est un marché ordinaire non reconductible.

1-6 - SOUS-TRAITANCE

Il est fait application des articles R2193-1 a R2193-22 du code de la commande publique concernant les
dispositions relatives a la sous-traitance.

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché; l'entreprise sous-
traitante devra étre déclarée et acceptée par I'acheteur et ses conditions de paiement agréées.

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.
Le paiement direct du sous-traitant intervient pour des prestations supérieures a 600€ TTC.

L'acceptation d'un sous-traitant et I'agrément des conditions de paiement correspondantes est possible en
cours de marché selon les modalités définies aux articles R2193-3 et 4 du code et 3.6 du CCAG-MOE.

Dans tous les cas, le candidat remet au maitre d’ouvrage le formulaire DC4 de déclaration de sous-traitance
dOment complété, daté et signé.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques de
['entreprise titulaire du marché.

1-7- PRESTATIONS SIMILAIRES

Sur le fondement de l'article R2122-7 du CCP, le CROUS Normandie se réserve la possibilité de recourir
ultérieurement a une procédure pour la réalisation de prestations similaires.
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ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont énumérées ci-dessous, par ordre de priorité décroissant :

e Le présent Reglement de Consultation

e L'acte d’engagement AE

e Le tableau de répartition du forfait initial de rémunération - annexe 1 AE

e Le Cahier des Clauses Administratives particulieres (CCAP) et son annexe (planning prévisionnel)

e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de maftrise d’ceuvre (arrété
du 30 mars 2021 portant approbation du C.C.A.G - MOE)

e Le mémoire technique remis par l'entreprise

e Lecodedelacommande publique notamment le livre IV relatif aux marchés publics liés a la maitrise
d’ouvrage publique et la mafitrise d’ceuvre privée;

e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs modifications éventuelles, postérieurs a la notification
du marché.

ARTICLE 3 - MISSIONS

La mission de programmiste assistant maitrise d’ouvrage est établie conformément aux dispositions L2410-
1aL2432-2 et R2412-1 a R2432-7 du CCP.

3.1- ELEMENTS DE LA MISSION DE PROGRAMMISTE - AMO

Les études préalables et élaboration du préprogramme

Elaboration et rédaction du programme général de I'opération

Assistance au maitre d‘ouvrage pour désignation du maitre d'ceuvre (concours) et assistance au maitre
d’ouvrage pour étude de conception jusqu’a la phase APS

Assistance a la maitrise d’ouvrage a la passation des marchés

Assistance a la maitrise d’ouvrage pendant la période de consultation jusqu’a la remise des offres
Rapport d’analyse des offres de maitrise d’ceuvre

Rapport de synthése de I’APS par rapport au programme

Assistance au maftre d'ouvrage pour étude de conception (a partir de la phase APD) jusqu’a la notification
des entreprises

Assistance au maftre d'ouvrage pour préparation et réalisation du chantier jusqu’a la réception

Ces éléments de missions sont considérés comme des phases techniques assorties d'un paiement partiel
définitif.

3.2 - CONTROLE TECHNIQUE

Pour I'exécution du présent marché, le maitre de I'ouvrage sera assisté du contrdleur technique non désigné
a ce stade
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3.3 - COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS

Pour I'exécution du présent marché, le maitre d'ouvrage sera assisté d'un coordinateur en matiére de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs non désigné a ce jour.

ARTICLE 4 - DUREE - DELAIS D’EXECUTION - PENALITES

4.1 - DUREE DU MARCHE

Le marché prendra effet a:
sa notification pour la tranche ferme

la notification de I'affermissant de la tranche optionnelle
La durée de l'opération est estimée a 44 mois congés compris.

4.2 - DELAIS D’EXECUTION PAR ELEMENT DE MISSION ET POINT DE DEPART
DU DELAI

Les délais d'exécution et point de départ de ces délais est fixé comme suit :

ELEMENT DE . - . .
MISSION Livrables DELAI POINT DE DEPART DU DELAI
Rapport de pré étude et les
scénarii,
Toutes les études |ié e L
OU. es les crudesiees au . Date de la notification du
TE-Phase 1 projet (études de sol, etc), $233S534 marché
Etude de faisabilité, 2025 ’
Définir le fonctionnement
organisationnel
Le programme général de
I'opérati . . .
ope{ra Io.n " $35asS47 Ordre de service de démarrage
TF-Phase 2 L'estimation des coUts par lots
2025 de la phase 2

Le planning prévisionnel

Le rapport d’analyses des MOE | S 48 2025

. Ordre de service de démarrage
TF-Phase 3 ainsi que leurs classements, a

. de la phase 3

Le rapport de synthése APS $18 2026 P

Le rapport pour chaque phase

d’étud

L’aen:I ile du classement des 519 2026
TO-Phase 4 entregrises a Affermissement de la tranche

! S 48 2026

L'analyse de I'appel d'offres
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ELEMENT DE

MISSION Livrables DELAI POINT DE DEPART DU DELAI

Le compte rendu
hebdomadaire de chantier
S
TO-Phase 5 .. ! , a Affermissement de la tranche
Le suivi des OPR accompagné

S 43 2028
du rapport des OPR,

L'analyse des PV de réception

Présentation des documents

Conformément a I'article 20 du CCAG-MOE, le programmiste assistant maitrise d’ouvrage devra aviser par
écrit le maitre de I'ouvrage de la date a laquelle les livrables lui seront présentés.

Les livrables seront remis selon le nombre d'exemplaires suivants :

ELEMENT DE

MISSION Livrables Nombre et support

Rapport de pré étude et les
scénarii,

Toutes les études liées au projet
(études de sol, etc),

Etude de faisabilité,

Définition du fonctionnement
organisationnel

TF — Phase 1 1 numérique + 1 papier

Le programme général de
I'opération

TF — Phase 2 L’estimation des co(ts par lots |1 numérique + 1 papier
Le planning prévisionnel

Le rapport d’analyses des MOE
TF — Phase 2 ainsi que leurs classements, 1 numérique + 1 papier
Le rapport de synthése APS

Les piéces remises au maitre d’ouvrage sur support physique numérique doivent avoir un format compatible
avec ceux utilisés par le maitre d’ouvrage soit :

Pour les pieces écrites : PDF et DOC ou DOCX ou ODT
Pour les plans hors MC : PDF
Pour la MC : DWG et PDF

Secret professionnel :

Le titulaire est tenu au secret professionnel pour tout ce qui a trait aux renseignements et documents
recueillis au cours de la mission. Ces renseignements ou documents ne peuvent, sans autorisation, étre
communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité pour en connaitre. Le titulaire s'interdit
d'utiliser les documents qui lui sont confiés a d'autres fins que celles qui sont prévues au marché.
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Protection de la main d’ceuvre et condition de travail :

Conformément a l'article 6 du CCAG, le titulaire assure le réle qui lui est imparti par la réglementation en
vigueur en matiére de protection de la main d'ceuvre et des conditions de travail de ses salariés.

4.3 - PENALITES

Par dérogation a l'article 16 du CCAG :

- En cas de retard du programmiste - assistant maitrise d'ouvrage dans la présentation des livrables, le
programmiste — assistant maitrise d'ouvrage encourt les pénalités suivantes, par jour de retard :

Pénalités par jour
ELEMENT DE MISSION Livrables calendaire de
retards

Rapport de pré étude et les scénarii,
Toutes les études liées au projet (études de sol,
etc.),

TF - Phase 1 e 150 € HT
ase Etude de faisabilité,
Définir le fonctionnement organisationnel
Le programme général de |'opération
L'esti i 0 I
TF — Phase 2 estimation des coUts par lots 150 € 4T

Le planning prévisionnel

Le rapport d'analyses des MOE ainsi que leurs

classements
TF - Ph 3 ! 150 € HT
ase Le rapport de synthése APS

- Si du fait du retard imputable au titulaire, le maftre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

Absence a une réunion
En cas d'absence a une réunion, le titulaire subira une pénalité forfaitaire de 200,00 € HT par réunion.

Pénalités en cas de non-respect des dispositions du code du travail sur le travail dissimulé

Le titulaire subira, conformément aux dispositions prévues a l'article L. 8222-6 du Code du travail, une
pénalité de 50 euros € HT par jour calendaire de retard dans I'accomplissement des formalités mentionnées
aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 dudit code, dans les limites suivantes :

- le montant des pénalités est égal, au plus, a 10 % du montant du contrat ;

-le montant des pénalités ne peut excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-
1, L.8224-2 et L. 8224-5 du code du travail.

Par dérogation a l'article 16.2.4 du CCAG les pénalités de retard sont appliquées sur simple constat du retard
par le maitre d'ouvrage.
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ARTICLE 5 -EXECUTION DE LA MISSION

5.1- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX

5.1-1 COUT PREVISIONNEL PROVISOIRE DES TRAVAUX (Cpp)

Le co0t prévisionnel provisoire des travaux (Cpp) indiqué a l'article 3.2 de I'acte d'engagement correspond
a la partie affectée aux travaux de I'enveloppe financiére prévisionnelle fixée par le maitre d'ouvrage.

5.1-3 EVOLUTION EN CAS DE MODIFICATION DU PROGRAMME

Le prix arrété dans l'article 3-3 de |'acte d'engagement 25-002 sera révisable au regard de |'article 6-4 du
présent CCAP.

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché seront réglés par le prix global forfaitaire stipulé dans
['acte d'engagement. Ce prix forfaitaire a un caractére absolu en ce qui concerne I'exécution des prestations
définis par les pieces énumérées a l'article 2 du présent C.C.A.P.

Aucun supplément ne pourra étre admis, sauf s'il est reconnu comme complémentaire au programme et s'il
a fait I'objet d'un ordre de service délivré par le maftre d'ouvrage.

ARTICLE 6 - PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES

6.1 - FORME DU PRIX

Le prix du marché est révisable suivant les modalités fixées a |'article 6.4 ci-aprés

6.2 - MODE D'ETABLISSEMENT DU PRIX DU MARCHE

Le prix du présent marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois Mo fixé dans
['acte d'engagement.

6.3 - CHOIX DE L'INDEX DE REFERENCE

L'index de référence choisi en fonction de sa structure pour représenter |'évolution du prix des prestations
du programmiste assistant maitre d’ouvrage faisant I'objet du marché est I'index ingénierie Ing (base 100 en
janvier 2010).

6.4 - MODALITES DE REVISION

La révision prévue a l'article 6.1 ci-dessus est effectuée par application au prix du marché d’un coefficient
© de révision donné par la formule :

C=0,125+0,875xIm/ lo

dans laquelle :

lo = Index Ingénierie du mois Mo Etudes (mois d’établissement du prix)

Im= Index Ingénierie du mois m (mois de révision).

Le mois m est déterminé

- pour les éléments d’études, le mois au cours duquel la prestation a été remise,
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- pour les éléments, VISA et DET, le mois au cours duquel la part de la prestation a été exécutée.
- pour I'élément AOR, pour les 3 premieres parties définies au 6.6 du présent CCAP, le mois au cours duquel
documents sont remis ou les décisions visées sont prises et pour la derniére partie définie au 6.6 du présent
CCAP, le dernier mois du début de parfait achévement.
Lorsque la valeur finale des index n'est pas connue au moment du mandatement, le maitre de I'ouvrage doit
procéder au reglement provisoire sur la base de la valeur révisée en fonction de la derniére situation
économique connue.
Le maitre de I'ouvrage procéde a 'actualisation définitive :
- dés que les index seront publiés.
- en fin de marché ou en fin de chaque année si I'exécution du marché s'échelonne sur plusieurs années.
Les coefficients de révision seront arrondis au millieme.

6.5 - AVANCE FORFAITAIRE

Une avance de 5% est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans |'acte d'engagement, dans les
conditions définies aux articles L2191-2 a L2191-3 et R2191-3 a R2191-12 du CCP.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant
les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées dans
les conditions prévues aux articles R2193-17 a R2193-21 du CCP.

Il est précisé que |'avance ne correspond pas a un paiement des prestations.

6.6 - ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au programmiste assistant maitre d'ouvrage pour I'exécution des éléments
de mission définis dans le présent CCAP, fait I'objet d'acomptes et d'un solde

Eléments de mission | Exigibilité de I'acompte
70% a la remise de la synthése
TF- Phase 1 — - :
30% a la notification de la décision de réception par le RPA
70% a la remise du dossier
TF- Phase 2 — - :
30% a la notification de la décision de réception par le RPA
70% a la remise de la synthése
TF- Phase 3
30% a la notification de la décision de réception par le RPA
70% a la remise de la synthése
TO- Phase 4
30% a la notification de la décision de réception par le RPA
TO- Phase 5 Mensualités en fonction de la durée du chantier

1- Demande d'acompte

La demande d'acompte, établie par le titulaire, est envoyée au maitre de |'ouvrage par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise contre récépissé.

Elle comporte le compte rendu d'avancement de I'élément de mission considéré et le pourcentage
d'avancement de son exécution.

Ce pourcentage, apres accord du maitre de I'ouvrage, sert de base au calcul du montant de I'acompte
correspondant.
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2 - Acompte

A partir de la demande d'acompte présentée par le titulaire, le maitre de 'ouvrage détermine le montant
de I'acompte a lui verser dans un état d'acompte qui fait ressortir :

a. L’évaluation, en prix de base, de la fraction du montant de |'élément de mission concerné a
régler compte tenu des prestations effectuées depuis le début de cet élément de mission ;

b. Les pénalités éventuelles prévues a l'article 4 du présent CCAP, et ce, depuis le début de
I'élément de mission ;

c. L'évaluation, en prix de base et hors T.V.A., du montant d0 au titulaire depuis le début de
['élément de mission, qui est égal au poste a diminué du poste b ci-dessus ;

d. Le montant, en prix de base et hors T.V.A., du poste c de |'état d'acompte précédent;

e. Le montant, en prix de base et hors T.V.A., d0 au titre de I'acompte, qui est égal au poste c du
présent état diminué du poste d ci-dessus ;

f. Le moment venu, l'incidence éventuelle du remboursement de I'avance ;

g. L'incidencedela T.V.A.;
h. Le montant de I'acompte a verser, ce montant est la récapitulation des montants ¢, f, g ci-
dessus.
6.7- SOLDE

6.7-1 Décompte final

Aprés constatation de |I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a |'article 5-9 du présent
C.C.A.P., le titulaire adresse au maitre de l'ouvrage le projet de décompte correspondant aux prestations
fournies, en précisant leurs prix évalués en prix de base et hors T.V.A.

Le décompte final établi par le titulaire comprend :

- le forfait de rémunération figurant au projet de décompte final,

- les pénalités éventuelles susceptibles d'étre appliquées au maitre d'ceuvre en application du présent
marché,

- la rémunération en prix de base, hors TVA due au titre du marché pour I'exécution de I'ensemble de Ia
mission ; cette rémunération étant égale au poste (a) diminuée des postes (b) et (c) ci-dessus.

Ce résultat constitue le montant du décompte final.

6.7-2 Décompte général - état du solde

Le maitre de I'ouvrage établit le décompte du marché qui comprend :

- le décompte final ci-dessus,

- la récapitulation du montant des acomptes arrétés par le maftre de I'ouvrage,

-le montant, en prix de base hors TVA, du solde ; ce montant étant la différence entre le décompte final et
le décompte antérieur,

-lI'incidence de la TVA,

- I'état du solde a verser au titulaire ; ce montant étant la récapitulation des postes (c) et (d) ci-dessus,

- la récapitulation des acomptes versés ainsi que le solde a verser ; cette récapitulation constitue le montant
du décompte général.

Le mafitre de I'ouvrage notifie au maftre d'ceuvre le décompte du marché dans les 25 jours a compter de la
réception du projet de décompte.

Le décompte du marché devient définitif aprés acceptation expresse ou tacite par le titulaire.
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Par dérogation aux articles 11.4 a 11.7 du CCAG-MOE,, le titulaire dispose d'un délai de 25 jours, a compter
de la notification du décompte par le maitre de l'ouvrage, pour présenter une réclamation au maitre
d'ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte.
Le décompte du marché devient définitif aprés acceptation par le maitre d’ouvrage.

6.8- DELAIS DE PAIEMENT

Le délai de paiement des avances, des acomptes, du solde et des indemnités est fixé a 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement des acomptes est la date de réception du projet de
décompte par le maitre d'ouvrage.

Le point de départ du délai global de paiement du solde est la date de réception du décompte général par
le mafitre d'ouvrage.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires
au bénéfice du titulaire et des sous-traitants payés directement. Le taux des intéréts moratoires est égal au
taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de refinancement
les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de |'année civile au cours duquel les intéréts
moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage. Le montant de l'indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

6.9- REGLEMENT EN CAS DE CO-TRAITANTS OU DE SOUS-TRAITANTS

Il sera effectué conformément aux dispositions de |'article 12 du CCAG-MOE.

6.10- MODE DE REGLEMENT

Les prestations, objet du présent marché, seront rémunérées dans les conditions fixées par les régles de
comptabilité publique. Le réglement des dépenses se fera par mandat administratif suivi d'un virement sous
30 jours a compter de la date de réception des demandes de paiement.

6.11- PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiement seront présentées selon les conditions prévues a I'article 11.3 du CCAG-MOE et
porteront, outre les mentions légales, les indications suivantes :

e Le nom ou la raison sociale du créancier ;

e Le cas échéant, la référence d'inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

e Le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le numéro du compte bancaire ou postal ;

e Le numéro du marché;

e Ladate d'exécution des prestations ;

e Ladésignation de I'organisme débiteur ;

e Le montant des prestations admises, établi conformément a la décomposition des prix forfaitaires,
hors TVA et, le cas échéant, diminué des réfactions ;

e Les montants et taux de TVA légalement applicables ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

e Tout rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors du marché et directement
liés au marché;
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e Le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées

e Encasde sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur montant total
hors taxes, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant les variations de prix établis HT et TTC

e En cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des prestations
effectuées par I'opérateur économique;

e Le cas échéant, les indemnités, primes et retenues autres que la retenue de garantie, établies
conformément aux stipulations du marché.

La demande de paiement précise les éléments assujettis a la TVA, en les distinguant selon le taux applicable.

Les factures seront libellées a ['adresse suivante :

CROUS NORMANDIE
A l'attention de la direction de la stratégie immobiliere
23 avenue de Bruxelles CS 25317
14053 Caen Cedex 4

Et déposées sur la plateforme Chorus portail pro aprés validation du maitre d'ouvrage.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date
de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation

Le dépot de factures sur le site Chorus Portail Pro s’effectue a lI'aide du Siret du CROUS Normandie

(130 024 425 00014) et du code service 1053

6.12- INTERETS MORATOIRES

Le défaut de paiement dans les délais prévus par la réglementation fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire.

Conformément au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013, le taux des intéréts moratoires est égal au taux de
refinancement de la Banque Centrale Européenne en vigueur a la date a laquelle les intéréts moratoires ont
commencé a courir, majoré de huit points. Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
est fixé a 40 euros

ARTICLE 7 - RESILIATION DU MARCHE

Il sera fait, le cas échéant, application des articles 27 a 35 inclus du CCAG-MOE avec les précisions suivantes :

7.1- RESILIATION DU FAIT DU MAITRE DE L'OUVRAGE

Pour la fixation de la somme forfaitaire figurant au crédit du programmiste assistant maitrise d’ouvrage, a
titre d'indemnisation, le pourcentage prévu a l'article 32.2 du CCAG-MOE est fixé a 2%.
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7.2 - RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DE L'ASSISTANT MAITRISE
D'OUVRAGE OU CAS PARTICULIERS

Si le présent marché est résilié dans I'un des cas prévus a l'article 30 du CCAG-MOE, la fraction des
prestations déja accomplies par le maitre d'ceuvre et acceptées par le maitre de |'ouvrage est rémunérée
avec un abattement de 10%.

Toutefois dans le cas de résiliation suite au déces ou a l'incapacité civile du titulaire (art. 28.1 du CCAG-
MOE) les prestations sont réglées sans abattement.

ARTICLE 8 - OBLIGATIONS DU TITULAIRE

Tous les documents et correspondances doivent étre rédigés en langue frangaise. L'unité monétaire du
marché est |'euro.

ARTICLE 9 - CLAUSES DIVERSES

9.1- CONDUITE DES PRESTATIONS DANS UN GROUPEMENT

La bonne exécution des prestations dépendant essentiellement des contractants désignés comme tels dans
['acte d'engagement et constituant le groupement titulaire du marché les stipulations de I'article 3.4.3 du
CCAG-MOE sont applicables.

En conséquence, les articles du CCAG-MOE traitant de la résiliation aux torts du titulaire (art.30) et les autres
cas de résiliation (art.28) s'appliquent dés lors qu'un seul des contractants du groupement se trouve dans
une des situations prévues a ces articles.

9.2- SAISIE-ARRET

Si le marché est conclu avec un groupement de contractants solidaires, le comptable assignataire du
marché auprés duquel serait pratiquée une saisie-arrét du chef d'un des contractants retiendra sur les
prochains mandats de paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sUreté de laquelle
cette saisie-arrét a été faite.

9.3- ASSURANCES

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, le mafitre d'ceuvre (en la personne de chacune de ses composantes) doit justifier qu'il est
titulaire d'une assurance couvrant les responsabilités découlant des principes dont s'inspirent les articles
1792 a2 1792-2 et 2270 du Code civil.

Le maitre d'ceuvre devra fournir avant notification de son marché, une attestation de son assureur justifiant
qu'il est a jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l'importance de
l'opération.
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Il devra, s'il y a lieu, souscrire une police complémentaire si celle existante n'est pas considérée comme
suffisante par le maftre de |'ouvrage pour assurer la couverture des risques liés a cette opération.
Il devra fournir une attestation semblable a I'appui de son projet de décompte final.

ARTICLE 10 -ATTRIBUTION DE COMPETENCE

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent CCAP, le tribunal administratif compétent
sera celui du siége social du maitre de l'ouvrage.

Monsieur le Président du Tribunal Administratif de ROUEN

53 avenue Gustave Flaubert - 76100 Rouen.

Email : greffe.ta@juradmin.fr

Téléphone : 02.35.58.35.00

ARTICLE 11 -DEROGATIONS AU CCAG-MOE

Articles du CCAG-MOE auxquels il est Articles du CCAP par lesquels sont introduites ces
dérogé dérogations
16.21a16.2.4 43
1M.4a1.7 6.7

Lu et accepté
par le programmiste assistant maitrise d’ouvrage et ses co-traitants

A le,
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