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Préambule

Convention constitutive approuvée par arrété ARS

Vu les articles L. 6132-1 a L. 6132-7 du code de la santé publique instituant les groupements hospitaliers
de territoire,

Vu le décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire codifié aux
articles R. 6132-1 et s. du code de la santé publique,

Vu le décret n° 2017-701 du 2 mai 2017 relatif aux modalités de mise en ceuvre des activités, fonctions
et missions mentionnées a l'article L.6132-3 du Code de la santé publique, au sein des groupements
hospitaliers de territoire,

Vu l'arrété en date du 31 décembre 2011 relatif au plan stratégique régional de santé de la région Nord-
Pas de Calais

Vu l'arrété en date du 28 décembre 2012 portant adoption du projet régional de santé, notamment le
schéma régional d’organisation des soins de Picardie,

Vu les travaux préparatoires du plan stratégique régional de santé de la région Hauts de France en cours
d’élaboration pour la période 2018-2022,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du ler juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2016-56 du Directeur Général de 1’ Agence Régionale de Santé Nord-Pas-
De-Calais-Picardie en date du 29 aott 2016 relatif a 'approbation de la Convention Constitutive du
GHT Somme Littoral Sud,

Vu l'arrété DOS-SDES-AUT-n°2017-10 de la Directrice Générale de I’ Agence Régionale de Santé Nord-
Pas-De-Calais-Picardie en date du 13 février 2017 relatif a 'approbation de la Convention Constitutive
du GHT Somme Littoral Sud, (avenant 1)

Considérant I'avenant n°2 a la convention constitutive du GHT signé entre les 10 établissements le 29
juin 2017, et adressé a I’ARS le 29 juin 2017 pour approbation.

1 - 1. Généralités du GHT Somme Littoral Sud

Le GHT Somme Littoral Sud a été constitué le 29 juin 2016. Sa composition a été approuvée par l'arrété
DOS-SDES-AUT-n°2016-30 du Directeur Général de I’Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-
Picardie en date du 1er juillet 2016 relatif a la composition du GHT Somme Littoral Sud.

La convention constitutive du GHT Somme Littoral Sud a été approuvée par l'arrété DOS-SDES-AUT-
n°2016-56 du Directeur Général de I’ Agence Régionale de Santé Nord-Pas-De-Calais-Picardie en date
du 29 aotit 2016 relatif a I'approbation de la Convention Constitutive du GHT Somme Littoral Sud.

Ces deux arrétés ont régulierement été publiés au Recueil des actes administratifs de la Région Haut de
France.

Conformément a Iarticle L.6132-3 du Code de la Santé Publique, le CHU Amiens Picardie a été désigné
comme établissement support par la convention constitutive. Dés lors, il est notamment chargé
d’assurer la fonction Achats pour le compte des établissements parties du groupement hospitalier de
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territoire Somme Littoral Sud.

A ce titre, le CHU Amiens Picardie est seul compétent pour la passation et la signature de I’ensemble
des marchés du GHT Somme Littoral Sud.

Conformément a la convention constitutive du GHT, le nombre de membres du GHT pourra évoluer
dans le temps.

1- 2. Compétences de I'établissement support et des établissements partie

Conformément aux dispositions législatives (L. 6132-1 a L. 6132-16 du Code de la Santé Publique (CSP))
issues de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 dite de modernisation de notre systéeme de santé et des
dispositions réglementaires (R. 6132-1 a R. 6132-24 du CSP) en application du décret n°2016-524 du 27
avril 2016 relatif aux Groupements hospitaliers de territoire, le CHU Amiens Picardie, établissement
support du Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud, gére la fonction achat pour le
compte des établissements partie au groupement.

La fonction achat mutualisée regroupe ainsi un périmetre circonscrit au cycle d’achat :
e L'élaboration de la politique et des stratégies d'achat de I'ensemble des domaines d'achat en
exploitation et en investissement ;
¢ La planification et la passation des marchés ;
e Le controle de gestion des achats ;
e L’élaboration et la mise en ceuvre d"un plan d'action des achats du groupement hospitalier de
territoire.

Les établissements parties au Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud demeurent
garants de 1'expression de leurs besoins qui sont consolidés par I'établissement support au niveau du
GHT. La phase d'exécution du marché (cycle approvisionnement : gestion des commandes, leur
réception, la liquidation, le mandatement, le paiement) releve de la compétence des établissements
parties.

Article 1 - CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

1.1. Objet du marché

Le marché décrit dans le présent cahier des clauses administratives particulieres est un marché de
travaux soumis aux dispositions du cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables
aux marchés publics de travaux approuvé par l'arrété du 30 mars 2021.

I concerne les travaux de signalétique dans le cadre de I'opération de réhabilitation partielle du centre
hospitalier d"Hesdin et de la construction d’un batiment d’hébergement accolé a ce batiment.

Il s’agit plus particulierement de la relance du lot n°15 « signalétique » précédemment conclu. En effet,
le marché ayant da étre interrompu avec le titulaire, il convient de relancer une nouvelle procédure
pour achever les travaux.

I s’agit d’une relance qui intervient apres la déclaration d’infructuosité de la consultation n°24TE0210,
pour absence d’offre conforme, par décision en date du 21/02/2025 et apreés avis de résultat de marché
n°25-20962 publié au BOAMP le 24/02/2025 et n°125369-2025 publié au JOUE le 25/02/2025.

Le descriptif de la prestation restante a réaliser figure au Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(C.C.T.P.) et ses annexes.
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1.2. Parties contractantes

Le marché est passé par le Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens, en tant qu’établissement support
du Groupement Hospitalier de Territoire Somme Littoral Sud pour le compte du CH Hesdin.

Le représentant du Pouvoir Adjudicateur est Monsieur le Directeur Général du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens.

Le titulaire du marché sera I'entreprise désignée par la personne représentant le Pouvoir Adjudicateur,
apres transmission dans les délais, des attestations fiscales et sociales.
1.3. Les intervenants
1.3.1. Maitre d’Ouvrage
Le maitre de I'ouvrage est le :

CENTRE HOSPITALIER D’HESDIN
04 3 rue Prévost BP 89 - 62140 HESDIN

1.3.2. Maitrise d’CEuvre

La maitrise d’ceuvre est confiée a une équipe composée de :

VILLESANGE MASSON ARCHITECTURES, Architecte Mandataire
0< 7, rue du Change - BP 177 - 62170 MONTREUIL SUR MER
@ 03210619 25
agence.montreuil@vm-architecture.fr

BET INGENIERIE, BERIM
0 297, boulevard de Liege - CS 70103 - 59502 DOUAI
& 0327081625
Lleal@berim.fr

Prévention SSI, BERIM
2 0148951211
¢g.dawidowicz@berim.fr

Coordination SSI: CONCEPTELEC PLUS Phe
04 2, rue du capitaine Nemo - Zac Pole Jules Verne - 80440 BOVES
@ 0322220425
contact@conceptelecplus-phe.fr

ECONOMIE, LUCIGNY TALHOUET et ASSOCIES
< 6, rue St Claude - 75003 PARIS
@ 0144548484
lta@ltaeco.com

BET HQE, AGI2D
<1149, avenue Jean Jolive - 93695 PANTIN cedex
& 0366369035
contact@agi2d.fr

DEBARRE DUPLANTIERS ASSOCIES, Paysagiste
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D 1. RTue Louis Lagorgette et angle rue Camille Pelletan - 33150 CENON
& 0556324170
info@debarreduplantiers.com

ACOUSTIQUE VIVIE & ASSOCIES
0< 15, rue Fondary - 75015 PARIS
@ 0145583013
julien.sullerot@acoustique-vivie.fr

OPC - CODESS 2.0
D1 37 ZAL Les Pichottes - 62142 ALINCTHUN
2@ 03.61.31.14.70
mvitry@codess-online.fr

BIM MANAGER : Z STUDIO Architecture
>4 5, rue de Savoie - 75006 PARIS
& 0179977600
contact@zstudio.fr

1.3.3. Controle Technique
La société missionnée pour le contrdle technique est :

SOCOTEC - Pole de construction littoral Nord
>4 Résidence Le Clos du Mont Lambert - 188, route de Desvres - 62280 SAINT MARTIN BOULOGNE
2 0321304998
thierry.tiran@socotec.com

1.3.4. Coordination Sécurité et Protection de la Santé

La société chargée de cette mission est :

ACI
>< 5 rue Amédée Levasseur - 60220 BOUTAVENT
& 0364198029
contact@aci-bet.com

1.4. Piéces constitutives du marché

Les piéces constitutives du marché, par dérogation a I'article 4.1 du C.C.A.G. Travaux par ordre
d'importance décroissante, sont les suivantes :

Les piéces particuliéres contractuelles :

L'acte d'engagement (AE) et son annexe : 'engagement de 'entreprise sur la clause d’insertion,
- Le Cahier des Clauses Administratives Particulieres (C.C.A.P.) et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Techniques Communes (CCTC) et ses annexes

- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres du lot n°15 (C.C.T.P.),

- Les plans

- Le mémoire technique présenté par l'entreprise lors de la remise de l'offre ; ce mémoire décrit
I'organisation du candidat, et les moyens mis en ceuvre pour la bonne exécution du chantier ;
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- Le Plan Général de Coordination (PGC),
- Lerapport du Bureau de Controle,
- La Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Les piéces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois M0.

Hesdin!i - pontddier - Roye q_

- Le Cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par arrété du 30 mars 2021

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicable aux marchés de travaux,

- Le Cahier des charges des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.),

1.5. Tranches et lots

Les travaux ne font pas I'objet d"un découpage en tranches.

Les travaux sont répartis par lots définis comme suit :

01* MACRO LOT 1
¢ 1.1 : Demolition
¢ 1.2 : Désamiantage
¢ 1.3 : Gros ceuvre
¢ 1.4 : Charpente bois
02* LOT 2 : Couverture / Bardage
03* LOT 3: Etanchéité
04* LOT 4 : Peinture
05* LOT 5 : Revétement de facade (enduit sur isolant)
06* LOT 6 : Revétements de sol souples
07* LOT 7 : Revétements de sol durs
08* LOT 8 : Menuiseries extérieures (pvc et aluminium)
09* LOT 9: Fluides médicaux
10* LOT 10 : Métallerie
11~ LOT 11 : VRD / Terrassements
12* LOT 12 : Cloisons / Doublages
13* LOT 13 : Plafonds suspendus
14 LOT 14 : Nettoyage fin de chantier
15 LOT 15 : Signalétique
16" | LOT 16 : Menuiseries intérieures / Equipements mobiliers
17* MACRO LOT 17
¢ 17.1 : Plomberie / Paillasses humides
¢17.2: CV.CD.
18* LOT 18 : Electricité - Courants forts - Courants faibles - Désenfumage
19 LOT 19 : Espaces verts
20* LOT 20 : Appareils élévateurs
21* LOT 21 : Rails léve personne
22* LOT 22 : Revétement de sols souples (relance du lot N°6)

Affaire
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23* LOT 23 : Revétement de sols souples (relance du lot N°6)
*Démarche BIM intégrée

Seul le lot n°15, faisant 1’objet d’'une deuxiéme relance, est concerné par la présente procédure
d’appel d’offres ouvert.

1.6. Prestations similaires et complémentaires
Le pouvoir adjudicateur pourra, en application de I'article R.2122-7 du Code de la Commande Publique,

conclure un marché négocié avec le titulaire du présent marché, si des prestations similaires ou
complémentaires s’avéraient nécessaires.

Article 2 - PRIX DE REGLEMENT

2.1. Prix du marché
2.1.1. Forme et contenu des prix
Les prestations seront réglées suivant la forme d’un prix global et forfaitaire.

Le prix global forfaitaire est détaillé dans le cadre de la décomposition du prix global et forfaitaire
(DPGE).

Le contenu du prix global et forfaitaire est décrit a I'article 9 du C.C.A.G.-Travaux.
REGLEMENT DES TRAVAUX MODIFICATIFS
Les modifications que le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'apporter au cours de l'exécution des
travaux dans les limites fixées par le C.C.A.G. Travaux sont réglées au moyen des prix figurant dans la
DPGF.
ACOMPTE SUR APPROVISIONNEMENTS
Il n’est pas prévu d’acompte sur les approvisionnements

2.1.2. Variation du ou des prix
Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la
date limite de dépot des offres. Ce mois est appelé mois zéro noté "M,", qui constitue la date
d'établissement des prix initiaux.
Les variations de prix figurant s'appliquent comme suit : cf. tableau ci-dessous

Les index applicables sont les suivants : cf. tableau ci-dessous

Le fait de présenter une offre de prix emporte acceptation de la formule de révision des prix, considérée
comme un des éléments déterminants du marché et ne pouvant étre remis en cause ultérieurement.

Révision

La révision s’applique entre la date d’établissement des prix et les dates successives de reglement des
situations a l'aide de la formule suivante :

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’'HEBERGEMENT ET REHABILITATION PARTIELLE DU
CENTRE HOSPITALIER D'HESDIN

—— DEUXIEME RELANCE DU LOT N°15 SIGNALETIQUE Page 9/24

n°: 25TE0033
C.CAP.



&

5 QU CHAM GHissh
> / - \ _ St ) y 7 p—
\_ Attt qfé_."bm .. 8 = e Hesdm!i Moctdder - Roye q—-—:'

CENTIE WOSPTTALIER
PeiLIPTE PN

BTm
P=KxP0OavecK = 0,15 + (0,85 XBTmO)
N° du lot Désignation des lots Composition des index
Lot 15 LOT 15 : Signalétique BT18a
P = Prix révisé HT du montant des travaux exécutés dans le mois considéré
Po = Montant initial HT des travaux exécutés dans le mois

K = Coefficient de révision du prix
BTm = Valeur de I'index BT du mois d’exécution des travaux

BTmO = Valeur de I'index BT du mois d’établissement du prix

Pour la mise en ceuvre de la clause de révision de prix, la valeur finale de l'index de référence est
appréciée au plus tard a la date d'acheévement contractuelle de réalisation des prestations ou a la date
de leur réalisation, si celle-ci est antérieure.

Les coefficients de révision seront arrondis au milliéme supérieur.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui qui doit étre
appliqué, il ne sera procédé a aucune nouvelle actualisation ou révision avant l'actualisation ou la
révision définitive, laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

Par dérogation aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du C.C.A.G,, si lors de I'établissement du décompte général,
les valeurs des index de référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire la
révision de prix afférente dans les 30 jours qui suivent leur publication. La date de cette notification
constitue le point de départ du délai de paiement des sommes restant dues apres révision définitive des
prix.

21.3.TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du
code général des impots.

2.1.4. Dépassement du montant initial des travaux
En pareil cas, il sera fait application des articles 13 et 14 du C.C.A.G.-Travaux.
2.2. Modalités de reglement
2.2.1. Retenue de garantie

Une retenue de 5 % sera appliquée sur le montant du marché. La retenue de garantie pourra étre
remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande conformément aux articles R.2191-
36 et R.2191-38 du code de la commande publique. Aucune caution personnelle et solidaire ne sera
acceptée.

La libération de la retenue de garantie ou de la garantie & premiére demande, interviendra dans le mois
suivant I'expiration du délai de garantie ; (article R.2191-42 du code de la commande publique)
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En cas d'avenant, la garantie a premiére demande doit étre constituée dans les mémes conditions.
2.2.2. Avances et acomptes

AVANCES

Une avance est accordée au titulaire d’un marché d’un montant supérieur a 50 000 € HT, dont le délai
d’exécution est supérieur a 2 mois, et dans la mesure ol le titulaire n’en a pas décliné le bénéfice dans
I'acte d’engagement. Cette avance n’est due que sur la part du marché qui ne fait pas 1'objet de sous-
traitance et qui sera exécutée dans une période de 12 mois si la durée du marché est supérieure a 12
mois.

Le montant de l'avance est fixé a 5% du montant initial TTC du marché, et n’est affecté d’aucune
variation de prix. Cette avance est calculée dans les conditions décrites a 'article R.2191-7 du code de la
commande publique.

Le versement de 1'avance intervient dans le délai global de paiement autorisé par le code de la
commande publique, a compter de la date a laquelle commence a courir le délai contractuel d'exécution,
sous réserve de la demande par courrier avec accusé de réception par le titulaire.

En application des dispositions de 'article R.2191-7 du code de la commande publique, il sera demandé
la constitution d’une garantie a premiére demande pour le paiement de 'avance. Le mandatement de
I’avance ne pourra étre fait qu’apres constitution de cette garantie.

Le remboursement de 1'avance commence lorsque le montant des prestations, régie exclue, atteint ou
dépasse soixante-cing pour cent (65%) du montant initial du marché ou de la tranche considérée ; Il doit
étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 80% du montant toutes
taxes comprises des prestations qui lui sont confiées au titre du marché (cf. article R.2191-11 et R.2191-
12 du code de la commande publique).

Les sous-traitants bénéficieront du méme taux d'avance, du méme seuil et conditions de déclenchement
que décrits ci - dessus.

ACOMPTES

Un acompte mensuel sera versé a I'entreprise, a hauteur des prestations effectuées.
2.2.3. Présentation des demandes de paiement

ETABLISSEMENT DES DEMANDES DE PAIEMENT

Les demandes de paiements sont établies mensuellement par le titulaire et transmises de fagon
dématérialisée via le portail CHORUS PRO au maitre d’ceuvre pour visa.

ADRESSE DE FACTURATION :

Les travaux feront I'objet, par le titulaire, de décomptes mensuels pendant la période d'exécution et d'un
décompte final établi, apres la réception des travaux et la levée des éventuelles réserves.

Le titulaire devra impérativement transmettre au format dématérialisé sa demande de paiement,
décompte mensuel ou décompte final sur le portail CHORUS PRO ; (le décompte final est transmis a
l'issue de la réception des travaux apres levée des éventuelles réserves),

Pour toute demande relative a un paiement, les renseignements peuvent étre obtenus aupres de :
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Madame Sophie JOLY

Courriel(s) : sjoly@ch-montreuil .fr

Tél : 03 21 89 69 59

SIRET de I’établissement : 26620938600017

PRESENTATION DES DEMANDES DE PAIEMENT

L'attention du titulaire est attirée sur le fait que la demande de paiement devra impérativement faire
apparaitre sur sa page de garde :

e Lenom et la raison sociale du créancier ;

e Lenuméro du marché ;

e La référence d'inscription au répertoire du commerce et au répertoire des métiers le cas
échéant ;

e Le cas échéant le numéro de SIREN ou de SIRET ;

e Le décompte des sommes dues selon la présentation ci-aprés

Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Colonne 5 Colonne 6
(col.2 x col.3) (col.4 - col.5)
Montant des Avancement Avancement du
Postes de la Avancement Avancement P .
o postes de la ) ) cumulé précédent mois
DPGF (n° et cumulé en % cumulé en Euros :
intitulé) DPGF en Euros (mois m) HT (mois m) Euros HT (mois m- Euros HT
HT (100%) 1)
.......................... E % veveiinnn . E veiiiieen. B veviiennn. B
.......................... E % veveieennn B veiiiinnn B veviiinnn. B
TOTAL | ... E | .. % | . E | ... E | .. E

n°: 25TE0033

PRESENTATION DES DECOMPTES
DECOMPTES MENSUELS

Les décomptes mensuels sont :
e  Cumulatifs depuis le début de I'exécution du marché ;
e Exprimés en valeur Mo HT du marché ; les calculs de variation des prix, provisoire et/ou
définitive, sont effectués par la maitrise d’ceuvre, qui expose par ailleurs :
o La date d'exécution des prestations et leur état d’avancement,
o Le montant cumulé hors T.V.A,,
o Le taux et le montant de la T.V.A,, au(x) taux applicable(s) a la date de réalisation des
prestations ; et le numéro de la TVA intracommunautaire le cas échéant ;

o Le montant T.V.A. incluse en résultant ;

Reglement des sous-traitants : pour chaque sous-traitant concerné par le décompte, le titulaire du
présent marché devra joindre au projet de décompte mensuel, une attestation pour paiement direct
indiquant la somme devant étre réglée a ce sous-traitant par le Maitre d'Ouvrage, lorsque le montant

de travaux sous-traité est supérieur a 600 € TTC.

Le titulaire joindra une attestation originale spécifique par sous-traitant.

DECOMPTE FINAL / DECOMPTE GENERAL

Projet de décompte final
Le projet de décompte final, établi par le titulaire, comprend :
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1) Un état récapitulatif dment complété :

e du montant détaillé des prestations cumulées réalisées, exprimé hors T.V.A., en valeur Mo du
marché, intégrant les éventuels travaux modificatifs ;

e du montant de la T.V.A. calculé sur le montant ci-dessus, étant précisé que le taux de T.V.A.
sera celui applicable a la date de réalisation des prestations correspondantes ;

e du montant TVA comprise ; ce montant est réputé étre le projet de décompte final du présent
marché de travaux. Ce montant est diminué des pénalités éventuelles.

2) L'ensemble des documents justificatifs du montant annoncé.

Par dérogation a Iarticle 12.4.2 du C.C.A.G,, si au jour de la réception du projet de décompte final chez
le Maitre d’ceuvre l'indice de révision définitive du dernier mois d’exécution des travaux n’est pas
connu, le délai de traitement du décompte courra a compter de la date de parution dudit indice sans
lequel le solde ne peut intervenir.

Décompte général

Le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final présenté par le titulaire et l'arréte (en tenant
compte des éventuelles pénalités et/ou réfaction de prix), et le soumet a la signature du maitre
d’ouvrage, apres laquelle le projet de décompte général devient décompte général du marché, dans les
conditions fixées a l'article 12.4.2 du C.C.A.G. Travaux.

e La date de réception marque le point de départ du délai d'examen imparti au titulaire selon
l'article 12.4.4 du C.C.A.G. Travaux

e Le titulaire a I'obligation de revétir de sa signature 1'exemplaire original du décompte général,
avant l'expiration du délai de l'article 12.4.4 du C.C.A.G. Travaux.

e Ladate de remise du décompte général et définitif diment signé par le titulaire au représentant
du Maitre d'ouvrage marque le point de départ du délai fixé a I'article 12.4.4 du C.C.A.G.
travaux pour le paiement du solde.

2.2.4. Modalités de paiement

La date de dépot sur CHORUS PRO de la situation de travaux au maitre d’ceuvre constituera le point
de départ du délai de paiement, par le Pouvoir Adjudicateur, des sommes dues a I’entrepreneur.

Le délai global de paiement est de 50 jours a compter de la date de réception de la facture.
Ce délai de paiement integre le délai d’intervention du maitre d’ouvrage, y compris le délai
nécessaire au maitre d’ceuvre, ainsi que le délai d’intervention du comptable.

Le titulaire du marché joint a sa demande de paiement la copie des demandes de paiement présentées
par ses sous-traitants et acceptées par lui.

En cas de dépassement du délai global de paiement, des intéréts moratoires calculés sur la base du taux
d’intérét légal majoré de huit points seront appliqués ; (décret N° 2013-269 du 29 mars 2013 modifié)

Le réglement des sommes dues sera effectué par virement administratif.
Répartition des paiements :

L'Acte d'Engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire, mandataire ou
cotraitant.
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3.1. Durée et modalités de reconduction du (des) marché(s)

La durée du marché, indiquée a 1'acte d'engagement, court a compter de la date de commencement des
prestations prévue par l'ordre de service.

Le marché est conclu pour une durée allant de la réception de la notification de I’ordre de service par
le titulaire jusqu’a I'expiration du délai de garantie de parfait acheévement (GPA) des travaux.

La durée prévisionnelle des travaux jusqu’a la réception de I'ouvrage est de 35 jours dont 10 jours de
préparation (par dérogation a I’article 28.1 du CCAG-Travaux) selon le planning joint au DCE.

3.2. Début d'exécution, délai, prolongation
3.2.1. Début d’exécution
Le marché débute a la réception de la notification de I’ordre de service.
3.2.2. Délai d'exécution

Les travaux doivent étre exécutés dans un délai global de 35 jours a compter de la date de I'ordre de
service.
Le délai global d’exécution comprend :

- une prévision de 15 jours calendaires d'intempéries

- la période de préparation de chantier de 10 jours

- la période de réalisation des travaux de 20 jours (y compris la période de préparation de
chantier)

- laréception et la levée des réserves incluses dans la période de réalisation des travaux.

Les délais d’exécution précisés tiennent compte des difficultés liées aux contraintes du site.

Le délai d’exécution des travaux supplémentaires est compris dans le délai global d’exécution des
études et des travaux sauf disposition contraire de 'ordre de service ou, le cas échéant, de 'avenant.

A défaut du respect des délais, des pénalités sont prévues.
3.2.3. Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du C.C.A.G. travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 15 jours calendaires.

Dans le cas d’intempéries, le délai contractuel du marché sera prolongé sous réserve du dépassement
des 15 jours calendaires d’intempéries compris dans le délai d’exécution d'un nombre de jours égal a
celui pendant lequel les conditions de gel, de précipitations ou de force et de vitesse du vent dépassent
les plafonds retenus par l'organisme public ou parapublic situé le plus pres des travaux et habilité a
fixer les caractéristiques des jours d'intempéries.

Le titulaire fournit a I'appui de sa demande de délais supplémentaire pour intempéries, la ou les
déclarations a sa caisse d'intempéries (CBTP ou autre), ainsi qu'un mémoire justifiant de la géne
apportée au déroulement du chantier par ces intempéries.

Par dérogation a l'article 18.2.3 (avant dernier alinéa) du C.C.A.G. Travaux, les samedis, dimanches,
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jours fériés et chomés compris dans la période d’'intempéries ne sont pas ajoutés pour le calcul de la
prolongation du délai d’exécution.

Sont réputés non soumis aux intempéries :
- les travaux exécutés a l'intérieur des batiments aprés réalisation du clos couvert et/ou
préchauffage ;
- l'approvisionnement et le transport des matériaux et des personnes.

3.3. Pénalités

Le décompte de I'ensemble des pénalités encourues sera notifié en fin de marché avec le décompte final.
Le maitre d’ouvrage appliquera, en cours de travaux, des pénalités sur les décomptes provisoires
présentés par 'entreprise en cas de retard d’exécution des taches telles que prévues par le planning de
I'OPC.

Les pénalités sont réputées non révisables.

Par dérogation a I'article 19.2.1 du C.C.A.G. Travaux, les pénalités s'appliquent deés le premier euro.
3.3.1. Pénalité(s) pour retard dans l'exécution des travaux

Tout dépassement des délais contractuels constaté par le Maitre d’ceuvre entrainera l'application de
pénalité de retard. Le titulaire est tenu au paiement de ces pénalités, sauf & pouvoir invoquer une cause
légitime de retard qui ne lui soit pas imputable et qui soit acceptée par le pouvoir adjudicateur.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit d’appliquer des pénalités de retard pour tout dépassement des
délais contractuels constaté par le Maitre d’ceuvre.

La répartition des jours calendaires de retard par entreprise est faite par la maitrise d’ceuvre.

Par dérogation a l'article 19.2.3 du C.C.A.G. Travaux, la pénalité par jour calendaire de retard dans
I'exécution des travaux est fixée a 1/1000 du montant du marché.

Du simple fait de la constatation d'un retard par le maitre d’ceuvre, ’entrepreneur encourt
I'application de la pénalité journaliére provisoire.

Cette pénalité provisoire est transformée en pénalité définitive si 1'une de conditions suivantes est
constatée :

e L’entrepreneur n'a pas achevé les travaux lui incombant dans le délai d’exécution propre aux
ouvrages de son marché et le délai contractuel de I'opération est dépassé ;

e L’entrepreneur, bien qu’ayant terminé ses travaux dans ce délai, a perturbé I'organisation et la
coordination du chantier.

La retenue provisoire ne pourra donc étre restituée que lorsque l'entreprise aura signé le décompte
général et définitif sans réserve sur ce point.

Les délais impartis englobent le repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
dont leur nettoiement. En cas de retards dans ces opérations, et aprés mise en demeure par ordre de
service restée sans effet, il peut y étre procédé par le maitre d’ouvrage, aux frais de 1'entrepreneur, sans
préjudice de I'application de la pénalité.

3.3.2. Pénalité(s) pour retard dans les levées des réserves assorties a réception
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Sil'entrepreneur n’a pas remédié, dans le délai de 30 jours, aux imperfections et malfagons faisant I'objet
de réserves assorties au proces-verbal des opérations préalables a la réception, des pénalités par jour
franc de retard dans les conditions fixées a l'article 3.3.1 du présent C.C.A.P. (1/1000éme par jour de
retard), sont appliquées jusqu’a la date de I'achévement.

3.3.3. Pénalité(s) pour retard dans la remise des documents apres exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents (DOE, maquette numérique BIM ...) a
fournir par 'entrepreneur suivant I'article 4.9 du présent C.C.A.P., une retenue forfaitaire fixée a 3% du
montant forfaitaire hors taxes du marché est opérée jusqu’a la remise de la totalité des documents a
fournir apres exécution par I'entrepreneur.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur comprennent également ceux demandés par le
Coordonnateur SPS du site pour le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages.

3.3.4. Autres Pénalité(s)

Des pénalités sont automatiquement appliquées par le maitre d’ceuvre et sous sa responsabilité dans les
cas suivants et par dérogation a l'article 19.2 du C.C.A.G. Travaux :

a) Retard dans l'installation de chantier :
Par jour calendaire : 760 € HT (sept cent soixante euros hors taxes) ;

b) Retard dans la libération des terrains et emplacements mis a la disposition des entrepreneurs
par le maitre d’ouvrage, et/ou des emprises de chantier dans le domaine public :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

c) Bruit de chantier au-dela de la limite prescrite :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

d) Dépots de matériels, matériaux, terres, gravats en dehors des zones prescrites :
Par jour calendaire et infraction constatée : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

e) Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a 1'ordonnancement, a la
coordination des travaux ou a la coordination sécurité/santé (plans d’exécution, notes de
calculs, notes techniques, études de détails, plans de synthése, éléments nécessaires a
I’élaboration du calendrier général détaillé d’exécution et sa mise a jour, etc...) :

Par document et par jour calendaire de retard : 120 € HT (cent vingt euros hors taxes) ;

f) Retard dans la production de justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

g) Retard dans les facons et présentations chantier des prototypes d’éléments de constructions :
Par jour calendaire : 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes) ;

h) Retard dans la présentation du chantier des échantillons de matériaux et matériels de
construction :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

i) Retard dans le nettoyage du chantier :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

j)  Retard dans I'évacuation des gravas hors chantier :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes) ;

k) Absence a une réunion de chantier, synthese, CISSCT, réunion d’étude et de coordination, visite
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de chantier :
Par absence : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes)
Nota : un retard perturbant ces réunions et/ou visite pourra étre assimilé a une absence.

) Défaut de dispositifs de nettoyage et décrottage des engins avant sortie du chantier :
Par infraction et par jour calendaire : 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes)

m) Absence de bac décanteur ayant rejet aux égouts publics des dispositifs de nettoyage de
décrottage des engins :
Par jour calendaire : 76 € HT (soixante-seize euros hors taxes)

n) Troubles a la circulation autour du chantier, arrét ou stationnements interdits 300 € HT par jour
calendaire

0) Présence de déchets dans une benne non appropriée 300 € HT par jour calendaire

p) Dépdt sauvage ou enfouissement de déchets 300 € HT par jour calendaire

q) Non-respect des exigences de la charte chantier a faibles nuisances 300 € HT par jour calendaire
r) Non-respect des plans de circulation de chantier 150 € HT par jour calendaire

s) Absence aux réunions spécifiques HQE et étanchéité a ’air 300 € HT par jour calendaire

t) Non-respect des prescriptions relatives a la sécurité, a I'hygiene, a la signalisation du chantier :
Par infraction constatée et par jour calendaire : 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes)

u) Retard dans la fourniture des documents, proces-verbaux, et plans durant l'exécution du
chantier, en référence au planning détaillé d’exécution mis au point pendant la période de
préparation ;

Par jour calendaire : 150 € HT (cent cinquante euros hors taxes) ; cette pénalité est applicable
également pour la non remise des documents au coordonnateur santé sécurité, environnement
ainsi qu’au contrdleur technique.

v) Sous-traitance occulte :

Dans le cas ol le maitre d’ouvrage, ou des personnes mandatées par lui, seraient amenées a
constater la présence sur le chantier de personnels d’une entreprise en situation de sous-
traitance occulte (non déclarée au Maitre de 'Ouvrage ou non agréée par lui), I'entreprise
titulaire du marché au titre duquel les travaux seraient réalisés subira une pénalité forfaitaire
de 1500 € HT (mille cinq cent euros hors taxes) pour chaque infraction constatée, sans que ce
montant ne puisse excéder 5% du montant de son marché de travaux ; cette disposition ne fait
pas obstacle a la résiliation du marché en cas de répétition des faits.

w) Déclaration tardive des sous-traitants :

En cas de déclaration tardive d'un sous-traitant, qui serait a I'origine du dépassement du délai
prévu au planning de réalisation des travaux, 'entreprise titulaire du marché se verra appliquer
une pénalité de retard qui, par dérogation a I’article 19.2.3 du C.C.A.G.-Travaux, sera affectée
d'un coefficient de 1/1000éme au lieu de 1/3000éme. Sera considérée comme tardive, toute
déclaration parvenant au Maitre de 'Ouvrage en dega des 15 jours précédant I'intervention du
sous-traitant. Le Maitre de I'Ouvrage adressera alors au titulaire un courrier en recommandé
avec accusé de réception lui notifiant sa décision.

x) Nettoyage de chantier commun a plusieurs entreprises :
Dans le cas ou plusieurs entreprises tenteraient de se soustraire a 1'obligation de nettoyage
(enlevement de leurs gravats, déchets, etc...), le Maitre d’ouvrage, apres constat du Maitre
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d’ceuvre indiqué sur le compte-rendu de chantier suivi d'une mise en demeure et dans le cas
oll cette mise en demeure ne serait pas suivie d’effet sous 8 jours, fera procéder lui-méme par
une entreprise spécialisée au nettoyage du chantier aux frais et risques des entreprises
responsables.

La pénalité appliquée sera répartie a parts égales entre les entreprises responsables des
désordres et correspondra au montant de la rémunération de I'entreprise de nettoyage.
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y) Commande hors marché directement imputable a la faute ou au retard de 'entreprise :
Ladite commande sera imputée sur le DGD de l'entreprise fautive ou retardataire sur
proposition écrite dtiment justifiée du maitre d’ceuvre.
Le cas échéant, si la faute ou le retard est imputable a plusieurs entreprises, la répartition de la
prise en charge de ladite commande sera proposée par le maitre d’ceuvre.

z) Non-exécution des heures d'insertion :
Par heure non réalisée : 60 € HT (soixante euros hors taxes).

3.3.5. Cumul des pénalité(s)

Toutes les pénalités définies ci-dessus sont cumulables.

Article 4 - EXECUTION

4.1. Santé et sécurité des travailleurs

CATEGORIE DE L'OPERATION EN MATIERE DE SECURITE ET DE SANTE DES
TRAVAILLEURS

Conformément aux obligations créées par la loi n® 931418 du 31 décembre 1993 et les décrets n°941159
du 26 décembre 1994 et n°200368 du 24 janvier2003, 'opération est classée en catégorie de niveau 1.

4.2. Période de préparation

Délai global de 35 jours dont 10 jours de préparation, hors intempéries complémentaires aux 15 jours
calendaires d’intempéries, réputés prévisibles conformément au CCAP.

La désignation des sous-traitants qui participent aux études de synthese est obligatoire 10 jours apres
la réception de 1'Ordre de service de démarrage dans le cadre de la période de préparation.

Tous les plans, notes de calculs et détails d’exécution et tous les échantillons devront étre fournis sous
le délai d'un mois.

4.3. Implantation des ouvrages et piquetage

Sans objet.
4.4. Plans d'exécution. Notes de calcul. Etudes de détail

Les plans d'exécution des ouvrages sont établis par l'entrepreneur titulaire du marché ou le mandataire
commun en cas de groupement d'entreprise et soumis avec les notes de calculs correspondantes au visa
du maitre d’ceuvre.

Les plans d'atelier et de chantier (P.A.C.) sont établis par l'entrepreneur général ou le mandataire
commun en cas de groupement d'entreprise et sont transmis pour information au Maitre d’ceuvre.
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Les entreprises doivent participer a la cellule de synthése qui sera pilotée par le maitre d’ceuvre.
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Tous les plans, notes de calculs et détails d’exécution et tous les échantillons devront étre fournis sous
le délai d'un mois.
4.5. Organisation hygiene et sécurité du chantier
ETAT DES LIEUX
L’entreprise aura a sa charge 'ensemble des prestations de remise en état des lieux et installations
conformément a I’état des lieux préalable prévu au C.C.T.P.
Tout élément non cité dans I'état des lieux est présumé étre en bon état.
4.6. Matériels, matériaux et produits
4.6.1. Fournis par le Maitre d'ouvrage
Sans objet.
4.6.2. Fournis par le titulaire

PROVENANCE ET QUALITE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Les C.C.T.P. fixent la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix
n'est pas laissé a 'entiére initiative du titulaire.

Equivalence des normes

Dans le cas de référence a des marques de qualité francaises (marque NF ou autre), le titulaire du marché
peut proposer au maitre d'ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur dans
d'autres Etats membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents. Le titulaire du
marché doit alors apporter au maitre d'ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a
l'appréciation de l'équivalence.

La norme francaise ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre
respectée par les produits, et qui permet d’apprécier les éléments de preuve d'équivalence.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d’équivalence serait invoquée sans respecter
le délai d’'un mois avant tout début d'approvisionnement, est réputé avoir été livré en contradiction
avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou
indirects de retard ou d'arrét du chantier.

4.7. Organisation du chantier

Des la notification de son marché, le titulaire émet un document attestant du pouvoir de ses
représentants.

L’organisation du chantier est détaillée a 1’article 5 Organisation générale du chantier de la note du
CCTC:
00.8 Note Organisation_chantier_ind9 .pdf

CONNAISSANCE DES LIEUX ET DES CONTRAINTES DU SITE

Le titulaire est réputé avoir :

CONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’'HEBERGEMENT ET REHABILITATION PARTIELLE DU
CENTRE HOSPITALIER D'HESDIN

—— DEUXIEME RELANCE DU LOT N°15 SIGNALETIQUE Page 19/24

n°: 25TE0033
C.CAP.



&

i & GUS CHAM GHimsh ghc
it CH%-“"'"! PICARDIE e AV

o~

- Pris connaissance des lieux sur lesquels vont se dérouler ses travaux et apprécié toutes les
difficultés d'exécution, qu'elles se rapportent aux acces, aux aires de stockage disponibles et
plus généralement a tout ce qui peut rendre plus ou moins aisée I'exécution de ses travaux,

- Collecté aupres des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre
utiles pour la conduite de son chantier (services municipaux, service des eaux, gaz, électricité,
télécoms, etc.).

4.8. Controles et vérifications

Par controle, on entend les contrdles, essais, épreuves et vérifications qualitatives qui s'appliquent aussi
bien aux matériaux et aux produits qu'aux ouvrages et matériels fabriqués ou mis en ceuvre.

Tous les contréles des ouvrages et/ou parties d'ouvrages définis dans le marché (CCTG et C.C.T.P.
notamment) sont a la charge exclusive du titulaire, quels que soient leurs résultats.

Ces controles sont exécutés par un organisme notoirement compétent, que le titulaire soumet a
l'agrément du maitre d’ceuvre. Une copie des résultats est adressée directement au maitre d ‘ceuvre par
l'organisme chargé du controle.

Le maitre d’ceuvre et/ou le contrdleur technique peuvent se faire représenter lors de ces vérifications.
Les dispositions relatives a l'autocontroéle définies dans le C.C.T.P. doivent étre strictement appliquées.
Le responsable de l'autocontrdle au sein du titulaire pour le chantier doit étre nommé pendant la période
de préparation.

Le C.C.T.P. définit le niveau de qualité des prestations et matériaux demandés, le titulaire ne pouvant
les substituer que sous réserve d'un accord express du maitre d’ceuvre.

En plus des controdles effectués par le maitre d’ceuvre, conformément au C.C.A.G., I'entreprise doit
réaliser a ses frais les essais de fonctionnement de leurs installations (essais COPREC) et en
communiquer les proces-verbaux au maitre d’ceuvre et au contréleur technique.

En complément des controles usuels et normalisés, le titulaire procede aux contrdles et vérifications

prévus dans son Plan d'Assurance Qualité (PAQ).
4.9. Documents a fournir apres exécution /BIM et maquette numérique

Par dérogation a I'article 40 du C.C.A.G. travaux, les plans et documents a fournir par I'entrepreneur
au plus tard, a la date d’effet de la réception en 5 exemplaires au maitre d’ceuvre + 2 exemplaires sur
support informatique sont :
- les dossiers des ouvrages exécutés (DOE)
- les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages, établis conformément aux
prescriptions et recommandations des Normes Frangaises en vigueur
- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format A4 ;
- la maquette numérique BIM et DOE finale suivant les indications portées a 'annexe n°2 du
C.CAP.

Les plans et documents a fournir par I'entrepreneur comprennent également ceux demandés par le
Coordonnateur SPS du site pour le dossier d'intervention ultérieure sur les ouvrages.

Pour rappel, I'’ensemble des DOE (y compris la maquette BIM) sera a la charge des entreprises, en vue
d’une exploitation par le maitre d’ouvrage sous Revit 2017.

Article 5 - RECEPTION DES TRAVAUX

CONDITIONS DE RECEPTION

Il ne sera réceptionné qu'un ouvrage répondant en tous points au C.C.T.P. et dont les quelques
imperfections relevées ne nécessitent qu'une intervention légere. Cette intervention sera menée a bien,
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au plus tard, et sauf exigence particuliére, dans les 15 jours calendaires suivant la réception.

L’entrepreneur est tenu de mettre a disposition du maitre d’ceuvre et du contrdleur technique toutes les
installations permettant 'examen des ouvrages non directement accessibles.

Les essais d’étanchéité a l'eau auront été menés au préalable et auront conduit a des résultats
satisfaisants.

La réception des ouvrages sera prononcée par le maitre d'Ouvrage conformément aux conditions des
articles 41 et 42 du C.C.A.G.-Travaux.

Le proces-verbal dressé par le Maitre d’ceuvre fait état, le cas échéant, des réserves motivées par des
omissions ou imperfections et indique les travaux correspondants a exécuter.

Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception, le Maitre d'Ouvrage décide si la
réception est prononcée avec ou sans réserve ou si elle est refusée.

Le Maitre d'(Buvre fixe la date a retenir pour l'achévement des travaux et notifie sa décision a
'entrepreneur.

Par dérogation a l'article 41.6 du C.C.A.G.-Travaux, l'entrepreneur dispose d'un délai fixé a 1 mois au
maximum a compter de la réception du proces-verbal pour exécuter les prestations prévues au marché
et non exécutées.

La constatation de "exécution de ces prestations donnera lieu & un proces-verbal dressé dans les mémes
conditions que le proces-verbal des opérations préalables a la réception.

Documents a fournir par le titulaire lorsqu'il demande la réception :

Le titulaire doit fournir, au moment ot il demande la réception de son ouvrage, l'ensemble des fiches
d'autocontrole et résultats d'essais montrant que l'ouvrage a satisfait aux différentes épreuves prévues
au C.C.T.P.

Levées de réserves :
Le délai fixé au titulaire pour remédier aux imperfections ou malfagons faisant I'objet de réserves lors
de la réception est fixé par le maitre d'ouvrage lorsqu'il accepte de prononcer la réception.

RECEPTIONS PARTIELLES

Sans objet.

Article 6 - DELAIS DE GARANTIE ET GARANTIES
PARTICULIERES

Le délai de garantie de parfait achévement est fixé a un (1) AN.

Dans le cas ou la prolongation de la garantie de parfait achevement résulterait d'une décision du
Pouvoir Adjudicateur en application de l'article 44-2 du C.C.A.G. travaux, au vu des désordres non
réparés durant la période de garantie de parfait achévement initiale, une telle prolongation aura les
mémes effets que le non levée des réserves.

Des garanties complémentaires sont prévues a I'article 1.9 du C.C.T.P.
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Article 7 - OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES DU
TITULAIRE DU MARCHE

7.1. Assurances

Le candidat devra justifier qu'il est titulaire :
- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par 1'exécution
des travaux ;
- d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 217926 et 2270 du Code Civil, au moyen d'une attestation portant mention de l'étendue de
la garantie.

Sile candidat n’a pas joint a son dossier de candidature les pieces décrites ci-dessus, il devra les produire
dans le délai de 5 jours ouvrés maximum a compter de la réception de la demande du Pouvoir
adjudicateur, sous peine de voir sa candidature écartée ; le marché ne pourrait étre notifié a I'attributaire
avant la réception de ces attestations.

Ces attestations devront étre renouvelées si nécessaire pour couvrir toute la durée du chantier.

7.2. Attestations prévues par le code de la commande publique

Si le candidat n’a pas joint a son dossier les piéces décrites aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8222-
8 du Code du Travail, il doit les produire dans le délai de 5 jours ouvrés maximum a compter de la
réception de la demande du Pouvoir Adjudicateur, sous peine de voir sa candidature écartée.

7.3. Obligation de confidentialité

Tous les renseignements et informations portés a la connaissance du titulaire au cours de l'exécution du
marché sont considérés comme confidentiels et ne devront en aucun cas étre communiqués par celui-ci
a des tiers, sous peine de résiliation du marché.

7.4. Obligation du titulaire d'informer le pouvoir adjudicateur de tout
changement de situation

Le titulaire, y compris s'il est étranger, informe le pouvoir adjudicateur dés qu'une procédure de
redressement judiciaire est mise en ceuvre a son encontre.

Le titulaire informe, dans les meilleurs délais, le pouvoir adjudicateur de toute modification affectant
son statut (cession, fusion, changement de forme juridique, raison sociale, etc.) afin que le pouvoir
adjudicateur prenne toutes les dispositions nécessaires pour assurer la continuité de 1'exécution du
marché.

7.5. Sous-traitance

Le titulaire peut sous-traiter 1'exécution de certaines parties de son marché a condition d'avoir obtenu,
du pouvoir adjudicateur, 'acceptation et l'agrément des conditions de paiement de chaque sous--
traitant.

En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, le titulaire remet au pouvoir adjudicateur (ou lui
adresse par lettre recommandée avec accusé de réception) un Acte Spécial (imprimé DC4) concernant
les renseignements suivants :

- nature et montant des prestations sous-traitées,

- nom, raison ou dénomination sociale et 'adresse du sous-traitant,
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- conditions de paiement et modalités de reglement du sous-traitant,
- références du compte a créditer.

Le titulaire produit a I'appui de sa demande :
- l'exemplaire unique de son marché
- la déclaration du candidat au nom du sous-traitant (imprimé DC2)
- les attestations de régularité fiscale et sociale
- une déclaration certifiant qu'il ne tombe pas sous le coup d'une interdiction d'accéder aux
marchés publics.

Le titulaire adresse une copie de ces documents au maitre d’ceuvre qui donnera son avis au maitre
d’ouvrage dans le délai de 5 jours ouvrés a compter de la réception des documents.

Les DC4 ou DC2 sont disponibles a l'adresse suivante :
http:/ /www.economie.gouv.fr/daj/formulaires

Une copie des documents devra étre communiquée par le titulaire au sous-traitant.
En cas de sous-traitance, le titulaire du marché demeure personnellement responsable du respect de
toutes les obligations résultant du marché tant envers le pouvoir adjudicateur qu'envers les personnels

de la société.

Le recours a la sous-traitance, sans acceptation préalable des conditions de paiement, expose le titulaire
a la résiliation du marché sans indemnités.

7.6. Autres obligations administratives

Sans objet.

Article 8 - RESILIATION

Les cas de résiliation sont régis par le C.C.A.G. travaux.
Les modalités sont les suivantes :

8.1. Résiliation aux frais et risques du titulaire

Les cotits supplémentaires résultant de la passation d'un autre marché sont prélevés sur les sommes
restant dues a l'entrepreneur défaillant.

Ces cofits sont réputés comprendre les frais de lancement de la nouvelle consultation (notamment les
frais de publication), le surcotit résultant de la passation du marché de travaux de substitution
déterminé par la différence entre le montant notifié du nouveau marché et le montant des travaux
restant a réaliser tels qu'arrété dans le décompte de résiliation, les incidences financiéres a la charge du
maitre de I'ouvrage induites sur les marchés des autres intervenants participant a I'opération (maitrise
d’ceuvre, contrdle technique, coordonnateur SPS et SSI) telles qu'elles seront chiffrées dans les avenants
au marché concerné ainsi que des frais administratifs divers.

Le cas échéant, un titre de recette sera émis si les surcotits ne peuvent entierement étre prélevés sur les
sommes restant a régler au titulaire.

Les moins-values éventuelles des dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.
8.2. Autres cas de résiliation aux torts du titulaire

En cas d'inexactitude des renseignements ou d'absence totale ou partielle des documents concernant le
travail dissimulé et aprés une mise en demeure restée sans effet la résiliation simple du présent marché
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est prononcée. Le titulaire doit veiller au respect scrupuleux des dispositions de la loi n® 2008-496 du 27
mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte
contre les discriminations. Toute condamnation du titulaire en sa qualité de personne morale ou de
personne physique peut entrainer la résiliation du présent marché aprés mise en demeure restée
infructueuse dans le délai d'un mois. Dans ce cas aucune indemnité ne sera versée.
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8.3. Autres cas de résiliation

En cas de résiliation pour motif d'intérét général, par dérogation a l'article 50.4 du C.C.A.G. travaux,
son montant est déterminé par accord entre les parties, dans le délai de 6 mois suivant la date de la
résiliation du marché, sur justificatifs fournis par le titulaire, dans la limite de 3% du montant restant a
exécuter.

Si aucun accord n'est intervenu entre les parties a I'expiration de ce délai, le montant de I'indemnité est
déterminé par la personne publique et notifié dans un délai de trois mois.

Si le pouvoir adjudicateur n'a pas notifié sa décision fixant le montant de l'indemnité due, ou si un
accord n'est pas intervenu a 'expiration de ce délai de trois mois, des intéréts moratoires commencent
a courir et sont acquis de plein droit au titulaire du présent marché.

Ces intéréts, calculés sur la base de 1'indemnité de résiliation restant a fixer, courent jusqu'a notification
de la décision du pouvoir adjudicateur fixant le montant de l'indemnité de résiliation ou jusqu'a la
conclusion d'un accord finalement intervenu entre les parties.

Article 9 - REGLEMENT DES LITIGES

En cas de litige, seul est compétent le Tribunal Administratif d’Amiens - 14, rue Lemerchier - 80000
AMIENS - courriel : greffe.ta-amiens@juradm.fr

Article 10 - DEROGATIONS AU C.C.A.G.-TRAVAUX

L'article 1.4 déroge a l'article 4.1 du C.C.A.G. travaux.

Les articles 2.1.2 et 2.2.3 dérogent aux articles 12.4.2 et 12.4.4 du C.C.A.G. travaux.
L’article 3.1 déroge a 'article 28.1 du C.C.A.G. travaux.

L'article 3.2.3 déroge a l'article 18.2.3 du C.C.A.G. travaux.

L'article 3.3 déroge a I'article 19.2.1 du C.C.A.G. travaux.

L’article 3.3.1, 3.3.2 et 4.3.4 dérogent a I'article 19.2.3 du C.C.A.G. travaux.
L'article 4.3 déroge a l'article 27.3.2 du C.C.A.G. travaux.

L’article 4.9 déroge a 'article 40 du C.C.A.G. travaux.

L'article 5 déroge a I'article 41.6 du C.C.A.G. travaux

L'article 8.3 déroge a l'article 50.4 du C.C.A.G. travaux.
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