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1 - Dispositions générales du contrat
1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :

Le recrutement d’un maitre d’ceuvre selon le Code de la Commande Publique pour une opération de
rénovation et mise en accessibilité de 7 blocs sanitaires H/F et de peinture intérieure a I'lUT de METZ - ILE
DU SAULCY (57)

Les travaux auront lieu a :

IUT de METZ

lle du Saulcy

57 000 METZ

L'ouvrage a réaliser appartient a la catégorie d'ouvrages batiment en réutilisation ou réhabilitation.
1.2 - Décomposition du contrat

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

Tranche(s) Mission de maitrise d’ceuvre :

La mission comprendra :
- Diagnostic
- La phase études a partir de 'APS pour la totalité de 'opération

- La phase travaux selon le Code de la Commande Publique pour les
travaux arrétés en cours de la phase APD.

- La constitution du dossier de déclaration préalable de travaux, y
compris les dossiers a soumettre aux sous-commissions
TU départementales concernées.

- Lamission EXE 1 en phase études pour toutes les toitures.

- La mission VISA en phase travaux pour les travaux compris dans
cette tranche.

- Lamission DET, OPC, AOR, DOE et CSSI.

- La mise en ceuvre et suivi de la GPA pour les travaux compris dans
cette tranche.

Montant estimatif des travaux : 250 000 €HT

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)

- Le planning de l'opération
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- Le programme de maitrise d’ceuvre
- Le mémoire technique, justificatif des dispositions prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat- Le
programme de I'opération et les plans

3 - Intervenants

3.1 - Conduite d'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

3.2 - Contréle technique

Le contréleur technique sera désigné ultérieurement.

3.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4 - Missions

La mission de maitrise d'ceuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la
commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de Total sur honoraire %

MOE

DIA Diagnostic

APS Etudes d’avant-projet sommaire

APD Etudes d’avant-projet définitif

PRO / DCE Etudes de projet et dossier de consultation travaux

ACT Assistance pour la passation du contrat de travaux

VISA Conformité et visa d'exécution au projet

EXE Etudes d'exécution et de synthése

DET Direction de I'exécution des travaux

AOR Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait achévement
Mission complémentaire Ui s fenerles

OPC Ordonnancement, pilotage et coordination

CSS| Coordination SSI

TOTAL 100,00%
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5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Délais d'exécution

Le délai d’exécution court & compter de la notification du marché.

5.2 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est définie au programme de maitrise d’ceuvre.
L'exécution des prestations débute a compter de la date de notification du contrat.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions de
I'article 15.3 du CCAG-MOE 2021.

6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de I'acte d'engagement.

6.2 - Forfait de rémunération
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération fixé a l'acte
d'engagement par le montant de I'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Le forfait de rémunération devient définitif lors de I'acceptation par le maitre d'ouvrage de la mission APD.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

6.3 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

6.4 - Modalités de variation des prix

La date d'établissement des prix est la date a laquelle le titulaire a fixé son prix dans I'offre. Cette date
permet de définir le "mois zéro".

Les prix sont actualisables par application d'un coefficient Cn donné par la formule :
Cn = (ING (d-3) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient d'actualisation.

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d diminué du nombre de
mois de décalage (sous réserve que le mois d du début d'exécution des prestations soit postérieur au mois
zéro augmenté du nombre de mois de décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lorsqu'une actualisation est effectuée provisoirement en utilisant une valeur d'index antérieure a celle qui

doit étre appliquée, l'actualisation définitive, calculée sur la base de la valeur finale de I'index correspondant,
intervient au plus tard trois mois aprés la publication de cette valeur.

7 - Avance

Aucune avance ne sera versée.
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8 - Modalités de reglement des comptes

8.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de I'article 11 du CCAG-MOE.
Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de I'avancement de la mission, et dans la limite

de I'échéancier ci-dessous :

Mission(s) Acompte(s) Pourcentage
DIA A la remise du dossier 100.0
APS A la remise du dossier 80.0

A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
APD A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
PRO A la remise du dossier 80.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 20.0
ACT | Alaremise du DCE 50.0
A l'approbation du maitre d'ouvrage 30.0
Aprés la mise au point des marchés de travaux 20.0
DET Avant la remise du DGD 90.0
Apres la remise du DGD 10.0
OPC Proportionnel & 'avancement global des travaux 100.0
CSSl Proportionnel & I'avancement global des travaux 100.0
AOR Avant la levée des réserves 65.0
Apres la levée des réserves 15.0
A la remise du DOE 15.0
A la fin du délai de garantie de parfait achévement 5.0

8.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission ci-dessous sont donnés a titre d'exemple et seront définis par le

candidat dans son offre :

Mission Pourcentage

DIA : Diagnostic 5,0
APS : Etudes d’Avant-projet Sommaire 5,0
APD : Etudes d’Avant-projet Définitif 10,0
PRO/DCE : Etudes de projet et Dossier de Consultation des 20,0
entreprises

ACT : Assistance pour la passation du contrat de travaux 10,0
VISA : Conformité et visa d'exécution au projet

DET : Direction de I'exécution des travaux 40,0
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AOR : Assistance aux opérations de réception et de garantie de

parfait achévement 10,0

8.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme d'information
budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001550600012

La facture établie par le titulaire sera adressée a l'université de fagon dématérialisée via le portail Chorus
Portail Pro 2017 a I'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr.

L'utilisation de ce portail nécessitera la création d’'un compte gratuit par le titulaire afin de pouvoir y importer
les factures au format pdf.

Les codes obligatoires a renseigner afin d’envoyer une facture a l'attention de I'Université de Lorraine via
CHORUS PRO sont :

SIRET de I'Université de Lorraine : 130 015 506 00012

CODE SERVICE obligatoire : UL1AVECEJ

Numéro d'Engagement juridique (EJ) obligatoire : numéro de bon de commande (4500 suivi de 6 chiffres).

Par dérogation a I'article 11.4 du CCAG-FCS, la facture portera, outre les mentions légales :

Le numéro d'engagement (EJ) fourni par l'université, que vous trouverez en haut a droite sur le bon de
commande (qui commence par “4500” suivi de 6 chiffres) et le numéro du marché : 2025SDPI580MOE

Mentions Iégales d'une facture :

http://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Facturation-entre-
professionnels

* Date d'émission de la facture

* Numérotation de la facture

* Date de la vente ou de la prestation de service

* [dentité de I'acheteur (UL)

* Identité du vendeur ou prestataire dont dénomination sociale, numéro de RCS et SIREN

* Adresse de livraison

* Numéro individuel d'identification a la TVA du vendeur et du client professionnel, seulement si ce dernier
est redevable de la TVA

+ Désignation du produit ou de la prestation

» Décompte détaillé de chaque prestation et produit fourni

* Prix catalogue, majoration (frais de transport et emballage), Rabais remise ristourne éventuelles

» Taux de TVA légalement applicable

» Montant total de la TVA correspondant

* Somme totale a payer hors taxe (HT) et toutes taxes comprises (TTC)

* Date ou délai de paiement

Il est possible que le portail Chorus Portail Pro 2017 ne reconnaisse pas I'ensemble de ces informations lors
de l'importation de la facture. Le titulaire s’assurera que les informations reconnues par le portail sont justes
et, le cas échéant, y apportera les modifications nécessaires.
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8.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

8.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon I'article 12.1 du CCAG-MOE.

8.6 - Paiement des sous-traitants

Au méme titre que pour le titulaire, le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques des
sous-traitants sont effectués exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est
transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a
I'émetteur et I'avoir invité a s'y conformer.

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

9 - Engagement du maitre d'ceuvre

9.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux

Les dispositions concernant I'engagement du maftre d'ceuvre sont fixées par tranche.

Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du colt prévisionnel des travaux établis par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'avancement des études permet au maitre d'ceuvre de vérifier que le projet s'inscrit dans le respect de son
engagement sur le coQt prévisionnel des travaux qui est la somme des montants de travaux sur lesquels le
maitre d'ceuvre assume sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de
I'ouvrage.

L'engagement du maitre d'ceuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du co(t prévisionnel des
travaux.

Ce co(t prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)

Consultation n°: 2025SDPI1580MOE Page 8 sur 14



Chaque fois qu'il constate que le projet qu'il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de
travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colt prévisionnel des travaux, le maitre d'ouvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par I'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de I'index BTO1 pour I'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colt est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre d'ouvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de l'index BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et au mois m0 de
I'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.

Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de I'ouvrage peut déclarer
I'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de 5 jours. Le
maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans que cela n'ouvre
droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de l'ouvrage, le maitre d'ceuvre doit
établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de I'accusé
de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de l'ouvrage de lancer une nouvelle
procédure.

9.2 - Durant I'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colt qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le codt de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d'ceuvre. Le maitre d'ceuvre s'engage a
le respecter. Le colt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois m0 du
ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 5,0 %
Seuil de tolérance = colt de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colt constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant, en prix
de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants, intervenus
pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a I'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.
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Conséquences du non-respect de I'engagement :

Si le colt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d'ceuvre
supporte une pénalité définie comme suit :
Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x 1,0 %

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 20,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de I'ouvrage
par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission précédemment cités.

10 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications techniques
applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Les prestations

10.1 - Présentation des livrables

Pour chaque tranche, les livrables seront remis dans les délais et selon le nombre d'exemplaires suivants :

. . . . _ Nombre
Code Désignation du livrable Délai d'exemplaires
DIA : Diagnostic Selon 1 exemplaire

planning |digitalisé selon la
charte graphique

de 'UL
APS : Etudes d’avant-projet Sommaire Selon 1 exemplaire
planning digitalisé et 2
exemplaires

papier
APD : Etudes d’avant-projet Définitif Selon 1 exemplaire
planning digitalisé et 2
exemplaires

papier
PRO et DCE | Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises Selon 1 exemplaire
planning digitalisé et 2
exemplaires

papier
VISA Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines 1 exemplaire

digitalisé

DOE Dossier des ouvrages exécutés _ version informatique 4 semaines 1 exemplaire

digitalisé selon la
charte graphique
de 'UL

Le point de départ de ces délais est fixé comme suit :
- 1er livrable : date du début d'exécution des prestations.

- Livrables suivants :

précédente prise par le maitre d'ouvrage.
- Dossier des ouvrages exécutés (DOE) : date de réception des travaux.
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Pour chaque tranche, la décision par le maitre d'ouvrage d'approuver, avec ou sans réserves, ou de rejeter
les documents d'études doit intervenir avant I'expiration des délais suivants :

Code Désignation du livrable Délai
APS Etudes d’avant-projet sommaire 2 semaines
APD : Etudes d’avant-projet Définitif 2 semaines

PRO et DCE | Etudes de projet et dossier de consultation des entreprises | 2 semaines

VISA Conformité et visa d'exécution au projet 1 semaines

DOE Dossier des ouvrages exécutés _ version informatique 4 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre. Si la décision du maitre d'ouvrage n'est pas notifiée au maitre d'ceuvre
dans ces délais, la prestation est considérée comme acceptée, avec effet a compter de I'expiration du délai,
conformément a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE.

L'approbation tacite d'un livrable ne vaut pas ordre de service de commencer I'élément de mission qui suit.

10.2 - Emission des ordres de services

Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de I'élément de mission « Direction de I'exécution des travaux » (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de I'entrepreneur, avec copie au maitre d'ouvrage.

Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés, numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les
conditions précisées a l'article 3.8 du CCAG-Travaux et dans un délai de 5 jours a compter de la décision du
maitre d'ouvrage.

La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service I'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 50€.

Cependant, en I'absence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :
- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

10.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs

Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procede, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par I'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a l'article 12.2 du CCAG-Travaux, le montant de
I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. || met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail public
de facturation, I'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a I'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
I'entrepreneur est fixé a 7 jours & compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
I'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi par
I'entrepreneur conformément a l'article 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail public de
facturation.
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Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a l'article 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise a
disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 15 jours a compter de la mise a disposition du projet de décompte
final par I'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maftre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro" et
d'activer I'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque I'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de 'aider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est a la
disposition du maitre d'ceuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro » (https://communaute.chorus-
pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-moe/).

10.4 - Instruction des mémoires en réclamation
Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 25 jours a compter de leur date de réception par
le maitre d'ceuvre.

10.5 - Arrét de I'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-MOE le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter
I'exécution des interventions qui font I'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au
CCAP. La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

10.6 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie de
parfait achévement ou aprés prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothése, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

11 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a I'article 35 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font I'objet d'une
cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

12 - Pénalités

12.1 - Pénalités de retard

Lorsque le délai contractuel d'exécution ou de livraison est dépassé, par le fait du titulaire, celui-ci encourt,
par jour de retard, une pénalité fixée a 75€, conformément aux stipulations de Il'article 16.2.3 du CCAG-
MOE.

Par dérogation a I'article 16.2.3 du CCAG-MOE et pour chaque tranche, en cas de retard du maitre d'ceuvre
dans la présentation des livrables, le maitre d'ceuvre encourt les pénalités suivantes, par jour de retard :

Tranche Code livrable Pénalité
DIA 75,00€
APS 75,00 €
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APD 75,00 €
PRO 75,00 €
DCE 75,00 €
VISA 75,00 €
DOE 75,00 €

En cas de non-respect du délai de vérification des projets de décomptes mensuels fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 40,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de non-respect du délai de vérification du projet de décompte final fixé a l'article Conditions
d'exécution des prestations, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le montant par jour de retard, est
fixé a 100,00 €.

Si du fait du retard imputable au maitre d'ceuvre, le maitre d'ouvrage était contraint de verser des intéréts
moratoires et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement aux entrepreneurs concernés, une
pénalité égale au montant des intéréts moratoires et de l'indemnité forfaitaire qui lui sont imputables est
également appliquée.

En cas de retard dans l'instruction du mémoire en réclamation, le maitre d'ceuvre encourt sur ses créances
des pénalités dont le taux par jour de retard est fixé a 200,00 €.

Par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a l'application des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné. Les pénalités de retard sont appliquées sans
mise en demeure préalable du titulaire.

13 - Assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-MOE, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant I'étendue de
la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil,
garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les responsabilités
résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

14 - Résiliation du contrat

14.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.
En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra

a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA, diminué du
montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,0 %.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues aux articles
R.1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

14.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifi€ immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un
effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de I'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur ou au liquidateur
une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer a
poursuivre lI'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, & aucune indemnité.

15 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Nancy est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entierement rédigés en langue frangaise ou accompagnés d'une traduction en francgais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

16 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 10.1 du CCAP déroge a l'article 15.1.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2 du CCAG - Maitrise d'oeuvre

- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.1 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.2 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.3 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
- L'article 12.1 du CCAP déroge a l'article 16.2.4 du CCAG - Maitrise d'ceuvre
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