UNIVERSITE IUT DE METZ
DE LORRAINE

Direction du Patrimoine Immobilier
Sous-Direction de la Maitrise d'Ouvrage Programme Maitrise d'ceuvre

MAITRISE D'(EUVRE POUR LA RENOVATION ET MISE EN
ACCESSIBILITE DE 7 BLOCS SANITAIRES H/F ET PEINTURE
INTERIEURE - IUT DE METZ
ILE DU SAULCY (57)

PROGRAMME DE MAITRISE D’OEUVRE

1. OBJET DE LA CONSULTATION:

Recrutement d’un maitre d’ceuvre selon le Code de la Commande Publique pour une opération de
rénovation et mise en accessibilité de 7 blocs sanitaires H/F et de peinture d’'une partie des circulations du
batiment principal de I'UT de Metz.

Les travaux auront lieu a I'lUT de Metz — batiment principal.
lle du Saulcy — 57000, Metz

Le présent marché comprend la phase études et a la phase travaux des marchés de maitrise d’ceuvre, tels
que prévus au Code de la Commande Publique pour une enveloppe prévisionnelle de travaux de 250
000€HT.

La mission de maitrise d’ceuvre sera organisée selon la mission de base sur l'existant :
- Phase Diagnostic, y compris les relevés et dessins des plans dématérialisés.
Phase APS,
Phase APD,
Déclarations administratives : Constitution des dossiers de déclarations administratives
(Déclaration préalable et notice de sécurité et d’accessibilité, etc.).
Phase PRO/DCE
ACT,
EXE 1 (phase études)
VISA (phase travaux).
DET,
AOR
DOE

L’équipe de maitrise d’ceuvre se verra aussi confier la mission OPC et CSSI.

Les démarches administratives seront effectuées par le maitre d'ouvrage. En revanche, la constitution des
dossiers nécessaires au dépot de ces démarches fera partie des missions du maitre d’ceuvre.

La rédaction des pieces administratives du DCE (Réglement de Consultation, Acte d’Engagement, CCAP)
ainsi que les démarches de publicité seront assurées par le maitre d’'ouvrage.

Réglementation a respecter (liste non exhaustive) :
- Batiments classés ERP de 1ére Catégorie de type R.
- Code de la Construction et de I'Habitation
- Normes, réglementations et DTU relatifs a l'acte de construire en vigueur durant la présente
opération
- Réglementation thermique en vigueur a minima — des performances plus élevées peuvent étre
exigées par la Maitrise d’ouvrage.
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- Réglementation relative a I'accessibilité du cadre bati aux personnes handicapées.

2. CONTENU DE L’OPERATION :

e REAMENAGEMENT DES BLOCS SANITAIRES H/F DE L’AILE C/D :

Chaque bloc sanitaire renouvelé comportera une partie accessible aux PMR, et tous seront conforme aux
normes d’accessibilité. lls seront séparés pour hommes, femmes et locaux ménage.

Au total il y aura :
- 3 Blocs sanitaires pour hommes et 3 blocs sanitaires pour femmes, 1 bloc sanitaire mixte (RDC) y compris
une cabine PMR pour chacun.
- 4 locaux ménage, celui du RDC étant plus important que ceux situés en étage.
e PEINTURE DE LA CAGE D’ESCALIER DE L’AILEC/D :
Réfection de la peinture de la cage d’escalier des batiments C/D y compris les paliers et les portes coupe-

feu donnant sur celui-ci.

3. CONTRAINTES DE L’OPERATION :

Respect des délais prévus au planning initial.

Les travaux seront réalisés en site occupé. Le planning des travaux devra permettre la poursuite de
I'occupation des locaux en corrélation avec les besoins des utilisateurs.

Pour les travaux : une procédure adaptée (MAPA) sera utilisée pour consulter les entreprises pour les
futurs marchés de travaux.

Paramétres a prendre en compte lors des préconisations techniques :
o Pérennité et facilité de maintenance des matériaux dans le temps
Choix de matériaux et technologies a faible impact sur I'environnement.
Performances,
Esthétique
Facilité d'interventions ultérieures sur les ouvrages
Vigilance par rapport a la bonne ventilation
Mode opératoire envisagé pour une intervention des travaux en présence du public
Sécurité lors de I'entretien
Réglementation thermique en vigueur
Consignes internes a I'UL par rapport aux équipements sanitaires et aux VMC

O O 0O 0O O 0O o0 o0 oo

4. MAITRISE D’OUVRAGE :

UNIVERSITE DE LORRAINE
34 Cours Léopold — 54032 NANCY

Conduite d’opération :
DIRECTION DU PATRIMOINE IMMOBILIER - Sous-Direction Projets Immobiliers.

Conducteur d’opération :

Jacqueline MOHRSTEDT BADIN —
DPI/SDPI — lle du Saulcy — 57000 — Metz
0372740679
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5. UTILISATEURS :

lls sont représentés par Mme Nathalie ALLAIN, Directrice de I'lUT de METZ, Mme Khadija AUER,
Responsable Administrative de I'lUT DE METZ, M. Yohann MEKNACI, Responsable du Service Technique
de Site.

6. LIEU, DONNEES DU BATIMENT :

Le batiment principal de I'lUT de Metz se trouvent a I'lle du Saulcy - 57000 METZ.

Il est classé ERP de 2°™ catégorie de type R. Sa construction date de 1970. Le batiment a une surface
utile de 13 991m2.

L’ensemble est formé par 3 corps de batiment, dits batiment A-B, C-D et E-F. lls se développent sur 4
niveaux (R+3). Seulement le corps de batiment EF a un 4™ étage, qu’abrite des bureaux et des logements
de fonction.

7. COMPETENCES REQUISES DE L'EQUIPE DE MAITRISE D’CEUVRE :

L'équipe pluridisciplinaire devra intervenir dans les domaines suivants :

- Architecture (Architecte DPLG ou equivalent)

- Sécurité incendie dans les ERP

- Aménagement Intérieur des ERP, notamment de type R.

- Accessibilité

- Fluides

- Thermique — confort thermique

- Vision globale — entretien futur / maintenance ultérieure de I'ouvrage.
- OPC

- CSsSI

- Economie de la construction.

8. LE CONTROLEUR TECHNIQUE :

Il disposera d'une mission de base L+SEI avec missions complémentaires LE

. Mission SEI : sécurité des personnes ERP,

. Mission L : solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,
. Mission LE : relative a la solidité des existants,

- Mission HAND

. Attestation HAND

9. LA COORDINATION DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE :

Dans le cadre de la présente opération de travaux, le mafitre d’'ouvrage désignera un coordinateur S.P.S.
Celui — ci sera retenu dans les meilleurs délais. Les coordonnées de celui-ci seront communiquées
ultérieurement au maitre d’ceuvre. La présente opération sera de niveau Il

10. ECONOMIE de 'OPERATION :
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Le maitre d’ceuvre devra respecter I'enveloppe affectée aux travaux fixée par le maitre d’ouvrage.
Le respect du programme, les solutions constructives et corollaires, les prestations techniques proposées

devront se caler dans I'enveloppe arrétée en phase diagnostic.

11. PLANNING PREVISIONNEL DE L'OPERATION

Planning prévisionnel :

Nom de la tache Durée Début Fin
Notification marché MOE Jeu 01/05/25 Jeu 01/05/25
PHASE DIA - relevés et dessins 15 jours Ven 02/05/25 Jeu 22/05/25
PHASE APS 20jours  Ven23/05/25 Jeu 19/06/25
5;‘;:'?;'::2:::‘1’?'rr:nAdzsA/PrSep”se 10jours  Ven06/06/25 Jeu 19/06/25
PHASE APD 10 jours Ven 20/06/25 Jeu 03/07/25
Dossier AT 4 jours Ven 04/07/25  Mer 09/07/25
Rendu dossier AT Jeu 10/07/25 Jeu 10/07/25
Signatures et dépot AT 5 jours Ven 11/07/25 Jeu 17/07/25
PHASE PRO/DCE 30 jours Jeu 10/07/25 Mer 20/08/25
Diag Amiante 10 jours Ven 04/07/25 Jeu 17/07/25
Rédaction marché travaux 10 jours Lun 25/08/25  Ven 05/09/25
Consultation travaux 21 jours Lun 08/09/25 Lun 06/10/25
Analyse offres travaux 15 jours Mar 07/10/25 Lun 27/10/25
Signatures 15 jours Mar 28/10/25 Lun 17/11/25
Notification marchés travaux Mar 18/11/25 Mar 18/11/25
Période de préparation 35 jours Mar 18/11/25 Lun 05/01/26
Travaux (estimatif) 4 mois Mar 06/01/26  Lun 25/04/26
OPR Mar 28/04/26  Mar 28/04/26
Levée des réserves 15 jours Mer 28/04/26  Mar 16/05/26
Réception travaux (prévisionnel) Mer 19/05/26  Mer 19/05/26

12. CONDITION D’EXECUTION DES ELEMENTS DE MISSIONS :

Les conditions générales d’exécution des éléments de mission du présent programme se référent au cadre
défini par le code de la commande publique.

Les conditions particuliéres d’exécution des éléments de certaines missions du présent programme sont
exposées ci-aprés. En cas de contradiction entre les conditions générales et particuliéres, les conditions
particuliéres priment sur les conditions générales.

e PHASE DIAGNOSTIC

Dans le cadre de cet état des lieux, le titulaire réalisera les relevés et créera les plans et coupes de I'existant
qui serviront de base au projet. Les plans DWG devront respecter la charte graphique de I'UL. Aussi, il
dressera I'état de lieux et renseignera plus particulierement le maitre de I'ouvrage sur :
e Leur conformité a la réglementation en vigueur et aux obligations réglementaires futures déja
connues, aux normes, aux avis et aux recommandations a I'époque de leur création, modification
et a cejour;
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La qualité de leur mise en ceuvre et le respect des régles de l'art ;

Leur fonctionnement ;

Leur entretien et leur maintenance ;

Leur obsolescence avec la durée de vie restante pour chaque composant;
L’exhaustivité des informations les caractérisant et nécessaires a leur exploitation.

Au cours du diagnostic, le maitre d’ceuvre proposera la mise en ceuvre d’autres investigations destructives
ou non qu’il réalisera par ses propres moyens.

Le rapport de diagnostic comprendra :

e Un descriptif de I'état existant des ouvrages (texte + plans / croquis de principe) en synthétisant
I'ensemble des points de vérification précités et des investigations réalisées dans le cadre du
diagnostic

e La réalisation de plans de principe, coupes et croquis de I'existant a partir des documents dont
dispose le maitre d’'ouvrage et a partir des relevés effectués par le maitre d’ceuvre. Ces documents
graphiques seront a réaliser sous AutoCad Architecture version 2012 ou compatible, selon la
charte graphique de I'Université de Lorraine.

e Un listing des travaux a prévoir.

Le maitre d’ceuvre devra produire une version définitive indicée de son diagnostic en tenant compte des
remarques et demandes d’ajouts / compléments effectués par le maitre d’ouvrage. Il prendra en compte,
dans cette nouvelle version, les éventuelles investigations complémentaires qu’il aurait proposées au
maitre d’ouvrage et que celui-ci aurait acceptées.

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/200, avec certains détails significatifs au 1/100

e PHASE ETUDES ET TRAVAUX

MISSIONS DE BASES

Mission AVANT PROJET SOMMAINRE (APS)
En phase APS, le maitre d’ceuvre étudiera les solutions techniques et architecturales sous forme de
scénarios. Cette phase aura comme objectif :

De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme
fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ;

D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ;

D'établir une estimation provisoire du colt prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.
Les premiéres conclusions seront présentées au maitre d’ouvrage qui fera ses remarques, le cas
échéant. Le maitre d’ceuvre reprendra le ou les scénario(s) selon les discussions issues de cette
premiére exposition, pour aboutir & un projet en phase APS conforme aux exigences techniques,

fonctionnelles, esthétiques et économiques du maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ouvrage s'appuiera sur le rapport final d’APS pour retenir définitivement un scénario.

Mission AVANT PROJET DEFINITIF (APD)
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Les études d'avant-projet définitif, fondées sur la solution retenue a l'issue de la phase APS, auront
pour objet de :

- vérifier le respect des différentes réglementations, notamment celles relatives a I'accessibilité, a
I'hygiéne et sécurité et a la sécurité incendie ;

- arréter en plans, coupes et fagades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect;

- définir les matériaux;

- justifier les solutions techniques retenues, notamment en ce qui concerne les installations techniques
(ventilation, extraction, rafraichissement, chauffage, maintenance, étanchéité, etc.);

- permettre au maitre de I'ouvrage d'arréter définitivement le programme et certains choix d'équipement
en fonction de l'estimation des codts d'investissement, d'exploitation et de maintenance;

- établir I'estimation définitive du colt prévisionnel des travaux, décomposés en lots séparés;

- permettre I'établissement du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le contrat de
maitrise d’ceuvre ;

Le niveau de définition correspond a des plans établis au 1/100, avec certains détails significatifs au
1/50.

A lissue ces étapes la notice de sécurité correspondant a I'ouvrage, ainsi que les piéces nécessaires
aux dossiers de demande des autorisations d'urbanisme seront fournies par la maitrise d’ceuvre. Le
suivi du dossier auprés des autorités compétentes sera assuré par le maitre d’ouvrage.

Le maitre d'ceuvre devra prévoir de participer a toutes les réunions avec services instructeurs si
nécessaire.

Les annexes eventuelles a la déclaration préalable du projet seront présentées.

Mission PRO/DCE

Les études de projet fondées sur le programme arrété et les études d'avant-projets approuvés par le
maitre de l'ouvrage ainsi que sur les prescriptions de celui-ci, découlant des autorisations
administratives, définissent la conception générale de l'ouvrage.

Il s’engage a communiquer dans les plus brefs délais tous les éléments nécessaires et utiles aux
contréleurs techniques, coordonnateur SPS et autres prestataires mandatés par le maitre d’ouvrage
pour remplir leurs missions.

- préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction,
la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en ceuvre ;

- déterminer l'implantation et I'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les éléments
techniques ;

- préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides et, en fonction du mode
dévolution des travaux, coordonner les informations et contraintes nécessaires a I'organisation spatiale
des ouvrages;

- décrire les ouvrages et établir les plans de repérage nécessaires a la compréhension du projet;

- établir un co(t prévisionnel des travaux décomposés par corps d'état, sur la base d'un avant-métré;
- permettre au maitre de l'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arréter le colt prévisionnel de
l'ouvrage et, par ailleurs, d'estimer le colt de son exploitation;

- déterminer le délai global de réalisation de I'ouvrage ;

- de constituer toutes les piéces techniques du DCE.
Le niveau de définition correspond a des plans généralement établis au 1/50 avec tous les détails
significatifs de conception architecturale a des échelles variant de 1/20 a 1/2:
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En outre, lorsqu'aprés mise en concurrence, sur la base de I'avant-projet définitif ou sur la base des
études de projet, une variante minimale respectant les conditions stipulées dans le dossier de
consultation a été proposée par le ou les entrepreneurs et acceptée par le maitre de I'ouvrage, les
études de projet doivent étre complétées pour :

- assurer la cohérence de toutes les dispositions avec les avant-projets ainsi qu'avec les dispositions
découlant, le cas échéant, d'une demande d’autorisation de travaux modifiée ;

-établir la synthése des plans et spécifications émanant d'une part de I'avant-projet définitif établi par
le maitre d'ceuvre et d'autre part des propositions de I'entrepreneur.

Mission ASSISTANCE POUR LA PASSATION
du ou des CONTRATS DE TRAVAUX (ACT)

LAMissioN ACT A POUR OBJET DE :

- préparer, s'il y a lieu, la sélection des candidats et analyser les candidatures obtenues;

- préparer la consultation des entreprises de maniére telle que celles-ci puissent présenter leurs offres
en toute connaissance de cause, sur la base d'un dossier constitué des piéces administratives et
techniques prévues au contrat ainsi que des piéces élaborées par la maitrise d'oeuvre, correspondant
a I'étape de la conception choisie par le maitre de I'ouvrage pour cette consultation. Le dossier est
différent selon que la dévolution est prévue par marchés séparés ou a des entreprises groupées ou a
I'entreprise générale;

- analyser les offres des entreprises, et s'il y a lieu les variantes a ces offres, procéder a la vérification
de la conformité des réponses aux documents de la consultation, analyser les méthodes ou solutions
techniques en s'assurant qu'elles sont assorties de toutes les justifications et avis techniques, en
vérifiant qu'elles ne comportent pas d'omissions, d'erreurs ou de contradictions normalement
décelables par un homme de l'art et établir un rapport d'analyse comparative proposant les offres
susceptibles d'étre retenues, conformément aux critéres de jugement des offres précisés dans le
reglement de la consultation; la partie financiére de I'analyse comporte une comparaison des offres
entre elles et avec le colt prévisionnel des travaux;

- préparer les mises au point nécessaires pour permettre la passation du ou des contrats de travaux
par le maitre de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage fournira la méthode précise que le maitre d’ceuvre appliquera pour la sélection des
entreprises. Il s’agira de rentrer dans le détail du mode d’attribution des points pour chaque critére et sous
critére.

Mission ETUDES D'EXECUTION EXE
LES MiISSIONS EXE ONT POUR OBJET:

Pour I'ensemble de I'ouvrage ou pour les seuls lots concernés :

- I'établissement de tous les plans d'exécution et spécifications a l'usage du chantier, en cohérence
avec les plans de synthése correspondants, et définissant les travaux dans tous leurs détails, sans
nécessiter pour I'entrepreneur d'études complémentaires autres que celles concernant les plans
d'atelier et de chantier, relatifs aux méthodes de réalisation, aux ouvrages provisoires et aux moyens
de chantier ;

- la réalisation des études de synthése ayant pour objet d'assurer pendant la phase d'études
d’exécution la cohérence spatiale des éléments d'ouvrage de tous les corps d'état, dans le respect des
dispositions architecturales, techniques, d'exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par
les plans de synthése qui représentent au niveau du détail d'exécution, sur un méme support,
l'implantation des éléments d'ouvrage, des équipements et des installations;
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- I'établissement sur la base des plans d'exécution, d'un devis quantitatif détaillé par lots ou corps d'état;
- I'établissement du calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par lots ou corps d'état.

Lorsque le contrat précise que les documents pour I'exécution des ouvrages sont établis, partie par le
maitre d'ceuvre, partie par les entreprises titulaires de certains lots, le présent élément de mission
comporte la mise en cohérence par la maitrise d'ceuvre des documents fournis par les entreprises.

Mission de Direction d’Exécution des Travaux (DET)
LA DIRECTION DE L’EXECUTION DU OU DES CONTRATS DE TRAVAUX A POUR OBJET DE :

- s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent
les études effectuées;

- s'assurer que les documents a produire par le ou les entrepreneurs, en application du ou des contrats
de travaux, sont conformes aux dits contrats et ne comportent ni erreur ni omission, ni contradiction
normalement décelable par un homme de I'art;

- s'assurer que I'exécution des travaux est conforme aux prescriptions du ou des contrats de travaux,
y compris le cas échéant, en ce qui concerne l'application effective d'un schéma directeur de la qualité,
s'il en a éteé établi un ;

- délivrer tous les ordres de service et établir tous les procés-verbaux nécessaires a I'exécution du ou
des contrats de travaux ainsi que procéder aux constats contradictoires, organiser et diriger les
réunions de chantier;

- informer systématiquement le maitre de I'ouvrage sur I'état d'avancement et de prévision des travaux
et dépenses, avec indication des évolutions notables;

- vérifier les projets de décompte mensuels ou les demandes d'avances présentés par le ou les
entrepreneurs, établir les états d'acompte, vérifier le projet de décompte final établi par I'entrepreneur,
établir le décompte général;

- donner un avis au maitre de l'ouvrage sur les réserves éventuellement formulées par I'entrepreneur
en cours d'exécution des travaux et sur le décompte général, assister le maitre de I'ouvrage en cas de
litige sur I'exécution ou le reglement des travaux, ainsi qu'instruire les mémoires de réclamation de ou
des entreprises.

Mission d’Assistance aux Opérations de Réception (AOR)
L’ASSISTANCE APPORTEE LORS DES OPERATIONS DE RECEPTION A POUR OBJET :

- d'organiser les opérations préalables a la réception des travaux;

- d'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'a leur levée;

- de procéder a I'examen des désordres signalés par le maitre de l'ouvrage;

- de constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires a l'exploitation de l'ouvrage, a partir des
plans conformes a I'exécution remis par l'entrepreneur, des plans de recollement ainsi que des notices
de fonctionnement et des prescriptions de maintenance des fournisseurs d'éléments d'équipement mis
en ceuvre.

13. CONTENU ET FORME DES DOCUMENTS D’ETUDES ET D’EXPLOITATION.

Tous les documents seront élaborés en tenant compte des exigences suivantes :
- Contenir toutes les informations demandées, utiles et nécessaires ;
- Respecter les régles, normes et standard (compris ceux de I'établissement) de représentation en
vigueur ;
- Etre synthétiques, clairs, lisibles et optimisés (plans, schémas, synoptiques, organigrammes,
logigrammes, graphiques et tableaux plutét que d’interminables pages « littéraires ») ;
- Permettre des reproductions économiques, non limitatives quantitativement et qualitativement ;
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- Etre aisément modifiables et a volonté avec les moyens disponibles dans I'établissement ;

- Etre archivable et diffusable informatiquement.

- De ce fait, tous les documents produits devront étre remis en version papier reproductible et en
version informatique compatible avec les logiciels Autocad Architecture version 2012 ou
compatible, Word et Excel (Microsoft) version 2003 et supérieures, compris la mise a profit de
toutes leurs fonctionnalités.

- Tout document erroné ou incomplet, quel que soit I'ampleur de son ou ses défauts, devra étre
corrigé et intégralement retransmis.

- Les documents graphiques numérisés tiendront compte de la charte graphique de I'Université de
Lorraine.

Les DOE propres au maitre d’ceuvre devront étre fournies au format dématérialisé (format dwg et PDF).
lls comprendront un sommaire et une numérotation des pages pour les deux formats précités.

Echelles minimales des plans :
e Plans de masse, de situation et des V.R.D. : 1/200éme ;

e Plan de niveau : 1/100éme ;
e Plan de détails : 1/50éme.

Date et signature du candidat, précédé de la mention "Lu et approuve"
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