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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) concernent des missions
de prestations intellectuelles permettant de doter l'Unité Opérationnelle de Lille de la Direction de
l'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage de Voies Navigables de France, d’un Coordonnateur SPS de niveau1
dans le cadre de |’opération de doublement de ’écluse des Fontinettes.

Lieu(x) d'exécution :

Le lieu d'exécution des prestations est localisé sur le périmétre propre au projet de doublement de ’écluse
des Fontinettes, sur la commune d’Arques (62).

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.

1.2 - Contenu de la mission du CSPS

Le présent marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé catégorie 1 (CSPS catégorie 1) porte sur
le projet de doublement de U’écluse de Fontinettes : le marché de travaux principaux et les marchés
connexes (géotechnique, archéologique, travaux préparatoires, travaux environnementaux, etc...).

Néanmoins, sur ce méme périmeétre géographique, plusieurs projets connexes sont en cours d’étude,
notamment ceux liés a la gestion de la ligne d’eau de référence (Station de pompage Fontinettes, Batavia
et By-pass Flandres), a la régénération de la téte aval de U'écluse existante, ainsi qu’au suivi et a la
réparation des désordres du terre-plein.

Dans ce contexte, le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) pourra étre sollicité pour
assurer une coordination efficace entre ces différentes opérations et le projet de doublement de |’écluse
des Fontinettes. Son role pourra inclure entre autres lidentification et la gestion des interfaces
potentielles, |’évaluation des risques liés a la coactivité, ainsi que la mise en ceuvre des mesures nécessaires
pour garantir la sécurité des intervenants sur |’ensemble du site.

Le présent marché et constitué des éléments de missions suivants :

e Phase conception : AVP phase 2, PRO, ACT

= EMn°1 - Préparation liminaire;

= EMn°2 - Analyse de risques;

= EMn°3 - Participation aux réunions d’étude et avis sur les documents d'étude de la
maitrise d’ceuvre (AVP Phase 2) ;

= EMn°4 - Participation aux réunions d’étude et avis sur les documents d'étude de la
maitrise d’ceuvre (PRO) ;

= EMn°5 - Etablissement du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et
de Protection de la Santé (PGCSPS) ;

=  EMn°6 - Ouverture du Registre Journal de Coordination (RJC) ;

= EMn°7 - Constitution des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur I’Ouvrage (DIUO) ;

= EMn°8 - Rédaction du projet de réglement du College Interentreprises de Sécurité,
de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT) ;

= EMnN°9 - Participation a l’élaboration des DCE (phase ACT);

= EMn°10 - Analyse des offres des entreprises travaux (phase ACT) ;

= EMn°11 - Etablissement de la déclaration préalable (phase ACT).
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e Phase réalisation : Travaux, AOR/réception, GPA

= EMnN°12 - Visites d’inspection préalable et avis sur les Plans Particuliers de Sécurité
et de Protection de la Santé (PPSPS);

= EMn°13 - Mise a jour Plan Général de Coordination (PGCSPS);

= EMn°14 - Tenue du Registre Journal de la Coordination (R.J.C);

= EMn°15 - Mise a jour et élaboration définitive du Dossier d'Intervention Ultérieure
sur l'Ouvrage (D.1.U.0.);

= EM n°16 - animation du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) ;

= EMnN°17 - Avis sur les documents d'exécution des ouvrages (DOE);

= EMn°18 - Interférences avec les activités d’exploitation;

= EMn°19 - suivi AOR/Réception (avis préalable a la réception, complétude du DIUO,
levée des réserves);

=  EMn°20 - suivi GPA.

D’autres missions peuvent éventuellement compléter les interventions du coordonnateur CSPS. Elles
concernent des visites et interventions ponctuelles supplémentaires. L’intervention du coordonnateur CSPS
pourra aussi étre sollicitée pour des besoins spécifiques de la MOA (operations connexes, expertise
ponctuelle sécurité, avis sur documents non compris dans la partie forfaitaire, action spécifique de
prévention, participation a une réunion élus/public, visite chantier sur des marchés périphériques (ex :
géotechnique, pollution, archéologie préventive, pyrotechnie, etc.) :

= EMn°21 - Visites inopinées sur le chantier (hebdomadaire)

= EMn°22 - Réunions de chantier (toutes les 2 semaines)

= EMn°23 - Participation CSPS a une réunion spécifique non prévue dans les missions
forfaitaires

= EMn°24 - Intervention du CSPS - demi-journée

= EMnN°25 - Intervention du CSPS - journée compléte

= EMn°26 - Plus-value pour une heure en horaire décalé (nuit et week-end)

Le contenu des éléments de mission est détaillé dans le Cahier des Clauses Techniques Particulieres
(CCTP).

1.3 - Type et décomposition du marché

Le présent marché prendra la forme a prix mixte, comprenant une part forfaitaire (TF et TO1) et une part
a bon de commande (visites et interventions ponctuelles supplémentaires sur des besoins spécifiques de la
MOA). Il est passé en application des articles R.2112-4, R.2112-6, R2113-4, R.2113-5, L.2125-1, R.2162-1 a
R.2162-6, R.2162-13 et R.2162-14, R.2191-11 et R.2191-12 du code de la commande publique.

Le marché est structuré en tranches, avec une tranche ferme pour les prestations essentielles et la
tranche optionnelle pour la phase d’exécution :

Désignation des tranches Eléments de
mission
Tranche Ferme - TF Phase conception : AVP phase 2, PRO, ACT EM1a11
EM12a20

Tranche Optionnelle 1 - TO1 Phase réalisation : Travaux, AOR/réception, GPA
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Le délai limite de notification, par décision du RPA, d’affermissement de la tranche optionnelle est au plus
tard de 12 mois a compter de la date de réception de la derniére mission (EM N°11) de la tranche ferme et
validation de la phase ACT.

La décision d’affermissement sera notifiée par ordre de service transmis de maniére dématérialisé.

Le marché comprend dans le cadre des éléments de missions N°21 a 26, des prestations qui pourront faire
’objet de bon(s) de commande établis sur la base des prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires.
La partie a bons de commande est conclue sans montant minimum et avec un montant maximum de 100
00€ HT. Le délai d’exécution afférent a chaque commande sera précisé dans les bons de commande.

Il n’est pas prévu de décomposition en lots.

1.4 - Prestations complémentaires a bons de commande

Dans le cadre de ses missions, le CSPS pourrait étre amené a réaliser les prestations suivantes faisant
’objet de bon(s) de commande spécifique établis sur la base des prix unitaires prévus au bordereau des
prix unitaires :

e Visites inopinées sur le chantier (hebdomadaire)

e Réunions de chantier (toutes les 2 semaines)

e Participation CSPS a une réunion spécifique non prévue dans les missions forfaitaires

e Intervention du CSPS - demi-journée et/ou journée compléte

e Plus-value dans le cas d’une intervention du CSPS pour une heure en horaire décalé (nuit et week-

end)
Désignation Eléments de mission
Prestations spécifiques a bon de commande (visites et interventions EM 21 a 26
ponctuelles)

Cette partie a bons de commande est sans montant minimum et avec un montant maximum de 100 000 €
HT.

1.4.1 - Conditions d'attribution des bons de commande

VNF est susceptible de notifier en simultané plusieurs bons de commande. Seuls les bons de commande
signés par le représentant de [’acheteur pourront étre honorés par le titulaire. Les mentions devant figurer
sur chaque bon de commande sont les suivantes :

La référence du marché

La désignation et la nature des prestations

La quantité commandée par nature

Les prix unitaires et/ou forfaitaires

Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC
Le lieu d'exécution et son point de départ

Les conditions d'exécution

L'adresse de facturation

Les bons de commande seront notifiés par le pouvoir adjudicateur sous forme d'un envoi dématérialisé.

1.5 - Réalisation de prestations similaires
Sans objet
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2 - Pieces contractuelles

Les piéces qui régissent la réalisation des prestations sont énumérées ci-dessous, le Titulaire déclare en
avoir pris connaissance et accepter toutes les clauses qu’elles comportent.

Par dérogation a Uarticle 4.1 du CCAG-PI, les piéces constitutives et contractuelles du marché sont les
suivantes, par ordre de priorité décroissante :

L’acte d’engagement (AE) et ses annexes, daté et signé par les représentants habilités des parties,
dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles, opérées par mise au point ou par
avenant :

- Annexe 1 : Bordereau des Prix Unitaires et Forfaitaires (BPUF)

- Annexe 2 : Déclaration de sous-traitance le cas échéant (non fournie au marché)

- Annexe 3 : Répartition des montants par éléments de missions et par membres du
groupement

- Annexe 4 : Engagement individuel de confidentialité

- Annexe 5: Cession de créance ou nantissement le cas échéant (non fournie au
marché)

- Annexe 6 : Equipe dédiée

e Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ;
e Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes :
- Annexe 1 : Registre Journal de la Coordination (RJC)
- Annexe 2 : Dossier d’Intervention Ultérieur sur l’Ouvrage (DIUO)
- Annexe 3 : Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de
la Santé des travailleurs (PGCSPS)
- Annexe 4 : Plan de Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs
(PPSPS)
- Annexe 5 : Collége Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT)
e Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations
intellectuelles (CCAG-PI) JORF n°0078 du 1 avril 2021 Texte n°21 NOR : ECOM2106874A ;
e Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs a la notification du marché ;

e Les ordres de services ;
e Les bons de commande émis.

3 - Intervenants

Les interlocuteurs opérationnels privilégiés du Titulaire sont le directeur de projet, le chef de projets et
chargée d’études de la DIMOA/UO de Lille en charge de la mission Fontinettes mais aussi le cas échéant les
personnes de ’UTI Flandres-Lys.

Dans le cadre de ’opération du doublement de ’écluse des Fontinettes, le titulaire pourra étre amené a
interagir avec des intervenants externes a VNF.

3.1 - Autres intervenants

Dans le cadre de ses projets, VNF fait appel a des bureaux d’étude extérieur pour ’assister dans la conduite
du projet. Ainsi, le titulaire pourra étre amené a interagir ou a tenir compte des observations/demandes
des Assistants a Maitrise d’Ouvrage (AMO), du Maitre d’CEuvre (MOe), des prestataires de reconnaissances
terrain (sondages, prélévements, topographie, bathymétrie, etc...).
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3.2 - Pouvoir adjudicateur et ses représentants

Le pouvoir adjudicateur est Voies Navigables de France, représenté par sa directrice générale.

Pour la réalisation de la consultation et le suivi de l’exécution du présent marché, le role du représentant
du pouvoir adjudicateur est délégué a Monsieur le directeur de ’Ingénierie et de la Maitrise d’Ouvrage
(DIMOA) de VNF.

Ainsi, pour l'exécution de ce marché, le représentant du pouvoir adjudicateur est Monsieur le directeur de
la DIMOA ou son représentant ayant delegation au sein de de I’ Unité Opérationnelle de Lille.

3.3 - Cotraitance

Le marché sera conclu :
- soit avec un entrepreneur unique ;
- soit avec des entrepreneurs groupés ;

Sous réserve du respect des regles relatives a la liberté des prix et a la concurrence et des exigences de
’article R2142-19 et suivants du CCP, les opérateurs économiques sont autorisés a se porter candidat sous
forme de groupement :

- soit conjoint lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement s’engage a exécuter la
ou les prestations qui sont susceptibles de lui étre attribuées dans le marché. Le mandataire sera solidaire.
- soit solidaire lorsque chacun des opérateurs économiques membres du groupement est engagé
financiérement pour la totalité du marché.

Chaque candidat ne pourra remettre, pour la présente consultation, qu'une seule offre en agissant en qualité
soit de candidat individuel, soit de membre d'un groupement. VNF se réserve le droit avant la signature du
marché de demander la transformation du groupement conjoint en groupement solidaire.

Conformément aux articles L.2141-13, L.2141-14 du CCP, lorsque le motif d’exclusion de la procédure de
passation concerne un membre d’un groupement d’opérateurs économiques, l’acheteur exige son
remplacement par une personne qui ne fait pas l’objet d’un motif d’exclusion dans un délai de dix jours a
compter de la réception de cette demande par le mandataire du groupement, sous peine d’exclusion du
groupement de la procédure. Lorsqu’un groupement se trouve dans un des cas visés a l'article R.2142-26 du
CCP, le pouvoir adjudicateur peut l'autoriser a continuer la procédure. Dans ce cas, le groupement propose
dans les dix jours a l'acceptation du pouvoir adjudicateur un ou plusieurs nouveaux membres du groupement
ou sous-traitants.

En cas de groupement ou de sous-traitance, les documents relatifs aux capacités des candidats et critéres
de sélection des candidatures sont a fournir pour chaque membre du groupement et pour chaque sous-
traitant, a ’exception du formulaire DC1. Pour se prévaloir des capacités professionnelles, techniques et
financiéres d'un sous-traitant déclaré au stade de la remise de l'offre, le candidat doit remettre pour chaque
sous-traitant la déclaration de sous-traitance modele DC4, complétée, datée et signée par les personnes
habilitées a représenter l'opérateur économique.

4 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du CCAG-PI.

Le titulaire se reconnait tenu au secret professionnel et a l'obligation de discrétion pour tout ce qui concerne
les faits, informations, études et décisions dont il aura la connaissance au cours de l'exécution du présent
marché.

Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre confidentiel et
ne peuvent, sans autorisation, étre transmis, méme a titre gratuit, a d'autres personnes que celles qui ont
la qualité pour en connaitre dans le cadre du présent marché. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation expresse de VNF, étre divulgués a des tiers. Le titulaire ne peut ni faire usage,
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ni reproduire, ni représenter, ni distribuer, ni communiquer, ni publier ou révéler les informations et
prestations faisant 'objet du présent marché ou tout résultat ou étude qui en seraient issus.

En cas de sous-traitance, il revient au titulaire de faire figurer dans le contrat avec son sous-traitant, une
clause imposant a son sous-traitant les mémes obligations que celles du présent marché.

Le prestataire se reconnait tenu au secret professionnel et a l’obligation de discrétion pour tout ce qui
concerne les faits, informations, études et décisions dont il aura connaissance au cours de [’exécution du
présent marché. Les renseignements, documents ou objets qui sont communiqués au titulaire le sont a titre
confidentiel et ne peuvent, sans autorisation expresse, étre transmis ou divulgués, méme a titre gratuit, a
des tiers.

Les prestations sont soumises aux mesures de sécurité suivantes :

La sécurité au travail est une priorité absolue pour VNF. Le titulaire s’engage en ce qui concerne son
personnel, et celui de ses éventuels sous-traitants, a respecter les régles en vigueur sur le lieu d'exécution
des prestations en matiére de conditions de travail, de santé, d’hygiéne, de sécurité et d'environnement,
ainsi que la législation applicable en la matiére. Le titulaire s'engage tant pour lui que pour ses éventuels
sous-traitants a :

- faciliter la coordination de l'exécution des prestations avec les activités de VNF et celle des tiers
intervenant sur le lieu d'exécution,
- prévenir les risques de dommages aux personnes et aux biens lors de l'exécution des prestations.

Le titulaire fait cesser, immédiatement et a ses frais, toute situation ou activité dangereuse ou nuisible
pour la santé, l'hygiéne, la sécurité ou l'environnement dont il a le controle.

Le titulaire doit tenir propre et en ordre les lieux de travail sur lesquels il intervient.
Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de sécurité.

5 - Durée et délais d'exécution

5.1 - Durée du marché
La durée du marché court de sa notification a la plus tardive des dates suivantes :

— L’expiration du/des délai(s) de "Garantie de Parfait Achévement" (G.P.A. prévue a larticle 44.1 du CCAG
applicable aux marchés de travaux);

— La levée de la derniere réserve;
L’achévement de la tranche optionnelle, si elle est affermie;

ou lorsque le RPA décide que les obligations contractuelles du titulaire sont globalement remplies.

Dans ces conditions, la durée globale prévisionnelle du marché est estimée a 96 mois, soit 8 ans a compter

de Uordre de service de démarrage de la tranche ferme. Elle comprend [’ensemble des phases du marché
et tient compte de |’évolution éventuelle du planning de |’opération.
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5.2 - Délai d’exécution du marché a tranches

L’opération se décompose Délai Durée globale
comme suit : prévisionnelle*
Tranches/Eléments de
mission
Tranche ferme - EM N°1 a | a compter de la notification du marché 24 mois
11 jusqu’a la validation de CEM N° 11 et de la
phase ACT de ’opération.
Tranche Optionnelle 1- EM | a compter de la décision d’affermissement 72 mois
N°12 a 20 jusqu’a la levée de réserves et de garanties
particulieres.
Total 96 mois

* L'exécution des éléments missions débute a compter de la date fixée par ordre de service. Les délais sont
suspendus lors des périodes de relecture des rendus par le MOA et reprennent a l'envoi de l'ensemble des
observations par le MOA.

Durant le délai de chacune des missions, il est autorisé deux rendus intermédiaires avant le rendu définitif
validé par le MOA sans que cela n’entraine de pénalités. Pour chacun des rendus dit intermédiaires, un
arrét de délai global aura lieu pour la relecture du MOA. Le délai de la mission reprendra dés que les
remarques seront transmises dans leur intégralité. Les échanges mails serviront de justificatifs pour l’arrét
et la reprise du délai.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions
de larticle 13.3 du CCAG-PI.

5.3 - Délais d’exécution des prestations a bons de commande

Par dérogation a ’article 13.1.2 du CCAG-PI, les délais d’exécution qui figurent dans le bon de commande
(EM N°21 a 26), courent a compter de la plus tardive des dates entre :
La date de la réception de la notification du bon de commande pour |’exécution des prestations
correspondantes
La date indiquée dans le bon de commande pour le démarrage de ’exécution des prestations
correspondantes

Les différentes missions étant indépendantes les unes des autres, les différents bons de commande et leur
délai d’exécution pourront se superposer sans que cela ne puisse justifier de délais supplémentaires pour
leur exécution.

Les bons de commande peuvent étre émis de maniére dématérialisée pendant toute la durée du marché.

Ils peuvent s’exécuter jusqu’a 6 mois au-dela du terme du marché. La durée d’exécution d’un bon de
commande ne peut donc dépasser la fin d’exécution du marché augmentée de 6 mois.
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6 - Prix

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par des prix forfaitaires et prix unitaires selon les stipulations de lacte
d'engagement.

6.2 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois fixé en page de
garde de l'acte d'engagement ; ce mois est appelé " mois zéro ".

L'index de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est ING « Index divers dans
la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte et du solde est donné par la formule ci-
apres :

Cn = 0.15 + 0.85 x (In-6 / lo-6)

avec lo-6 = Valeur de lindex de référence | prise au mois d'établissement des prix moins 6
mois ;
In-6 = Valeur de l'index de référence | prise au mois de chaque réglement prévu, moins

6 mois.

La périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

Lorsque la valeur finale de lindex n'est pas connue a la date ou doit intervenir un acompte, le pouvoir
adjudicateur procéde a un réglement provisoire sur la base de la derniére valeur dindex publiée. La révision
définitive intervient sur le premier acompte du marché suivant la publication de la valeur finale de l'index
correspondant.

6.3 - Contenu du prix

Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations, incluant tous
les frais, charges, fournitures, matériels et sujétions du Titulaire.

A ce titre, conformément a U’article 10.1.3 du CCAG-PI, les prix sont réputés comprendre toutes charges
fiscales, parafiscales ou autres frappant obligatoirement la prestation et doivent étre établis en tenant
compte de toutes sujétions et de tous les frais directs ou indirects impliqués par la réalisation parfaite de
’objet du marché.

Les prix auxquels font référence |’Acte d’Engagement comprennent ainsi toutes les dépenses nécessaires a
’exécution des prestations décrites dans le CCTP et autres prestations permettant d’atteindre les objectifs
fixés.

Notamment, a titre indicatif et non exhaustif, sont réputés inclus dans les prix du marché :
les frais d’assurances,
les frais de secrétariat,
les différentes réunions et |’établissement des comptes-rendus de réunions,
les frais liés a l’obtention des différentes autorisations nécessaires,
les documents et livrables exigés et les frais de reprographie, emballage, transport et/ou envoi
jusqu’au lieu de livraison,
les frais de traitement informatique des documents émis sur support informatique,
les frais de déplacements et de logements,
les frais afférents a ’application de ’article 17.4 du CCAG-PI,
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le colit de cession de droit de propriété intellectuelle,

les frais généraux, marges pour risque et bénéfices,

en cas de co-traitance, conjointe ou solidaire, toutes les dépenses résultant de l'exécution des
prestations coordination et contréle, ainsi que tous les frais consécutifs aux mesures propres a
pallier d'éventuelles défaillances des membres du groupement et les conséquences de ces
défaillances,

en cas de sous-traitance, les frais de coordination et de controle de ce sous-traitant, ainsi que les
conséquences de ces défaillances.

Le Titulaire, en tant que professionnel averti, doit tenir compte, dans |’établissement de son offre
financiere, des aléas et sujétions normalement prévisibles susceptibles d’étre rencontrés en cours
d’exécution. Les prix couvrent ainsi I’intégralité des prestations nécessaires pour mener les missions a bonne
fin, dans les circonstances de complexité, de temps, de lieu et de délai des opérations que le Titulaire est
réputé connaitre.

7 - Garanties Financieres

Aucune clause de garantie financiére ne sera appliquée.

8 - Avance

L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Prestations Intellectuelles.

8.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au Titulaire sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Elle n’est due que
sur la base du montant des tranches diminuées du montant des prestations confiées a des sous-traitants et
donnant lieu a paiement direct. L’avance s’applique pour chacune des tranches ferme, optionnelle ou bons
de commande.

Le montant de l'avance est fixé a 5,0 % du montant initial, toutes taxes comprises, de la tranche ou du bon
de commande, si sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois,
l'avance est égale a 5,0 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette
durée exprimée en mois.

L'avance n'est pas affectée par la mise en oeuvre de la clause de variation des prix.

Ce taux est fixé a 10,0 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a larticle R. 2151-13 du Code de la commande publique.

Le remboursement de l'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire
atteint ou dépasse 65,0 % du montant de ’initial de la tranche. Il doit étre terminé lorsque ledit montant
atteint 80,0 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de lavance est rapportée au montant des
prestations individualisées par membre, et le taux de l'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, l'avance est versée sur le compte du groupement ou du
mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct suivant

les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités détaillées aux
articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande publique.
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8.2 - Garanties financiéres de ['avance
Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

9 - Modalités de reglement des comptes

9.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs

Le reglement des sommes dues au coordonnateur fera l'objet d'acomptes en fonction de l'avancement des
missions sur la base d'un échéancier et d'un mémoire produit par le coordonnateur et conformément a la
répartition des honoraires définie en annexe du marché.

Le projet de facturation doit étre soumis au MOA pour vérification et validation avant toute demande de
paiement adressé a VNF qui dispose d’un délai de 5 jours pour donner, par voie électronique ou papier, son
accord ou formuler ses observations justifiées sur le projet de facturation. Dés réception de ’accord du
MOA sur le projet de décompte, le Titulaire adresse a VNF la demande d'acompte selon les modalités de
larticle 9.2 ci-dessous. VNF dispose ensuite d’un mois pour faire connaitre par écrit au Titulaire toute
demande de justifications complémentaires. Le Titulaire disposera alors de quinze jours pour faire connaitre
ses observations.

Pour le versement du solde, le coordonnateur adressera son projet de décompte a l'expiration de la période
de garantie de parfait achévement.

9.2 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro : https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e1s1

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique peut la rejeter aprés avoir
rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le portail
de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéme d'information
budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les informations :

- le code service "31"
- le numéro SIRET "VNF/ Direction de l’Ingénierie et de la Maitrise d’ouvrage : 130 017 791 00026"

Ainsi que les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par 'émetteur de la facture,
la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de l'engagement attribué par le systeme d'information
financiere et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;
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7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsquil y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une
exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de 'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de l'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 13001779100026
- Code service : 31

9.3 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement dintéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires est
égal au taux dintérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

9.4 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon l'article 12.1 du CCAG-PI.

9.5 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande publique.
Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la demande de
paiement est considérée comme validée.

10 - Conditions d'exécution des prestations

La coordination sécurité interviendra dans les conditions définies ci-dessous.

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par le
biais du profil d'acheteur dans les conditions suivantes :

Par dérogation a l'article 4.2 du CCAG-PI, lorsque le marché prend la forme d'un bon de commande, sa
notification consiste en l'envoi d'une copie du bon de commande.
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10.1 - Autorité du coordonnateur SPS

En préalable, il est précisé que le coordonnateur a libre accés au chantier en respectant les principes de
sécurité ainsi qu'au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre le cas échéant.

Le coordonnateur doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par tous les moyens,
de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de coordination quil a
définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en matiere de sécurité et de
protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. Cette information doit étre confirmée par écrit. Il
est aussi fait mention de ces violations dans le Registre-journal de la Coordination (RJC).

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels
que chute de hauteur, ensevelissement ...), le coordonnateur doit prendre les mesures nécessaires pour
supprimer le danger. Il peut, a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. La notification de ces arréts est
consignée au Registre-journal de la Coordination. Les reprises décidées par le maitre d'ouvrage, apres avis
du coordonnateur, sont également consignées dans le Registre-journal de la Coordination.

En cas de risques graves et immédiats, le coordonnateur SPS a autorité pour arréter tout ou partie du
chantier si les régles de sécurité, définies par le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (PGCSPS) et lors des réunions du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et
des Conditions de Travail (CISSCT) mettant en cause directement la vie des ouvriers, des usagers ou des
riverains, ne sont pas respectées. Le coordonnateur SPS dispose alors d’un délai de 24 heures pour donner
son accord de reprise des travaux aprés examen des mesures prises par ’entreprise. Le maitre de |’ouvrage,
le maitre d’ceuvre, les organismes de controle associés (CRAM, Inspection du Travail, OPPBTP) et le controle
extérieur si nécessaire, sont tenus informés immédiatement (par fax par exemple) ainsi que le(s)
responsable(s) de/des entreprise(s) de tout arrét des travaux en précisant la date, [’heure et les raisons de
cet arrét.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et I’un des intervenants cités a Uarticle 1 du présent CCTP est
soumis au maitre de l’ouvrage.

Tout différend entre le coorOdonnateur et l'un des intervenants du chantier est soumis au maitre d'ouvrage.

10.2 - Moyens donnés au coordonnateur SPS

A - Libre acceés
Le coordonnateur SPS a libre acces:
« au chantier en respectant les principes de sécurité ;
« aux bureaux de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d’ceuvre pour ses différentes
réunions de chantier.

B. Obligations du maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage communique au coordonnateur :

- avant de les approuver, tous les documents d'étude relatifs aux « Elément Avant-Projet » et « Elément
Projet » ;

- le nom du ou des éventuels chefs d'établissement dont les activités interferent avec le chantier ;

- au fur et a mesure de leurs désignations, les noms et missions des intervenants mentionnés au présent
document ainsi que des entrepreneurs et de leurs sous-traitants éventuels. Il tient a sa disposition leurs
contrats ;

- la décision de constitution du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail
(CISSCT) ainsi que ses compléments éventuels ;

- la liste, tenue a jour, des personnes qu'il a autorisées a accéder au chantier.

Il informe le coordonnateur des réunions d’étude ou de chantier qu'il organise auxquelles ce dernier est
systématiquement invité sans qu'une convocation formelle lui soit adressée. Il est destinataire des comptes-
rendus de ces réunions.
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Il remet au coordonnateur tous les documents nécessaires a l'établissement du Dossier d'Intervention
Ultérieure sur 'Ouvrage (DIUO) notamment le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) dés qu'il est établi.

C. Dispositions prises par le maitre d'ouvrage

Le maitre d'ouvrage prend toutes dispositions pour que le coordonnateur puisse se faire communiquer tous
documents et informations, nécessaires au bon déroulement de sa mission, par les différents intervenants
concernés (entreprises, maitre d'ceuvre, bureau de controle technique ...) et en particulier :

- lensemble des documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

- tous les documents d'exécution des ouvrages ;

- les mesures d’organisation générale du chantier envisagées par le maitre d’oeuvre en vue de leur
intégration dans le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la Santé
(PGCSPS) ;

- tout document qu’il juge utile pour examiner les Plans Particuliers de Sécurité et de Protection de la Santé
des travailleurs (PPSPS) ;

- les calendriers de l'exécution de 'ensemble des travaux, y compris les travaux de levées de réserves ;

- lensemble des documents et ordres de services relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des
travailleurs ;

- la copie des déclarations d'accidents de travail ;

- par les entreprises, le nom de leurs représentants siégeant au Collége Interentreprises de Sécurité, de
Santé et des Conditions de Travail (CISSCT). ;

- par les différents cocontractants du maitre d'ouvrage, la liste, tenue a jour, des personnes qu'ils autorisent
a accéder au chantier ;

- par les différents titulaires des contrats de travaux qu'il a conclu, les effectifs prévisionnels affectés au
chantier ;

- de lintervention de toute entreprise au titre de la « garantie de parfait achévement » prévue par larticle
44 du CCAG-Travaux.

Quant au maitre d'ceuvre, il doit communiquer au coordonnateur les mesures d'organisation générales du
chantier.Il l'informe aussi de toutes les réunions d’étude ou de chantier organisées par le maitre d’ceuvre
ou le responsable de 'OPC auxquelles il est systématiquement invité sans qu’une convocation formelle lui
soit adressée. Le coordonnateur est destinataire des comptes rendus de ces réunions.

Aussi, il est informé de de ’intervention de toute entreprise au titre de la « Garantie de Parfait Achévement
» (GPA) prévue par l’art. 44.1 du CCAG Travaux.

10.3 - Obligations du coordonnateur SPS

Sauf stipulations contraires du marché, les délais contractuels courent a compter de la date de notification
du marché. Au fur et a mesure de l'avancement des prestations, il appartient au titulaire de signaler a VNF
par écrit (télécopie, courrier électronique, etc... en s'adressant en priorité au point de contact mentionné
dans les documents contractuels ou le bon de commande) des difficultés qu'il rencontre dans leur
réalisation, avec des propositions pour les résoudre, en vue de l'exécution compléte du marché. Le titulaire
ne peut mettre en oeuvre ses propositions qu'aprés avoir obtenu l'accord écrit préalable de VNF.

Dés l'ouverture du chantier ou a la signature du marché (articles R. 4532-11 a 16 du Code du travail) un
exemplaire de chacun des documents suivants doit étre consultable sur le chantier :

Documents

Le plan général de coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé (PGC-SPS)

Le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)

Le registre-journal de la coordination SPS
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10.4 - Désignation de suppléants au coordonnateur

La personne physique désignée par le titulaire pour exercer la mission de coordination en matiére de SPS
doit, en permanence pendant toute la durée du marché, posséder l'attestation requise par l'article R.4532-
31 du Code du travail sous peine de résiliation immédiate du marché aux torts du titulaire.

Le titulaire s'engage a maintenir pendant toute la durée du marché, la méme personne physique comme
coordonnateur. Ainsi, le titulaire ne peut remplacer la personne physique qu'a l'occasion de l'indisponibilité
temporaire ou définitive de celle-ci, qui n'est pas du fait du titulaire.

A la demande du maitre d'ouvrage, des suppléants ont pu étre désignés par le titulaire dans son offre et
acceptés par le maitre d'ouvrage. Dans ce cas, le remplacement de la personne physique se fera par un
simple échange de courrier entre le titulaire du marché et le maitre de l'ouvrage. Dans le cas contraire, la
nouvelle personne physique affectée a la mission par le titulaire doit étre acceptée par le maitre d'ouvrage,
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, dans les conditions suivantes :

- le titulaire propose au maitre d'ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter
de la date denvoi de lavis prévu au premier alinéa a larticle 3.4.3 du CCAG-PI. Cette demande sera
accompagnée de l'attestation de compétence de la nouvelle personne physique ;

- le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de 15 jours pour agréer le nouveau coordonnateur. L'accord du
maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement formalisé par une
décision écrite du pouvoir adjudicateur.

- si le maitre d'ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus pour lui
proposer une autre personne physique. A défaut ou si le maitre d'ouvrage récuse également ce remplacant
la résiliation du marché est prononcée dans les conditions de l'article 39 du CCAG-PI.

Le coordonnateur, ou a défaut le titulaire, assure le passage des consignes et la transmission des documents
quil a rédigés ou recus, a tout nouveau coordonnateur désigné pour le remplacer ou lui succéder, ou a
défaut au maitre d'ouvrage. Il établit pour cela un proceés-verbal dans un délai de 7 jours a compter de la
demande du maitre d'ouvrage.

Le nouveau coordonnateur accuse réception de l'ensemble des documents relatifs a la sécurité et a la
Protection de la santé des Travailleurs.

10.5 - Modifications techniques

Pendant l'exécution du contrat, le pouvoir adjudicateur peut prescrire au titulaire des modifications de
caractére technique ou accepter les modifications qu'il propose. La formulation de ces modifications suite
a l'acceptation par le pouvoir adjudicateur du devis détaillé du titulaire donne lieu a un avenant.

10.6 - Arrét de l'exécution des prestations

En application de l'article 22 du CCAG-PI le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'arréter 'exécution
des interventions qui font l'objet du contrat, a l'issue de chaque mission du prestataire définie au CCAP.

Conformément a larticle 22 du CCAG-PI, lorsque les prestations sont scindées en plusieurs parties
techniques (phases, volets, missions...) a exécuter distinctement, le pouvoir adjudicateur peut décider de
ne pas poursuivre |’exécution des prestations.

La décision d’arréter |’exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.
L’arrét de ’exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

10.7 - Achévement de la mission

Aprés constation des événements cités a U’article 5.1 du CCAP, l’achévement de la mission fait l’objet d’une
décision établie par le RPA.
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11 - Développement durable

11.1 - Clause sociale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére social qui prennent en
compte les objectifs de développement durable comme suit.

La mise en ceuvre de l'action d'insertion prévue correspond par défaut a un volume de 0 heure. Cet article
est susceptible d'une mise a jour durant la période de consultation du présent marché.

Conformément a ses engagements en matiere d'éthique, VNF tient tout particulierement a respecter les
principes et droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des Droits de lHomme des Nations Unies, la
Charte des Droits Fondamentaux de l'Union Européenne et les Conventions conclues dans le cadre de
['Organisation Internationale du Travail. Dans ce cadre, VNF applique ces principes a ces achats et,
notamment, ceux relatifs au travail des enfants et au travail forcé ou obligatoire.

Le titulaire s’engage notamment a respecter les régles suivantes :

- ne pas faire travailler des enfants, ni avoir recours a toute autre forme de travail forcé ou obligatoire
conformément aux principes de ’Organisation Internationale du Travail ;

- veiller a ce qu’il n’existe aucune forme de discrimination au sein de sa société ou vis a vis des tiers ;

- assurer pour tous ses employés des conditions de travail respectant la santé et la sécurité sur les lieux de
travail ;

- respecter ’environnement lors de la conception, la fabrication, ['usage et la destruction ou le recyclage
de produits et réduise l’impact négatif qu’il pourrait avoir sur ’environnement conformément a toute
législation environnementale et de santé publique applicable, qu’elle soit nationale, européenne ou
internationale ;

- Ne s'engager dans aucune forme de corruption.

Ces obligations s’appliquent au titulaire mais aussi a ses éventuels sous-traitants.

11.2 - Clause environnementale

Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments a caractére environnemental qui

prennent en compte les objectifs de développement durable comme suit:
Signataire de la charte de Développement durable des Etablissements Publics, VNF est
particuliéerement attaché au respect des principes du développement durable. La politique de
développement durable de VNF vise a intégrer les meilleures pratiques sociales environnementales
et sociétales dans 'ensemble de ses activités d'exploitation, de développement ou administratives.
VNF s’engage a intégrer les meilleures pratiques environnementales : |’établissement souhaite dans
ce cadre, la plus grande vigilance du titulaire au regard des principes de responsabilité sociale et
environnementale de l’entreprise.

Le titulaire peut notamment s’appuyer sur les principes énoncés dans les documents de référence suivants:
Recommandation de I’AFNOR publiées dans le guide « SD 21 000 » ;
Principes directeurs de I’OCDE relatifs a la responsabilité des entreprises (révisés en 2000) ;
Les principes du projet de Norme pour la Responsabilité Sociétale des organisations (ISO 26000) ;
Les normes de management pour [’amélioration continue, en particulier en matiére
d’environnement.
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12 - Garantie des prestations

Les prestations feront 'objet d'une garantie de 1 an dont le point de départ est la date de notification de
la décision d'admission. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 30 du CCAG-PI.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 35 du CCAG-PI, les résultats réalisés dans le cadre du marché font l'objet d'une
cession a titre exclusif et définitif au profit du pouvoir adjudicateur.

Pour les prestations d’étude ou pour la création de produits spécifiques pour VNF, le titulaire cede
irrévocablement et a titre exclusif a VNF, tous les droits de propriété intellectuelle attachés a la
commande, tant partiels que définitifs, dont il a la charge pour l’exécution dudit achat, notamment les
droits de reproduction, représentation, adaptation, usage, distribution, et ce pour toutes les durées de
protection des droits d’auteur reconnues par les dispositions légales, les prolongations ou prorogations
éventuelles ou futures et ce pour la France et l’Europe.

V.N.F. peut librement utiliser les résultats méme partiels des prestations. VNF a le droit de reproduire,
c'est-a-dire de fabriquer ou faire fabriquer, des objets, matériels ou constructions conformes aux résultats
des prestations ou a des éléments de ces résultats. VNF peut communiquer a des tiers, les résultats des
prestations, notamment les dossiers d'études, rapports d'essais, documents et renseignements de toute
nature provenant de l'exécution de la commande.

VNF peut librement publier les résultats des prestations. Cette publication doit mentionner le titulaire. Le
titulaire ne peut faire aucun usage commercial des résultats des prestations sans l'accord préalable de VNF.
Le titulaire ne peut communiquer les résultats des prestations a des tiers, a titre gratuit ou onéreux, qu'avec
lautorisation de VNF. La publication des résultats par le titulaire doit recevoir l'accord préalable de VNF.
Sauf stipulation contraire de cet accord, la publication doit mentionner que la prestation a été financée par
VNF.

14 Pénalités

14.1 - Dispositions générales

Par dérogation a ’article 14.1 du CCAG-PI, les pénalités sont encourues sans mise en demeure préalable,
sur simple constatation du maitre d’ouvrage, sauf stipulation expresse du présent CCAP.

Les montants des pénalités sont en euros hors taxes. Leur montant est exprimé en valeur de base (mois
MO du marché défini a I’Acte d’engagement), hors TVA.

Par dérogation a ’article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités de retard est plafonné a 35,0
% du montant du marché, de la tranche ou du bon de commande.

Les pénalités sont cumulables et non compensables.

Les pénalités ne constituent pas la contrepartie d'une livraison de biens ou d'une prestation de service.
Dans le cas de cotraitants d’un méme groupement pour lesquels le paiement des prestations est effectué
sur des comptes séparés, les pénalités sont réparties entre les cotraitants conformément aux indications
données par le mandataire du groupement. Dans l'attente de ces indications, les pénalités sont retenues
en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du Maitre de ’ouvrage.

Par dérogation a larticle 14.1.3 du CCAG-PI, il n'est prévu aucune exonération a l'application des pénalités
de retard.

Pour le calcul des jours de retard, le jour de la date limite et le jour de la date réelle de remise du

document ne sont pas pris en compte ; ne sont comptabilisés que les jours ouvrés intermédiaires entre ces
deux dates.
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Par dérogation aux dispositions de U’article 14.1 du CCAG-PI, les montants de ces pénalités sont définis
dans les paragraphes qui suivent.

14.2 - Pénalités de retard dans |’exécution des prestations et remise des
documents

En cas de retard dans l'exécution des délais définis au CCTP, le Titulaire subit une pénalité journaliére fixée,
par dérogation a ’article 14.1 du CCAG PI, a 75€ par jour de retard, applicable a ’ensemble des livrables
sans distinction.

Tous les documents (exemples: supports et compte-rendu de réunion, formulaire, document
administratif...) ainsi que le retard dans ’actualisation d’un document demandée par le maitre d’ouvrage
sont concernés par cette pénalité :

- Retard sur ’élaboration du PGCSPS, de la notice en matiére de SPS, du PGC simplifié, du
PPS ou du cahier des charges en matiére d’hygiéne et de sécurité pour les interventions en
régie.

- Retard de ’avis sur un document d’étude.

- Retard de |’élaboration d’une piéce ou clause a insérer dans un DCE.

- Non-transmission des Dossier d’Intervention Ultérieur sur ’Ouvrage (DIUO) dans les délais

fixés.

- Non-transmission des dossiers d’expertise dans les délais fixés.

- Non-respect du calendrier des réunions du CISSCT.

Il est autorisé deux rendus intermédiaires avant le rendu définitif validé par le MOA sans que cela n’entraine
de pénalités.

Tout rendu intermédiaire supplémentaire au-dela des deux prévus, qu’il soit dans le délai ou non fera [’objet
d’une pénalité forfaitaire de 5% du montant de la mission. Cette pénalité est cumulative.

Tout rendu effectué hors délai, fera ’objet d’une pénalité journaliére forfaitaire (cf. ci-aprés). Le MOa
arrétera le nombre de jours de retard pour le calcul des pénalités a la date du rendu du document. En cas
d’envoi de document de maniére échelonnée dans le temps, la date d’arrét du délai sera la date de la
derniére remise de document.

Si ce dernier répond aux attentes du Moa alors il sera considéré comme définitif et validé par le MOA. Le
cas échéant, le décompte des jours de pénalités reprendra dés que le Moa aura adressé U'intégralité des
remarques au titulaire en déduisant la période d’analyse et de validation du MOA. Les échanges mails
serviront de justificatifs pour l’arrét et la reprise du décompte des jours de pénalités.

14.3 - Pénalités pour absence a une réunion ou visite de chantier

Toute absence non excusée d’un représentant qualifié du titulaire ou d’un de ses sous-traitants désignés a
une réunion ou visite de chantier a laquelle il aura été diment convoqué au moins une semaine avant la
réunion sera pénalisée. Les pénalités sont de 300€ par absence. Est considérée également comme une
absence, la représentation du titulaire par une ou des personnes non qualifiées.
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14.4 - Autres pénalités spécifiques

Pénalités Occurrence Valeurs

Pénalité pour absence unitaire 100 €
de visites inopinées

Pénalité pour forfaitaire 1000 €
manquement a un
devoir de conseil

Pénalité pour absence forfaitaire 250 €
du RJC a jour sur

chantier

Pénalité pour absence forfaitaire 250 €

du PGC sur chantier

Pénalité pour absence forfaitaire 250 €
du PPSPS sur chantier

Pénalité  pour non  forfaitaire 250 €
conformité du PGC, RJC

et tenue des documents

divers
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Précisions

Le titulaire se voit appliquer une pénalité pour
non-réalisation de visite inopinées sur le
chantier telle que définie a l'article 5.3 du
CCTP : cent (100) euros par visite.

Une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT sera
systématiquement appliquée pour toute erreur
manifeste du titulaire en cas dabsence
d'information immédiate au MOA sur un danger
imminent lors de la phase de réalisation, dés que
ce danger est porté a la connaissance du MOA
sans avoir été signalé par le CSPS.

Une pénalité forfaitaire de 250 € HT sera
systématiquement appliquée en cas de non-
disponibilité du Registre Journal de la
Coordination tenu a jour sur le chantier,
constatée par le MOA et/ou MOE.

Une pénalité forfaitaire de 250 € HT sera
systématiquement appliquée en cas de non-
disponibilité du Plan Général de Coordination
tenu a jour sur le chantier, constatée par le
MOA et/ou MOE.

Une pénalité forfaitaire de 250 € HT sera
systématiquement appliquée en cas de non-
disponibilité du Plan Particulier de Sécurité et
de Protection de la Santé tenu a jour sur le
chantier, constatée par le MOA et/ou MOE.

Une pénalité forfaitaire de 250 € HT sera
systématiquement appliquée en cas de non-
respect des prescriptions du CCTP concernant la
tenue du PGC, du RJC et de tout autre livrable
documentaire, notamment en ce qui concerne
leur mise a jour et leur complétude demandée
par le MOA et/ou MOE..
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Pénalités
Pénalité  pour non-
conformité du DIUO

Pénalité pour absence
de signature des
entreprises sur le RJC

Pénalités pour retard
dans la transmission et
’actualisation des
comptes-rendus

Pénalité pour
remplacement  d’une
personne de L’équipe
dédiée

Pénalité  pour non-
respect de la
réglementation en
vigueur concernant les
travailleurs détachés ou

étrangers,

Pénalités pour non
respect d’un
engagement
contractuel

Occurrence

forfaitaire

unitaire

journaliére

forfaitaire

forfaitaire

journaliére

Valeurs
1000 €

50 €

50 €

500 €

1000 €

200 €

15 - Responsabilités et assurances

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus)
doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat et avant tout commencement
d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation établissant l'étendue
de la responsabilité garantie.

Précisions

Une pénalité forfaitaire de 1 000 € HT sera
appliquée a la remise du DIUO si le titulaire
n’intégre par les remarques du MOA et les
exigences du CCTP aprés deux rendus
intermediaries avant le rendu définitif.

Une pénalité de 50 € HT, sera appliquée pour
chaque constat effectué par le MOA et/ou MOE
concernant labsence de signature des
entreprises sur les sujétions consignées sur le
chantier (phase de réalisation).

Une pénalité de 50 € HT, par jour ouvré de
retard et par document , sera appliquée en cas
de retard dans la diffusion ou |’actualisation
compte-rendu de reunion de visites de chantier
dans le cadre du RJC.

Une pénalité forfaitaire de 500 € HT sera
systématiquement appliquée pour chaque
changement de personne de l’équipe dédiée
nommément désignée et contractualisée a
annexe 6 «Equipe dédiée» de L|acte
d’engagement.

Le titulaire sera soumis a une pénalité
forfaitaire de 1000 € sur simple constat (et sans
mise en demeure préalable). Cette pénalité ne
pourra en aucun cas exonérer le titulaire des
poursuites prévues par la législation.

La pénalité sera appliquée a compter de la
date du non-respect de la disposition
contractuelle autre que ceux précités jusqu’a
ce que le titulaire se remette en conformité
avec les termes du marché.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG-PI, préalablement a la conclusion du marché, le titulaire doit fournir a
VNF les attestations d’assurance établies par sa compagnie d’assurance, valables a la date d’effet du

marché.

Consultation n°24-031 : MARCHE PI/CSPS FONTINETTES

Page 22 sur 26



15.1 - Responsabilités

D’une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois reglements et
normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des
principes dont s’inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4-1 du code civil.

15.2 - Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et aux autres
intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non a un dommage
corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en cours d'exécution ou terminés.
En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait des travaux entrepris.
Leurs polices doivent apporter pendant et aprés les travaux les minimums de garantie suivants :

« dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre.

« dommages matériels et/ou immatériels : 900 000 € par sinistre.

15.3 - Dispositions communes

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG-PI, pour justifier l'ensemble de ces garanties, les titulaires doivent
fournir une attestation avant la notification du marché, émanant de leur compagnie d'assurance, ainsi que
les attestations de leurs sous-traitants répondant aux mémes conditions de garantie. Ils doivent adresser
ces attestations au maitre de l'ouvrage au cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la
durée de leur mission.

Sur simple demande du Maitre d’Ouvrage, le titulaire devra justifier, y compris pour ses éventuels sous-
traitants, qu’il a acquitté ses primes d'assurances et que les garanties pour le présent projet sont en cours
de validité et qu’elles n’ont fait ’objet d’aucune suspension ni résiliation.

Il notifiera au maitre d'ouvrage toutes modifications affectant son contrat d'assurances (activités garanties,
nature et montants des garanties et des franchises, assureurs, etc ... )

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de l’un de ses sous-traitants),
le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance complémentaire
dont le colit sera a la charge du titulaire.

Le non-respect de ces obligations en cours d’exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit
du marché par le maitre d'ouvrage.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation du marché
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 et 36 a 42 du CCAG-PI.

L’arrét de ’exécution des prestations entraine la résiliation du marché.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne
percevra aucune indemnisation.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a R.
2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.1263-
12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a l'article R. 2143-8
du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.
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17.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible d'avoir
un effet sur l'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de l'article
L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la faculté
ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou raccourci
si, avant l'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a l'administrateur ou au liquidateur une
prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de 'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de renoncer
a poursuivre l'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre droit, pour le
titulaire, a aucune indemnité.

18 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Lille est compétent en la matiere.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d'emploi
doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en francais, certifiée
conforme a l'original par un traducteur assermenté.

19 - Clauses complémentaires

Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail
Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatives a la protection de la main
d'eeuvre et aux conditions du travail.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier pour lui-méme et ses sous-traitants quel que soit leur rang, sur
simple demande du PA, du respect des obligations prévues par les huit conventions fondamentales de
['Organisation Internationale du Travail.

Il devra, sur demande du PA, communiquer les documents justificatifs et permettre l'accés a 'ensemble de
ses lieux de travail et de ceux de ses sous-traitants.

En cas d'infraction constatée, le marché pourra étre résilié dans les conditions définies a l'article 41.1 du
CCAG-PI.

En application de larticle D.8222-5 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois
jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents demandés par ledit article.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre assuré
a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire,
qu'il soit étranger ou non, doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers qu'il
emploie et soumis a l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.
Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Consultation n°24-031 : MARCHE PI/CSPS FONTINETTES Page 24 sur 26



La communication de la liste mentionnée a [’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour 'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.
Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers ou de travailleurs détachés

Intervenants étrangers
En cas de litige, la loi francaise est seule applicable. Les tribunaux francais sont seuls compétents. Les
correspondances relatives au marché sont rédigées en francais.

Si le titulaire est étranger et n'a pas d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA.

En application des articles D.8222-7 et 8 du Code du Travail, le titulaire, sl est établi ou domicilié a
l'‘étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'a la fin de l'exécution du marché, les documents
demandés par ledit article.

En application des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire
doit remettre au maitre d'ouvrage la liste nominative des salariés étrangers quil emploie et soumis a
l'autorisation de travail mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du Code du Travail.

Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d'embauche, sa nationalité ainsi que le type et le numéro
d'ordre du titre valant autorisation de travail.

La communication de la liste mentionnée a ’alinéa précédent doit étre effectuée tous les six mois, jusqu’a
la fin de l'exécution du marché.

Le titulaire s'engage a introduire dans les contrats conclus avec des tiers pour l'exécution du présent marché,
les clauses nécessaires au respect des prescriptions des articles D.8254-2 a 5 du Code du Travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de
change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de sous-traitance doit
comprendre, outre les piéces prévues a larticle R.2193-1 du CCP, une déclaration du sous-traitant,
comportant son identité et son adresse ainsi rédigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux francais seuls compétents pour
'exécution en sous-traitance du marché N°............. du........... ayant pour objet ......ccoviiiiiiiiiiiiinn...
Mes demandes de paiement seront libellées en euros et soumises aux modalités de l'article 11 du présent
Cahier des Clauses Particulieres.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances relatives au marché sont
rédigées en francais."

En application de Uarticle L1262-4-1 du code du travail, lorsque le titulaire ou le sous-traitant procéde a un
détachement de travailleurs, il fournit au maitre d’ouvrage une copie de la déclaration de détachement
effectuée aupreés de 'inspection du travail.

Lutte contre les prestations de services internationales illégales

a) Désignation d’un représentant du titulaire

Le titulaire établi hors de France qui détache des salariés pour I’exécution du présent marché public doit
conformément aux articles L 1262-1-1et R 1263-2-2 du code du travail désigner sur le territoire francais un
représentant, unique interlocuteur de |’inspection du travail pendant toute la durée du détachement.

b) Documents a produire

Avant chaque détachement, le représentant désigné par le titulaire doit transmettre au maitre d’ouvrage
les documents suivants :

- une copie de la déclaration de détachement transmise a ’'unité départementale mentionnée a ’article R.
1263-4-1, conformément aux dispositions de ’article R. 1263-6-1 du code du travail, concernant :

o les salariés détachés par ses soins,

o les salariés détachés par les soins de ses sous-traitants quel que soit leur rang dans la chaine de sous-
traitance,

o ainsi que les salariés détachés par toute entreprise de travail temporaire située hors de France sollicitée
dans le cadre de l’exécution du présent marché par le titulaire ou ses sous-traitants quel que soit leur rang.
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- une copie du document désignant le représentant susmentionné.

Le représentant du titulaire doit veiller au respect de ces obligations. Faute pour le titulaire de se conformer
a ces obligations, le maitre d’ouvrage, aprés mise en demeure préalable de se mettre en conformité avec
la réglementation du travail dans un délai de huit jours, résilie le marché aux torts du titulaire dans les
conditions définies a U’article 41.1 du CCAG-PI.

c) Obligation d’affichage

Dés la date d’intervention des travailleurs détachés, le titulaire porte a la connaissance des salariés
détachés, par voie d'affichage dans le local vestiaire prévu par ’article R. 4534-139 du code du travail, et
tient en bon état de lisibilité, les informations requises par U’article D. 1263-21 du code du travail.
L’affichage doit étre traduit dans ’une des langues officielles parlées dans chacun des Etats d’appartenance

des salariés détachés sur le chantier.

Le titulaire informe sans délai le maitre d’ouvrage de cet affichage.

20 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP

- L'article 5.3 du CCAP
- L'article 10 du CCAP

- L'article 10.4 du CCAP
- L'article 13 du CCAP

- L'article 14.1 du CCAP
- L'article 14.1 du CCAP
- L'article 14.1 du CCAP
- L'article 14.2 du CCAP
- L'article 15 du CCAP

- L'article 15.3 du CCAP

déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
déroge a larticle
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4.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
13.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
4.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
3.4.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
35 du CCAG - Prestations Intellectuelles
14.1.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
14.1.3 du CCAG - Prestations Intellectuelles
14.1 du CCAG - Prestations Intellectuelles
14.1 alinéa 2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
9 du CCAG - Prestations Intellectuelles

9.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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