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ARTICLE 1 — OBJET - INTERVENANTS - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

La présente consultation concerne des missions de prestations intellectuelles permettant de doter lUnité
Opérationnelle de Lille de la Direction de l'Ingénierie et de la Maitrise d'Ouvrage de Voies Navigables de France,
d’un Coordonnateur SPS de niveau1 dans le cadre de |’opération de doublement de |’écluse des Fontinettes.

La mission de CSPS s’étend a l’ensemble des prestations intellectuelles et travaux nécessaires a la réalisation de
’opération de doublement de l’écluse des Fontinettes a Arques (c’est-a-dire aux phases de conception et de
réalisation). La mission comprend notamment [’encadrement de toutes les prestations de terrain des entreprises
mandatées par VNF dans le cadre du projet et de son périmétre de maitrise d’ouvrage.

Un CSPS de classe 1 est requis pour cette opération. Le niveau des missions catégorie 1 s’entend au sens de [’article
R.4531-1 du code du travail.

Ces prestations doivent étre conformes aux normes francaises homologuées ou équivalentes.

Lieu(x) d'exécution :
Le lieu d'exécution des prestations est localisé sur le périmétre propre au projet de doublement de ’écluse des
Fontinettes, sur la commune d’Arques.

1.2 Description du marché

Le présent marché prendra la forme d’un marché a prix mixte, comprenant une part forfaitaire (TF et TO1) et une
part a bon de commande (visites et interventions ponctuelles supplémentaires sur des besoins spécifiques de la
MOA). Il est passé en application des articles R.2112-4, R.2112-6, R2113-4, R.2113-5, L.2125-1, R.2162-1 a R.2162-
6, R.2162-13 et R.2162-14, R.2191-11 et R.2191-12 du code de la commande publique.

Le marché est structuré en tranches, avec une tranche ferme pour les prestations essentielles et la tranche
optionnelle pour la phase d’exécution :

Désignation des tranches Eléments de mission

Tranche Ferme - TF Phase conception : AVP phase 2, PRO, ACT EM1a11

Phase réalisation : Travaux, AOR/réception, EM12a20

Tranche Optionnelle 1 - TO1 GPA

Le délai limite de notification, par décision du RPA, d’affermissement de la tranche optionnelle est au plus tard
de 12 mois a compter de la date de réception de la derniére mission (EM N°11) de la tranche ferme et validation
de la phase ACT de ’opération de doublement de |’écluse des Fontinettes.

La décision d’affermissement sera notifiée par ordre de service transmis de maniére dématérialisé.
La décision d’affermissement sera notifiée par ordre de service.

De plus, le marché comprend dans le cadre des éléments de missions N°21 a 26, des missions qui pourront faire
’objet de bon(s) de commande établis sur la base des prix unitaires prévus au bordereau des prix unitaires. La
partie a bons de commande est conclue sans montant minimum et avec un montant maximum de 90 300€ HT. Le
délai d’exécution afférent a chaque commande sera précisé dans les bons de commande.

Il n'est pas prévu de décomposition en lots.
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1.3 Sous-traitance

Les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement sont formulées dans le
projet d'acte spécial.

1.4 Intervenants et forme des notifications

1.4.1 Conduite d’opération

Les interlocuteurs opérationnels privilégiés du Titulaire sont le directeur de projet, le chef de projets et chargée
d’études de la DIMOA/UOQ de Lille en charge de la mission Fontinettes mais aussi le cas échéant les personnes de
’UTI Flandres-Lys.

Dans le cadre de ’opération du doublement de ’écluse des Fontinettes, le titulaire pourra étre amené a interagir
avec des intervenants externes a VNF.

1.4.2 Représentant du pouvoir adjudicateur
Le pouvoir adjudicateur est Voies Navigables de France (VNF) - Direction Territoriale Nord-Pas-de-Calais.

Le représentant du pouvoir adjudicateur pour l’exécution du présent marché est Monsieur le Responsable de la
DIMOA ou son représentant ayant délégation au sein de ’Unité Opérationnelle de Lille.

Pour l'exécution du marché et des bons de commande, les personnes physiques désignées ci-aprés sont habilitées
a représenter le Représentant du Pouvoir Adjudicateur aupreés du titulaire :

1. Le Chef de I’Unité Opérationnelle de Lille de la Direction de |’Ingénierie de la Maitrise d’Ouvrage (DIMOA)
ou son représentant sous réserves d’une délégation, pour assumer les fonctions suivantes :

a) Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend donner
date certaine ainsi que la notification des décisions et communications du pouvoir adjudicateur faisant
courir un délai ;

b) Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle a l'exécution des
ordres de services et/ou des bons de commande dans le délai contractuel ;

c) Signature et notification, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur pour l'exécution du
marché, des décisions d'admission ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions
contractuelles,

d) Tout autre acte ne relevant pas de la responsabilité la Directrice de projet ou du chef de cellule.

2. La Directrice de projet ou du chef de cellule pour assumer les fonctions suivantes :
a) Réception de la demande de paiement ;

b) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture ;

c) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux
opérations de vérifications ou a toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

d) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

e) Vérifications quantitatives et qualitatives, quelles soient exécutées directement par lui-méme ou,
sous sa responsabilité, par des agents qu'il désigne.

1.4.3 Autres intervenants

Dans le cadre de ses projets, VNF fait appel a des bureaux d’étude extérieur pour |’assister dans la conduite du
projet. Ainsi, le titulaire pourra étre amené a interagir ou a tenir compte des observations/demandes des
Assistants a Maitrise d’Ouvrage (AMO), du Maitre d’CEuvre (MOe), des prestataires de reconnaissances terrain
(sondages, prélevements, topographie, bathymétrie, etc...).
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1.4.4 Notifications par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques

La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui font courir un délai, peut
étre faite par échanges dématérialises ou sur supports électroniques dans les conditions suivantes :

1. Les délais commenceront a courir dés réception de l'accusé de réception du courriel par le titulaire dans
les conditions définies a l'article 3.2.1 du CCAG-PI. Si cet accusé n'est pas généré automatiquement par
'application informatique du titulaire, ce dernier devra adresser un courriel valant accusé de réception
dans un délai qui ne devra pas excéder 24 heures. Le rapport de transmission automatique au pouvoir
adjudicateur fera foi en cas de contestation

2. En utilisant les fonctionnalités de la plateforme de dématérialisation du pouvoir adjudicateur (ou profil
acheteur) permettant l'envoi de courrier ou document par voie électronique avec avis de réception et
horodatage des échanges. Dans ce cas, les délais commenceront des réception de l'accusé réception par
le titulaire de l'échange électronique.

Par réciprocité, la notification au représentant du pouvoir adjudicateur ainsi qu'aux personnes désignées dans les
piéces particuliéres ou générales du marché, des informations ou transmissions du titulaire qui font courir un délai,
peut étre faite par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques dans les mémes conditions que celles
décrites ci-avant.

ARTICLE 2 - PROPRIETE INTELLECTUELLE
2.1 Définitions

Les “résultats” mentionnés a l'article 32.1 du CCAG-PI désignent notamment les études, les documents écrits ou
graphiques sur support matériels ou électroniques.

2.2 Régime des connaissances antérieures

Par dérogation aux dispositions de l’article 33 du CCAG-PI, les dispositions suivantes s’appliquent :

Le titulaire met ses connaissances antérieures au service du pouvoir adjudicateur. La conclusion du marché
n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux
connaissances antérieures. Le pouvoir adjudicateur, le titulaire du marché et les tiers désignés dans le marché
restent titulaires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre
nature portant sur les connaissances antérieures.

2.3 Régime des droits de propriété intellectuelle

En complément des dispositions de ’article 35 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur bénéficie d’un droit de
représentation par tout moyen connu ou inconnu a ce jour devant tout public.

Le pouvoir adjudicateur ne réalisera pas d'exploitation commerciale des résultats.

Si le titulaire décide d'une exploitation commerciale des résultats, il en informe le pouvoir adjudicateur et le
montant de la redevance due sera intégrée dans le marché par avenant.

CCTP - Marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé Catégorie 1 sur le périmétre

du projet de doublement de ’écluse des Fontinettes 5/33



ARTICLE 3— APPROBATION - RECEPTION - ACHEVEMENT DE LA MISSION -
RESILIATION

3.1 Approbation ou accord des documents présentés par le titulaire

3.1.1 Présentation des documents

Conformément a l'article 28.4.2 du CCAG-PI, le titulaire avise le MOA de la date a laquelle les documents lui seront
présentés.

3.1.2 Nombre d'exemplaires
Les documents présentés par le titulaire sont remis sous forme numérique aux formats suivants :

.doc directement compatible avec le format de la version word 2000 maximum
e .xls directement compatible avec le format de la version excel 2000 maximum
.pdf
.dwf, .dwg directement compatibles avec le format Autocad 2002 maximum
.jpeg.

Une version papier des versions des documents validées sera également remise sur demande du MOA.

3.1.3 Délais d’approbation des documents
L’approbation consiste en |’acceptation par le pouvoir adjudicateur des documents présentés par le titulaire.

Par dérogation a larticle 28.2 du CCAG-PI, les décisions relatives a cette approbation interviendront de la maniére
suivante :

- La clause d’approbation tacite ne pourra étre mis en jeu par le titulaire.
- Chaque document sera remis au MOA qui précisera dans un délai de 4 semaines a compter de la date de
remise du document son statut :

e document validé ;
e demande de modifications/d'approfondissements, auquel cas le titulaire disposera de 2
semaines a réception du courrier pour modifier en conséquence le document concerné ;

¢ document irrecevable, les pénalités seront appliquées a partir de la date de notification de
lirrecevabilité et le titulaire devra reprendre les documents partiellement ou totalement.

En cas de rejet ou d'ajournement, le pouvoir adjudicateur dispose, pour donner son avis, aprés présentation par
le titulaire des documents modifiés, du méme délai que celui indiqué ci-dessus.
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ARTICLE 4— COORDINATION LORS D’OPERATIONS DE BATIMENT ET DE

GENIE CIVIL (CODE DU TRAVAIL - ARTICLE L.4531-1 A L.4532-18 ET R.4532-1 A R.4532-98 -
REGLEMENTATION ISSUE DU DECRET N° 94-1159 DU 26 DECEMBRE 1994)

Une coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs est organisée pour tout
chantier de batiment ou de génie civil ou sont appelés a intervenir plusieurs travailleurs indépendants ou
entreprises, entreprises sous-traitantes incluses, afin de prévenir les risques résultant de leurs interventions
simultanées ou successives et de prévoir, lorsqu’elle s’impose, U’utilisation des moyens communs tels que les
infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives (Art. L.4532-2 du Code du travail).

4.1 Définitions des catégories de chantier

Les opérations de batiment et de génie civil sont classées en trois catégories (Art. R. 4532-1 du Code du travail) :

1° Premiére catégorie : opérations soumises a ’obligation de constituer un collége interentreprises de sécurité,
de santé et des conditions de travail ;

Le maitre d’ouvrage constitue un collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions detravail lorsque
le chantier doit dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d’entreprises, travailleurs
indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur a dix s’il s’agit d’une opération de batiment ou a
cing s’il s’agit d’une opération de génie civil. Cette constitution est effective au plus tard vingt-et-un jour avant
le début des travaux. (Art. R. 4532- 77 du Code du travail)

2° Deuxiéme catégorie : opérations soumises a U’obligation de déclaration préalable prévue a Uarticle L. 4532-1
ne relevant pas de la premiére catégorie ;

Les opérations de batiment ou de génie civil, soumises a |’obligation de déclaration préalable prévue a ’article L.
4532-1, sont celles pour lesquelles |’effectif prévisible des travailleurs doit dépasser vingt travailleurs a un moment
quelconque des travaux et dont la durée doit excéder trente jours ouvrés, ainsi que celles dont le volume prévu
des travaux doit étre supérieur a 500 hommes-jours (Art. R. 4532-2 du Code du travail).

La déclaration préalable est adressée a l’inspecteur du travail et aux organismes mentionnés a article L. 4532-1
territorialement compétents au lieu de l"opération. Elle est adressée a la date dedépot de la demande de permis
de construire lorsque celui-ci est requis ou, lorsque celui-ci n’est pas requis, au moins trente jours avant le début
effectif des travaux (Art. R. 4532-3 du Code du travail).

39 Troisiéme catégorie : opérations soumises a [’obligation d’établir un plan général de coordination simplifié en
application des articles R. 4532-52 et R. 4532-54 et autres opérations ne relevant pas des premiére et deuxiéme
catégories.

Lorsqu’il est prévu, pour une opération de batiment ou de génie civil faisant intervenir plusieurs entreprises et
n’appartenant pas a la premiére ou a la deuxiéme catégorie, d’exécuter des travaux présentant des risques
particuliers inscrits sur la liste fixée par l’arrété du 25 février 2003 prévu par ’article L. 4532-8, le coordonnateur
établit par écrit, avant la phase de consultation des entreprises, un plan général simplifié de coordination en
matiere de sécurité et de protection de lasanté.

Ce plan prend en considération les mesures propres a prévenir les risques découlant de 'interférence de ces
travaux avec les autres activités des différents intervenants sur le chantier, ou ctla succession de leurs activités
lorsqu’une intervention laisse subsister aprés son achévement un des risques particuliers énumérés dans la méme
liste (Art. R. 4532-52 du Code du travail). Lorsque, lors d’une opération de troisi€me catégorie, un coordonnateur
a connaissance, apres le début des travaux, de l’existence d’un ou plusieurs des travaux présentant des risques
particuliersinscrits sur la liste fixée par l’arrété prévu par U'article L. 4532-8, il prend toutes les mesures utilesafin
de rédiger, avant toute poursuite des travaux, le plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et
de protection de la santé. Les sujétions découlant de ’observation de ce plansont définies, le cas échéant, par voie
d’avenants aux différents contrats conclus avec les entreprises chargées de ’exécution des travaux (Art. R. 4532-
54 du Code du travail).

Dans le cadre du projet de doublement de |’écluse des Fontinettes, |’opération est classée en catégorie 1.
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Le présent marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé catégorie 1 (CSPS catégorie 1) porte sur
le projet de doublement de I’écluse de Fontinettes : le marché de travaux principaux et les marchés connexes
(géotechnique, archéologique, travaux préparatoires, travaux environnementaux, etc...).

Néanmoins, sur ce méme périmétre géographique, plusieurs projets connexes sont en cours d’étude,
notamment ceux liés a la gestion de la ligne d’eau de référence (Station de pompage Fontinettes, Batavia et
By-pass Flandres), a la régénération de la téte aval de I’écluse existante, ainsi qu’au suivi et a la réparation
des désordres du terre-plein.

Dans ce contexte, le Coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé (CSPS) pourra étre sollicité pour assurer
une coordination efficace entre ces différentes opérations et le projet de doublement de I’écluse des
Fontinettes. Son réle pourra inclure entre autres l’identification et la gestion des interfaces potentielles,
’évaluation des risques liés a la coactivité, ainsi que la mise en ceuvre des mesures nécessaires pour garantir
la sécurité des intervenants sur I’ensemble du site.

4.2 Phase conception : AVP Phase 2, PRO, ACT

Sont concernés les missions codifiées comme suit :

= EMn°1 - Préparation liminaire ;

= EMn°2 - Analyse de risques ;

= EMn°3 - Participation aux réunions d’étude et avis sur les documents d'étude de la maitrise d’ceuvre (AVP
Phase 2) ;

= EM n°4 - Participation aux réunions d’étude et avis sur les documents détude de la maitrise
d’ceuvre (PRO) ;

= EM n°5 - Etablissement du Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la
Santé (PGCSPS) ;

= EMn°6 - Ouverture du Registre Journal de Coordination (RJC) ;

* EMnN°7 - Constitution des Dossiers d’Intervention Ultérieure sur |’Ouvrage (DIUO) ;

= EM n°8 - Rédaction du projet de réglement du Collége Interentreprises de Sécurité, de Santé et des
Conditions de Travail (CISSCT) ;

* EMnN°9 - Participation a |’élaboration des DCE (phase ACT) ;

= EMn°10 - Analyse des offres des entreprises travaux (phase ACT) ;

= EMn°11 - Etablissement de la déclaration préalable (phase ACT).
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Numéro | Intitulé de [’élément | Description sommaire / livrables / réunions Délai de livraison des livrables
de mission
Le Titulaire rassemble toutes les informations nécessaires, produit un programme | Sous 1 mois a compter de la
d’intervention et produit une analyse critique de l’organisation prévue pour le | notification du marché
EMn°1 | Préparation liminaire déroulement des chantiers :
- Note a présenter au MOA.
Le titulaire évalue les risques inhérents a la conception des ouvrages qui ne | Sous 1 mois a compter de la
peuvent étre évités, a la coactivité et préconise des dispositions a prendre : notification du marché puis mise a jour
a la fin de chaque phase (AVP, PRO,
- Production d’un rapport d’analyse de 20 pages maximum pour faciliter sa ACT)
compréhension ;
- Organisation d’une réunion de prévention des risques aupres de
. [’ensemble des intervenants ;
EMn°2 | Analyse des risques

- Mise a jour systématique de [ analyse de risque, pendant toute la phase
conception, lors de risques identifiés par le titulaire, le MOA et/ou MOE.

Les actions de prévention et de méthodes de travail issues de ’analyse de risque
doivent étre intégrées dans le PGCSPS (EMN°5).

L’analyse des risques doit servir de référence pour ’ensemble des partenaires de
[’opération et notamment le maitre d’ceuvre.
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Numéro

Intitulé de [I’élément
de mission

Description sommaire / livrables / réunions

Délai de livraison des livrables

EMn°3

Participation aux
réunions d’étude et avis
sur les documents
d'étude de la maitrise
d’ceuvre (AVP phase 2)

Le coordonnateur examine U’AVP phase 2 (versions VO et VF), en s’assurant de
’intégration des principes généraux de prévention et de la mise a jour de ’analyse
des risques liés a la réalisation des aménagements, conformément a [’article
L4121-3 du Code du Travail. Le titulaire rédige un avis écrit a destination du MOA,
incluant une note d’avis ainsi que des recommandations complémentaires. Cet avis
concerne notamment ’exécution des travaux et les interventions ultérieures sur
les ouvrages :

- Production des avis écrits ;

- Sur convocation du maitre d’ouvrage, le Titulaire participe aux réunions
d’étude. Il participera a minima a une réunion par phase d’étude.

- En lien avec ’analyse des risques, des réunions ou points spécifiques
pourront étre planifiés en phases études et travaux pour examiner le
projet, les risques en phase chantier ainsi que ceux liées aux interventions
ultérieures sur les ouvrages

Le coordonnateur SPS dispose d’un
délai de 10 jours ouvrés, a compter de
la réception des documents d’étude
(AVP Phase 2) établis par le maitre
d’ceuvre, pour formuler un avis écrit.

EM n°4

Participation aux
réunions d’étude et avis
sur les documents
d'étude de la maitrise
d’ceuvre (PRO)

Le coordonnateur procéde a l’étude du PRO (versions VO et VF), en veillant a ce
que les principes généraux de prévention soient bien pris en compte, et a la mise
a jour d’une analyse des risques inhérents a la réalisation des aménagements et
prévue a ’article L4121-3 du Code du Travail. Le titulaire rédige un avis écrit pour
le MOA comprenant une note d’avis et des recommandations complémentaires.
L’avis porte notamment sur la réalisation des travaux et sur les interventions
ultérieures sur les ouvrages :

- Production des avis écrits ;
- Sur convocation du maitre d’ouvrage, le Titulaire participe aux réunions
d’étude. Il participera a minima a une réunion par phase d’étude.

En relation avec [’analyse des risques, des réunions ou points spécifiques pourront
étre programmeées durant les phases d’études et la phase travaux pour examiner
le projet, pour examiner les risques de la phase chantier et les risques liées aux
interventions ultérieures sur les ouvrages.

Le coordonnateur SPS dispose d’un
délai de 10 jours ouvrés, a compter de
la réception des documents d’étude
(PRO VO puis PRO VF) établis par le
maitre d’ceuvre, pour formuler un avis
écrit.
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Numéro | Intitulé de |’élément | Description sommaire / livrables / réunions Délai de livraison des livrables
de mission
Au début de la phase de conception, le titulaire commence a rédiger le PGCSPS, | Le coordonnateur SPS dispose de 10
et vérifie que les sujétions qui seront définies par la MOE respectent les contraintes | jours ouvrés :
de sécurité des travailleurs du chantier et du public :
- a compter de la réception des
- Aprés la réception de I’AVP phase 2, le titulaire communique un documents d’étude (AVP
exemplaire du plan définissant les principales mesures de prévention ; Phase 2) établis par le maitre
Etablissement du Plan - Aprés la réception du PRO, il remet la version du plan a joindre aux DCE d’ceuvre, pour communiquer
EMn°5 Général de des entreprises. un plan définissant les
Coordination en principales mesures de
matiére de Sécurité et prévention
de Protection de la . _ ) ) . ) - a compter de la réception des
Santé (PGCSPS) Ce document integre bien tous les risques identifiés dans ’analyse de risques documents d’étude (PRO)
produite dans "EM N”3. établis par le maitre d’ceuvre,
pour remettre la version du
plan a joindre aux DCE
Ouverture du Registre | Le Titulaire consigne et fait viser tous les évéenements afférents a la SPS des | Sous 10 jours ouvrés a compter de la
EMn°6 | Journal de Coordination | travailleurs. notification du marché
(RJC)
Modéle de DIUO soumis au MOA sous 15
Constitution des jours é} compter de la notification du
. Dossiers d'Intervention | Le Titulaire prépare, compléte et adapte les DIUO de conception au fur et a mesure marcht?‘ .
EMn°7 L. . , Premiere version des DIUO dans un
Ultérieure sur 'Ouvrage | de ’avancement des études s . L
(DIUO) delall de 1'0 jours ouvres a comptfer de
la réception des documents d’étude
(AVP)
Réglement du CISSCT Version 1 dans un
Rédaction du projet de délai de 10 jours ouvrés a réception des
reglement c.iu College Le Titulaire élabore le reglement et le remet au maitre d’ceuvre et au maitre doc‘:uments d’etude (AVP) .
. Interentreprises de . < . , Reglement du CISSCT Version 2 dans un
EMn°8 d’ouvrage, en concomitance au PGC a joindre au dossier de consultation des

Sécurité, de Santé et
des Conditions de
Travail (CISSCT)

entreprises. Le Titulaire propose un calendrier des réunions du CISST.

délai de 10 jours ouvrés a réception des
documents d’étude (PRO)

Reglement du CISSCT Version finale
dans un délai de 10 jours ouvrés a
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Numéro | Intitulé de |’élément | Description sommaire / livrables / réunions Délai de livraison des livrables
de mission
réception du ou des DCE
Le titulaire contribue & l'élaboration de chaque D.C.E en proposant & la maitrise | Pour les chantiers de gatégor@st 1, le
d'ouvrage 'ensemble des éléments, clauses a insérer, pieces, modeéles de document CSPS participera a une reunion d. etudes
. . . Lo pour chaque DCE en preparation. Au
se rapportant a la SPS des travailleurs sur le chantier et en particulier : cours de cette réunion, Uobjet des
L1 e g . . . travaux concernés lui sera exposé et un
- les elements a falre figurer dans les pieces écrites gfln de permettrg aux exemplaire partiel du DCE lui sera
entreprlses,de présenter une offre en toute ‘connaissance des con,dmons remis.
Participation 3 de securite et de prgtectiorj de la santé exigefes _pour l’operagion .
,e , (notamment les modalités de prise en charge par les différents corps d’état | Le coordonnateur SPS dispose de 10
l elap oration des des dispositions retenues) ; jours ouvrés a compter de la réception
EMn®9 | Dossiers _ de - les modalités pratiques de coopération en matiere de Sécurité et de des documents d’étude (DCE) établis
Consult{:\tlon des Protect}Oh ‘de la Santfe 5 ) par le maitre d’ceuvre pour transmettre
Entreprises (DCE) - les_obllga’tlons des t1tula1r.e‘s des m’arche,s de travaux, et de leurs sgu's- les éléments & insérer au DCE au titre
traitants éventuels,en matiere de Sécurité et de Protection de la Santé ;
- le Plan Général de Coordination ; de la SPS
- le projet de reglement intérieur du Collége Interentreprises de Sécurité,
de Santé et desConditions de Travail pour les opérations de catégorie 1.
Pour mener a bien sa mission, le coordonnateur SPS émet, s’il le juge utile, des
observations écritesau maitre de |’ouvrage sur certains documents de consultation.
Participation a | Le titulaire participe a ’analyse des offres sur demande de la MOA aprés avoir | Dans un délai de 10 jours ouvrés a
EMn°10 ’analyse des offres, sur | établi une méthodologie d’analyse. compter de la réception des offres
demande de la maitrise
d’ouvrage
, . Le coordonnateur prépare la déclaration préalable de coordination pour la maitrise | Sous 10 jours ouvrés a compter de la
Préparation de la| |, o s . .
. . . , d’ouvrage dans les conditions définies aux articles L 4532-1 ainsi que R 4532-2 et | demande MOA
EM n°11 | déclaration prealable

de coordination

R4532-3 du Code du Travail, puis il 'envoie a la MOA et aux autres acteurs
concernés.
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4.3 Phase réalisation : Travaux, AOR /réception, GPA

Sont concernés les missions codifiées comme suit :

Numéro Intitulé de I’élément .. . . A Délai de livraison des livrables
.. Description sommaire / livrables / réunions
de mission
Suivi de travaux
Le titulaire organise la coordination des activités des entreprises : Collecte, harmonisation des PPSPS et
» Le titulaire organise une inspection commune avec chaque entreprise avis dans un délai de 10 jours ouvrés a
Visites  d’inspection préalablement a ’intervention de celle-ci. gpmfter de la notification des marches
préalable et avis sur les » Le titulaire recoit, analyse et critique les PPSPS de chaque entreprise. entreprises
EM n°12 Plans Particuliers de Il controle leur contenu et veille a ce qu’ils soient conformes aux
Sécurité et de articles R.4532-63 et R.4532-64 du Code du Travail.
Protection de la Santé | Le titulaire joint les PPSPS au PGCSPS une fois assuré de leur concordance.
(PPSPS)
Mise a jour du Plan | Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonction de l'évolution | Transmission nouvelle version du
. Général de | du chantier et en fait mention au Registre Journal de la Coordination. PGCSPS dans un délai de 5 jours ouvrés
EMn®13 | Coordination (PGC) s . e . .
Le titulaire communique les modifications du PGCSPS a la MOA, a la MOE, et
aux entreprises travaux.
Tenue du Registre Mise a jour mensuelle
EM n°14 Journal de la | Le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJC
Coordination (R.J.C)
Le titulaire compléte et adapte le DIUO au fur et a mesure de la remise des | Remise au MOA des DIUO mis a jour
Mise a jour et | études dexécution et de l'avancement du chantier : dans un délai de 1 mois a partir de la
élaboration définitive o , . _— remise, par le MOA, des Dossiers des
. - Le titulaire assure la cohérence du Dossier des Ouvrages Executées L
du Dossier . Ouvrages Exécutés (DOE)
. . (DOE) avec le DIUO ;
EMn°15 | dIntervention

Ultérieure sur 'Ouvrage
(D.1.U.0.)

- La MOA peut demander un DIUO partiel au titulaire ;

- Le titulaire envoie les DIUO finaux a l’issue de la Garantie de Parfait
Achévement (GPA) ou durant la période de confortement des
plantations.

Remise au MOA du DIUO définitif dans
un délai de 3 mois apres la décision de
réception par le Maitre d'ouvrage
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Numéro Intitulé de I’élément .. . . A Délai de livraison des livrables
de missi Description sommaire / livrables / réunions
e mission
Constitution du CISST dans les 9 jours
qui suivent le début de la (premiére)
période de préparation des travaux
Présid Le titulaire propose a la MOA la constitution du CISSCT : Transmission des procés-verbaux des
résidence et L . O
fonctionnement du - Les réunions du CISSCT ont lieu @ minima tous les 3 mois ; reunions du college, dans un delai de 4
EMNn°16 | C.|.5.5.C.T. - Le titulaire assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT. jours a compter de la date de la
S _ . o _ réunion concernée, aux comités
Le titulaire redige et envoie les proces-verbaux des reunions aux interlocuteurs d’hygiéne, de sécurité et des
adéquats et doit prendre en compte leurs observations. conditions de travail ou, a défaut, aux
délégués du personnel des entreprises
ou établissements intervenant sur le
chantier.
' o . Dans un délai de 10 jours ouvrés a
Avis sur les documents | Dans le cadre de sa mission, le CSPS peut analyser les documents d'exécution compter de la réception de chaque
EMn°17 d'exécution des et émettre des avis visant a garantir l'intégration des exigences de sécurité et | qocument
ouvrages (DOE) de protection de la santé conformément a la réglementation en vigueur.
Lorsque les travaux portent sur des ouvrages en exploitation ou situés a
proximité d'activités extérieures d'exploitation, la maitrise d’ouvrage et le
coordonnateur SPS prennent toutes les mesures édictées par ’article R 4532-14
du Code du Travail.
Le coordonnateur SPS propose au maitre d'ouvrage les adaptations a apporter
) aux modalités d'exploitation de ['établissement ou de l'ouvrage, en particulier :
Interférences avec les . L .
EMn°18 | activités d’exploitation > en matiére de protection incendie

> en matiére d'exploitation sous chantier
» en matiére de travaux sous circulation
» en matiere d'intervention des services de secours.

Aprés accord du maitre d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le
Plan Général de Coordination et les communique aux entreprises appelées a
intervenir sur le chantier.
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Numéro Intitulé de I’élément .. . . A Délai de livraison des livrables
de mission Description sommaire / livrables / réunions

Suivi AOR / Réception

Durant la phase de réception des ouvrages, les missions du CSPS comprennent :

- Les avis préalables a la réception ;

- La réception des travaux dans le domaine de la Sécurité et de la
Protection de la Santé ;

- La coordination et le suivi des levées des réserves relatives au domaine

EMn°19 Suivi AOR/réception concerné par le présent marché ;

- A la réception des travaux, remise de la derniére version du PGC au
maitre d'ouvrage qu'il conservera durant 5 ans ;

- La complétude du DIUO et la transmission au MOA a la réception des
travaux ;

- La complétude et le visa du RJC qui sera a conserver durant 5 ans.

Suivi GPA

La mission de suivi de chantier doit étre également assurée pendant les reprises
liées a la levée des réserves nécessitant une intervention sur le chantier.
Constats de levées des réserves de réception et des réserves soulevées en phase
EM n°20 Suivi GPA GPA pour le volet Sécurité et Protection de la Santé ;

> Mise a jour du DIUO a la levée des points de réserves ;
» Accompagnement des entreprises dans la levée des réserves
(inspections communes, plans de prévention, validation des PPSPS...).

4.4 Prestations spécifiques (a bon de commande)

D’autres missions peuvent éventuellement compléter les interventions du coordonnateur CSPS. Elles concernent des visites et interventions ponctuelles
supplémentaires. Il pourra aussi étre sollicitée lors de besoins spécifiques a la demande de la MOA (opérations connexes, expertise ponctuelle sécurité, avis
sur documents non compris dans la partie forfaitaire, action spécifique de prévention, participation a une réunion élus/public, visite chantier sur des marchés
périphériques (ex : géotechnique, pollution, archéologie préventive, pyrotechnie, etc.) :
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Description sommaire / livrables / réunions

Délai de livraison des livrables

La présence du coordonnateur sur le chantier est une condition impérative a
’organisation et au bon déroulement de sa mission :

- Latitulaire assure au moins une visite sur chaque chantier par semaine
lors des périodes de pleine activité ou des phases nécessitant une
attention particuliere ;

- Le role du Titulaire est notamment de prévenir, sur les chantiers, les
accidents du travail découlant de la coactivité entre les différentes
entreprises intervenantes ;

- Chaque visite fait ’objet de la rédaction d’une fiche de visite qui sera
portée au RJC.

Dans ce cadre-la, le titulaire peut étre amenée a effectuer en sus un controle
chantier relatif a la lutte contre le travail dissimulé et une vérification de la
représentation de Uentreprise (controle du RJC, controle des cartes
professionnelles BTP, ...)

Le coordonnateur dispose d’un délai
de 5 jours ouvrés a compter de la date
de la visite pour rédiger et diffuser la
fiche de visite, 'intégrer au RJC et, le
cas échéant, s’assurer de la mise a
jour du PPSPS le cas échéant.

Le titulaire participe activement aux réunions de chantier et y apporte
notamment sa compétence en matiére de SPS.

Le coordonnateur dispose d’un délai
de 5 jours ouvrés a partir de la
réception du compte rendu transmis
par la MOE pour y formuler, le cas
échéant, ses observations.

Numéro Intitulé de I’élément de
mission

EM n°21 Visites inopinées sur le
chantier (hebdomadaire)

EM n°22 Réunions de chantier
(toutes les 2 semaines)
Participation CSPS a une

EM n°23 réunion spécifique non
prévue dans les missions
forfaitaires

EM n°24 Intervention du CSPS
(demi-journée)

EM n°25 Intervention du CSPS
(journée compléte)
Plus-value pour

EM n°26 intervention d’ une heure

en horaire décalé (nuit et
week-end)

Le CSPS pourra étre sollicité par la MOA pour intervenir en réunion ou/et sur
site lors de phases spécifiques du chantier ou pour répondre a des besoins
particuliers nécessitant son expertise en matiére de prévention et sécurité.
Son implication pourra porter sur [’analyse des risques, |’accompagnement des
acteurs du chantier ou la mise en ceuvre de mesures adaptées afin de garantir
la sécurité des interventions.

A la fin de chaque mois, il remet au
maitre de l’ouvrage un compte rendu
de l’avancement de ’exécution de sa
mission, avec la production le cas
échéant de fiches de prévention, sur
ces prestations spécifiques et assurera
la mise en conformité le cas échéant
du RJC et PPSPS.

CCTP - Marché de Coordination Sécurité Protection de la Santé Catégorie 1 sur le périmetre

du projet de doublement de |’écluse des Fontinettes

16/33




4.5 Clauses techniques

4.5.1 Principes généraux

Le coordonnateur SPS veille a ce que les principes généraux de prévention visés par les articles L.4531-1 et 2 du
Code du Travail soient effectivement mis en ceuvre.

Les missions du coordonnateur sont définies par les articles R.54532-11 a 16 du Code du travail.

Le coordonnateur SPS ne peut se substituer aux autres intervenants pour l’exécution des missions qui leur
incombent notamment dans le domaine de la sécurité et de la protection de la santé des travailleurs

L’intervention du coordonnateur SPS ne modifie ni la nature ni l’étendue des responsabilités qui incombent, en
application des dispositions du Code du Travail, a chacun des participants aux opérations de batiment et de génie
civil.

4.5.2 Spécificités techniques de I’opération
Sans objet.

4.5.3 Décomposition de la mission en phase de conception

4.,5.3.1 Modalités pratiques de coopération

Dans un délai d’un mois a compter de la notification du marché et au titre de 'EM n° 1, le coordonnateur SPSpropose
au maitre de l’ouvrage les modalités pratiques de sa coopération avec les autres intervenants pour exécuter sa
mission.

Sur la base de ces propositions, le maitre de ’ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un
document joint aux contrats conclus avec les différents intervenants, y compris au marché concerné.

4.5.3.2 Analyse de risque

Au titre de UEM n°2, le titulaire évalue les risques inhérents a la conception des ouvrages qui ne peuvent étre
évités, a la coactivité et préconise des dispositions a prendre. Le titulaire devra étudier les risques intrinseéques
des travaux, en évaluant de maniére exhaustive et précise les situations accidentogénes a traiter ainsi que les
risques résiduels. Il doit proposer des mesures préventives et correctives adaptées.

L’analyse de risque doit couvrir de maniére exhaustive et précise ’ensemble des dangers potentiels liés aux
travaux, en identifiant les situations accidentogénes et en évaluant les risques résiduels.

Ce document constitue un outil évolutif et devra étre mis a jour de facon continue tout au long de la phase de
conception, en fonction des risques identifiés par le titulaire, la Maitrise d’Ouvrage (MOA) et/ou la Maitrise
d’CEuvre (MOE). Toute évolution du projet, modification des conditions d’exécution ou nouvelle identification
d’un danger devra faire ’objet d’une actualisation rigoureuse de [’analyse de risque afin de garantir une maitrise
optimale des aléas.

4.5.3.3 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la

Santé (PGCSPS)

Son cadre est défini par les articles R.4532-43 a 48 du Code du travail. Il définit notamment U’ensemble des
sujétions relatives a la mise en sécurité du chantier, incluant l’installation et [’utilisation des protections
collectives, des appareils de levage, des accés provisoires ainsi que des installations générales, notamment
électriques. Il précise également, dans les pieces écrites, la répartition de ces dispositifs entre les différents corps
d’état ou métiers intervenant sur le chantier.

Ce document intégre également les mesures prévues aux articles R.4533-1 a R.4533-5 du Code du travail, relatives
aux Voies et Réseaux Divers (VRD) du chantier. En outre, le Coordonnateur SPS doit y indiquer les modalités d’acces
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au chantier, y compris les autorisations et éventuelles restrictions applicables a certains engins et au personnel
intervenant.

Dans un délai de 10 jours ouvrés aprés réception des « Etudes » AVP, le Coordonnateur SPS transmet le PGCSPS au
maitre d’ouvrage dans le cadre de EM n°5. Le Titulaire remet ensuite au maitre d’ouvrage la version destinée au
Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) dans un délai de 10 jours ouvrés aprés réception des « Etudes » PRO,
également au titre de EM n°5.

4.5.3.4 Registre Journal de la Coordination (RJC)

Conformément a [’article R.4532-12 du Code du travail, le coordonnateur SPS ouvre le Registre Journal
de la Coordination au titre de 'EM n°6.

Le registre journal, défini de U’Art. R.4532-38 a R.4532-41 du Code du travail, se présente sous la
forme d’un cahier a pages numérotées et dans lequel le coordonnateur SPS consigne dans [’ordre
chronologique tous les événements liés a la Sécurité et la Protection de la Santé des travailleurs. Le
coordonnateur SPS fait viser ce registre par les intéressés et le maitre d’ceuvre.

Ce cahier est complété par des annexes prévues a ’Art. R.4532-39 du Code du travail. En phase de
conception, sont notamment consignés :

e tous les avis, observations ou notifications qu’il juge nécessaire de faire, ainsi que les
réponses éventuelles ;

e tous les événements intéressant la prévention et notamment les avis émis sur les dossiers
d’étudeet les suites qui leur sont données.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu’il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmetau
maitre de l’ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi.

4,5.3.5 Dossier d’Intervention Ultérieure des Quvrages (DIUO)

Son cadre et ses modalités de transmission sont définis par les articles R.4532-95 a R.4532-98 duCode
du travail. En sus, le Coordonnateur SPS doit inclure le ou les dossiers de maintenance éventuels,
conformément aux articles R.4211-3 a R.4211-5 du Code du travail.

Le DIUO, élaboré par le coordonnateur SPS, regroupe les informations nécessaires pour assurer la
sécurité des interventions ultérieures (maintenance, réparation, rénovation, etc.) sur l’ouvrage aprés
sa livraison. Il doit étre remis au maitre d’ouvrage a la fin du chantier et conservé tout au long de la
vie de l'ouvrage.

Dans un délai de 10 jours ouvrés apres la réception des « Etudes » AVP, le coordonnateur SPS
communique leDIUO au maitre de |’ouvrage.

Au plus tard dans un délai de 1 mois a partir de la remise, par le MOA, des Dossiers des Ouvrages
Exécutés (DOE) ou dés qu’il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au maitre de
’ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au DIUO depuis le dernier envoi, au titre
de UEM n°7 en phase conception et de ’EM n°15 en phase réalisation.

4.5.3.6 Collége Inter entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

(CISSCT)

Il est constitué et organisé en application des articles L.4532-10, 11, 18 et R.4532-77 a 94 du Code du
Travail.

Le coordonnateur SPS élabore le projet de réglement du collége au titre de ’EM n°8.
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4.5.4 Décomposition de la mission en phase de réalisation

4.5.4.1 Coordination des activités

Le coordonnateur SPS organise entre les différentes entreprises, (y compris sous-traitantes, qu’elles
se trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier), la coordination de leurs activités simultanées
ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des installations et matériels, circulations
verticales et horizontales, leur information mutuelle ainsi que ’échange entre elles des consignes en
matiére de sécurité et de protection de lasanté des travailleurs au titre de UEM n°12.

A cet effet, il doit notamment, procéder avec chaque entreprise, y compris sous-traitante,
préalablement a U'intervention de celle-ci, a une inspection commune du chantier, des installations
qui s’y trouvent et des matériels des entreprises travaux. Il identifie et analyse les risques propres au
site, aux activités, installations et matériels ainsi que les risquesd’interférences, notamment liés a
Uexploitation. Il évalue de maniére exhaustive et précise les situations accidentogénes a traiter ainsi
que les risques résiduels. De ce fait, il définira le cas échéant les mesures de prévention a mettre en
ceuvre.

Ainsi, au cours de cette inspection sont en particulier précisées, en fonction des caractéristiques des
travaux que cette entreprise s’appréte a exécuter, les consignes a observer ou a transmettre et les
observations particuliéres de sécurité et de protection de la santé des travailleurs pour ’ensemblede
’opération.

A noter que cette inspection commune a lieu avant remise du Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé des travailleurs (PPSPS) ou du Plan Particulier Simplifié de Sécurité et de
Protection de la Santé (PPSSPS) lorsque celui-ci est requis. En effet, sur les chantiers soumis a
U’obligation d’établir un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la
santé ou un plan général simplifié de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé
(lorsqu’il est requis), chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée a intervenir
a un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé ou un plan particulier simplifié de sécurité et de protection de
la santé (lorsqu’il est requis). Ce plan est communiqué au coordonnateur qui le vérifie et le signe au
titre de CEM n°12.

L’inspection peut étre renouvelée si le coordonnateur SPS le juge nécessaire.

4.5.4.2 Application des mesures de coordination

Le coordonnateur SPS veille a l’application correcte des mesures de coordination qu’il a définies.

4.5.4.3 Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de Protection de la

Santé (PGCSPS)

Le coordonnateur SPS harmonise et intégre dans le PGCSPS les Plans Particuliers de Sécurité et de
protection de la santé des travailleurs (PPSPS) au fur et a mesure de leur élaboration et en avise
immédiatement le maitre d’ceuvre.

Le coordonnateur SPS compléte et adapte le PGCSPS en fonctionde ’évolution du chantier et en fait
mention au Registre Journal de la Coordination.

Il communique au fur et a mesure ces modifications aux titulaires des marchés de travaux au titre de
UEM n°13.
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4.5.4.4 Registre Journal de la Coordination (RJC)

Pour chaque bon de commande, le coordonnateur SPS compléte et fait viser le RJIC conformémentaux
articles R.4532-38 a 41 du Code du Travail.

Au plus tard a la fin de chaque mois ou dés qu’il le juge nécessaire, le coordonnateur SPS transmet au
maitre de ’ouvrage et au maitre d’ceuvre les compléments apportés au RJC depuis le dernier envoi
au titre de ’EM n°14 en phase réalisation.

4.5.4.5 Collége Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail

(CISSCT)

Le coordonnateur SPS propose au maitre de ’ouvrage la constitution du CISSCT dans les 9 jours qui
suivent le début de la (premiére) période de préparation des travaux, ainsi que toutes modifications
ultérieures.

Le coordonnateur SPS assure la présidence et le fonctionnement du CISSCT conformément aux
dispositions des articles R.4532-83, R.4532-84 et R.4532-87 a 90 du Code du Travail.

Le président du collége transmet le réglement, dés son adoption, a l'inspecteur du travail ou au
fonctionnaire assimilé, au comité régional de ’Organisme Professionnel de Prévention du Batiment
et des Travaux Publics (OPPBTP) et a l’organisme de sécurité sociale compétent en matiere de
prévention des risques professionnels.

Le procés-verbal de la séance au cours de laquelle a été adopté le réglement du collége est joint a
cette transmission. Ce procés-verbal mentionne les résultats du vote émis a ’occasion de cette
adoption.

Le coordonnateur SPS assure ’envoi des procés-verbaux des réunions du collége, dans un délai de 4
jours a compter de la date de la réunion concernée, aux comités d’hygiene, de sécurité et des
conditions de travail ou, a défaut, aux délégués du personnel des entreprises ou établissements
intervenant sur le chantier.

Le coordonnateur SPS est tenu de répondre par écrit aux observations qui peuvent lui étre formulées
par les comités d’hygiéne, de sécurité et des conditions de travail ou, a défaut, par les délégués du
personnel des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, suivant les modalités fixées
par le réglement du collége.

4.5.4.6 Avis sur les documents d’exécution des ouvrages

Le coordonnateur SPS s’assure, en concertation avec le maitre d’ceuvre et les entreprises, que
le projet d’installation de chantier fait apparaitre les zones de stockages des bennes (ou autres
dispositifs), et les circuits d’évacuation des déchets.

Pour mener a bien UEM n°17, s’il 'estime nécessaire, le coordonnateur SPS émet des observations
écrites au maitre de ’ouvrage sur tout document d’exécution.

4.5.4.7 Interférences avec les activités d’exploitation

Les travaux portant sur des ouvrages en exploitation ou situés a proximité d’activités extérieures
d’exploitation, le maitre de ’ouvrage et le coordonnateur SPS prennent les mesures édictées par
’article R.4532-14 du Code du Travail.

Suite a U'inspection commune réalisée au titre de UEM n°12 avec le/les chef(s) d’établissement(s)
concerné(s) et aprés concertation avec lui/eux, le coordonnateur SPS propose au maitre d’ouvrage
les mesures a prendre pour tenir compte des activités d’exploitation du site. Aprés accord du maitre
d’ouvrage, le coordonnateur insére ces mesures dans le Plan Général de Coordination et les
communique aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier, au titre de ’EM n°18.
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4.5.4.8 Réunion et visites de chantier

Dans le cadre de lassistance au suivi des travaux, le CSPS effectue des visites, programmées ou
inopinées (EM N°21) et participe aux inspections et réunions périodiques de coordination (EM N°22)
sur demande de la maitrise d'ouvrage.

A chaque fois qu’une nouvelle entreprise intervient sur le chantier, le coordonnateur SPS doit &trepéet
sur les lieux avec celle-ci pour analyser les nouveaux risques et les intégrer dans le PGCSPS ou
PGSCSPS. Il informe les entreprises et intervenante(s) sur l'application des regles et l'emploi des
dispositifs de sécurité. Au cours des inspections et réunions périodiques de coordination, le CSPS
signale aux entreprises tout manquement aux mesures de préventionprescrites dans le plan de
prévention.

Il est bien précisé que lors des réunions de chantier auxquelles le Coordonnateur SPS assiste, les
problemes liés a la Coordination SPS seront exposés de fagon concise et précise en début de réunion
de sorte a libérer le coordonnateur immédiatement apres.

L’attention du CSPS est attirée sur le fait que certaines phases de chantier particulierement difficiles
au regard de la coactivité entre les entreprises pourront nécessiter davantage de visites sur le site
afin de s'assurer du respect des regles définies.

4.5.4.9 Missions d’expertise et d’analyse

Dans le cadre des éléments de mission N° 23 a 26, le CSPS assurera des missions ponctuelles
d’expertise en matiéere de prévention, d’hygiéne et de sécurité a la demande de la maitrise d’ouvrage
sur des situations de travail ou sur des équipements de travail.

Les missions d’expertise et d’analyse ne rentrent pas dans le cadre de la réglementation issue des
décrets de 1992 et 1994 ni dans les missions d’assistance concernant les interventions réalisées en
régie.

Cela concerne la situation codifiée comme suit :

EXPERTISE : Expertise de situations de travail ou d’équipements de travail, de méthodes
d’exploitation ou d’entretien, rédaction de rapports et éventuellement de fiches de prévention et de
sécurité.

Une mission d’expertise pourra étre un audit sur les méthodes de travail, d’exploitation etd’entretien

par les agents du service et de la définition des propositions d’amélioration. La mission pourra
également porter sur I’examen d’équipements de travail particulier.

Cette expertise pourra dans certains cas se traduire par la rédaction d’une fiche de prévention et de
sécurité.
Une fiche de prévention et de sécurité est renseignée éventuellement par le CSPS pour formaliser les

éléments de ["analyse des risques et les mesures et/ou les moyens de prévention a mettre en ceuvre
de l’activité examinée.
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ARTICLE 5—  ASSISTANCE A MAITRISSE D'OUVRAGE POUR LA
REALISATION DE CONTROLE DE CONFORMITE AU CODE DU
TRAVAIL DES EMPLOIS DES TRAVAUX PUBLICS

La loi Savary du 10 juillet 2014, la loi Macron du 06 aout 2015 et la loi Travail du 08 aout 2016
responsabilisent le maitre d’ouvrage en termes d’obligations de vigilance vis a vis du respect du Code
du Travail.

Ainsi, dans le cadre de ’élément de mission n°21, le titulaire réalisera des contréles sur chantier afin
de répondre aux obligations de lutte contre le travail illégal ou dissimulé des personnes physiques et
le dumping social conformément au Code du travail.

En phase travaux, le titulaire exercera une vigilance aléatoire échantillonnée ou total afin d’alerte
sur les situations anormales constatées. Le titulaire alertera les entreprises et la maitrised’ouvrage
via l’application. Le contréle se fera sur la base d’une application spécifique fourni par le maitre
d’ouvrage.

Le titulaire n’a pas a mettre en ceuvre une plateforme de contréle (hors marché), sa prestation
se limite a controler les salariés présents a partir d’une application.

Le titulaire s’engage a respecter les obligations au titre de la réglementation en vigueur relative
ala protection des données a caractére personnel, en particulier le RGPD et de la loi n°73-17 du
6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés conformément.

ARTICLE 6 — DEROGATIONS

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-aprés du Cahier des Clauses Techniques
Particuliéres sont apportées aux articles suivants du CCAG-PI :

- L'article 2.2 du CCTP déroge a l'article 33 du CCAG - Prestations Intellectuelles
- L'article 3.1.2 du CCTP déroge a l'article 28.2 du CCAG - Prestations Intellectuelles
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ARTICLE7- ANNEXE1A5
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ANNEXE N°1
REGISTRE JOURNAL DE LA COORDINATION (RJC)

Article R.4532-38 du Code du Travail : Le coordonnateur consigne sur le registre-journal de la
coordination, au fur et a mesure du déroulement de l'opération :

1° Les comptes rendus des inspections communes, les consignes a transmettre et les observations
particulieres prévues au 1° de l'article R. 4532-13, qu'il fait viser par les entreprises concernées ;

2° Les observations ou notifications qu'il juge nécessaire de faire au maitre d'ouvrage, au maitre d'ceuvre
ou a tout autre intervenant sur le chantier, qu'il fait viser dans chaque cas par les intéressés avec leur
réponse éventuelle ;

3° Dés quil en a connaissance, les noms et adresses des entrepreneurs contractants, cocontractants et
sous-traitants, ainsi que la date approximative d'intervention de chacun d'eux sur le chantier, et, par
entreprise, leffectif prévisible des travailleurs affectés au chantier et la durée prévue des travaux.
Cette liste est, si nécessaire, précisée au moment de lintervention sur le chantier et tenue a jour ;

4° Le procés-verbal de passation de consignes avec le coordonnateur appelé a lui succéder.

Article R.4532-40 : Le coordonnateur présente le registre-journal, sur leur demande, au maitre
d'ceuvre, a linspection du travail, aux agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale, aux agents de l'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics, et,
lorsqu'il est constitué, aux membres du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions
de travail.

Article R.4532-41 : Le registre-journal est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cing
ans a compter de la date de réception de l'ouvrage.
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ANNEXE N°2
DOSSIER D’INTERVENTION ULTERIEURE SUR L’OUVRAGE (DIUO)

Article R.4532-95 du Code du Travail : Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage prévu a
l'article L.4532-16 rassemble, sous bordereau, tous les documents, tels que les plans et notes
techniques, de nature a faciliter lintervention ultérieure sur l'ouvrage, ainsi que le dossier technique
regroupant les informations relatives a la recherche et a lidentification des matériaux contenant de
l'amiante prévus aux articles R. 1334-22 et R. 1334-28 du code de la santé publique ou, le cas échéant,
le rapport de repérage de l'amiante prévu larticle R. 4412-97-5 du présent code.

Il comporte notamment, s'agissant des batiments destinés a recevoir des travailleurs, le dossier de
maintenance des lieux de travail prévu a larticle R. 4211-3 ;

Pour ce qui concerne les autres ouvrages, il comporte, notamment, les dispositions prévues aux 1° a 4°
de larticle R. 4211-3 et a l'article R. 4211-4.

Article R.4532-96 du Code du Travail : Le dossier d'intervention ultérieur est constitué des la phase de
conception de l'ouvrage par le coordonnateur qui en a la responsabilité et transmis au coordonnateur
chargé de la phase de réalisation des travaux lorsque celui-ci est différent. Cette transmission fait
l'objet d'un proces-verbal joint au dossier.

Article R.4532-97 : Le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis au maitre d'ouvrage par
le coordonnateur en fonctions lors de la réception de l'ouvrage. Cette transmission fait l'objet d'un
proces-verbal joint au dossier. Le dossier est joint aux actes notariés établis a chaque mutation de
l'ouvrage.

Dans le cas d'une copropriété, un exemplaire du dossier est également remis au syndic de l'immeuble.

Article R.4532-98 : Lors de toute nouvelle opération pour laquelle un coordonnateur en matiére de
sécurité et de santé est requis, un exemplaire du dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage est remis
au coordonnateur en matiére de sécurité et de santé désigné par le maitre de l'ouvrage.

Le coordonnateur apporte au dossier les modifications et compléments éventuels découlant des
nouveaux travaux.

Les régles de transmission prévues a la présente section s'appliquent au dossier mis a jour.

ELEMENTS MAJEURS DU DIUO

« Plans et notes techniques

« Dossiers relatifs a [’amiante

e Dossier de maintenance des lieux de travail

+ Notices et dossiers techniques prévus pour le nettoyage et U'entretien du batiment (accésen
couverture, entretien des facades, entretien intérieur, ...).
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ANNEXE N°3

PLAN GENERAL DE COORDINATION EN MATIERE DE
SECURITE ET DE PROTECTION DE LA SANTE DES
TRAVAILLEURS (PGCSPS)

Catégorie 1 ou 2

Article R.4532-43 du Code du Travail : Le plan général de coordination est un document écrit qui
définit l'ensemble des mesures propres a prévenir les risques découlant de linterférence des
activités des différents intervenants sur le chantier, ou de la succession de leurs activités lorsqu'une
intervention laisse subsister apres son achévement des risques pour les autres entreprises.

Article R.4532-44 : Le plan général de coordination est joint aux autres documents remis par le
maitre d'ouvrage aux entrepreneurs qui envisagent de contracter. Il énonce notamment :

1° Les renseignements d'ordre administratif intéressant le chantier, et notamment ceux complétant
la déclaration préalable ;

2° Les mesures d'organisation générale du chantier arrétées par le maitre d'ceuvre en concertation
avec le coordonnateur ;

3° Les mesures de coordination prises par le coordonnateur en matiere de sécurité et de santé et
les sujétions qui en découlent concernant, notamment :

a) Les voies ou zones de déplacement ou de circulation horizontales ou verticales ;

b) Les conditions de manutention des différents matériaux et matériels, en particulier pour ce qui
concerne linterférence des appareils de levage sur le chantier ou a proximité, ainsi que la limitation
du recours aux manutentions manuelles ;

c) La délimitation et l'aménagement des zones de stockage et dentreposage des différents
matériaux, en particulier s'il s'agit de matiéres ou de substances dangereuses ;

d) Les conditions de stockage, d'‘élimination ou d'évacuation des déchets et des décombres ;

e) Les conditions d'enlévement des matériaux dangereux utilisés ;

f) Lutilisation des protections collectives, des accés provisoires et de linstallation électrique
générale;

g) Les mesures prises en matiere d'interactions sur le site ;

4° Les sujétions découlant des interférences avec des activités d'exploitation sur le site a l'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier ;

5° Les mesures générales prises pour assurer le maintien du chantier en bon ordre et en état de
salubrité satisfaisant, notamment :

a) Pour les opérations de construction de batiment, les mesures arrétées par le maitre de l'ouvrage
en application de larticle R. 4533-1 ;

b) Pour les opérations de génie civil, les dispositions prises par le maitre d'ouvrage pour établir des
conditions telles que les locaux destinés au personnel du chantier soient conformes aux
prescriptions qui leur sont applicables en matiére de santé, de sécurité et de conditions de travail

)

6° Les renseignements pratiques propres au lieu de lopération concernant les secours et
'évacuation des travailleurs ainsi que les mesures communes d'organisation prises en la matiéere ;

7° Les modalités de coopération entre les entrepreneurs, employeurs ou travailleurs indépendants.

Article R.4532-45 : En outre, le PGCSPS rappelle, dans le cas de la constitution d’un College
Inter-entreprises de Sécurité, de Santé et des Conditions de Travail (CISSCT), la mission de ce
collége en la matiere.

Article R.4532-47 : Le plan général de coordination est complété et adapté en fonction de
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'évolution du chantier et de la durée effective a consacrer aux différents types de travaux ou
phases de travail. Ces modifications sont portées a la connaissance des entreprises.

Article R.4532-48 : Le plan général de coordination intégre, notamment, au fur et a mesure
de leur élaboration et en les harmonisant, les plans particuliers de sécurité et de santé ainsi
que, lorsqu'ils sont requis, les plans de prévention prévus par d'autres dispositions du code du
travail.

Article R.4532-49 : Dés la phase de consultation des entreprises, le maitre d'ouvrage adresse
le plan général de coordination, sur leur demande, a linspection du travail, a I'Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics et au service de prévention des
organismes de sécurité sociale.

Article R.4532-50 : Le plan général de coordination tenu sur le chantier peut étre consulté par

1° Les membres des comités sociaux et économiques, appelés a intervenir sur le chantier ;

2° Le médecin du travail ;

3° Les membres du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
4° L'inspection du travail ;

5° L'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics ;

6° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale.

Article R.4532-51 : Le plan général de coordination tenu sur le chantier est conservé par le
maitre d'ouvrage pendant une durée de cing années a compter de la date de réception de
l'ouvrage.
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ANNEXE N° 4

PLAN PARTICULIER DE SECURITE ET DE PROTECTION DE LA
SANTE DES TRAVAILLEURS (PPSPS)

Catégorie 1 ou 2

Article R.4532-57 du Code du Travail : L'entrepreneur qui intervient seul remet au maitre
d'ouvrage un plan particulier de sécurité, en application du deuxiéme alinéa de l'article L. 4532-
9, lorsqu'il est prévu qu'il réalisera des travaux d'une durée supérieure a un an et qu'il emploiera,
a un moment quelconque des travaux, plus de cinquante travailleurs pendant plus de dix jours
ouvreés consécutifs.
Il dispose du délai prévu a larticle R. 4532-56.

Article R.4532-56 : L'entrepreneur tenu de remettre un plan particulier de sécurité et de santé
au coordonnateur ou au maitre d'ouvrage, en application du premier alinéa de l'article L. 4532-
9, dispose de trente jours a compter de la réception du contrat signé par le maitre de l'ouvrage
pour établir ce plan.

Article R.4532-58 : Dés la conclusion du contrat de U'entreprise, le coordonnateur communique
a chacun des entrepreneurs appelés a intervenir sur un chantier soumis a l'obligation de plan
général de coordination, les noms et adresses des entrepreneurs contractants.
Il transmet a chaque entrepreneur qui en fait la demande les plans particuliers de sécurité et
de protection de la santé établis par les autres entrepreneurs.

Article R.4532-59 : En cas dopération de construction de batiment, le coordonnateur
communique aux autres entrepreneurs les plans particuliers de sécurité et de santé des
entrepreneurs chargés du gros ceuvre ou du lot principal et de ceux ayant a exécuter des
travaux présentant des risques particuliers, tels qu'énumérés sur la liste prévue a larticle L.
4532-8.

Article R.4532-60 : L'entrepreneur qui fait exécuter le contrat conclu avec le maitre d'ouvrage,
en tout ou partie, par un ou plusieurs sous-traitants remet a ceux-ci :

1° Un exemplaire du plan général de coordination ;

2° Le cas échéant, un document précisant les mesures d'organisation générales qu'il a retenues
pour la partie du chantier dont il a la responsabilité et qui sont de nature a avoir une incidence
sur la santé et la sécurité des travailleurs.

Article R.4532-61 : Pour l'élaboration du plan particulier de sécurité, le sous-traitant tient
compte des informations fournies par 'entrepreneur, notamment de celles qui sont contenues
dans le plan général de coordination. Il tient également compte des informations contenues
dans le document prévu au 2° de larticle R. 4532-60.

Article R.4532-62 : A compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, le sous-
traitant dispose d'au moins trente jours pour établir le plan particulier de sécurité.
Ce délai est réduit a huit jours pour les travaux du second ceuvre lorsqu'il s'agit d'une opération
de batiment ou pour les lots ou travaux accessoires dans le cas d'une opération de génie civil,
dés lors que ceux-ci ne figurent pas sur la liste des travaux comportant des risques particuliers
prévue a larticle L. 4532-8.

Article R.4532-63 : Le plan particulier de sécurité indique :

1° Les nom et adresse de l'entrepreneur ;

2° L'évolution prévisible de l'effectif sur le chantier ;

3° Le cas échéant, les noms et qualité de la personne chargée de diriger 'exécution des travaux.
Article R.4532-67 : Le plan particulier de sécurité comporte de maniére détaillée :
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1° Les dispositions en matiere de secours et d'évacuation, notamment :
a) Les consignes de premiers secours aux victimes d'accidents et aux malades ;

b) Le nombre de travailleurs du chantier formés pour donner les premiers secours en cas
d'urgence;

c) Le matériel médical existant sur le chantier ;

d) Les mesures prises pour évacuer, dans les moindres délais, dans un établissement hospitalier
de toute victime d'accident semblant présenter des lésions graves ;

2° Les mesures assurant 'hygiene des conditions de travail et celle des locaux destinés aux
travailleurs. Il mentionne, pour chacune des installations prévues, leur emplacement sur le
chantier et leur date de mise en service prévisible.

Article R.4532-68 : Lorsque les dispositions en matiere de secours et d'‘évacuation sont prévues
par le plan général de coordination, mention peut étre faite dans le plan particulier de sécurité
du renvoi au plan général de coordination.

Article R.24532-64 : Le plan particulier de sécurité est adapté aux conditions spécifiques de
lintervention sur le chantier.

A cet effet, outre la prise en compte des mesures de coordination générale décidées par le
coordonnateur et l'énumération des installations de chantier et des matériels et dispositifs
prévus pour la réalisation de l'opération, le plan mentionne, en les distinguant :

1° Les mesures spécifiques prises par l'entreprise pour prévenir les risques spécifiques
découlant :
a) De l'exécution par d'autres entreprises de travaux dangereux pouvant avoir une incidence sur
la santé et la sécurité des travailleurs de l'entreprise ou du travailleur indépendant ;

b) Des contraintes propres au chantier ou a son environnement, en particulier en matiere de
circulations ou d'activités d'exploitation particulierement dangereuses ;

2° La description des travaux et des processus de travail de l'entreprise pouvant présenter des
risques pour la santé et la sécurité des autres intervenants sur le chantier, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux comportant des risques particuliers tels que ceux énumérés sur la liste prévue
a l'article L. 4532-8 ;

3° Les dispositions a prendre pour prévenir les risques pour la santé et la sécurité que peuvent
encourir les travailleurs de l'entreprise lors de l'exécution de ses propres travaux.

Article R.24532-65 : Lorsqu'il ressort du plan général de coordination et de l'évaluation
préalable des risques menée par l'entreprise que des mesures mentionnées a l'article R. 4532-
64 n'ont pas a étre prises du fait de l'absence de risques, résultant en particulier de l'exécution
de travaux figurant sur la liste prévue a larticle L. 4532-8, lemployeur le mentionne
expressément sur le plan.

Article R.4532-66 : Le plan particulier de sécurité :

1° Analyse de maniére détaillée les procédés de construction et d'exécution ainsi que les modes
opératoires retenus des lors qu'ils ont une incidence particuliere sur la santé et la sécurité des
travailleurs sur le chantier ;

2° Définit les risques prévisibles liés aux modes opératoires, aux matériels, dispositifs et
installations mis en ceuvre, a lutilisation de produits, aux déplacements des travailleurs, a
l'organisation du chantier ;

3° Indique les mesures de protection collective ou, a défaut, individuelle, adoptées pour parer
a ces risques ainsi que les conditions dans lesquelles sont controlés l'application de ces mesures
et 'entretien des moyens matériels qui s'y rattachent ;

4° Précise les mesures prises pour assurer la continuité des solutions de protection collective
lorsque celles-ci requiérent une adaptation particuliére.
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Article R.4532-69 : Le plan particulier de sécurité peut étre consulté pour avis, avant toute
intervention sur le chantier, par le médecin du travail ainsi que par les membres des comités
sociaux et économiques.

Article R.4532-70 : L'entrepreneur chargé du gros ceuvre ou du lot principal ainsi que celui
appelé a exécuter des travaux présentant des risques particuliers figurant sur la liste de travaux
prévue a larticle L. 4532-8, adressent a linspection du travail, au service de prévention des
organismes de sécurité sociale et a 'Organisme professionnel de prévention du batiment et des
travaux publics, avant toute intervention sur le chantier, un exemplaire du plan particulier de
sécurité. Ils joignent les avis du médecin du travail et des membres du comité social et
économique, s'ils ont été donnés dans les conditions prévues a l'article R. 4532-69.

Article R.4532-71 : Un exemplaire a jour du plan particulier de sécurité est tenu disponible en
permanence sur le chantier. Sont joints, y compris pour les entrepreneurs non mentionnés a
l'article R. 4532-70, les avis du médecin du travail et du comité social et économique prévus a
l'article R. 4532-69.

Article R.4532-72 : Lorsqu'une mesure de prévention prévue au plan n'a pu étre appliquée,
l'entrepreneur indique sur le plan les moyens d'une efficacité au moins équivalente qui ont été
mis en oeuvre. Cette substitution est portée a la connaissance du coordonnateur et des
personnes et organismes mentionnés a l'article R. 4532-70.

Article R.4532-73 : Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier peut étre consulté par

1° Les membres du collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
2° Les membres du comité social et économique ;

3° Le médecin du travail ;

4° L'inspection du travail ;

5° Le service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

6° L'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics.

Article R.4532-74 : Le plan particulier de sécurité tenu sur le chantier est conservé par
l'entrepreneur pendant une durée de cing années a compter de la date de réception de
l'ouvrage.
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ANNEXE N°5

COLLEGE INTERENTREPRISES DE SECURITE, DE SANTE ET
DES CONDITIONES DE TRAVAIL (CISSCT)

Catégorie 1

Article R.4532-77 du Code du Travail : Le maitre douvrage constitue un college
interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque le chantier doit
dépasser un volume de 10 000 hommes-jours et que le nombre d'entreprises, travailleurs
indépendants et entreprises sous-traitantes inclus, est supérieur a dix s'il s'agit d'une opération
de batiment ou a cinq s'il s'agit d'une opération de génie civil. Cette constitution est effective
au plus tard vingt-et-un jours avant le début des travaux.

Article R.4532-80 : Pendant la durée de son intervention sur le chantier, chaque entreprise
est représentée au collége interentreprises par :

1° Le chef de l'entreprise ou son représentant habilité a cet effet ;

2° Un salarié effectivement employé sur le chantier, désigné par le comité social et économique
ou, en son absence, choisi par les membres de l'équipe appelée a intervenir sur le chantier.

Article R.4532-81 : Chaque entreprise communique les noms de ses deux représentants au
président du collége interentreprises, au plus tard avant la réunion d'adoption de son reglement
prévue a larticle R. 4532-92.

Article R.4532-82 : Ne sont pas tenues de participer aux travaux du collége interentreprises
les entreprises dont il est prévu qu'elles n'occuperont pas sur le chantier au moins dix
travailleurs pendant au moins quatre semaines, des lors qu'elles n'auront pas a exécuter l'un
des travaux figurant sur la liste de travaux comportant des risques particuliers prévue a
larticle L. 4532-8.

Article R.4532-83 : La liste nominative des représentants des entreprises et des autres
membres du collége interentreprises, ainsi que des personnes qui peuvent assister aux réunions
du collége a titre consultatif, est tenue a jour et affichée sur le chantier par le coordonnateur.

Article R.4532-84 : Le collége interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de
travail est présidé par le coordonnateur en matiere de sécurité et de protection de la santé
désigné pour la phase de réalisation de l'ouvrage en application de larticle L. 4532-3.

Article R.4532-85 : Le college interentreprises se réunit pour la premiere fois dés que deux
entreprises au moins sont effectivement présentes sur le chantier, puis au moins tous les trois
mois sur convocation de son président.

En outre, il est réuni par celui-ci :

1° A la demande de la majorité des représentants ayant voix délibérative ;

2° A la demande motivée du tiers des membres représentant les salariés ;

3° A la suite de tout accident ayant eu ou ayant pu avoir des conséquences graves.

Article R.4532-86 : Les réunions du collége interentreprises ont lieu sur le chantier dans un
local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.
Les réunions sont précédées par une inspection du chantier.

Article R.4532-87 : L'ordre du jour des séances du college interentreprises peut évoquer toute
question entrant dans le cadre de ses missions, notamment, la formation et linformation des
travailleurs.

La convocation et lordre du jour des séances sont établis par le président du collége
interentreprises. Sauf en cas de réunion d'urgence, ils sont communiqués quinze jours au moins
avant la date de réunion aux membres du collége, a linspection du travail, a 'Organisme
professionnel de prévention du batiment et des travaux publics et au service de prévention des
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organismes de sécurité sociale. Le proces-verbal de la réunion précédente est joint a cet envoi.
Les membres du collége interentreprises peuvent demander par écrit au président de porter a
l'ordre du jour toute question relevant de sa compétence dans les huit jours qui suivent la
réception de la convocation.

Article R.4532-88 : Les proces-verbaux des réunions du collége interentreprises sont consignés
sur un registre tenu a la disposition de l'inspection du travail, de 'Organisme professionnel de
prévention du batiment et des travaux publics et du service de prévention des organismes de
sécurité sociale. Les proces-verbaux font ressortir, notamment :

1° Les décisions prises par le college interentreprises ;
2° Le compte rendu des inspections du chantier ;

3° Les formations a la sécurité dispensées par les entreprises en application de l'article L. 4141-
2 ainsi que les formations a la sécurité complémentaires décidées par le collége
interentreprises.

Article R.4532-89 : Les membres du college interentreprises peuvent consulter le registre des
procés-verbaux de ses réunions a tout moment.

Le registre est conservé par le coordonnateur pendant une durée de cing années a compter de
la date de réception de l'ouvrage.

Article R.4532-90 : Les regles de fonctionnement du college interentreprises sont précisées
par un reglement. Ce reglement prévoit, notamment :

1° La fréquence accrue des réunions du colléege en fonction de l'importance et de la nature des
travaux ;

2° Les procédures propres a assurer le respect des régles communes relatives a la santé, a la
sécurité et aux conditions de travail ;

3° Les conditions de la vérification de l'application des mesures prises par le coordonnateur ou
par le college interentreprises ;

4° La procédure de reglement des difficultés qui pourraient s'élever entre ses membres ;
5° Les attributions du président.

Article R.4532-91 : Le projet de reglement du collége interentreprises est élaboré par le
coordonnateur pendant la phase de conception, d'étude et délaboration du projet.
Il est annexé aux documents du dossier de consultation adressés par le maitre d'ouvrage aux
entrepreneurs et, en l'absence de consultation, a chaque marché ou contrat conclu pour une
opération entrant dans les prévisions de l'article R. 4532-77.

En cas de sous-traitance, l'entrepreneur principal communique a chacun de ses sous-traitants
le réglement du collége, ou son projet si le réeglement n'a pas encore été adopté au moment de
la conclusion du contrat de sous-traitance.

Article R.4532-92 : Sur linitiative de son président, le collége interentreprises est réuni, en
temps utile, aux fins d'adoption du reglement du college.

Le président communique le reglement ainsi que le proces-verbal de la séance au cours de
laquelle il a été adopté, a leur demande, a l'agent de controle de linspection du travail, a
'Organisme professionnel de prévention du batiment et des travaux publics et au service de
prévention des organismes de sécurité sociale. Ce procés-verbal mentionne les résultats du
vote émis a l'occasion de cette adoption.

Article R.4532-93 : Lorsque, sur un chantier soumis a la présente section, il a été prévu de
différer l'attribution de certains lots, les entreprises appelées a intervenir aprés la constitution
du college interentreprises ont l'obligation d'y participer dés leur intervention sur le chantier.
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Elles se conforment également au reglement du college et communiquent au président le nom
de leurs représentants dans les conditions prévues a l'article R. 4532-81.

Article R.4532-94 : Les comités sociaux et économiques des établissements appelés a
intervenir sur le chantier recoivent les copies des proces-verbaux du college interentreprises
et peuvent saisir par écrit le président de ce dernier de toute question relevant de sa
compétence.

Le président répond par écrit aux observations formulées et en informe les membres du
college en temps utile et, au plus tard, lors de la réunion qui suit la demande des intéressés.
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