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1. PRESENTATION GENERALE DU PROJET

1.1 Objectif

La présente opération de Conception, Construction, Aménagement, Exploitation et Maintenance
(CCAEM) a pour objet la construction d’'une nouvelle station d’épuration (STEP) sur le site de la Base
Aéronavale de Landivisiau (Finistére) en remplacement de celle existante devenue vieillissante.

1.2 Consistance des travaux

Le projet de construction de la nouvelle STEP comprend :

— La construction d’une station d’épuration comprenant une filiére eau et une filiere boues adaptées
aux besoins futurs et incluant la gestion des entrées d’eaux claires parasites

— La construction d’'un bassin tampon en amont de la station d’épuration

— L’extension de la zone d’infiltration existante ou la création d’'une nouvelle zone d’infiltration en
aval de la station d’épuration suivant la stratégie retenue

— La réalisation des réseaux nécessaires au raccordement, au fonctionnement et a I'exploitation
des nouveaux ouvrages

— Lacréation de locaux techniques comprenant les équipements nécessaires a I'exploitation de la
nouvelle station d’épuration et la déshydratation des boues

— L’aménagement de I'ensemble des espaces extérieurs (voie d’accés, aire de manceuvre des
poids lourds, parkings, portail, cléture, espaces verts, etc..)

— La déconstruction de l'ancienne station d’épuration aprés mise en service des nouveaux
ouvrages

— Laremise au propre de 'emprise et des abords de I'ancienne STEP aprés démolition

— La rénovation des réseaux EU sur certains troncons défectueux de la BAN

— L’exploitation et la maintenance de I'ouvrage pendant une durée minimale de 3 ans reconductible
par I'affermissement des tranches optionnelles 1 et 2.

Nota : la gestion des eaux usées de la BAN de Landivisiau devra étre maintenu par le titulaire pendant
toute la durée des travaux.

1.3 Contrainte d’accés au site

L’acceés au site de la BAN par des prestataires extérieurs a la défense nationale est réglementé.
Des demandes d’accés avec des démarches spécifiques seront a établir aux préalables.

1.4 Calendrier prévisionnel de Popération

L’objectif calendaire de la présente opération est une livraison des ouvrages pour le 1ler semestre 2027
avec une notification prévisionnelle du CCAEM au 1°" semestre 2025.

2. ORIENTATIONS TECHNIQUES

2.1 Besoins

Il est considéré que les effectifs présents actuellement sur la BAN de Landivisiau peuvent étre compris
entre 1 500 a 2 000 personnes.

Il est prévu une évolution des effectifs affectés a la BAN de Landivisiau pour les années a venir. Il est
retenu un besoin maximum futur de 1 400 Equivalents Habitants (EH).
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2.2 Implantation des installations

L’objectif est de conserver une collecte gravitaire des eaux usées sans modifier de facon conséquente
les réseaux existants. Il conviendra d’assurer une continuité de service durant les travaux ce qui oriente
limplantation de la STEP projetée au plus prés des ouvrages existants. Le raccordement sur l'aire
d’infiltration existante ou nouvellement créée nécessitera néanmoins un refoulement des eaux en sortie
de STEP comme a l'existant.

2.3 Parti architectural

La BAN de Landivisiau est un aérodrome militaire. Les futurs ouvrages et batiments ne sont pas soumis
a I'obtention d’un permis de construire. Il est souhaité un style architectural fonctionnel notamment pour
le batiment d’exploitation et de traitement des boues. Celui-ci doit s’'intégrer dans le paysage et dans
son environnement proche.

2.4 Batiments d’exploitation

Les travaux intégrent la réalisation des locaux suivants :

- Local Bureau controle de commande et automatisation STEP

- Local Laboratoire comprenant un coin paillasse avec évier

- Local Magasin/atelier avec évier

- Local Vestiaire comprenant 1 douche et 1 lavabo

- Local Sanitaires

- Local Electrique basse tension

- Local DIRISI

- Local de Déshydratation des boues

- Quai de stockage des bennes des boues déshydratées en béton et couvert d’'un préau
- Tous locaux de process selon conception (local Surpresseurs d’air, etc...)

2.5 Démolitions des ouvrages existants

La STEP existante, datant de 1965, est un ouvrage béton partiellement enterré d’une capacité de 2 250
EH avec filiere lit bactérien.

Aprés maintien de la continuité de service des installations existantes, le contenu des ouvrages a démolir
sera pompé, évacué, transporté et traité, avant nettoyage et démolition de ces derniers. Ces prestations
sont a la charge du titulaire.

La démolition de la STEP existante ne sera réalisée qu'aprés le controle de conformité de la nouvelle
STEP par un organisme agréeé a la charge du titulaire et aprés mise en service de I'ouvrage.

Les équipements anciens seront démontés et évacués.

Les bétons apres séparation des ferrailles seront orientés vers les centres de recyclage agréés. Aucun
élément de fondation ne sera laissé sur place.

2.6 Bassin tampon

Afin de limiter la pollution par rejet en surverse en cas d’épisodes de forte pluie, le projet prévoit la
création d’un bassin tampon en amont de la STEP afin d’écréter les débits d’entrée.
Les travaux consistent a :

- Construire un ouvrage de stockage/restitution des eaux météoriques collectées lors d’une pluie
de retour 10 ans.
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- Réaliser les liaisons hydrauliques, électriques et analogiques nécessaires au fonctionnement du
bassin de stockage / restitution, y compris gestion des évenements pluvieux supérieurs a la pluie
de référence.

Le dimensionnement du bassin d’orage devra permettre de dimensionner la filiére de traitement au débit
de pointe par temps sec de par le lissage des pointes de débits collectés supérieures et ne pas dépasser
le débit journalier correspondant a la capacité d’infiltration de 'aire d’épandage.

Le temps de vidange du bassin tampon sera au maximum de 24 heures.

L’ouvrage, en béton armé et étanche sera enterré et équipé d’un trop-plein gravitaire a raccorder sur le
collecteur pluvial le plus proche.

2.7 Choix de lafiliere eau

Compte tenu de I'emprise fonciére disponible et des charges a traiter, la filiére de traitement des eaux
usées prévue est un traitement biologique de type boues activées en aération prolongée.

2.8 Choix de lafiliere boues

Les principales filieres de traitement des boues étudiées sont :
- La déshydratation mécanique par presse a vis,

- La déshydratation mécanique par centrifugation.

La filiere de traitement des boues devra étre intégrée a l'intérieur d’'un batiment d’exploitation de la
STEP.

2.9 Classement ICPE et IOTA

Les travaux prévus dans le cadre de 'opération conduisent a traiter une charge brute journaliére de
pollution organique supérieure a 12 kg de DBOS5, mais inférieure ou égale a 600 kg de DBOS5. En
conséquence, l'opération est soumise aux dispositions de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature des
IOTA pour le régime de la déclaration.

Le titulaire aura a sa charge la réalisation du dossier de déclaration IOTA STEP qui sera soumis a
validation du futur exploitant au titre des IOTA (ESID de Brest).

Les travaux objets de la présente opération ne sont pas soumis a la réglementation des ICPE.

2.10 Exigences de cybersécurité

Conformément a la directive 39, les systémes industriels doivent étre homologués.
Le titulaire retenu produira 'ensemble des éléments nécessaire a 'homologation et notamment le
dossier de sécurité.

3. MODALITES DU MARCHE

3.1 Modalités générales

Le présent marché est un marché de Conception, Construction, Aménagement, Entretien et
Maintenance (CCAEM), plus précisément :
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A) La conception de I'ensemble des ouvrages objet du marché :
e Desfilieres de traitement des eaux, des boues et de 'ensemble des réseaux associés ;
Du bassin tampon et de 'ensemble des réseaux associés ;
De la zone d’épandage et des aménagements associés ;
Des locaux nécessaires et des équipements techniques associées ;
De I'ensemble des réseaux aériens et souterrains compris dans le périmétre et ceux en
dehors nécessaires aux raccordements de la STEP ;
De I'ensemble des aménagements de surface extérieurs compris dans le périmétre ;
De la déconstruction des anciens ouvrages épuratoires ;
Adaptations de réseaux EU sur certains troncons défectueux de la BAN

B) La construction de I’ensemble des ouvrages objet du marché :
e Desfilieres de traitement des eaux, des boues et de 'ensemble des réseaux associés ;
Du bassin tampon et de 'ensemble des réseaux associés ;
De la zone d’épandage et des aménagements associés ;
Des locaux nécessaires et des équipements techniques associées ;
De I'ensemble des réseaux aériens et souterrains compris dans le périmétre et ceux en
dehors nécessaires aux raccordements de la STEP ;
De I'ensemble des aménagements de surface extérieurs compris dans le périmétre ;
De la déconstruction des anciens ouvrages épuratoires
La rénovation des réseaux EU sur certains trongons défectueux de la BAN

C) L’exploitation et la maintenance de I’ensemble des ouvrages inclus dans le périmétre du
marché :
e La station d’épuration et ses installations techniques y compris locaux techniques ;
e Le bassin tampon et ses installations techniques.
o La zone d’épandage et ses installations techniques

De plus il sera a prévoir :

e La fourniture des réactifs et de leurs utilités

e L’entretien des espaces verts dans 'emprise cléturée de la nouvelle STEP

¢ La mise a disposition du personnel d’exploitation et d’astreinte.

e Le service d’astreinte avec une obligation d’intervention maximum dans les 2 heures et 7
jours sur 7 en cas de dysfonctionnement/panne d’'un ou plusieurs équipements et/ou de
risque pour 'environnement.

Le transport et les frais d’incinération des boues déshydratées a I'extérieur du site.

3.2 Objectifs de performance

Il est prévu d’inclure dans le marché des objectifs de performance portant-sur :

Le niveau de rejet et les concentrations des différents paramétres des eaux traitées,
Le taux de siccité des boues déshydratées,

Le traitement des émanations olfactives,

Le traitement des sources sonores,

Toutes autres performances garanties par le titulaire.

AN NI NN
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3.3 Offre CCAEM attendu

Dans son offre, chaque candidat fournira un dossier complet d’avant-projet sommaire (APS) pour la
réalisation de I'opération. Le détail des attendus de cet APS est précisé dans le programme fourni aux
candidats retenus au stade appel d’offres.

3.4 Durée de I’Exploitation-Maintenance

Le marché CCAEM prévoit I'exploitation et la maintenance de la STEP pour une durée de 2 ans a
compter de la réception de l'ouvrage. L’affermissement des tranches optionnelles 1 et 2 concerne
I'exploitation et la maintenance pour une durée de 1 an chacune.

3.5 Type de maitrise d’ceuvre

Elle sera assurée par un membre du titulaire du marché.

3.6 Limites de prestation du CCAEM

Ne sont pas a la charge du titulaire CCAEM :

- Les équipements propres a DIRISI (mise en place d'un coffret de raccordement : téléphone et
transmetteur téléphonique ; Fourniture d'un téléphone ; Suppression ancien céblage cuivre et
création nouveau Raccordement).

- Les frais de consommation d’énergie électrique et d’eau potable nécessaires au fonctionnement
de la STEP

A T'exception des 2 points listés ci-dessus, toutes prestations ou dépenses nécessaires a la bonne
exécution du CCAEM de la nouvelle STEP sera a la charge du titulaire.

3.7 Missions de prestations intellectuelles restant a la charge de la maitrise d’ouvrage

Les différentes missions de prestations intellectuelles suivantes a la charge de la maitrise d’ouvrage
sont ou seront engagées pour cette opération :

— Diagnostic amiante et plomb avant travaux (réalisé en 2021)

— Diagnostic gestion des déchets issus de la démolition (réalisé en 2021)

— Diagnostic enrobés HAP et HCT (réalisé en 2021 et 2024)

— Etudes géotechnique et analyses de pollution des sols (G1 : réalisé en 2021)

— Etude hydrogéologique (réalisé en 2023)

— Coordination SPS (phases conception et réalisation)

— Contr6le technique (phases conception et réalisation — Missions L+S+ VIEL)

— Coordination SSI (phases conception et réalisation) demandée au groupement

— ContrOles extérieurs des travaux effectués (phase réalisation) pourront étre demandés au
groupements

3.8 Niveau de confidentialité

Le futur marché sera contractualisé selon le degré de confidentialité « marchés sensibles », les
prestations étant réalisées a l'intérieur de lieux abritant des éléments couverts par le secret mais ne
nécessitant pas I'acces a des Informations et Supports Classifiés [ISC].

De plus, la sensibilité des prestations nécessite le contrdle primaire des personnes physiques.



