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1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le présent document concerne un marché pour une « mission de contréle technique (L+S+VIEL) » dans
le cadre de I'opération « Construction d’'une nouvelle STEP en CCAEM »

A titre indicatif, le colt de marché de travaux est estimé par 'administration a 3 700 000 € HT. La durée
prévisionnelle du marché de CCAEM est de 38 mois hors période entretien et maintenance

1.2 Présentation de 'opération
La synthése de I'opération est jointe en annexe 1.
1.3 Parties techniques

Les prestations du présent marché sont scindées en parties techniques (au sens de l'article 22 du
CCAG-PI) définies ci-apres :

Elément de
Parties techniques Contenu de la partie technique maitrise d’ceuvre
correspondant

Etudes préliminaires - conception
1.1 Examen offres CCAEM (2 a 4 offres maximun)

Partie 1 %.2 Examen des documents relatifs & la mise au point de APS et APD
APS
1.3 Examen des documents relatifs a lAPD
Etudes de PROJET

Partie 2 2.1 Examen des documents relatifs aux études de projet
2.2 Etablissement d'un rapport initial de contrdle technique PRO/ACT
(RICT)
Réalisation des travaux
3.1 Examen des documents d'exécution et formulation des

Partie 3 avis correspondants _ VISA
3.2 Examen sur le chantier des travaux et éléments
d'équipements soumis au contrdle et formulation des avis DET
correspondants
Réception des travaux
4.1 Etablissement d'un rapport final de contréle technique

Partie 4 avant la réception des travaux
4.2 Etablissement d'un rapport de vérification initiale des ACR
installations électriques

La date de démarrage des différentes parties techniques sera prescrite par un ordre de service.
1.4 Intervenants de la mission

1.4.1 Conduite d'opération

La fonction de conducteur d’opération est assurée par le chef du bureau « génie civil n°2 » de la division
Investissement du service d’infrastructure de la défense Atlantique, représenté par un ingénieur du
bureau.

1.4.2 Maitrise d'ceuvre

La maitrise d'ceuvre est assurée par le groupement du CCAEM.
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1.4.3 Coordonnateur SPS

Pour I'exécution des travaux, le maitre d’'ouvrage sera assisté d’'un coordonnateur SPS technique qui
sera nommeé ultérieurement.

1.4.4 Désignation d’un correspondant par le titulaire :

Le titulaire du marché est responsable de la bonne exécution des prestations ainsi que des intervenants
qu’il a désignés.

A ce titre, obligation est faite au titulaire de désigner les intervenants et au moins un remplacant et de
faire figurer leurs nom et références en annexe de I'acte d'engagement.

La bonne exécution des prestations dépend essentiellement de la personne qui se trouve nommément
désignée pour en assurer la conduite. Si cette personne n'est plus en mesure de remplir sa mission, et
par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-PI, I'accord de la personne publique sur l'identité du nouveau
intervenant est formulé par décision écrite du représentant du pouvoir adjudicateur antérieurement a la
passation de fonction.

2 CONTENU DE LA MISSION

Les principes généraux d'intervention du contrdleur technique sont définis par les articles R.111-29 a
R. 111-42 du code de la construction et de I'habitation. Le contréle technique intervient dans les
conditions fixées par le CCTG/CT (notamment les articles 10, 11, 12 13 et 'annexe B) et la norme N.F.P
03-100.

Le contrbleur technique contribue a la prévention des aléas techniques pouvant étre rencontré dans la
réalisation des ouvrages.

2.1 Missions

Les missions du contréleur technique se composent des deux missions de base suivantes :

- Mission L : portant sur la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables ;
- Mission S : portant sur les conditions de sécurité des personnes dans les constructions ;

Ces missions de base sont définies dans 'annexe A de la norme N.F.P 03-100.
Le contrdleur technique effectuera en outre la mission complémentaire suivante :

- VIEL : Relative a la vérification initiale des installations électriques en application de I'article 53
de l'arrété du 14.11.1988.

Pendant I'exécution, 'examen des différents documents donnera lieu a des avis du titulaire.
Le titulaire produira une version du rapport final de contréle technique (RFCT) :

- un mois avant la fin présumée du marché de travaux ;

- a la réception du marché de travaux ;

- a la levée de réserves.

Le titulaire produira un rapport particulier pour la vérification initiale des installations électriques et
effectuera les mises a jour de ce rapport au fur et a mesure des levées de réserves.

2.2 Délai d’exécution

Les délais estimés pour chaque livrable sont fixés par I'ordre de service (OS) sans que ce délai puisse
étre inférieur a 15 jours a compter de la date de notification de I'OS.

Chaque délai se termine le jour de la remise par le titulaire du document sanctionnant I'étude prescrite,
établi conformément aux dispositions des clauses techniques.
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2.3 Présentation des documents

Le titulaire remettra au conducteur d’opération les rapports provisoires et les avis en 1 exemplaire
informatique (mail internet ou Clé USB) et 1 exemplaire papier.

A la fin de la partie technique, il remettra une Clé USB récapitulant de facon ordonnée tous les
documents produits.

2.4 Réunion

Les réunions de chantier, auxquelles participera le CT, se dérouleront 1 fois par semaine. Ces réunions
pourront avoir lieu dans les locaux de 'administration ou bien sur le chantier.

Les pénalités pour absence sont précisées au AE-CGAchats.
2.5 Divers

Le titulaire est tenu d’effectuer une inspection commune avec le coordonnateur SPS avant toute
intervention.

Si le titulaire ne recgoit pas les documents qu'’il estime nécessaires a son intervention, il le signalera au
conducteur d’opération.
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