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‘ ARTICLE 1. PRESENTATION DE L’OPERATION

Les travaux, objet du présent C.C.T.P, s’inscrivent dans I'opération suivante :

COSI : 440187
SISSONNE (02) — CENZUB - 94RI
CONSTRUCTION D'UN BICUB
(BATIMENT D’INSTRUCTION AU COMBAT EN ZONE URBAINE)

Cette opération d’infrastructure consiste a réaliser un Batiment d'Instruction au Combat en zone UrBaine (BICUB).

Cet ouvrage permettra I'entrainement et le perfectionnement des unités utilisatrices du CENZUB et du 94éme RI
dans les conditions représentatives de celles qu’elles peuvent-étre amenées a rencontrer dans le cadre des
opérations extérieures.

Ce batiment est exclusivement voué aux exercices de combat urbain. Il n’est en aucun cas habité par un personnel
d’astreinte et par nature reste vide de tout occupant.

ARTICLE 2. TERRAIN D’EMPRISE

L'implantation se situe sur la commune de SISSONNE (02).

Le terrain concerné par la future construction est actuellement en herbe, une partie de cette parcelle est non constructible
du fait d’'une présence de pelouses calcicoles composées d’especes remarquables faisant suite a un diagnostic écologique
réalisé par le Conservatoire d’espaces naturels des Hauts-de-France.

La topographie du terrain dédié a la future construction est relativement plane.

ARTICLE 3. OUVRAGE EXISTANT ‘

Présence d’une ancienne zone en enrobé (cf. 01_Plan de situation et de masse).

ARTICLE4.  OUVRAGE A REALISER |

Les travaux consistent en la création de modules pour I'entrainement au combat en zone urbaine.
Les travaux nécessaires a la réalisation du projet comprennent notamment :

e les travaux de terrassement (lot n°01) ;

e les travaux de fondation (lot n°01) ;

e les travaux de réalisation des ouvrages bétonnés (lot n°01) ;

e les travaux de plancher et de dalle (lot n°01) ;

e les travaux de menuiserie type azur (AC BC menuiseries azur) ;

e les travaux de métallerie (lot n°02) ;

e la structure du hangar et la couverture de I'ouvrage (lot n°02) ;

e lagestion des EP du terrain et de la toiture du BICUB (lot n°01) ;

¢ les aménagements et le reprofilage du terrain (lot n°01) ;

e les travaux d’installation électriques et le raccordement en alimentation électrique (AC BC électricité).

‘ ARTICLE 5. TRANCHES ET PHASES D’EXECUTION DES TRAVAUX ‘

Les travaux sont a exécuter en une seule tranche et une seule phase.

| ARTICLE6.  ALLOTISSEMENT |

Les travaux de réalisation font I'objet d’'un marché comprenant deux (2) lots :

e lotn°01: Gros ceuvre — VRD
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¢ lot n° 02 : Charpente - Couverture - Métallerie

Pour information, les travaux concernant les prestations de menuiseries et d’électricité feront I'objet de bons de
commande passés sur des accords-cadres existants.

e Titulaire de I'accord-cadre électricité : AP2l SAS - 6, rue André RIEG - 51 100 REIMS.

e Titulaire de I'accord-cadre Menuiseries AZUR : Entreprise Boraine Mécanique (EBM) - Rue de la frontiere
39- 7380 QUIEVRAIN, Belgique.

ARTICLE 7. DOCUMENTS

7.1. Documents techniques applicables au marché

L'ensemble des constructions et leurs équipements techniques devront étre conformes aux prescriptions des lois,
décrets, arrétés, circulaires et instructions ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux regles et guides
des normes européennes en vigueur (E.N), francaises (N.F.), U.T.E., le C.C.T.G. applicables aux marchés publics de
travaux et D.T.U.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait apres la date limite de remise des offres (DLRO), il
appartiendrait a l'adjudicataire, sous sa seule responsabilité, d’en informer le Maitre d’ceuvre par écrit,
éventuellement avec accusé de réception (ou sur le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences
techniques et financiéres résultant de cette modification.

Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux textes
réglementaires référencés ci-apres.

A chaque fois qu’une certification existe sur un matériel, celui-ci devra étre impérativement certifiée.

Sont applicables (cette liste n’est pas limitative, elle a simplement pour objet d’attirer I'attention des titulaires sur
I'importance des décrets et arrétés, celui-ci étant réputé les connaitre parfaitement, par le fait méme qu’il
soumissionne) :

les documents cités dans chaque C.C.T.P propre a chaque lot ;

le rapport de I'étude de sol ;

les documents cités dans les articles du C.C.A.P;

les documents publiés par le Centre Scientifique et Technique du Batiment (CSTB) et

relevant de la procédure de I'avis technique : cahiers et avis techniques ;

le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de

travaux (CCAG-Trx) ;

v le Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de
travaux;

v les cahiers des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS - DTU) ;

v" les EUROCODES.

ASENENEN

AN

7.2. Documents joints au marché

les présentes dispositions générales (C.C.T.P — dispositions communes a tous les lots) ;
le C.C.T.Pdulotn®°01;

le C.C.T.Pdulotn®02;

le PGC;

une étude géotechnique G2 phase PRO équivalente ;

les plans (8 plans).

A SANENENENEN

7.3. Coordonnateur SPS

Un coordonnateur Sécurité Protection et Santé est retenu pour cette opération via un marché accord-cadre
régional engagé par le SID Nord-Est.
Un PGC en conception est en annexe du C.C.A.P.
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Les titulaires prendront toutes les dispositions pour assurer la protection des personnes et des biens. lls se
conformeront aux exigences du coordonnateur SPS.

Tous les frais consécutifs aux dispositions seront implicitement compris dans les prix du marché.
7.4. Etude géotechnique

Une étude géotechnique équivalente de type G2 PRO est jointe en annexe du présent C.C.T.P.

ARTICLE 8. PIECES A FOURNIR PAR LES TITULAIRES

Les documents présentés pour visa au Maitre d’ceuvre, doivent lui étre présentés en trois (3) exemplaires papier
au minimum 15 jours avant le début d’exécution prévu au planning d’exécution.

Par ailleurs, le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de demander certains documents en papier et en format
dématérialisé (format PDF, .DWG pour les plans, Project pour les calendriers, etc.).

Les échantillons nécessaires au choix de matériaux, coloris, etc. doivent étre présentés au Maitre d’ceuvre au
minimum 15 jours avant la commande de ces matériels et matériaux. Les avis techniques, fiches techniques, etc.
doivent avoir été visés par le Maitre d’ceuvre au préalable (avant commande et mise en ceuvre).

8.1. Pendant la période de préparation

v" Plan de prévention de sécurité et protection de la santé de chaque titulaire et sous-traitant,

v'  Laplanification de chacune des tiches d’exécution (& remette au plus tard 30 jours aprés le début de

la période de préparation — les contraintes de chaque lot devront étre prises en compte; indication

des mentions suivantes : jalons de remises des documents, actes spéciaux de sous-traitance, remise
de documents au Maitre d’ceuvre, exécution des travaux, etc.) ;

La visite sur site afin d’évaluer les contraintes d’encombrement, de singularités liées au type de

construction ;

Un échéancier financier prévisionnel des acomptes mensuels ;

Les attestations d’assurance en cours de validité pour les travaux a exécuter ;

Le plan des installations de chantier (a charge lot n°01) ;

Les plans de détails et des réservations ;

Les plans d’implantation des réseaux ;

La documentation commerciale et technique des matériels et matériaux mis en ceuvre (et conformes

a ceux proposés dans I'offre) ;

Les avis techniques sur matériaux et procédés, les notes de calculs sur le dimensionnement des

ouvrages définitifs ;

La fourniture des échantillons demandés par le Maitre d’ceuvre ;

Les démarches auprés des éventuels intervenants extérieurs (EDF / GDF, eau, etc.) / DICT,

autorisation de voierie (a charge lot n°01) ;

v'  Liste des véhicules et des personnels appelés a intervenir sur le chantier (photocopies des cartes
d'identité ou passeport en 2 exemplaires, copies de la carte grise, du controle technique et de
I’attestation d’assurance) pour I'obtention des laissez-passer ;

v'  Les fiches de contrdle primaire (fiche SOPHIA) pour chaque intervenant (a faire dés le tout début de
la période de préparation) ;

v" Les documents techniques (Cf. ci-aprés) nécessaires au commencement des travaux en fin de période
de préparation ;

v' La copie des documents remis au C-SPS et a l'inspection du travail dans les armées : contréleur
général des armées.

DN NI N NI N <

<

< S

Nota : La période d’exécution des travaux ne pourra débuter qu’une fois tous les documents remis et
diverses démarches effectuées par les titulaires.

8.2. Pendant la période d’exécution des travaux

Avant toute exécution, tous les documents cités ci-dessous doivent étre impérativement visés par le Maitre
d’ceuvre avant toute exécution dans le respect des stipulations de I'article 29.1.5 du CCAG.
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notes de calculs ;

plans et études de détails ;

plans de réservations ;

schémas divers (électricité, eaux, etc.) ;

avis techniques sur matériaux et procédés ;

les notices techniques des matériaux et matériels ;

les nuanciers et échantillons ;

tous documents demandés par le Maitre d’ceuvre au titulaire avant exécution.

AN N N NN SR

Les titulaires fourniront au fur et a mesure de I’'avancement des travaux, suivant le programme d’exécution visé par
le Maitre d’ceuvre :

v' les plans de détail nécessaires au bon déroulement du chantier ainsi que tous les documents
nécessaires a la constitution du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage ;

v la planification éventuellement mise a jour de chacune de leurs taches d’exécution et le calendrier
général d’exécution (les contraintes de chaque lot devront étre prises en compte).

8.3. Aprés achévement des travaux

En complément a I'article 40 du CCAG-Tvx et avant réception des travauy, il sera fourni le Dossier des Ouvrages
Exécutés (DOE).

Le Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE), dont les plans seront fournis en :

- trois exemplaires sur support papier sous classeurs ;
- trois exemplaires sur support informatique, les plans seront fournis au format DWG version 2010.

Chaque dossier sera présenté de la maniéere suivante :

- un classeur « DOE » par lot regroupant I'ensemble des documents nécessaires a |'exploitation de
I'installation ;

- un classeur « dossier de maintenance » (d’une couleur différente que celle du DOE) ;

- un classeur « plans de recollement ».

IMPORTANT : Le présent DOE sera transmis en version dématérialisé au coordonnateur SPS afin qu’il rédige son
DIUO;

Un mois avant la fin de la période d’exécution, il sera fourni au Maitre d’ceuvre un projet de DOE au format
papier (a charge de chaque lot).

Le DOE comprendra au minimum les informations permettant de connaitre :

- les consignes détaillées de fonctionnement des installations permettant a toute personne chargée de la
maintenance d’intervenir sans erreur ni omission, ainsi que les garanties sur les différents matériels mis en
ceuvre (y compris les périodes d’intervention a prévoir pour la maintenance des installations) ;

- les notices techniques et la nomenclature des pieces de tous les matériels ;

- les notices d’entretien des matériels comprendront notamment : armoires, appareils d’éclairage,
disjoncteurs, etc. ;

- les titulaires remettront également les recettes des matériels, les rapports de mesures ;

- les titulaires devront également remettre les plans de recollement mis a jour, les plans des constructeurs
de matériels (tableau BT, tableau des armoires électriques, etc.) ;

- unjeu de plans des schémas électriques sera également laissé dans les armoires électriques ;

- les contrats de maintenance des matériels installés.

8.4. Nature des matériels

Les matériaux utilisés devront étre neufs, avoir les caractéristiques correspondantes aux influences externes
(intempéries) auxquelles ils pourront étre soumis et répondre exactement aux conditions nécessaires a une
parfaite exécution des travaux demandés et a un bon fonctionnement des installations, la présente spécification
n’étant pas restrictive. Un déclassement a cause des conditions climatiques ne pourra étre appliqué sur les
matériaux.
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Aucun changement au projet ne pourra étre apporté en cours d’exécution sans autorisation express et écrite du
Maitre d’ceuvre. Les frais résultant de changements non autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que le travail
supplémentaire exécuté sans ordre de service, seront a la charge des différents titulaires.

8.5. Contraintes

Chaque titulaire devra appréhender les contraintes liées aux acceés et horaires d’acces au quartier militaire du
CENZUB afin d’élaborer, d’une part le planning et afin d’organiser ses horaires de travail d’autre part.

8.6. Visites des lieux

Pour chaque lot, et suite a la visite des lieux effectuée pendant la procédure de passation, I'entrepreneur ne pourra
se prévaloir d'aucune erreur ou omission susceptible d'étre relevée dans les pieces du marché, pour refuser
I'exécution des travaux nécessaires au complet achévement des installations en ordre de fonctionnement, pour
prétendre ultérieurement a des suppléments au montant de son offre ou pour justifier un mauvais fonctionnement.

ARTICLE 9. MODALITES ET CONTRAINTES D’ACCES

9.1. Acces du personnel et des véhicules

Chaque titulaire devra, dés le début de la période de préparation et au minimum 30 jours avant la date
d’intervention prévue, appliquer et respecter les regles définies par le CENZUB de SISSONNE (02). Il devra prendre
contact avec le Maitre d’ceuvre et fournira tous les documents nécessaires (cartes grises et vertes des véhicules, la
liste du personnel, des éventuels sous-traitants et les copies de cartes d’identité du personnel, ainsi que les
formulaires SOPHIA / CPPP — Contrdle Primaire de la Personne Physique) afin de réaliser les badges d’acceés pour
accéder au site.

Les horaires d’acceés au chantier seront concordants avec les horaires d’ouverture du Quartier :

- lundiau jeudi: de 7h00a 17h00;
- vendredi : les horaires seront adaptés et définis pendant la période d’exécution des travaux.

Par ailleurs, les entreprises pourront se voir interdire I'acces au chantier pour une durée de 5 jours répartis sur une
année calendaire, sans pouvoir prétendre a aucune indemnisation financiére ou délais supplémentaires.

9.2. Acces au chantier

Chaque titulaire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir le maintien de I'état des voiries
existantes depuis I'entrée du quartier jusqu’au lieu d’exécution des travaux.

Un état des lieux a la charge du titulaire du lot n° 01 sera réalisé avant le début des travaux et a la fin de ceux-ci.

Par ailleurs, les voieries devront rester propres et ce, quelles que soient les conditions météorologiques. Si
nécessaire le titulaire responsable des dégats constatés réalisera un nettoyage périodique des voiries empruntées.

Le titulaire du lot n° 01 doit la mise en place de panneautages de signalisation nécessaires pour la sécurité et pour
indiquer I'acceés au chantier, ainsi que leur entretien jusqu’a la réception de I'ouvrage.

ARTICLE 10.  PRESCRIPTIONS GENERALES D’EXECUTION

10.1. Conditions particuliéres de chantier

Le plan général d’'implantation précisant la position des ouvrages en planimétrie et en altimétrie par rapport a des
reperes fixes sera renseigné par le titulaire du lot n°01 a partir des plans ou bien d’un relevé topographique a sa
charge, si les documents joints au marché ne conviennent pas ou sont jugés incomplets pour la réalisation des
ouvrages.

Le titulaire du lot n°01 aura a effectuer, a ses frais, le piquetage général pour reporter sur le terrain la position des
ouvrages définie par le plan général d’'implantation.

Ce piquetage se fera au moyen de piquets numérotés solidement ancrés dans le sol, dont les tétes sont raccordées
en plan et en altitude aux repéres fixes mentionnés ci-dessus.
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Il établira un plan de piquetage, sur lequel sera portée la position des piquets, le fond de ce plan pourra étre le plan
d’implantation visé ci-dessus. Ce plan de piquetage sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du lot n°01 sera tenu de veiller a la bonne conservation des piquets et de les rétablir ou de les remplacer
en cas de besoin, pendant toute la durée nécessaire.

Lors de I'exécution des travaux, le titulaire du lot n°01 sera tenu de compléter le piquetage général par autant de
piquets qu’il sera nécessaire. Ces piquets complémentaires devront pouvoir étre distingués de ceux du piquetage
d’origine.

La position de ces piquets complémentaires sera, en conséquence, portée sur le plan de piquetage d’origine qui
sera soumis a I'approbation du Maitre d’ceuvre.

Le titulaire du lot n°01 réalisera a ses frais, et dans les conditions spécifiées ci-avant, le piquetage des ouvrages en
faisant attention au tracé des réseaux existants, a ne pas détériorer.

10.2. Mise en ceuvre de sources de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (chalumeau, lampe a souder,
etc.) devra étre précédée de la remise au Maitre d'ceuvre d'une fiche indiquant :

v' la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer ;
v" les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie ;
v"les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

Ils pourront étre soumis dans tous les cas particuliers a autorisation du Maitre d'ceuvre (élaboration de permis feu).
10.3. Réunions de chantier

Les titulaires assistent obligatoirement aux réunions de chantier, sauf si leur présence n’a pas été jugée nécessaire par
le Maitre d'ceuvre.

Les décisions et observations mentionnées dans les comptes rendus de réunion de chantier sont réputées avoir été
acceptées, et deviennent de ce fait des éléments contractuels, sauf si une contestation ou réserve est exprimée par
écrit dans les 15 jours suivants la date de réunion.

10.4. Installations de chantier

Les installations de chantier feront I'objet d’un plan d’organisation de chantier établi par le titulaire du lot n° 01 et
soumis au visa du Maitre d’ceuvre avec avis du CSPS et du chargé de prévention du site.

Les différentes zones des installations de chantier (zone vie, bennes d’évacuation des déchets, zone stockage, etc.)
seront délimitées.

Chaque titulaire se conformera a la localisation de chantier définie en période de préparation et nulle part ailleurs.
Le titulaire du lot n°01 assurera I’entretien et le ménage des installations de chantier de fagon hebdomadaire.

En fin de travaux toutes les installations de chantier devront étre déposées, et la zone évacuée devra étre nettoyée
et remise en état, y compris le parking.

e Responsable du chantier

Le titulaire du lot n°01 donnera au Maitre d’ceuvre le nom et les coordonnées d’une personne physique qui sera
responsable de I'ouverture et de la fermeture du chantier durant toute la durée des travaux. Cette personne devra
étre présente en permanence, sur le chantier durant ses heures d’ouvertures.

e Baraquements de chantier

Les installations suivantes seront réalisées par le titulaire du lot n° 01 dans les conditions minimales suivantes et
conformément au PGC:

- une salle de réunion pour 10 personnes minimum, équipée de mobilier (chaises, tables), chauffage s’y
rapportant pour la durée du chantier (une clé de la salle de réunion sera donnée a chacun des
intervenants titulaires sur ce chantier a minima : Maitre d’ceuvre, titulaires, CSPS, CT) ;

- lafourniture de casques de chantier « VISITEURS » dans la salle de réunion ;
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- 1 vestiaire pour 10 personnes et un stock de bouteilles d’eau suffisant pour la consommation du
personnel travaillant sur le chantier ;

- 1 réfectoire équipé de tables et chaises, ainsi que d’un four a micro-ondes ;

- des sanitaires équipés de 2 WC, 1 urinoirs, 2 lavabos, 2 douches minimum.

Ces baraquements, leur ameublement et ses installations resteront la propriété du titulaire du lot n° 01, mais ils ne
pourront étre récupérés par lui gu’apres complet achévement de I'ensemble des travaux.

e Raccordements et alimentation de chantier

Le titulaire du lot n°01 aura a sa charge les raccordements et alimentations suivants :
» EAU et eaux usées :

- l'alimentation en eau des installations de chantier par un systeme autonome (cuve) et permettant de
conserver les caractéristiques d’'une eau potable.

- le raccordement des installations de chantier aux réseaux eaux usées étant impossible, le titulaire du
lot n° 01 devra prévoir un systeme de stockage et enlévement pour traitement des eaux usées.

> Electricité :
- la mise en place d’un groupe électrogene avec un coffret électrique général de chantier, bac de

rétention, cuve et carburant afin de disposer d’une source d’alimentation électrique pour les travaux
pour la durée des travaux ;

Les raccordements et alimentations cités ci-dessus sont au profit de toutes les entreprises présentes sur le chantier.

e Clotures de chantier

Une cléture de chantier (a minima de type HERAS ou équivalent) sera fournie et posée par le titulaire lot n° 01.
Cette cl6ture délimitera le chantier, les installations de chantier, les aires de stockage et de stationnement des
engins, y compris lors des travaux de reprise des clotures.

Celle-ci devra rester installée durant toute la durée des travaux méme si le titulaire du lot n° 01 n’est plus présent
sur le chantier.

e Tri et conditions d’évacuation des déchets

Le tri sélectif est imposé.

Une zone de stockage, avec l'installation de bennes d’évacuation des déchets de chantier (a remplacer autant que
nécessaire) pour permettre le tri des déchets, sera réalisée par le titulaire du lot n° 01.

Le titulaire du lot n° 01 doit I'évacuation des déchets de chantier, qu’ils proviennent des travaux réalisés a
proprement parler ou qu’ils proviennent de I’activité du chantier y compris les déchets liés aux fournitures.

L'enlévement des déchets, leur évacuation dans une décharge appropriée et le nettoyage régulier de la zone est de
sa responsabilité.

Les évacuations doivent avoir lieu périodiquement en fonction du volume des déchets.

e Balisage et signalisation du chantier

Pour éviter de continuelles demandes de renseignement auprés du personnel du quartier, le titulaire du lot n° 01
doit la mise en place des panneaux de balisage / fléchage signalant I'accés au chantier depuis I'entrée du camp.

Le titulaire du lot n°01 aura a sa charge :

- la mise en place et I'entretien pendant toute la durée des travaux de la signalisation et du balisage
nécessaires pour les voies de chantier interdites ou réglementées vis a vis de la circulation des VL/PL
et des piétons ;

- la signalisation et la délimitation de I'emprise des travaux par les moyens adaptés selon les risques
d’interférence avec les occupants du camp ;

- I'affichage de toutes autres autorisations administratives accordées pour I'exécution des travaux.
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Tous les éléments constitutifs de la signalisation seront conformes aux exigences de circulation applicables dans
I’enceinte militaire, et au code de la route a minima.

Le titulaire du lot n° 01 devra assurer quotidiennement la fermeture des acces au chantier, |'extinction des feux et
la mise hors tension des matériels électriques du chantier.

ARTICLE11. NETTOYAGE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Chaque titulaire a la responsabilité du nettoyage et de la protection des ouvrages réalisés par ses soins jusqu'a la
réception de l'ensemble. La protection doit tenir compte des interventions des autres corps d'état sur ou a
proximité immédiate des ouvrages concernés.

Chaque titulaire est responsable du nettoyage de son poste de travail.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant réception (OPR) :
Le titulaire du lot n° 01 doit I'enlevement et |'évacuation des protections mises en place et le nettoyage des
ouvrages ou équipements qui étaient protégés. En particulier :

- le balayage et le lavage des locaux ayant fait I'objet des travaux, dépoussiérage des rebords des
menuiseries, etc. ;
- le nettoyage et balayage des extérieurs y compris des emplacements des installations de chantiers.

Pour ce qui concerne le nettoyage final avant livraison au client (aprés OPR et levée de réserves), le titulaire du lot
n°® 01 doit le nettoyage final comprenant le balayage, le dépoussiérage, le lavage des locaux, des escaliers et des
abords, etc.

Le titulaire du lot n° 01 est donc responsable du nettoyage final général du chantier.

Nota : Au cours des travaux, toutes les dégradations sur des réseaux existants, occasionnées suite a des travaux
concernant les obstacles devront étre reprises par |'entreprise responsable des dégradations.

Une remise en état devra étre rapide et dans tous les cas ne devra pas excéder une % journée.
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