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ARTICLE1- DESIGNATION DES PARTIES

11 L'acheteur

Désignation de I'acheteur :

L'Etat représenté par :

La Direction des Services Administratifs et Financiers (DSAF) du Premier ministre
Secrétariat général du Gouvernement
20, avenue de Ségur — 75007 PARIS

Nom, prénom, qualité du signataire du marché public :

Monsieur Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS, Directeur des services administratifs et financiers
du Premier ministre, nommé par décret du 28 avril 2025 publié au JO du 29 avril 2025.

1.2 Le titulaire

Est désigné par le terme «le titulaire», 'opérateur économique attributaire du marché public a
I'issue de la procédure de mise en concurrence et une fois l'acte d’engagement signé par
I'ensemble des parties.

Le titulaire du marché public est la personne morale ou physique désignée dans l'acte
d'engagement et chargée d’exécuter le marché.

ARTICLE2 - OBJET DES MARCHES - STIPULATIONS GENERALES

2.1 Objet des marchés

L'opération a pour objet les travaux de restauration du clos et couvert des ailes sur rue de I'Hbtel
de Rothelin-Charolais sis 101 rue de Grenelle, Paris 7¢me.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont décrites dans le cahier des
clauses techniques communes (CCTC) et les cahiers des clauses techniques particulieres (CCTP)
propres a chaque lot.

2.2 Lieu d’exécution

Le lieu d'exécution de la présente opération de travaux est situé au 101 rue de Grenelle, 75007
PARIS.

2.3 Périmeétre des marchés

Les présents marchés publics sont passés par la Direction des services administratifs et financiers
(DSAF) du Premier ministre. La DSAF est chargée de signer les marchés publics, de les notifier et
de les exécuter. Elle est également en charge de la passation, la signature et la notification des
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modifications (avenants) de toute nature pouvant intervenir lors de leur exécution, ainsi que, le
cas échéant, des reconductions et de la résiliation.

Elle est également en charge de la constatation de I'exécution des prestations (opérations de
vérification, de réception, d'ajournement, de réfaction ou de rejet) et des décisions relatives a
I'application de pénalités.

2.4 Procédure de passation et forme des marchés

2.41 Procédure de passation

Les présents marchés sont passés selon une procédure adaptée conformément aux articles
L2123-1 et R2123-1-1° du code de la commande publique.

2.4.2 Forme et nature des marchés

Les marchés sont des marchés ordinaires de travaux conformément a l'article L1111-2 du code de
la commande publique.

lls sont conclus a prix global et forfaitaire conformément au montant inscrit dans chaque
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et dans chaque acte d'engagement.

2.5 Allotissement

En application de |'article L2113-10 du code de la commande publique, la consultation est allotie
en six (6) lots traités par marchés séparés et définis comme suit :

N° Intitulé des lots

1 Installation de chantier, échafaudages, magonnerie, pierre de taille
2 Restauration des sculptures

3 Charpente, couverture

4 Menuiseries

5 Serrurerie [ Ferronnerie

6 Peinture

2.6 Fractionnement des prestations - Prestation(s) supplémentaire(s) éventuelle(s)
PSE

2.6.1 Tranches

Les marchés ne comportent pas de tranches.

2.6.2 Prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire

Le lot 1 « Installation de chantier, échafaudages, magonnerie, pierre de taille » comprend une
prestation supplémentaire éventuelle (PSE) obligatoire. Cette PSE est présentée conformément
aux exigences du cahier des clauses techniques particulieres, telles que décrites au chapitre IV
intitulé « Options » du lot 1.
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La réponse a toutes les lignes indiquées dans la DPGF du lot 1, au titre de cette prestation
supplémentaire éventuelle, est obligatoire.

Il convient par ailleurs de préciser que le terme « options », mentionné au chapitre IV du CCTP du
lot 1, renvoie a cette seule et unique PSE.

Les autres lots ne comprennent pas de prestations supplémentaires éventuelles.

2.7 Langue et documentation

Tous les documents écrits remis par le titulaire a l'acheteur doivent étre rédigés en langue
francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue frangaise, il devra fournir, a sa
charge, ce document accompagné d'une traduction en francais.

De plus, I'ensemble des communications écrites ou orales qui pourraient avoir lieu entre
I'acheteur et le titulaire durant la phase d'exécution du marché public s'effectue en frangais, en
proscrivant les anglicismes ou les néologismes. Dans le cas ou I'emploi d’un anglicisme ou d‘un
néologisme est inévitable, une définition précise, compléte et rédigée en frangais en sera donnée
en introduction de chaque document.

Tous les documents produits dans le cadre de I'exécution de la prestation seront livrés sous forme
électronique PDF ou HTML ou par lien URL imprimable ainsi que dans le format bureautique
standard.

2.8 Durée et délais des marchés
2.8.1 Durée des marchés

Chaque marché est conclu pour une durée de 36 mois a compter de sa date de notification au
titulaire et s’achevera a l'issue de la garantie de parfait achevement.

2.8.2 Délai global d'exécution

Le délai global d’exécution des travaux est de 18 mois maximum a compter de I'ordre de service
de démarrage des travaux.

La période de préparation des travaux de 2 mois est comprise dans le délai maximum global
d'exécution des travaux.

Par dérogation a I'article 18.1.1 du CCAG-Travaux, le représentant de I'acheteur communiquera un
seul ordre de service regroupant le démarrage des travaux et la période de préparation et un
autre ordre de service précisant le calendrier d’exécution déterminé conjointement avec les
titulaires des différents lots.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un
ordre de service.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global conformément au
calendrier détaillé d'exécution des travaux.
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Pour chaque lot, le maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage délivre un ordre de service de
démarrage des travaux.

2.8.3 Prolongation du délai d'exécution

Par dérogation au premier paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, est fixé a vingt (20) jours ouvrés.

En application du troisieme paragraphe de I'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque |'exécution
des travaux est entravée par 'un des phénoménes naturels mentionnés au CCAG-Travaux, les
délais d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
par le phénoméne naturel en cause.

La personne publique a seule la faculté de dénoncer le présent marché conformément et dans les
conditions prévues au chapitre VIl du CCAG-Travaux.

2.9 Prestations similaires

L'acheteur se réserve la possibilité de recourir a des marchés passés sans publicité ni mise en
concurrence préalables ayant pour objet des prestations similaires a celles de chaque marché,
avec les titulaires des présents marchés, conformément a l'article R2122-7 du code de la
commande publique.

ARTICLE 3- REPRESENTATION DES PARTIES

3.1 Représentant de I'acheteur

e L'interlocuteur technique, chargé du suivi technique et opérationnel des prestations est :

Bureau de la politique et des opérations immobiliéres (BPOI)

Division du pilotage, des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy (DPSG)
Direction des services administratifs et financiers de la Premiére ministre (DSAF)
Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

L'interlocuteur chargé du suivi de l'exécution des prestations est désigné par le maitre de
I'ouvrage lors de la notification du marché.

Le mafitre de I'ouvrage notifie toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

e L'interlocuteur administratif et juridique, chargé du suivi administratif du marché est :

Bureau des achats ministériels (BAM) — Section des marchés industriels et immobiliers (M2l)
Sous-direction de la programmation et des affaires financieres (SDPAFI)

Direction des services administratifs et financiers de la Premiére ministre (DSAF)

Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS
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L'administration notifie au titulaire les éventuelles modifications affectant les interlocuteurs
désignés.

3.2 Représentation du titulaire

Pendant toute la durée de chaque marché, le titulaire désigne un interlocuteur référent et un
bindbme obligatoire auprés de l'administration de fagcon a assurer la bonne exécution des
prestations.

Leurs coordonnées précises sont indiquées en annexe 2 de chaque acte d’engagement.

Ce référent est l'interlocuteur unique de la personne publique pour les questions d'ordre
contractuel et de suivi des opérations. Cette personne veille a ce que, a chaque période ou étape
de I'exécution des prestations, les ressources et moyens nécessaires soient mis en ceuvre pour
assurer la bonne exécution des travaux.

Il est habilité a représenter le titulaire auprés du maitre de I'ouvrage et, le cas échéant, du maftre
d'ceuvre, pour les besoins de I'exécution du marché.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, le titulaire peut proposer le remplacement de
I'interlocuteur. Le remplagant reste toutefois soumis a I'approbation du maitre de I'ouvrage.

Le titulaire du marché assure dans la mesure du possible la continuité des personnes intervenant
aux postes clés du marché afin que la personne publique ne soit pas pénalisée par des
changements survenus a ces postes.

Si au cours de I'exécution du marché, les personnes désignées n'étaient plus en mesure de remplir
leur mission, le titulaire doit en aviser immédiatement la personne publique et prendre toutes les
dispositions nécessaires pour que ces intervenants soient remplacés et que la bonne exécution
des prestations ne s'en trouve pas retardée ou compromise. Une période de recouvrement des
personnes partantes et remplagantes est a prévoir. Ces dispositions sont présentées a la personne
publique et soumises a son approbation.

Par ailleurs, si en cours de mission, il s'avére, qu'au-dela des seuls critéres de compétence définis
dans le cadre du présent document, la qualité des prestations ou I'attitude d'un intervenant se
révelent insatisfaisantes, en particulier au regard des exigences de sécurité et de confidentialité,
la personne publique se réserve le droit, par demande écrite et motivée, d'exiger du titulaire le
remplacement dudit intervenant dans les cing jours a compter de sa demande.

Le non-agrément d'intervenants par la personne publique ne saurait d'une fagon quelconque
exonérer le titulaire de ses obligations de résultats, en particulier celles liédes au respect des
planifications établies.

L'interlocuteur est désigné a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer sans délai
le maftre de I'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.

Pendant toute la durée d'exécution du marché, I'acheteur se réserve le droit de demander le
remplacement motivé d'un ou de plusieurs intervenants du titulaire.

En aucun cas, le remplacement du personnel ne pourra justifier une augmentation du montant
des prestations.
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ARTICLE4- DOCUMENTS CONTRACTUELS

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, les documents contractuels régissant les présents

marchés publics sont dans I'ordre de priorité décroissante :

Piéces particuliéres :

I'acte d'engagement (AE) propre a chaque lot ;

I'annexe financiere a l'acte d’engagement, propre a chaque lot, dénommée
« Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » (DPGF) ;

le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), commun a l'ensemble
des lots ;

le cahier des clauses techniques communes a I'ensemble des lots ;

le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP) propre a chaque lot ;
I'état existant des plans, élévations et détails de menvuiseries du clos couvert ;
I'état projeté des plans, élévations et détails de menuiseries du clos couvert ;

le cahier des clauses techniques communes (CCTC) et ses annexes (diagnostics plomb,
amiante, tableau des menuiseries extérieures, dossier photographique, notice thermique
PGC, RICT, PIC, NOC, calendrier prévisionnel) ;

I'offre technique du titulaire (seuls sont intégrés aux piéces contractuelles les
engagements du titulaire a I'égard de la personne publique tels qu’exposés dans |'offre
technique) ;

le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et les modifications (avenants),
postérieurs a la notification des marchés.

En application du présent article, les stipulations de I'offre technique en contradiction avec les
autres piéces contractuelles sont inapplicables et inopposables au représentant de I'acheteur et
au service bénéficiaire du marché. L'offre technique du titulaire ne saurait créer une quelconque
charge opposable a I'acheteur.

Piéces générales :

le cahier des clauses administratives générales (CCAG-Travaux) applicables aux marchés
publics de travaux en vigueur a la date de signature du présent marché qui, bien que non
joint, est réputé comme connu du titulaire et qui est consultable sur le site de Légifrance ;

les cahiers des clauses techniques générales, les normes ou spécifications techniques
approuvées par arrétés ministériels applicables aux travaux objet des présents marchés, en
vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix.

En cas de contradiction entre les pieces particulieres et générales, priorité est donnée aux pieces
particuliéres.

Seules les piéces conservées dans les archives de I'administration font foi.

CCAP
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ARTICLES5- CLAUSES ENVIRONNEMENTALES

L'engagement du titulaire en matiére de protection de |'environnement est présenté dans son
mémoire technique. Le titulaire est tenu au respect des engagements environnementaux pris dans
le cadre de son offre répondant aux exigences du CCTC et CCTP le cas échéant ainsi qu’aux
exigences législatives et réglementaires en vigueur.

Le titulaire s’engage a limiter au maximum I'empreinte carbone générée lors de ses activités,
notamment en favorisant l'utilisation de matiére premiére issue de filieres écoresponsables, en
prenant des mesures de réduction et de valorisation des déchets et des emballages ainsi que pour
I'atténuation et/ou la compensation de I'impact de ses livraisons.

L'acheteur se réserve le droit de demander au titulaire, a tout moment, des justificatifs du bon
accomplissement de ses engagements environnementaux. En cas de manquement a ces
engagements, I'acheteur se réserve la possibilité d'appliquer la pénalité décrite a I'article 13.6 du

présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux stipulations de I'article 36 du CCAG-
Travaux.

Aux fins de contrble et de suivi, le titulaire assure la tragabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisées dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

Par ailleurs, le titulaire limite autant que de possible les émissions de gaz a effet de serre (GES)
dues aux déplacements au moyen par exemple d'une logistique efficiente, de I'éco-conduite des
véhicules et engins, etc.

ARTICLE6- CLAUSE D'INFORMATION SUR LA DOUBLE LABELLISATION « DIVERSITE ET
EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES »

La Direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre bénéficie du
Label Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et du Label Diversité.

A ce titre, elle conduit une politique visant a promouvoir I'égalité et la mixité professionnelles et
d’autre part a prévenir les discriminations et favoriser la diversité non seulement dans la gestion
de ses ressources humaines mais aussi dans le cadre de ses relations avec ses prestataires et
fournisseurs.

Afin de progresser en matiére d’égalité entre les femmes et les hommes, la DSAF met
actuellement en ceuvre un plan d’action pluriannuel pour lutter contre les comportements
sexistes, favoriser le rééquilibrage des rémunérations entre les femmes et les hommes et
développer les parcours professionnels, en particulier l'accés des femmes aux fonctions
d’encadrement et d’encadrement supérieur.

Pour inciter le prestataire de la DSAF a entamer ou développer une démarche similaire ou pour
s'inspirer de ce que ce dernier a déja entrepris en matiere d’'égalité professionnelle et de lutte
contre les discriminations, la personne publique a rédigé un questionnaire « diversité et égalité
professionnelle » annexé au dossier de consultation des entreprises.

Les informations renseignées dans ce formulaire n‘ont aucune incidence sur l'analyse des
candidatures ni sur I'évaluation et la sélection des offres recues.
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Le questionnaire complété peut étre remis soit au moment de la remise de I'offre soit au moment
de I'attribution de I’'accord-cadre au soumissionnaire retenu.

Il n'est exigé que du seul attributaire. Le contenu du questionnaire doit étre actualisé par le
titulaire du marché tous les ans et transmis a I'acheteur par tout moyen.

ARTICLE7 - INTERVENANTS

7.1 Maitre de I'ouvrage

La Direction des services administratifs et financiers (DSAF) du Premier ministre
Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07
Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

Représentée par :
Monsieur Thibaut de VANSSAY de BLAVOUS, Directeur des services administratifs et financiers du

Premier ministre, nommeé par décret du 28 avril 2025 publié au JO du 29 avril 2025.

Le service en charge de |'opération est :

La Division du pilotage des services généraux et du site de Ségur-Fontenoy (DPSG) de la DSAF
Adresse postale : TSA70723 - 75334 PARIS CEDEX 07
Localisation : 20 avenue de Ségur - 75007 PARIS

7.2 Maitre d’ceuvre
La maitrise d'ceuvre est assurée par :

EUGENE ARCHITECTES DU PATRIMOINE
10 Cité d’Angouléme
75011 PARIS

7.3 Autres missions

7.3.1 Mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé

La mission de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (CSPS) est assurée
par:

SOCOTEC CONSTRUCTION SAS

5, place des Fréres Montgolfier,
Guyancourt, CS 20732

78182 SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

7.3.2 Mission de controle technique
La mission de contréle technique (CT) est assurée par :
BTP CONSULTANTS

1, place Charles de Gaulle
78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
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7.3.3 Mission d’ordonnancement, pilotage et coordination

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) est assurée par :
OTCI (ORGANISATION ET TECHNIQUES DE CONSTRUCTIONS IMMOBILIERES)
Parc Icade - CS 40422

94518 RUNGIS CEDEX

ARTICLE 8- MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS POUR CHAQUE LOT

8.1 Généralités

L'acheteur met a la disposition du titulaire les documents et informations en sa possession
nécessaires a la réalisation des prestations. Le titulaire est responsable de tout élément qui lui est
confié. Il ne peut en disposer qu’aux fins prévues par chaque marché.

L'acheteur peut refuser une prestation qui se révelerait non conforme a l'objet de chaque marché
ou dont la qualité se révelerait insuffisante par rapport au besoin défini.

Le titulaire doit apporter tout son savoir-faire et ses compétences pour la réalisation des
prestations. Le titulaire doit exécuter la prestation de maniere professionnelle et conforme aux
régles de l'art.

Le titulaire a la responsabilité des personnels et des moyens a mettre en ceuvre pour la bonne
réalisation des prestations. Le titulaire affecte le personnel adéquat pour effectuer les différentes
missions nécessaires a la bonne réalisation de la prestation.

Le personnel intervient sous |'encadrement, la responsabilité juridique, hiérarchique et
disciplinaire du titulaire. Le titulaire s’engage en conséquence a effectuer toutes les formalités
applicables au regard de la réglementation en vigueur a la charge de I'employeur concernant
notamment le droit du travail, la couverture sociale et les obligations fiscales.

Le personnel reléve en toutes circonstances de la seule autorité du titulaire et répond de son
activité exclusivement et directement aupres de ce dernier.

8.2 Formes des notifications et informations

Le maitre de I'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai,
par tout moyen permettant d'attester la date de réception.

En cas de dématérialisation, les échanges se font par messagerie électronique.

En complément des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont
notifiés au titulaire par le maitre d'ceuvre en deux exemplaires.

Par dérogation a I'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au
maitre d'oeuvre aprés |'avoir signé et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu et ses réserves
éventvuelles.
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8.3 Réunion de lancement et réunions de suivi d’exécution

Aprés la notification de chaque marché, une réunion de lancement peut étre organisée par
I'administration.

Au cours de cette réunion, toutes les questions concernant I’'exécution des prestations pourront
étre évoquées afin de prévenir les éventuelles difficultés qui pourraient naitre de I'exécution du
marché.

Le cas échéant des réunions supplémentaires de suivi d’exécution pourront étre tenues dans les
locaux de I'administration, a la demande de l'acheteur ou du titulaire.

Ces réunions sont organisées prioritairement dans les locaux de I'administration. Si la situation ne
permet pas l'organisation des réunions en présentiel, I'acheteur pourra organiser la réunion sous
forme d’audioconférence et/ou de visioconférence.

8.4 Modalités d’exécution des marchés

8.4.1 Acceés au(x) site(s) de la personne publique

8.4.1.1  Conditions d’acces aux locaux de la personne publique

Les accés aux différents sites et locaux de la personne publique sont sécurisés et réglementés.

Au cours de son intervention dans les locaux de la personne publique, le personnel du titulaire,
ainsi que celui des cotraitants et sous-traitants éventuels, est assujetti aux régles d'accés et de
sécurité établies par la personne publique. Si nécessaire, le titulaire fournit les données relatives
aux intervenants sur site pour qu'ils soient habilités a intervenir sur site.

Les équipes du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels doivent user des
acces les plus directs et se maintenir dans les locaux désignés pour I'exécution des travaux et ne
pénétrer, ni circuler sous quelque prétexte que ce soit, dans les autres parties du (des)
batiment(s).

Aucun stationnement ne sera possible sur site. Cette disposition ne donnera droit a aucun délai
d'exécution supplémentaire.

Les équipes du titulaire, ainsi que celles des cotraitants et sous-traitants éventuels, peuvent y
intervenir aux heures ouvrées de la personne publique qui seront arrétées lors de la réunion de
lancement des travaux. lls se doivent de respecter scrupuleusement les consignes fixées a cet
égard (port du badge, tenue correcte).

Le document annexé (cf. article 22 du présent CCAP) précise les documents a fournir pour l'acces
au site des équipes du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels.

Au cas ou les nécessités de la sécurité de ses activités I'exigeraient, le maitre d'ouvrage peut se
réserver le droit de refuser a un ou plusieurs personnels de l'intervenant l'accés de certains
locaux.

Le non-respect par le titulaire ou par ses sous-traitants des mesures d’acces au site et de sécurité
ci-apres décrites peut entrainer 'application de pénalités voire la résiliation du marché, sans
indemnité, aux torts exclusifs du titulaire.

CCAP 24_BAM_657 Page 15 sur 44




Les demandes d’accréditation, qui doivent étre anticipées par le titulaire, ne sont pas un motif
acceptable de retard de la part de I'entreprise.

Les acces par voie routiere se feront par le 101 rue de Grenelle, 75007 PARIS. Le titulaire devra
anticiper les livraisons dans le cas de difficultés de circulation dans le quartier et ce, en toute
circonstance.

8.4.1.2 Mesures de sécurité du site

Les contraintes de sécurité propres au site, ainsi que toutes les indications utiles a la sécurité et a
la protection du site, pendant la préparation et la réalisation des travaux, seront communiquées
lors de la réunion de lancement, éventuellement mises a jour durant I'exécution du chantier.

Selon le cas, avant tout commencement d'exécution des travaux, le maitre d'ouvrage peut
demander la production d'un extrait n°3 de casier judiciaire datant de moins de 6 mois pour les
personnes qui interviendront sur le chantier.

Les personnels du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants éventuels, doivent se
conformer strictement aux consignes et directives de sécurité communiquées par la personne
publique lors de la réunion de lancement éventuellement mises a jour durant I’exécution du
chantier.

lls doivent répondre a toute demande de renseignements permettant a la personne publique de
procéder a des opérations de contrdle nécessaires.

Ceux d'entre eux qui n'auront pas regu d'avis favorable au contrdle élémentaire ne seront pas
agréés par la personne publique et devront étre remplacés par les soins du titulaire.
La personne publique n'est pas tenue de faire connaitre les raisons de son refus.

Le titulaire s'engage a faire respecter ces dispositions par toute personne qui interviendrait
directement ou indirectement pour son compte.

8.4.1.3 Contrble nominatif sur le chantier

Une liste nominative des personnels participant au chantier est établie et fournie par le titulaire.
Cette liste doit comporter pour chaque personnel les noms, date de naissance, date d'embauche,
nom de la société.

Le titulaire doit certifier que tous les personnels qu'il emploie sur le chantier sont en régle vis-a-vis
des dispositions Iégales et réglementaires relatives aux conditions d'emploi de la main-d’ceuvre.

Le titulaire doit s'engager a tenir a jour cette liste nominative.

Tous les personnels des entreprises doivent étre munis d'une piéce d'identité. Des contrbles
inopinés de corrélation avec le registre unique du personnel de |'entreprise peuvent étre opérés a
tout moment par l'inspection du travail.

8.4.1.4 Confidentialité

Obligations de confidentialité

Le titulaire, ainsi que les cotraitants et sous-traitants éventuels, s'engagent a ne pas communiquer,
en France et a |'étranger, sous quelque forme que ce soit, les renseignements qu'il aurait pu
recueillir pendant I'exécution de la prestation.
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D'une fagon générale, les personnels du titulaire, ainsi que ceux des cotraitants et sous-traitants
éventuels, sont tenus a la plus entiére discrétion pour toutes les informations de I'administration
et informations recueillies a I’'occasion de la conclusion du marché et de son exécution, tant vis-a-
vis du personnel de I'administration que vis-a-vis de tout tiers quelconque et cela méme aprés la
cessation du marché.

Il est interdit au titulaire et a ses personnels, ainsi qu'aux cotraitants et sous-traitants éventuels et
leurs personnels, d'entrer en communication avec le personnel de I'administration sauf pour les
besoins des travaux.

A titre de condition déterminante de l'accord avec I'administration, le titulaire, agissant tant pour
lui-méme que pour le compte de ses salariés dont il se porte garant, s'engage a conserver la plus
stricte confidentialité concernant les travaux réalisés quand bien méme lesdits travaux ne
seraient pas par nature confidentiels et plus généralement sur toute information qu’il pourrait
recueillir sur I'administration dans le cadre de ce marché, y compris les données nominatives.

Les informations dont le titulaire prend connaissance dans le cadre de I'exécution du marché ne
peuvent, sans autorisation préalable et écrite de |I'administration, é&tre communiquées a d’autres
personnes que celles qui ont qualité pour les connaftre.

En cas de violation de cette obligation, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs du titulaire,
en application de la sanction prévue a I'article 50.3- ] du CCAG-Travaux.

Le titulaire s’engage donc a respecter les obligations suivantes et a les faire respecter par son
personnel :

¢ Ne prendre aucune copie des documents et supports d’informations qui lui sont confiés, a
I'exception de celles nécessaires a I'exécution de la prestation prévue dans ce marché,
I'accord préalable du responsable du fichier est obligatoire ;

¢ Ne pas utiliser les documents et informations traités a des fins autres que celles spécifiées
dans ce marché;

e Ne pas divulguer ces documents ou informations a d’autres personnes, qu'il s'agisse des
personnes privées ou publiques, physiques ou morales ;

e Prendre toutes les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse
des fichiers informatiques en cours d’exécution du marché ;

e Prendre toutes les mesures de sécurité, notamment matérielles, pour assurer la
conservation et |'intégrité des documents et informations traités pendant toute la durée
du marché;

e Echanger des informations personnelles, sensibles ou des authentifications /identifications
uniquement de maniére chiffrée ;

e En fin du marché, procéder a la mise a disposition de toutes les données appartenant a
I'administration ;

e Et en fin du marché, procéder a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés
stockant des informations saisies.

Durée de la confidentialité

Le présent engagement de confidentialité est conclu pour la durée couvrant a la fois la phase
précédant la conclusion et I'exécution du marché, et demeure en vigueur pour une durée de 4 ans
a l'issue de la fin de la garantie de parfait achévement (GPA).

CCAP 24_BAM_657 Page 17 sur 44




Responsabilité en cas de divulgation

Le titulaire assume l'entiere responsabilité de toute divulgation non expressément autorisée par
I'administration. Notamment, il assume le respect du présent engagement par ses salariés et
dirigeants, ainsi que par ses sous-traitants divers conformément a l'article 1120 du code civil
francais, et répond envers I'administration de tout manquement commis par ces personnes, y
compris si elles ont quitté la société du Titulaire.

Le Titulaire reconnait que tout manquement a ces obligations Iéserait gravement I’Administration
qui se réserve le droit d’engager toute action civile et pénale.

8.4.1.5 Protection des données a caractere personnel

Chaque partie au marché est tenue au respect des régles relatives a la protection des données a
caractere personnel, auxquelles elle a accés pour les besoins de I'exécution du marché.

En cas d'évolution de la |égislation sur la protection des données a caractére personnel en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par l'acheteur afin de se
conformer aux régles nouvelles donnent lieu a la signature d'une modification du marché
(avenant) par les parties au marché.

Pour assurer cette protection, il incombe a I'acheteur d’effectuer les déclarations et d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires a I'exécution des prestations prévues par le marché.

Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent article leur sont
applicables et reste responsable du respect de celles-ci.

8.4.2 Ouvrages non repérés

Si des ouvrages sont découverts aprés la commande ou la signature du marché concerné, le
titulaire informe par écrit pendant la période de préparation de chantier le maitre de I'ouvrage et
le maitre d'ceuvre et se mettra en contact, dans les plus brefs délais, avec le concessionnaire
intéressé pour étudier avec celui-ci les mesures techniques qu'il compte prendre pour assurer le
maintien en service de ce réseau. Le titulaire du marché prend toutes les dispositions utiles pour
qu'aucun dommage ne leur soit causé.

En cas de préjudice dOment prouvé par le titulaire, le maftre d'ouvrage I'indemnise
proportionnellement au préjudice subi.

Le titulaire est réputé avoir une connaissance parfaite de son marché et de celui des autres lots
ainsi que des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque matiére que ce soit avoir une
influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser.

8.4.3 Provenance - Qualité — Controle et prise en charge des matériaux et produits

8.4.3.1 Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas
laissé au titulaire, est fixée par le CCTP.
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8.4.3.2 Caractéristiques — qualité — vérification — essais et épreuves des matériaux et produits

Le maftre d'ceuvre peut préciser quels matériaux, produits et composants de construction font
I'objet de vérifications ou de surveillance de la fabrication dans les usines, magasins et carriéres
du titulaire ou de ses fournisseurs ainsi que les modalités correspondantes.

Les précisions ci-aprés définissent les compléments et dérogations a apporter aux stipulations du
CCAG-Travaux concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants
de construction a utiliser dans les travaux ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et
épreuves, tant qualitatives que quantitatives, sur le chantier.

Les vérifications de qualité et la surveillance de fabrication sont assurées par le maitre d'ceuvre,
sauf accord intervenu entre le maitre d'ouvrage et le titulaire sur des dispositions différentes.
Le CCTP précise les essais et vérifications dont le titulaire est chargé au titre de I'autocontréle.

Le CCAG-Travaux est ainsi complété par les stipulations suivantes :
- les matériaux employés sont conformes aux spécifications exigées au CCTP ;

- le titulaire doit fournir toutes justifications et toutes informations sur la provenance des

matériaux et fournitures a l'aide de ses regus, certificats ou tout autre document. Il
procede a ses frais, aux essais et analyses prévus au devis descriptif ;

- le titulaire est tenu de fournir tout échantillon des matériaux et produits qu'il doit
employer. Ces échantillons, une fois acceptés sont conservés dans les locaux du maitre de
I'ouvrage. lls servent de référence au cours des travaux et lors de la réception des
ouvrages ;

- les matériaux, fournitures ou éléments de construction qui, bien qu'acceptés quant aux
lieux de provenance sont reconnus défectueux sur le chantier, sont refusés et remplacés
aux frais du titulaire ;

- letitulaire doit collaborer a I'exécution de toutes maquettes prototypes dont la réalisation
s'avere nécessaire et est demandée par le maitre d'ceuvre en vue de faciliter la
coordination et la bonne exécution des travaux ;

- ces maquettes ou prototypes font I'objet d'un agrément du maitre d'ceuvre, aprés quoi ils
ne peuvent plus étre modifiés ;

- tous les essais prévus aux devis descriptifs et aux prescriptions techniques doivent étre
exécutés aux frais du titulaire.

8.4.3.3 Nettoyage

- Les abords du chantier seront nettoyés journellement, maintenus en permanence en
parfait état de propreté ;

- Chaque entreprise doit assurer le nettoyage des locaux dans lesquels elle intervient ainsi
que la sortie de ses gravois. Ces nettoyages seront journaliers ;

- Aprés constat par le maitre d’ceuvre de la mauvaise tenue du chantier et sans réaction des
entreprises, ordre sera donné a un prestataire externe pour effectuer le nettoyage général
du chantier et les frais en résultant seront répartis entre toutes les entreprises intervenant
sur le chantier.
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8.5 Préparation - coordination et exécution des travaux

8.5.1 Période de préparation — programme d'exécution des travaux

Pour les prestations forfaitaires, il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux

opérations énoncées ci-aprés :

Par le Maitre de I'ouvrage :

I'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
['autorisation d'acceés au site ;

la désignation des lieux de dépbts provisoires des matériels et matériaux ;
les moyens et installations mis a disposition ;

I'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

I'approbation du projet des installations de chantier ;

la déclaration d'ouverture de chantier.

Par le Maitre d'ceuvre :

le visa des études d'exécution réalisées par le titulaire ;

le visa du calendrier d'établissement des documents d'exécution ;

la validation des fournitures et des matériaux ;

le visa du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires prescrits par
I'article 28.2 du CCAG-Travaux ;

le cas échéant, la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

Par le Maitre d’ceuvre et l'opérateur en charge de la mission d’ordonnancement, pilotage et
coordination (OPC) :

I'approbation du calendrier détaillé d’exécution en cas de mission EXE confiée au titulaire.

Par le titulaire :

I'établissement du calendrier détaillé d'exécution en concertation avec la maitrise
d'ouvrage et le CSPS ;

la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;
I'établissement et présentation au visa du maitre d'ceuvre du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires prescrits par |'article 28.2 du CCAG-Travaux ;
I’établissement et la diffusion de la liste des documents d’exécution et des échantillons ;
I'établissement et la présentation au visa du maitre d'ceuvre et bureau de contrdle
technique des plans d'exécution, notes de calculs et études de détail nécessaires pour le
début de travaux, dans les conditions fixées a I'article 29 du CCAG-Travaux ;
I'établissement et la présentation au maitre d'ceuvre du calendrier détaillé d'exécution
des travaux signé du titulaire du marché ;

I'établissement d'un plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS)
soumis au visa du coordonnateur SPS avant I'inspection commune organisée par celui-ci.
Cette inspection est obligatoire pour chaque titulaire, cotraitant, sous-traitant avant toute
intervention.

8.5.2 Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

Présence d'amiante sur le site :

CCAP
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Lors du chiffrage, I'entreprise doit impérativement prendre connaissance du diagnostic amiante
avant travaux, afin de s'assurer que son intervention n'impacte pas des matériaux contenant
éventuellement de I'amiante.

S'il s'avérait que les zones d'intervention devaient contenir de I'amiante, I'entreprise doit en
avertir le maftre d'ouvrage qui assurera ['élimination de I'amiante avant l'intervention de
I'entreprise si aucune solution permettant d'éviter les secteurs amiantés ne pouvait étre trouvée.

Présence de peintures au plomb sur le site :

Préalablement a la remise de son offre, I'entreprise prendra connaissance du diagnostic plomb
avant travaux, réalisé par le maitre d'ouvrage, afin d'y intégrer toutes les sujétions nécessaires.

Le titulaire reconnait s'étre assuré de la nature et de la situation géographique des travaux des
ouvrages existants a proximité, des conditions générales et locales, particulierement des
conditions de stockage des matériaux, de la disponibilité de la main d'ceuvre, d'eau, d'électricité,
des moyens de communication et de transports, des circonstances météorologiques ou
climatiques, du niveau des eaux ou conditions physiques propres a I'emplacement des travaux, de
la nature du sol, de la nature de I'équipement nécessité au début et pendant |'exécution des
travaux et de toutes les autres circonstances susceptibles d'avoir une incidence sur les conditions
d'exécution du travail ou sur son prix.

Le titulaire s'engage a respecter les principes généraux de prévention définis par la loi n°93-1418
du 31 décembre 1993.

Les travaux se déroulant en site occupé, ils relevent du régime du décret n°92-158 du 20 février
1992 fixant les prescriptions particulieres d'hygiéne et de sécurité applicables aux travaux
effectués dans un établissement par une entreprise extérieure.

Outre ces principes, le titulaire s'engage a :

- désigner un interlocuteur au coordonnateur SPS;

- informer le coordonnateur SPS de toutes les réunions qu'il organise lorsqu'elles font
intervenir plusieurs entreprises et a lui indiquer leur objet ;

- donner suite pendant la durée de I'exécution des prestations, aux avis, observations ou
mesures préconisés en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par
le coordonnateur SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis,
par le titulaire, au maitre de I'ouvrage, il en informe également et de fagon concomitante,
le maitre d'ceuvre ;

- viser a la demande du coordonnateur SPS, toutes les observations consignées au registre
du journal ;

- accompagner le coordonnateur SPS sur le site lors de la visite préalable a la rédaction du
PPSPS ;

- demander a ses sous-traitants qu'ils communiquent, au coordonnateur SPS, un PPSPS, a
défaut, ils ne pourront intervenir sur le chantier.

Le chantier est soumis aux dispositions du décret n°95-543 du 4 mai 1995.
Le titulaire doit disposer sur le chantier d'une personne capable d'assurer les soins consécutifs a

de petits accidents et des moyens pharmaceutiques correspondants. |l doit également prévoir
des moyens d'évacuation rapide de toute personne accidentée sur le chantier.
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Le maftre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage se réserve le droit de faire exclure du chantier toute
personne ayant donné lieu a quelque sujet de plainte contre elle pour insubordination, ivresse,
incapacité, improbité et tout autre comportement susceptible de nuire a I'image des services du
Premier ministre.

8.5.3 Réunions de chantier

Le titulaire est tenu d'assister ou de se faire représenter par une personne qualifiée (habilitée a
prendre des décisions sans en référer a celui-ci) pendant toute la durée des travaux, aux rendez-
vous hebdomadaires de chantier qui ont lieu aux emplacements, jour et heure fixés par le mafitre
d'ceuvre sans qu'il soit nécessaire de le convoquer.

Les dates des réunions de chantier seront fixées par le maitre d'ceuvre lors de la réunion de
démarrage organisée dans les locaux de I'acheteur.

Les interlocuteurs uniques du représentant de |'acheteur et du titulaire sont présents a cette
occasion.

Toute absence ou retard du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle
il est convoqué entrainera |'application de pénalités. Est considérée comme une absence la
représentation du titulaire par des personnes non qualifiées.

8.5.4 Registre de chantier
Il est prévu un registre de chantier conformément a I'article 28.5 du CCAG-Travaux.
8.5.5 Plan d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détails

Le planning détaillé par tache, qui comprend les délais d'approvisionnement par produit, est
établi par le titulaire en concertation avec le maftre d'ouvrage et le maitre d’ceuvre dans un délai
maximal de quinze (15) jours calendaires aprés |'ordre de service prescrivant le démarrage des
travaux et la fourniture des équipements.

L'ensemble des plans d'exécution des ouvrages, échantillons et prototypes est établi par le
titulaire et soumis avec les notes de calcul correspondantes a I'approbation du maitre d'ceuvre au
plus tard quatre (4) semaines aprés |'ordre de service de démarrage ou de la date de notification
du marché. Ce dernier doit les retourner au titulaire avec leurs observations éventuelles au plus
tard 15 jours calendaires apreés leur réception.

Les études et dessins d'exécution des ouvrages établis sous la responsabilité du titulaire, le sont a
ses frais.

Tous les documents d’études sont transmis de maniére numérique.
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8.5.6 Documents de fin de chantier (DOE & DIUO)

Conformément a l'article 40.1 du CCAG-Travaux, outre les documents qu'il est tenu de fournir
avant ou pendant l'exécution des travaux, le titulaire remet au maftre d'ceuvre, lorsqu’il demande
la réception des travaux, I'ensemble des dossiers des ouvrages exécutés comprenant notamment :
les plans d‘exécution conformes a la réalisation, les fiches techniques des matériaux et produits
mis en ceuvre, les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance des éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets et les documents
nécessaires a |'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur |'ouvrage (DIUO)
préalablement validés par le maftre d’ceuvre.

Les frais de reproduction de ces documents, notamment les DOE et DIUO en deux (2)
exemplaires, dont un (1) au format papier et un (1) au format numérique, ainsi que les documents
complémentaires établis par le maftre d'ceuvre, sont également a la charge du titulaire.

8.5.7 Equipements, matériaux et produits

A la demande du maitre d'ceuvre, les choix du titulaire concernant les équipements, matériaux et
produits sont soumis a son approbation avant leur mise en ceuvre.

8.5.8 Echantillons

Tous les échantillons et modeles demandés pour fixer les choix dans le cadre des CCTP et des
plans devront é&tre soumis a I'agrément du maitre d'ceuvre, avant une date a fixer d'un commun
accord, et au cours d'un nombre limité de rendez-vous de chantier, de maniére a éviter la
dispersion des présentations.

Les CCTP prévoient pour certains matériels un échantillon de référence et autorisent la fourniture
de matériels qualifiés d'équivalents.

Conformément a l'article 24.5 du CCAG-Travaux, le titulaire est tenu de fournir tous les
échantillons d'appareillage a compter de la diffusion de la liste d'échantillons établie par le maitre
d'ceuvre, et dans le délai qui sera défini par ce dernier.

Les échantillons sont entreposés dans le local pourvu a cet effet, conservés pendant toute la
durée du chantier et, le cas échéant, sont présentés dans le cadre du bureau local témoin.

Aucune commande de matériel ou matériau ne peut étre passée par les entrepreneurs tant que
I'acceptation correspondante n'a pas été matérialisée par la signature du Maftre d'ceuvre et du
Maitre d'Ouvrage.

Lorsque les documents du marché prévoient des essais destructifs sur certains échantillons
(résistance, usure, fatigue, tenue ou réaction au feu...)), les échantillons détruits devront étre
remplacés pour servir de témoins.

L'entrepreneur aura a sa charge les frais de toute autre nature afférents aux épreuves et aux essais
qui seront demandés pendant ou apres I'exécution des travaux.
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8.6 Controdles et réception des travaux

8.6.1 Essais et contrdles des ouvrages exécutés

Les essais et contrdles d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maftre
d'ceuvre ou son représentant.

8.6.2 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux
Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées.

Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

8.6.3 Réception

En application des articles 41.1 a 41.8 du CCAG-Travaux, la procédure de réception des travaux se
déroule conformément aux étapes suivantes :

1. Le titulaire avise, a la fois, le maitre de I'ouvrage et le maftre d'ceuvre, par écrit, de la
date a laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.

Le titulaire ayant été convoqué, le maitre d'ceuvre procéde aux opérations préalables a la
réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours a compter de la date de réception de
I'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour |'achévement des travaux, si
cette derniére date est postérieure.

Les opérations préalables a la décision de réception comportent, en tant que de besoin :

- lareconnaissance des ouvrages exécutés ;

- les épreuves éventuellement prévues par le marché;

- la constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;

- la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux spécifications
des fournisseurs conditionnant leur garantie ;

- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfagons;

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;

- les constatations relatives a I'achévement des travaux.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le maitre d'ceuvre et signé par lui et par
le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le proces-verbal, il en est fait mention. Un exemplaire est
remis au titulaire.

Dans le délai de cinq jours suivant la date du procés-verbal, le maitre d'ceuvre fait connaitre au
titulaire s'il a ou non proposé au représentant du maftre d’ouvrage de prononcer la réception des
ouvrages et, dans |'affirmative, la date d'achévement des travaux qu'il a proposé de retenir, ainsi
que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception.

Le proces-verbal est établi et signé par le représentant du maitre d’ouvrage qui le notifie au
maitre d'ceuvre. Un exemplaire est remis au titulaire.
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2. Au vu du proces-verbal des opérations préalables a la réception et des propositions du
maitre d'ceuvre, le maitre de I'ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est
prononcée avec réserves. S'il prononce la réception, il fixe la date qu'il retient pour I'achévement
des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les trente jours suivant la date du
procés-verbal. La réception prend alors effet a la date fixée pour I'achévement des travaux.

3. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux
imperfections et malfagons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du maitre
d’ouvrage ou, en I'absence d'un tel délai, trois mois avant I'expiration du délai de garantie défini a
I'article 44.1 du CCAG-Travaux.

Dans le cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre de I'ouvrage peut
les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse.

Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas entierement conformes aux
spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de nature a porter
atteinte a la sécurité, au comportement ou a l'utilisation des ouvrages, le maitre de I'ouvrage
peut, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés que présenteraient la

mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des ouvrages estimés défectueux et
proposer au titulaire une réfaction sur les prix.

Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui I'ont motivée se trouvent couvertes de ce
fait et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception étant
prononcée sous réserve de leur réparation.

8.7 Interventions en horaires décalés

Les travaux seront effectués pendant des horaires imposés :

e 07h00-19h30 en semaine ;
e 07h00-19h30 le week-end.

Certains travaux bruyants et autres pourront étre demandés d’étre réalisés en horaires décalés
suivant le planning. En I'occurrence, les travaux de dépose et de pose de la porte cochére, les
travaux en lien et les travaux impactant la sécurité du site seront programmés le week-end, pour
une réouverture le lundi matin. Les plages horaires de livraison seront communiquées par la
maitrise d’ouvrage chaque semaine, et seront susceptibles d’étre ajustées au cas par cas.

Le Maitre d'ouvrage pourra décider de courtes périodes d’arrét de chantier, dont le délai de
prévenance sera communiqué au titulaire.
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ARTICLE9 - REGIME FINANCIER DE CHAQUE LOT

9.1 Forme des prix

Les prestations de travaux sont réglées par application du prix global forfaitaire fixé dans chaque
décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF) et dans chaque acte d’engagement.

9.2 Contenu des prix

Conformément a l'article 9 du CCAG-Travaux, les prix du marché sont établis en euros, et sont
réputés comprendre toutes les dépenses résultant de I'exécution des travaux et prestations, y
compris les frais généraux, impots et taxes, et assurer au titulaire une marge pour risques et
bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

A |'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par
les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux et
prestations qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou
s'exécutent ces travaux et prestations, que ces sujétions résultent notamment :

- del'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des coUts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;

- delaréalisation simultanée d'autres ouvrages.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre d'ouvrage.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les coOts, les parties conviennent de se rencontrer
pour évaluer l'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie

d'avenant la modification rendue nécessaire.

Les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article 269 du code
général des impots sont applicables.

9.3 Modalités de variation des prix

Les prix des présents marchés sont réputés établis sur la base des conditions économiques du
mois Mo.

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG-Travaux, le mois Mo est le mois de juin 2025 qui précede
la date limite de réception des offres.

Les prix sont révisables :

La révision des prix de la DPGF s’effectue en une seule fois, au solde du marché et a la demande
du titulaire.
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Afin de tenir compte des variations économiques, la rémunération du titulaire variera, en hausse
comme en baisse, par application de la formule suivante (commune aux différents lots) :

Pr = P, x [0,15+ 0,85 (Im/Im0)]

Dans laquelle :

Pr = Prix révisés ;
Po = Prix initiaux établis sur la base des conditions économiques du « mois zéro » (juin 2025) ;

Im = Valeur de l'index de référence au mois de révision des prix, a mi-exécution du marché (cf.
infra) ;

Imo = Valeur de l'index de référence du « mois zéro » (juin 2025).

LOT Indice de référence
Lot 01 - Installation de chantier / Echafaudages / BT50: Rénovation - Entretien tous corps
Maconnerie [ Pierre de Taille d'état

BT14 : Revétements en plaque de pierre

Lot 02 — Restauration des sculptures g . o
naturelle sciée et produits assimilés

BT34 : Couverture en zinc et en métal (sauf
Lot 03 — Charpente [ Couverture (

cuivre)
Lot 04 — Menuiseries BT19b Menuiserie extérieure en bois
Lot 05 - Serrurerie | Ferronnerie, serrurerie, . . .
. BT42 : Menuiserie en acier et serrurerie
peinture

BT46: Peinture, tenture, revétements
muraux

Lot 06 — Peinture

Les index de référence BT sont choisis en raison du ou des corps d’état constituant le lot
technique considéré.

lIs sont publiés :
- sur le site Internet du Moniteur.

- surlesite Internet de I'INSEE.

Date de lecture des indices :

Les indices Im sont lus au mois correspondant a la mi-exécution du marché, soit la date de
démarrage des travaux fixée dans |'ordre de service + 9 mois.

La valeur a prendre en compte est alors la valeur de l'indice a cette date.

Arrondis :
Par dérogation a l'article 10.5 du CCAG-Travaux, le coefficient de révision est arrondi a la
deuxiéme décimale comme suit :

- silatroisieme décimale est inférieure a 5, la deuxieme décimale est inchangée (arrondi par
défaut) ;

- sila troisieme décimale est supérieure ou égale a 5, la deuxiéme décimale est augmentée
d’une unité (arrondi par excés).
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9.4 Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des comptes

9.4.1 Avances

Sauf refus exprimé par le titulaire dans l'acte d’engagement, il sera fait application des
dispositions des articles L2191-2 a L2191-3 et R2191-3 a R2191-19 du code de la commande
publique.

L'option A de I'article 10.1 du CCAG-Travaux est appliquée.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant est une petite ou moyenne entreprise au sens du code de la
commande publique, le taux de l'avance mentionné a l'article R2191-10 est fixé a 30 %.
Conformément a l'article R2191-7 du code de la commande publique, lorsque la durée du marché
est supérieure a douze mois, le montant de I'avance correspond a 30% d’une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en

mois.

Lorsque le titulaire ou le sous-traitant n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens du code
de la commande publique, le taux de I'avance est également fixé a 30% d’'une somme égale a
douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en
mois.

En application de l'article R2191-5 du code de la commande publique, le titulaire précise dans
I'acte d’engagement s'il renonce au bénéfice de |'avance.

Ce montant n'est ni révisable, ni actualisable. Le taux et les conditions de versement de |I'avance
sont fixés par le présent marché. lls ne peuvent étre modifiés par avenant.

Le délai de paiement de I'avance court a compter de la date de notification de I'ordre de service
prescrivant le commencement d’exécution des prestations.

Le remboursement de I'avance est réalisé dans les conditions prévues aux articles R2191-11 et
R2191-12 du code de la commande publique. A titre indicatif, le remboursement de I'avance se
fera a partir de 65 % de I'avancement du marché et devra étre complétement effectué a 80 % du
marché.

Lorsque le titulaire est un groupement d’entreprise, le droit a 'avance s’apprécie par rapport au
montant de la part des prestations devant étre exécutées par chacun de ses membres.

En application de I'article R2191-6 du code de la commande publique, lorsqu'une partie du
marché est sous-traitée, le montant initial du marché est diminué du montant des prestations
confiées au sous-traitant et donnant lieu au paiement direct.

Dans le cas ou l'acte d’engagement ne serait pas renseigné, I'acheteur considére que le titulaire
refuse I'avance.

9.4.2 Acomptes

La demande d'acompte et son versement s'effectuent dans le cadre des articles R2191-20 a
R2191-22 du code de la commande publique.

La périodicité des acomptes est fixée a un (1) mois.
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Les demandes d'acomptes et le solde sont justifiés a partir du constat du service fait.
Le paiement des acomptes n'a pas de caractére définitif.
9.4.3 Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

En complément des stipulations de I'article 12.1 du CCAG-Travaux, les projets de décomptes sont
établis en trois (3) exemplaires, dont un (1) original, portant mention du numéro de marché
(numéro EJ). lls sont cumulatifs et comprennent la situation arrétée au dernier jour du mois
précédent, établies a partir de la décomposition du prix global et forfaitaire.

Les projets de décomptes portent, outre les mentions légales, les indications suivantes :
- lesnom et adresse du titulaire ;
- le numéro du présent marché ;
- l'intitulé bancaire ou postal relatif au compte mentionné sur I'acte d'engagement ;
- la désignation de la prestation exécutée ;
- le montant hors taxe de la prestation exécutée ;
- letaux et le montantde la TVA;
- le montant total TTC des prestations exécutées ou livrées.

Toute demande de réglement est soumise a la validation du maitre d'ouvrage chargé de constater
la concordance entre les travaux effectivement exécutés et ceux figurant dans la demande de
reglement.

9.4.4 Etats d'acomptes

Les états d'acomptes sont établis conformément aux stipulations de l'article 12.2 du CCAG-
Travaux.

9.4.5 Décompte final
Le décompte final est établi conformément aux stipulations de I'article 12.3 du CCAG-Travaux.

9.4.6 Projet de décompte général

Le décompte général est établi conformément a I'article 12.4 du CCAG-Travaux.

9.4.7 Procédure d'établissement du décompte général et définitif tacite

Par dérogation aux articles 12.3.2, 12.4.2 et 12.4.3 du CCAG-Travaux, le titulaire transmet son
projet de décompte final simultanément au maitre d'ceuvre et au représentant du maitre
d’ouvrage dans un délai de 45 jours a compter de la date de notification de la décision de
réception des travaux.

Les stipulations précitées du CCAG-Travaux précisent que si le représentant du maitre d’ouvrage
ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais prévus, alors le titulaire du marché
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notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maitre d'ceuvre, un projet de
décompte général signé et si, dans un délai de 10 jours, le représentant du maftre d’ouvrage n’a
pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le
titulaire devient le décompte général et définitif.

9.5 Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n® 2013-100 du
28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de I'Union
européenne en matiere économique et financiére et du décret n® 2013-269 du 29 mars 2013
relatif a la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a trente (30) jours maximum. La date de début du délai est
déterminée selon les modalités de l'article 2 du décret susvisé. Lorsque les sommes dues en
principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de paiement, le titulaire a droit,
sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et de I'indemnité forfaitaire
pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne (BCE) a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal inclus et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenues de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de I'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros. Les intéréts
moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un délai de
quarante-cing (45) jours suivant la mise en paiement du principal.

9.6 Travaux non prévus

9.6.1 Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a I'article 13 du CCAG-Travaux.

9.6.2 Dépassement du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a I'article 14.3 du CCAG-Travaux.

Au-dela de ces limites, en complément de l'article 14 du CCAG-Travaux, la poursuite de
I'exécution des travaux est subordonnée a la notification par I'acheteur ou son représentant
d'une modification (avenant) conformément a l'article R2194-1 du code de la commande
publique.
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ARTICLE 10 - GROUPEMENT ET SOUS-TRAITANCE

10.1 Groupement

Le mandataire du groupement représente I'ensemble de ses membres vis-a-vis de 'acheteur et
coordonne les prestations des membres du groupement.

En cas de groupement, il doit prendre la forme d’un groupement solidaire ou a défaut la forme
d’'un groupement conjoint avec mandataire solidaire. En cas de groupement solidaire : chaque
membre s'engage a exécuter l'ensemble de la prestation. En cas de défaillance d'un des
cotraitants, la solidarité a I'égard du pouvoir adjudicateur est assurée par chacun d'entre eux. Les
membres du groupement doivent se substituer a |'entreprise défaillante. Si I'entrepreneur
mandataire n'est pas désigné, c'est le cotraitant énuméré le premier dans l'acte d'engagement qui
est le mandataire des autres entrepreneurs.

10.2 Sous-traitance

Conformément aux dispositions des articles R2193-1 a R2193-22 du CCP, le titulaire du marché
peut, dans les conditions prévues aux articles L2193-1 a L2193-12 du CCP, sous-traiter I'exécution
de certaines parties de son marché a condition d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de
chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement.

L'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses conditions de paiement sont
demandés dans les conditions prévues aux articles R2193-1 a R2193-9 du CCP.

Eléments a fournir a I'appui de la demande de sous-traitance :

La présentation d'un sous-traitant se fait a l'aide de I'imprimé DC4 (Déclaration de sous-
traitance), disponible dans le DCE ou sur le site de la Direction des affaires juridiques de I'Etat :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat.

Les informations suivantes doivent étre complétées :

Rubrique | Commentaire

- Le numéro et objet précis du marché et du lot le cas échéant ;

B - Le nom de l'entité (DSAF/BPOI) et |'adresse du site concerné par les
prestations objet de la sous-traitance.
C - La date de référence du DC4 initial en cas de DC4 modificatif.

- L'identification précise du(des) titulaire(s) du marché (dénomination sociale,
adresse postale, adresse électronique, numéro(s) de téléphone, numéro de
SIRET en cohérence avec I'adresse postale renseignée) ;

- Laformejuridique du titulaire.

- L'identification précise du(des) sous-traitant(s) (dénomination sociale, adresse
E postale, adresse électronique, numéro(s) de téléphone, numéro de SIRET en
cohérence avec |'adresse postale renseignée).

- L'intitulé précis des prestations sous-traitées ;
F - Les informations relatives a la sous-traitance de traitement de données a
caractére personnel, le cas échéant.
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- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant en précisant les
informations relatives au paiement direct du sous-traitant.

- Les informations relatives aux conditions de paiement et, le cas échéant, les
modalités de variation des prix, accompagnées de I'IBAN du sous-traitant en
cas de paiement direct.

- Durée du contrat de sous-traitance en nombre de mois.

- Les informations et documents justificatifs relatifs aux capacités du sous-
traitant. Ces informations peuvent étre fournies a I'appui du formulaire DC2.

- La déclaration relative a I'attestation sur I’honneur du sous-traitant au regard
des exclusions de la procédure (case a cocher).

- Les informations relatives au nantissement des créances résultant du marché
public et la fourniture par le titulaire d’'une main levée partielle 3 hauteur du
montant sous-traité lorsque le marché a fait I'objet d'une cession ou d'un
nantissement.

- Les signatures conjointes du titulaire et du sous-traitant par des personnes
habilitées a représenter lesdites sociétés.

En outre, le formulaire doit étre accompagné des documents suivants :

N° | DOCUMENT
Un document mentionnant le nom ou la dénomination sociale, I'adresse compléete et le
’ numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des
métiers ou a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de I'agrément
délivré par l'autorité compétente.
Attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
2 contributions de sécurité sociale datant de moins de six (6) mois (attestation de vigilance
URSSAF).
Attestation de régularité fiscale de moins d'un (1) mois. Lorsqu’il est mentionné sur
3 I'attestation fiscale que l'entreprise est une société fille, il est nécessaire d’obtenir
I'attestation de la société mere.
4 | Attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle
Certificat attestant le versement régulier des cotisations légales aux caisses assurant le
5 | service des congés payés et du chdmage intempéries (attestation la plus récente possible
par rapport a la date d'attribution du marché).
6 Le ou les relevés d’identité bancaire en cas de paiement direct de I'administration.

Tout dossier incomplet sera susceptible d’entrainer des demandes complémentaires de
I'acheteur auprés du titulaire et de retarder le traitement de la déclaration de sous-traitance.
L'imprimé DC4 (déclaration de sous-traitance) doit étre d0ment complété et signé par le sous-

traitant et le titulaire du marché, puis transmis au service chargé du suivi technique et

opérationnel des prestations (Bureau de la politique et des opérations immobiliéres — BPOI) aux

adresses suivantes :

o Madame Laure de SUZZONI (laure.desuzzoni@pm.gouv.fr) ;

o Monsieur Damien CAZAURAN (damien.cazauran@pm.gouVv.fr) ;
o Boite fonctionnelle : dpsg-bpoi-paf@pm.gouv.fr.
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Aprés vérification et validation des prestations sous-traitées, le service chargé du suivi technique
et opérationnel des prestations transmet la demande au service chargé du suivi administratif du
marché (Bureau des achats ministériels - BAM - Section des marchés industriels et immobiliers
(M2l) a I'adresse suivante :

Boite fonctionnelle : bam.ce@pm.gouv.fr

Le cas échéant aprés avis du maftre d'ceuvre sur le sous-traitant proposé par le titulaire, le maitre
de I'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.

Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté
le sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Sous-traitance indirecte :

Dans I'hypothése oU le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de
ce sous-traitant indirect auprés du pouvoir adjudicateur. Les stipulations de l|'article 3.6.2 du
CCAG-Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu
de délivrer une caution personnelle et solidaire ou d'une délégation pour paiement a sous-traitant
a concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant indirect.

Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et solidaire, une
attestation du titulaire indiquant qu’il en a regu copie, est jointe a I'envoi de la caution.

En cas de délégation de paiement, I'entrepreneur principal du sous-traitant indirect transmet au
titulaire, aux fins de remise a l'acheteur, 'acte par lequel |'entrepreneur principal donne
délégation a l'acheteur pour paiement a son sous-traitant a concurrence du montant des

prestations exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit étre notifié a l'acheteur, comporte
I'ensemble des informations mentionnées a l'article R2193-1 du code de la commande publique :

— La nature des prestations sous-traitées ;

— Lenom, laraison ou la dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant proposé ;

- Le montant maximum des sommes a verser au sous-traitant ;

— Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et, le cas
échéant, les modalités de variation des prix ;

— Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie.

- Le soumissionnaire remet également a I|'acheteur une déclaration du sous-traitant
indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionné par les dispositions
législatives des sections 1 et 2 du chapitre ler du titre IV.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R2193-10 a R2193-16 du code
de la commande publique.

ARTICLE11- TRANSMISSION DES FACTURES

En application de I'ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, les entreprises sont soumises a l'obligation de dématérialisation.
L'obligation concerne les titulaires de contrats publics, mais aussi les sous-traitants bénéficiant du
paiement direct.

Le paiement est effectué sur facture émise par le titulaire et aprés attestations du service fait par
la personne en charge du suivi des prestations.
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Les factures comportent outre les mentions |égales, impérativement les indications suivantes :

La date d'émission de la facture ;

La date de réalisation de la prestation ;

L'identification du titulaire (raison sociale, adresse, n® SIRET, SIREN) ;

La domiciliation bancaire du titulaire (du cotraitant et du sous-traitant le cas échéant)
imprimée sur la facture ou un relevé d’identité bancaire ou postal si celui-ci est différent
des mentions figurant a I'acte d’engagement ;

Le numéro d’E] : le numéro comportant dix chiffres correspondant a I'engagement
juridique (n° EJ court en page de garde de I'acte d'engagement) ;

Le numéro service exécutant de la demande de paiement (code service exécutant de la
DSAF) ;

Le numéro du centre de coUt et de profit ;

Les prestations exécutées ;

Le montant de la facture HT, TTC et le montant de la TVA.

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions :

de la loi n°2019-486 du 22 mai 2019 retranscrite dans l'article L2192-1 du code de la
commande publique ;

du décret n°2019-748 du 18 juillet 2019 relatif a la facturation électronique dans la
commande publique ;

de I'arrété du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

a) Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme

tiers :

par transfert de fichier (en mode EDI — Echange de données informatisées) : Chorus Pro
permet des échanges d'informations par flux issus des systemes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation ;

en utilisant des web services (en mode API - Application Programming Interface) : Chorus
Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail
tiers (APl/web service).

L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accede a I'ensemble des services de Chorus Pro

comme par exemple le dépdét ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures,

I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

b) Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr

déposer les factures (demandes d’acomptes et décompte final) sur le portail, puis sur
I'onglet « factures travaux ». En annexe du CCAP «la procédure de transmission des
demandes d’acomptes et du décompte final. Une fiche marché « facture travaux Chorus-
pro » sera transmise aux candidats retenus.

Les structures publiques de la sphére Etat sont référencées avec le SIRET unique
11 000 2011 00044.

CCAP
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Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide

utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opere la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet a I'adresse ci-dessous :
https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :
https://portail.chorus-pro.gouv.fr/aife_csm/fr?id=aife_contact

e L'ordonnateur des paiements est :

Monsieur le représentant de la direction des services administratifs et financiers par délégation du
Premier ministre

adresse géographique : 20, avenue de Ségur — 75007 PARIS

adresse TSA : TSA 70723 - 75334 PARIS CEDEX 07

e Le comptable assignataire des paiements est :

Services du Contrbleur budgétaire et comptable ministériel auprés des services du Premier
ministre

Département comptable ministériel

adresse géographique : 20, avenue de Ségur — 75007 PARIS

adresse TSA : TSA 50721 - 75334 PARIS CEDEX 07

ARTICLE 12- MODALITES DE REGLEMENT

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de |'article L2192-10 et suivants du
code de la commande publique.

Les services du Premier ministre paieront au titulaire les dépenses qu'il aura engagées au titre de
sa mission selon les modalités suivantes :

Le délai global de paiement ne peut excéder 30 jours.

Le point de départ du délai global de paiement de I'avance est la date de notification de 'ordre
de service de démarrage des travaux.

Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception de la demande de
paiement par les services de la personne publique contractante ou la date d’exécution des
prestations lorsqu’elle est postérieure a la date de réception de la demande de paiement.

Ces dates sont constatées par les services de la personne publique contractante. A défaut, c’est la
date de demande de paiement augmentée de deux jours qui est retenue.

A défaut de paiement dans le délai de 30 jours, les intéréts moratoires sont dus.

Conformément a l'article R2192-31 du code de la commande publique, le taux des intéréts
moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement appliqué par la
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Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus récente
effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Conformément aux articles R2192-32 et suivants du code de la commande publique, le retard de
paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé a 40 euros.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité
forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.

ARTICLE 13- PENALITES

Tout manquement du titulaire a ses obligations peut donner lieu a pénalité.

Le paiement des pénalités par le titulaire ne le libére par de ses obligations contractuelles. Le
titulaire reste intégralement redevable de ses obligations contractuelles et notamment des
prestations dont |'inexécution a donné lieu a 'application de pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté de la personne publique de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire. Les pénalités sont appliquées sur les acomptes. La révision
des prix ne s'applique pas aux pénalités.

13.1 Pénalités de retard

En cas de constatation par le maftre d'ceuvre d'un retard par rapport au calendrier détaillé
d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére de
cing cents (500) euros par jour calendaire de retard a compter du lendemain de I'expiration du
délai par tache fixé par le calendrier d'exécution de travaux notifié au titulaire au terme de la
période de préparation.

13.2 Pénalités pour absence de participation aux réunions de chantier

En cas d'absence aux réunions de chantier, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire fixée a
deux cents (200) euros par absence.

Ces réunions ont lieu aux emplacements, jour et heure fixés par le maitre d'ouvrage.

Le représentant qualifié du titulaire est habilité a prendre des décisions, sans en référer a celui-ci,
pendant toute la durée des travaux.

13.3 Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des
lieux

Le titulaire doit quotidiennement, a ses frais, réaliser la protection des lieux et exécuter le
nettoyage du chantier et I'enléevement de ses gravois, emballages ou déchets. Les frais sont
réputés compris dans le montant global et forfaitaire du marché. En cas de retard constaté par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d'ouvrage dans le dégagement, le nettoyage et la remise en état des
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emplacements, qui ont été occupés par le chantier, le titulaire encourt une pénalité de cinq cents
(500) euros par jour calendaire de retard.

13.4 Pénalités liées a la remise des documents

Ordres de service

En complément de l'article 3.8.2 du CCAG-Travaux, le titulaire doit accuser réception des ordres
de service qui lui sont notifiés dans un délai de 15 jours calendaires.

A I'expiration de ce délai, les ordres de service sont considérés comme tacitement acceptés par le
titulaire du marché. L'acceptation tacite des ordres de service (OS) n‘empéche cependant pas la
possibilité d'appliquer au titulaire une pénalité d'un montant de cinq cents (500) euros par jour
calendaire de retard.

Autres documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard de remise des documents devant étre fournis avant ou en cours d'exécution par
le titulaire, le titulaire encourt une pénalité égale a cinq cents (500) euros par jour calendaire de
retard sur les sommes dues au titulaire, dans les conditions précisées a l'article 19.3 du CCAG-
Travaux.

Documents a fournir apreés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents mentionnés a l'article 40 du CCAG-Travaux a
fournir apres I'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de cing cents (500) euros
par jour calendaire de retard.

13.5 Pénalités liées au non-respect des mesures d’acces au site et de sécurité

En cas de non-respect des stipulations de l'article 8.4.1.2 du présent CCAP par le titulaire, ce
dernier encourt une pénalité journaliére de cinq cents (500) euros par infraction constatée.

En cas de non-respect du stationnement en dehors de la zone réservée au titulaire, celui-ci
encourt une pénalité journaliére de cinq cent (500) euros par infraction constatée.

En cas de non-respect du bruit de chantier en dehors de la plage horaire prescrite par le maitre
d’ouvrage, le titulaire encourt une pénalité horaire de cinq cent (500) euros par heure d’infraction
constatée.

En cas de défaut de clbéture de chantier par le titulaire ou d’absence de mesure de sécurisations
du site, le titulaire encourt une pénalité journaliére de mille (1000) euros par infraction constatée.

En cas de défaut de fermeture de chantier par le titulaire, le titulaire encourt une pénalité
journaliére de cinqg cent (500) euros par infraction constatée.

En cas de perte des clés de chantier par le titulaire, le titulaire encourt une pénalité de cinq cent
(500) euros par clés perdues.
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13.6 Pénalités liées aux clauses environnementales

En cas de non-respect de ses obligations relatives a la tragabilité des déchets, des sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets, le titulaire encourt une pénalité forfaitaire de cinq cents (500) euros.

13.7 Plafonnement des pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités encourues est
plafonné a 15 % du montant total hors taxes du marché concerné.

13.8 Sevuil d'exonération des pénalités

by

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux le titulaire est redevable de la totalité des
pénalités dues, quel que soit leur montant, sous réserve du plafonnement préalablement exposé.

ARTICLE 14 - MESURES COERCITIVES

Lorsque le titulaire ne se conforme pas aux stipulations du marché ou aux ordres de services, il
s'expose a la résiliation du marché pour faute conformément a l'article 50.3 - c) du CCAG-
Travaux ou a la réalisation des travaux a ses frais et risques conformément a I'article 52.2 du
CCAG-Travaux. En effet, dans un tel cas de figure, conformément a l'article 52.1 du CCAG-
Travaux, le maftre d’ouvrage met en demeure le titulaire du marché de satisfaire a I'obligation
contractuelle, dans un délai de guinze jours a compter de la date de notification de la mise en

demeure. En cas d'urgence diment justifiée, ce délai peut étre inférieur a quinze jours.

ARTICLE15- GARANTIES

15.1 Retenue de garantie et cautionnement

En application de I'article R2191-33 du code de la commande publique, une retenue de garantie,
d'un montant équivalent a 5 % du montant initial du marché augmenté, le cas échéant, du
montant des modifications en cours d'exécution, est appliquée afin de couvrir d'éventuelles
réserves a la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées, le cas
échéant, pendant le délai de garantie.

Pour les petites et moyennes entreprises mentionnées a I'article R2191-33 du CCP, ce taux est de
3 %.

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu'une
avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere
demande.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R2191-46 a R2191-63
du code de la commande publique.
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15.2 Garantie de parfait achévement
Il est fait application de I'article 44 du CCAG-Travaux relatif aux garanties contractuelles.

Le maitre d'ceuvre proceéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

15.3 Responsabilité et assurances
15.3.1 Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur. A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et
garanties résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du
code civil.

15.3.2 Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre de I'ouvrage
et aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif
ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient
en cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de |'ouvrage.

15.3.3 Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de 'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;
- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniquement indivisibles ;
- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale
du titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit
commun.

Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par
une attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard
défini par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au coUt de |'ouvrage.
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Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et a mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2, et
1792-4-1 du code civil.

15.3.4 Stipulations communes

En application de I'article L. 241-1 du code des assurances et du NOTI et par dérogation a I'article
8.1.3 du CCAG-Travaux, pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une
attestation avant la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre de l'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes
d'assurances et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles
n'ont fait I'objet d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des
garanties et des franchises, assureurs, etc.) est notifiée au maftre de I'ouvrage. Le titulaire mettant
en ceuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur de responsabilité
décennale I'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maftre de l'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une
assurance complémentaire dont le co0t sera a sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 16 - RESILIATION

16.1 Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 3 53 du CCAG-Travaux.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par l'acheteur, le titulaire percevra a
titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA
du marché, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage
égal a 5,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L2142-1, R2142-3,
R2142-4 et R2143-3 du code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 a 8 du code du travail conformément a I'article R2143-8 du
code de la commande publique, le marché sera résilié aux torts du titulaire.

L'acheteur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et risques
du titulaire, conformément aux dispositions de l'article 52.4 du CCAG-Travaux.
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16.2 Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement a
I'acheteur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

L'acheteur adresse a I'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant s'il
entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure
est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L.627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément
autorisé celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L.622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de |'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut
étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a
I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire
de renoncer a poursuivre |'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle
n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE17 - REGLEMENTS DES DIFFERENDS ET LITIGES

Les stipulations de |'article 55 du CCAG-Travaux sont applicables.
L'instance chargée des procédures de recours est le tribunal administratif de Paris.

Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04
Téléphone : 01 44 59 44 00 - télécopieur : 01 44 59 46 46 -
Adresse internet : greffe.ta-paris@juradm.fr

ARTICLE18 - CHANGEMENT AFFECTANT LE TITULAIRE

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant de l'acheteur les modifications
survenant en cours d’exécution et qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir de l'engager ;

- alaformejuridique sous laquelle il exerce son activité ;

- asaraison sociale ou a sa dénomination ;

- ason adresse ou a son siége social ;

- et de fagon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de

I'entreprise pouvant influer sur le déroulement de |'accord-cadre.

L’administration doit étre informée dans les meilleurs délais des modifications de la structure
juridique de la société (fusion, acquisition, absorption), modification du Siret, du RIB et de tous les
éléments de facturation.

Le défaut de communication de ces renseignements dégagera la responsabilité de I'acheteur dans
toute éventuelle erreur d’acheminement d’'un document au titre du présent accord-cadre et le
titulaire ne pourra invoquer cette erreur pour contester les pénalités qu’il pourrait encourir en cas
de retard.
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En cas de non-communication des modifications, le marché pourra étre résilié pour faute du
titulaire.

ARTICLE19- DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES 6 MOIS JUSQU’A LA FIN DE L'EXECUTION
DU MARCHE

Le titulaire produit, tous les six mois, a partir de la notification, jusqu'a la fin de I'exécution du
marché, les pieces prévues aux articles D.8222-5 ou D.8222-7 et D.8222-8 du code du travail,
notamment :

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le
titulaire est a jour de ses obligations sociales et datant de moins de 6 mois ;

- un document garant de l'inscription du titulaire au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers (numéro unique d'identification SIREN, cadre
d’identification, ou autres documents, un récépissé du dépdt de déclaration aupres d'un
centre de formalités des entreprises pour les personnes physiques ou morales en cours
d'inscription) ;

- laliste nominative des salariés étrangers employés par le titulaire et soumis a I’autorisation
de travail prévue a l'article L5221-2 du code du travail. Cette liste, établie a partir du
registre unique du personnel, précisera pour chaque salarié :

e 1°sadate d'embauche;
e 2°sanationalité;
e 3°letype etle numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

Ces documents sont transmis par le titulaire sur la plateforme en ligne, mise a disposition
gratuitement, a I'adresse suivante : https://www.e-attestions.com.

En cas d’inexactitude ou de non production des documents et renseignements, |'accord-cadre
pourra étre résilié pour faute du titulaire.

ARTICLE 20 - DOCUMENTS A PRODUIRE TOUS LES ANS JUSQU’A LA FIN DE L'EXECUTION DU
MARCHE

A compter de la date de notification du marché et jusqu’a la fin de I'exécution de celui-ci,
devront étre produits :

1°/ une attestation délivrée par I'administration fiscale établissant que le titulaire est a jour de ses
obligations fiscales pour I'année N-1;

2°[ les attestations d’assurances mentionnées a |'article 15.3 du présent CCAP;

3°/ le questionnaire « diversité et égalité professionnelle » qui doit étre actualisé par le titulaire du
marché tous les ans a chaque date anniversaire du marché.
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https://www.e-attestions.com/

ARTICLE 21- DEROGATIONS

Les dérogations au CCAG-Travaux sont présentées dans le tableau récapitulatif des dérogations
ci-aprés :

Intitulé de I'article du CCAP Article du présent Artlcle. du CCfAG-:I'ravaL.Jx auquel
CCAP il est fait dérogation
Délai global d'exécution 2.8.2 18.1.1
Prolongation du délai d'exécution 2.8.3 18.2.3
Documents contractuels 4 4.1
- icati
ormes des notifications et 8.2 381

informations

Modalités de variation des prix 9.3 9.4.4,10.5

Procédure d’établissement du

décompte général et définitif tacite 9.4.7 123.2;12.4.2;12.4.3
Plafonnement des pénalités 13.7 19.2.2
Seuil d'exonération des pénalités 13.8 19.2.1
Stipulations communes 15.3.4 8.1.3

ARTICLE 22 - ANNEXE RELATIVE AUX DOCUMENTS A FOURNIR POUR L’'ACCES AU SITE

DOCUMENTS A FOURNIR CONCERNANT LES SOCIETES :

e K-BIS de moins de 3 mois ou inscription au registre des métiers : a fournir lors de la
passation du marché

e Contrat de sous-traitance signé par toutes les parties : a fournir lors de la passation du
marché.

DOCUMENTS A FOURNIR CONCERNANT LES EMPLOYES (avant intervention) :

1. Une liste exhaustive du personnel en mentionnant obligatoirement :

Le nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance (ville, département et pays) et la date
d'entrée dans l'entreprise.

Pour les travailleurs temporaires, mentionner le nom et l'adresse de I'entreprise de travail
temporaire.

2. Lacopie de la déclaration d'embauche de chaque salarié
3. La photographie de la piece d’identité valide (carte nationale d’identité, passeport ou
titre de séjour) :
- Photo HD non modifiée, non retouchée (scan proscrit)
- Format : jpeg (PDF proscrit)
- Recto-verso, bords apparents, photographie non floue

CCAP 24 _BAM_657 Page 43 sur 44




Pour une nouvelle autorisation d'acces, la demande devra étre effectuée au minimum 96 heures a
I'avance.

4. L'immatriculation des véhicules et engins (les véhicules ne pourront pas stationner mais
pourront charger ou décharger sauf autorisation d0ment motivée).

RAPPEL :
Les intervenants doivent impérativement :

- se présenter, a I'accueil du 101 rue de Grenelle, 75007 PARIS, munis de leur piéce d'identité
valide, pour le contréle.

- porter le badge de maniére visible.
- étre en mesure de présenter les piéces justificatives susceptibles de leur étre demandées (titre

de travail pour les travailleurs étrangers, contrat d'intérim pour les intérimaires, le permis de
conduire pour les conducteurs, carte grise et assurance).
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