DAF 2025000163 - N° Projet 25012 - N° COSI 46722 ] - DEL

E,
—

Liberté » Egalité » Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DES ARMEES

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX PASSE SELON LA PROCEDURE ADAPTEE,
en application des articles L. 2123-1, R. 2123-1 et R. 2123-4 a R. 2123-6 du code de la commande publique

CADRE RESERVE A LA NOTIFICATION
N° du marché : 2025 BDXSAI

Date de notification par voie dématérialisée :
(date d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public)

Montant du marché T.T.Cen euros: .......ccoccceirueans

EJ CHORUS :

Objet du marché : 16 — COGNAC — BA 709 — Réfection des voies de circulation Charlie, Golf et Hotel

DATE ET HEURE LIMITES DE REMISE DES OFFRES : 15 AVRIL 2025 a 16 H 00

DAF : 2025000163

COSI ; 467221

GROUPE MARCHANDISE : 36.03.04

CODE CPV : 45235311-6

RUBRIQUES DESTINATAIRES DU CADRE DE FACTURATION A4 OU A7

NUMERO de Siret du SID Sud-Ouest pour envoi des projets de décompte 130 001 902 000 27
Numéro du service exécutant D10711C033

Numeéro de service MOA pour envoi des projets de | Bureau Exécution de la D10711C033_06
décompte Dépense

Numéro de service MOE pour envoi des projets de USID DE ROCHEFORT D10711C033_12
décompte

Niveau de classification :

MD MA MS NP
X
MD : marché avec détention d'ISC MA : marché avec accés a des ISC MS : marché sensible NP : marché non protégé
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| A. IDENTIFIANTS

Al. Identification de la personne morale de droit public qui passe le marché :

Etat - Ministére des Armées

Pouvoir adjudicateur :
Madame la directrice du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest

Arrété du 22 juin 2007 modifié portant désignation des personnes n'appartenant pas & I'‘administration
centrale signataires des marchés publics et des accords-cadres au ministére de la défense.

Interlocuteur PME (pour les questions relatives au financement et aux paiements) :
Chef du bureau exécution de la dépense du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest
Caserne Nansouty - 223 rue de Bégles - CS 21152 - 33068 Bordeaux cedex - Tél. : 05.57.85.17.56

Représentant du Maitre d’ceuvre :
Chef de la section travaux de "unité de soutien de I'infrastructure de la défense de Rochefort
Base aérienne 721 — 17133 ROCHEFORT AIR

Personne habilitée 3 donner les renseignements prévus aux articles R 2191-60 a R 2191-61 du code
de la commande publique :
Madame la directrice du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest

Comptable assignataire public :
Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP) des Landes
23 rue Armand Dulamon - BP 309 - 40011 Mont-de-Marsan cedex

A2, Candidat — le titulaire
0 Le candidat se présente seul :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte |:| pour le compte de la société |:|
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

PME* Ouil[ | Non [_]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur @ 50 M € (ou total de bilan inférieur & 43 M €) (décret n® 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif a la définition des PME).
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o En cas de groupement :

Nous nous engageons sans réserve, en tant que cotraitants groupés solidaires.
(Déclarer chaque membre du groupement comme suit)

- Cotraitant n° 1 — Mandataire :

- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte |:| pour le compte de la société ]
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

PME* Oui[ ] Non [ ]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur & 50 M € (ou total de bilan inférieur @ 43 M €) (décret n° 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif & la définition des PME).

- Cotraitant n° 2 @
- Nom prénom :
Agissant pour son propre compte ] pour le compte de la société ||
- Raison sociale de la société :
- Adresse de la société :
- Téléphone :
- Courriel :

N° SIRET de la société

- Compte a créditer (joindre un RIB) :

CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

(1) Cadre & recopier autant de fois que de membres du groupement

PME* Oui[ ] Non[ ]

*sont considérées comme des petites et moyennes entreprises (PME) les entreprises dont I'effectif ne dépasse pas 250
personnes et dont le chiffre d’affaire est inférieur a 50 M € (ou total de bilan inférieur a 43 M €) (décret n® 2008-1354 du 18
décembre 2008 — publié au JO le 20 décembre 2008 relatif & la définition des PME).
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[:I Groupement solidaire (compte commun)

A compléter :
Compte ouvert a I'organisme bancaire :
a:
aunomde:
CODE CODE BANQUE CODE GUICHET N° DE COMPTE CLE
RIB/RIP

Toutefois, le maitre de 'ouvrage se libérera des sommes dues aux sous-traitants payés directement en
en faisant porter les montants au crédit des comptes désignés dans les annexes, les avenants ou les
actes spéciaux.

[B. MARCHE 1

Article 1% - Montant du marché

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire égal a :

- montant hors T.V.A. ! €
-T.V.A. au taux de %, soit : €
- montant T.T.C. : €

Soit montant T.T.C, arrété en toutes lettres :

En cas de groupement d’opérateurs économiques, la répartition des montants est a répartir entre
chaque membre du groupement :

Nom des membres du Montant H.T. TV.A a20% Montant T.T.C.
groupement

1 — Mandataire :
2 -

3 -

Total

Par dérogation a I'article 14.3 du CCAG Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux en cas de
dépassement du montant contractuel est subordonnée a la conclusion d’'un avenant ou a I'émission
d’une décision de poursuivre et ne donne droit a aucune indemnité.

Article 2 - Sous-traitance

ARTICLE 2-1 — Déclaration de sous-traitance

L’annexe DC4 au présent acte d'engagement indique la nature et le montant des prestations que
j'envisage (nous envisageons) de faire exécuter par des sous-traitants, le nom de ces sous-traitants et
les conditions de paiement des contrats de sous-traitance. Le montant des prestations sous traitées
indiqué dans chaque annexe constitue le montant maximal de la créance que le sous-traitant concerné
pourra présenter en nantissement ou céder.
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Chaque annexe constitue une demande d'acceptation du sous-traitant concerné et d'agrément des
conditions de paiement du contrat de sous-traitance, demande qui est réputée prendre effet a |a date
de notification du marché ; cette notification est réputée emporter acceptation du sous-traitant et
agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.

D Prestataire unique,
Le montant total des prestations que j'envisage de sous-traiter conformément a ces annexes est de :

Montant hors T.V.A. ; :

[ ] Groupement d’opérateurs économiques,

Le montant total des prestations que nous envisageons de sous-traiter conformément a ces annexes
estde:

'N° et noms des membres du groupement | Montant hors T.V.A.
1 Mandataire
2
3
4
5
Total

ARTICLE 2-2 — Responsables physiques de la vérification et de la signature des actes de sous-traitance

Dans le cadre de la mise en place de la dématérialisation des actes de sous-traitance, la personne
physique responsable de la gestion, la vérification et la signature de ses actes pour le titulaire est :

NOM Prénom :

Fonction :

N° téléphone :

N° mobile :

Adresse électronique :

En cas d’absence du responsable, sa suppléance est assurée par :

NOM Prénom :

Fonction :

N° tétéphone :

N° mobile :

Adresse électronique :

Article 3 - Délai d’exécution du marché

Par dérogation a larticle 28.1 du C.C.A.G. Travaux, le délai d’exécution du marché est de 4 mois et
est décomposé comme suit :
- période de préparation exclue: 2 mois a compter de la date figurant sur l'ordre de service
prescrivant de la commencer,
- travaux: 2 mois a compter de la date figurant sur I'ordre de service prescrivant de les commencer.
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Article 4 — Clause d’insertion

Sans objet.

Article 5 - Piéces contractuelles du marché

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG/Travaux, le marché est constitué par les documents contractuels
ci-dessous énumérés par ordre de priorité :

- le présent document valant acte d’engagement et Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
avec ses annexes,

- le cahier des clauses techniques particuliéres et ses annexes,

- la décomposition du prix global et forfaitaire,

-Le calendrier détaillé d’exécution des travaux (validé par le RPA pendant la période de préparation),

- le mémoire technique fourni par I'entreprise dans son offre (y compris le tableau des marques et
matériels),

- le Cahier des Clauses Administratives Générales (C.C.A.G.) applicable aux marchés publics de travaux,
approuvé par arrété du 30 mars 2021,

- Arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux interventions
d’entreprises extérieures et aux opérations de batiment et de génie civil dans un organisme du
ministere de la défense,

-Rapport de repérage amiante avant travaux réalisé par la société WESSLING,
- Cahier des normes graphiques du SID

En cas de contradiction entre la piéce principale et son annexe, la piéce principale prévaut.
Article 6 - Clauses de financement et de sécurité

6.1 - Retenue de garantie

Sans objet.

6.2 - Avance

Une avance peut étre versée au titulaire du marché en application des articles R. 2191-3 a R. 2191-5 du
code de la commande publique.

Une avance d’un montant de 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché est versée au
titulaire conformément aux articles R. 2191-6 a R. 2191-10 du code de la commande publique.

Le remboursement de I'avance s’impute en application des articles R. 2191-11 a R. 2191-12 du code de
la commande publique.

Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de
la date de notification de I'ordre de service prescrivant le commencement d’exécution de la période de
préparation du marché.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants conformément aux articles R. 2193-
17 a R. 2193-21 du code de la commande publique.
Le paiement de I'avance intervient sans formalité dans le délai de trente (30) jours comptés a partir de
la date de notification de I’acte spécial au titulaire.

[ le titulaire accepte de percevoir I'avance
[ le titulaire refuse de percevoir l'avance
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Article 7 - Nature des prix

Les travaux seront rémunérés par application d'un prix global forfaitaire indiqué a I'article 1%
Les prix sont révisables.

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prix est le TP 09 - Fabrication
et mise en ceuvre d’enrobés.

L'index de référence est publié au bulletin officiel de 'INSEE (www.indices.insee.fr) et au moniteur des
travaux publics et du batiment.

Par dérogation a I'article 12.2 du C.C.A.G. Travaux, les primes, pénalités et indemnités ne sont pas
révisées.

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul de 'acompte du mois n est donné par la
formule :

Cn=(In/lo)
dans laquelle lo et In sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché respectivement au
mois zéro et au mois n.

La périodicité du versement de la révision suit la périodicité du versement de I'acompte. Toutefois, par
dérogation a l'article 12.2.1 du C.C.A.G Travaux, il n'est procédé a aucune révision provisoire.

Aprés réception des travaux, les révisions de prix définitives de chaque acompte seront calculées et
payées en une seule fois. Pour calculer la révision de prix définitive de chaque acompte, l'index a
utiliser est I'index du mois d’exécution des prestations.

Par dérogation a I'article 9.4.4 du CCAG Travaux, les prix du présent marché sont réputés établis sur la
base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en
page de garde du présent document. Ce mois est appelé « mois zéro ». En cas de négociation, le mois
zéro est le mois de remise de la derniere offre négociée.

Article 8 - Modalités de réglement par virement des acomptes et du solde

Par dérogation a I'article 10.4 du C.C.A.G. travau, il n’est pas prévu de versement d’acompte sur
approvisionnement.

Les comptes sont réglés mensuellement suivant les dispositions de I'article 12.1 du C.C.A.G travaux,

Chaque projet de décompte devra porter obligatoirement les informations suivantes :

-numéro et objet du marché,

- numéro d’engagement juridique EJ - CHORUS (numéro noté en page de garde de I'acte d’engagement
du marché notifié).

En application de I'article 12.1.6 du C.C.A.G Travaux, les projets de décompte seront adressés par le
titulaire (mandataire en cas de cotraitance) au maitre d'ceuvre via Vinterface CHORUS PRO ONGLET
FACTURES TRAVAUX https://chorus-pro.gouv.fr

Cadre de facturation A4 : projet de décompte mensuel déposé par un fournisseur.
Cadre de facturation A7 : projet de décompte final déposé par un fournisseur.

Le modéle de dossier de facturation a adresser au maitre d’ceuvre (MOE) (projet de décompte,
situation d’avancement attestation de sous traitance...), les régles de nommage et les modalités
d’envois (fiche marché) seront précisés lors de la réunion de préparation de chantier (article 12.1.2 du
C.C.A.G Travaux).
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Le maitre d’ceuvre établit et adresse directement & I'entrepreneur |'état d’acompte dans un délai de
sept (7) jours.

Par dérogation a I'article 12.1.8 du CCAG travaux, la date a laquelle la conformité de I'avancement des
travaux a été constatée (date de signature de I'état d’acompte par le maitre d’ceuvre) constitue la date
de départ des délais de paiement des acomptes.

Par dérogations aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 du C.C.A.G. travaux, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-
apres:

- 45 jours apreés la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,

- 30 jours apres la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le cas
échéant.

Le projet de décompte final ne peut étre remis au MOE qu’apreés établissement du PV des OPR et des
propositions de réception du MOE au pouvoir adjudicateur.

Le pouvoir adjudicateur, paie les sommes dues en exécution du marché dans un délai maximal de
trente (30) jours conformément a I'article R. 2192-10 du code de la commande publique.

Le déclenchement du délai de paiement s’effectue selon les dispositions des articles R. 2192-12 a R.
2192-23 du code de la commande publique.

Délai de vérification des projets de décompte par le maitre d’ceuvre :

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification des projets de décomptes mensuels
ou final, 'établissement des états d’acompte et a leur transmission au maitre d'ouvrage est fixé a 7
(sept) jours a compter de la date de l'accusé de réception du document ou du récépissé de remise ou
de la date de réception via l'interface chorus pro onglet factures travaux.

Le taux des intéréts moratoires est fixé par voie réglementaire selon les modalités décrites a I'article R.
2192-31 du code de la commande publique.

Article 9 - Pénalités

Par dérogation a I'article 19.2.1 du CCAG Travaux, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités quel
qu'en soit le montant pour I'ensemble du marché.

Remarques : pour les groupements les pénalités seront réparties entre les cotraitants conformément
aux indications données par le mandataire.

Dans 'attente de ces indications, les pénalités sont retenues en totalité au mandataire, sans que cette
opération engage la responsabilité du maitre de 'ouvrage a I'égard des autres entrepreneurs.

D’une fagon générale, par dérogation a I'article 19.2.4 du CCAG travaux, lorsque le titulaire n’a pas, de
son fait, respecté les délais objets du présent article, il encourt sans qu’il ne soit nécessaire de
procéder & une mise en demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, par
écrit, le titulaire & présenter ses observations sur les raisons de son retard, des pénalités de retard
calculées selon les modalités définies ci-aprés :

e Pénalités pour retard dans le délai d’exécution des travaux
Par dérogation a I'article 19.2.3 du CCAG Travaux, en cas de retard dans I'exécution des travaux, il sera
appliqué une pénalité journaliére de cing cents (500) euros hors taxes.

e Délais et pénalités pour remise des documents fournis pendant la période de préparation En cas de
retard dans la remise des documents a fournir pendant la période de préparation, une pénalité
journaliére hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette pénalité hors
taxes est fixé a cinquante (50) euros par document.
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En cas de retard dans la fourniture des attestations d’assurance, il sera appliqué une pénalité
journaliére hors taxes de cent cinquante (150) euros.

o Délais et pénalités pour remise des documents pendant I’exécution des travaux

En cas de retard dans la remise ou la diffusion des documents énoncés ci-aprés ou au CCTP, une
pénalité journaliere hors taxes sera opérée sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
pénalité hors taxes est fixé a cinquante (50) euros par document :

- retard dans la remise ou la diffusion des documents nécessaires a I'ordonnancement ou la
coordination des travaux (plans d’exécution, notes de calcul, notes techniques, études de détail, plans
de synthése, fiches techniques, etc...),

- retard dans la production des éléments nécessaires a I'élaboration des plannings, la production de
justification et/ou prévisions de prix des ouvrages non prévus,

- retard pour la présentation sur le chantier de prototypes ou échantillons de matériaux et matériels,

- retard dans un délai de dix jours calendaires pour le renvoi des ordres de service; projet de
décompte mensuel.

e Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés exécution par le titulaire
conformément 3 I'article 40 du CCAG Travaux, une retenue hors taxes sera opérée dans les conditions
stipulées a larticle 19.3 du C.C.A.G Travaux sur les sommes dues au titulaire. Le montant de cette
retenue hors taxes est fixé a trois mille (3 000) Euros.

¢ Pénalités pour manquement aux regles d’accés du site

- Pour le personnel des entreprises devant accéder au site militaire, les titulaires des marchés de
travaux devront avoir déposé dans le premier mois de la période de préparation, les demandes de
contréle primaire (y/c pour ses sous-traitants le cas échéant). Tout retard de remise de ces demandes
(FICE : fiche de contréle primaire) fera I'objet d'une pénalité pour non remise de la FICE a raison de
soixante-quinze (75 €) euros H.T par jour calendaire de retard. Tout document inexploitable sera
considéré comme non remis et fera |'objet de la présente pénalité.

- Non accompagnement d'un sous-traitant par le conducteur de travaux lors de la lére
intervention sur site : pénalité forfaitaire fixée a deux cents (200 €) euros H.T.

e Absence aux réunions de chantier, réunions d’étude et de coordination

Les comptes rendu de chantier valent convocation des entreprises dont la présence est requise. Les
rendez-vous de chantier sont fixés par le maitre d'ceuvre. A la demande du maitre d’ceuvre, les
réunions de chantier pourront se tenir dans les locaux de I'Unité de Soutien de I'Infrastructure de la
Défense de Rochefort.

Ces pénalités forfaitaires sont fixées a cent cinquante (150) euros H.T par absence et a cinquante (50)
euros H.T, pour tout retard supérieur a 15 minutes.

e Pénalités pour manquements aux régles de sécurité, d’hygiéne, et a la signalisation générale du
chantier

Si des mesures de sécurité ou d’hygiéne sont jugées nécessaires par le chargé de prévention ou le
Coordonnateur SPS, celles-ci devront étre mises en application immédiatement ou si elles sont
importantes un délai de carence, dont la durée sera précisée, pourra étre admis.

Toute récidive ou 1¢ rappel  une situation jugée a risque entrainera la mise en pénalité du titulaire.

La pénalité hors taxes journaliére sera fixée a deux cent cinquante (250) euros a compter de la date de
I’accusé de réception de I'ordre de service la prescrivant.
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¢ Pénalités pour manquements aux régles de nettoyage du chantier
Le refus de I'entrepreneur d'obtempérer aux injonctions du Maitre d'ceuvre d'avoir a procéder aux
taches de nettoyage qui lui sont imparties, sera sanctionné par une pénalité de cinq cents (500) euros
H.T. par jour calendaire de retard.

e Pénalités pour manquements aux régles de nettoyage des installations de chantier

En cas de non-respect de I'obligation de nettoyage hebdomadaire de la zone de vie des installations de
chantier, le titulaire du lot en charge des installations de chantier sera sanctionné par une pénalité de
100 € {cent euros) H.T. par jour calendaire de retard.

¢ Pénalités pour non-respect de I'engagement d’insertion par I'activité économique
Sans objet.

e Pénalités pour non-respect documents diffusion restreinte
Sans objet.

Toutes les pénalités et retenues mentionnées au présent article sont cumulables et seront prélevées
sur la situation immédiatement postérieure a l'infraction.

Article 10 - Accidents du travail

L’annexe 1 au présent CCAP définie la procédure a suivre par le titulaire du marché en cas d’accident
(fichier dénommé « annexe 1 CCAP - procédure déclaration accident —SID SO ».

La fiche reflexe associée doit étre affichée sur les lieux des travaux.

Article 11 - Organisation administrative en cas de présence d’amiante
Sans objet.

Article 12 - Modalités de sous-traitance
Le titulaire du marché public peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché public a
condition d’avoir obtenu de I'acheteur I'acceptation de chaque sous-traitant et I'agrément de ses
conditions de paiement conformément aux articles R. 2193-1 a R. 2193-4 du code de la commande

publique.

En application de I'article R. 2193-10 du code la commande publique :

e Pour chaque sous-traitant de premier rang dont le montant du DC4 est inférieur a 10 % du
montant total du marché, le titulaire devra joindre un projet d’acte spécial, une déclaration du
sous-traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner
visées aux articles L. 2141-1 & L. 2141-5, et L. 2141-7 a L. 2141-11 du code de la commande
publique et une caution bancaire au nom du titulaire et du montant de I'acte spécial concerné.

Pour tout DC4 supérieur ou égal a 10 % du montant total du marché, le sous-traitant fera I'objet
d’un paiement direct par I'administration.

e Pour chaque sous-traitant de second rang payé par le sous-traitant de premier rang, le sous-
traitant de premier rang devra joindre un projet d’acte spécial signé des 3 parties (titulaire du
marché, sous-traitant de premier rang et sous-traitant de second rang), une déclaration du sous-
traitant indiquant qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction de soumissionner visées aux
articles L. 2141-1 a L. 2141-5, et L. 2141-7 4 L. 2141-11 du code de la commande publique et une
caution bancaire au nom du sous-traitant de premier rang et du montant de l'acte spécial
concerné.
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L’acte spécial précise tous les éléments contenus dans la déclaration prévue aux articles R. 2193-1 et R.
2193-3 du code de la commande publigue.

Le dossier de sous-traitance devra comporter les piéces suivantes :

- I'imprimé DC4 établi par sous-traitant,

- la caution bancaire le cas échéant (se référer aux dispositions ci-dessus),

- sile sous-traitant est en redressement judiciaire, la copie du ou des jugements(s) prononcé(s),

- un extrait K ou Kbis ou équivalent,

- la déclaration relative au chiffre d’affaires global et au chiffre d’affaires concernant les
prestations auxquelles se référe le marché, réalisées au cours des trois derniers exercices,

- déclaration indiquant les effectifs du sous-traitant et Iimportance du personnel
d’encadrement,

- tout certificat de qualifications professionneiles ou tout moyen permettant de prouver la
capacité de I'entreprise, notamment des certificats d’identité professionnelle ou de référence
attestant de la compétence de I'entreprise a réaliser les prestations,

- attestations fiscales et sociales.

- attestation d’assurances mentionnées ci-dessous.

Pour déposer ses déclarations de sous-traitance, le représentant de I'acheteur impose aux titulaires et
aux sous-traitants Iutilisation des services dématérialisés de la société SUBCLIC
(https://subclic.com/). Pour satisfaire cette obligation, le titulaire est tenu de compléter I'article 2-2 du
présent document désignant la personne physique de I'entreprise responsable de la vérification et de
la signature des actes de sous-traitance.

Il s’agit d’un outil informatique gratuit pour les entreprises, qui permet, la transmission, la validation et
la signature de I'ensemble des demandes d’acception de sous-traitance.

L'inscription doit étre maintenue active pendant toute la durée du contrat.

Le guide de démarrage pour déclarer un sous-traitant est annexé au présent CCAP.

Tout acte de sous-traitance dont le dossier administratif ne comporte pas tous les documents
demandés ne pourra étre agréé par le pouvoir adjudicateur.

Article 13 - Marchés de prestations similaires
Conformément a l'article R. 2122-7 du code de la commande publique, un marché négocié sans
publicité et sans mise en concurrence pourra étre passé pour la réalisation de prestations identiques a
celles du présent marché.

Article 14 - Intervenants

14.1. Maitrise d’ceuvre
La maitrise d’ceuvre est assurée par le chef de la section travaux de l'unité de soutien de
I'infrastructure de la défense de Rochefort qui est chargé d’une mission sur projet (sans études
d’exécution) comprenant la direction de I'exécution du contrat de travaux et I'assistance pour les

opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achevement.

Les études d’exécution ainsi que les documents des ouvrages exécutés sont a la charge des
entreprises.

14.2. Contréle technique dans le cadre de la loi du 4 janvier 1978

Sans objet.
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14.3. Mission de coordination sécurité et protection de la santé

La coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé sera assurée par le bureau
prévention (BPEI) de la Base Aérienne 709.

14.4. Coordination en matiere de systéme de sécurité incendie
Sans objet.
14.5 Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux
La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination des travaux est assurée par le maitre d’ceuvre.
Article 15 - Résiliation du marché
Les dispositions du CCAG travaux sont seules applicables.
Article 16 - Dispositions générales

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la
main-d’ceuvre et aux conditions de travail :

Responsabilité :
D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, reglements

et normes en vigueur.
A ce titre, le titulaire répond notamment des responsabilités et garanties résultant des principes dont
s’inspirent les articles 1792 et 1792-2 du code civil.

Assurance de responsabilité civile pendant et aprés les travaux :

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels, doivent étre garantis par une police destinée a couvrir leur
responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre de I'ouvrage, a la suite
de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif, du fait de I'opération en cours de
réalisation ou aprés sa réception.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux parties
anciennes du fait de I'opération.
Les polices doivent apporter les minimums de garantie définis ci-aprés :

Pendant les travaux :

Dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre,

Dommages matériels et immatériels :

750 000 € par sinistre dont dommages immatériels non consécutifs : 75 000 €.

Apres les travaux :
Tous dommages confondus : 1 500 000 € dont dommages immatériels,
Non consécutifs : 75 000 €.

Pour justifier I'ensemble de ces garanties, le titulaire doit fournir une attestation avant la notification
du marché, émanant de sa compagnie d’assurance ainsi que les attestations de ses sous-traitants,
répondant aux mémes conditions de garanties. Il doit adresser ces attestations au maitre d’ouvrage au
cours du premier trimestre de chaque année, pendant toute la durée de sa mission. Sur simple
demande du maitre d’ouvrage, le titulaire doit justifier a tout moment du paiement de ses primes ainsi
que de celles de ses sous-traitants.
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Mesures d’ordre social :
Application de la réglementation du travail, le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et
réglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de travail.

Avant tout commencement d’exécution, le titulaire doit remettre a la personne publique, une
attestation sur 'honneur indiquant s'il a ou non I'intention de faire appel, pour I'exécution du marché,
a des salariés de nationalité étrangére et, dans I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seraient
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

Article 17 - Réception des ouvrages

Les stipulations du CCAG travaux sont seules applicables.

La réception des ouvrages ne peut étre prononcée que sous réserve de l'exécution concluante des
épreuves définies aux articles du C.C.T.P.

Article 18 - Mise a disposition des ouvrages

Toute mise & disposition d’un ouvrage ou d’une partie d’ouvrage devra faire I'objet d’une décision du
pouvoir adjudicateur notifiée au plus tard 15 jours avant la date de la mise a disposition.

Article 18 Bis - Prise de possession anticipée de certains ouvrages ou partie d'ouvrage

Sans objet.

Article 19 - Documents fournis aprés exécution

En plus des documents demandés a I'article 40 du CCAG travaux, I'entrepreneur fournira au maitre
d’ceuvre :

- les documents mentionnés au CCTP,

- tous les plans des ouvrages exécutés, cela dans le but d’obtenir des plans de gestion du patrimoine
post chantier conformément au cahier des normes graphiques du SID annexé au présent document.

Tout autre logiciel ou format de dessin assisté par ordinateur sera refusé.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en 4 exemplaires dont un reproductible sur support
informatique (dont un exemplaire papier au coordonnateur SPS pour la constitution du Dossier
d'Intervention Ultérieure sur I'Ouvrage (DIUO), dans le respect des délais prescrits a l'article 40 du
C.C.A.G. Travaux :

- le Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.),

- les documents d'Utilisation, d'Exploitation et de Maintenance (D.U.E.M.),

les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et
recommandations des normes frangaises en vigueur,

- les plans et autres documents conformes a I'exécution, pliés au format normalisé A 4.

Article 20 - Garanties contractuelles

Le délai de garantie est d’un an a compter de la date d’effet de réception.

Par dérogation a l'article 44.2 du CCAG travaux :

- si & I'expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé a I'exécution des travaux ou
prestations nécessaires a la levée des réserves émises, en application des articles 41.5 et 41.6 du CCAG
travaux, ou s§'il n’a pas remédié 3 tous les désordres signalés par le maitre d’ouvrage ou le maitre
d’ceuvre pendant le délai de garantie, ce délai est prolongé sans formalité préalable jusqu’a I'exécution
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compléte desdits travaux ou prestations que celle-ci soit assurée par le titulaire ou par un tiers a ses
frais et risques conformément aux stipulations de I'article 41.6 du CCAG travaux.

Article 21 - Nantissement ou cession de créances

Il sera adressé a I'entrepreneur titulaire ou mandataire, aux éventuels cotraitants et sous-traitants
payés directement, sur demande écrite, les pieces nécessaires pour le nantissement ou la cession de
leurs créances.

Article 22 - Travaux intéressant les Armées

22.1 Conditions particuliéres auxquelles est soumise la réalisation du marché CONTROLE PRIMAIRE
DES PERSONNES PHYSIQUES

Un contréle primaire des personnes physiques est requis pour F'accés au site pour le titulaire et les
sous-traitants. La fiche de demande de « contrble primaire de la personne physique » est jointe aux
documents de la consultation.

22.2 Clause cyber sécurité
Sans objet.

22.3 Dispositions applicables aux documents et support portant la mention « Diffusion Restreinte »

Sans objet.

Article 23 — Clauses sociales, environnementales, économies d'énergie
23.1 Emploi de personnes en difficulté d’insertion - Clauses sociales
Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales.
23.2 Clauses environnementales

Le présent marché est passé sur la base des dispositions de I'article L 2111-1 du code de la commande
publique posant I'obligation de prendre en compte des objectifs de développement durable.

Au titre du présent marché, la mise en ceuvre de la clause environnementale portera sur :

> Diminution des transports sur route : Organisation de la rotation des camions bennes pour
limiter I'impact environnemental.

» Schéma d’organisation et de suivi des déchets (SOSED)

Le titulaire fournira une note expliquant les mesures prévues par le candidat pour assurer le bon

déroulement, le suivi et la tragabilité de I'élimination des déchets de chantier, en conformité avec

I'article L.541.2 du Code de I'Environnement, appelée SOSED —Dispositions préparatoires. Dans ce

document, I'entreprise expose et s’engage sur les dispositions préparatoires suivantes :

- Les modes de transport par lesquels seront acheminés les déchets,

- Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclage ou lieu de réutilisation
ol seront acheminées les différents déchets a évacuer,

- Les méthodes.qui seront utilisées pour ne pas mélanger les différents types de déchets,

- Les moyens de contrdle, de suivi et de tragabilité qui seront mis en ceuvre pour les travaux et les
transports.
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Gestion des Produits, Equipement, Matériaux et des Déchets (PEMD) issus de la démolition ou de la
rénovation :
Le titulaire devra respecter les préconisations du PEMD.

23.3 Clause pour les Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
Sans objet.
Article 24 — Clause de réexamen

Au sens des articles L2194-1 et R2194-1 du Code de la Commande Publique, le présent marché
comporte la clause de réexamen suivante :

- la cession complete du marché public est possible sous réserve de I'accord express du pouvoir
adjudicateur;

- en dehors des cas prévus par le CCAG travaux, le remplacement d’un co-traitant peut étre
envisagé a condition qu'il présente les mémes qualifications ou compétences que celui auquel il
se substitue et sous réserve de |'accord express du pouvoir adjudicateur.

Article 25 - Procédure de recours

En cas de différend entre le titulaire et le maitre d’ceuvre, il sera fait application de Varticle 55 du
CCAG Travaux.

Article 26 - Dérogations au CCAG Travaux

- dérogation aux dispositions de I'article 14.3 apportée par I'article 1 relatif au montant du marché,

- dérogation aux dispositions de I'article 28.1 apportée par Varticle 3 la période de préparation est
exclue,

- dérogation aux dispositions de I'article 4.1 apportée par l'article 5 concernant I'appellation et
'ordonnancement des piéces contractuelles du marché,

- dérogation aux dispositions de I'article 12.2 apportée par I'article 7, les pénalités ne sont pas
révisées,

- dérogation aux dispositions de l'article 12.2.1., apportée par I'article 7 il n'est procédé a aucune
révision provisoire tant que la valeur des index de référence n’est pas connue,

- dérogation aux dispositions de I'article 9.4.4 apportée par |'article 7 concernant la valeur initiale de
I'indice a prendre en compte pour la révision des prix,

- dérogation aux dispositions de [I'article 10.4 apportée par [larticle 8, I'acompte sur
approvisionnement n’étant pas prévu,

- dérogation aux dispositions de I'article 12.1.8 apportée par I'article 8 du C.C.A.P, la date a laquelle la
conformité de I'avancement des travaux a été constatée constitue la date de départ des délais de
paiement des acomptes,

- dérogation aux dispositions des articles 12.4.1 et 12.4.2 apportée par l'article 8 du C.C.A.P, le pouvoir
adjudicateur établit le projet de décompte général et le notifie avant la plus tardive des deux dates ci-
apres : 45 jours apres la date de remise au maitre d’ceuvre du projet de décompte final par le titulaire,
soit 30 jours aprés la publication de I'index de référence permettant la révision éventuelle du solde le
cas échéant,

- dérogation aux dispositions des articles 19.2.1, apportées par |'article 9, le titulaire ne sera pas
exonéré des pénalités quel qu’en soit le montant pour I'ensemble du marché,

- dérogation aux dispositions de l'article 19.2.4 apportée par I'article 9, le titulaire, s’il n’a pas respecté
les délais, encourt I'application de pénalités sans qu’il ne soit nécessaire de procéder a une mise en
demeure et sans qu’il soit nécessaire pour le maitre d’ouvrage d’inviter, par écrit, le titulaire a
présenter ses observations sur les raisons de son retard,
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- dérogation aux dispositions de V'article 19.2.3 apportée par l'article 9, les taux appliques pour les
pénalités de retard dans le délai d’exécution des travaux sont différents de 1/3000%™e,
- dérogation aux dispositions de larticle 44.2 apportée par l'article 20, le délai de garantie est
prolongé, sans formalité préalable, jusqu’a I'exécution compléte des travaux.

SIGNATURE ELECTRONIQUE

- aprés avoir pris connaissance du présent document ;
- et aprés avoir produit les certificats, documents et attestations visés aux articles L. 2141-1 a L. 2141-6
du code de la commande publique,

mon offre m’engage pour la durée de validité des offres indiquée au réglement de la consultation.

A ,le
Signature électronique de la société

Est acceptée la présente offre pour valoir acte d’engagement
A Bordeaux, le

Le représentant du pouvoir adjudicateur

Signature
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