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1 OBJET DE LA CONSULTATION

1.1 Contexte général

Créé en 1991, Voies Navigables de France, est un établissement public a caractere administratif du
ministére de I’Ecologie, du Développement durable et de I'Energie. Il assure I'ensemble des missions
de service public liées a I'entretien, a I'exploitation, a la modernisation et au développement du réseau
fluvial. VNF est organisé en un siege basé a Béthune et 7 directions territoriales.

La direction territoriale Rhéne Sadne (DTRS) intervient notamment sur le périmetre suivant :

. La Sadne a grand gabarit entre Saint Symphorien en Cote d’Or et Lyon
. La Sabne a petit gabarit de Corre (Haute Sadne) a Saint Symphorien en Céte d’Or
. Le Doubs navigable et le canal du Rhéne au Rhin entre Saint Symphorien et |le Territoire

de Belfort ainsi que I'Embranchement de Belfort (CRR)

1.2 Historique de I'envahissement et des actions sur la gare d’eau

La gare d’eau de St Jean de Losne, située dans le département de la Coéte d’or, est envahie depuis
plusieurs années, dans son intégralité, par une plante aquatique envahissante. L'implantation de cette
plante dans la gare d’eau proviendrait du transport de fragments de la plante par les embarcations
depuis le canal de Bourgogne, lui-méme envahi et connecté a cette derniere.

Des opérations de faucardage sont menées régulierement chaque année depuis 2017 pour permettre
la continuité des activités, mais il ne s’agit ici que de mesures curatives de lutte contre I'espeéce.

En 2019, la direction territoriale a mis en place sur le secteur de St Jean de Losne, un COPIL présidé
par M. Le Sous-Préfet de Beaune, regroupant les élus, le département, la Région, les services de I'Etat,
I’Agence de I'Eau, I'ETPB SD et quelques amodiataires du site. Dans ce cadre-13, la Direction territoriale
Rhone Sabne a fait réaliser en 2020 une étude “exploratoire” (AQUASCOP) sur le site pour identifier
la plante présente, faire un état initial du milieu et identifier les moyens de lutte ou pistes
d’expérimentations potentiels.

L'étude exploratoire réalisée par Aquascop en 2020 a permis d’identifier cette plante envahissante
comme étant le Myriophylle hétérophylle (Myriophyllum Heterophyllum). Cette plante est fortement
invasive avec un grand potentiel de dissémination par bouturage. Son expansion est tres rapide dans
les voies de navigation ou le transport de la plante par les bateaux et la fragmentation des tiges par
les hélices sont facilités. La prospection du milieu en 2020 nous indique un recouvrement quasi-total
du fond de la gare de St-Jean-de-Losne par cette seule espéce.

Les données écologiques du Myriophylle hétérophylle nous montrent une plante relativement
tolérante aux conditions physico-chimiques du milieu : la plante est capable de se développer dans
des milieux relativement pauvres en nutriments mais reste favorisée par la disponibilité en éléments
nutritifs (azote, phosphore). Toutes les conditions favorisant la prolifération de cette plante sont
réunies dans la gare d’eau de Saint-Jean-de-Losne (eaux stagnantes, claires, peu profondes et riches
en nutriments ainsi que des sédiments fins, épais et également relativement riches en nutriments).



VUE AERIENNE DE LA GARE DE ST-JEAN-DE-LOSNE

Les conclusions de I'étude Aquascop, montre qu’au vu de la forte invasion de la plante dans la gare
d’eau et des différents retours d’expériences, trés peu de techniques curatives se révélent efficaces a
long terme avec des colts soutenables. Le Myriophylle hétérophylle apparait comme une plante
guasiment impossible a éradiquer lorsqu’elle a envahi le milieu, avec les solutions actuellement
connues et maitrisées.

La plante est présente sur le bassin-versant et sur les voies navigables en communication avec la gare
d’eau et que, de ce fait, une alimentation continue en bouture est presque inévitable.

1.3 Enjeux et stratégie de VNF

Il est important de rappeler que cette plante est inscrite sur la liste des espéces exotiques
envahissantes préoccupantes pour I’'Union Européenne et qu’elle fait 'objet d’une réglementation
européenne qui « impose aux Etats membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir
I'introduction ou la propagation des especes listées et de réaliser des plans d’actions pour s’attaquer
a leurs voies d’introduction et de propagation ». Cette réglementation a été transposée en droit
francgais par la loi Biodiversité de 2016. De ce fait, VNF se doit d’agir pour limiter I'envahissement de
ses voies d’eau par cette plante.

Ces obligations réglementaires s’ajoutent a des impacts environnementaux et socio-économiques liés
a la présence de la plante :

- Une géne importante pour la navigation (frein pour la progression des bateaux, pannes sur les
bateaux...) voire un arrét de navigation,

- Une perturbation des loisirs : activités nautiques, péches...

- Un effet d’obstruction des infrastructures (portes d’écluses, vannages...)



Une accélération de I'envasement du milieu et réduction du mouillage

Une gestion hydraulique difficile

Une diminution de la biodiversité par une disparition des especes locales en 2-3 ans
Une modification du milieu défavorable a certaines especes (poissons notamment)
Des colts d’entretien élevé (ex : colts de faucardage...).

Face a I'ampleur de ce phénomeéne, un Comité de Pilotage (COPIL) de lutte contre le myriophylle
hétérophylle sur la gare de St Jean de Losne a défini un plan d’actions :

réaliser des diagnostics, surveiller le réseau et détecter précocement la présence de la plante,
passer d’une gestion ponctuelle curative a une gestion préventive et analyser |'efficacité des
méthodes d’éradication employées,

limiter la dispersion lors des opérations de faucardage a I'aide d’un protocole de gestion
contribuer au développement de la recherche et de I'innovation sur ce sujet (programme de
recherche, études sur les filieres de valorisation, partenariat, expérimentation de nouvelles

techniques de lutte, recherche de partenariat)

Les différents retours d’expériences de VNF ont montré que les techniques mises en ceuvre pour
éradiquer cette plante, sont complexes avec des efficacités toutes relatives.

Ce plan d’action permet néanmoins de privilégier 2 actions distinctes, mais complémentaires, objet
du présent marché.

1.4 Objet du présent marché :

L'objectif du présent marché consiste en la mise en place d’un protocole d’entretien de la gare d’eau
de Saint Jean de Losne (21) durant I'année 2025, décomposé en 2 techniques distinctes faisant
I'objet de 2 lots au regard de leurs spécificités respectives.

Un LOT N°2 consistant en une approche du traitement des myriophylles par des « techniques
biotraitement ».




2 LOT N°2 : traitement des myriophylles par des techniques

« biotraitement »

2.1 Lieu d’exécution

Le lieu d’exécution de la mission est situé dans la gare de St Jean de Losne située sur le territoire des communes de
Saint-Jean-de-Losne et Saint-Usage en Cote d’Or (21).
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- LOCALISATION DE LA GARE DE ST JEAN DE LOSNE

Le prestataire devra lors du dimensionnement et de la mise en ceuvre de son matériel et lors de la prestation, prendre en
compte les contraintes liées a la gare de St Jean de Losne, mais également a ces caractéristiques particulieres :

Plan d’eau quasiment fermé,

Présence d’équipements inamovibles dans le plan d’eau et nécessité de maintenir les usages,

Forte concentration de bateaux dans la gare d’eau (Ste Blanquart, Atelier Fluvial, H20 et le Boat) avec de grand
mouvement de la flotte en saison estivale (bases de location) mais également présence de bateaux stationnaires
sur les pannes

Des habitations riveraines de la gare d’eau,

Des entrées et sorties de bateaux en permanence (24h/24),

Des fluctuations des niveaux de la Sa6ne au regard de son régime hydraulique (notamment crues).

Les caractéristiques technigues du plan d’eau sont les suivantes :

Superficie du plan d’eau : 82000 m2 au miroir (sans les 2 flots)
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- Profondeur maxi : De 2.50 m avec un plancher variable
- Profondeur mini: 0.5 m
- Volume d'eau estimé : 200 000m?3

- Temps de rétention moyen : Milieu semi-ouvert
NB : La gare d’eau peut étre soumise a un fort marnage pendant I'année dans le cas de crues :

- Retenue normale du plan d’eau : 179.12 m Ngf IGN69
- Restrictions navigation RNPC marque « Il » : 180.29 m Ngf IGN69
- Crue centenale :182.10 m Ngf IGN69

- PLAN DE LA GARE D’EAU PRESENTANT LES PRINCIPALES ZONES DES PRESTATIONS A REALISER :
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Le plan de la gare d’eau ci-dessus distingue les principales zones (précision des métrés non contractuelle):

Entrée de la gare d’eau
Zone « Blanquart »
Zone « Arboretum »
Zone « le Boat »

Zone « H20 »
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2.2 Description sommaire des prestations

e |solation * (*rideau a bulle) ponctuelle de la gare d'eau avec la Sadéne et le Canal de Bourgogne dans le
cadre des travaux de faucardages et de ramassages liés. Cette mission inclue toutes les sujétions
nécessaires a la réalisation de la prestation.

e |solation permanente* (*rideau a bulles) de la gare d'eau avec la Sadne et le Canal de Bourgogne dans le
cadre des travaux de faucardages et de ramassages liés. Cette mission inclue toutes les sujétions
nécessaires a la réalisation de la prestation.

e Epandage du biotraitement de décomposition de la vase sur I'ensemble de la gare d'eau

e Epandage du biotraitement nitrification sur I'ensemble de la gare d'eau

e Epandage du biotraitement de dénitrification sur I'ensemble de la gare d'eau

e Epandage de l'inhibiteur de photosynthése sur I'ensemble de la gare d'eau :

e Suivi de chantier incluant toutes les sujétions nécessaires a la réalisation de la prestation (entre autres :
rédaction de documents de suivis, rapport final) indiquée dans le CCTP.

e Suivis de I'expérimentation : 1 - Suivi physico-chimique et 2 - Suivi vidéo sur site

e Animation de réunions de suivi de chantier, présentation des process expérimentaux et de leurs
efficiences au comité de pilotage, Moa et institutionnels...

2.3 Installation de chantier

Il est convenu étre compris a la charge et responsabilité du titulaire :

- Les frais de chargement, transport, assurances, déchargement sur le chantier de tout matériel, engins, éléments
d’installations fixes tels qu’abris de chantier, etc...,

- Les frais de déplacement du matériel de biefs a biefs dans le cadre d’un bon de commande, y compris les passages
d’écluses. Aucune indemnité ne sera pergue en cas d’attente aux passages d’écluses.

- La fourniture des équipements et de toutes installations prévues par le plan de prévention,

- Uinstallation de matériels et équipements de stockage des produits, y compris la préparation des plates-formes
supports,

- Les démarches (DICT, ...) auprés des gestionnaires de réseaux et occupants du Domaine Public Fluvial, gestionnaires de
voiries, information des pétitionnaires de la gare d’eau ...

- Tous les frais afférents aux fluides, électricité ...

- Les frais de cloture des emprises d’installations de chantier et de gardiennage des matériels,

- La fourniture, le transport sur sites, la mise en place, I’entretien et le repli en fin de chantier de tous les matériels
nécessaires a la signalisation a I'attention des usagers de la voie d’eau et des riverains.

- Le maintien en parfait état de propreté des abords du chantier et des engins amenés a travailler sur les espaces publics
- Les frais relatifs au nettoyage des sites (chemins, plate-forme) a Iissue des travaux y compris I’évacuation des déchets
en décharge agréée,

- Les frais relatifs a la remise en état des sites apres constatation de dégradations,

- Les frais de démontage, de transport et de repliement de toutes les installations de chantier.

Il comprend aussi :
—la mise en ceuvre de dispositifs pour empécher toute atteinte et dégradation du milieu et de I’environnement en

général.



— 'application de tous les moyens techniques pour lutter contre une pollution accidentelle et réparer les dommages qui
seraient constatés.

-Toutes sujétions rendues nécessaires par I'organisation du titulaire, imputables a son intervention.

Le titulaire est avisé du maintien des usages de la gare d’eau durant toute la durée de sa prestation.

Les interventions devront étre menées pour n’entrainer aucune entrave a la navigation.

Le titulaire sera considéré comme seul responsable en cas de dommage subis ou causés a des tiers, notamment aux
usagers et consécutifs a une méconnaissance des regles établies par le code des transports, le code de I'environnement
et toutes autres législations

En fin de travaux, le prestataire dispose d’un délai de 1 mois pour procéder a la remise en état du site remettre en état
le site.

2.4 Isolations ponctuelle ou permanente de la gare d’eau

L’isolation de la gare d’eau doit également garantir la continuité de son exploitation et le passage des bateaux
H24. Aucune barriére physique ne sera admise.

Le présent CCTP décrit les process testés et déployés afin que le prestataire propose les mémes solutions
techniques. Aucune variante n’est acceptée.

L’efficience du process proposé est conditionnée a une obligation de résultat.

En 2022, I'isolation de la gare d’eau a été réalisée par 3 rideaux de bulles en entrée de la gare d’eau pendant 9 mois
de février a octobre 2022.

Ces rideaux ont été installés avant le faucardage de février et sont restés en place durant toute I'expérimentation.
Ils ont permis de contenir les boutures de plantes de maniére efficace. lls permettent de limiter la contamination
du milieu naturel et inversement depuis le milieu naturel. lls ont la capacité de retenir des particules d’une taille
allant jusqu’a 63 micrométres.

La mise en place de 3 rideaux a permis de gérer les transferts des volumes d’eau lors des passages des bateaux. Ces
rideaux de bulles laissent passer librement les poissons présents dans la gare d’eau.

En 2023, une réflexion sur I'optimisation du dispositif d’isolation a été menée. Il a été choisi d’installer un seul rideau
a bulles (plus performant que ceux de 2022). Mais d’ajouter a celui-ci un alignement de bulleurs de type ZEFAIR.
Ces bulleurs émettent de grosses bulles créant une aura circulaire en surface. Cette aura repousse les éléments
flottants. En alignement de 6 bulleurs a permis d’avoir une efficacité optimale.

L'avantage de ces dispositifs par rapport aux rideaux est qu’ils consomment significativement moins d’électricité
pour fonctionner. lls ne sont également pas sensibles aux variations de la pente du fond du canal, contrairement
aux rideaux a bulles.



RIDEAU DE BULLE INSTALLE EN 2023. ON OBSERVE UN BARRAGE FLOTTANT A SON EXTREMITE AFIN DE TESTER UN RAMASSAGE DEPUIS
LA BERGE.
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ALIGNEMENT DES BULLEURS ZEFAIR A L'ENTREE DE LA GARE D'EAU.
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EMPLACEMENT DES BULLEURS ZEFAIR SOUS LE PONT AU NIVEAU DE L'ENTREE DE LA GARE.

En 2024, test de rideau de bulles simples (contrairement aux années précédentes) mais plus puissants (pression
d’air plus importante dans le dispositif).

Et contrairement a 2022 et 2023, il a été testé de ne mettre en place le rideau QUE pendant les actions de
faucardages et de ramassages et non pendant toute I'année.

Le retour d’expérience montre que I'absence de rideau de bulles pendant la majorité de I'année a permis au colorant
de sortir de la gare d’eau pour se diluer dans la Sadne. Ce transfert a pu engendrer la diminution de la concentration
en colorant dans la gare d’eau (dilution). Ce transfert n’est pas souhaitable.

12
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RIDEAU DE BULLES SIMPLE MIS EN PLACE PONCTUELLE DANS L'ANNEE EN 2024

Le Titulaire devra proposer dans son offre une technique permettant d’isoler la gare d’eau de St Jean de Losne de
la Sadne et du Canal de Bourgogne. Le candidat devra indiquer dans son offre la taille maximale des particules que
son dispositif pourra retenir.

Les objectifs sont de limiter la dispersion des morceaux de plantes flottantes dans le milieu extérieur a la gare d’eau.

Comme expliqué précédemment, grace au retour d’expérience de 2024, nous savons qu’il est impératif d’utiliser un
rideau a bulles pendant toute la durée d’installation du colorant (inhibiteur).

C’est pourquoi, il sera commandé au titulaire :

- Soit une isolation ponctuelle du rideau a bulles UNIQUEMENT SI AUCUN COLORANT OU BIOTRAITEMENT
NE SONT UTILISES DANS L’ANNEE. Cette isolation ponctuelle sera activée lors des opérations de faucardage.
Le prestataire devra étre en mesure de procéder a son installation sous un délai de 15 jours de préparation,
comprenant également la mise en service-réglages, a compter de la date de début de prestation précisée
dans le bon de commande.
il s"assurera de I'efficience du dispositif durant 1 mois couvrant la période de faucardage, et disposera enfin
d’un délai de 15 jours pour le replier. L'isolation ponctuelle se définie donc sur une durée contractuelle de
3 mois, dont 2 mois d’exécution assurant I'efficience de la protection.

- Soit une isolation permanente du rideau de bulles si du colorant et/ou du biotraitement sont installés. Le
rideau sera alors mis en place pendant toute la durée d’installation du colorant et/ou du biotraitement. Ce
délai global sera spécifié dans le bon de commande, considérant une période de préparation de 15 jours a
compter de la date de début de prestation précisée dans le bon de commande. Ce délai peut étre considéré
sur la durée maximale d’une année calendaire.
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L’emplacement du/des dispositifs sera validée par le maitre d’ouvrage au préalable de I'expérimentation soit lors
d’une réunion prévue dans le marché ou par écrit.

2.5 Biotraitements

Le myriophylle hétérophylle évolue comme évoqué supra, dans un environnement disposant d’une quantité
abondante de nutriments azotés et phosphatés.

Avoir un impact significatif sur le cycle de I'azote et le cycle du phosphore permet ainsi de réguler la charge nutritive
et de priver la plante de nutriments nécessaires a son développement.

Rappel et retour d’expérience des prestations réalisées en 2022-2023 :
Un épandage des biotraitements (consortiums de bactéries) mensuel a été réalisé par I'entreprise sur I'ensemble
de la gare d’eau (de mars a octobre 2022 puis de mars a octobre 2023).

Description de la formulation biologique :

o Assemblage de bactéries hétérotrophes de type Bacillus sélectionnées pour leur forte activité de

dégradation de la matiere organique (activité amylase, cellulase, protéase...) ainsi que pour leur forte activité lipase

et leur capacité a oxyder les acides gras libres. La version liquide étant privilégiée en raison de son adaptabilité a un

environnement avec la présence de bateaux ;

o Concentrations disponibles >1.1010bactéries/ml

o Micro-organismes naturels de classe 1 selon la directive européenne 2000/54/CE (micro-organismes

n’ayant jamais été décrits comme agent de causalité de maladies chez I'homme et qui ne présentent aucun danger

pour I'environnement).

o Pour les bactéries nitrifiantes : Avec 1l de bactéries nitrifiantes en formulation concentrée, elles permettent de
transformer 1 g d’ammoniaque/nitrite en nitrate par heure.

Des analyses régulieres de sédiments et de I'eau, ainsi qu’un suivi en oxygene du milieu, ont été réalisées par le
titulaire afin d’adapter au mieux les concentrations et la fréquence d’application des micro-organismes.

Ces suivis ont permis de mettre en évidence la présence de période d’anoxie trés marquée pendant la nuit surtout
en été. Néanmoins aucune mortalité piscicole n’a été constatée.

Par ailleurs, il a également été constaté une augmentation significative de la concentration en azote ammoniacal
pendant I'été. Afin de limiter cela et les phases d’anoxie, I'entreprise a ajouter des bactéries nitrifiantes a partir
d’aolt 2022.

Les objectifs du bio-traitement épandu dans la gare d’eau en 2022 et 2023 étaient :

o |a mise en concurrence avec le Myriophylle hétérophylle en réduisant les nitrates et la matiére organique
disponibles dans la colonne d’eau et les sédiments ;

e Eliminer 'ammoniac et les nitrites des écosystéemes aquatiques (Oxydation de I'ammoniac et des nitrites
neutralisant ainsi leur effet toxique sur la vie aquatique) ;

e Aider a maintenir I'équilibre de I’écosysteme aquatique ;

e Contribuer positivement a la santé de la faune et de la flore aquatique ;

A titre d’information voici les quantités des différents consortiums de bactéries utilisés en 2022 :
- Bactéries de dégradation de la vase (de type Bacillus) : 4500 litres (concentration > 1.108 bactéries/ml)
- Bactéries de nitrification: 24 litres (formulation permettant la transformation d’'un gramme
d’ammoniaque/nitrite en nitrate par heure)



NB : Les quantités indiquées ci-dessus étaient dépendantes des résultats d’analyses des paramétres physico-
chimiques du milieu. Elles sont données dans le présent CCTP a titre informatif pour aider le candidat a la réalisation
de son offre.

Pour 2024, le suivi des paramétres physico-chimiques est allégé par rapport aux résultats de 2022 et 2023. Les
parameétres a suivre pour 2024 sont présentés plus bas dans le présent CCTP.

Prestations attendues au titre du présent marché :

Il est attendu I'épandage d’un biotraitement ayant les mémes objectifs et modes d’actions identiques que celui
utilisé en 2022, 2023 et 2024.

La mise en place de variantes de ces solutions techniques, ayant en théorie le méme objectif que la solution technique «
originale » (concurrence avec le Myriophylle hétérophylle pour les ressources), pourrait engendrer des conséquences non
connues et donc non contrélées sur le milieu aquatique et donc sur la plante. Cette variante pourrait mener a des effets
contre-productifs, voir nocifs, pour le milieu. Il n’est donc pas envisagé d’autoriser les variantes des solutions techniques
proposées ci-dessus dans I'offre des candidats.

Le titulaire devra s’assurer et justifier que le biotraitement envisagé est compatible avec la qualité des sédiments
et de I'eau (cf différentes analyses transmises avec le cahier des charges) de la gare d’eau (milieu anthropisé avec
une pollution relative de la gare d’eau).

Il devra garantir de I'innocuité des produits utilisés en le justifiant dans son offre par les fiches de données de
sécurité, les fiches techniques et tout autre document pertinent. Les produits doivent étre de groupe 1 de la
classification communautaire des microorganismes selon la directive 2000/54/CE et validé par un laboratoire agréé.

VNF se réserve le droit de contréler a tout moment de la prestation les concentrations des bactéries ensemencées,
par un laboratoire indépendant.

La méthodologie proposée (quantité et type de bactéries, fréquence d’épandage, etc.) devra étre adaptée tout au
long de la prestation selon les résultats de suivis des parametres d’eau. Les périodes d’anoxie et de saturations en
nutriment devront étre évitées en priorité.

2.6 Inhibiteur de photosynthese

Rappel et retour d’expérience des prestations réalisées en 2022 et 2023 :

Il a été réalisé en 2022 et en 2023 un épandage régulier (a minima 1 fois par mois) d’un inhibiteur de la
photosynthése dans toute la gare d’eau (a minima de mars — octobre inclus 2022 et 2023) avec pour objectif de
limiter I'activité photosynthétique en recréant des conditions automnales (création d’un « effet miroir » sur la
surface de I'eau).

L'inhibiteur utilisé est un colorant alimentaire et non dangereux pour I'environnement et la santé humaine. La
guantité utilisée durant toute I'expérimentation est infime au regard du volume du plan d’eau.
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Afin de traiter les 200 000 m3 d’eau de la gare d’eau le protocole suivant a été mis en place :

e 80 litres/mois (du mois de mars a octobre) pour un volume total de 640 litres d’inhibiteur par an;

e Introduction du traitement par injection directe tous les 15 metres afin de favoriser la répartition des
guantités injectées. L'épandage se faisant depuis une embarcation légere par I'intermédiaire d’'une pompe
doseuse ;

e Le colorant se mélange a I'’ensemble de la colonne d’eau en moins de 24 heures ;

e Analyse de la turbidité le mois suivant pour apprécier la tenue de la solution.

Tous les mois des mesures sont effectuées avec un disque de SECCHI pour apprécier la transparence de
I’eau avant application du colorant. La prise de photos est également réalisée pour pouvoir apprécier I'effet
miroir et ajuster les traitements si nécessaire.

L’objectif en utilisant cette solution d’inhibition de la photosynthése est d’obtenir une performance de réduction
d’environ 40% de I'infiltration du rayonnement solaire en recréant les conditions d’ensoleillement périodiques
automnales.

L’épandage a été adapté tout au long de I'expérimentation (demi-dose mensuelle épandue 2 fois par mois par
exemple plutot qu’une dose compléte une fois par mois, augmentation des doses, etc.). Les conditions climatiques
(fortes pluies, crues, taux d’ensoleillement, etc.) et le trafic fluvial peuvent modifier I'efficacité du produit en le
diluant (observation faite en septembre 2022 notamment).

Prestation attendue au titre du présent marché :
Il est attendu I’épandage d’un inhibiteur de photosynthése ayant les mémes objectifs et modes d’actions identiques
que celui utilisé en 2022 et 2023.

La mise en place de variantes de ces solutions techniques, ayant en théorie le méme objectif que la solution technique «
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originale » (inhibition de la photosyntheése), pourrait engendrer des conséquences non connues et donc non controlées
sur le milieu aquatique et donc sur la plante. Cette variante pourrait mener a des effets contre-productifs, voir nocifs, pour
le milieu. Il n’est donc pas envisagé d’autoriser les variantes des solutions techniques proposées ci-dessus dans l'offre
des candidats.

Pour rappel, I'objectif est de diminuer la croissance de la plante par diminution de la pénétration des UV dans la
colonne d’eau.

Il devra garantir de l'innocuité des produits utilisés en le justifiant dans son offre par les fiches de données de
sécurité, les fiches techniques et tout autre document pertinent

Le protocole d’épandage devra étre adaptée tout au long de la prestation selon les résultats de suivis de la turbidité
de I'eau.

Le candidat devra justifier la concentration et les quantités utilisées pour traiter I'ensemble de la gare d'eau.

VNF se réserve le droit de contréler a tout moment de de la prestation les concentrations des solutions d’inhibition
de photosynthése, par un laboratoire indépendant.

2.7 Suivi de I'expérimentation

Suivi des parameétres physico-chimiques :

Le titulaire devra mettre en place des suivis de parameétres de |'eau afin d’adapter le protocole au besoin. La liste
des parameétres a mesurer a minima par le titulaire est défini ci-dessous :

- Météo (conditions générales « Beau temps », « pluie », etc.)

- Température extérieure

- Température de l'eau

- PpH

- 02 (en mg/l et saturation % DO)

- Profondeur de Secchi (en cm)

- Turbidité (NFU)

- Chlorophylle (RFU)

A titre d’information, il a été estimé un apport en nutriment dans la gare d’eau d’un équivalent habitant de :

- 16 Equivalents Habitants pour les batiments professionnels autour de la gare d’eau (établissements non
reliés au réseau collectif).

- Equivalents Habitants pour les logements bateaux et bateaux de tourismes sur la gare d’eau sont en cours
d’étude

Des périodes d’anoxies régulieres ont été observées pendant les étés de 2022 et 2023. Elles peuvent étre dues a la
conjugaison de plusieurs facteurs simultanées: températures élevées, activités bactériennes tres fortes
(ensemencement et/ou dégradation de grande quantité de matiére organiques), augmentation ponctuelle de la
turbidité par la navigation, etc.

Ce suivi doit permettre de pouvoir adapter les prestations du titulaire afin d’atténuer voire d’éviter les périodes
d’anoxie du milieu.



Suivi vidéo :

Il est attendu par le titulaire un suivi vidéo du fond de la gare d’eau au fur et a mesure de I'année. Le suivi sera établi
sur 5 zones faisant chacune 100m?. La quantité et la surface de chaque zone pourront étre adaptées pendant
I’'année. Le titulaire doit présenter dans son offre la méthodologie envisagée (drone subaquatique, perche avec
caméra immergée, transect envisagé, etc.).

L'objectif de ce suivi est de constater |'évolution de la pousse (ou non) de la plante apres son faucardage profond
et pendant toute la durée de I'expérimentation.

La méthodologie envisagée (fréquence, type de matériel...) doit permettre une comparaison des vidéos afin de
comparer I’état de repousse des plantes.

En combinant les mesures spécifiques de gestion du myriophylle hétérophylle avec une approche scientifique basée
sur I'analyse des parametres physico-chimiques et I'utilisation de technologies telles que les caméras subaquatiques
et les drones, ce protocole assure une gestion proactive et durable de la gare d'eau de Saint-Jean-de-Losne.
L'observation réguliére est indispensable pour pouvoir appréhender au mieux I'écosysteme et comprendre ses
besoins, les phases de développement de la plante et ainsi contrer son envahissement.

Linéaire{*‘
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2.8 Suivi du phytoplancton

Prestation attendue au titre de ce marché :

Les prélevements de la communauté phytoplanctonique seront réalisés selon les prescriptions de la norme XP
T90-7198.

Le suivi phytoplanctonique devra permettre de comparer les résultats avec ceux des années précédentes.

L’ensemble du protocole de préléevements et d’analyse est présenté dans le rapport du GREBE annexé au présent
CCTP.

2.9 Modifications techniques en cours de process

Si en cours d’année, le protocole devait étre modifié, afin d’en améliorer I'efficacité, les modifications devront étre
soumises par écrit (ou lors d’'une réunion prévue dans le marché) par le Titulaire, a la validation du maitre d’ouvrage,
conformément aux conditions prévues a I'article 18 du CCAP.

2.10 Intempéries

Le travaux seront suspendus :

Par temps de brouillard, visibilité inférieure a 50 m.
- En cas de dépassement de la marque | RNPC (indication de crue), considérée sur le panneau situé sur la riviere
Salne -rive gauche- au point kilométrique 214.500, face a I'entrée de la gare d’eau.
Le prestataire s’assurera de I’évolution des conditions hydro sur le portail VIGICRUES : https://www.vigicrues.gouv.fr/

2.11 Planning prévisionnel, commande des prestations

Les délais du marché sont précisés dans le CCAP.
Globalement, les prestations techniques du présent marché sont a réaliser de mars a octobre.
Néanmoins, des prestations pourront également étre réalisées pendant I’hiver dans le cas de tests par exemple .

A 'aune des décisions du comité de pilotage, VNF communiquera au prestataire un planning prévisionnel d’intervention.
Il ne pourra invoquer une incapacité technique ou organisationnelle a satisfaire ce planning.

Cette prestation fera I'objet d’un ordre de service stipulant :
- La nature et description des prestations a réaliser selon les dispositions du bordereau des prix et quantités
- La date formelle du début de réalisation des prestations de printemps : 15 jours de préparation suivi

immédiatement du début d’exécution travaux.
- La durée maximale de réalisation de la prestation.

A l'issue des prestations, le titulaire communiquera les rapports et suivi d’intervention.
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2.12 Interlocuteur unique, suivi du chantier et rapports

Le Titulaire du marché devra désigner un interlocuteur unique pour les différents échanges avec VNF. Tout
changement de ce responsable est soumis a la validation du pouvoir adjudicateur par écrit.

Il est attendu du prestataire un compte-rendu d’intervention mensuel des prestations réalisées et des éventuelles
problémes rencontrés pendant I'exécution des prestations.

De plus, le titulaire devra transmettre a VNF éléments les résultats suivants qui feront I'objet de la cession de droits prévue
a l'article 15 du CCAP :

- un compte-rendu a l'issue de chaque réunion

- unrapport d’intervention a l'issue de chaque intervention sur site

- un rapport de synthese de I'ensemble des prestations (contenant notamment le protocole prévu initialement,
protocole réalisé, suivi du prestataire selon son protocole). Le rapport devra inclure des préconisations pour la
mise en place de dispositifs similaires ou modifiés sur des hydrosystémes similaires ou autres (canaux, cours
d’eau).

Tous les documents seront remis a VNF en format numérique :

e documents texte, tableurs, présentations et bases de données le cas échéant au format compatible Microsoft
office

e documents cartographiques, le cas échéant, en format .shp ou .tab utilisables sous Qgis ou MaplInfo (V12) pour
permettre la compatibilité avec le SIG de VNF (projection Lambert 93).

Le titulaire reprendra les livrables jusqu’a acceptation par VNF, sans que cela puisse faire I'objet d’aucune réclamation. Il
disposera de 15 jours pour modifier les livrables aprés observations de VNF.

2.13 PAQ Plan Assurance Qualité

Un plan d'assurance qualité précisera avant I'exécution des travaux les méthodes et les moyens d'exécution aptes a
I'obtention de la qualité requise. |l sera modifié progressivement en fonction des précisions et des modifications
intervenues pendant le déroulement du chantier. Il sera obligatoirement mis a jour. Le P.A.Q. est soumis au visa du
maitre d'Oeuvre.

* Consistance du PAQ : il comprendra notamment :

Le planning décrivant le phasage de tous les travaux.

2.14 PAE Plan Assurance Environnement

Les prestations définies dans le S.0.PA.E. seront reprises pour I'établissement du Plan Assurance Environnement (P.A.E.)
de I'entrepreneur et de ses sous-traitants. Il a pour mission, I'établissement et la mise a jour du Plan Assurance Qualité,
I'organisation et la réalisation des contrdles internes et externes notamment la mise en place des procédures
d'exécution, la surveillance du contréle interne a I'aide des documents de suivi du contréle de la qualité, la mise en
place de mesures correctives en cas de divergence de la qualité, le suivi des sous-traitants et des controéles spécifiques,
le controle de conformité des prestations des sous-traitants, I'exploitation et I'archivage de tous les résultats relevés, les
adaptations nécessaires du processus de fabrication, les frais relatifs au contrdle extérieur réalisé par le maitre d’ceuvre,
les études, les essais pour études, les essais de convenance, les essais de conformité et de contréle des produits et
matériaux.



Le PAE est un document contractuel qui représente un enjeu dans la concrétisation de la politique environnementale de
VNF.

2.15 Réunions en présentiel, visio-conférence, Animations

Pour information, les années précédentes, 4 réunions ont été réalisées pendant I'année (1 réunion de démarrage,
2 réunions intermédiaires et une réunion de restitution).

Ces réunions de présentation de I'avancement des process sont organisées a destination des institutionnels, du
Moa ou d’autres acteurs.

Le prestataire sera en charge de piloter et d’animer pour le compte du MOA les présentations, explications et
points sur I'état d’efficience des process, aux moyens supports adéquats, comprenant toutes sujétions
pédagogiques adaptées.

Il est attendu du prestataire I'établissement des comptes-rendus pour chaque réunion.
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