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Article 1. CONTEXTE ET PRESENTATION DE L'OPERATION

1.1. Les acteurs du projet

1.1.1. L’établissement bénéficiaire : Université d’Angers

Située au cceur d'une région dynamique, I'Université d’Angers accueille 26 674 (2020) étudiants sur ses
trois campus angevins (Belle-Beille, Saint-Serge, Santé) et deux campus délocalisés (2 Cholet et Saumur).
Des campus connectés et verts, ['UA s'étant engagé dans une politique volontariste en faveur de la
préservation de I'environnement.

Sous l'impulsion du président élu et de son équipe de vice-présidents, quelque 1 800 permanents,
enseignants-chercheurs et personnels administratifs ou techniques, assurent le bon fonctionnement de
I'institution pluridisciplinaire dédiée a |la recherche et a la formation.

Fondée une premiére fois au Xle siécle, et recréée au début des années 1970, elle cultive depuis le go0t
de l'audace, et multiplie, en lien avec son territoire, les projets innovants pour construire le monde de
demain.

La Bibliotheque universitaire et Archives (BUA) est un service commun déployé sur deux sites distants,
Saint-Serge et Belle-Beille. En plus de la documentation par disciplines universitaires (Droit, Lettres,
Sciences, Santé, etc), la BUA conservent et valorisent plusieurs fonds d’archives : archives du féminisme,
archives littéraires, fonds du Centre International de |'Enfance, et archives administratives de
I'Université.

L’établissement est affectataire du site objet de l'opération, qui est propriété de I'Etat.

1.1.2. Le Maitre d’ouvrage : Le Rectorat de la région académique Pays de la Loire

Le rectorat de la région académique Pays de la Loire est I'administration déconcentrée a I'échelon
régional du Ministére de I'Education nationale et de la Jeunesse et du Ministére de I'Enseignement
supérieur et de la Recherche, ce dernier étant le ministére de tutelle de I'établissement bénéficiaire. Le
Rectorat est représenté par son Service des constructions universitaires (SCUS). Il assure la maftrise
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Figure 1: Organigramme fonctionnel de la maitrise d’ouvrage
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https://bu.univ-angers.fr/

d’ouvrage pour la présente opération, dont le suivi est effectué par un chargé de projet, interlocuteur
principal du titulaire du marché.

1.1.3. Les financeurs

La présente opération, inscrite au Contrat de plan Etat-Région Pays de la Loire 2021-2027, est financée
par:

e L’Etat, représenté par le préfet de région Pays de la Loire,

e Le Conseil régional des Pays de la Loire, représenté par sa présidente,

e La communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par son président.

1.1.4. Le comité de pilotage

Le comité de pilotage (Copil) est composé des représentants des partenaires financeurs, de la
direction/présidence de |'établissement bénéficiaire. Il est présidé par le maitre d'ouvrage.

1.1.5. Le comité opérationnel

Le comité opérationnel est composé de la direction/présidence de I'établissement bénéficiaire et de
représentants des usagers, et présidé par le maitre d’ouvrage. Le titulaire pourra étre convoqué a 'y
participer pendant sa mission afin de présenter ses résultats.

1.1.6. Le programmiste

Le programme de l'opération a été élaboré par Florés, sur la base de consultations qui se sont déroulé
d’avril a octobre 2024,

1.1.7. Le maitre d’ceuvre

L'équipe de maitrise d’ceuvre est composée comme suit :

Noms Compétences Villes

MY ARCHITECT

(Mandataire) Architecture Vanves (92)

Economie de la construction,
EXE Ordonnancement pilo-tage Saint-Herblain (44)
coordination
Ingénierie structure - génie
climatique - installations
sanitaires -
électricité courants fort /
courants faibles - SSI — acoustique
du batiment

OTE Ingénierie Rezé (44)

Lui sont confiés les éléments de missions suivants :

DIA/APS: Etudes de diagnostic et d’avant-projet sommaire,

Mission d’assistance a mafitrise d’ouvrage mobilier

Cahier des clauses techniques particuliéres
Réaménagement de la bibliothéque universitaire Belle-Beille
Université d'Angers

4/12



APD: Etudes d'avant-projet définitif,

PRO: Etudes de projet,

ACT: Assistance au maftre d’ouvrage pour la passation des marchés de travaux,

EXE: Etudes d’exécution,

VISA Examen de la conformité au projet et le visa des études d’exécution réalisées par

les entrepreneurs,
DET: Direction de |'exécution des marchés de travaux,

AOR: Assistance au maitre d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la
période de garantie de parfait achévement.

OPC: Ordonnancement, pilotage et coordination des travaux.
STD/SED Simulations thermique et énergétique dynamiques,

SSI: Coordination systeme de sécurité incendie,

Le titulaire devra se coordonner avec le mafitre d’ceuvre notamment en ce qui concerne |'équipement
mobilier, ses caractéristiques esthétiques et techniques, son implantation dans les espaces, et en ce qui
concerne le calendrier de livraison.

1.1.8. Le bureau de contrdleur technique

Un bureau de contrdle technique de la construction (BCT) sera désigné au démarrage des études.

Les missions susceptibles d'étre confiées par le maitre d'ouvrage au contrdleur technique sont les
suivantes (liste non exhaustive) :

L: Solidité des ouvrages et des éléments d'équipement indissociables,

SEI Sécurité des personnes dans les établissements recevant du public (ERP) et les
immeubles de grande hauteur (IGH),

PS: Sécurité des personnes dans les constructions en cas de séismes,
P1: Solidité des éléments d'équipement non indissociablement liés,
F: Fonctionnement des installations,

Pha: Isolation acoustique des batiments autres qu‘a usage d'habitation
Th: Isolation thermique et aux économies d'énergie,

Hand: Accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
LE: Solidité des existants,

Av Stabilité des ouvrages avoisinants,

ATT Attestation de vérification de |'accessibilité aux personnes handicapées en fin de
HAND travaux,

VIEL Vérification initiale des installations électriques,
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Les caractéristiques du mobilier installé et son implantation dans les espaces seront soumises a |'avis du
bureau de contrble en ce qui concerne le respect de la réglementation sur la sécurité incendie et
I'accessibilité aux personnes en situation de handicap.

1.1.9. Le coordonnateur Santé Protection de la Santé

La coordonnatrice SPS est Mme BESSON Angélique de JPS Contrdle.

L'opération, objet du présent marché, reléve de la catégorie 1 au sens du Code du Travail (loi n° 93-1418
du 31 décembre 1993).

1.1.10. Les diagnostiqueurs

Des prestataires intellectuels seront désignés en temps utiles pour les diagnostics réglementaires ou pour
ceux indispensables aux études ou a I'exécution des travaux.

1.1.11. Le mandataire CEE

Dans le cas ou l'opération comporterait des travaux éligibles au dispositif des certificats d’économie
d’'énergie (CEE), le maftre d’ouvrage pourra s'associer a un mandataire pour I'obtention et la valorisation
de ces dites CEE.

1.1.12. Les entreprises de travaux

Les marchés de travaux feront I'objet d'un appel d'offres ouvert. Ces marchés seront allotis et a prix
globaux forfaitaires.

Le cas échéant, le titulaire assurera une coordination entre le lot Electricité, le maitre d’ceuvre et les
installateurs quant au branchement des mobiliers équipés de prises de courant.

1.1.13. Les exploitants

L'établissement fait appel a des entreprises pour l'exploitation de ces installations techniques:
chauffage-ventilation, intégration GTC, etc. Pour les besoins de l'opération, ceux-ci pourront étre
consultés, exclusivement par I'entremise de I'établissement.

1.1.14. Les installateurs d’équipements

A lissue de la réception des travaux, le maitre d’ouvrage fera intervenir des installateurs pour les
équipements mobiliers, informatiques, audiovisuels, signalétiques ou autres.

Dans le cadre de sa mission, le titulaire participe a I'élaboration des marchés d'équipement mobilier, a
la sélection des offres et au suivi de I'exécution des prestations.
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1.2. Contexte et présentation du projet

1.2.1. Présentation du site

1.2.2. Présentation du site
La BU Belle-Beille est située sur le Campus Belle-Beille, a I'Ouest d’Angers. Ce campus regroupe au Nord,
les UFR de Sciences, Lettres, Sciences humaines de I'Université, I'Institut universitaire de technologies
(IUT) d’Angers-Cholet, la BU au Sud et a I'Ouest, des grandes écoles, et a I'Est, des résidences étudiantes
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et le grand ensemble de logement Belle-Beille. En 2023, le campus sera desservi par une nouvelle station-
terminus de tramway « Belle-Beille - Campus», a proximité immédiate de la BU, et qui reliera ce site
directement au centre-ville d’Angers.

La BU Belle-Beille est I'aile Sud d’un ensemble immobilier intégrant aussi les locaux des Facultés de Droit
et Lettres et une cafeteria, et construit en 2 phases de 1971 a 1977puis de 1990 a 1992. Les espaces de la
BU, d’une surface utile de 6000 m?, se composent de salles de lectures sur deux niveaux, de locaux de
travail réservés au personnel, et de magasins de conservation en RDC.

1.2.3. Le projet

Faisant suite a une rénovation énergétique réalisée en 2022 a I'occasion de laquelle les fagades de la BU
ont été métamorphosé, I'lUniversité souhaite maintenant rénover l'intérieur de la BU, suivant des
principes de sobriété et mutabilité, d’'inclusion et convivialité , de créativité et originalité.

Concrétement, le projet consiste a réaménager I'ensemble des espaces publics, patio inclus, et des
espaces du personnel, hormis les magasins. La bibliothéque rénovée proposera environ 800 places «
attablées » et présentera 100 00O livres en acces libre, soit 2500 metres linéaires de rayonnages. Elle
inclura également des espaces d’exposition culturelle et de vulgarisation scientifique : Galerie 5 et
espace de valorisation des fonds féministes. Les espaces publics sont partagés entre zones «com’» plus
propice au travail en groupe et a une diversité de posture, et zones «silence» qui se préteront davantage
au travail individuel et a la concentration.

Pour résumer, les travaux comprennent une extension de 50 m?, une réfection des sols et peinture, un
traitement acoustique et une densification des prises de courant dans les espaces publics, une repise de
la ventilation et du désenfumage naturel, le remplacement du systéme de sécurité incendie du systéme
anti-intrusion, et enfin la réalisation de «mobiliers intégrés» dessinés par |'architecte (en jaune sur les
plans).

1.2.4. Objectifs généraux et enveloppe financiére

La présente mission vise a définir et mettre en ceuvre un projet d’équipement mobilier en relation étroite
avec le projet du maftre d'ceuvre, dans le respect du calendrier opérationnel et de I'enveloppe
financiere.

L'enveloppe financiére mobilier est établie a1 M€ HT. Elle inclut toutes les prestations de fournitures et
de services nécessaires a I'équipement mobilier de I’ensemble de la bibliothéque Belle-Beille (espaces
publics et privés, hors magasins), y compris I'acquisition de mobilier neuf ou d‘occasion, le stockage
pendant le chantier de mobilier réutilisé, et toute prestations logistiques ou de reconditionnement.

A partir des premiéres réflexions exposées ci-dessous, il est attendu du titulaire des propositions
stratégiques prenant en compte ses objectifs généraux, une bonne compréhension des besoins, appuyé
sur un sourcgage avancé, et intégrant les aléas éventuels.

1.2.5. Intentions et stratégie pour I'équipement mobilier

Acquisition et réutilisation

Prolongeant une démarche initiée par les équipes de la BU consistant a valoriser du mobilier d’occasion,
il est souhaité, parallelement a l'acquisition de mobilier neuf, une réutilisation d'une partie de
I'équipement existant.
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Tandis que le mobilier considéré comme vétuste sera évacué en amont du chantier, le reste sera stocké
pendant le chantier pour étre réutilisation dans le nouvel aménagement, moyennant si besoin un
reconditionnement (re-laquage de rayonnages métalliques par exemple).

A ce jour ont déja été effectués un inventaire exhaustif du mobilier en place, un pré-arbitrage de ce qui
pourrait étre réutilisé, et un premier plan d’'implantation pour les espaces publics. Il conviendra de
réinterroger et compléter ces éléments dans le cadre de la mission.

L'effort d’'investissement sera dirigé vers |'acquisition de tables équipées de prise de courant pour
I"accueil du public (1 PC par place assise).

Coordination logistique et matitrise des délais

La coordination entre les travaux et la logistique afférente a I’équipement mobilier est un enjeu majeur
de I'opération. Plusieurs jalons ont été identifiés, qui exigeront une entente entre le titulaire et le maitre
d'ceuvre. Par exemple, les tables et les étageres des espaces publics devront étre impérativement
installés pour la visite de réception de la commission de sécurité.

1.3. Etudes et documents disponibles

Les documents suivants sont fournis en annexe du présent CCTP :

e Annexe 1: Plans du projet architectural (avant-projet définitif).

o D’autres documents pourront étre mis a disposition du titulaire au commencement de sa
mission :

e Inventaire des mobiliers de la BU Belle Beille
e Plans des espaces (.pdf et .dwg);

e Autres pieces du projet maitre d'ceuvre ;

Article 2. DESCRIPTION DE LA MISSION
A - Diagnostic et projet d’'aménagement

Objectifs :
e Réaliser un diagnostic quantitatif et qualitatif du mobilier en place;

e Elaborer un projet d’aménagement intégrant les propositions du titulaire au projet du
maitre d’ceuvre.

e Etudier les options possibles d’amélioration des mobiliers réutilisés (surcyclage ou
recyclage valorisant);

e Définir les besoins en acquisition de mobilier neuf ou d’occasion;

Réunions

e Réunion de lancement avec présentation de I'opération et visite des locaux,
présentation de l'inventaire mobilier;

e Rencontres avec les usagers et le mafitre d’ceuvre a l'initiative du titulaire,
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Réunion de présentation des résultats au comité opérationnel.

Livrables

Intitulé

Contenu

Liste des mobiliers Fichier Excel structuré en 2 onglets :
conservés [ évacués

- mobiliers conservés
- mobiliers évacués

Pour chaque item, la quantité conservée/évacuée devra étre précisée.

Carnet d’ambiance

ou surcyclés.

Mood board ou carnet d’ambiance présentant les intentions et la typologie des
mobiliers a acquérir et leur intégration par rapport aux mobiliers réemployés,

Estimation
financiéere

reconditionnement, modification).

Estimation détaillée du co0t HT des mobiliers a acquérir et des prestations
diverses lides au réemploi de mobilier (stockage, manutention,

des mobiliers

Plan d‘implantation

le mobilier fixe prévus au marché de travaux.

Plan au formats PDF et DWG d‘implantation des mobiliers dans les espaces de
la BU Belle-Beille, avec distinction nette entre le mobilier acquis, réemployé et

Calendrier
prévisionnel

avec le calendrier des travaux.

Calendrier prévisionnel des prestations et livraisons établis en coordination

B - Assistance aux consultations d’entreprises

Objectifs :

Proposer une stratégie d’achats,

Rédiger les piéces techniques des marchés d'acquisition de mobilier et de
reconditionnement,

Répondre aux questions des candidats,

Analyser les offres et les négocier,

Réunions

Réunion de lancement : choix de procédure, allotissement, calendrier, etc (visio
possible)

Présentation des piéces techniques et de la grille d’analyse des offres (visio possible)

Présentation de l'analyse des offres au comité opérationnel (sur site)
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Livrables

Intitulé Contenu
Dossiers de Pour I'ensemble des besoins, le titulaire rédigera les piéces suivantes dans le
consultations des respect de la réglementation (notamment CCP):
entreprises

e Cahiers des clauses techniques particuliéres,

e Devis quantitatif estimatifs, bordereau de prix unitaires ou décomposition
de prix global et forfaitaire,

e Cadre de réponse,
e Calendrier prévisionnel.

Il émettra un avis sur les piéces administratives et pourra proposer des clauses.

Grilles d’analyse des | Critéres d’analyse et de jugement des offres, nombre de points par critére,
offres regcues pondération éventuelle

Rapports d’analyse Tableaux d’analyse complété d'un verbatim présentant les notes attribuées a
syntheése chaque candidat.

C - Suivi d’exécution

Objectifs :

e Assurer le suivi des commandes de mobilier dans le respect du calendrier de
I'opération et en coordination avec le chantier,

e Assurer le suivi des livraisons et de l'installation du mobilier dans le respect du
calendrier de I'opération et du plan d'implantation validé, en lien étroit avec les
utilisateurs du batiment présents sur place,

e Assurer le suivi de la réception des mobiliers, dans le respect du calendrier de
l'opération, et jusqu’a la levée d’éventuelles réserves.

Réunions

e Réunion de lancement (visio possible),

e Réunion de préparation intermédiaire (visio possible),

e Réunions hebdomadaires d’avancement pendant la période de livraison et

d’installation du mobilier (sur site),

Livrables

Intitulé Contenu

Journal de bord Création d'un document partagé en ligne permettant une consultation en
temps réel de I'avancement :

e des commandes et de leur prise en compte par les
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Intitulé Contenu

fournisseurs,
e des livraisons et de l'installation du mobilier,

e de levée des réserves.

Calendrier Calendrier d’exécution des prestations et livraisons établis en coordination
d’exécution avec le calendrier des travaux.

Dossier technique
mobilier

Fiches techniques du mobilier neuf,

e Procés-verbaux de réaction au feu pour le mobilier neuf,
e Recommandations d’entretien du fabricant,

e Plan d'implantation tel que réalisé,

e Informations sur les prestations de reconditionnement.
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