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1.DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Objet du marché

Le marché a pour objet: Confortements des superstructures et fondations du batiment 7 —
Université Toulouse Jean Jaures - site de Foix.

1.2 Mode de passation

La procédure de passation utilisée est la procédure adaptée ouverte. Elle est soumise aux
dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

1.3 Forme du marché

Le marché prend la forme d’un marché public ordinaire.

1.4 Lieux d’exécution

Les travaux s’effectueront au niveau du batiment 7 du Centre universitaire de I'Ariege Robert
Naudi - Antenne de 'UT2J - 4 avenue Raoul Lafagette - 09000 FOIX.

1.5 Variantes/Prestations Supplémentaires Eventuelles /Options

1.5.1 Variantes

Les variantes sont interdites.

1.5.2 Prestations Supplémentaires Eventuelles

Sans objet

1.5.3 Options : options au sens de la réglementation européenne

1.5.3.1 Marchés a tranches optionnelles

Sans objet.

1.5.3.2 Marchés reconductibles

Le marché n’est pas reconductible.

1.5.3.3 Marchés pour des livraisons complémentaires

Le marché prévoit la possibilité de conclure des marchés négociés pour des livraisons
complémentaires (article R2122-4 du code de la commande publique).

C.C.AP.
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1.5.3.4 Marchés pour des prestions similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-
1 et R. 2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet
la réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a
compter de la natification du présent marché.

1.6 Durée du marcheé

Le marché dure 12 mois a compter de sa date de notification (incluant le mois de préparation).
La date de natification valant Ordre de Service (OS) de démarrage des travaux.

1.7 Description technique de la prestation

La description des prestations du marché et leurs spécifications techniques détaillées sont
indiquées au Cahier des Clauses Techniques Particuliéres.

C.C.AP.
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2.DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

2.1 Intervenants

2.1.1 Conduite d’'opération

La conduite d'opération sera assurée par le maitre de I'ouvrage lui-méme.

2.1.2 Bureau d’études structure

Le bureau d’étude pour ces travaux est le BETEP

2.1.3 Contrdle technique

Le contrdleur technique sera nommé ultérieurement.

2.1.4 Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau lll sera assurée
par un coordonnateur qui sera nommeé ultérieurement.

2.2 Pieces contractuelles

2.2.1 Pieces particulieres

En cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans I'ordre de priorité décroissante ci-
apres :

- L'acte d’engagement (A.E.)

- La décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (C.C.A.P.)

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (C.C.T.P.) et ses annexes
- L'offre technique et financiére du titulaire

2.2.2 Pieces générales

- Le Code de la Commande Publique

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux des marchés publics de
travaux (CCAG-Travaux arrété du 30 mars 2021).

Conformément a l'article 4.1 du CCAG-Travaux, I'exemplaire unique permettant au titulaire de
céder ou de nantir des créances sera remis au titulaire, a sa demande et sans frais.

Les exemplaires conservés dans les archives de I'Université Toulouse Jean Jaurés font seule foi.
lls sont signés par un représentant capable d’engager juridiquement I'entreprise titulaire du marché.

C.C.AP.
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2.3 Obligation du Titulaire

2.3.1 Organisation commerciale

Le titulaire désignera :

- un interlocuteur dédié a ce marché qui sera notamment responsable de sa mise en place et du
suivi d’exécution des prestations, il participera aux réunions contractuelles et sera linterlocuteur
privilégié du pouvoir adjudicateur.

En cas de manquement et de problemes récurrents dans I'exécution du marché, le pouvoir
adjudicateur se réserve le droit d’'imposer au titulaire le remplacement de celui-ci.

2.3.2 Protection de la main d’ceuvre

Les obligations qui s’imposent en la matiére au titulaire sont celles prévues par les lois et
réglements en vigueur relatifs a la protection de la main d’ceuvre et aux conditions de travail du pays ou
cette main d’ceuvre est employée. En outre, le titulaire est tenu au respect des dispositions des
conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail (OIT), notamment lorsque celles-
ci ne sont pas intégrées dans les lois et reglements du pays ou cette main d’ceuvre est employée.

Les huit conventions fondamentales de I'OIT sont :

- la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C87, 1948)
- la convention sur le droit d’'organisation et de négociation collective (C98, 1949)

- la convention sur le travail forcé (C29, 1930)

- la convention sur I'abolition du travail forcé (C105, 1957)

- la convention sur I'égalité de rémunération (C100, 1951)

- la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C111, 1958)

- la convention sur 'age minimum (C138, 1973)

- la convention sur les pires formes de travail des enfants (C182, 1999)

Le titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations et dispositions considérées leur sont
applicables et qu’ils restent responsables du respect de celles-ci.

Le titulaire avise ses fournisseurs de ce que les obligations et dispositions considérées leur sont
applicables et qu’ils restent responsables du respect de celles-ci.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché en
fournissant, sur simple demande de I'Université Toulouse Jean Jaurés, tous les justificatifs permettant
de démontrer qu’il s’impose le respect des obligations et dispositions considérées

2.3.3 Protection de I'environnement

Le titulaire s'engage a respecter les dispositions de l'article 7 du CCAG-travaux et du Décret
n°2021-254.

2.3.3.1 Véhicules

L'utilisation de véhicules et de carburants plus respectueux de l'environnement est souhaitable.
L’Université Toulouse Jean Jaurés souhaite que les véhicules utilisés soient des véhicules a propulsion
humaine, des véhicules fonctionnant a I'énergie électrique, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz
naturel pour véhicules (GNV), a I'hydrogéne ou encore des véhicules hybrides (mixtes électriques et
thermigques) conformes aux normes en vigueur.

En tout état de cause, les véhicules utilisés respectent au minimum les prescriptions de la norme
EURO 6 ou EURO VI.

Le titulaire doit étre en mesure de justifier de ce respect en cours d’exécution du marché en
fournissant, sur simple demande de I'Université Toulouse Jean Jaures, tous les justificatifs permettant
de démontrer qu'il s'impose le respect des obligations et dispositions considérées.

C.C.AP.

Page 6 /20



| UNIVERSITE TOULOUSE
Jean Jaurés

Marché 2025PATXORDO001 : Confortements des superstructures et fondations du batiment 7 — Université Toulouse
Jean Jaurés - site de Foix

2.3.3.2 Gestion des déchets de chantier

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux du contrat est de la
responsabilité du maitre de I'ouvrage en tant que "producteur" de déchets et du titulaire en tant que
"détenteur" de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste "producteur" de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en ceuvre et les chutes résultant de ses interventions. Le titulaire doit se conformer a
la réglementation en vigueur quant a la collecte, au transport, au stockage et a I'évacuation de ses
déchets. Il est également de sa responsabilité de fournir les éléments de leur tracabilité.

Le titulaire est tenu de respecter les dispositions de l'article 1.12.8 du C.C.T.P.

2.3.4 Protection des données a caracteres personnel

2.3.4.1 Relations précontractuelles

Dans le cadre des relations précontractuelles et durant la procédure de marché, le candidat
s’engage a gérer les données personnelles des interlocuteurs de I'Université Toulouse Jean Jaurés
d’'une maniére conforme a la reglementation de protection des données (Loi informatique et libertés, ou
de toute autre disposition du droit de I'Union européenne ou du droit des Etats membres relative a la
protection des données). En conséquence le candidat transmettra au pouvoir adjudicateur la mention
d’'information de protections de données (article 12 du Réglement général sur la protection des données
« RGPD ») et les modalités d’exercice de droit engendrées dans le cadre de sa gestion administrative
de notre dossier de consultation des entreprises (DCE)

2.3.4.2 Relations contractuelles

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, le pouvoir adjudicateur et le titulaire s’engagent a
respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données a caractére personnel et,
en particulier, le Réglement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif
a la protection des personnes physiques a I'égard du traitement des données a caractere personnel et
a la libre circulation de ces données, (« RGPD »), et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative
aux fichiers, a l'informatique et aux libertés (« Loi informatique et libertés »).

A ce titre, toute transmission de données a des tiers, y compris au bénéfice d’entités établies hors
de I'Union européenne, qui ne serait pas strictement conforme a la réglementation en vigueur est
prohibée.

Le pouvoir adjudicateur a désigné un Délégué a la protection des données (dpo@univ-tlse2.fr)
afin de I'associer a tous les sujets relatifs a la protection des données a caractére personnel et contréler
le respect de la réglementation précitée.

Lorsque le titulaire met en ceuvre un traitement de données a caractére personnel en lien avec
le pouvoir adjudicateur, notamment & I'égard des personnes physiques identifiées ou identifiables
placées sous sa responsabilité, le titulaire fournit au pouvoir adjudicateur une documentation lui
permettant d’étre informé de I'existence de ces activités de traitement et d’en apprécier la conformité,
en termes de respect des exigences de la réglementation et de garanties pour la protection des droits
des personnes concernées et de la sécurité de leurs données.

v' Cette documentation doit comporter les informations suivantes :

v le nom et les coordonnées du titulaire et, le cas échéant, du nom et les coordonnées de
ces sous-traitants au sens article 28 du réglement UE 2016/679, et les coordonnées de
votre délégué a la protection des données lorsqu’il en a désigné un ;

v les finalités du traitement ;

v une description des catégories de personnes concernées et des catégories de données
a caractere personnel ;

v les catégories de destinataires auxquels les données a caractére personnel ont été ou
seront communiquées, y compris les destinataires dans des pays tiers ou des
organisations internationales conformément au chapitre V transfert de données
personnel vers des pays tiers ou a des organisations internationales ;

v' le cas échéant, les transferts de données a caractere personnel vers un pays tiers ou a
une organisation internationale, ainsi que les documents attestant de l'existence de
garanties appropriées conformément au chapitre V transfert de données personnel vers
des pays tiers ou a des organisations internationales ;

C.C.AP.
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v les délais prévus pour I'effacement des différentes catégories de données ;

v"une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles ;

v le cas échéant, les noms et coordonnées des sous-traitants et sous-traitants ultérieurs
(au sens du Code de la commande publique) réalisant des activités de traitement pour le
compte du titulaire.

Le titulaire doit agir selon les instructions données par le pouvoir adjudicateur pendant toute la
durée de la mise en ceuvre du traitement.

Le titulaire informe immédiatement le pouvoir adjudicateur lorsqu’il considére qu’une instruction
constitue une violation du RGPD, de la Loi informatique et libertés, ou de toute autre disposition du droit
de I'Union européenne ou du droit des Etats membres relative a la protection des données.

2.3.5 Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a l'article 5.1 du
CCAG-Travaux.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément a l'article 5.3 du CCAG-
Travaux.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures
de sécurité.

C.C.AP.
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3.DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’EXECUTION

3.1 Durée et délai d’exécution

3.1.1 Délai global d’exécution des prestations

Le mois prévisionnel de début d’exécution des prestations est le mai 2025.

Le mois prévisionnel d’achévement des prestations est le octobre 2026 (cette échéance intégre
d’éventuelles interruption de chantier notamment les vacances).

3.1.2 Durée du marché

La durée du contrat est de 12 mois a compter de la notification en dérogation a l'article 18.1.1 du
CCAG-Travaux.

Le mois de préparation de chantier est inclus dans la durée du marché.

3.1.3 Prolongation du délai d’exécution

Conformément a l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, dans le cas d'intempéries au sens des
dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers,
les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre
de service qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté
au cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément auxdites dispositions,
en défalquant, s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries prévisibles indiqué dans les documents
particuliers du marché.

Les samedis, dimanches et jours fériés ou chdmés compris dans la période d'intempéries sont
ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d'exécution.

Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition Iégale ou réglementaire ainsi que dans
le cas d'autres phénomenes naturels entravant I'exécution des travaux, si les documents particuliers du
marché prévoient la prolongation du délai d'exécution en fonction de criteres qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiée au titulaire en récapitulant les constatations faites.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les
conditions de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

En vue de l'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, le nombre de journées
d'intempéries réputées prévisibles, pour la durée totale du marché, est fixé a 10 jours.

En vue de I'application éventuelle de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, les délais d'exécution des
travaux seront prolongés d'un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des
phénomeénes naturels ci-aprés dépassera son intensité limite au-dela de la durée indiquée :

pl:gauorrigge Intensité limite Durée
Pluie 50mm 1 jour
Canicule >33°C pendant 3 jours consécutifs (mesuré a 'ombre a 14h) 3 jours
Gel <0°C constaté a 12h 0 jour
Neige 10cm constaté a 7h00 1 jour
Vent >60km/h pendant 5 heures 5heures (1 jour)

Le lieu de constatation des intensités des phénomeénes naturels est la station météorologique de
SAINT-GIRONS - ANTICHAN. Cette station est située a 40 km de FOIX.

C.C.AP.
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3.2 Caractéristigues des matériaux et produits
Le cahier des charges fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction
dont le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les documents particuliers du contrat

ou déroge aux dispositions des dites pieces. Les matériaux et produits de construction utilisés pour
I'exécution doivent étre conformes aux normes visées par le cahier des charges.

3.3 Implantation des ouvrages
Se référer a l'article 2.3 du CCTP.

3.4 Préparation et coordination des travaux

3.4.1 Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, comprise dans le délai d'exécution du marché qui,
conformément a l'article 28.1 du CCAG-Travaux, est de 1 mois a compter du début de ce délai.

Le titulaire devra dresser un programme d'exécution accompagné du projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires, prévu a l'article 28.2 du CCAG-Travaux et le soumettre au visa du
maitre d'ceuvre 30 jours au plus tard apres la notification du marché.

Chaque entrepreneur (y compris cotraitants et sous-traitants) doit établir un plan particulier de
sécurité et de protection de la santé simplifi€, aprés inspection commune organisée par le
coordonnateur sécurité. Ces plans particuliers doivent étre remis au coordonnateur dans un délai de 30
jours a compter du début de la période de préparation.

Dans le cadre de la période de préparation, le coordonnateur SPS doit adapter et modifier le plan
général de coordination simplifié en matiere de sécurité et de protection de la santé pour le chantier.

3.4.2 Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies, ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers. En cas de danger
grave et imminent menagant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers (tels que chute de
hauteur, ensevelissement ...), il doit prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger. Il peut,
a ce titre, arréter tout ou partie du chantier. Il a libre accés au chantier.

Le titulaire communique directement au coordonnateur SPS :

v"le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé ;

v' tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

v' laliste tenue a jour des personnes qu'il autorise a accéder au chantier ;

v' dans les 5 jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs prévisionnels
affectés au chantier ;

v" les noms et coordonnées de I'ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a sa

disposition leurs contrats ;

v' tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

v la copie des déclarations d'accident du travail.

Il s'engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur SPS et les
intervenants, définies dans le document visé au présent CCAP. Il informe le coordonnateur SPS de
toutes les réunions (avec leur objet) qu'il organise lorsqu'elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ainsi que de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement. Il donne
aussi suite, pendant toute la durée de I'exécution de ses prestations, aux avis, observations ou mesures
préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des travailleurs par le coordonnateur
SPS. Tout différend entre le titulaire et le coordonnateur SPS est soumis au maitre de I'ouvrage. A la
demande du coordonnateur SPS, le titulaire vise toutes les observations consignées dans le registre
journal. Il s'engage aussi vis a vis de ses sous-traitants a introduire dans les contrats de sous-traitance
les clauses nécessaires au respect des prescriptions Iégislatives et réglementaires.

C.C.AP.
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Quant aux locaux pour le personnel, le projet des installations de chantier indique, s'il y a lieu, la
situation sur plan des locaux pour le personnel et leurs acces a partir de I'entrée du chantier, leur
desserte par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement et leurs dates de réalisation ; ces dates
doivent étre telles que les conditions d'hébergement et d'hygiéne sur le chantier soient toujours
adaptées aux effectifs. L'acces aux locaux du personnel doit étre assuré depuis I'entrée du chantier
dans des conditions satisfaisantes, en particulier du point de vue de la sécurité.

Le titulaire doit respecter les dispositions de l'article L. 5212-1 a 4 du Code du travail sur I'emploi
des travailleurs handicapés.

3.4.3 Plan d'assurance qualité

Pour répondre a la problématique de la gestion de la qualité du chantier, le titulaire a la
responsabilité d'établir un plan d'assurance qualité. Ce plan, soumis au visa du maitre d'ceuvre,
comportera les dispositions suivantes :

Auto-contréles entreprises

PV et avis technique des matériaux mis en ceuvre
Procédure SAV-GPA

Fourniture attestation biennale et décennale

Fourniture des reliquats / bon suivi de traitement déchets

ANENENENAN

3.4.4 Reqistre de chantier

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG-Travaux, Il n'est pas prévu de registre de chantier.

3.4.5 Etudes d'exécution

Les plans d'exécution des ouvrages et les spécifications techniques détaillées sont établis par le
titulaire, et fournit au contréleur technique et au MOE pour visa avant exécution.

3.5 Installation et organisation du chantier

Par dérogation a l'article 31.1 du CCAG-Travaux, les conditions d’installation de chantier sont
prévues respectivement a l'article :

v" 1.12 du CCTP pour l'organisation du chantier
v' 3.2.4 du CCTP pour linstallation du chantier.

3.6 Dispositions particuliéres a l'achevement du chantier

3.6.1 Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux sont
compris dans le délai d'exécution. A la fin des travaux, chaque titulaire doit donc avoir fini de procéder
au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui auront été occupés par le
chantier.

3.6.2 Documents a fournir apres exécution

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre un exemplaire des documents suivants :

v" Un dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
v"Un dossier des ouvrages exécutés.

C.C.AP.
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3.7 Réception
La réception a lieu a I'achévement de I'ensemble des travaux du marché dans les conditions de
l'article 41 du CCAG-Travaux.

Le titulaire avise la maitrise d’'ouvrage de la date a laquelle ses travaux sont ou seront considérés
comme achevés.

Le maitre d'ceuvre aura alors a charge de provoquer les opérations de réception.

3.8 Garantie des prestations
Les travaux feront I'objet d'une garantie de parfait achévement de 1 an dont le point de départ

est la date de réception des travaux. Les modalités de cette garantie sont définies a l'article 44.1 du
CCAG-Travaux.

C.C.AP.
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4.DISPOSITIONS FINANCIERES

4.1 Avance

4.1.1 Condition de versement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000
€ HT et dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de l'acte
d'engagement.

Le montant de I'avance est fixé a 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché, si
sa durée est inférieure ou égale a douze mois ; si cette durée est supérieure a douze mois, I'avance est
égale a 5 % d'une somme égale a douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée
exprimée en mois.

Le montant de I'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de
prix.

Si la demande d'avance n'est pas précisée dans l'acte d'engagement I'administration considére
que l'entreprise renonce au bénéfice de l'avance.

Ce taux est fixé a 30 % lorsque le titulaire du marché public est une petite et moyenne entreprise
mentionnée a l'article R. 2151-13 du Code de la commande publique.

4.1.2 Condition de remboursement

Le remboursement de I'avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le
titulaire atteint ou dépasse 65 % du montant toutes taxes comprises du marché. Il doit étre terminé
lorsque ledit montant atteint 80 %.

Ce remboursement s'effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire a titre
d'acompte ou de solde.

En cas de groupement d'opérateurs économiques, la part de I'avance est rapportée au montant
des prestations individualisées par membre, et le taux de I'avance est déterminé au regard de la taille
d'entreprise de chacun des membres. A défaut, I'avance est versée sur le compte du groupement ou
du mandataire qui aura la charge de la répartir entre les membres du groupement.

4.1.3 Sous-traitance

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement
direct suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les
particularités détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la
commande publique.

4.1.4 Garantie financiére de I'avance

Aucune garantie financiére ne sera demandée au titulaire pour le versement de l'avance.

4.2 Prix

4.2.1 Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte
d'engagement.

Les prix tiennent compte des dépenses li€ées aux mesures particulieres concernant la sécurité et
la protection de la santé, de la notification du marché a I'expiration du délai de garantie de parfait
achévement.

Du fait du caractére du prix global et forfaitaire du marché, le titulaire a I'obligation d’exécuter tous
les travaux nécessaires au parfait achévement de I'ouvrage commandé.

C.C.AP.
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Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre, avoir :

» Pris connaissance des lieux et de tous les éléments généraux ou locaux afférents a
I'exécution des travaux. Il reconnait, notamment, avant la remise des piéces
contractuelles, avoir décelé et apprécié les incidences sur ses propres travaux :

» Pris connaissance de la situation du batiment, de la nature particuliére des travaux ;

> Pris de connaissance compléte et entiere du terrain et des abords ainsi que des
conditions d'acces et des possibilités de desserte en voirie et réseaux divers et de tous
les éléments généraux ou locaux en relation avec I'exécution des travaux ;

> Apprécié toute difficulté inhérente aux sites, aux moyens de communication, aux
ressources en main d'ceuvre, etc ;

» Pris en considération 'obligation rigoureuse d’employer une main d’ceuvre qualifiée et
des matériaux de choix ;

» Pris connaissance des précautions a prendre pour ne dégrader en rien les parties du
Batiment ;

» Pris connaissance du respect des instructions sur les heures d’entrée et de sortie des

ouvriers, 'emplacement et le stockage des matériaux et matériels, I'interruption de travail
consécutive au fonctionnement ou a I'exploitation de I'édifice avec pour corollaire, le
respect des mesures prescrites pour ne pas géner le service ;

» Pris connaissance du respect impératif du parcours imposé par le responsable de I'édifice
avec pour corollaire, l'interdiction de pénétrer ou de circuler dans les autres parties de
I'édifice. L’entrepreneur fera connaitre au responsable de I'édifice, les accés et les limites
du chantier et il sera responsable de la maintenance des clétures pendant la durée du
chantier.

L’ensemble de ces contraintes est en conséquence inclus dans les prix et fait partie intégrante
du marché. Ces contraintes n'ouvrent droit a aucune rémunération de quelque nature que ce soit.

4.2.2 Modalités de variation des prix

Les prix sont révisables.

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de
& " mois zéro " (mars 2025).

remise de l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé

lIs feront I'objet d’'une révision selon les conditions définies ci-dessous :

Les prix sont révisés mensuellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné
par la formule suivante :

Cn = (BTO1 (d-3) / BT01 (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision

- d : mois de début d'exécution des prestations.

- Index (d-nombre de mois de décalage) : valeur de l'index de référence au mois d (mois de
réalisation des prestations) diminué du nombre de mois de décalage (sous réserve que le mois d du
début d'exécution des prestations soit postérieur au mois zéro augmenté du nombre de mois de
décalage).

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

La révision définitive des prix s'opére sur la base de la derniére valeur d'index publiée au moment
de l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Le coefficient de révision qui comporte 3 décimales est arrondi au milliéme supérieur.

L'index de référence, publié au Moniteur des Travaux Publics ou par I'INSEE, est l'index BT01
« Index du batiment - Tous corps d'état - Base 2010 ».

4.2.3 Garanties financieres

Une retenue de garantie de 5,0 % du montant initial du marché (augmenté le cas échéant du
montant des avenants) sera constituée. Cette retenue de garantie sera prélevée sur le montant de
chaque acompte par le comptable assignataire des paiements.

Cette retenue de garantie peut étre remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere

C.C.AP.
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demande ou, si les deux parties en sont d'accord, par une caution personnelle et solidaire.

Dans I'hypothése ou la garantie ou la caution ne serait pas constituée ou complétée au plus tard
a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement correspondant au premier acompte du
marché, la fraction de la retenue de garantie correspondant a 'acompte est prélevée. Le titulaire garde
la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie & premiere demande ou une
caution personnelle et solidaire a la retenue de garantie.

4.3 Modalités de reglement des comptes

4.3.1 Décomptes et acomptes mensuels

Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 12 du
CCAG-Travaux. Les acomptes seront versés mensuellement.

Si lors de I'établissement du décompte général, les valeurs finales des indices ou index de
référence ne sont pas connues, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général en
appliguant les derniers indices et index publiés a la date d'établissement de ce décompte.

4.3.2 Transmission dématérialisée de la facturation

Le dépdt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement
sur le portail de facturation Chorus Pro.

Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne publique
peut la rejeter aprés avoir rappelé cette obligation a I'émetteur et I'avoir invité a
s'y conformer.

Le portail est gratuit.

Si le titulaire n’a pas de compte sur le portail CHORUS PRO (DGFIP), il devra préalablement en
créer un et l'activer.

Les factures seront au format PDF.

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond a
la date de notification du message électronique informant I'acheteur de la mise a disposition de la facture
sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date d'horodatage de la facture par le systéeme
d'information budgétaire et comptable de I'Etat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Afin de faciliter la mise en place de la procédure de dématérialisation, une aide technique est
proposée et mise a disposition sur https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/emetteur-de-factures-
electroniques.

Informations a utiliser pour la facturation électronique :

v ldentifiant de la structure publique :
SIRET UT2J : 19311383400017

v" Code service : voir bon de commande
v" Numéro d'engagement juridique : Voir bon de commande

Pour les relances et suivi comptable, communication de référents du titulaire du marché dédiés
a I'Université.

Sont désignés pour les reglements :
- Ordonnateur :
Madame la Présidente de I'Université Toulouse Jean Jaurés

- Comptable assignataire des paiements :
Monsieur I'Agent Comptable de I'Université Toulouse Jean Jaurés

C.C.AP.
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4.3.3 Délai de paiement et intéréts moratoires

Le délai de paiement est fixé a 30 jours (article R. 2192-10 du Code de la commande publique).

Conformément aux articles R.2192-31, R.2192-32, R.2192-35 et R. 2192-36, en cas de retard de
paiement, le titulaire a droit au versement d’intéréts moratoires, ainsi qu’a une indemnité forfaitaire pour
frais de recouvrement d’'un montant de 40 €.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour
du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré
de huit points de pourcentage.

4.3.4 Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes
se rapportant a I'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon les articles 10.7 et 12.5 du
CCAG-Travaux.

4.3.5 Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans
les conditions des articles L. 2193-10a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de lacommande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

4.4 Pénalités

Des pénalités, sans mise en demeure, peuvent étre appliquées au titulaire en cas de non-respect
des engagements contractuels. Elles sanctionnent I'inexécution des prestations et la mauvaise
exécution des prestations résultant du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le titulaire n’est pas exonéré des pénalités
dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a l'article 19.2.2 du CCAG-Travaux, le montant total des pénalités de retard peut
excéder 10 % du montant total du bon de commande.

Toutes les pénalités sont cumulables.

S’il y a relation de cause a effet entre deux pénalités, la pénalité la plus forte est prise en
considération.

Par dérogation a l'article 19 du CCAG-Travaux, le titulaire peut, sans mise en demeure préalable,
encourir 'une ou les pénalité(s) suivante(s) :

4.4.1 Pénalités de retard d’exécution

Lorsque le délai contractuel d'exécution des prestations est dépassé, par le fait du titulaire, celui-
ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée 150 € dés le
lendemain du jour d’expiration du délai.

C.C.AP.
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4.4.2 Pénalités pour non présence a une réunion

Lorsque le titulaire ne se présente pas a une réunion, titulaire, celui-ci encourt, par jour de retard
et sans mise en demeure préalable, une pénalité fixée a 150 € par réunion non effectuée.

4.4.3 Pénalités de non production des documents attendus

Lorsque le titulaire omet d’établir et de transmettre les documents demandés dans le cahier des
charges de ce marché (CCAP et CCTP), celui-ci encourt, par jour de retard et sans mise en demeure
préalable, une pénalité de 150 € des le lendemain du jour ou le document devait étre remis.

4.4.4 Pénalités pour non-respect du calendrier d’exécution

Lorsque le titulaire ne respecte pas du cahier d’exécution remis dans I'offre, celui-ci encourt, par
constat et sans mise en demeure préalable, une pénalité de 150 € par jour de retard.

4.4.5 Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiere
de travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues
a titre de sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

C.C.AP.
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5.AUTRES DISPOSITIONS

5.1 Assurances

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 5 jours a compter de la notification du contrat et avant
tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation
établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter :

- une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code
civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil ;

- une assurance au titre de la garantie biennale de bon fonctionnement couvrant les
responsabilités résultant des principes de l'article 1792-3 du Code civil.

A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de 8 jours a compter de la réception
de la demande.

5.2 Reésiliation du marcheé

5.2.1 Cas général

Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 49 a 53.2 du CCAG-Travaux.

5.2.2 Motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 49.1 du CCAG-Travaux, en cas de résiliation du marché pour motif
d'intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d’indemnité au titre du préjudice
subi.

5.2.3 Frais et risques

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R.
2143-6 a R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les pieces prévues
aux articles R. 1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts
du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux
frais et risques du titulaire.

5.2.4 Redressement ou liguidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au
pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision
susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui
demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en
demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en
application de l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé
celui-ci a exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter de
I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre
prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a I'administrateur

C.C.AP.
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ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a I'expiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n‘ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

5.3 Modifications relatives au titulaire

A Toutes modifications relatives a la situation juridique et bancaire du titulaire
devra étre impérativement transmise au Pble Achats : achats@univ-tlse2.fr

5.3.1 Changement de dénomination sociale du titulaire

En cas de modification de sa dénomination sociale, le Titulaire doit impérativement en informer
le Pouvoir Adjudicateur par écrit et communiquer un extrait K bis mentionnant ce changement, dans les
plus brefs délais.

5.3.2 Modification des coordonnées bancaire

En cas de modification bancaire en cours de marché, le titulaire devra impérativement transmettre
le nouveau RIB accompagné de la fiche fournisseur (cf. piéce jointe)

5.3.3 Nouvelle entreprise née de la fusion ou de I'absorption du Titulaire

Le transfert du marché a la société née de la fusion ou de I'absorption de I'entreprise Titulaire ne
peut s’opérer de plein droit sans agrément préalable du Pouvoir Adjudicateur.

Le Titulaire doit en informer le Pouvoir Adjudicateur dans les plus brefs délais et produire
'ensemble des documents et renseignements suivants, concernant la nouvelle entreprise a qui le
marché public est cédé :

v" Une copie de I'acte de fusion ou d’absorption définitif déposé au greffe du Tribunal de
Commerce territorialement compétent ;

v" Une copie de I'annonce légale ;

v Les attestations fiscales et sociales ;

v" Une attestation d’assurance « responsabilité civile professionnelle » en cours de validité

établie par la compagnie d’assurance de I'entreprise et non par son courtier ;

Le pouvoir de la personne habilitée a engager la société ;

Un RIB pour les nouvelles coordonnées bancaires ;

Un extrait Kbis original de moins de trois mois faisant apparaitre la fusion - absorption de

la société correspondante ;

v Les justifications de références identiques a celles demandées dans I'avis d’appel public
a la concurrence et le réglement de la consultation au Titulaire du marché public.

AN

La cession du marché accepté par le Pouvoir Adjudicateur fera I'objet d’'un avenant constatant le
transfert du marché au nouveau Titulaire.

5.4 Langue
Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou

modes d'emploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction
en frangais, certifiée conforme a Il'original par un traducteur assermenté.

C.C.AP.
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5.5 Cession et nantissement de créances

Les créances résultant du présent marché peuvent étre cédées ou nanties par le titulaire.

Conformément aux articles R.2191-46, R.2191-48, R2191-50, R.2191-51, R2191-52 et R.2191-
53 du Code de la Commande Publique, I'acheteur remet au titulaire, a sa demande, soit une copie de
I'original du présent marché revétue d'une mention diment signée par lui indiquant que cette piece est
délivrée en unique exemplaire afin de lui permettre de céder ou de nantir des créances résultant ce
marché, soit un certificat de cessibilité.

5.6 Reglement des litiges

En cas de litige, seul le Tribunal Administratif de Toulouse est compétent en la matiere.

5.7 Deérogations au CCAG-Travaux

Les dérogations aux CCAG-Travaux, explicitées dans les articles désignés ci-aprés du C.C.A.P.,
sont apportées aux articles suivants :

L’article du CCAP déroge a I’article du CCAG-
Travaux

221 4.1
2.3.4 5.2
3.1.2 18.1.1
3.4.4 28.5
3.5.1 31.1
19
19.2.1
19.2.2
12.4.2
8
49.1

C.C.AP.
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