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DISPOSITIONS GENERALES

1.1. DEFINITION DE L'OPERATION

Le présent document a pour objet de définir les travaux du présent lot en vue de la réalisation des
travaux d’aménagement de la Chapelle du Palais de Justice de Laon dans le département de
I’Aisne.

1.2. MAITRE D’OUVRAGE / EQUIPE DE MAITRISE D'OEUVRE

La maitrise d’ouvrage :

Ministére de la Justice

SG/DIR-SG Grand Nord

32-50 Bd Carnot — CS 70031

59043 Lille cedex

Port. : 06.03.42.07.66

Email : sebastien.gardon@justice.gouv.fr

La maitrise d’ceuvre sera assurée par :

MAITRE D’CEUVRE MANDATAIRE
Vincent BRUNELLE

1, rue Doncre

62000 ARRAS

Tél. 03.21.58.37.33

Fax. 03.21.22.06.21

Email : v.brunelle.acmh@wanadoo.fr

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
Cabinet Gilles LINDEMANN

38bis chemin des bas rochers

91620 LA VILLE DU BOIS

Tél. 01.69.63.32.84

Fax. 01.69.63.77.25

Email : lindemann@orange.fr

BET

SIRETEC INGENIEURIE
David KLECHA

15 avenue Archiméde
02100 SAINT-QUENTIN
Tél. 03.23.67.80.30

Fax. 03.23.67.80.31
Email : aisne@siretec.fr

1.3. CHOIX DES PROCEDES D'EXECUTION

Les principes généraux d'exécution des travaux sont définis par les C.C.T.P. des lots et les plans.

Les plans et les CCTP sont des documents complémentaires. Par conséquent, tout ouvrage figurant
aux plans et non décrit dans le CCTP est formellement da et vice versa.

Les entreprises devront prendre connaissance des C.C.T.P. de I'ensemble des corps d'état afin
d'avoir une parfaite vision de I'étendue et des limites des prestations respectives a leur intervention.
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1.4. PHASAGE

Les travaux se dérouleront en une (1) tranche unique de travaux.

1.5. ALLOTISSEMENT

Les travaux seront décomposés par lot(s) correspondant(s) sensiblement au(x) corps(s) d'état
traditionnel(s) du batiment.

Suivant l'allotissement défini ci - aprés, les entreprises pourront soumissionner pour un ou plusieurs
lot(s) sous réserve qu'elles possédent la qualification professionnelle correspondante.

Les travaux seront réalisés par les lots suivants :

LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS

LOT N° 01 - INSTALLATION DE CHANTIER
ECHAFAUDAGES & PROTECTIONS
MACONNERIE / PIERRE DE TAILLE

LOT N° 02 — MENUISERIE / VITRAUX / SERRURERIE

LOT N° 03 — PLANCHER SURELEVE / MOBILIER

LOT N° 04 - CHAUFFAGE

LOT N° 05 — ELECTRICITE

LOT N° 06 — ELEVATEUR POUR PMR

Le C.C.T.P. ne peut étre dissocié des C.C.T.P. des autres lots qui contribuent a la réalisation de
I'ensemble du projet.

Le soumissionnaire se reportera donc a ces C.C.T.P. ainsi qu'a I'ensemble des documents qui
définissent les prestations de ces autres lots afin de cerner parfaitement I'étendue de ses propres
prestations et de réaliser en toute connaissance de cause les travaux qui lui incombent.

1.6. CONDITIONS GENERALES DE LA CONSULTATION

Le projet, tel que défini par le CCTP et par les plans du Maitre d’ceuvre, devra étre chiffré
obligatoirement par toutes les entreprises, de fagon a constituer la base de leur proposition.

Toutes les erreurs qui pourraient étre relevées dans le CCTP ou sur les plans aprés la remise des
offres ne pourront en aucun cas, conduire a des modifications du prix.

Les entreprises seront donc tenues de signaler au Maitre d’ouvrage ces erreurs ou omissions avant
la remise de l'offre.

Elles devront aprés s’étre rendues sur place, indiquer s’il y a lieu les observations sur la nécessité
de travaux omis sur le CCTP ou sur les plans

Les incidences nécessaires a I'exécution des travaux dans les regles de I'art ou pour une finition
parfaite des ouvrages, seront implicitement incluses dans I'offre de I'Entreprise.

Les marchés seront soit a prix unitaires de bordereau ou a prix global et forfaitaire.

1.7. PRESENTATION DES OFFRES

Le mode et toutes les conditions du marché sont précisés dans le Cahier des Clauses
Administratives Générales (C.C.A.G.) ou dans le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres
(C.C.A.P.) qui font partie des documents administratifs du dossier de consultation.

Le marché de travaux est a prix global et forfaitaire.

Une décomposition du montant global et forfaitaire de la soumission, portée sur I'acte d'engagement
sera jointe a celui-ci, en donnant les quantités et les prix unitaires par nature d'ouvrage,
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conformément a la présentation du bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire établi
par le maitre d'ceuvre.

Les prix unitaires indiqués devront inclure toutes les prestations permettant de rendre les ouvrages
parfaitement achevés, selon les prescriptions contenues au présent document et selon les
réglements, textes en vigueur (DTU, normes, etc.) et toutes les régles de I'Art.

lls intégreront aussi toutes les prestations qui seront liées aux dispositions réglementaires a
respecter et aux mesures relatives a la Sécurité et a la Protection de la Santé, et les prestations
découlant des dépenses communes (compte prorata) sans qu'il soit besoin de le mentionner dans
les C.C.T.P.

Sont aussi implicitement inclus dans les prix unitaires toutes le formalités et demandes
d'autorisations, implantation, tracé des niveaux, plans de chantier, protection des ouvrages de
chantier, essais, contréles, nettoyages, D.O.E., etc.

Un cadre de bordereau quantitatif est joint au présent dossier ; ce document n'est pas contractuel et
devra étre vérifié par I'entreprise sous sa responsabilité, avant remise de sa proposition.

Afin de permettre la comparaison des propositions des entreprises, les devis estimatifs seront
obligatoirement établis a partir du ou des cadre(s) de quantitatif(s) fourni(s).

1.8. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES

1.8.1. DOCUMENTS TECHNIQUES - NORMES.

Les documents de base auxquels I'entrepreneur devra se référer lors de I'exécution, tant pour les
calculs que pour la qualité des matériaux et les conditions d'exécution sont les suivants (liste non
limitative) :

- Les Eurocodes.

- Les normes francgaises éditées par le service de la diffusion de l'association francaise de
normalisation.

- Les documents techniques unifiés, édités par le centre scientifique et technique du batiment.
- Les regles professionnelles.
- Le présent cahier des clauses techniques particuliéres.

- Le guide de la Maitrise d'ouvrage et de la Maitrise d’ceuvre du ministere de la Culture et de la
Francophonie.

- Les recommandations des Chambres Syndicales et celles du Laboratoire de Recherche des
Monuments Historiques.

- Le Code du Travail.
- Le réglement sanitaire départemental.

- La Convention d'hygiéne et sécurité.

Toutes les normes et D.T.U. parus a la date de la signature du marché, sont applicables pour
I'exécution des travaux.

Certaines dérogations aux Normes et D.T.U. pourront étre accordées par le maitre d‘ceuvre quand
les ouvrages a réaliser seront guidés par un souci de respect de I'aspect historique du site et de
certaines fagons traditionnelles propres aux travaux exécutés sur un monument historique.

Bien que ces documents ne soient pas matériellement joints et soient rappelés en mémoire dans le
C.C.T.P., les soumissionnaires sont réputés en avoir parfaite connaissance et de ce fait, ils
s’engagent a en respecter les prescriptions.

Tous les textes réglementaires et normes sont censés étre connus par les entreprises.

La liste de ces documents n’est pas exhaustive.
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1.8.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES.

Dans le cas ou des ouvrages décrits dans les C.C.T.P. ne figurent pas dans les textes réglementaires
et normes cités ci avant ou en different par leur conception, I'entrepreneur devra toujours se
conformer aux prescriptions des C.C.T.P. quant a la qualité et a la mise en ceuvre des matériaux.

Les détails de construction précisés sur les plans et dans les différents C.C.T.P., devront étre
respectés dans tous les cas. Si les caractéristiques n'en sont pas modifiés et sous réserve de
I'agrément de I'Architecte, I'entrepreneur aura la possibilité de proposer des aménagements dans le
choix des matériaux a employer ou dans leur mise en ceuvre.

Toute dérogation aux stipulations des textes réglementaires et normes en vigueur devra étre

spécifiquement écrit par le Maitre d’ceuvre et accepté par le Maitre d’'Ouvrage pour étre considéré
comme valable.

1.9. NATURE DES MATERIAUX

1.9.1. LA NATURE DES MATERIAUX MISE EN OEUVRE SERA CONFORME :

Aux prescriptions des textes réglementaires et normes en vigueur a I'époque de I'exécution des
travaux et autres Documents Techniques Unifiés

Aux prescriptions particulieres des différents C.C.T.P.
Aux échantillons systématiquement remis a I'Architecte.
Aux prescriptions relatives a la sécurité incendie.

Aux agréments dont ils auront fait I'objet par le C.S.T.B. dans une période inférieure a cinq ans (5)
avant leur mise en ceuvre.

Les matériaux employés seront conformes aux échantillons acceptés par le maitre d’ceuvre.
L'emploi de matériaux ou matériels de qualité supérieure a celle demandée, ou décrits dans les
C.C.T.P. ne donnera lieu a aucun supplément de prix, a moins qu'il n'ait fait I'objet d'un ordre écrit
de I'Architecte.

L'emploi de matériaux de qualité inférieure entrainera automatiquement le refus. Le remplacement

qui en sera la conséquence, restera aux frais de I'entrepreneur, qui de plus, supportera la remise en
état des ouvrages attenant dont la détérioration en découlerait.

1.10. CONNAISSANCE DU PROJET

1.10.1. OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR.

Il est spécifié que par le fait du dépbt de leur offre, les entrepreneurs reconnaissent implicitement :

- s'étre rendus sur place,

- avoir fait toute constatation de I'importance des travaux a effectuer, de la disposition des lieux,
de toutes les sujétions d'exécution que peut comporter I'opération envisagée,

- avoir demandé tous renseignements complémentaires éventuels,

- avoir pris connaissance de I'ensemble des pieces du dossier tous corps d'état (pieces écrites,
photographies, dessins etc.),

- avoir demandé toutes indications complémentaires qu'ils auront jugées nécessaires.

Dans la description des ouvrages, le maitre d'ceuvre s'est efforcé de renseigner les entrepreneurs
sur la nature des travaux a effectuer, mais il convient de signaler que cette description n'a pas un
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caractere limitatif. Les travaux seront toujours exécutés conformément aux documents descriptifs
ainsi qu'aux directives du maitre d'ceuvre et soumis a son approbation.

Les entrepreneurs devront des ouvrages complets et parfaitement achevés suivant les normes en
vigueur et les regles de l'art.

lls ne pourront réclamer notamment aucun supplément consécutif a une omission, erreur ou
imprécision éventuelle autant dans les documents graphiques, descriptifs que quantitatifs.

Du fait de leur qualification, il appartient aux entreprises de prévoir le détail des sujétions et toutes
fournitures et ouvrages nécessaires a la réalisation parfaite de leurs travaux.

A cet effet, il est précisé que les entrepreneurs sont tenus de prendre connaissance du C.C.T.P. de
tous les autres corps d'état de 'opération.

Conformément a l'article 29.2 du C.C.A.G., tous les documents écrits ou graphiques remis aux
entrepreneurs pour l'exécution des ouvrages doivent étre examinés avant tout commencement
d'exécution. lls devront signaler au maitre d'ceuvre toutes les dispositions qui ne paraitraient pas en
rapport avec la solidité, la conservation des ouvrages, l'usage auxquels ils sont destinés et avec
I'observation des régles de I'art, des réglements et normes de toutes natures en vigueur.

Les cotes qui sont éventuellement indiquées sur les plans devront étre vérifiées avant tout
commencement d'exécution.

De toutes maniéres, le fait pour un entrepreneur d'exécuter sans en rien changer toutes les
prescriptions des documents techniques remis par le maitre d'ceuvre ne peut atténuer en quoi que
ce soit sa pleine et entiére responsabilité de constructeur, s'il n'a pas présenté ses réserves par écrit
au moment de la remise de son offre.

Etudes, dessins et détails d'exécution

En outre, a la demande du maitre d’ceuvre, les entrepreneurs devront donner aux autres corps d'état,
avec tous les renseignements nécessaires, les plans précis de leurs ouvrages, dés que ceux-ci
auront regu l'approbation du maitre d'ceuvre.

Les entrepreneurs sont formellement tenus, d'une part de contréler sur place les cotes exactes des
ouvrages mis en ceuvre et d'autre part, d'adapter en conséquence leurs fabrications aux ouvrages
en place. Tous les défauts de tolérance seront signalés sans délai au maitre d'ceuvre.

Les décomptes définitifs devront décrire les travaux avec précision et les localiser avec exactitude.
A chaque décompte devra étre joint I'attachement figuré correspondant aux travaux décrits dans ledit
décompte. Les attachements seront cotés, datés et soumis au visa du maitre d'ceuvre. lls seront mis
en teinte en rapport avec une légende de couleur qui sera adoptée et constante pour I'ensemble des
documents d'un méme chantier.

L'apurement des comptes ne pourra étre fait qu'avec production de ces piéces; il en sera de méme
pour la réception des travaux.

Ainsi, en cours et en fin de chantier, chaque entrepreneur doit fournir obligatoirement les
attachements écrits, figurés et photographiques des interventions réellement exécutés en vue de la
vérification et de la constitution du Dossier Documentaire des Ouvrages Exécutés (D.D.O.E.),
nécessaires a la justification des travaux et a leur localisation, plus particuli€rement ceux appelés a
étre cachés ou ceux n'ayant qu'une durée provisoire, distinguant les parties neuves des parties
anciennes et illustrant les différentes phases de chantier.

Le dossier documentaire des ouvrages exécutés sera fourni en 4 exemplaires papiers et 3 CD a la
Maitrise d’Ouvrage.

Il pourra s'agir de réductions des documents originaux qui ne devront pas dépasser le format A3.

Les colts de ces dessins et attachements sont a inclure dans I'ensemble de la prestation de
I'entreprise et ne seront en aucun cas rémunérés en sus.
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Par ailleurs, il est rappelé que lors de la réception des travaux, les entrepreneurs remettront au
maitre d’ceuvre les plans et autres documents d'exécution dans les conditions exigées au C.C.A.P.

Contenu de la proposition de I'entreprise

Outre les fournitures, les assurances diverses, le transport, la main-d'ceuvre et toutes les dépenses
indispensables a la bonne exécution selon des régles de l'art des ouvrages faisant l'objet du
C.C.T.P., la proposition de I'entreprise tiendra compte de la prise en charge des sujétions ci-aprés :
- I'obligation rigoureuse d'employer une main-d'ceuvre qualifiée,

- la fourniture de tous les matériaux entrant dans la composition des éléments suivants les
D.T.U., normes, essais et références de qualité technique imposée ou conseillée par le
présent document,

- les études, dessins et détails aux cotes d'exécution des ouvrages,

- les implantations et tracés,

- le transport a pied d'ceuvre, le stockage, le coltinage et la pose en fonction du déroulement
des travaux et suivant les instructions du maitre d'ceuvre,

- les protections provisoires efficaces pendant le transport et la durée du chantier,

- les protections mises en place pour assurer la sécurité,

- tous moyens de levage, échafaudage, etc. en dehors de ceux éventuellement prévus au
C.C.T.P. spécifique de chaque corps d'état,

- les rectifications conséquences d'erreurs ou de fausses indications données aux autres corps
d'état,

- la fourniture de tous les dispositifs de fixation,

- les trous, scellements et calfeutrements nécessaires a la réalisation de ces ouvrages, a
I'exception des percements, entailles, tranchées, bouchements, finition de scellements,
calfeutrements et raccords a réaliser dans les ouvrages qui seront effectués par le lot 01

- le contréle systématique de la compatibilité des matériaux entre eux et avec les ouvrages des
autres corps d'état ainsi que la fourniture et la pose des produits prescrits par les fabricants
agréés, pour empécher les désordres de toute nature,

- -tous travaux accessoires et fagons complémentaires nécessaires a l'achévement complet
des ouvrages,

- le nettoyage des ouvrages réalisés par I'entrepreneur, ainsi que le tri et enlévement de tous
les déchets, chutes, gravois, débris de toutes sortes, provenant des travaux,

- le nettoyage du chantier afin que celui-ci soit maintenu en permanence en parfait état de
propreté pendant la durée des travaux,

- I'enlévement des protections provisoires en fin de travaux tous corps d'état,

- la remise en état de toute partie de mur, planchers, sol, menuiserie, vitrage, etc. dégradés par
I'entrepreneur, ses ouvriers ou représentants,

- le contrble et le signalement au maitre d'ceuvre des erreurs ou omissions concernant les
dispositions adoptées, la mise en ceuvre des ouvrages et la coordination des travaux,

- la réfection et le remplacement éventuel des ouvrages matériels jugés défectueux en cours
d'exécution, lors de la réception ou pendant le délai de garantie,

- les frais nécessités par le controle des matériaux et des ouvrages, pesages, métrages,
expériences, analyses, essais, etc.,

- les frais d'assurance, de transport et de chantier,

- les frais de gardiennage éventuel,

- les charges et droits de voirie et de police pour I'occupation, I'entretien et la réparation de la
voie publique, résultant soit des installations de chantier, soit de dégradations dues au
chantier,

- la réalisation d'échantillons et de prototypes suivant les directives du maitre d’ceuvre, sans
limitation en nombre et en dimension, jusqu'a obtention du résultat recherché,

- toutes les sujétions résultant des prescriptions des articles qui suivent.

L'entrepreneur devra inclure dans son prix toutes les dispositions nécessaires pour |'obtention d'un
résultat conforme a ce que l'architecte est en droit d'attendre de I'entreprise. Ces dispositions
comprendront en outre tous les essais de convenance demandés par l'architecte et toutes les
reprises sur les travaux réalisés ne donnant pas satisfaction.

1.11. QUALIFICATION DES ENTREPRISES ET ASSURANCES

Toutes les entreprises exécutantes justifieront de leur qualification pour I'exécution des travaux
définis au CCTP.
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Toutes les entreprises devront également justifier de leur assurance décennales et responsabilité
civile en cours de validité.

1.12. ORGANISATION DE CHANTIER

1.12.1. RENDEZ VOUS DE CHANTIER :

Les rendez-vous de chantier auront lieu tous les 15 jours a jours et heures fixés par le Maitre
d’ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage

Les entrepreneurs seront obligatoirement tenus de participer a ces réunions ou d'y étre valablement
représentés.

Un compte-rendu sera établi par le maitre d’ceuvre a lissue de chaque réunion et diffusé aux
entreprises.

Dans le cadre du marché, les comptes rendus vaudront ordres de services, et les entreprises devront
s'y conformer comme aux ordres de service. Si les ordres de services ont une incidence financiere
sur les marchés, un accord préalable du Maitre d’ouvrage devra étre donné.

1.12.2. HYGIENE ET SECURITE

Chaque entreprise s'engage a faciliter la mission du coordonnateur, des organismes et contréleurs
de sécurité, notamment a I'occasion des visites de chantier ou des enquétes effectuées a la suite
d'accidents.

Les entreprises devront respecter les dispositions réglementaires en matiére de sécurité et de
protection de la santé, ainsi que le Plan Général de Coordination en matiére de Sécurité et de
Protection de la Santé (P.G.C.S.P.S.)

Dans tous les cas, elles devront se conformer aux directives et circulaires des organismes de
prévention (OPPBTP, CRAM, INRS...).

Chaque entreprise devra établir dans les 15 jours suivant la notification du marché avant le
commencement des travaux, le plan particulier de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.)
et le transmettre au Maitre d'Ouvrage, Maitre d'CEuvre, coordonnateur S.P.S., organismes de
sécurité, chantier, etc...

Les entreprises et leur(s) sous-traitant(s), chacun pour ce qui le concerne, devront tenir compte,
dans le cadre de leur offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations
nécessaires a I'hygiéne, a la sécurité et a la protection de la santé qui seront réputées comprises
dans le prix du marché.

Les entreprises devront participer impérativement aux réunions du CISSCT

Nota : Il est rappelé aux entreprises qu’il sera strictement interdit de fumer dans I’enceinte du
chantier.

1.12.3. NETTOYAGE DE CHANTIER - PROTECTIONS

Chaque entreprise devra nettoyer et évacuer ses matériels et gravois au fur et a mesure de
I'avancement des travaux.

Tous les gravois, les échafaudages, bois de coffrage, détritus de pose, etc... , devront étre sortis des
constructions, enlevés ou rangés immédiatement aprés I'exécution des travaux.

Le chantier sera tenu en permanence en état de propreté et il ne sera en aucun cas accepté de
dépdts de gravois permanents.
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Les salissures des voies par les camions et engins de chantier devront étre évitées en prenant toutes
les précautions nécessaires. Dans le cas contraire, et sauf mention contraire au(x) bordereau(x), les
nettoyages de ces voies seront effectués par l'entreprise titulaire du lot n°01, a charge pour elles
de se faire rembourser les frais correspondants par I'entreprise responsable, si ces dégradations ne
sont pas de son fait. Ces frais sont imputés au compte prorata si l'auteur n'a pas été identifié.

L'évacuation des déchets et gravois résultants des opérations de nettoyage sera gérée selon les
dispositions du chapitre "GESTION DES DECHETS DE CHANTIER".

Protection des ouvrages :

Dés leur achévement, chaque entreprise devra protéger ses ouvrages pour eéviter toute détérioration,
et ce jusqu'a la fin du chantier.

Chaque entreprise devra donc prévoir pour ses protections la mise en place, les remaniements
nécessaires, l'entretien et la dépose en fin de chantier. La valeur de ces prestations sera incluse
dans les prix unitaires.

Toutes dégradations constatées sur les ouvrages publics ou privés feront I'objet d'une réparation
dans les mémes conditions que les nettoyages de voies.

Les protections ne devront en aucun cas représenter une géne pour les autres intervenants. Dans
ces conditions, I'entreprise responsable d'une protection devra se mettre en relation avec les autres
lots afin de définir un protocole d'intervention.

Il est rappelé a toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet
d’un tri.

Chaque entreprise est chargée d’évacuer ses propres déchets, gravois de chantier et matériaux
issus de la démolition, en décharges adaptées y compris tous frais de tri, de transport et de décharge.

Les bordereaux de suivi de déchets seront remis au maitre d'ceuvre,

Il est rappelé a toutes les entreprises que les déchets de chantier de toutes natures feront I'objet

d’un tri sélectif :

- les entreprises chargées de travaux de démolition et de dépose assureront le triage et
I'évacuation de leurs déchets et gravois de toutes natures dans les décharges adaptées
compris tous frais de tri, de transport et de décharge. Les bordereaux de suivi de déchets
seront remis au maitre d'ceuvre,

- pour les déchets autres que ceux en provenance des démolitions et dépose, chaque
entreprise assurera le triage sélectif des déchets et le stockage dans les bennes ou
conteneurs prévus a cet effet sur les aires de stockage. lls assureront le colt de I'élimination
au travers de la gestion du compte interentreprises « prorata ». Le magon est chargé de
I'organisation matérielle et de la rotation des bennes de chantier,

- les déchets sont classés suivant P.G.C., en quatre grandes catégories :

- déchets de type EMB (EMBallage), emballages non souillés,

- déchets de type DI (Déchets Inertes), non toxiques, non évolutifs dans le temps,

- déchets de type DIB (Déchets Industriels Banals), non toxiques, évolutifs dans le temps,

- déchets de type DIS (Déchets Industriels Spéciaux), toxiques, évolutifs ou non dans le temps.

1.12.4. NETTOYAGE DE RECEPTION

Préalablement a la réception, tous les ouvrages seront nettoyés et préparés pour leur livraison en
état de service. En cas de non-exécution des prescriptions ci-dessus et aprés mise en demeure
préalable, le Maitre d'CEuvre se réserve le droit de faire appel a une entreprise spécialisée qui
exécuterait alors ce travail aux frais des entreprises défaillantes.

Il en est de méme des extérieurs (cours, allées, plantations, etc....)
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L’entreprise du lot 01 aura a sa charge le nettoyage général en cour de chantier et de finition a
I'extérieur de 'édifice. Cette prestation étant considérée incluse dans les prix unitaires de son offre.

1.12.5. COORDINATION DE CHANTIER

Les entreprises de tous les corps d'état devront se préter a ce qu'une parfaite et compléte
coordination puisse avoir lieu sur le chantier sous la direction de I'Architecte.

Elles devront remettre a I'Architecte, dans les délais convenus, tous les documents, plans de
réservation, etc... Nécessaires a un déroulement normal du chantier, dans le cadre du planning
contractuel.

La non fourniture de ces documents a la date prévue pourra entrainer, outre la responsabilité des
travaux supplémentaires qui en découlerait, I'application des pénalités prévues au C.C.A.P.

Dans un délai de 15 jours suivant la notification du marché, le Maitre d’ceuvre établira un calendrier
d’exécution des ouvrages. Celui-ci devra étre signé par I'ensemble des entreprises et deviendra
contractuel. |l fera I'objet d’ajustement lors de la passation des marchés.

La Mission OPC n’est pas assurée par le Maitre d’ceuvre Mandataire.

1.12.6. ECHANTILLONS - MODELES - MAQUETTES

Tous les échantillons, modéles, maquettes demandées pour fixer les choix dans le cadre des
C.C.T.P. et des plans, devront étre soumis a lI'agrément de I'Architecte et/ou du Maitre de I'Ouvrage
avant une date a fixer d'un commun accord au cours des rendez-vous de chantier.

Les CCTP font référence en annexe a un tableau des matériaux et procédés. La Maitrise d’ceuvre
propose dans celui-ci des choix de produits et procédés avec référence. Il convient a I'entreprise de
le compléter pour sa partie en se conformant au choix de la Maitrise d’ceuvre ou en proposant des
produits équivalents.

Dans le cas ou les entreprises envisageraient de mettre en ceuvre des matériaux "équivalent" a ceux
prescrits dans le tableau des matériaux et procédés. Elles devront obligatoirement fournir les fiches
techniques des matériaux proposés.

Les échantillons acceptés par I'Architecte et le Maitre de I'Ouvrage seront groupés par panoplies et
exposés dans un local spécialement affecté; lls serviront de point de comparaison avec la fourniture
sur le chantier.

1.12.7. ESSAIS - DOCUMENTS A FOURNIR

Sont a la charge exclusive des entreprises concernées :

- tous les essais demandés par |'Architecte et les Bureaux d'Etudes Techniques dans les limites
qui sont définies dans les Cahiers des Charges D.T.U. et dans les C.C.T.P.

- tous les essais et procés-verbaux correspondants qui seront a fournir au contréleur technique
dans le cadre de sa mission, suivant indications du C.C.A.P.

A l'appui de sa proposition, I'entreprise devra obligatoirement joindre les notices techniques des
matériaux prévus utilisés, ainsi que les avis ou agréments du C.S.T.B. pour certains produits

1.12.8. PERMIS AU FEU - CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX

Les entreprises doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare et
notamment il est interdit :

1° - d'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a ce
dernier ou qui apporteraient une géne a son évacuation ;

2° - d'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et sans
respect des consignes particuliéres concernant ces types de travaux ;

3° - d'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc.) ;

4° - de déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur les
voies réservées aux vehicules de secours ;
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5° - de stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la
premiére catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence de
public

6° - de fumer sur les chantiers ;

7° - d'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles ;

8° - de neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ouverte, robinet
d'incendie armé rendu inaccessible, etc.) ;

9° - de laisser se constituer des dépots de matiéres combustibles ;

10° - de quitter un chantier sans avoir effectué une ronde de sécurité ;

11° - d'effectuer des branchements électriques sur les installations existantes sans autorisation
préalable.

Permis au feu - Consignes particuliéres concernant les travaux par points chauds

Tout travail par point chaud ou comportant I'usage d'une flamme devra faire I'objet d'une autorisation
préalable du Maitre d'CEuvre.

Les permis de feu seront établis par I'entreprise et visés par le Maitre d'CEuvre, les moyens de
protections adaptés seront installés (extincteurs, protections diverses, etc...).

Les personnels et entreprise(s) doivent prendre toutes précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne
se déclare et notamment respecter les mesures suivantes :

AVANT LES TRAVAUX

1° - repérer les moyens d'alerte et d'extinction ;

2° - disposer de moyens d'extinctions propres, pour chaque lieu de travaux, au minimum un
extincteur a eau pulvérisée de 9 litres ou un seau - pompe et un extincteur approprié aux risques ;
3° - afficher un exemplaire du permis de feu sur les lieux des travaux ;

4° - vérifier que le matériel de soudage, découpage, etc. est en parfait état de fonctionnement ;

5° -s'assurer que les chalumeaux sont équipés de clapets anti-retour ;

6° - vérifier que la tension d'utilisation des matériels est compatible avec la tension d'alimentation
de l'installation ;

7° - vérifier que I'organe de coupure de l'alimentation électrique est accessible et identifié ;

8° - prendre les mesures nécessaires pour que les bouteilles de gaz soient facilement déplacables
en cas de sinistre ;

9° - colmater les ouvertures susceptibles de laisser passer des projections incandescentes, a l'aide
de matériaux incombustibles ;

10° - écarter les matériaux combustibles en contact avec les parties métalliques et conduites
surchauffées ;

11° - dégager les matériaux combustibles a environ dix métres autour du lieu des travaux par
points chauds ;

12° - protéger les parties exposées par des plaques incombustibles, des baches mouillées ou tout
autre procédé équivalent ;

13° - si le travail doit étre effectué sur un récipient, réservoir, canalisation ou autre corps creux
ayant contenu des produits inflammables ou explosibles, s'assurer de leur dégazage.

PENDANT LES TRAVAUX

14° - mouiller les parties en bois pouvant entrer en contact avec la flamme du chalumeau ;

15° - surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute ;

16° - refroidir les parties ou objets chauffés, s'il y a impossibilité les déposer sur des supports
incombustibles ;

17° - assurer en permanence la surveillance du chantier, y compris pendant les heures de repas.

APRES L'EXECUTION DES TRAVAUX

18° - arréter les travaux par points chauds deux heures avant la cessation du travail et maintenir
une surveillance rigoureuse des lieux ;

19° - indiquer in situ par des fleches rouges ou sur un plan affiché les points exacts des travaux par
points chauds pour faciliter les rondes ;

20° - fermer les bouteilles de gaz et démonter les manomeétres des bouteilles ;

21° - inspecter les lieux des travaux, les locaux et espaces adjacents ayant pu étre concernés par
des projections d'étincelles ou par des transferts de chaleur.
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2. DISPOSITIONS PARTICULIERES PROPRES AU CHANTIER

2.1. PRISE DE POSSESSION DU CHANTIER

Etat des lieux - Avant travaux

L’état des lieux se fera par huissier mandaté par I'entreprise et en présence de tous les intéressés
ddment convoqués. Le rapport d’expertise sera diffusé a I'ensemble des intéressés.

Il ne sera admis aucune réclamation apres signature.

De plus les entrepreneurs devront vérifier, avant de commencer leurs travaux, qu'ils ne sont pas
susceptibles de causer un préjudice a un tiers. lls devront prévoir toutes les protections nécessaires
et devront réparation intégrale de tout dommage.

lls devront avoir I'accord des services municipaux pour tout travail en bordure ou sur la voie publique.
Acceés au chantier et aux zones de travaux

L’entrepreneur doit accepter I'ensemble des conditions et contraintes propres au site et les
obligations qui lui seront stipulées pendant la durée du chantier et il aura intégré dans ses prestations
les contraintes d’exploitation du site et ne devra a aucun moment en perturber I'activité.

Il devra s’adapter aux demandes des exploitants des lieux ou il effectuera les prestations décrites
dans le présent cahier des charges et ne pourra invoquer une éventuelle méconnaissance des
spécificités du site pour satisfaire a des besoins économiques, techniques ou temporels.

L’entrepreneur devra prendre en compte les éléments relatifs aux contraintes spécifiques du site, a
savoir :

- Les travaux s'exécutant dans I'enceinte d’'un établissement en activité, I'entreprise devra se
conformer au réglement et respecter toutes les consignes de sécurité spécifiques.
Notamment, il devra étre mis en place des dispositifs de protections complémentaires entre
les zones occupées et les zones chantier.

- Lestravaux s’exécutant en centre-ville I'entreprise sera tenue de se conformer aux directives
municipales en ce qui concerne les empiétements sur la voie publique, la réglementation de
stationnement et de circulation, ainsi que toutes autres regles et directives concernant les
nuisances vis a vis du voisinage.

- Toutes nuisances sonores seront évitées.

- Toute génération de poussiéres sera limitée.

2.2. INSTALLATIONS COMMUNES DE CHANTIER

Incombent au lot principal: LOT N° 01

- la fourniture et I'installation du panneau de chantier :

L’entrepreneur de ce lot devra fournir, installer, entretenir et déposer un panneau de signalisation de
chantier.

- Ce panneau, conforme au projet faisant partie du sous-dossier PCE, devra étre mis en place
au plus tard dans les 20 jours suivant la notification du marché a I'entrepreneur. Il indiquera entre
autre le nom de I'édifice, la nature de I'opération, les noms du propriétaire, du maitre d'ouvrage, de
I'architecte, du coordonnateur S.P.S. et des entreprises, et comportera éventuellement un plan
schématique,

Aucun panneau spécifique a une entreprise ne sera admis sur le chantier et sa cloture.

- I'établissement de I'état des lieux :

Avant I'ouverture du chantier il sera établi un état des lieux par un huissier mandaté par I'entreprise
avec des photographies et/ou film vidéo a I'appui en 3 exemplaires, notamment en ce qui concerne
les extérieurs,

- le périmétre de sécurité, qui sera défini et matérialisé en périphérie du chantier: cléture de
chantier de 3.00 m. de hauteur, compris portillon d’accés. Location et entretien pour la durée des
travaux.
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- la fourniture d'un double de la clé d'accés au chantier au maitre d'ceuvre et a chacun des
intervenants,

- le raccordement des fluides :

L’entreprise ne pourra pas utiliser I'énergie électrique de I'établissement. Les branchements
provisoires, les comptages nécessaires, tous les dispositifs de sécurité (différentiel de protection en
particulier) ainsi que les consommations tous les corps d'état pour la durée du chantier seront a ses
frais. Il en sera de méme des démarches administratives y afférent. Les travaux exécutés a la lumiere
artificielle ne donneront lieu a aucune plus-value ni remboursement quelconque de frais.

Les branchements provisoires, les comptages et toutes tuyauteries nécessaires pour amener I'eau
aux endroits ou seront exécutés les travaux seront a la charge de I'entreprise.

Les installations provisoires devront étre démontées en fin de chantier,

- I'hygiéne et la sécurité du chantier :

L’hygiéne et la sécurité du chantier seront assurées selon les dispositions du livre Il, titre 11l du code
du travail, en ce qui concerne les mesures de protection et de salubrité des travailleurs du batiment
et la réglementation en vigueur. Dans l'impossibilité de mise a disposition d'un local a l'intérieur de
I'édifice, I'entrepreneur devra la mise en place de baraques de chantier mobiles en nombre suffisant
pour tous les corps d'état, avec installations électriques, conformément aux réglements en vigueur,
et aprés avoir obtenu les autorisations nécessaires si lI'implantation de ces installations doit se faire
a l'extérieur de I'établissement dans I'emprise de la voirie,

- les frais de voirie et de police,

- les démarches administratives :

L’'entrepreneur entreprendra toutes les démarches administratives dans le but d'obtenir les
autorisations de voirie et autres, nécessaires a l'installation et au fonctionnement du chantier. Il se
conformera aux instructions administratives et prendra en charge toutes sujétions particulieres en
résultant,

- le plan d'organisation du chantier :

Ce plan, établi en collaboration avec les autres corps d'état, proposant I'emplacement de la palissade
de chantier, des accés, des dépdts de matériel et de matériaux, des échafaudages, matériel de
levage, des bennes, etc. devra étre soumis a I'approbation du maitre d'ceuvre et du coordonnateur
S.P.S. en méme temps que le calendrier d'exécution. Un dossier complet : plans, calendrier
prévisionnel, notes techniques, échantillons, etc. restera en permanence sur le chantier,

- le gardiennage du chantier pendant les heures de travail :

L’entrepreneur sera responsable de l'entrée et de la sortie de toute personne étrangére au chantier
dans I'emprise de celui-ci. Toutefois, en son absence, c'est l'entreprise présente qui aura cette
responsabilité,

- le nettoyage complet du chantier :

Il sera réalisé au moins une fois par semaine : Balayage, rangement du matériel et évacuation des
gravois. Le maitre d'ouvrage ou le maitre d'ceuvre pourront demander ces nettoyages chaque fois
qu'ils le jugeront nécessaire, notamment pour les réunions avant les opérations de réception des
ouvrages.

Les dispositifs pour I'évacuation provisoire des eaux pluviales incombent au lot couverture.

Remise en état des locaux et des extérieurs (allées, végétation etc.) en fin de travaux : chaque
entreprise est tenue d'enlever son propre matériel et toutes traces de son intervention.

Conditions d'enlévement des gravois : Toutes les entreprises devront trier et évacuer leurs gravois
au fur et a mesure de leur intervention. Les droits de décharge ou d'incinération seront acquittés par
les entreprises concernées. Le chantier sera maintenu constamment en bon état.

Dispositifs relatifs a assurer la sécurité des personnes et des biens :
Les dispositions des décrets et textes d'application des 8 janvier 1965 et 29 novembre 1977, tant
relatives a la sécurité des travailleurs que des utilisateurs devront étre strictement respectées,
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Les entreprises de la présente opération devront se conformer a la loi n°® 93-1418 du 31 décembre
1993 et au décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994 et décret 95-543 qui prévoit, la mise en place
d'un plan général de coordination en matiére de sécurité et de protection de la santé (P.G.C.), plan
établi par le coordonnateur de sécurité. Dans ce cas le co(t de I'établissement du plan particulier en
matiére de sécurité et de protection de la santé (P.P.S.P.S.) et son application seront a inclure dans
les prix unitaires,

Le personnel de l'entreprise intervenant sur le chantier est tenu d'utiliser les équipements de
protection collective et de protection individuelle (casque, lunettes, gants, chaussures de sécurité,
harnais, etc.),

Toute intervention dans un édifice recevant du public doit faire I'objet de mesures particuliéres de
sécurité, d'autant que les travaux sont effectués dans ou sur un édifice en service et ne doivent pas
nuire a son bon fonctionnement,

Chaque intervention doit étre consignée sur une main courante en dép6t chez le responsable de
I'édifice. Il doit y étre fait mention du nom de I'entreprise, de son numéro de téléphone et de la nature
de l'intervention. Si cette derniére était a méme de présenter des dangers de fonctionnement pour
I'établissement (blocage de portes, circulation, escaliers, etc.) ou par son importance et sa durée,
nécessitait I'implantation pour I'entreprise d'installation fixe de chantier (dépét, atelier, etc.)
l'intervention devra au préalable faire I'objet d'une réunion sur place avec le maitre d'ouvrage et le
responsable de I'édifice. Le procés-verbal de cette réunion qui fixera les mesures de sécurité a
adopter sera opposable a I'entreprise quant a sa responsabilité sur ce point,

Aucun cable électrique volant, raccord de tuyauterie souple véhiculant un quelconque fluide, stock
de gaz sous pression, ne devront étre placés dans les lieux de passage du public, ni étre accessibles
directement par celui-ci,

Les engins utilisés a l'intérieur des locaux seront manuels ou a énergie électrique, aucun appareil
eéquipé de moteurs a explosion ne sera toléré. Le matériel roulant sera équipé de roues
pneumatiques,

Toutes précautions seront a prendre pour assurer le gardiennage des installations fixes de chantier,
soit par un agent de cette entreprise en poste a cet effet, soit par la mise en place de protections
fixes et stables,

Les entrepreneurs veilleront a ce que les échafaudages et les agrés ne facilitent pas I'accés de
I'édifice aux personnes étrangéres au chantier, notamment en dehors des heures de travail. Les
échelles seront enlevées et cadenassées le soir et chaque fin de semaine,

Pendant les travaux, toutes précautions seront prises afin de ne porter atteinte en aucune maniére
aux existants, tant a l'intérieur qu'a I'extérieur des locaux. A cet effet, les entrepreneurs devront
mettre en ceuvre toutes les installations nécessaires en accord avec le maitre d'ceuvre et le
responsable de I'édifice, pour protéger les sculptures, etc.:

- platelages verticaux et horizontaux,

- bachages étanches et autres dispositions empéchant la pénétration d'eau de pluie a l'intérieur
de I'édifice. Une pente vers l'extérieur sera établie sur le platelage et les eaux pluviales
canalisées jusqu'au caniveau de la rue,

- films polyane,

- bourrelets de protection appropriés,

- protections spéciales étanches pour empécher la pénétration des poussiéeres et des eaux de
pluie et de ruissellement dans les locaux,

Les entrepreneurs sont tenus de remettre en état ou de remplacer a leurs frais les ouvrages qui
auraient été endommagés, quelle que soit la cause du dégat ; il leur appartient de faire un recours
éventuel contre tout tiers responsable ; le maitre de I'ouvrage demeure a priori étranger a une
contestation ou répartition des dépenses.

Pendant toute la durée des travaux et jusqu'a la réception, les entrepreneurs sont responsables de
la conservation et du maintien en bon état des matériaux, matiéres premiéres, matiéres ceuvrées,
matériels, engins, outillages et installations de tous ordres du chantier ainsi que des ouvrages. Si les
travaux viennent a étre interrompus pour quelque cause que ce soit, les entrepreneurs doivent

LOT N° 00 - PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES LOTS Page N°:15/25



AISNE (02) -LAON — CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICE PRO/DCE FEVRIER 2025
Travaux : Travaux d’aménagement

protéger les constructions et ouvrages réalisés contre les dégats qu'ils pourraient subir sans frais
supplémentaires pour le maitre d'ouvrage.

Si des vols, détournements, dégradations, avaries, dommages, pertes ou destructions se produisent
pendant le cours des travaux, soit du fait des ouvriers ou préposés d'une entreprise, soit du fait des
personnes qui auraient pu s'introduire sur le chantier, il appartient aux entrepreneurs responsables
des matériaux, des matiéres premiéres, matiéres ceuvrées, matériels, engins, outillages, installations
ou ouvrages effectués, d'en rechercher et poursuivre les auteurs et d'en assurer les réparations ou
les remplacements.

En cas de détérioration des ouvrages neufs ou anciens, les réparations seront exécutées au compte
prorata dans le cas ou I'entreprise responsable ne pourrait étre déterminée.

Aucune indemnité ne peut étre allouée aux entrepreneurs pour les pertes, avaries, dommages dus
a leur négligence, leur imprévoyance, le défaut de précautions ou de moyens ou les fausses
manceuvres.

Les entrepreneurs devront se prémunir par le biais d'assurances appropriées, contre la
responsabilité leur incombant par suite de vol, d'accident, d'incendie, dont leur personnel ou leurs
installations pourraient étre la cause, directe ou indirecte. lls sont tenus de se garantir de
dégradations et avaries, dommages, pertes et destructions de toutes natures, notamment du fait des
intempéries pour lesquelles il est expressément stipulé qu'il ne leur sera, le cas échéant, alloué
aucune indemnité. lls devront également prendre toutes les dispositions pour empécher tout accident
de personne sur ou aux abords du chantier,

Accés au chantier de personnes étrangéres a celui-ci : tout visiteur désirant se rendre sur le chantier
doit avoir I'accord exprés de I'entreprise et du maitre d'ouvrage. L'entreprise a néanmoins a tout
moment tout pouvoir de refuser I'entrée au chantier. En cas d'accord, I'entreprise devient entierement
responsable de la sécurité de la personne invitée sur le chantier, qui doit alors étre accompagnée a
l'intérieur du chantier de maniére permanente, par un employé de I'entreprise.

Sujétions liées a l'exploitation de I'édifice

Horaires de travail et parcours imposés pour |'approvisionnement du chantier :

Selon les directives du maitre d'ceuvre ; Les souhaits du maitre d'ouvrage et de I'affectataire devront
obligatoirement étre soumis a l'architecte.

La tenue et I'attitude des ouvriers et du personnel devront toujours étre d'une correction exemplaire.

Clés :

A l'ouverture du chantier il sera déterminé le nombre de clés qui seront utilisées ; Chaque
entrepreneur devra désigner nommeément la personne responsable des clés qui lui seront remises.
Les clés utilisées par les entreprises ne devront pas étre des exemplaires uniques. Un trousseau
restera toujours chez I'habituel dépositaire. Les clés seront remises a leur dépositaire habituel,
chaque soir et a chaque congé hebdomadaire.

2.3. SUJETIONS LIEES A L’EXECUTION DES TRAVAUX

Photos de chantier :

L'entrepreneur devra fournir les photographies nécessaires a la justification des travaux.
Fourniture et mise en ceuvre des matériaux :

Les matériels et matériaux utilisés seront de premiére qualité et exempts de toute détérioration
pouvant mettre en cause leur résistance et leur apparence. lls seront conformes aux normes
francaises et de provenance européenne. La description des ouvrages fait état de matériaux et
d'articles de fabrication dont le nom du fournisseur est éventuellement indiqué dans le texte; cette
référence est donnée pour préciser la nature, le type et I'effet des éléments qu'il y aura lieu de mettre
en ceuvre. Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'effectuer a tout moment, aux frais de
I'entrepreneur, les prélévements, essais et analyses qu'il jugera nécessaires.

Prototypes :
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Pour permettre au maitre d'ceuvre de juger de la qualité des ouvrages et éventuellement d'exiger
des améliorations ou modifications de détail qui lui paraitraient nécessaires, I'entrepreneur devra la
présentation de prototypes chaque fois que le maitre d'ceuvre le demandera.

Acceptation et conformité des travaux :

Toute entreprise qui intervient a la suite d'une autre entreprise et sur les ouvrages réalisés par cette
derniére accepte de fait la conformité de tous ces ouvrages. Dans le cas contraire elle doit en avertir
le maitre d'ceuvre et I'entreprise concernée, par lettres recommandées avec accusé de réception,
en indiquant les réserves, et ceci avant toute autre intervention sur les ouvrages en question, a
défaut de quoi la derniére entreprise intervenante sera réputée avoir accepté la conformité des
travaux précédents.

Sujétions particuliéres d'exécution des ouvrages

2.4. SUJETIONS PARTICULIERES D’EXECUTION DES OUVRAGES

Il est rappelé que I'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés
sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, mais il
a droit a étre indemnisé si le maitre d'ceuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec
soins particuliers.

2.5. PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur doit prévoir toutes les dispositions nécessaires pour assurer la protection des
ouvrages existants et notamment des éléments anciens en dehors des protections lourdes détaillées
éventuellement au titre des installations communes de chantier. Les dispositions proposées doivent
étre soumises a l'architecte.

2.6. ECHAFAUDAGE - SAPINES ET TREUIL

Ces installations incombent au lot 01. Celui-ci devra I'entretien pendant la durée des travaux.

Le colt de ces installations est forfaitaire pour la durée des travaux quelle qu'elle soit. En cas de
prolongation de délai, une location complémentaire sera acceptée uniquement sur ordre de service.
Dans le cas ou ce délai serait prolongé a la suite d'une défaillance d'une entreprise, celle-ci devra
en supporter la charge.

A la fin de la pose de ces installations par ce lot, les autres entreprises devront formuler leurs
observations éventuelles par écrit au maitre d'ceuvre, a défaut de quoi ces installations seront
réputée conforme a l'organisation des travaux et acceptée par toutes les entreprises. Aucune
entreprise d'un autre corps d'état que I'échafaudeur ne peut modifier I'échafaudage sans I'accord de
celui-ci et de l'architecte. En cas de besoin, la modification projetée devra étre réalisée par
I'entreprise titulaire de la pose de I'échafaudage. L'accés a I'échafaudage se fera uniguement par les
escaliers. L’accés aux échelles d’acces devra étre sécurisé pour pouvoir étre fermé en fin de journée.

Une palissade grillagée au pied de I'échafaudage devra interdire toute escalade.

N.B. : les entreprises incluront dans leurs prix unitaires, le colt de tout échafaudage
complémentaire nécessaire a I'exécution de leurs propres travaux, lorsque celui-ci ne fait pas
partie d'un poste chiffré au niveau du bordereau de prix unitaires.

2.7. DEROGATION AUX DOCUMENTS GENERAUX

C.C.T.G.

- dérogations résultant des articles "Dérogations aux documents généraux" énumérés dans
les C.C.T.P.,

- dérogations résultant des fascicules techniques,

- chapitre 13 du fascicule technique des ouvrages de pierre de taille,

- chapitre 17 du fascicule technique des ouvrages de magonnerie.
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2.8. COMPTE PRORATA

Les dépenses d’intérét commun du compte prorata sont décrites dans le cahier de clauses
Administratives particuliéres. Le gestionnaire du compte prorata sera I'entreprise du_lot N° 01.

L’entreprise doit prendre a sa charge les frais inhérents a la constitution des dossiers de marché et
a la quote-part concernant les dossiers éventuellement remis au bureau de contrle et aux
administrations.

L’entreprise gestionnaire du compte réglera la totalité des frais de dossiers. Les autres entreprises
lui devront le remboursement de leurs dossiers propres et de la quote-part des autres dossiers.

Un modéle de convention doit étre communiqué aprés la date de I'ordre de service initial, par le
gestionnaire au Maftre d’ceuvre pour avis. Celui-ci retournera cette convention aprés réception au
gestionnaire qui la diffusera aux entreprises pour signature.

Elles seront régies par la norme P.03.100 en vigueur et ses annexes.

Avant la mise a disposition aux entreprises, un constat et état des lieux devra étre effectué
contradictoirement entre les représentants des entreprises, les maitres d’ceuvre, les maitres
d’ouvrage et le propriétaire.
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PRO/DCE FEVRIER 2025

REPARTITION DES TACHES ET DES DEPENSES

La répartition des dépenses s’effectuera sur les critéres suivants :

Installation
collectives

mise en place par

Rémunération,
Entretien et
consommation

1 - INSTALLATIONS
GENERALES

Clétures de chantier extérieures

lot N° 1

lot N° 1

Panneaux réglementaires, pour les
deux phases :

B chantier interdit au public

B port du casque obligatoire

B déclaration préalable

lot N° 1

lot N° 1

Panneaux de chantier réglementaires,

pour les deux phases :

B liste des lots

B financement

B liste des maitrises d'ceuvre et
d’ouvrage

B propriétaire

H efc...

lot N° 1

lot N° 1

Protections des baies en fagades

lot N° 1

lot N° 1

Toutes protections sur murs,
plafonds, sols, placards, etc...

Chaque lot concerné

Chaque lot concerné

B acceés piétons aux cantonnements
B voies de circulation des véhicules
et engins

Salle de réunion et son équipement lot N° 1 lot N° 1
Infirmerie et son équipement lot N° 1 lot N° 1
Vestiaires communs lot N° 1 lot N° 1
Réfectoires communs lot N° 1 lot N° 1
Infirmerie commune lot N° 1 lot N° 1
WOC, ballon d’eau chaude et douches lot N° 1 lot N° 1
communes
Vestiaires, réfectoires, WC et lot N° 1 lot N° 1
douches communes complémentaires
en cas dépassement d’effectif
Tous branchements divisionnaires, lot N° 1 lot N° 1
plomberie, électricité compris
installation
Installation téléphonique d’appel lot N° 1 lot N° 1
Installation de ventilation pour lot N° 1 lot N° 1
vestiaires, sanitaires, réfectoires avec
rejet en facade compris toutes
modification de baie et remise en
place
Extincteurs dans cantonnements prorata prorata
communs
Extincteurs dans I'emprise du chantier prorata prorata
Signalisation du chantier lot N° 1 lot N° 1
Protection des piétons et des lot N° 1 lot N° 1
véhicules sur les trottoirs et la voie
publique
Distribution en eau sur les lieux lot N° 1 lot N° 1
d’exécution
Distribution en eau dans les lot N° 1 lot N° 1
cantonnements
Assainissement dans le chantier lot N° 1 lot N° 1
Assurance matériel bureau et lot N° 1 lot N° 1
cantonnement

2 — ACCES PROVISOIRES
Voies intérieures au chantier : prorata prorata
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B voies d’accés des véhicules de

secours
Eclairage signalisation, drainage,... lot N° 1 lot N° 1
Escaliers provisoires lot N° 1 lot N° 1
Aire de livraison et de déchargement lot N° 1 lot N° 1
3 -INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

Branchement de chantier lot N° 1 lot N° 1
Armoire générale de chantier lot N° 1 lot N° 1
Installations électriques dans les lot N° 1 lot N° 1
cantonnements communs

Coffrets électriques d’'étages lot N° 1 lot N° 1
Eclairage de chantier lot N° 1 lot N° 1
Eclairage des postes de travail lot concerné lot concerné

4 — APPAREILS DE LEVAGE

Monte matériaux lot N° 1 lot N° 1
Treuils lot N° 1 lot N° 1

5 -NETTOYAGE

5.1 — Installation de chantier

e salle de réunions lot N° 1 hebdomadaire ou plus
e bureaux de maitrises d’ouvrage et lot N° 1 hebdomadaire ou plus
dosuvre lot N° 1 quotidien
° bure'ayx des entreprises lot N° 1 quotidien
e vestiaires communs lot N° 1 quotidien
e réfectoires communs lot N° 1 quotidien
e sanitaires communs lot N° 1 quotidien
e infirmerie lot N° 1 quotidien
e abords des cantonnements occupant hebdomadaire ou plus
5.2 — Installation de chantier ) hebd daire +
; rorata ebdomadaire
: 33izr(:)islieqif;antler Srorata demande MOE ou CSS
selon besoin
5.3 — Nettoyage du chantier et
Evacuation des gravois
e nettoyage des postes de travail TCE quotidien
e évacuation des gravats jusqu’aux TCE quotidien
bennes
e mise en place et gestion de prorata selon besoin
bennes prorata demande MOE ou CSS
e bennes pour évacuation des prorata
matériaux et matériels déposés
par lots techniques
e mise en place d’une goulotte prorata prorata
étanche d’évacuation
prorata prorata

e nettoyage général du chantier en
cout de travaux autant que les
besoins
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6 - SERVICES COMMUNS

Service des clés occupants prorata
Portes et clés provisoires lot N° 1 lot N° 1
7 — DEGRADATIONS - VOLS
Dégradations des locaux par prorata prorata
négligences
Protections complémentaires pour les prorata prorata

locaux et personnels exploitant a la
demande du Maitre d’Ouvrage et du
Maitre d’ceuvre non décrite sur
I'ensemble des piéces écrites du
projet

Vols ou dégradations de matériaux prorata prorata
constatés en place décrits aux
projets : tels que Leds, appareils de
climatisations, ferronneries de
menuiseries, efc...

D'autre part, chaque dépannage reconnu ou casse, et la remise en état des sols et peintures seront
a prendre en charge par le compte prorata.

e Tous les percements, ainsi que tous scellements en tous mortiers ou colles, sont a la charge du
lot 01.

L'entreprise du lot, devra se mettre en rapport avec I'ensemble des lots pour l'implantation des
percements.

Chaque entreprise devra ses scellements sur toute I'épaisseur traversée, moins 0,02m pour chaque
raccord.

¢ il est entendu que chaque entreprise fera son affaire :

= des protections et magasinages de ses : matériels, matériaux et outillages.

= des agres nécessaires (échelles, échafaudages roulants, nacelles), de ses propres travaux

= des prolongateurs électriques et baladeuses en fil auto protégés et en bon état, de sections
appropriées a la puissance disponible depuis I'armoire provisoire de chantier.

= de toutes protections de leurs ouvrages,

= de toutes installations complémentaires mentionnées dans leurs lots

= des nettoyages des lieux concernés par ses réalisations, et enlévement des résidus des
ouvrages neufs, ainsi que cartons, emballages, palettes etc. ...

e - l'architecte, maitre d’ceuvre, se réserve le droit de faire exécuter les prestations manquantes
par des sociétés spécialisées, aux frais de I'entreprise adjudicataire, si celle-ci ne satisfait pas a ces
obligations, dans les délais demandés par le calendrier de travaux ou le maitre d’ceuvre

Ceci conformément aux modalités des articles des Descriptions Techniques Générales de
chaque lot

2.9. GESTION ET TRI DES DECHETS

Avant tout début d'exécution d'un chantier, un diagnostic déchets sera établi contradictoirement par
I'entreprise et un représentant du maitre d’ceuvre.

L'entreprise devra fournir la filiére d'élimination et les correspondants, par nature de déchet, ainsi
que les n°s d'agréments, arrétés préfectoraux etc...

En application de la directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée par la
directive 91/157/CEE du 18 mars 1991, un inventaire des déchets est établi, selon le modéle proposé
ci-aprés. Cet inventaire fait apparaitre les principales catégories de déchets produits dans le cadre
des travaux de batiment. La liste des déchets pour 'activité construction est encadrée par les codes
suivants : de 17.01 a 17.06, 16.11 et accessoirement 08.00, 12.01 et 15.01 et 15.02. Le tableau
définit leurs modes de regroupement et d'élimination.

Code
déchet

Type de

2 Elimination
réceptacle

Catégorie de déchet
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17 01 00 Béton Bennes Réutilisation (remblai)
1701 01 Déchets de construction et de démolition en | Bennes Réutilisation (remblai)
mélange
17 02 01 Bois Bennes Destruction spécialisée ou
réutilisation
17 03 00 Asphalte Bennes Recyclé
17 04 03 Plomb Bennes Ferrailleur
17 04 05 Fer et acier Bennes Ferrailleur
17 04 07 Alliages ou métaux en mélange Bennes Ferrailleur
17 05 01 Terres ou cailloux Bennes Réutilisation (remblai)
120113 Déchets de soudure Bennes Ferrailleur
120101 Limaille et chute de métaux ferreux Bennes Ferrailleur
120103 Limaille et chutes de métaux non ferreux Bennes Ferrailleur
150100 Emballages Bennes Recyclés
150201 Absorbants Chiffons Bennes Incinération
Matériaux souillés par des déchets organiques Décharge (déchets
ultimes)
08 00 00 Déchets provenant de la fabrication, de la Décharge (déchets
formulation, de la distribution et de I'utilisation .
: R ultimes)
de produits de revétement

Les emballages sont recyclés en application du décret du 13 juillet 1994.
L'amiante est normalement non présente sur les chantiers et fait I'objet d’'un traitement particulier.

Cependant, si cela était le cas de maniére occasionnelle, I'entreprise a I'obligation d'en avertir le
maitre d'ceuvre pour lui permettre de vérifier le respect des dispositions réglementaires en vigueur
pour I'élimination de ce déchet.

L'entreprise devra justifier, sur la base de documents référencés et agréés par le Maitre d'ceuvre,
pour chaque chantier de plus d'une semaine, des différentes opérations réalisées pour :

- le tri des matériaux recyclables et des matériaux ultimes,

- le stockage temporaire de ces matériaux,

- I'évacuation vers les lieux d'affectation (bordereaux de suivi de déchets industriels).

L'entreprise devra utiliser les meilleures technologies disponibles, et respecter la réglementation en
vigueur.

2.10. DOSSIER DE RECOLEMENT

Suivant indications propres a chaque lot, les entreprises devront les plans de leurs ouvrages
exécutés ainsi que les notices, procés-verbaux et autres documents techniques. Tous les plans et
documents divers devront étre reproduits sur CD. 4 exemplaires papiers devront étre remis avec CD
et leurs bases de données.
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2.11. TABLEAU DES INTEMPERIES

En vue de lapplication des dispositions du Cahier des Clauses Administratives Particuliéres,
I'entreprise du lot 01 doit tenir a jour et faire viser aux rendez-vous de chantier un cahier a souches
sur lequel sont inscrites les intempéries ainsi que tout arrét pour force majeur.

En ce qui concerne la vitesse du vent, les précipitations et les températures, I'entreprise doit fournir
un justificatif délivré par la station météorologique la plus voisine du chantier.

Il ne sera fait aucun rappel de cette prescription, dans le cas ou elle ne serait pas respectée, les
arréts pour cause d’intempéries ne seraient pas pris en considération dans les conditions fixés au
CCAP.

2.12. CONSIGNES PARTICULIERES CONCERNANT TOUS LES TRAVAUX

L’entreprise doit prendre toutes les précautions utiles afin qu'aucun sinistre ne se déclare. Il est
notamment interdit :

o 1) D'effectuer en présence de public, des travaux qui feraient courir un danger quelconque a
ce dernier ou qui apporterait une géne a son évacuation.

o 2) D'effectuer des travaux par points chauds sans autorisation préalable (permis de feu) et
sans respect des consignes particulieres concernant ce type de travaux.

) 3) D'effectuer des travaux par points chauds simultanément a d'autres travaux présentant des
risques d'explosion (utilisation de solvants, colles, cires, peintures, etc...).

o 4) De déposer des matériaux ou gravats dans les cheminements d'évacuation ainsi que sur
les voies réservées aux véhicules de secours.

o 5) De stocker des liquides particulierement inflammables et des liquides inflammables de la
premiere catégorie en dehors de locaux aménagés a cet effet et de les utiliser en présence du
public.

o 6) De fumer sur les chantiers.

o 7) D'introduire ou d'utiliser des réchauds a l'intérieur des immeubles.

o 8) De neutraliser les moyens de protection incendie (porte coupe-feu calée ou ouverte, robinet

d'incendie armé rendu inaccessible, etc...).

¢ Recommandations Importantes

o CHEFS D'ENTREPRISES, ne laissez jamais commencer un travail par chalumeau ou arc
électrique avant d'avoir complétement fait remplir, puis signer et délivrer le PERMIS DE FEU
correspondant.

o Veérifier que le travail prévu est compatible avec les prescriptions administratives qui vous

concernent (Etablissements recevant du public : Décret du 23/03/1965 - Etablissements
industriels et commerciaux : Loi du 19/07/1976 - Code du travail : Décret du 29/11/1977...)

o Vérifiez que votre police d'assurance incendie couvre bien le cas présent, tant pendant le
travail qu'aprés son achévement.
) Si le travail doit étre effectué par une entreprise extérieure, celle-ci devra vérifier sa police

d'assurance responsabilité civile.

. AGENTS VEILLANT A LA SECURITE DU TRAVAIL, OPERATEURS : ne laissez
entreprendre, ne commencez un travail au chalumeau ou a l'arc électrique, qu'aprés avoir
obtenu le PERMIS DE FEU correspondant et vérifié les dispositions prises pour la sécurité de
l'opération.

Ne manquez pas de contresigner le PERMIS DE FEU et d'en respecter scrupuleusement les
consignes, ainsi que celles de vos instructions permanentes.
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AISNE (02) -LAON — CHAPELLE DU PALAIS DE JUSTICE PRO/DCE FEVRIER 2025
Travaux : Travaux d’aménagement

. Instructions générales de sécurité

- Avant le travail
o 1) Vérifier que les appareils sont en parfait état (tension convenable, bon état des postes
oxyaceétyléniques, tuyaux...)

o 2) Eloigner, protéger ou couvrir de baches ignifugées tous les matériaux ou installations
combustibles ou inflammables et, en particulier, ceux qui sont placés derriére les cloisons
proches du lieu de travail.

o Eventuellement arroser le sol et les baches de couvertures.

o 3) Si le travail doit étre effectué sur un volume creux, s'assurer que son dégazage est effectif.

o 4) Aveugler les ouvertures, interstices, fissures, etc... (sable, baches, plaques métalliques).

o 5) Dégager largement de tout matériel combustible ou inflammable le parcours des ouvrages
traités.

) 6) Disposer a portée immédiate les moyens d'alarme et de lutte contre le feu. Ceux-ci devront

comporter au moins un extincteur a eau pulvérisée de 9 litres et un extincteur approprié a
I'extinction d'un feu relatif aux matériaux de I'environnement et au poste utilisé pour les
travaux, une bache ignifuge, un bac a sable.

o 7) Désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité.

o 8) Désigner un auxiliaire instruit des mesures de sécurité.

- Pendant le travail

) 9) Surveiller les projections incandescentes et leurs points de chute.

) 10) Ne déposer les objets chauffés que sur des supports ne craignant pas la chaleur et ne
risquant pas de la propager.

- Aprés le travail

o 11) Inspecter le lieu de travail, les locaux adjacents et les environs pouvant étre concernés
par les projections d'étincelles ou les transferts de chaleur.

) 12) Maintenir une surveillance rigoureuse pendant deux heures au moins aprés la cessation
du travail.

) Il est impératif que I'entreprise cesse tous travaux de soudure et d'emploi de matériel

chauffant au moins deux heures avant le départ de I'équipe de travail.

Les travaux de soudure et d'emploi de matériel chauffant sont interdit I’aprés midi avant les
jours chémés.
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Travaux : Travaux d’aménagement

PERMIS DE FEU

Le PERMIS DE FEU est établi dans un but de prévention contre les dangers d'incendie et
d'explosion occasionnés par les travaux par point chaud (chalumeau et arc électrique notamment).
Il est délivré par le chef d’établissement ou son représentant qualifié, pour chaque travail de ce
genre exécuté soit par le personnel propre de l'entreprise, soit par celui d'une entreprise différente.

Les extincteurs devront étre vérifiés par une société compétente.

Il ne concerne pas les travaux effectués a des postes de travail permanents de l'entreprise.

Il est impérativement interdit de fumer sur le chantier sous peine d'exclusion immédiate.
Ce permis de feu doit étre affiché sur le chantier.

Prévention contre les dangers d'incendie (chalumeau et arc électrique notamment).
Département i......ooovviiiie Localité

B IfICE & oottt
Raison sociale de I'entreprise :

Rappel du marché : Ex : Chapitre : Dépense :
Définition :
Localisation précise :

2) Moyens de protections a mettre en ceuvre :

Consignes particuliéres - risques signalés :

Durée de l'autorisation :

Personnes chargées du travail et de la sécurité :
Chef de chantier :

Ouvriers exécutant le travail :

SIGNATURES
Le représentant de I'entreprise chargée des Le représentant du maitre d’ouvrage donnant
travaux l'autorisation de les effectuer
a le a le
Moyens d'alerte :
Moyens de 1ére intervention :
Le présent CCTP dressé par Lu et accepté

L’Architecte en Chef des Monuments Historiques
Et I'économiste

Soussigné Le o,
ARRAS : Janvier 2022
Vincent BRUNELLE et Pascal DUPUIS L’entrepreneur,

Fin du présent CCTP
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