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PREAMBULE

Le Ministére de la Justice souhaite procéder au diagnostic de la salle du tréne avec son alcéve
et son annexe, de la salle d’audience principale appelée salle du Comtat et de la cour extérieure
du Palais de Justice de Carpentras (84) — phase 1.

Egalement, suite aux travaux de mise aux normes et de restauration du Palais de Justice de
Carpentras (84) qui se sont terminés le 08/12/2022, le Ministere de la Justice souhaite procéder
a la réalisation d'une rampe d’accés PMR rayonnante au niveau de l'entrée principale du
batiment afin de terminer la mise en accessibilité compléte du palais — phase 2.

Le présent programme est établi par la maftrise d’ouvrage en application |'article L2421-2 du
code de la commande publique. Il doit permettre au maitre d’ceuvre de proposer une réponse
technique et fonctionnelle aux objectifs fixés par le maitre d’ouvrage.

C’est une piece contractuelle, conformément a I'article 2 du CCAP, entre I'équipe de maftrise
d’ceuvre et le maitre d’ouvrage, il ne peut étre modifié sans accord écrit de ce dernier.

Il définit le niveau minimal de qualité exigé par le maitre d’ouvrage. || ne doit pas constituer un
obstacle 2 la liberté de choix de solutions techniques par le concepteur. A cet effet, et dans la
mesure du possible, il a été rédigé sous forme d’exigence.

Le programme débute par une présentation de |'opération, des divers intervenants, une
description de I'existant et les diagnostics réalisés. Il énonce ensuite les principaux besoins et
exigences techniques. Il recense pour finir les différentes contraintes que le maitre d’ceuvre
doit prendre en compte.
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1 PRESENTATION

1.1 Organisation de la Maitrise d'Ouvrage

Maitre d’'ouvrage, pouvoir
adjudicateur :

Représentant :

Utilisateurs :

Conduite d’opération :

Ministére de la Justice
Secrétariat général — Service de I'lmmobilier Ministériel

Délégation interrégionale Sud-Est
Département de I'lmmobilier

Madame Florence CHEHRIAN

Cheffe du Département de I'lmmobilier d’Aix-en-Provence
350 Avenue du Club Hippique

13100 AIX-EN-PROVENCE

Le maftre d'ouvrage a la charge de définir les besoins et de
les faire réaliser en respectant les réglementations en
vigueur dans la limite de I'enveloppe financiére
prévisionnelle fixée.

e Mme Deligny, Présidente du Palais de Justice de
Carpentras, cheffe d’'établissement

¢ Mme Mourges, Procureure de la République

e Mme Navarro, Directrice de greffe par intérim

Département immobilier d'Aix-en-Provence
Marion CHARTIER cheffe de projets

1.2 Localisation et spécificité
Le Tribunal Judiciaire de Carpentras se situe au 52 Pl. Charles de Gaulle, 84200 Carpentras, au

coeur du centre-ville.

Cet ancien palais épiscopal a été construit au XVlle siecle et est constitué de quatre niveaux
(RDC, R+1, R+2, R+3) complétés par un sous-sol. Sa surface de plancher totale est d’environ

3500 m?. Il s'agit d'un Etablissement Recevant du Public (ERP) 3éme catégorie type WL qui

Figure 1 : Situation du Tribunal Judiciaire de Carpentras a I'échelle 1:3572

Ce batiment est classé en totalité au titre des Monuments historiques par la liste de 1862.
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2 DIAGNOSTIC DE LA SALLE DU TRONE AVEC SON ALCOVE ET SON ANNEXE, DE
LA SALLE DU COMTAT ET DE LA COUR EXTERIEURE DU PALAIS DE JUSTICE DE
CARPENTRAS — PHASE 1

2.1 Présentation de I'opération

211 Nature et objectifs de I'opération
Le présent programme concerne la réalisation d’un diagnostic des deux salles monumentales
qu’il reste a rénover et de la cour extérieure du palais a savoir :

o Lasalledutréne du R+1du Palais de Justice de Carpentras dont la fonction est une salle
des délibérés [ salle de réunion. Cette salle posseéde également un office annexe a
prendre en compte.

e La salle du Comtat du Palais de Justice de Carpentras dont la fonction est une salle
d’audience pénale.

e Une partie de la fresque de décors peints du hall entre ces deux salles qui n'a pas été
entierement reprise dans le cadre des précédents travaux.

o La cour extérieure du palais qui permet le stationnement des véhicules de service du
palais et des véhicules de police lors des audiences.

Ces salles sont riches en éléments historiques aussi bien mobilier qu'immobilier. Un diagnostic
technique et paysagé tres précis et demandant des compétences particulieres est attendu. En
ce qui concerne la cour, un diagnostic technique est attendu.

2.1.2 Contexte

Le batiment du palais de justice de Carpentras a fait I'objet d’une restauration et une mise aux
normes accessibilité et incendie compléte entre 2017 et 2022, menée par le département
immobilier d’Aix-en-Provence. Ces travaux ont porté sur l'intérieur du site hors salle du tréne,
salle d'audience pénale dite du Comtat, clos couvert et cour extérieure qui font lI'objet de la
future opération.

Un diagnostic du clos couvert a déja été réalisé en 2020 pour la restauration des facades et des
menvuiseries extérieures. Des études historiques sur le batiment et certaines salles ont déja été
menées sur le batiment également lors de I'opération qui vient de s’achever. Les éléments
seront fournis au titulaire du marché.

L'objectifs de ce nouveau diagnostic est de compléter les études afin de pouvoir lancer par la
suite une opération de restauration des espaces qui ne I'ont pas encore été. Plus précisément,
les éléments suivants sont attendus :

e Un diagnostic sanitaire complet des différents espaces

e Un estimatif précis des travaux a réaliser et du co0t associé dans chaque zone (salle du
tréne et son office, salle d’audience du comtat, circulation entre la salle du trone et la
salle d'audience du Comtat, cour extérieure)

e Un détail de phasage des travaux a réaliser avec un planning en prenant en compte que
le batiment reste occupé pendant les travaux et sans arrét de |'activité judiciaire

e L'accord de la DRAC pour la réalisation des travaux
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2.1.3 Photos des zones concernées par le diagnostic

.o

Salle du tréne 2/6

Salle du tréne 3/6 Salle du tréne 4/6

6/22



Salle correctionnelle 1/2

Salle correctionnelle 2/2
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2.2 Constat et besoins

2.2.1 Situation des zones et constat général
Les travaux qui viennent de s'achever ont porté sur I'ensemble du batiment dans les domaines
suivants :

e Mise en accessibilité : création d'un ascenseur, d’une plateforme PMR, ajout d’une salle
d’audience au rez-de-chaussée accessible, création de WC PMR.

e Sécurité incendie et sureté : remplacement du céblage, de la centrale SSI et des
éléments de détection. Remplacement du cablage électrique et réseau, modification
du systéme de sureté global.

e Rénovation compléte des espaces de bureaux et des espaces publics ;

e Modification du systéme de chauffage/climatisation et changement des menuiseries
métalliques.

e Restauration et mise en valeur des décors peints des salles nobles datant du XVlle siécle
sauf de la salle du trone, ainsi que des voUtes et des sculptures.

Les rénovations de la salle du tréne, de la salle du comtat, du clos couvert (facade, menuiseries)
et de la cour extérieure n‘ont pas pu étre ajoutées dans cette premiere opération. Cependant,
des désordres de différentes origines sont tout de méme présents dans ces zones et doivent
étre traités dans le cadre d’une nouvelle opération de travaux.

En ce qui concerne la salle du tréne (encadrée en rouge ci-dessous), il a été constaté des traces
d'usure sur I'ensemble de la salle, ainsi que I'apparition de quelques fissures. De nombreux
éléments du décor sont altérés : pertes de matiere dans les corniches ornées d’oves,
fissurations des dalles de marbre devant la cheminée, mouvement important du mur percé par
I'alcOve ou est placé le trone et fissuration importante dans les angles de I'imposte. L'office
annexe de la salle dans laquelle des premiers décors ont été découverts sera également a
étudier.

FA"FA TS
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Figure 2 : Repérage salle du trone
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Entre la salle du trone et la salle d’audience du Comtat (encadré en rouge ci-dessous) se trouve
une circulation qui a majoritairement été traitée dans le cadre des travaux. Cependant, la frise
de décors peints comporte encore des toiles qui n‘ont pas été restaurées et qui doivent donc
étre étudiées.
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Figure 3 : Repérage circulation entre la salle du tréne et la salle du Comtat

En ce qui concerne la grande salle d’audience appelée salle du Comtat (encadrée en rouge ci-
dessous), seul un box détenus a été ajouté dans le cadre des travaux. Certains des décors de la
salle présentent des marques d’usures et doivent donc étre étudiés. Le mobilier en place dans
la salle devra également faire I'objet d’un avis concernant son état.
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Figure 4 : Repérage salle du Comtat
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Enfin au niveau de la cour extérieure du palais (encadrée en rouge ci-dessous), des travaux
étaient envisagés au cours de la premiére opération qui n‘ont pas eu lieu suite a un nouveau
découpage parcellaire qui a été réalisé par les services de la ville. Ce découpage parcellaire a
modifié le projet envisagé pour cette cour et sa surface éventuelle. Des désordres d’évacuation
des eaux ont été constatés en raison des pentes et du revétement de la cour ce qui provoque
des soucis d’humidité au sein du batiment. En effet, certaines salles en communication directe
avec la cour extérieure ont subi I'apparition de champignons a la fin des travaux et des traces
d’humidité ont été constatées. Ces désordres devront étre traités. Les dimensions du portail
sont également problématiques pour le passage des camions des escortes policiéres. De plus,
actuellement aucun lieu de stockage pour les vélos et pour les poubelles n’est présent. Cela
implique que les poubelles et les quelques vélos des agents sont stockés dans la cour, ce qui
empiéte sur le stationnement déja contraint. Des solutions devront étre recherchées pour
I'amélioration de I'aménagement et de |'usage de cette cour, certains locaux attenant et
accessibles directement depuis la cour pourront étre étudiés.
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Figure 5 : Repérage cour extérieure

Un diagnostic sur la restauration des salles du tréne avec son office annexe, salle du Comtat et
de la cour extérieure reste a réaliser pour finaliser le programme de I'opération et obtenir I'avis
de la DRAC (contrble scientifique et technique). Ce diagnostic permettra la connaissance
totale des travaux restant a réaliser, et ainsi permettre le phasage de ceux-ci en complément
du diagnostic déja existant sur le clos et le couvert du batiment.

2.2.2 Périmétre et définition de I'opération

2.2.2.1 Généralités

2.2.211 Les salles du R+1

Le diagnostic des salles du tréne, de son office annexe et du Comtat sont ainsi indispensables
a ce stade des études pour pouvoir déterminer les origines des désordres et prévoir un scénario
d’intervention technique et financier pour les résoudre en respectant le caractére classé MH
du bati.
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Ce diagnostic portera sur la salle du tréne, de son office annexe et de la salle du Comtat. Les
éléments suivants seront notamment a la charge du titulaire du marché:

e Laréalisation des prélévements sur site et I'envoi d’échantillons,

e Laréalisation d'analyses en laboratoire

e Laformalisation des conclusions de ces prélevements

e La formulation de préconisations sur les travaux a prévoir ainsi que le chiffrage et
I'évaluation de leur durée.

2.2.2.1.2 La cour extérieure

Le diagnostic de la cour est également indispensable a ce stade des études pour pouvoir
déterminer les origines des désordres et prévoir un scénario d’intervention technique et
financier pour les résoudre en respectant le caractére classé MH du bati.

Ce diagnostic portera sur I'ensemble de la cour extérieure et ses environs proches, notamment
les salles dans lesquelles sont constatés des désordres d’humidité. Les éléments suivants seront
notamment a la charge du titulaire du marché :

e Laréalisation de relevés topographiques de la cour et des zones a proximité immédiate
’

e La recherche des réseaux passant sous la cour et de ceux qui arrivent ainsi que la
recherche de fuites ;

e Larecherche del'origine des désordres d’humidité dans les angles a la base du batiment
et la recherche de dévoiement possible des arrivées d'eau de pluie qui se font
actuellement au pied du batiment ;

e La recherche de nécessité de drains et I'origine des remontées capillaires (deux mur-
tronics sont actuellement en place dans le palais au rez-de-chaussée)

e Larecherche de possibilité d’élargissement du portail et de I'agrandissement de la cour

;

La formalisation des conclusions de ces recherches et de ces relevés ;

La formulation de préconisations sur les travaux a prévoir ainsi que le chiffrage et

I’évaluation de leur durée.

Tous les frais afférents aux méthodologies proposées par le titulaire du marché et ses éventuels
co-traitants ou sous-traitants sont réputés intégrés dans son offre financiére. Les
méthodologies du titulaire incluront un nombre suffisant de déplacements sur site et de
prélévements/relevés pour permettre d’'avoir une vision précise et exhaustive des éléments a
étudier.

Une visite préalable du site est possible sur demande a la maitrise d’ouvrage. Voir le réglement
de consultation.

Le prestataire présentera le diagnostic a I'équipe de maitrise d’ouvrage lors d‘une réunion
spécifique, si possible en présence de la DRAC. La mission décrite ci-dessous fera I'objet d’'un
rapport, détaillant a la fois la méthodologie finalement mise en ceuvre et les résultats obtenus.
En particulier les préconisations adressées a I’équipe de MOA et aux futurs concepteurs pour
la gestion des risques, si avérés, une estimation financiére de la mise en ceuvre de ces

préconisations ainsi qu‘un planning prévisionnel.

2.2.2.2 Descriptif de la mission
Les études de ce diagnostic permettent de renseigner le maitre de |'ouvrage sur |'état des
ouvrages afin de déterminer quelles interventions doivent étre réalisées et dans quels délais.
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Il est ainsi demandé au titulaire du présent marché un diagnostic de la salle du tréone, de son
office annexe, de la salle du Comtat et de la cour extérieure du Palais de Justice de Carpentras.

2.2.2.21 Lessalles du R+1
Il s'agira d'étudier :

Les décors peints des deux salles et de I'office annexe ;

Les décors rapportés des deux salles et de I'office annexe ;

Les décors moulurés de la salle du Comtat ;

Les mobiliers des deux salles ;

L'alcbve compléte de la salle du tréne ;

Les sols, les plafonds et les murs des deux salles et de |'office annexe ;
La balustrade de la salle du tréne.

Le tréne seul sera traité en tant qu'objet mobilier, le reste sera défini comme immeuble ou
immeuble par destination.
Le diagnostic devra comprendre :

L’étude historique des éléments de la salle du Tréne, de son office annexe et de la salle
du Comtat (décors et mobiliers) ;

Les résultats des sondages et des découvertes avec leurs analyses ;

La préparation des programmes des travaux a réaliser par lot afin de traiter les
différents désordres avec une priorisation en fonction des urgences ;

Un chiffrage prévisionnel des travaux a réaliser pour chaque lot ;

Un planning prévisionnel d’intervention.

Pour chaque salle, les précisions suivantes sont attendues :
1- L'étude historique, alimentée par:

Des recherches en archives ;

La lecture des matériaux mis en ceuvre, reportée sur photogrammétrie ou relevés de
['architecte (au 1/100éme minimum) ;

Des sondages stratigraphiques des décors peints (avec dépose en recherche si
nécessaire). Les zones de recherche proposées pourront étre validées en lien avec la
DRAC.

Il en découlera une chronologie relative et une critique d'authenticité, ainsi que la définition
des analyses complémentaires nécessaires, portées sur photogrammétrie ou relevés de
['architecte (au 1/100éme minimum).

2- Le diagnostic a proprement parlé, incluant :

Un inventaire des décors en place et du mobilier « remarquable », notamment le Tréne
/

Un constat d'état des pathologies ;

Et une explication de leurs causes, portée sur photogrammétrie ou relevé 3D si
souhaité.

3- Des propositions d'interventions exhaustives, précisant les protocoles de restauration pour
chaque corps d'état, hiérarchisées par urgence et accompagnées d'un estimatif financier. Les

corps d'état concernés par ce projet sont:

Lot décors peints ;
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e Lot stuc/platre;

e Lot marbre;

e Lot bois;

e Lot dorures et polychromie complexes ;
e Lot huile sur toile;

e Lot papier peints;

e Lot tissus

2.2.2.2.2 La cour extérieure
Il s'agira d'étudier :

e L'historique des aménagements de cette cour arriere et par extension de la place
accolée

e La gestion de |'évacuation des eaux pluviale de la cour pour éviter toute stagnation
d’eau au niveau des fagades du batiment et limiter la présence d’humidité dans les murs

e L’agrandissement de la cour et donc I'élargissement du portail par rapport au nouveau
découpage cadastrale de la parcelle

e Le type de revétement envisageable par rapport au caractére MH du batiment, par
rapport a la gestion des eaux et par rapport a la destination fonctionnelle de la cour

e L'amélioration de I'aménagement relatifs aux ordures et vélos

Le diagnostic devra comprendre :

e L'étude des réseaux passant sous la cour et des réseaux d'évacuation des eaux pluviales
’

e Les résultats des relevés/sondages avec leurs analyses ;

e La préparation des programmes des travaux a réaliser par lot afin de traiter les
différents désordres avec une priorisation en fonction des urgences ;

e Un chiffrage prévisionnel des travaux a réaliser pour chaque lot ;

¢ Un planning prévisionnel d’intervention.

Ce diagnostic devra permettre d'établir un programme fonctionnel, une estimation financiere
et un planning afin de pouvoir recruter une équipe de maitrise d'ceuvre pour l'opération
globale regroupant le clos couvert, la salle du tréne, son office annexe, la salle du Comtat et la
cour extérieure.

Ce diagnostic devra étre présenté lors d’une réunion de restitution au maitre d’ouvrage et a la
DRAC.
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3 CREATION D'UNE RAMPE D'ACCES PMR RAYONNANTE SUR LE PARVIS DU
PALAIS DE JUSTICE DE CARPENTRAS — PHASE 2

3.1 Présentation de I'opération

3.1.1 Nature et objectifs de I'opération

Le présent programme concerne la réalisation d‘une rampe d’accés PMR rayonnante fagon
palais italiens au niveau de I'entrée principale du batiment sur la place Charles de Gaulle afin
de terminer la mise en accessibilité compléte du Palais de Justice de Carpentras.

Le batiment est classé au titre des monuments historiques dans sa globalité.

3.1.2 Contexte

Le batiment du palais de justice de Carpentras a fait I'objet d’une restauration et une mise aux
normes accessibilité et incendie compléte entre 2017 et 2022, menée par le département
immobilier d’Aix-en-Provence. Les abords extérieurs n‘ont pas été modifiés durant cette
opération qui n'a concerné que lintérieur du batiment. Les cheminements internes au
batiment sont donc accessibles aux personnes a mobilité réduite. Cependant, I'entrée sur le
domaine public du batiment n’est pas adaptée du fait de la présence d’'une marche dont le
ressaut n‘entre pas dans les tolérances réglementaires.

3.2 Constat et besoins

3.2.1 Situation de la zone et constat général

Suite a la mise en accessibilité compléte de I'intérieur du palais de justice de Carpentras,
I'entrée principale donnant sur le domaine public doit étre rendue accessible.

Une premiére porte monumentale en bois donne accés depuis la place Charles de Gaulle a un
premier patio fermé (figure 6 ci-dessous). C’est ensuite une petite porte vitrée au fond a gauche
qui donne accés au public a l'intérieur du batiment. Cette derniére est accessible aux PMR.

Figure 6 : Entrée principale du palais de justice de Carpentras donnant sur la place Charles de Gaulle
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Une calade en pierre est présente dans le patio fermé et se poursuit dans I'entrebaillement de
la porte en bois principale (figure 7 ci-dessous).

Zone de la calade
avec pente
conforme

Zone de la calade
avec pente non
conforme a
intégrer dans la
rampe rayonnante

Figure 7 : Zoom sur I'entrée du palais de justice avec la calade neuve

Un regard a conserver est présent sur la place et dans I'emprise de la rampe rayonnante (figure
8 ci-dessous).

La calade du patio fermé a été entierement rénovée durant les précédents travaux. La pente
présente dans le patio a été étudiée pour qu’elle soit aux normes PMR, seule la pente entre la
porte et la place est trop raide par rapport aux seuils de la réglementation. Le détail des pentes
réalisées durant les travaux dans le patio est présent sur la figure 9 ci-dessous. En effet, d'aprés
les relevés du macgon lors des travaux de la calade du patio fermé, il a été constaté que la
différence de niveau entre la place et le patio fermé du batiment est de 17,5cm. Avant
I'intervention de rénovation, une marche en pierre était présente qui a été remplacée par une
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courte pente pour préparer la mise en place de la rampe rayonnante. Il s’agit donc de

prolonger I'actuelle pente afin que cette derniére respecte les normes d’accessibilité.

¢ uonnjos
et & vewy oy w9 wr =y b
A — v — - -
I\\\\“‘\\N“\\“\“W‘ — g 4u._._><UwA_?\<
e i ___ Wt Lo 22¥7d
e o — — = :
; pe= +
. lﬁ S (W wn 197 00) Wb e 20 wnw [
wogs F - d YEWE ¥os £ €'k W g
AN WO Uage™ /
g
2045539 X (127 20 21:428)
350440 YOW YOS WOQg QG 90T
W 29 L3IVIIOD Wy 20 QW30 liog
23 L QWY W0 SNy
YAlng A 110y Ay } 70 DTIVIR WY ;.
3AN34 ¥n 39 INiA Q9IN WG+
M3 V139 vYSIANZ SMi2g T X 7 /
e \\ / ZA
/ / e
yood
&> & <> AVQ
...:nuw_b
m.v,ncn..
e ——
(e S10°9%d (] AaaEary woog %
( ) swn U209 3Q
VA) 2193083 i@ ——— s = —= W Y .
7 ANNARXD 13— - - s g'gy A e s

Figure 9 : Pentes du patio entre la porte d'entrée monumentale du palais et I'intérieur du palais
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3.2.2 Périmétre et définition de I'opération

3.2.2.1 Généralités

Apres une premiére étude de faisabilité réalisée par les architectes du projet de rénovation du
batiment, il a été préconisé la réalisation de la rampe rayonnante fagon palais italiens (figure
10 ci-dessous). Cette solution a été proposée a la mairie par mail dans un premier temps pour
un accord de principe, et a ensuite été intégrée dans I’ATMH balais qui a été redéposée en fin
d’opération pour préciser les modifications qui ont été apportées au projet pendant la période
de travaux.

De plus, L'UDAP et la DRAC, les deux entités a consulter pour des travaux en abord de ce
patrimoine, ont déja pu remettre leur avis de principe sur le projet de rampe a mettre en place
au niveau de |'entrée principale.

Figure 10 : Croquis de principe de la rampe rayonnante fagon palais italien attendue

3.2.2.2 Recherche de faisabilité
Dans le cadre de la faisabilité, 2 dimensions de rampes rayonnantes ont été proposées :

- La premiére avec une pente de 5% ce qui représenterait une rampe de 350cm de long
depuis le niveau de la porte qui est légérement en renfoncement par rapport a la
facade, soit un dépassement de 286cm sur la place Charles de Gaulle.

- La seconde avec une pente de 4,22% ce qui représenterait une rampe de 414 cm de
long depuis le niveau de la porte qui est |égerement en renfoncement par rapport a la
facade, soit un dépassement de 350 cm sur la place Charles de Gaulle.
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En termes de visuel, la rampe aurait la forme suivante. Les dimensions dépendront du choix qui
seraretenu :
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Figure 11 : Représentation sur plan de la forme de rampe rayonnante
Seule la premiére proposition a été envoyée a la mairie de Carpentras pour avis car il s’agit de
la proposition qui occupe le moins de place sur la voie publique. Le principe de réalisation
d’une rampe en arc de cercle type tapis rayonnant sur I'entrée du palais a été validé par mail.
Cependant, la mairie a demandé I’étude d'une rampe plus douce en pourcentage pour essayer
de garder la régle du pourcentage en dévers. Il est donc nécessaire de vérifier si la seconde
proposition respecte cette régle ou si une pente encore plus douce doit étre envisagée.
Concernant I'avis remis par la DRAC suite a une concertation des architectes des batiments de
France, il nous a été demandé que le revétement du plan incliné, en forme de tapis rayonnant,
soit en béton désactivé. Il doit plutdt s’harmoniser avec les teintes beiges de la fagade du palais
de justice. Il est important de noter que la fagade du palais va étre rénovée dans un prochain
projet.
Egalement, étant donné qu'il s'agit de travaux modificatifs sur le parvis du batiment, cela est
considéré comme une modification des voies ou espaces publics en site patrimoniale
remarquable (car aux abords directs d’'un monument historique classé). Il sera nécessaire de
réaliser une Déclaration Préalable (art R.421-25 du code urbanisme).
Dans ce cadre, la maitrise d'ceuvre aura pour objectif d’affiner les dimensions de la rampe
rayonnante en fonction de la réglementation accessibilité et de I'existant afin que cette
derniére s’intégre au mieux a l'existant. Elle devra également prévoir de réaliser toutes les
pieces nécessaires aux procédures administratives demandées par les services de la mairie, du
ministére de la culture ou tout autre service instructeur.
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4 CONTRAINTES ET EXIGENCES

4.1 Contraintes réglementaires

Le palais de justice de Carpentras dans sa globalité se situe dans un ERP de 3¢ catégorie avec
activité de type L et W au titre de la réglementation relative aux Etablissements Recevant du
Public (ERP). Les travaux du présent marché devront donc s’y conformer. De plus, la place sur
laquelle sera construite la rampe rayonnante se situe en zone patrimoniale remarquable.

Les textes réglementaires a respecter sont notamment :

e Le Code du patrimoine,

e Le Code de I'Urbanisme,

e Le Code de la Construction et de I'Habitation notamment ses articles relatifs a
I'accessibilité,

e L'arrété du 8 décembre 2014 relatif a I'accessibilité,

e Leréglement de sécurité contre I'incendie dans les ERP,

e Le Code du Travail et ses articles relatifs a I'accessibilité,

e Le Code de la Santé Publique et plus particulierement le réglement Sanitaire
Départemental,

e L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016
relatif aux marchés publics, ainsi que les différents Cahiers des Clauses Administratives
Générales (Travaux, prestations intellectuelles),

e Les Normes francgaises électriques, notamment NF C 15-100,

e Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G)

e Les Documents Techniques Unifiés (DTU),

e Le Répertoire des Eléments et Ensembles Fabriqués du Batiment (R.E.E.F),

e Les Normes francaises AFNOR,

e Les Regles professionnelles et avis techniques du CSTB,

e Lesrégles sanitaires en vigueur et les derniéres préconisations de I'OPPBTP.

La maftrise d’ceuvre devra prendre en considération I'ensemble des textes réglementaires
applicables cette opération, notamment ceux paraissant durant les phases d’études jusqu’a
I'obtention de I'acte administratif accordant la réalisation des travaux.

4.2 Contraintes patrimoniales

Le batiment devant lequel la rampe rayonnante sera réalisée est classé dans son intégralité au
titre des monuments historiques.

L'Architecte des Batiments de France et la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)
sont trés impliqués sur I'ensemble des travaux concernant ce batiment. Leur avis devra donc
étre demandé dans le cadre de cette opération.

4.3 Contraintes autres

L'exécution des prestations s'effectue a I'entrée d’un Etablissement Recevant du Public en
fonctionnement. L'intervention ayant lieu pour la premiére mission (partie 2 du présent
programme) dans la salle d’audience principale, dans les salles mitoyennes (circulation et salle
du tréne) et pour la seconde mission (partie 3 du présent programme) sur l'entrée principale
du batiment, et 'activité judicaire ne pouvant pas étre stoppée, une organisation sur des
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horaires et délais contraints devra étre envisagée en fonction de la durée de l'intervention. Les
périodes de vacations judiciaires ou les week-ends seront a privilégier.

L'organisation des interventions travaux devront également étre anticipées avec le tribunal et
la mairie pour ne pas impacter les événements qui ont lieu sur cette place, entre-autre le
marché tous les vendredi matin. Un phasage particulier sera a prévoir avec le palais et la mairie
ainsi qu’une sécurisation de la zone chantier.

Pour la premiére mission, un phasage particulier pourra étre prévu en fonction de la période
d’intervention et des contraintes de I'activité du site. Pour la seconde mission, un phasage
particulier sera a prévoir avec le palais et la mairie ainsi qu’une sécurisation de la zone chantier.

Le titulaire veillera au respect des regles de sécurité du chantier et du travail. Les nuisances
et/ou les dommages sur I'environnement devront étre réduits au maximum et notamment :

e Le bruit;
e Lavibration dusol;

Le titulaire veillera a la remise en état des salles dans lesquels il sera intervenu pour la réalisation
de ce diagnostic. Il veillera également a la remise en état du site d'intervention et des abords
directs.

Toute intervention qui n'aurait pas été expressément validée par le maitre d’ouvrage ne pourra
donner lieu a paiement.

De plus, I'accés des véhicules a la place oU se situeront les travaux est soumis a I'accord de la
mairie : une demande d’occupation de la place doit étre faite au préalable.

En outre :

o Le titulaire du présent marché s'engage, pour l'exécution de sa mission, a affecter les
personnes désignées dans son offre.

e Le titulaire s'engage a accomplir sa mission selon les régles de sa profession et I'ensemble
des textes en vigueur encadrant ses interventions.

e Il s’engage a protéger la confidentialité des travaux du maitre d’ouvrage.

e Il s'fengage a ne pas divulguer les résultats de ses travaux sans l'autorisation du maitre
d’ouvrage.

e Il s’engage enfin a faire preuve dans la rédaction des documents de la plus parfaite
neutralité.

e Une réunion de restitution sera organisée soit a l'initiative du titulaire, soit a l'initiative du
maftre d’ouvrage. Une réunion de lancement est attendue. Si nécessaire, une ou plusieurs
réunions intermédiaires pourront également étre organisées

e Pendant une période de trois mois a compter de la remise de la totalité des documents
cléturant une mission, le titulaire s’engage a leur apporter, sans rémunération spéciale, les
correctifs nécessaires — suite a des erreurs ou omissions constatées — qui lui seraient
demandés par le maitre de I'ouvrage.

e Letitulaire s'engage a s’adapter aux disponibilités du site fixé par le maftre d’ouvrage et les
utilisateurs.

e Letitulaire s’engage a travailler en lien étroit avec I'’ABF et la DRAC et devra reprendre son
étude sans frais supplémentaires pour répondre aux exigences de la DRAC et de la maitrise
d’ouvrage.
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5 COMPETENCES ATTENDUES POUR LA MAITRISE D'CEUVRE

Pour réaliser ces missions, le maitre d’ceuvre devra :

e Posséder les compétences requises au sens de I'article R. 621-28 du Code du patrimoine a
savoir étre architecte en chef des Monuments historiques, architecte du patrimoine ou
équivalent. L’architecte sera mandataire en cas de groupement.

e Avoir des compétences en VRD (Voirie et Réseaux Divers).

e Avoir des compétences sur les fluides, notamment sur les pathologies d’humidité et de
gestion de I'eau sur les batiments anciens.

e S'adjoindre toutes les compétences des bureaux d'études ou d'expertises qu'il juge utile
afin de répondre a l'ensemble des problématiques et spécificités affichées dans ce
programme.

6 DELAIS DE REALISATION DE L"OPERATION ET BUDGET

6.1 Délais

Le planning prévisionnel de I'opération est le suivant. Ce dernier est a titre indicatif car la
période de travaux sera a planifier en prenant en compte les contraintes d’acces du tribunal
et les contraintes de la mairie notamment par rapport aux événements qui ont lieu sur la place.
Un planning prévisionnel devra étre proposé par le candidat dans son offre :

2025

Planning prévisionnel 4] 5le6l71819 ] 10n

Notification du marché de Maitrise d'ceuvre

Diagnostic

Réalisation état des lieux et interventions pour diagnostic

Remise du diagnostic avec chiffrage et faisabilité

Délais d'échanges et modifications

Rampe PMR Rayonnante

Etudes maitrise d'ceuvre

Réalisation des procédures administratives nécessaires

Consultation des entreprises

Notification des marchés de travaux

Démarrage des travaux et délai travaux

6.2 Enveloppe financiére
La part de I'enveloppe financiére prévisionnelle hors TVA affectée aux travaux pour la phase 2
par le maitre d’ouvrage est de Co = 5 000 € HT (valeur février 2025 - index BT 01).

7 CONCLUSION

Plus qu’un simple cahier des charges, ce document est aussi un outil de dialogue entre maftrise
d'ouvrage et maitrise d'ceuvre. Le programme restera le document de référence tout au long
de I'opération, notamment au moment d'éventuels choix postérieurs au marché de maitrise
d’'ceuvre. Le programme gardera cependant un caractere évolutif afin de résoudre de maniére
durable I'origine des désordres constatés dans la zone du patio et ses alentours directs.
Toutes les suggestions du maftre d’ceuvre qui tendent a améliorer la qualité de ce programme
seront entendues par le maitre d’ouvrage.
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