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Le contexte  

 

Dans le cadre de l’appel d’offre SESAME Filières PIA 2020, l’Université Paris Est Créteil (UPEC) a été 

lauréate, via son Campus Spatial, d’un financement pour la mise en place d’une plateforme de 

Conception, Réalisation, Intégration et Test d’Instrumentations Spatiales et CubeSats (CRITISC). 

Cette plateforme constituera un pôle majeur de recherche, de formation et de structuration autour 

de la filière aérospatiale. 

 

 

Le programme 

 

L’opération a pour objectif d’implanter les locaux de CRITISC, au sein du bâtiment P – qui restera 

en activité - du Campus Centre de Créteil en y restructurant environ 200m² pour créer : 

• Une salle blanche, classée ISO 5 à ISO 7, permettant de réaliser des intégrations et tests divers 

sur des équipements spatiaux.  

• Des espaces moyens d’essais, composés d’un atelier mécanique, une zone de test mécanique 

des équipements (cuve thermique, pot vibrant), tous deux associés à une zone de contrôle.  

 

Le programme fonctionnel et technique détaillé a été établi par le cabinet COS en février 2024.  

Depuis ce document il a été décidé de reporter l’achat de l’un des équipements (le pot vibrant).  

Néanmoins le programme reste inchangé, seul l’équipement sera installé ultérieurement, mais 

tout devra être prêt pour le recevoir. 

 

 

Le calendrier  

 

Le démarrage de la mission est prévu 1
er

 semestre 2025, fin des travaux décembre 2027. 

Les travaux seront réalisés en 2 phases : 

• 1
ère

 phase travaux : SALLE BLANCHE - installation des utilisateurs fin décembre 2026 

• 2
ème

 phase travaux : ZONE MOYENS D’ESSAIS - installation des utilisateurs fin décembre 

2027 

 

Le coût 

 

L’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux proprement dit par le Maître d’Ouvrage (hors 

honoraires, frais divers et aléas, équipements) est de 1 000 000 €HT.  

 

 
Vous trouverez les informations complémentaires nécessaires à la compréhension de votre 

mission dans les pièces jointes à la présente fiche : 

• CRIT Programme Technique et Fonctionnel MAJ UPEC NOV2024 

• 240229_CRIT_Fiche local publi Vf 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



                                                                             

 
 

Périmètre travaux phase 1- zone P2-P3 Niveau 3 bâtiment P 

 

 
 

 
Périmètre travaux phase 2 – zone P2 Niveau Parking bâtiment P 

 

 


