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Le présent marché est passé en application du Code de la commande publique - désigné « le Code »
dans le présent document - regroupant les deux textes suivants :

L’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie l1égislative du code de la commande
publique (articles précédés d'unL.);

Le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande
publique (articles précédés d’'un R.).

ARTICLE 1 — OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.1 : Identification du Pouvoir Adjudicateur

Pouvoir Adjudicateur :

CY CERGY PARIS UNIVERSITE
33, boulevard du Port
95000 CERGY-PONTOISE
SIRET : 130 025 976 00015

Représenté par :

Le Président de I'Université,
Monsieur Laurent GATINEAU

Comptable assignataire :

L’agent comptable de I'Université
Article 1.2 : Objet du marché
Le présent marché a pour objet la réalisation de travaux d’installation de groupes électrogénes, ainsi
que des travaux d’électricité et des travaux d’accompagnement tous corps d’état nécessaires a la

sécurisation des installations électriques du site de Neuville de CY Cergy Paris Université

Lieu d’exécution des prestations :

Département de Val d’Oise — 95

o Site de Neuville-sur-Oise : 5, mail Gay-Lussac, 95 031 Neuville-sur-Oise ;

Les modalités techniques et d’exécution de la présente consultation sont définies au sein du Cahier des
Clauses Technique Particuliéres (2025CYCPUQOT09_CCTP).

Article 1.3 : Forme du marché

La présente consultation est un marché ordinaire conclu a prix global et forfaitaire.
Il s’agit d’'un marché public de travaux au sens de I'article L.1111-2 du Code.

Ce marché public ne peut pas faire I'objet de reconduction.

Article 1.4 : Allotissement

Conformément a l'article L. 2113-10 du Code, le présent marché n’est pas alloti car son objet ne
permet pas l'identification de prestations distinctes.
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Article 1.5 : Sous-traitance

En application des articles L. 2193-1 et suivants du Code, le titulaire peut sous-traiter I'exécution de
certaines parties de son marché public a condition d’avoir obtenu de I'Université I'acceptation de chaque
sous-traitant et 'agrément des conditions de son paiement.

La sous-traitance de la totalité du marché est interdite.

La présentation des sous-traitants est effectuée dans les conditions définies a I'article 11 du Réglement
de consultation (RC).

Article 1.6 : Assurances

Conformément a l'article 9 du CCAG-Travaux, le titulaire doit contracter les assurances permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d'accidents ou de
dommages causés par I'exécution des prestations.

Par dérogation a l'article 9 du CCAG Travaux, le titulaire doit justifier, a la notification du marché et
avant tout début d’exécution de celui-ci, qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances, au moyen d’'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché le prestataire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande et dans un délai de quinze jours a compter de la réception de la demande.

A défaut, le titulaire s’expose a la résiliation du marché conformément a l'article 50.3.1 du CCAG-
Travaux.

Article 1.7 : Unité monétaire
Le pouvoir adjudicateur choisit 'euro comme monnaie de compte.

ARTICLE 2 — PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes, par ordre de priorité décroissante (par dérogation
a l'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX) :

Article 2.1 : Piéces particuliéres

- L’Acte d’attribution valant engagement (AE) ;

- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particulieres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres (CCTP) ;

- Le dossier « Pieces_Graphiques » ;

- L’annexe « Dossier_existant » ;

- Le plan général de coordination SPS ;

- La Décomposition du prix globale et forfaitaire (DPGF) ;

- Les plannings d’exécution des travaux ;

- Le mémoire technique du titulaire.

En cas d’incompatibilité ou de divergences d’interprétation entre les différentes piéces constitutives du
marché, celles —ci prévalent dans l'ordre ou elles sont énumérées ci-dessus. Seuls les documents
originaux conservés dans les archives de CY CERGY PARIS UNIVERSITE font foi.

Article 2.2 : Piéeces Générales

- Le Code de la Commande Publique en vigueur a partir de 1er avril 2019 ;
- Le Cabhier des Clauses Administratives Générales applicable aux marchés publics de travaux,

issu de I'arrété du 31 mars 2021 ;
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- Le cahier des clauses spéciales des documents techniques unifiés (CCS-DTU) énumérés a
'annexe 1 de la circulaire du 22 Avril 1986 du Ministre de I'économie, des finances et de la
privatisation ;

- Le Cahier des Clauses Techniques Générales applicable aux marchés publics de travaux de
génie civil issu de I'arrété du 7 octobre 2021.

Le titulaire déclare parfaitement connaitre ces documents bien qu’ils ne soient pas matériellement joints
au présent marché.

ARTICLE 3 - DUREE DU MARCHE / DELAIS D’EXECUTION

Le présent marché prendra effet a compter de la date de sa notification pour s’achever a la fin de
toutes obligations en découlant (y compris la garantie de parfait achévement).

Le titulaire s’engage a réaliser les travaux dans les délais indiqués dans le planning d’exécution des
travaux, devenu contractuel a la notification.

Le planning de la tranche optionnelle est communiqué aux candidats a titre d’information.

L’exécution de la tranche optionnelle sera subordonnée a la notification au titulaire de la décision de
I'affermissement de I'Etablissement dans un délai raisonnable.

ARTICLE 4 - PRIX ET REGLEMENT DES FACTURES

Article 4.1 : Mode de réglement du marché et modalités de financement

Les prestations seront financées dans le cadre du budget de I'Etablissement et feront I'objet d’un
mandat administratif.

Le délai de paiement applicable au présent marché public est de 30 jours dés réception par le service
acheteur de la facture établie par le prestataire.

Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intéréts moratoires a compter
du jour suivant I'expiration du délai de paiement ou I'échéance prévue au contrat.

Les délais de paiement peuvent étre suspendus dans les conditions prévues par la réglementation.
Les candidats sont en outre informés que le marché public sera conclu en euros.

Article 4.2 : Contenu des prix

Les prestations faisant I'objet du présent marché public seront réglées par application des prix
mentionnés au sein de la Décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les prix sont fermes et actualisables selon les modalités précisées a l'article 4.3 du présent Cahier des
Clauses Administratives Particulieres (CCAP).

Les prix du marché sont établis hors TVA et réputés tenir compte de toutes les sujétions d’exécution
(normes, régles de sécurité, fournitures, montage sur site, taxe, ...) qui sont normalement prévisibles
dans les conditions de temps et de lieu ou s’exécutent ces prestations.

Les prix comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres frappant
obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, a I'emballage, a
I'assurance et au transport jusqu'au lieu d’exécution, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires
a I'exécution des travaux, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.
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Les prix du marché comprendront implicitement :

>
>
>
>
>

La protection des ouvrages jusqu'a la réception ;
L’établissement des plans d'exécution dans le cas ou ils sont a la charge de I'entrepreneur selon
CCAP;
La protection des ouvrages des autres corps d'état pouvant étre détériorés ou salis par les travaux
du présent marché ;
La main d'ceuvre et les fournitures nécessaires pour toutes les reprises, finitions, vérifications, etc.
de ses ouvrages, en fin de travaux et aprés réception ;
Tous les frais de personnel et de matériel résultant de suppressions, d’adjonctions ou de
modifications dues a des erreurs, des retards ou des omissions de la part du titulaire, ou au non-
respect des prescriptions du CCTP ;
Et tous les autres frais et prestations méme non énumérés ci-dessus, mais nécessaires a la
réalisation parfaite et compléte des travaux, ainsi que les travaux suivants :
e Les frais des locaux de chantier, comprenant au minimum une salle réfectoire et des vestiaires,
pour I'ensemble des intervenants,
o Le nettoyage de tous déchets et autres résultant des travaux et leur enlevement éventuel aux
décharges publiques,
e Les nettoyages du chantier en cours et en fin de travaux, I'évacuation des terres,
e Leramassage et la sortie des déchets et emballages,
e Le tri des emballages et déchets et enlévement hors du chantier, dans le respect de la
Iégislation en vigueur,
e La notice d'entretien et de maintenance.

Les prix sont également, réputés comprendre, sans que ce soit limitatif :

e La totalité des fournitures nécessaires a la compléte exécution des ouvrages y compris tous
accessoires et sujétions de toute nature ;

e Les frais des alimentations et branchements en électricité a partir des installations existantes ;

o Toutes pertes, déchets, reliquats inemployables, casses, stockage ;

o Les frais de recherche, de réassortiment et d'approvisionnements des fournitures et matériels
choisis dans les gammes et standards compatibles avec ceux existants ;

e Les frais afférents aux études particuliéres ;

e Les frais afférents aux avant métrés quantitatifs ;

e Tous les frais, transport, hébergement et accessoires nécessaires aux essais en usine ;

e Lesfrais de transport, déchargement, mise en place, raccordements électriques et mécaniques,
mise en service de I'ensemble des équipements avec premiers remplissages (huile, antigel,
fioul) pour les essais en usine et sur site, ainsi que mise a la terre des canalisations,
équipements et cuves ;

e Lalocation et la mise en ceuvre de tous les matériaux pour ouvrages et installations provisoires,
y compris double transport et pertes ;

e Les frais d'outilage (y compris double transport, avaries, pertes, équipements, fourniture
d'énergie, entretien, réparation, fonctionnement, location de véhicules, postes de soudure,
groupes électrogénes, etc.) ;

e Les frais de main d'ceuvre de fabrication en atelier et/ou sur site, de pose et de prestations
diverses, y compris les charges afférentes et les indemnités diverses pour petits et grands
déplacements, paniers, intempéries, etc. conformément aux textes des conventions collectives
pour les jours et heures normalement travaillés. Ces frais de main d'ceuvre intégrent les frais
de pose, réglages et fixations dans la mesure ou le CCTP ne stipule pas expressément que ces
ouvrages accessoires seront payés a part ;

e Les frais d'assurances (responsabilité civile et cotisation d'assurance décennale) ;

e Les frais pour études techniques et de facturation (exécution des relevés, plans, piquetage ou
tragcages, temps passés lors des relations avec le Maitre d'ouvrage ou leurs représentants,



MARCHES PUBLICS DE TRAVAUX

rendez-vous de chantier, formalités administratives, devis, essais, factures ou mémoires, etc.)

e Les frais de gestion, de siége, de marché, frais financiers, impots, taxes et bénéfices ;

e Les droits de brevet le cas échéant ;

e Le transport pour livraison au chantier des matériaux et fournitures, le déchargement, la
manutention pour amener a pied d'ceuvre et toutes manutentions pour approvisionnement, la
reprise pour répartition avec montage ou descente ;

e L'enlevement aux décharges publiques compris manutention, chargement des déchets et
résidus des matériaux mis en ceuvre ;

e Le nettoyage des locaux ou I'ouvrage est effectué, ainsi que ses abords et acceés ;

e La géne occasionnée par I'éventuelle présence d'occupants ;

e Le déplacement et la protection éventuelle d'objets ou meubles « Equipements techniques ;

e Les frais de l'entretien des trottoirs et voies privées desservant le chantier ;

e Les frais occasionnés pour la protection et la sécurité des ouvriers, y compris I'éclairage
artificiel.

Aussi, en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de coordination et de
controle, de I'entrepreneur et de ses sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances
éventuelles, au moment de I'établissement des dites factures.

Article 4.3 : Modalités d’actualisation des prix

Les prix seront actualisés si un délai supérieur a trois mois s’écoule entre la date a laquelle le candidat
a fixé son prix dans l'offre et la date de début d’exécution des prestations.

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois d’établissement des prix
par le titulaire.

Ce mois est appelé « mois zéro ».

Par dérogation a l'article 10.4.3 du CCAG-TRAVAUX, les prix actualisés sont obtenus a partir de la
formule suivante :

P= Po x [BT(n-3) /BTO0]

P correspond au prix actualisé HT.

Po correspond au prix initial HT du marché

BT(n-3) = c’est la valeur de l'index de référence BT47 — Béatiment — Electricité - du mois de
commencement des travaux moins 3 mois.

e BTO0 = c'est la valeur de l'index de référence BT47 — Batiment — Electricité - au mois

d’établissement du prix du marché (mois de la date limite de remise des offres ou mois zéro).

Le titulaire communique par écrit au pouvoir adjudicateur les prix actualisés et le pourcentage de
variation par rapport aux prix initiaux. Le maitre d’ouvrage dispose d'un délai de quinze jours pour valider
I'actualisation. Passé ce délai et en I'absence de réponse du maitre d’'ouvrage vaut acceptation tacite.
Une fois actualisé, les prix restent définitifs pendant toute la durée du marché.

Dans I'hypothése ou les outils utilisés pour procéder a l'actualisation des prix sont modifiés ou
supprimés de telle maniere que le titulaire n’est plus en mesure d’ajuster les prix, de nouveaux outils
pourront étre définis par avenant.

Les prix ainsi actualisés restent fermes pendant toute la période d’exécution des prestations et
constituent ainsi les prix de réglement.
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Article 4.4 : Paiement des cotraitants et sous-traitants

Article 4.4.1 — Répartition des paiements

L’Acte d’attribution valant engagement ou I'Acte Spécial (DC4) devra indiquer ce qui doit étre réglé
respectivement

I'entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants

I'entrepreneur mandataire, ses cotraitants et leurs sous-traitants

Article 4.4.2 — Modalités de paiement

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer
éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte tenu des modalités de répartition des
paiements prévues dans le marché.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte une attestation
indiquant la somme a régler par la personne publique a chaque sous-traitant concerné ; cette somme
tient compte d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance
etinclutla T.V.A.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme a payer a chacun
d’entre eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en double exemplaire au projet de décompte, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme
arégler par la personne publique au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une éventuelle
actualisation des prix prévue dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Article 4.5 : Décomptes

Article 4.5.1 — Décompte mensuel

Les projets de décomptes mensuels seront établis en trois exemplaires, dont un original, et doivent
porter, outre les mentions Iégales, les indications suivantes :

- Le nom et ladresse du créancier ainsi que ses informations fiscales (n° de TVA
intracommunautaire),

- Le n® de TVA intracommunautaire de CY : 06 130025976,

- Le numéro du compte bancaire ou postal tel qu’il est précisé sur I'acte d’attribution valant
engagement,

- Le numéro du marché,

- Latranche concernée,

- La prestation exécutée,

- Le montant hors taxe,

- Letaux et le montant de la TVA,

- Le montant total TTC,

- La date de facturation.

Les projets de décomptes et autres demandes de paiement devront parvenir a 'adresse suivante :
CY CERGY PARIS UNIVERSITE
Agence Comptable — Service Facturier
Site des Chénes — Jardin Tropical

33 Boulevard du Port
95 011 CERGY-PONTOISE CEDEX
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Article 4.5.2 — Décompte général et définitif

Le projet de décompte final et le décompte général définitif seront transmis selon les modalités prévus
a l'article 12 du CCAG-TRAVAUX.

Par dérogation a l'article 12.4.2 du CCAG-TRAVAUX, le décompte général est notifié au titulaire dans
un délai de 45 jours, a compter de la réception par le maitre d'ceuvre de la demande de paiement finale
transmise par le titulaire.

Article 4.6 : Délai global de paiement et intéréts moratoires

Le délai de paiement applicable au présent marché est de 30 jours dés réception a I'Université de la
facture établie par le prestataire et apres vérification du service fait.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel les
intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité
forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé a 40 €.

Le comptable assignataire est 'agent comptable de CY Cergy Paris Université.
Article 4.7 : Retenue de garantie

Conformément a l'article R.2191-32 et suivants du code de la commande publique, il est appliqué a la
charge du titulaire une retenue de garantie, afin de couvrir les réserves formulées a la réception des
prestations du marché ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie, qui est prélevée par
fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.

Le montant de la retenue de garantie ne peut étre supérieur a 5% du montant initial augmenté, le cas
échéant, du montant des modifications du marché en cours d’exécution.

Elle peut étre remplacée, au gré du titulaire, par une garantie a premiére demande ou une caution
bancaire.

En cas d’avenant, elle doit étre complétée dans les mémes modalités.

La retenue de garantie, la garantie a premiére demande ou la caution bancaire sont libérées dans un
délai de 30 jours a compter de la date d’expiration du délai de garantie selon les conditions énoncées
dans le code de la commande publique.

Article 4.8 : Avance
Conformément a l'article 10.1 du CCAG-Travaux, I'option B s’applique.

Sous réserve de remplir les conditions énoncées dans le code de la commande publique, notamment
si le montant initial est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure ou le délai de son
exécution est supérieur a deux mois, une avance de 5% du montant TTC initial du marché peut étre
versée au titulaire.

Le montant de I'avance ne peut pas étre affecté par la mise en ceuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de I'avance, effectué par précompte sur les sommes dues, commence lorsque le
montant des prestations exécutées au titre du marché atteint 65% du montant toutes taxes comprises.
Le remboursement de I'avance doit étre terminé lorsque le montant des prestations exécutées atteint
80% du montant toutes taxes comprises.
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Le titulaire peut refuser le versement de I'avance.
Article 4.9 : Facturation électronique

Conformément au Code de la commande publique, I'obligation de transmettre les factures sous forme
électronique s'impose a tous les fournisseurs a compter du 1er janvier 2020.

La transmission des factures s'effectue conformément aux dispositions des articles D.2192-1 et suivants
du Code.

Le titulaire a plusieurs possibilités :

1. Envoyer sa facture a partir d'un systeme tiers :

e Partransfert de fichier (en mode EDI) : Chorus Pro permet des échanges d'informations
par flux issus des systémes d'information des fournisseurs. L'émetteur de facture
adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par l'intermédiaire d'un opérateur
de dématérialisation ;

e En utilisant des web services (en mode API) : Chorus Pro offre I'ensemble de ses
fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail tiers (APl/web service).
L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de
Chorus Pro comme par exemple le dép6t ou saisie de factures, le suivi du traitement
des factures, I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

2. Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL : https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :
o Déposer ses factures sur le portail ;
e Saisir sa facture directement sur le portail Chorus Pro.

Important :

Le numéro SIRET stipulé dans I’acte d’attribution valant engagement doit explicitement étre
identique a celui qui est utilisé pour permettre le dépo6t des factures via le portail CHORUS PRO
en respectant le schéma lié au dépot des factures travaux. Toute incohérence générera
automatiquement un rejet des factures par I'agence comptable de CY CERGY PARIS
UNIVERSITE.

Il est également exigé de la part du titulaire et des éventuels autres partenaires qu’ils déposent
tous les autres documents liés a I'exécution du marché via le portail CHORUS PRO.

Préalables techniques et réglementaires : Pour connaitre les conditions techniques (guide utilisateurs
du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé d'échange) et
réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire est invité a consulter
le portail internet a I'adresse ci-dessous :

https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4003

et

https://communaute-choruspro.finances.gouv.fr/?action=publicPage&uri=intranetOnePage/4210

Pour tout renseignement, le titulaire peut s'adresser a :
https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e3s1/ rubrique « nous contacter ».

Conformément au code de la commande publique, I'obligation de transmettre les factures sous forme
électronique s'impose a tous les fournisseurs a compter de 1er janvier 2020.
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Pour déposer les factures sur le portail Chorus Pro, il est nécessaire de renseigner les éléments suivants
:numéro SIRET de I'établissement (CY Cergy Paris Université : 130 025 976 00015) et n°® d’engagement
juridique (numéro du bon de commande SIFAC).

ARTICLE 5 - CONDITIONS D’EXECUTION DU MARCHE

Article 5.1 : Intervenants

Article 5.1.1 : Maitrise d’ceuvre

Pour cette opération, la DPI est assistée par la maitrise d’ceuvre suivante :

T3E IdF
17 rue Véron
94140 ALFORTVILLE
Tél : 01.41.79.35.60
Contact : Patrick BERTHOUMIEUX
t3eidf@t3e-idf.fr

Article 5.1.2 : Contréle technique

Le contrdle technique pour cette opération est assuré par :

SOCOTEC
AGENCE CONSTRUCTION VAL D'OISE
13 Allée Rosa Luxemburg, Batiment PICADILLY
95160 Eragny sur Oise

Le titulaire a la charge pleine et entiére de lever les réserves du contréleur.

Article 5.1.3 : Coordonnateur de sécurité Prévention Santé (CSPS)
Coordonnateur de sécurité Prévention Santé (CSPS) pour cette opération est assuré par :

PREVENTEC
AGENCE ILE DE FRANCE
161 rue de Tolbiac
75013 PARIS
0954985998 Fax:01458076 75

X contact.paris@preventec.fr

Article 5.1.4 : Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (CSSI)
Le Coordonnateur de Systéme de Sécurité Incendie (CSSI) pour cette opération est assuré par :

SSI Consulting
39 Rue des Granges Galand
37550 Saint Avertin
Tél : +33 (0)1.30.30.58.10
contact@ssiconsulting.fr ou julien.regnault@ssiconsulting.fr

Article 5.2 : Obligations générales du titulaire
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Pour la prestation objet du présent marché, le titulaire apporte tous les soins nécessaires a son
exécution conformément aux régles de I'art de la profession.

Il est par ailleurs tenu a une obligation générale de respect des normes en vigueur.

Le titulaire est seul responsable des intervenants qui demeurent sous son contrdle, sa direction et son
autorité hiérarchique.

Le titulaire doit respecter en particulier les dispositions Iégales et réglementaires frangaises en matiere
de droit du travail et les conventions collectives qui seraient obligatoires.

Article 5.3 : Provenance, qualité, contréle et prise en charge des matériaux et produits

Tous les ouvrages doivent étre réalisés avec les matériaux ou fournitures de la meilleure qualité avec
mise en ceuvre dans les régles de 'art, tant au point de vue technique qu'au point de vue esthétique.
La nature, la qualité des matériaux employés, leur mise en ceuvre et I'exécution des ouvrages devront
étre conformes aux prescriptions de CCTP.

Avant I'exécution des travaux, I'entreprise attributaire devra indiquer au Maitre d'ouvrage la provenance
des matériaux et le nom de ses fournisseurs avec les références et les garanties d'emploi données par
ces derniers.

Article 5.3.1 - Utilisation des installations électriques

L'utilisation des réseaux électriques de I'Université doit faire I'objet d'une autorisation pour chaque
opération. Le titulaire devra préciser ses besoins électriques en amont des chantiers et identifier, avec
le représentant du maitre d'ouvrage, les possibilités pour se brancher.

Article 5.4 : Mesures d’ordre social — Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et réglements relatifs a la protection de la main
d’ceuvre et aux conditions de travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mémes obligations par les cotraitants doit étre
assuré a la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

Article 5.5 : Remise en état du chantier et gestion des déchets

Le titulaire devra se conformer aux prescriptions du CCTP en matiére de gestion des déchets et de
remise en état du chantier.

Article 5.6 : Hygiéne et sécurité de chantier

Les entreprises et leur(s) sous-traitant(s), chacun pour ce qui le concerne, devront tenir compte, dans
le cadre de leur offre, de toutes les incidences économiques induites par les prestations nécessaires a
I'nygiéne, a la sécurité et a la protection de la santé qui seront réputées comprises dans le prix du
marché.

Article 5.7 : L’ordre de Service

Les décisions concernant des travaux complémentaires nécessaires feront I'objet d’ordre de service qui
devront étre rédigés par I'Université (maitre d’ouvrage).

Article 5.8 : Contraintes — Travail sur site occupé

L’attention des entreprises est attirée sur le fait que les travaux sont a réaliser dans le contexte de
batiments en site occupé.

Il N’y a donc pas lieu de sous-estimer les contraintes d’exploitation et de sécurité qui seront présentes
pendant toute la durée des travaux.
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Le titulaire sera soumis a des contraintes de temps, de durée, d’horaires décalés et de disponibilité
immédiate.

Article 5.9 : Obligation de moyen et de résultat

Le titulaire s’engage sur une obligation de moyen pour toute action dont le déroulement n’est pas placé
sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.

Le titulaire exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait
achevement des ouvrages complets listés dans les CCTP.

Article 5.10 : Obligation de confidentialité

Le titulaire est soumis a une obligation de confidentialité définie a I'article 5.1 du CCAG-TRAVAUX dans
le cadre de I'exécution du marché.

Ainsi, le prestataire est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin d'éviter que les informations,
documents ou éléments présentant un caractére confidentiel ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas
a en connaitre.

Le titulaire s’engage a faire respecter cette obligation par ses collaborateurs, société-mére, filiales et
soumissionnaires éventuels.

Néanmoins, I'obligation de confidentialité ne s'impose pas aux informations, documents ou éléments
déja accessibles au public, au moment ou ils sont portés a la connaissance des parties au marché.

Article 5.11 : Accés aux locaux et autorisations d’accés

Les personnels du titulaire chargés d’exécuter les opérations de travaux doivent étre accrédités par
I'Université, posséder leurs badges nominatifs (en aucun cas un badge ne pourra étre prété) et posséder
une carte professionnelle.

Le titulaire est réputé connaitre les locaux puisqu’une visite des batiments est effectuée en cours de
procédure d’attribution du marché.

Préalablement au début des prestations, le titulaire prendra contact avec I'Université pour établir un
plan de prévention.

Le titulaire devra impérativement fournir la liste de ses personnels (Nom, Prénoms, Fonction). Une photo
de chacun de ses personnels sera demandée aprés signature du marché au titulaire retenu, ainsi qu’a
chacun de ses sous-traitants, soumis a 'agrément de l'université, qui sont susceptibles d’intervenir sur
les sites de l'université. L’université fournira a chaque personnel du titulaire un badge nominatif qui leur
permettra d’accéder aux batiments, locaux techniques et autres zones.

En cas de perte ou de vol d’'un badge nominatif mis a disposition de I'un de ses personnels, le titulaire
devra en informer immédiatement la Direction Hygiéne, Sécurité et Environnement (DHSE) par mail a
acces@ml.u-cergy.fr ou la Direction du Patrimoine Immobilier (DPI) par mail a pole-construction@cyu.fr
, et le confirmer par lettre recommandée.

Article 5.12 : Vétements de travail

Le titulaire devra doter le personnel d'exécution d'un vétement de travail, éventuellement de protection
et de chaussures de sécurité. Les vétements portés par tous les agents en activité devront faire
apparaitre en permanence le sigle de leur entreprise, ou a défaut un badge visible. De méme, le
personnel d'encadrement devra étre en mesure de justifier de son appartenance a l'entreprise. Aucun
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agent ne sera admis s'il n'est pas revétu de son vétement de travail ou a défaut un badge visible, s'il est
démuni de son insigne ou s'il présente une tenue négligée.
Le personnel doit obligatoirement étre muni d'une carte professionnelle de son entreprise.

Article 5.13 : Désignation d’un interlocuteur unique

Conformément a l'article 3.4 du C.C.A.G Travaux, le titulaire doit désigner un interlocuteur unique
comme représentant de I'entrepreneur, afin de veiller a la bonne exécution des travaux d’installation
pendant toute la durée du marché. L’interlocuteur unique doit disposer de pouvoirs lui permettant de
prendre, au nom et place de I'entreprise, toute les décisions utiles et de donner a son équipe les ordres
en conséquence. Ce responsable présent en permanence sur le site aura toute compétence et pouvoir
pour répondre aux exigences du Maitre d’Ouvrage, du Maitre d’ceuvre, du Coordonnateur de sécurité
Prévention Santé (CSPS), du Coordonnateur de Systeme de Sécurité Incendie (CSSI) et ou de leurs
représentants. Celui-ci sera tenu d’assister aux rendez-vous de chantier et aux réunions spécifiques
(ou d’y déléguer un de ces agents ayant pouvoir de décision) et sera en relation avec les responsables
de I'Université.

Le Titulaire devra assurer la coordination de ses sous-traitants et cotraitants.

En cas de défaillance de l'interlocuteur unique désigné, le remplacant doit alerter la Maitrise d’ouvrage
sous 24 heures.

L’intervenant unique reste disponible autant que de besoin avec les représentants de I'Université.

En cas de groupement d’entreprise, l'interlocuteur unique doit étre le représentant de I'entreprise
mandataire et ses cotraitants.

ARTICLE 6 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

Article 6.1 : Essais et controles techniques

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de faire effectuer des essais et contréles complémentaires
notamment dans le cadre des examens préalables a la réception effectuée selon les modalités prévues
a l'article 41 du CCAG-Travaux. Si ces controles révelent des défaillances, les réparations et les
nouveaux contréles seront a la charge du titulaire défaillant jusqu’a obtention de résultats conformes.

Article 6.2 : Réception des travaux

Sauf disposition contraire dans le CCTP, la réception des travaux est organisée par les articles 41 et
suivants du CCAG-TRAVAUX.

Il est précisé que le total achévement des ouvrages prévus au marché est le préalable indispensable a
la réception des travaux. L’entreprise titulaire doit lever toutes les réserves émises par le contrbéleur
technique avant et pendant le chantier. Les réserves émises dans le rapport final sont considérées
comme des réserves de réception et doivent étre levées par les entreprises dans les 15 jours apres
réception du procés-verbal de réception.

Le cas échéant, des modalités particuliéres de réception sont précisées dans le CCTP.
Article 6.3 : Délai de garantie
Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TRAVAUX, le délai de garantie de parfait

achévement est d'un an a compter de la date de réception des travaux sauf prolongation décidée
comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TRAVAUX.

ARTICLE 7 - PENALITES
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Par dérogation a l'article 19 du CCAG-TRAVAUYX, il sera fait application des pénalités suivantes sans
qu’il soit nécessaire de procéder a une mise en demeure préalable. Ces pénalités interviendront de
plein droit, sur la simple constatation par le maitre d’ceuvre des infractions, et aprés notification écrite
sur le chantier d’avoir a exécuter la prescription au plus tard le lendemain. Elles seront déduites des
situations mensuelles. Concernant les pénalités de retard, ces dernieres commencent a courir a
compter du lendemain de la date d’expiration du délai de réalisation de la prestation.

Article 7.1 : Pénalités diverses

Retard dans I'exécution des travaux 200 € HT/jour

Retard dans la levée d’observation lors des visites de chantier 100 € HT/jour
Retard dans la production de documents en cours de chantier 200 € HT/jour
Retard dans le repliement des installations de chantier et remise en 150 € HT/jour

état des lieux

Remise tardive des documents fournis aprés exécution 200 € HT/jour
Retard pour la levée de réserves 150 € HT/jour
Absences diverse 100 € HT/jour
Retard sur le nettoiement et la remise en état des zones en chantier 100 € HT/jour

Manquement aux obligations contractuelles 100 € HT/infraction

Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité 500 € HT/jour

et la protection de la santé

Article 7.2 : Pénalités pour lutter contre le travail dissimulé

Conformément a l'article L.8222-6 du Code du Travail, en cas de non-respect par I'entreprise des
formalités mentionnées aux articles L.8221-3 et L.8221-5, le maitre d’ouvrage appliquera une pénalité
a hauteur de 10 % du montant du contrat sur les sommes dues.

Par ailleurs, le maitre d’ouvrage exigera la régularisation de la situation. A défaut, le contrat sera rompu,
sans indemnité, aux frais et risques de I'entrepreneur.

Article 7.3 : Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection
de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants de la réglementation relative a la
santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a 500,00 € par jour de retard, sera opérée sur
les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure préalable, par dérogation a I'article 52 du CCAG
TRAVAUX.

ARTICLE 8 — RESILIATION

Article 8.1 : Résiliation pour événements extérieurs au marché

Ce marché peut étre résilié en raison d’événements extérieurs au marché (conditions définies a I'article
50.1 du CCAG-TRAVAUX).

Article 8.2 : Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur
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Ce marché peut étre résilié en raison d’événements liés au marché (conditions définies a I'article 50.2
du CCAG-TRAVAUX).

La résiliation du marché consécutive a un événement lié au marché n’entraine aucune indemnisation
en faveur du titulaire.

Article 8.3 : Résiliation pour mauvaise exécution

Le pouvoir adjudicateur peut résilier le présent marché, pour faute ou aux torts exclusifs du titulaire
(avec exécution a ses frais et risques) dans les cas suivants :
- Dans les hypothéses définies a I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX ;
- Sile titulaire ne respecte pas les obligations de sécurité ;
- En cas de non-respect des obligations et/ou missions telles que définies dans les documents
particuliers (Cahiers des Clauses Administratives / Techniques ou offre technique du titulaire).

Les modalités de résiliation sont définies par I'article 50.3 du CCAG-TRAVAUX.

Lors de mauvaises exécutions successives pour le méme motif, le pouvoir adjudicateur est dispensé
d’'une nouvelle mise en demeure : il pourra résilier immédiatement le marché, quel que soit le délai
écoulé entre la mise en demeure et la mauvaise exécution entrainant la résiliation.

Dans le cas ou la résiliation est consécutive a une carence du Titulaire, ce dernier ne pourra en aucun
cas prétendre a indemnité.

Article 8.4 — Résiliation pour motif d’intérét général

Par dérogation a l'article 50.4 CCAG Travaux le présent marché peut étre résilié pour motif d’intérét
général, sans indemnisation, aprés information du titulaire dans un délai raisonnable.

Toutefois, le titulaire a le droit d’étre indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement
engageés pour le marché et strictement nécessaires a son exécution, qui n'aurait pas été prise en
compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d'apporter toutes les justifications
nécessaires a la fixation de cette partie de l'indemnité dans un délai de quinze jours apres la
notification de la résiliation du marché.

La résiliation pour motif d’intérét général sera notifiée par voie dématérialisée, via la Place, ou par
lettre recommandée avec avis de réception.

ARTICLE 9 - LITIGES ET JURIDICTION COMPETENTE

En cas d’échec de la procédure de conciliation définie a I'article R 2197-1 et suivants du Code, le
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise est seul compétent pour juger des litiges pouvant naitre de
I'application ou de linterprétation des clauses du présent marché.

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
2/4 Boulevard de I'Hautil
95000 CERGY-PONTOISE
Tél: 01.30.17.34.00
Fax:01.30.17.34.59

ARTICLE 10 - DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Il est fait dérogation aux articles suivants :

L’article 1.8 du présent CCAP déroge aux dispositions de I'article 9 du CCAG-TRAVAUX ;
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L’article 2 du présent CCAP déroge aux dispositions de I'article 4.1 du CCAG-TRAVAUX ;
L’article 4.3 du présent CCAP déroge aux dispositions de l'article 10.4.3 du CCAG-TRAVAUX;
L’article 4.5.2 du présent CCAP déroge aux dispositions de l'article 12.4.2 du CCAG-TRAVAUX ;
L’article 7 du présent CCAP déroge aux dispositions de I'article 19 du CCAG-TRAVAUX ;
L’article 7.3 du présent CCAP déroge aux dispositions de I'article 52 du CCAG-TRAVAUX ;

L’article 8.4 du présent CCAP déroge aux dispositions de Il'article 50.4 CCAG TRAVAUX.
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