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PREMIERE PARTIE : GENERALITES

ARTICLE 1. Identification de I’acheteur

Réseau CANOPE, ci-aprés désigné « I'acheteur », établissement public administratif régi par les
articles D 314-70 et suivants du Code de I'éducation, dont le siege est situé au téléport 1 @4 - CS
80158 - 86961 FUTUROSCOPE CEDEX,

Représenté par sa Directrice générale, Mme Marie-Caroline MISSIR, nommée par décret du 02 mars
2020 et renouvelée par décret du 15 mars 2023.

ARTICLE 2. Présentation du marché

2.1. Objet du marché

Le présent marché vise a confier au titulaire la mission de maftrise d’ceuvre technique compléte dans
le but d'assurer le projet de remplacement du systéme de Chauffage, Ventilation et Climatisation
(CVC) et de mise en place d'une Gestion Technique du Batiment (GTB) sur le siége de Réseau Canopé
situé a Chasseneuil du Poitou, ainsi que des missions d’assistance et de conseil auprés du maitre
d’ouvrage.

Il s'agit d’un site existant d’environ 10 000 m? datant de 2002.

Le maftre s'ceuvre doit étudier:

- Leremplacement de l'ensemble des équipements techniques (PAC, CTA) réalisant le CVC sur
I'ensemble du site

- Le remplacement complet du systéme de distribution hydraulique réalisant le chaud et le
froid

- Lamise en ceuvre d’'une GTB ouverte conformément au décret BACS en remplacement de la
GTC existante

- Du fait de ces travaux conséquents et afin d’étre en conformité avec le décret tertiaire, il est
étudié également :
e Larénovation de |'éclairage pour passage complet du site en éclairage LED
e La mise en place d’une isolation complémentaire en faux plafonds du R+5 et en toiture

terrasse du R+4
- La mise en place de panneaux photovoltaiques en autoconsommation.

La référence au vocabulaire commun des marchés publics (CPV) associés au présent marché est :
CPV principal : 71335000-5 Etudes techniques.

CPV secondaires :

71000000-8 Services d’architecture, services de construction, services d'ingénierie et services
d'inspection.

71300000-1 Services d'ingénierie.
71242000-6 Préparation du projet et de la conception, estimation des coUts.

Etablissement public national a caractére Réseau Canopé
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L'ensemble des prestations demandées et leur description est décrit dans le cahier des clauses
techniques particulieres (CCTP) relatif au présent marché.

2.2. Lieu d'exécution

Les travaux objet du présent marché ont lieu sur le siege de Réseau Canopé situé au Téléport 1 -
Arobase 4 - 1 Avenue du Futuroscope - 86961 FUTUROSCOPE.

2.3. Catégorie d’ouvrage

L'ouvrage sur lequel porte la mission de maftrise d'ceuvre appartient a la catégorie « opération de
réhabilitation de batiment » (article R2431-3 du code de la commande publique).

2.4. Forme du marché

Le marché est passé sous la forme d’un marché ordinaire a prix forfaitaire.

2.5. Etendue du marché

Le marché n’est pas alloti en raison de la nécessaire intégration de l'ensemble des prestations
attendues, qui rendrait plus complexe et plus onéreuse la mise en ceuvre d'un allotissement au sens
de I'article L.2113-10 du Code de la Commande Publique.

2.6. Durée du marché

Le marché prend effet a compter de sa date de notification et s'achéve a la fin du délai de garantie
de parfait achévement lié aux marchés de travaux ou aprés prolongation de ce délai lors de la levée
de la derniere réserve. Il n’est pas reconductible.

2.7. Missions et délais d’exécution du maitre d’ceuvre

Les missions du maitre d’ceuvre et les délais d’exécution pour leur réalisation sont :

Missions de base :

Missions Désignation Délais d’exécution
globaux
DIAG/ESQ DIAGNOSTIC/ ESQUISSE 3 semaines
AVP ETUDES D'AVANT-PROJET 3 semaines
PRO/DCE compris DPGF ETUDES DE PROJET 4 semaines
ACT ASSISTANCE POUR LA PASSATION 2 semaines
DES MARCHES DE TRAVAUX
VISA CONFORMITE ET VISA DES ETUDES 1 semaine au fil des
D'‘EXECUTION (Etude d’exécution demandes

et de synthése et visa des études
d’exécution)

DET DIRECTION DE L'EXECUTION DES 18 mois
TRAVAUX
AOR ASSISTANCE AUX OPERATIONS DE 12 mois

RECEPTION ET SUIVI EN GPA
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Autres missions complémentaires :

Mission Désignation Délai d’exécution
ASSISTANCE MAITRISE | ASSISTANCE MAITRISE Tout au long du marché
D'OUVRAGE D'OUVRAGE
OPC ORDONNANCEMENT, Tout au long du marché

COORDINATION ET PILOTAGE
(Prestation supplémentaire
éventuelle que le maitre
d'ouvrage se réserve le droit
d’accepter ou non au moment de
la signature du marché public)

Mission de suivi et
d’assistance au réglage des
équipements techniques mis
en place dans le cadre des
travaux réalisées sur 2 ans
apreés la GPA

(Prestation supplémentaire
éventuelle que le maitre
d'ouvrage se réserve le droit
d’accepter ou non au moment de
la signature du marché pubilic)

24 mois a compter de la fin de
la garantie de parfait
achévement

Le délai d’exécution prévisionnel global toutes missions confondues est de 36 mois.

Pour rappel, le point de départ de la mission de diagnostic est le lendemain de la date de notification
du présent marché. La durée des travaux est estimée a 18 mois (dont 2 mois de préparation) congés
compris. En cas d’acceptation de la prestation supplémentaire éventuelle n°2, le délai prévisionnel
d’exécution des prestations pourrait étre porté a 60 mois.

2.8. Prestation supplémentaires éventuelles

Les prestations supplémentaires suivantes sont demandées au titulaire.

PSE n°1: la mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage.

Le candidat propose pour la réalisation de cette mission une approche méthodologique pour la
mission OPC en mettant en avant la coordination, le suivi des différents intervenants, |'anticipation
des risques et le suivi des délais. L'ensemble des prestations demandées au titre de I'OPC et leur
description est décrit dans le cahier des clauses techniques particulieéres (CCTP) relatif au présent

marché.

PSE n°2: Mission de suivi et d’assistance au réglage des équipements techniques mis en place dans
le cadre des travaux réalisées. Cette mission doit étre mise en ceuvre aprés I'échéance de la garantie
de parfait achévement pendant une durée de deux ans. L'ensemble des prestations demandées
relatif a cette mission et leur description est décrit dans le cahier des clauses techniques particuliéres
(CCTP) relatif au présent marché.

Toutefois, le maitre d'ouvrage se réserve la possibilité d'accepter
supplémentaires éventuelles au moment de la signature du marché.
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ARTICLE 3. Piéces contractuelles du marché

Le présent marché est constitué par les documents contractuels énumérés ci-apres, par ordre de
priorité décroissante, par dérogation a l'article 4 du cahier des clauses administratives générales
applicable aux marchés de maitrise d’ceuvre (CCAG-Moe) :

1. l'acte d’engagement (AE) , I'offre financiére du titulaire et les éléments de décomposition de
I'offre financiere du titulaire;

2. le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) ;

3. le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes suivantes:

e l'audit énergétique réalisé en 2024 et le diagnostic de performance énergétique
réalisé en 2021;

e |'étude de faisabilité technique chiffrée réalisé en 2024 ;

e les plans DWG de I'aménagement de |'espace de chaque niveau

e |e DOE papier en consultation du lot CVC

e les plans DOE en DWG du lot CVC

e lesrapports de maintenance;

4. |'offre technique du titulaire;

5. le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de maitrise d'ceuvre,
publié par arrété du 30 mars 2021;

6. les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables au marché de travaux
(CCAG-Travaux) précisant le réle du maitre d'ceuvre dans le cadre de |I'exécution des marchés
de travaux publié par arrété du 30 mars 2021;

7. Lesactes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants postérieurs a la notification du marché.

Les exemplaires des piéces du marché et des bons de commande dont I'original est conservé dans
les archives de I'acheteur font seuls foi.

En cas de contradiction entre les stipulations des piéces contractuelles du marché, elles prévalent
dans 'ordre susmentionné.

Toute clause portée dans les conditions générales de vente, catalogues, barémes ou documentation
quelconques produits par le titulaire et contraire aux dispositions des piéces constitutives du marché
est réputée non écrite.

ARTICLE 4. Communication et réunion

4,1, Mode de communication

Les parties conviennent que tous les échanges liés au suivi et a la gestion des prestations ont lieu par
courrier électronique, a l'adresse indiquée dans la fiche contact, hormis les cas oU une lettre
recommandée avec accusé de réception est prévue par le présent CCAP.

L'envoi via la plateforme PLACE d’un courriel contre accusé réception vaut I’'envoi d'une lettre
recommandée avec accusé de réception. Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil
d’acheteur, les parties sont réputées avoir recu cette notification a la date de la premiére
consultation du document qui leur a ainsi été adressé, certifiée par I'accusé de réception délivré par
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I"'application informatique, ou, a défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la
date de mise a disposition du document sur le profil d’acheteur, a l'issue de ce délai.

4.2, Réunions

Si des réunions entre I'acheteur et le titulaire sont nécessaires pour la mise en ceuvre et/ou le suivi
des prestations, elles ont lieu dans les locaux de I'acheteur sans que le titulaire ne puisse facturer
aucun surco0t.

ARTICLE 5. Correspondant de I'acheteur et élection de domicile du titulaire

L'interlocuteur de I'acheteur, concernant I'application du présent marché, est le représentant que le
titulaire a désigné a cette fonction, dans I'acte d’engagement. Cette personne a tout pouvoir d’agir
pour le compte du titulaire.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés au titulaire, sont adressés au domicile élu
figurant sur le présent acte d’engagement.

En cas de modification de domicile élu, le titulaire en avertit I'acheteur par lettre recommandée avec
accusé de réception.

ARTICLE 6. Correspondant du titulaire et élection de domicile de I'acheteur

6.1. Gestion administrative du marché

L'interlocuteur du titulaire, concernant la gestion administrative et juridique du présent marché, est
le P6le Achats-Marchés Publics de Réseau Canopé.

Tous les documents relatifs au présent marché, destinés a I'acheteur, sont adressés a I'adresse
suivante :

Réseau Canopé

DSFJS - Pole achats — marchés publics
1, avenue du Futuroscope

Batiment @4 - Téléport 1

CS 80158

86961 FUTUROSCOPE Cedex
achats.dsfjs@reseau-canope.fr

6.2. Gestion technique du marché

Pour |'exécution du présent marché, I'acheteur désigne un responsable technique, chargé du
controle de la correcte réalisation et évaluation de la qualité de la prestation ainsi qu’un
interlocuteur administratif du titulaire.

L'interlocuteur du titulaire, concernant la gestion technique du présent marché, est la direction de
I'action immobiliére de Réseau Canopé : Yannis.lhuillier@reseau-canope et
direction-dai@reseau-canope.fr.
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6.3. Intervenants

Conducteur d’opération : La conduite d'opération sera assurée par le maftre de I'ouvrage lui-méme.

Contrdleur technique : Les missions de contréle technique seront assurées par un contrdleur désigné
ultérieurement apreés consultation du marché.

Coordinateur sécurité et protection de la santé des travailleurs: La coordination sécurité et
protection de la santé pour cette opération de niveau |l sera assurée par un coordonnateur désigné

ultérieurement apreés consultation du marché.

ARTICLE 7. Propriété

7.1. Protection des données

Tous les documents et supports matériels confiés au titulaire pour I'exécution du présent marché
sont la propriété de I'acheteur. Toute utilisation a d’autres fins que celle du présent marché, toute
diffusion, transmission, reproduction sans autorisation préalable et expresse de l|'acheteur est
interdite.

7.2. Utilisation des résultats

Il est fait application du chapitre 5 du CCAG-MOE sur |'utilisation des résultats.

L'acheteur doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de I'exécution des prestations
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a ses
objectifs tels que décrits dans le CCTP.

ARTICLE 8. Neutralité

Le titulaire est le garant de la neutralité de ses préposés dans I’'exécution des prestations.

ARTICLE 9. Confidentialité

Le titulaire qui, a I'occasion de |'exécution du marché, a connaissance d'informations ou recoit
communication de documents ou d'éléments de toute nature, signalés comme présentant un
caractére confidentiel, est tenu de prendre toutes mesures nécessaires afin d’'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n‘a pas a en connaftre la
teneur.

ARTICLE 10. Assurances

Le titulaire du marché doit, dans les quinze (15) jours qui suivent sa notification, justifier qu’il dispose
des polices d’assurance suivantes:

- d'une police d'assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa
responsabilité professionnelle qu’il peut encourir en cas de dommages corporels et/ou
matériels causés aux tiers a I'occasion de |I'exécution des prestations concernées;

- Une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1,1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.
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A tout moment durant I'exécution de la prestation, le titulaire doit &tre en mesure de produire cette
attestation, sur demande de |'acheteur et dans un délai de quinze jours a compter de la réception
de la demande.

Réseau Canopé a souscrit a une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la
responsabilité civile découlant des articles 1240 a 1242 du Code civil ainsi qu’au titre de sa
responsabilité professionnelle. L'assurance tout risque chantier est sans objet.

ARTICLE 11. Sous-traitance

Le titulaire du marché qui veut en sous-traiter une partie, présente a l'acheteur une demande
d’'acceptation de chaque sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement.

DEUXIEME PARTIE : PRIX et REGLEMENT

ARTICLE 12. Prix

12.1. Composition générale du prix

Les prix indiqués dans I'offre du titulaire sont forfaitaires.

L'offre financiére est détaillée dans I'annexe financiére a l'acte d’engagement du titulaire constituée
par la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF).

Les prix mentionnés dans |I'annexe financiére du présent marché comprennent toutes les charges
fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au transport,
I"assurance, la propriété intellectuelle, I'utilisation des résultats, ainsi que toutes les autres dépenses
nécessaires a |’'exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires.

Les prix sont réputés couvrir la totalité des prestations et fournitures nécessaires a la bonne et
compléte réalisation de I'objet du marché. Le prix forfaitaire TTC rémunére le titulaire pour un
ensemble de prestations, indépendamment des quantités mises en ceuvre pour réaliser une
prestation décrite dans le CCTP. Dans ce cas, |'acheteur ne peut pratiquer une réfaction sur le prix
en cas de diminution des quantités mises en ceuvre. A l'inverse, le titulaire ne peut obtenir un
supplément de prix, au motif que les quantités livrées pour la prestation sont supérieures a celles
qu'il avait prévues.

Par ailleurs, le titulaire du présent marché s'engage a informer et a faire bénéficier Réseau Canopé
des prix des offres promotionnelles qu’il est susceptible de proposer. Ces prix s'appliqueront aux
commandes notifiées a condition qu'ils conduisent a des prix inférieurs aux prix nets résultant de
I'application des clauses du marché.
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12.2. Modalités de fixation du forfait de rémunération de la mission de base

La rémunération de la mission de base de maitrise d'ceuvre est forfaitaire et établie selon un
pourcentage qui s'applique au montant hors taxe des travaux.

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre
de la méme mission. Le forfait de rémunération indiqué a |'acte d'engagement est provisoire.

Le forfait provisoire (Fp) de rémunération est le produit du taux de rémunération (t) multiplié par
I'estimation initiale (enveloppe financiére affectée aux travaux) arrétée par le maitre de I'ouvrage
(C).

Le forfait de rémunération est rendu définitif par un avenant conclu entre le maitre de l'ouvrage et
le maftre d'ceuvre, aprés validation du co0t prévisionnel (C) par le maftre de |'ouvrage.

Le forfait définitif (Fd) est le produit du taux de rémunération corrigé (t') par le co0t prévisionnel des
travaux.

Le taux de rémunération (t') est comme suit :

- Sile co0t prévisionnel est supérieur au montant de |'estimation initiale et dans la limite
d’une augmentation de 20% :

t' =t x (1-(((C-C°)/C°) x 0,2)

- Si le co0t prévisionnel est inférieur au montant de I'estimation initiale et dans la limite
d‘une diminution de 20% :

t' =t x (1+ (((C°-C)/ C°) x 0.2))

En dehors de cette tolérance de +/- 20%, le taux de rémunération sera négocié entre le Maitre
d’Ouvrage et le Maitre d'ceuvre.

Le montant de la rémunération des éléments de mission antérieurs a I'engagement du maitre
d'ceuvre sur le coUt prévisionnel des travaux est définitif.

Dans le cas d'une surestimation du Co0t prévisionnel vis a vis du résultat de la consultation des
marchés travaux, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de renégocier le co0t prévisionnel de
rémunération du titulaire.

Le maftre d’'ceuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la réalisation
de I'opération.

ARTICLE 13. Forme du prix

Les prix sont actualisables lorsque le commencement d’exécution des prestations est postérieur de
plus de trois mois a la date de remise de I'offre, par le titulaire, au titre du marché, conformément
aux articles R.2112-9 a R.2112-12 du Code de la Commande Publique.
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L'actualisation est faite aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de trois
mois a la date de commencement d’exécution des prestations, selon la formule suivante :

Pa =Po X (Im.3/|o)

dans laquelle :
P, : Prix actualisé
Po : Prix initial
Im3: Valeur de l'index de référence 3 mois avant la date de commencement d’exécution des
prestations
lo : Valeur de lI'index de référence définitif au mois de remise de |'offre, soit mai 2025, |
désignant I'indice ING.

ARTICLE 14. Engagement de la maitrise d’ceuvre sur le co0t de I'opération

14.1. Avant la passation des marchés de travaux
¢ Enveloppe financiére fixée par le maitre de I'ouvrage

L'enveloppe financiére affectée aux travaux comprend I'ensemble des travaux nécessaires a la
réalisation du programme.

e Estimation provisoire du co(t prévisionnel des travaux

L'avancement des études permet au maitre d'oceuvre, lors de I'établissement des prestations de
chaque élément, de vérifier que le projet s’inscrit dans le respect de son engagement sur le co0t
prévisionnel des travaux.

e Estimation du coUt prévisionnel des travaux établie par le maitre d’ceuvre et engagement

Le coOt prévisionnel (C) est la somme des montants de travaux sur lesquels le maitre d’ceuvre assume
sa mission et qui sont nécessaires pour mener a son terme la réalisation de I'ouvrage.

L’'engagement du maftre d’ceuvre intervient a l'issue de I’APD sur la base de I'estimation définitive du
co(t prévisionnel des travaux, par avenant conclu entre le maitre de I'ouvrage et le maftre d’ceuvre.
L'estimation définitive est assortie d'un taux de tolérance dans la limite de 5 %.

e Prise en compte des modifications intervenues

Chaque fois qu’il constate que le projet qu’il a congu ne permet pas de respecter ce seuil de
tolérance et ceci avant méme de connaftre les résultats de la consultation lancée pour la passation
des marchés de travaux, le maitre d’'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre de
I'ouvrage le lui demande.

Si en cours d’exécution du marché, le maitre de lI'ouvrage décide des modifications de programme,
conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur
I'estimation prévisionnelle des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est
alors fixé par avenant.

Le réajustement du nouveau coUt prévisionnel des travaux au mois mO s’effectue par I'application
d’un coefficient de réajustement égal au rapport de |I'index BT 01 pour I'ensemble des travaux.
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e CoUt de référence des travaux a l'issue de la consultation des entreprises

Lorsque le maitre de I'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre
d’ceuvre établit le colt de référence des travaux.

Ce co0t est obtenu en multipliant le montant de I'offre ou des offres considérée(s), comme la (les)
plus économiquement avantageuse(s) par le mafitre de l'ouvrage, par un coefficient de réajustement
égal au rapport de I'index BTO1 (catégorie batiment) pris respectivement au mois m0O du marché de
maitrise d’'ceuvre et au mois mO de |'offre ou des offres ci-dessus. Ce coefficient est arrondi au
milliéme supérieur.

e Respect de I'engagement du maitre d'ceuvre

Le respect de I'engagement du maftre d'ceuvre s’apprécie sur le co0t global de référence.
Lorsque le co(t de référence dépasse le seuil de tolérance défini ci-dessus, le maitre de l'ouvrage
peut :
- soit accepter l'offre ou les offres des entreprises
- soitdemander ala maftrise d'ceuvre une reprise partielle des études qui, par des adaptations
du projet compatibles avec les données, contraintes et exigences du programme, permettrait
de réduire le coUt.

Dans ce cas, la reprise des études est effectuée sans rémunération supplémentaire.

14,2, Aprés la passation des marchés de travaux
e CoUt de réalisation des travaux

Le coUt de réalisation des travaux est le co0t qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d’ceuvre assume sa mission, passés par le maitre de |'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal
ala somme des montants initiaux des marchés de travaux.
Le co0t de réalisation est notifié par le maitre de I'ouvrage au maitre d’ceuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter, lorsque sa mission comprend la direction de I'exécution des marchés de
travaux et I'assistance lors des opérations de réception.
Le coOt de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois mO du ou
des marchés de travaux.

e Tolérance sur le coUt de réalisation des travaux

Le coUt de réalisation des travaux est assorti d’'un taux de tolérance dans la limite de 5 %.
» Comparaison entre réalité et tolérance

Le co0t constaté déterminé par le maftre de I'ouvrage aprés achévement de I'ouvrage est le montant,
en prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de I'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le co0t de référence est le co0t constaté a I'exclusion des coUts supplémentaires non imputables a
la maitrise d’ceuvre.

Si le coOt de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre d’ceuvre
supporte une pénalité définie a |'article 24 du présent CCAP.
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ARTICLE 15. Avances

L'option B mentionnée a |'article 11.1 du CCAG-MOE s’applique dans le cadre du présent marché.

Sauf renoncement du titulaire, une avance peut étre versée, lorsque le montant minimum du marché
est supérieur a 50 000 euros hors taxes et dans la mesure oU le délai d'exécution est supérieur a deux
mois ou, a défaut, pour chaque bon de commande remplissant ces conditions, aux termes des
dispositions de l'article R.2191-3 et des articles R.2191-16 et R.2191-17 et dans les conditions des
articles R.2191-6 a R.2191-10 du Code de la Commande Publique.

Si le prestaire n‘est pas une PME au sens de |'article R. 2151-13 du Code de la Commande Publique, le
taux de |'avance est de 5%.

Si le prestaire est une PME au sens de |'article R. 2151-13 du Code de la Commande Publique, le taux
de I'avance est de 10%.

Le remboursement de cette avance s’effectue selon les modalités définies aux articles R.2191-11,
R.2191-12 et R.2191-19 du Code de la Commande Publique.

Le versement de l'avance n’est pas conditionné par la constitution d’une garantie a premiere
demande ou d'une caution.

ARTICLE 16. Acomptes

Le réglement des sommes dues au titulaire fait I'objet d’acomptes périodiques, en fonction de
I'avancement des prestations, conformément aux dispositions des articles R.2191-20 a R.2191-22 du
Code de la Commande Publique et dans la limite de I’échéancier suivant par défaut:

Eléments de mission Exigibilité de I'acompte

80% a la remise du dossier

Etudes de diagnostic [ esquisse . . N
& /esq 20% a l'approbation du maftre de I'ouvrage

Etudes d’avant-projet 80% a la remise du dossier
20% a l'approbation du maftre de I'ouvrage
Etudes de projet 80% a la remise du dossier

20% a I'approbation du maitre de I'ouvrage

50% a la remise du DCE

30% a la remise du rapport d‘analyse des offres
20% aprés la mise au point des marchés de travaux

Assistance pour la passation des
contrats de travaux

Etudes d’exécution au prorata de I'avancement de la mission
Etudes de synthése au prorata de I'avancement de la mission
VISA au prorata de I'avancement de la mission

90% DET /n

n étant le nombre de mois correspondant a la période
de préparation du chantier

+ le nombre de mois de chantier

10% a la remise du décompte général définitif
Assistance  aux  opérations de | 65 % au prorata des réceptions effectuées avec réserves

Direction de |I'exécution des contrats
de travaux

réception 15 % a la levée des réserves
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15 % a la remise du dossier des ouvrages exécutés

5% a la fin du délai de garantie de parfait achévement
OPC au prorata de I'avancement de la mission

Suivi aprés expiration de la garantie de | au prorata de I'avancement de la mission

parfait achévement

Les acomptes sont versés a |'issue de la réalisation de chacune des phases de I'étude, aprés remise
du livrable correspondant (comptes-rendus de réunion et/ou de visite, élaboration des scénarios,
élaboration du rapport de synthése, réalisation des plans

ARTICLE 17. Modalités de facturation et de paiement

17.1. Modalité de facturation

Le montant des prestations est payable, aprés certification du service fait, sur présentation d'une
facture.

Outre les mentions obligatoires, les factures adressées a |'acheteur comportent les mentions
suivantes :

- Nom et adresse du titulaire, n° de SIRET ;

- N° du marché;

- N° de bon de commande ;

- La période concernée ;

- Désignation des prestations;

- Le prix HT ;

- Letaux de TVA applicable au jour de facturation ;
- Le montantdela TVA;

- Le prix TTC;

- Le numéro du compte bancaire a facturer oU le relevé d'identité bancaire correspondant;
- Ladate de facturation.

Les factures sont libellées au nom de Réseau Canopé et envoyées sous forme électronique dans le
portail « Chorus » a |'adresse https://chorus-pro.gouv.fr,

La facturation des prestations prévues au présent marché s’effectue nécessairement via le portail
Chorus Pro. Le lien vers ce portail est le suivant : https://chorus-pro.gouv.fr/

Pour le dépbt sous CHORUS, il est nécessaire de se munir :

- dunuméro de SIRET de Réseau Canopé (Siret du siege obligatoirement) : 18004301001485

- de laréférence de la commande communiquée par le prescripteur (la personne ou le service qui
a passé commande) aprés la notification du marché.

17.2. Délais de paiement

Le délai de paiement est de 30 jours, conformément a I'article R.2192-10 du Code de la Commande
Publique.
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Ce délai peut étre suspendu par l'ordonnateur pour réclamer des pieces ou informations
complémentaires. Un nouveau délai est alors ouvert, ce délai ne pouvant en aucun cas étre inférieur
a 30 jours a compter de la réception des justifications demandées.

En cas de dépassement de ce délai, le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la
principale facilité de refinancement appliquée par la Banque Centrale Européenne a son opération
derefinancement principal la plus récente, effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre
de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit (8)
points de pourcentage. Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a
quarante (40) euros.

17.3. Cession de créance

En cas de cession de créance, l'acheteur remet, au titulaire, a sa demande soit un exemplaire unique
ou un certificat de cessibilité de créance du marché, soit un exemplaire unique ou un certificat de
cessibilité de créance de chaque bon de commande.
Le titulaire s’engage a remettre a |'établissement de crédit cessionnaire ces documents, afin que ce
dernier puisse notifier la cession a lI'agent comptable.

TROISIEME PARTIE : DELAIS et CONDITIONS D’EXECUTION

ARTICLE 18. Conduite des prestations

18.1. Personne nommément désignée pour le suivi du marché

Le titulaire désigne nommément les personnes chargées du suivi du marché réputées disposer de
I'expérience et des compétences nécessaires. L'expérience et les compétences minimales de ces
personnes sont celles décrites par le titulaire dans son offre technique.

Le chef de projet dispose de |la capacité a engager le titulaire dans la limite de I'objet du marché. Il
est désigné au moment du dépdt de la candidature du titulaire.

18.2. Remplacement des personnes nommément désignées

En cas d’indisponibilité de la personne nommément désignée, le titulaire propose un remplagant
disposant de I'expérience et des compétences au moins équivalentes.

Par dérogation a l'article 3.4.3 du CCAG-Moe, le titulaire propose un nouvel intervenant dans un délai
de 5 jours maximum.

Le délai court a compter de la notification par le titulaire de I'indisponibilité de son préposé ou a
défaut a compter du constat par le maftre d’ouvrage de cette indisponibilité, notifiée par courrier
électronique, dont la date d’envoi fait foi, et par LRAR dont la date d’envoi fait foi en cas de
contestation relative au délai de remplacement.

Le maftre d'ouvrage peut refuser le nouvel interlocuteur désigné. Il en informe le titulaire dans les
cing (5) jours ouvrés a compter de la réception de l'information relative au remplacement. En
I'absence de refus dans ce délai, le nouvel intervenant est réputé accepté.

Etablissement public national a caractére Réseau Canopé
administratif régi par les articles D 314-70 1, avenue du Futuroscope
et suivants du code de I'éducation Téléport 1- Batiment @4 - CS 80158

Siret 180 043 010 01485 17/24 86961 FUTUROSCOPE Cedex



En cas de refus, le titulaire dispose de nouveau du délai ci-dessus énoncé pour proposer un nouvel
intervenant. Le maftre d’ouvrage applique des pénalités dés lors que le titulaire effectue plus de deux
changements du chef de projet pendant la durée d’exécution de la prestation.

Le titulaire est responsable du tuilage entre ses préposés qu'il assure a ses frais. Cette période de
recouvrement permettant d’assurer la continuité du service ne peut étre inférieure a (deux) 2 jours
ouvrés a plein temps.

18.3. Responsabilité hiérarchique et technique

Pendant toute la durée d’exécution du marché, les préposés du titulaire demeurent sous la
responsabilité et l'autorité de leur employeur titulaire du marché. Le représentant du groupement
de commande adresse ses remarques, observations, réclamations au responsable du suivi du marché
qui prend les mesures correctives nécessaires.

ARTICLE 19. Prestations supplémentaires ou modificatives

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont la réalisation est
nécessaire au bon achévement des prestations qui n’étaient initialement pas prévu dans les
stipulations du présent marché. Le titulaire et I'acheteur s'entendent sur ces nouvelles prestations a
mettre en ceuvre et leur prix.

Les prix nouveaux peuvent étre soit des prix unitaires basés sur les taux moyen journalier indiqués
dans|’annexe financiére a I'acte d’engagement, soit des prix forfaitaires. lls sont établis sur les mémes
bases que les prix du marché, le cas échéant.

S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, leurs éléments,
notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont utilisés pour I'établissement des
prix nouveaux. Lorsque le maitre d'ouvrage et le titulaire sont d'accord pour arréter les prestations
supplémentaires ou modificatives et les prix définitifs, ceux-ci font I'objet d‘un avenant.

ARTICLE 20. Obligation du titulaire

Le titulaire est tenu a une obligation de résultat totale sur I'ensemble de la prestation.

Sous réserve des stipulations du présent marché, le titulaire met en ceuvre son savoir-faire et les
moyens dont il est réputé détenir la maitrise pour exécuter et réaliser I'objet du marché dans les
conditions les plus favorables a I'économie du marché.

Le titulaire ne peut pas se prévaloir, ni pour éluder ses obligations, ni pour élever une réclamation,
des sujétions occasionnées par l'interruption ou le report de toutes prestations décidées par
I'acheteur.

L'administration se réserve le droit de procéder a des augmentations ou diminutions des prestations
prévues, sans que le titulaire puisse élever une réclamation.
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ARTICLE 21. Protection de I’environnement

Soucieux de s’inscrire dans une démarche de développement durable, le maitre d’ouvrage impose
au titulaire d'exécuter le marché en fonction de moyens et de méthodologies de travail plus
respectueux de I'environnement, inscrits dans une dimension d’éco responsabilité.

Ainsi, les livrables mis a disposition seront sous format dématérialisés. Dans le cas exceptionnel ou la
distribution de supports ou d’éléments indispensable a la réalisation des prestations objet du marché
serait effectuée sous format papier, I'usage de papier recyclé ou, a défaut, de papier issu de foréts
gérées durablement, est obligatoire. Les fournitures et les produits utilisés, ainsi que les matériels,
afférents au présent marché, se doivent d'étre obligatoirement conformes aux normes en vigueur
dans la profession, permettent une exécution optimale des prestations mais doivent également
concourir a la promotion d‘une économie circulaire.

Le cas échéant, ils devront intégrer les concepts de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans
leurs conceptions et leurs mises a disposition.

ARTICLE 22. Présentation et approbation des prestations

22.1. En phase Etudes

22.1.1. Présentation des prestations

Les délais d'établissement des documents d’études sont fixés dans le mémoire technique du titulaire.
Le maitre d‘ceuvre démarre les études de diagnostic/esquisse a la notification du marché, les délais
d'établissement des documents ultérieurs démarrent immédiatement aprés chaque approbation du
document d’'études précédent.

Les documents d’'études sont remis par le maitre d’‘ceuvre au maitre de I'ouvrage pour vérification et
réception. Chaque document est remis en double exemplaire papier, et une copie est remise en
format dématérialisé en formats Word, Excel ou compatibles, PDF et Autocad pour les plans.

Des réunions intermédiaires pourront étre demandées par le maitre d'ouvrage ou par le maitre
d’ceuvre en cours de phase.

22.1.2. Approbation des prestations

Par dérogation a I'article 20.2 du CCAG-MOE, le délai d'approbation des documents par le mafitre de
I'ouvrage est fixé, par défaut, a 3 semaines maximum a compter de la réception des études du le
maitre d’ceuvre.

Si cette décision n'est pas notifiée au titulaire dans le délai ci-dessus, en dérogation a |'article 21 du
CCAG MOE (acceptation tacite), la prestation est considérée comme ajournée avec effet a compter
de I'expiration du délai.

En cas de rejet ou d'ajournement, le maitre de |'ouvrage dispose pour donner son avis, aprés
présentation par le maitre d'ceuvre des documents modifiés, des mémes délais que ceux indiqués ci-
dessus.

22.2. En phase Travaux

22.2.1. Vérification des projets de décomptes des entrepreneurs
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Au cours des travaux, le maftre d'ceuvre doit procéder a la vérification des projets de décomptes
mensuels établis par I’entrepreneur, qui lui sont transmis par tous moyens permettant d'assurer une
date certaine a la réception.

Apres vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d‘ceuvre détermine, dans les conditions définies par le CCAG applicable aux marchés de
travaux (CCAG-Travaux), le montant de I'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur. Il transmet au
mafitre de l'ouvrage, en vue du mandatement, |'état d’acompte correspondant, qu'il notifie a
I'entrepreneur par ordre de service accompagné du décompte ayant servi de base a ce dernier si le
projet établi par I’entrepreneur a été modifié.

Le délai de vérification par le maitre d’ceuvre du projet de décompte mensuel de I'entrepreneur est
fixé a 10 jours ouvrés a compter de la date de I'accusé de réception du document.

A l'issue des travaux, le maitre d’ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux
établi par I’entrepreneur conformément au CCAG-Travaux et qui lui a été transmis par I’'entrepreneur
par tous moyens permettant d'assurer une date certaine a la réception.

Aprés vérifications, le projet de décompte final devient le décompte final.

A partir de celui-ci le maitre d’ceuvre établit, dans les conditions définies par le CCAG-Travaux, le
décompte général. Le délai imparti au maftre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de
décompte final des entrepreneurs et a sa transmission au maitre de |'ouvrage est fixé a 10 jours ouvrés
a compter de la date de I'accusé de réception du document.

22.2.2. Visa des études faites par les entrepreneurs

Lorsque les études d’exécution des ouvrages sont établies par les entrepreneurs, elles sont soumises
au visa du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les retourner a I'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard 5 jours ouvrés aprés leur réception.

Le visa du maitre d’ceuvre ne dispense pas de |'obtention de I'avis du contrdleur technique.

e Ordres de service délivrés par le maitre de I'ouvrage
Les décisions du maitre de I'ouvrage prennent la forme d’un ordre de service qui peut étre remplacé
par un email de validation ou de décision qui est remis au maftre d’ceuvre contre récépissé, ou par
courriel avec récépissé de lecture, ou adressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le maitre de l'ouvrage délivre un ordre de service au maitre d’ceuvre :

 Quand une décision du maitre de l'ouvrage marque le point de départ d’'un délai fixé par le
marché pour exécuter une prestation (tel que notamment I'ordre donné au maitre d’'ceuvre
d’engager un élément de mission)
e« Quandle maitre de I'ouvrage décide de suspendre provisoirement I'exécution des prestations
de maitrise d'ceuvre
» Quand une décision du maitre de l'ouvrage est susceptible de modifier les dispositions
contractuelles.
Le maitre d'ceuvre est tenu de se conformer aux ordres de services délivrés par le maftre de I'ouvrage,
qu'ils aient ou non fait I'objet de réserve de sa part, sauf dans les cas ou les prescriptions du maitre
de I'ouvrage seraient susceptibles de présenter des risques pour les personnes ; de réduire la sécurité
ou de contrevenir a une disposition Iégale ou réglementaire.
Lorsque le maitre d’ceuvre estime que les prescriptions d'un ordre de service appellent des réserves
de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre de I'ouvrage dans un délai de 30 jours calendaires
; le délai courant a compter du jour suivant la notification de I'ordre de service.
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ARTICLE 23. Etablissement des ordres de service

Le maitre d'ceuvre est chargé d'émettre les ordres de service a destination des entrepreneurs, avec
copie au maitre de I'ouvrage. Les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés et numérotés
par le maftre d'ceuvre qui les adresse aux entrepreneurs dans les conditions précisées au CCAG
Travaux.

Toutefois, dans les cas suivants :

- modification du programme initial entrainant une modification de projet,

- notification du prix nouveau aux entrepreneurs pour les ouvrages ou travaux non prévus,

- interruption ou ajournement des travaux,

- modification de la masse des travaux susceptible d'apporter un changement dans
I'importance des diverses natures d'ouvrage et d’une maniére générale pour toute décision
modifiant les dispositions des marchés de travaux,

le maitre d'ceuvre ne peut émettre les ordres de service qu'aprés les avoir fait contresigner par le
maftre de |'ouvrage ou avoir obtenu une décision écrite préalable

ARTICLE 24. Pénalités

Toute inexécution des obligations stipulées par le présent marché, soit par défaut de livraison, soit
par non-intervention dans les délais prévus, soir par service mal ou incomplétement exécuté, soit par
retard, donne lieu a des pénalités.

L'acheteur établit un mémoire indiquant les périodes de pénalités concernées et leurs montants. Les
pénalités sont appliquées sans mise en demeure et prélevées par précompte sur le montant TTC des
sommes dues au titulaire.

Les pénalités ne sont pas révisables.

Le montant de la pénalité est d0 quel que soit son montant par dérogation a l'article 16.2.1 du CCAG-
MOE.

24.1. Pénalités de retard spécifiques a chaque mission
En cas de retard du maftre d’ceuvre dans la présentation des livrables au regard des délais indiqués
dans le mémoire technique, le titulaire encourt les pénalités suivantes par jour de retard calendaire :

Missions Pénalité en euros HT

DIAG/ ESQ 300

Autorisations Administratives 300

AVP 300

PRO/DCE compris DPGF 500

ACT 500

VISA 300

DET 300

AOR 300

DOE 1000

OPC 100
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Mission de suivi pendant 2 ans 100
a compter de |'expiration de la
GPA

24.2, Pénalités de retard dans la remise des documents
L'application des pénalités de retard n’est pas plafonnée, par dérogation aux articles 16.2.1 et 16.2.2
du CCAG-MOE.

L'application des pénalités de retard ne font pas obstacle a d’éventuelles mesures coercitives a
I’encontre du titulaire, ni de la faculté pour I'acheteur de demander réparation du préjudice subi.

Par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-MOE, le titulaire s'expose a l'application de pénalités
suivantes, lorsque ces retards lui sont imputables :

En cas de retard sur transmission des plannings, cahiers des charges, tableaux de suivi, tableaux de
bord, états de reporting et d'alerte, documents et supports opérationnels dans les délais déterminés
conjointement lors de la réunion de lancement de |la mission et/ou en cours de mission : 300 € TTC
par jour calendaire de retard, a compter du ler jour de retard.

24.3. Pénalités techniques en cas d’absence aux réunions
Les pénalités applicables et les motifs pouvant donner lieu a ces pénalités sont les suivants :

- Absence a une réunion non prévue au moins 24 heures avant la date de réunion et en
dehors des cas de force majeure : 300 € TTC;
- Non-respect des modalités de désignation d’'un nouveau chef de projet : 300 € TTC.

24.4. Pénalités en cas de retard dans l'instruction des mémoires en réclamation

Le délai d’instruction des mémoires en réclamation présentés au plus tard lors de la présentation du
projet de décompte final, est de 21 jours a compter de la réception par le maitre d’ceuvre du
mémoire en réclamation de |'entreprise.

Passé ce délai, le maftre d'ceuvre encourt des pénalités dont le montant par jour calendaire de retard
est de: 100 €.

24.5. Pénalités en cas de non-respect de I'engagement du maitre d’ceuvre sur le co0t de réalisation
des travaux

En cas de non-respect par le maitre d’ceuvre de son engagement sur le co0t de réalisation des
travaux, il est appliqué une pénalité calculée par application de la formule suivante :

P = (co0t de référence - seuil de tolérance) x 10 % (taux de pénalité)

Cependant, le montant de cette pénalité ne peut excéder 15 % du montant de la rémunération des
éléments de mission postérieurs a I'attribution des marchés de travaux.
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24.6. Application des pénalités

Ces pénalités font I'objet d’'un mémoire de décompte des pénalités établi par I'acheteur et notifié
au titulaire. Ce dernier dispose alors de 15 jours calendaires a compter de la notification pour
présenter ses observations. Passé ce délai et sans élément justifiant leur réduction ou leur annulation,
les pénalités s’appliquent sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.

Ces pénalités sont retenues sur les factures présentées par le titulaire. Le montant de la pénalité est

d0 quel que soit son montant par dérogation a l'article 16.2 du CCAG-Moe.

QUATRIEME PARTIE : OPERATIONS DE VERIFICATION et D’ADMISSION

ARTICLE 25. Opérations de vérification

Les vérifications quantitatives et qualitatives simples sont effectuées par le responsable technique
de I'acheteur habilité a recevoir les prestations, au moment méme de la livraison de la fourniture
et/ou de |'exécution de la prestation (examen sommaire) conformément aux articles 20 et 21 du
CCAG-Moe.

ARTICLE 26. Décision a I'issue des opérations de vérification

La décision d’admission, d’ajournement, ou de rejet est prononcée par le responsable technique de
I'acheteur a l'issue des opérations de vérification prévues a |'article 20 du CCAG-MOE, dans les
conditions prévues par l'article 21 du CCAG-MOE.

CINQUIEME PARTIE : RESILIATION

ARTICLE 27. Résiliation

Pour la résiliation du marché, il est fait application des dispositions du chapitre 6 du CCAG-MOE.
Toutefois, par dérogation a l'article 31 du CCAG-MOE, la résiliation pour motif d’intérét général
s'effectue sans indemnité si I'acheteur respecte un délai de trois mois entre la notification de la
résiliatation et sa date d’effet.

L'acheteur peut mettre fin a l'exécution des prestations faisant |'objet du marché avant
I'achévement de celles-ci, soit de son fait, soit pour faute du titulaire. La décision de résiliation du
marché est notifiée au titulaire par lettre recommandée avec accusé réception (LR/AR), sous réserve
des stipulations particuliéres, la résiliation prend effet a la date fixée dans la décision de résiliation,
ou a défaut a la date de sa notification.

L'acheteur peut faire procéder par un tiers a I'exécution des prestations prévues par le marché, aux
frais et risques du titulaire, soit en cas d'inexécution par ce dernier d'une prestation qui, par sa
nature, ne peut souffrir aucun retard, soit en cas de de résiliation du marché prononcée aux torts du
titulaire. S'il n'est pas possible a I'acheteur de se procurer, dans des conditions acceptables, des
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prestations exactement conformes a celles dont |'exécution est prévue dans les documents
particuliers du marché, il peut y substituer des prestations équivalentes.

Le titulaire du marché résilié n'est pas admis a prendre part, ni directement ni indirectement, a
I'exécution des prestations effectuées a ses frais et risques. Il doit cependant fournir toutes les
informations recueillies et tous les moyens mis en ceuvre dans le cadre de I'exécution du marché
initial et qui seraient nécessaires a |'exécution de ce marché par le tiers désigné par |I'acheteur.
L'augmentation des dépenses, par rapport aux prix du marché, résultant de I'exécution des
prestations aux frais et risques du titulaire est a la charge du titulaire. La diminution des dépenses ne
lui profite pas.

SIXIEME PARTIE : DIFFERENDS et LITIGES

ARTICLE 28. Différends entre les parties

Tout différend entre le titulaire et I'acheteur doit faire I'objet d’'une demande de réclamation
exposant les motifs et indiquant le montant des sommes impliquées, conformément a l'article 35 du
CCAG-MOE.

ARTICLE 29. Compétence juridictionnelle

Le Tribunal administratif de Poitiers (86) est le seul compétent pour connaitre des litiges nés de
I’exécution du présent marché.

ARTICLE 30. Dérogations aux documents généraux

L'article 3 du présent CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG-MOE concernant l'ordre de priorité des
piéces contractuelles.

L'article 18.2 du présent CCAP déroge a l'article 3.4.3 du CCAG-MOE concernant les délais de
proposition d’un nouvel intervenant.

L'article 22.1.2 du présent CCAP déroge a |'article 20.2 du CCAG-MOE concernant I'approbation des
prestations.

L'article 24 et ses sous alinéas du présent CCAP déroge aux articles 16.2.116.2.2,16.2 du CCAG-MOE
concernant le plafond, le montant et la nature des pénalités.

L'article 27 du présent CCAP déroge a I'article 31 du CCAG-MOE concernant la résiliation.
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