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00- Dispositions Générales

00.1- Préambule

00.1.1- Interprétation du présent document
Les présentes dispositions générales complétent les CCTP des différents lots, et ne peuvent, en tout état de cause, étre

dissociées de ces documents. Dans le cas de manque de concordance entre ces divers documents, les CCTP
particuliers a chaque corps d'état ont priorité sur les présentes.

00.1.2- Objet et connaissance des travaux

00.1.2.1- Définition du projet

00.1.2.1.1- Volume des travaux :

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations liées aux travaux de réhabilitation du
béatiment 18 de la CCI Nice Céte d'Azur sis 20 Boulevard Carabacel a Nice (06000).

00.1.2.1.2- Objet du présent devis descriptif :

Le présent CCTP a pour objet de décrire I'ensemble des prestations communes a tous les lots, aux travaux de
réhabilitation du batiment 18 de la CCI Nice Cbte d'Azur sis 20 Boulevard Carabacel & Nice (06000).
L'Entrepreneur par le fait méme de soumissionner est réputé avoir pris parfaite connaissance des travaux a
effectuer, de leur nature ainsi que de leur importance et reconnait avoir suppléé, par les connaissances
professionnelles de sa spécialité, aux détails qui pourraient étre omis dans les différentes piéces contractuelles
du dossier.

Tous les travaux sont inclus quels que soient les méthodes et le matériel nécessaire, y compris I'évacuation et la
mise en décharge.

00.1.2.2- Contraintes particuliers

Les entreprises prendront en compte toutes les précautions et sujétions accessoires inhérentes aux servitudes du
site, de I'environnement, du voisinage et des ouvrages ou installations techniques a préserver et feront en sortes de
limiter les nuisances du chantier. Sont a considérer notamment :

00.1.2.2.1- Travaux en site occupé

Il est & noté que les travaux objet du présent marché seront réalisés en site occupés et notamment :
. Le site sera en activité avec reception de public (Espace exétrieurs, abords, batiment 20 et 22)
. Le batiment 18 sera en activité avec reception de public dans les niveaux non impcatés directement
par nos travaux.
En conséquence, il conviendra :

. de prendre en compte ces contraitnes dans le cadre des installations de chantier

. de prendre toutes les dispositions nécessaires vis a vis des accés personnels, livraisons et
évacuations

. de respecter les horaires pour les travaux bruyants qui seront définies par la maitrise d'ouvrage.

. de maintenir 'ensemble des réseaux énergies, fluides et communications en service pendant toute la
durée de la réhabilitation

. de maintenir les parties cheminements et abords dans un parfait état de propreté
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00.1.2.2.2- Acces et circulation

Les acces et la circulation devront étre maintenus pendant la durée des travaux.
Une attention particuliere sera accordée a I'état des circulations, des protections seront mis en place et toutes
dégradations engendrent la remise en état (sols, murs, etc.).

00.1.2.3- Classement des ouvrages

Avant travaux :

Le batiment est classé comme suit :

ERP type W - 3éme catégorie
Avec autres activités de type L

Effectifs cumulés pour les batiments 18 et 20 :

Publics 392 personnes
Personnel : 93 personnes
Effectif total : 485 personnes

Apreés travaux :

Le batiment est classé comme suit :

ERP type W - 2éme catégorie
Avec autres activités de type L

Effectifs cumulés pour les batiments 18 et 20 :

Publics 702 personnes
Personnel : 93 personnels
Effectif total : 795 personnes

00.1.2.4- Reconnaissance du site

Pour I'exécution des travaux, I'entrepreneur est réputé avoir, au préalable :

Pris connaissance de tous plans et documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site, des lieux
et des terrains d'implantation des ouvrages ou de tous les éléments généraux et locaux en relation avec
I'exécution des travaux ;

Pris connaissance des lieux et de toutes les conditions pouvant avoir une influence sur I'exécution, sur la
conception des détails, sur la qualité et les prix des ouvrages a réaliser. Cette prise de connaissance
concerne notamment les possibilités d'accés des grues, nacelles, camions ou autres équipements, les
possibilités de stockage et d'installation de chantier, et les servitudes qui peuvent y étre attachées.
Apprécié toutes les conditions d'exécution et s'étre rendu compte de leur importance et de leurs
particularités ;

Procédé a une visite détaillée des lieux, terrains et constructions diverses, et pris connaissance de toutes
les conditions physiques et de toutes les sujétions relatives aux lieux des travaux, aux acces et aux abords,
a la topographie et a la nature des travaux a pied d'ceuvre, ainsi qu'a I'organisation et au fonctionnement du
chantier (moyens de communication et de transports, lieux extraction de matériaux, stockage des
matériaux, ressources en main d'ceuvre, énergie électrique, eau, installation de chantier, éloignement des
décharges publiques ou privées, voisinages, etc) ;

Contrdlé toutes les indications des documents qui lui sont remis (pieces écrites, documents graphiques),
recueilli tous renseignements complémentaires éventuels auprés de la Maitrise d'ceuvre et pris toutes
indications utiles auprés des Services Publics ou de caractére public (Services municipaux, Services des
eaux, électricité et gaz de France, France télécom, La Poste, etc) et concessionnaires divers

L'Entrepreneur ne peut donc arguer d'ignorances quelconques a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix
ou a des prolongations de délais, dus a une connaissance imparfaite des ouvrages existants.

Descriptif du lot N° 00 - Dispositions Générales Phase : DCE Ind: B Page 6/ 36




© sz REHABLITATION BATIMENT 18 CCl

Il est rappelé que les travaux objet du présent marché seront réalisés en site occupé. Il appartient donc aux
entreprises de prendre en compte dans I'établissement de leurs offres toutes les sujétions et complications
induites par cette spécificité.

00.1.2.5- Présence de plomb et/ou d'amiante

La zone impactée par les travaux a été préalablement désamiantée par le maitre d'ouvrage.

00.1.3- Découpage de l'opération

Les marchés de travaux seront réalisés en lots séparés, et comprennent 5 lots définis ci-dessous :

Lot 01 : Magonnerie - Gros ceuvre - Ravalement - Etanchéité - VRD
Lot 02 : Menuiseries extérieures

Lot 03 : Travaux intérieurs

Lot 04 : Electricité - Courants Faibles

Lot 05 : Chauffage - Ventilation - Plomberie

Lot 06 : Ascenseur

Lot 07 : Scénographie : Mécanique - Tenture de scéne

Lot 08 - Scénographie : Eclairage de scéne

Lot 09 : Scénographie : Sonorisation et vidéo

Lot 10 : Gradins mobiles

00.1.3.1- Désignation du lot principal

Le présent CCTP fait mention d'un lot principal.

Le lot principal de la présent opération est le titulaire du Lot 01 : Maconnerie - Gros ceuvre - Ravalement -
Etanchéité - VRD

00.1.4- Dévolution des marchés

Le présent marché est traité a PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE. Celui-ci doit étre déterminé conformément aux plans
d'appel d'offres et aux indications du présent document. L'entrepreneur ne pourra ignorer les prestations des autres
corps d'état dont les travaux sont exécutés en liaison avec les siens.

S'il estime qu'il y a dans le dossier de consultation des omissions, erreurs ou non conformités avec la réglementation en
vigueur qui le conduisent & modifier ou & compléter les dispositions prévues dans ce dossier, il devra en tenir compte
dans I'établissement de son prix. Cette modification s'accompagnerait d'une note explicative séparée et annexée a son
offre.

Enfin, il est précisé que I'entrepreneur ne pourra arguer d'un oubli de localisation du devis descriptif, pour prétendre a
supplément sur le prix forfaitaire de son marché, si I'ouvrage concerné figure aux plans.
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00.2- Rappels des obligations communes

00.2.1- Observations concernant le CCTP

Le CCTP a pour but de renseigner I'entrepreneur sur la nature des travaux a exécuter. Les indications n'ont pas un
caractére limitatif. Dans le cadre du marché forfaitaire arrété, I'entrepreneur doit l'intégralité des travaux impératif a
'achévement complet des ouvrages et au fonctionnement parfait des équipements sans exception, ni réserve, sont
également indispensables, ceux satisfaisant aux exigences de la réglementation en vigueur, méme si le CCTP ne les
décrit pas ou si les indications (cotes ou autres) portées au CCTP ou aux documents graphiques doivent, pour atteindre
ce résultat, présenter des modifications. Le CCTP et les documents graphiques se complétent réciproquement.
L'entrepreneur devra donc réaliser les travaux indispensables & I'achévement des ouvrages en accord avec le Maitre
d'Oeuvre. L'entrepreneur est tenu d'informer par écrit la Maitrise d'ceuvre, de toutes difficultés d'interprétation ou de
toutes discordances éventuellement rencontrées entre le CCTP et les documents graphiques d'une part, entre ces
mémes documents et les prescriptions des reglements ou particularités des ouvrages a exécuter d'autre part
(discordances pouvant nuire a leur parfaite réalisation).

Les ouvrages pour lesquels certaines dispositions des documents graphiques et du CCTP pourraient soulever des
divergences d'interprétations d'ordre technique ou architectural, seraient exécutés conformément aux décisions de la
Maitrise d'ceuvre sans entrainer de modifications du prix global forfaitaire du marché. Tout ouvrage propre aux
documents graphiques et non décrit dans le présent CCTP est formellement di et vice-versa. L'entrepreneur a pour
obligation d'étudier et de lire, dans son intégralité, le CCTP et I'ensemble des documents du dossier.

00.2.2- Prise de connaissance du projet

Tout entrepreneur admet sa parfaite connaissance du projet par le seul fait de soumissionner. Non seulement il doit
connaitre les piéces contractuelles de son propre corps d'état, mais également tous les documents ayant une incidence
sur son propre lot. Les CCTP qui ne lui auraient pas été remis intégralement, peuvent a tout moment lui étre diffusés par
la Maitrise d'ceuvre.

Aprés examen, il doit nécessairement signaler a la Maitrise d'ceuvre tout élément susceptible d'avoir une influence sur
I'établissement du projet définitif, faute de quoi il sera réputé s'étre engagé a subvenir a toutes prestations de son
domaine d'activité, obligatoires a la perfection de I'achévement de I'ceuvre méme si celles-ci ne sont pas explicitement
décrites ou dessinées. Il doit proposer également, en temps utile, & la Maitrise d'ceuvre toutes modifications aux
dispositions du projet qui permettraient d'améliorer la qualité des travaux de sa profession ou de I'ensemble du batiment,
sans que le prix forfaitaire soit modifié par une augmentation.

Dans le cas ou les clauses du CCTP différeraient aux plans, notamment dans la spécification des dimensions,
I'entrepreneur sera nécessairement tenu d'envisager la solution la plus onéreuse. Il ne pourra prétendre & aucun
supplément en s'appuyant sur le fait que des ouvrages mentionnés sur les plans et sur le CCTP pourraient se présenter
inexacts, incomplets ou contradictoires apres la remise de son offre.

00.2.3- Connaissance des lieux

En complément des indications qui lui sont fournies, I'entrepreneur doit relever sur place, tous les renseignements (état
du terrain, moyens et contraintes d'acces, état des existants et des mitoyens, etc) qui lui sont nécessaires pour établir
son prix forfaitaire. En aucun cas il ne pourra prétendre a un supplément par suite de difficultés d'acces, d'organisation
de chantier ou tout autre contrainte due au terrain, a sa localisation aux mitoyens et avoisinants ou son occupation.

00.2.4- Réalisation des ouvrages

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achévement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres.

L'obligation de résultat est définie par le présent document.
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Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres" et "Description des ouvrages" du
présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a I'achévement parfait
des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur.

Les plans joints au dossier marché représentent graphiquement les principes constructifs, structurels et architecturaux,
en complément au présent document. lls constituent la définition architecturale des éléments des ouvrages, a laquelle
I'Entrepreneur est tenu de se conformer : parameétres géométriques, formes et dimensions, continuités et alignements,
aspect des parties visibles. Ces plans sont des plans guides et ne font pas office de plans d'exécution. Les définitions
techniques détaillées qu'ils contiennent et qui vont au-dela des principes exposés dans les chapitres "Description des
ouvrages" ne sont qu'indicatives.

Les Entrepreneurs doivent se reporter impérativement aux piéces générales du marché, ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

00.2.5- Pilotage propre a l'entreprise :

L'entrepreneur coordonnera toutes les actions et assurera toutes les mises au point nécessaires a I'harmonisation et a la
perfection de ses ouvrages. Il recherchera toutes indications qui lui sont utiles a l'adaptation de ses ouvrages et
fournitures. Il réalisera les travaux préparatoires indispensables. Les conditions imposées a I'entrepreneur devront étre
respectées, notamment les prévisions d'exécution, les impératifs de fourniture et de mise en oeuvre. Toute insuffisance
a ces dispositions sera supportée financiérement par I'entrepreneur.

00.2.6- Cotes des documents graphigues

Pour I'exécution des travaux, aucune mesure ne devra étre prise a I'échelle métrique sur les documents. Avant tout
début d'exécution, I'entrepreneur sera tenu de vérifier toutes les cotes portées sur les plans et de s'assurer de leurs
concordances entre les différents niveaux et le CCTP, de se garantir sur place de la possibilité de respecter les cotes
données et de signaler a la maitrise d'ceuvre, erreurs ou omissions qui pourraient étre constatées.

De la méme facon, il signalera les dispositions qui ne lui paraitraient pas en rapport avec la solidité, la conservation ou
l'usage auquel les ouvrages sont destinés. S'il y a lieu, la Maitrise d'ceuvre examinera les mises au point ou rectifications
nécessaires. L'entrepreneur ne pourra, en aucun cas, modifier de son propre gré, le projet. Les dimensionnements
portés sur les documents graphiques ne devront étre changés sans l'accord de la Maitrise d'ceuvre que cette
modification soit nécessitée par une erreur de dimensionnement primitif, une mise au point ultérieure ou par une variante
proposée par I'entrepreneur.

00.2.7- Ouvrages explicitement décrits

Le CCTP définit I'essentiel des ouvrages a exécuter par I'entrepreneur. Méme non décrits tous les détails de construction
et ouvrages complémentaires nécessaires a la finition des ouvrages sont dus par I'entrepreneur et font partie intégrale
du prix global.

00.2.8- Ouvrages implicitement compris

Le CCTP de chacun des lots définit les ouvrages et les prestations dus par I'entrepreneur dans le cadre du lot considéré.
La mention "fourniture et mise en ceuvre de ..." et la mention "d0 au titre du présent lot" seront implicitement
sous-entendue en I'absence de toute mention contraire. L'entrepreneur doit a sa charge et a ses frais tous les ouvrages
et prestations nécessaires au complet achevement de l'ouvrage.

00.2.9- Obligation de résultat

L'Entrepreneur exécute, comme étant inclus dans son prix, tous les travaux nécessaires au parfait achevement des
ouvrages complets de la description des ouvrages, dans le respect de I'obligation de résultat définie dans le présent
dossier, et en coordination avec I'ensemble des entreprises titulaires des marchés dont les ouvrages viennent en
interface avec les ouvrages décrits ci-apres.
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L'obligation de résultat est définie par le présent document.

Pour la réalisation de ces ouvrages, I'Entrepreneur est tenu de respecter les dispositions techniques, géométriques et
architecturales définies dans les chapitres "Prescriptions générales et particulieres" et "Description des ouvrages" du
présent document, dans ses annexes et dans les plans. Les techniques et travaux nécessaires a l'achévement parfait
des ouvrages et dont la définition est omise dans le dossier, sont mis en ceuvre par I'Entrepreneur dans le respect des
obligations de résultat et des normes en vigueur.

L'Entrepreneur doit se reporter impérativement aux piéces générales du marché et ses annexes et aux documents
particuliers de chacun des lots, et en avoir une parfaite connaissance.

00.2.10- Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)

Un bordereau quantitatif sera joint au dossier d'appel d'offres et servira de guide a la remise de prix des entrepreneurs.
Ce bordereau quantitatif énumere les diverses unités d'ceuvre employées dans la construction et spécifie la quantité
nécessaire de chacune d'elles. Les erreurs éventuelles de quantités portées sur cette décomposition et relevées apres la
remise de la soumission ne pourront en aucun cas conduire a un changement du prix global forfaitaire porté sur cette
derniére.

L'entrepreneur est donc tenu de vérifier ou de signaler toutes modifications de ces quantités avant la remise de prix, tout
recours a posteriori contre la Maitrise d'ceuvre étant exclu. L'entrepreneur est réputé, avant la remise de son offre avoir
apprécié toutes les conditions d'exécution des ouvrages et s'étre parfaitement et totalement rendu compte de leur
nature, de leur importance et de leur particularité, en outre il doit contrdler toutes les indications du dossier de
consultation, notamment des plans, des dessins et du CCTP.

L'entrepreneur ne pourra, s'il est chargé des travaux, se prévaloir de ces anomalies, erreurs ou omissions, pour justifier
une augmentation du montant de son marché. Il exécutera donc, comme faisant partie de son marché, tous les travaux
ou fournitures accessoires nécessaires au parfait achévement des ouvrages envisageés.

00.2.11- Modifications en cours de travaux

Les différences plus ou moins Iégéres de cotations, modifications dues a des mises au point ou découlant des besoins
de mise en ceuvre, etc., ne pourront en aucun cas, étre considérées comme ouvrant droit a demande de supplément. Si
avant exécution, des modifications d'implantation, de distribution, de parcours, de canalisations, sont jugées
nécessaires pour des raisons techniques ou si elles découlent des besoins de mise en ceuvre ne pourront, également,
prétendre a supplément. L'exécution des ouvrages respectera rigoureusement les indications des documents
d'exécution approuvés.

00.2.12- Livraison et stockage

Tout entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur le chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état. Le transport a pied d'ceuvre inclus manutentions, appareils
de levage, coltinages nécessaires, emballages, protections, installations en cours de transport, de chargement et de
déchargement.

Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier Le stockage sur chantier
(conformément au plan d'installation) comprend installations nécessaires, protections en cours du chantier, nettoyages
des magasins de chantier avec enlévement des emballages et déchets aux décharges. L'entrepreneur reste
responsable de toutes dégradations et détournements de ses approvisionnements.

En cas de géne a la réalisation des ouvrages, le stockage des matériaux doit étre évacué par l'entrepreneur sur simple
injonction de la Maitrise d'ceuvre.

En cas de non respect de cette injonction, le Maitre d'Ouvrage pourra trente jours suivant la mise en demeure, procéder
a I'enlévement des matériaux entreposés dans les locaux, sans poursuites, réclamations ou contestations de la part de
I'entrepreneur et a ses frais exclusifs. Aucune indemnité ne sera allouée a I'entreprise pour les déménagements.

NOTA : Il est rappelé aux entreprises la faibles emprise des zones de stockages, en conséquence il appartiendra a
chacun des lots de prévoir des livraisons et évacuations quotidiennes et ce, en coordination avec les différentes
entreprises pour éviter la coactivité
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00.2.13- Vérification des travaux

En vue de la qualité des matériaux, tous les essais obligatoires visés aux CCTP, et demandés par le maitre d'ceuvre et le
bureau de contréle éventuel seront dus par les entrepreneurs. Tout entrepreneur doit satisfaire aux essais
complémentaires que la Maitrise d'ceuvre lui demanderait durant I'exécution des travaux ou méme apres.

00.2.14- Sécurité du Travalil

Le titulaire sera responsable du chantier a compter de I'ordre de service de natification.

D’une fagon générale, il devra veiller a ce que soient mis en place tous les dispositifs de sécurité réglementaires,
équipements électriques, fixes, mobiles, avec leurs protections, etc...

Il devra en assurer le maintien en bon état de fonctionnement.

Il devra vérifier que le personnel posséde a sa disposition et utilise, (quelle que soit la qualification), les dispositifs de
sécurité individuelle.

Il devra en outre préciser tous les moyens de secours et d’évacuation mis en place.

Il peut se faire aider dans sa mission par un spécialiste diment agréé.

En cas de défaut, le Maitre d’'Ouvrage peut ordonner I'exécution de telle ou telle mesure qu’il estimerait indispensable,
aux frais du titulaire, sans que celui-ci puisse faire une demande de supplément de prix ou délais.

Il devra aussi, se conformer a toutes les demandes et exigences de TOPPBTP, de la CARSAT, de l'inspection du travail
et du coordonnateur SPS.

Le titulaire devra prouver que ses salariés ont été informés sur le risque plomb et formés (technique employée,
équipement de protection, nettoyage du chantier, évacuation des déchets, entrée et sortie de la zone de travail, hygiéne
générale, interdictions) par un formateur compétent vis-a-vis du risque plomb.

00.2.15- Dispositions environnementales

L’attention du titulaire est attirée tout particulierement sur la nécessité de réaliser les travaux objets du présent marché
avec un minimum de nuisances (bruit, poussiére, vibrations...), tant en raison de la proximité de batiments et voies de
circulation, que de la limitation de I'exposition du personnel intervenant.

Le titulaire devra prendre toutes les mesures nécessaires pour minimiser en particulier :

00.2.15.1- Bruit

Le titulaire devra le respect des seuils et émergences définis par la réglementation :
. Arrétés municipaux et/ou préfectoraux

Décret 2017-1244

Articles R 1334-32 & R 1334-36 du Code du Travail.

Horaires pour les travaux bruyants fixés par le Maitre d'ouvrage

La prévention sera basée sur des dispositions de réduction des nuisances a la source :
. Adaptation du matériel,
. Adaptation du phasage.

00.2.15.2- Vibrations

Le titulaire devra limiter I'utilisation de matériels générant des vibrations.
En particulier, 'usage de burineurs devra étre strictement limité aux éléments nécessitant de tels moyens
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00.3- Textes réglementaires et normes

00.3.1- Les regles de 'Art
00.3.1.1- Matériaux

00.3.1.1.1- Qualité des matériaux

Sauf dérogations apportées par le Devis Descriptif, tous les matériaux sont de premiére qualité, mis en ceuvre
suivant les régles de I'Art.

L'Entrepreneur est tenu de produire, a la demande du Maitre d'ceuvre, toutes justifications sur la provenance et
la qualité des matériaux. La soumission de I'Entrepreneur doit prendre en compte toutes les redevances a des
Brevets et il ne pourra y avoir de réclamation a ce sujet. Dans le cadre du dossier d'interventions ultérieures sur
l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de transmettre au Maitre d'ceuvre toutes les documentations et fiches
techniques des produits et matériaux mis en oeuvre dans la construction de I'ouvrage. Ces documents doivent
comporter les garanties, les fréquences, les méthodes d'entretien et d'intervention.

00.3.1.2- Documents de référence

00.3.1.2.1- Documents Technigues Unifiés (DTU)

L'entrepreneur, par le fait de soumissionner, devra se conformer aux textes des Documents Techniques Unifiés
francais.

Toutes dérogations devront faire I'objet d'un accord du Maitre d'Ouvrage, de la Maitrise d'ceuvre et du Bureau
de contréle.

00.3.1.2.2- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG) :

L'entrepreneur devra respecter les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales.

00.3.2-Les Normes

00.3.2.1- Les normes francaises

00.3.2.1.1- Normes estampillées NF

L'entrepreneur devra respecter les normes frangaises pour I'exécution de ses ouvrages et chaque matériau
faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé NF.

00.3.2.1.2- Documents Techniques Unifiés (DTU)

Un DTU constitue un cahier des clauses techniques types applicables contractuellement a des marchés de
travaux de batiment. Le marché de travaux doit, en fonction des particularités de chaque projet, définir dans ses
documents particuliers, 'ensemble des dispositions nécessaires qui ne sont pas définies dans les DTU ou
celles que les contractants estiment pertinentes d’inclure en complément ou en dérogation de ce qui est spécifié
dans les DTU. En particulier, les DTU ne sont généralement pas en mesure de proposer des dispositions
techniques pour la réalisation de travaux sur des batiments construits avec des techniques anciennes.
L’établissement des clauses techniques pour les marchés de ce type reléve d’'une réflexion des acteurs
responsables de la conception et de I'exécution des ouvrages, basées, lorsque cela s’avére pertinent, sur le
contenu des DTU, mais aussi sur 'ensemble des connaissances acquises par la pratique de ces techniques
anciennes.

Les DTU se référent, pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont I'aptitude
a satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par I'expérience. Lorsque le présent document
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se refére a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique d’Application, ou a une certification de
produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de
preuve en vigueur dans d’autres Etats Membres de I'Espace économique européen, qu'il estime équivalents et
qui sont attestés par des organismes accrédités par des organismes signataires des accords dits «E. A.», ou a
défaut fournissant la preuve de leur conformité a la norme EN 45011. Le titulaire du marché devra alors apporter
au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a |'appréciation de I'équivalence.
L’acceptation par le maitre d’'ouvrage d’une telle équivalence est définie par le Cahier des Clauses Spéciales
des DTU (CCS).

00.3.2.2- Les normes européennes

00.3.2.2.1- Normes estampillées CE

L'entrepreneur devra respecter les normes européennes (Eurocodes) pour I'exécution de ses ouvrages et
chaque matériau faisant référence a une de ces normes devra étre estampillé CE.

00.3.2.2.2- Normes Européennes EN

Dans le catalogue AFNOR, toutes les normes européennes sont reprises dans la collection des normes
frangaises, avec la référence NF EN. Elles annulent et remplacent les normes nationales en contradiction.

00.3.3- Les Codes et Réglements

00.3.3.1- Codes et reglements

Les Codes et réglements a observer pour l'exécution des ouvrages, seront ceux normalement utilisés par la
profession et plus particulierement :

00.3.3.1.1- Documents techniques et réglementations applicables aux marchés

Les installations devront étre conformes aux prescriptions des lois, décrets, arrétés, circulaires et instructions
ministériels, préfectoraux, communaux en vigueur, aux regles et guides des normes européennes en vigueur
(E.N), francaises (N.F.), U.T.E., les C.C.T.G. et D.T.U.
Si une modification @ une norme ou a un réglement intervenait aprés la date d’établissement de I'’étude d’appel
d’offres (un mois avant la date de cet appel d'offres); il appartiendrait a I'adjudicataire, sous sa seule
responsabilité, d’en informer le Maitre d’ceuvre par écrit, éventuellement avec accusé de réception (ou sur le
compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette
modification.
Les projets remis seront étudiés en toute connaissance de cause et seront au minimum conformes aux textes
réglementaires référencés ci-apres.

- Le code de I'Urbanisme ;

- Le code de la construction et de I'habitation ;

- Les Normes Francaises (NF) et Européennes (EN) homologuées (ou équivalent) ;

- La réglementation thermique

- La Réglementation Acoustique

- Les EUROCODES

- Les Cahiers des Charges des DTU (Documents Techniques Unifiés) et de leurs additifs publiés

par le CSTB avec les différentes mises a jour et annexes ;

- Les Cahiers des Clauses Techniques Générales (CCTG)

- Les Cabhiers des Clauses Spéciales des DTU,Les regles des D.T.U. ;

- Documents techniqgues COPREC n° 1 et n° 2 "Contrdle technique des ouvrages" publiés au

supplément 82.51 Bis de Décembre 1982 du Moniteur ;
- Les lois, décrets, arrétés, circulaires et recommandations intéressant la construction ;
- Le code du travail ;
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- Les réglements de sécurité ;

- Les réglementations incendie ;

- Le réglement sanitaire duguel reléve la ville de NICE

- Les attendus du permis de construire et/ou de la déclaration préalable;

- Les avis du coordonnateur de sécurité ;

- Les avis et observations du contrdleur technique.
Pour tous les documents énoncés ci-dessus, il est retenu la derniére édition publiée a la date des piéces écrites
du marché de travaux. L'Entrepreneur est tenu de signaler au Maitre d'ceuvre toute contradiction entre les
documents cités ci-dessus et le projet (plans, CCTP, etc...).
Les procédés et matériaux non traditionnels, non régis par les documents de référence cités ci-dessus doivent
obligatoirement, lorsque ceux-ci sont instruits et prononcés par un groupe spécialisé du CSTB, posséder un
Avis Technique ou un ATEX ("Appréciation Technique d'Expérimentation” pour les produits récents).

00.3.3.1.2- Documents technigues spécifigues applicables aux marchés

Les installations devront également étre conformes aux prescriptions des documents techniques spécifiques
aux marchés

00.3.4- Réactions au feu des matériaux

Matériaux M4 en revétements de sol fixe ;

Matériaux M2 en revétements latéraux ;

Matériaux M1 en revétements de plafonds ;

Matériaux M3 pour les gros mobiliers.

Les rideaux de scénes et d'estrades, quelle que soit la surface de ces scénes et estrades, doivent étre en
matériaux de catégorie M1.

Les matériaux constituant les sieges rembourrés doivent étre de catégorie M3
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00.4- Documents a fournir par les titulaires des lots

00.4.1- Approbation des documents technigues

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'ceuvre et éventuellement au
Bureau de contrdle technique, toutes les études spéciales nécessaires au bon déroulement des travaux et les
communiquer, aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a
concourir a un méme ouvrage, chacune desdites entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de
s'entendre entre elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d'ceuvre pour accord.
Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours avant mise en exécution, afin de permettre de
les contrbler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune facon modifier le projet sans approbation de la Maitrise
d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d'ceuvre dés l'ouverture du
chantier. Aprés acceptation de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants des documents
pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

00.4.2- Obtention des documents

L'entrepreneur pourra obtenir toutes les séries de documents du dossier de la Maitrise d'ceuvre nécessaire a ses études
et a la conduite de son chantier. Il devra constamment se préoccuper d'avoir a sa disposition et a celle de son personnel,
les plans et détails dans leur plus récente mise a jour. Il veillera également a annuler les exemplaires périmés

Les documents graphiques seront établis sous Autocad et suivant le cahier des charges et la charte graphique définie en
période de préparation

00.4.3- Avant travaux en période de préparation
00.4.3.1- Généralités

Durant la période de préparation, I'entrepreneur doit établir et soumettre a la Maitrise d'ceuvre et au Bureau de
contrdle technique, toutes les études techniques nécessaires au bon déroulement des travaux et les communiquer,
aprés approbation, s'il y avait utilité, aux autres entreprises. Si plusieurs entreprises sont appelées a concourir a un
méme ouvrage, chacune des-dites entreprises sera tenue de suivre I'ensemble des travaux et de s'entendre entre
elles sur leur communauté pour I'établissement de plans a soumettre a la Maitrise d'ceuvre pour accord.

Ces documents seront soumis a la maitrise d'ceuvre au moins vingt jours ouvrés avant mise en exécution, afin de
permettre de les contréler et de les rectifier, mais ne pourront en aucune fagon modifier le projet sans approbation de
la Maitrise d'ceuvre. Le nombre d'exemplaires des documents a fournir est indiqué par la Maitrise d'ceuvre dés
I'ouverture du chantier. Aprés acceptation de la Maitrise d'ceuvre, I'entrepreneur doit tous les exemplaires suffisants
des documents pour transmission aux différentes entreprises intéressées par ceux-ci sous sa propre responsabilité.

00.4.3.2- Pour I'ensemble des lots

Les documents suivants sont & fournir par les titulaires :
. La copie de la déclaration d’ouverture de chantier,

. Les actes spéciaux des sous-traitants directs et indirects s’ils n'ont pas été déclarés a la signature de I'AE,

. Attestations des contrats d’assurance précisant les dates de validité et responsabilité,

. Les PPSPS (des titulaires et des sous-traitants)

. Projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires (diffusion par chacun des lots et synthése
établie par le lot principal

. Calendrier d’exécution des travaux,

. Les documents d’exécutions :

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de 'ouvrage

. Les plans d’exécution et plans de détail,

o Les notes de calcul sur le dimensionnement de 'ensemble des ouvrages provisoires et définitifs
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. Les plans de percements et les plans de réservations,
. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,
. Les fiches techniques et C.C.P.U. des matériaux utilisés,
. La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier des

Charges.

00.4.3.2.1- Plans d'exécution :

Les plans d'exécution doivent définir a eux seuls complétement les formes et la constitution des ouvrages, de
toutes leurs pieces et leurs assemblages. lIs comprennent les plans de repérage, les plans d'implantation et les
plans de détails, chacun d'eux étant établi & une échelle appropriée.
L'ensemble des détails d'assemblages est représenté avec, pour chaque assemblage, la totalité des piéces
dessinées a I'échelle ainsi que les éléments contigus mis en ceuvre par d'autres lots. Les plans d'exécution sont
établis & partir du dossier et des indications fournis par la Maitrise d'Oeuvre, en cohérence avec le tracé
géomeétrique, la note de calculs et les procédures de fabrication et de montage. Ces plans sont exécutés
conformément aux régles de l'art, et comprennent notamment les indications suivantes :

. La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;
Toutes les dimensions des éléments ;
Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones ;
Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;
Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations
des autres corps d'état.

00.4.3.2.2- Notes de calculs :

L'Entrepreneur établit une note de calculs compléte et cohérente pour la justification de I'ensemble de ses
ouvrages, sur la base de la modélisation unique et de toutes les modélisations complémentaires requises.
L'Entrepreneur effectue la justification de I'ensemble de I'ouvrage, notamment :

- Le dimensionnement de tous assemblages et détalils ;

- Le dimensionnement de I'ensemble des éléments techniques et structurels

- Etc
La justification de certaines piéces d'assemblage peut nécessiter des analyses informatiques aux éléments
finis. Le dimensionnement des poteaux et poutres de la structure sont effectués en se conformant aux formes et
dimensions représentées dans les plans du marché. La justification de la totalité des pieces doit respecter les
normes et spécifications décrites dans le présent document.
L'Entrepreneur effectue en outre I'ensemble des analyses des phases de montage. L'Entrepreneur modifie, & sa
charge, les points de la note de calculs qui font l'objet d'une objection de la part de la Maitrise d'Oeuvre
(objection d'ordre technique ou pour non-respect de I'esprit de la conception initiale).

00.4.3.3- Spécifiquement pour le lot Principal

Le plan d’installation de chantier (le PIC)
Les constats d’huissier d’état des lieux avant travaux.
Le plan d'organisation du chantier. Ce plan est établi en accord avec les différentes entreprises et
comportera :
- les dispositions d'acces, de voiries provisoires, parkings, etc. ;
- les emplacements des engins de levage, bétonniéres, aires de coffrage et de ferraillage, dépbts de
matériaux, de gravois ;
- les emplacements des magasins, cantines et bureaux ainsi que tous les locaux d'hygiéne ;
- les emplacements de stockage ;
- Ce plan est soumis a I'agrément du Maitre d'Oeuvre et du CSPS
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00.4.4- En cours de travaux

00.4.4.1- Pour I'ensemble des lots

Pieces a fournir pour 'ensemble des lots :
. La documentation commerciale et technique des matériels et matériaux mis en ceuvre,
Les avis techniques sur matériaux et procédés,
Les notes de calculs sur le dimensionnement des ouvrages définitifs,
Les plans d’exécution
Les plans de calepinage
Les plans des percements et de réservations
o Les plans de détail des différentes sujétions particuliéres

00.4.5- Aprés achevement des travaux

00.4.5.1- Documents pour les D.O.E. (Dossier des Quvrages exécutés) :

Les documents nécessaires seront remis en 2 exemplaires papier et 1 un reproductible sur clé USB en ce qui
concerne les plans.
Ces documents comprennent :

- note de calcul (sous excel), plans et schémas (au format dwg) des ouvrages conformes a I'exécution, et
particulierement les plans des installations techniques et des réseaux de canalisations de tous les
fluides, y compris réseaux d'évacuation ;

- bordereaux d'approbation du Bureau de Contréle ;

- procés-verbaux d'essais et d'analyse ;

- listes des matériels et équipements y compris coordonnées des fournisseurs ;

- fiches techniques, notices de fonctionnement et d'entretien des installations et équipements en langue
francaise ;

- certificats de conformité ;

- certificats de garantie ;

- attestations de versement des primes d'assurances pendant la durée de I'exécution des travaux ;

- documents particuliers signalés au CCTP et éventuellement au CCAP.

A la réception des travaux, le Maitre de I'Ouvrage ou son représentant prend en charge la conduite, la maintenance et
I'entretien des installations.

Il appartient a l'installateur d'informer l'utilisateur sur le fonctionnement de l'installation, sur sa conduite et sur les
travaux de maintenance et d'entretien qui sont un gage de pérennité des ouvrages.

00.4.5.2- Documents pour les D.I.U.O (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Quvrages) comprenant :

. La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la
fonction et l'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

. La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document
unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme
regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des travaux
d'entretien.
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00.5- Prescriptions générales d'exécution et travaux divers ala charge de tous les

lots :

00.5.1- Prescriptions générales d'exécution et travaux divers a la charge de tous les lots

Outre les travaux décrits a la charge de chacun des lots dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires,
les entreprises devront en outre, et en coordination avec les autres lots :

o Les études et documents d'exécution

. L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlevement de tous les appareils, engins, échafaudages, etc.

. La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

. Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets.

. La location de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et les taxes et
frais de décharges pour l'ensemble des déchets et gravois générés par les travaux de démolitions de
I'entreprise

) La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux

. La distribution a pied d'ceuvre de tous les matériaux dus en fourniture seule

. La mise en ceuvre, I'entretien et I'enlévement des protections provisoires des ouvrages. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas di par I'entreprise.

. La mise en ceuvre, l'entretien et I'enlevement des protections collectives (et leur entretien) rendues nécessaire
pas I'exécution des ouvrages de I'entreprise

o Assurer une parfaite coordination avec les lots ayant été réalisés avant ses ouvrages;

o Assurer la réception des supports des ouvrages réalisés précédemment par d'autres entreprises avant tout
démarrage

00.5.2- Implantations des ouvrages

CHAQUE LOT a, a sa charge l'implantation de ses ouvrages et des travaux connexes qui en découle (repérage, tracage,
etc)

00.5.3- Trait de niveau

Le trait de niveau sera tracé et entretenu par le titulaire du lot principal.

Il sera reporté ou tracé a chaque étage autant de fois qu'il sera nécessaire jusqu'a la fin du chantier, sans que
I'entrepreneur puisse prétendre a une indemnité.

Il sera également responsable de tous tracés défectueux et en assumera les conséquences le cas échéant.

NOTA :

Le trait de niveau pour les matériaux destinés a rester apparents (briques, béton, etc) sera battu uniquement sur les
huisseries ou sur des piges bois destinées a servir de repére. L'entrepreneur du lot principal se mettra en rapport avec
les entreprises concernées, afin de réserver dans les planchers les épaisseurs nécessaires a la mise en ceuvre des
revétements de sols.

En outre, I'entrepreneur sera tenu de matérialiser de facon définitive, des points de niveau répartis sur I'ensemble du
chantier (bornes ou repéres sur batiments).

00.5.4- Mise en ceuvre de source de chaleur

L'exécution des travaux nécessitant la mise en ceuvre d'une source de chaleur mobile (Chalumeau, lampe a souder...)
devra étre précédée de la remise au Maitre d'CEuvre et au CSPS d'une fiche indiquant :

) la nature, le lieu, la date et la durée du travail a effectuer,
. les mesures de prévention prises contre les risques d'incendie.
. les moyens éventuels de lutte contre l'incendie prévus sur le chantier concerné.

lls pourront étre soumis dans tous les cas particuliers a autorisation du Maitre d'ceuvre (élaboration d’'un permis feu).
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00.5.5- Echafaudage / Nacelles

CHAQUE LOT a, a sa charge la mise en ceuvre des échafaudage et nacelles nécessaire a la réalisation de ses
ouvrages.

Les échafaudages volants ne sont pas admis. Les entrepreneurs ne pourront mettre en ceuvre que des échafaudages a
pied, fixes ou mobiles, éventuellement télescopiques.

00.5.6- Réunions de chantier

Les entreprises titulaires assistent obligatoirement aux réunions hebdomadaires de chantier, sauf si leur présence n’'a
pas été jugée nécessaire par le Maitre d'ceuvre.

Les décisions et observations mentionnées dans un compte-rendu de réunion hebdomadaire de chantier sont réputées

avoir été acceptées, et deviennent de ce fait des éléments contractuels, sauf si une contestation ou réserve a été
exprimée par écrit dans les 5 jours ouvreés.

00.5.7- Installations et conditions particulieres de chantier
L’installation de chantier sera conforme aux prescriptions du PGC du marché

00.5.7.1- Amenée et repli des installations de chantier

Le titulaire du lot principal aura a sa charge, outre les obligations prévues a l'article 31 du CCAG travaux, 'amenée
et le repli du matériel et des batiments de chantier ainsi que la remise en état des lieux en fin de travaux

00.5.7.2- Cloture de chantier

Le chantier sera clos et indépendant.

Une clbture de chantier sera fournie, posée et entretenue par le titulaire du lot principal.

Cette clbture sera circonscrite aux installations de chantier, aux aires de stockage et de stationnement des engins
ainsi qu’aux implantations des ouvrages.

00.5.7.3- Les cantonnements

Le cantonnement sera dimensionné conformément au CCTP du lot principal

00.5.7.4- Déchets

A la charge du compte prorata
. La location de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et les taxes
et frais de décharges pour I'ensemble des emballages, déchets et gravois générés par les travaux des
entreprises
. Le suivi des déchets avec fourniture des bordereau a la maitrise d'ceuvre

RAPPEL : La location de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et
les taxes et frais de décharges pour I'ensemble des déchets issus de travaux de démolition reste a la charge
de chaque entreprise

00.5.7.5- Raccordements et alimentations

Le Lot Electricité : Courants forts et faibles a a sa charge :

° Le Raccordement et alimentation de chantier suivantes :
Raccordements électriques des installations de chantier

° Les coffrets de chantier y compris alimentations

o Les éclairages de chantiers y compris alimentations
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Le Lot Plomberie - Chauffage - Ventilation a a sa charge :
. Raccordements et alimentations AEP de chantier

00.5.7.6- Panneaux de chantier

L'entrepreneur titulaire du lot principal installera 1 panneaux de chantier(*), d'environ 2 m2, conformément au modele
qui sera fourni a la premiére réunion de chantier.

00.5.7.7- Fermeture du chantier

Chaque lot en fonction du planning et des instructions de la maitrise d'ceuvre devra assurer la fermeture des accés au
chantier, et la mise hors tension des matériels électriques du chantier.

En cas de carences constatées un tierce entreprise pourra étre missionnée pour assurer cette prestation aux frais des
entreprises présentent sur le chantier

00.5.7.8- Signalisation de chantier

L'entrepreneur titulaire du lot principal aura a sa charge :
. La signalisation du chantier a I'égard de la circulation ;
. L’affichage de toutes autres autorisations administratives accordées pour I'exécution des travaux.

00.5.7.9- Conditions de gestions et d'évacuation des déchets

L’entrepreneur titulaire du lot principal doit la réalisation d’'une zone de stockage pour permettre le tri des déchets.

Elle pourra étre constituée de bennes ou de tout autre moyen de stockage. Des pictogrammes représentant les
matériaux a déposer seront apposés sur chaque zone.

La mise en place, I'enlevement, I'évacuation dans une décharge et le nettoyage des bennes est & la charge du
compte prorata.

L’amenée des déchets a la zone ainsi que le nettoyage des postes de travail est a la charge des titulaires de

chaque lot.

00.5.7.9.1- Limitation des volumes et guantités de déchets

La production de déchets a la source peut étre réduite:

- Par le choix de systémes constructifs (composants préfabriqués, calepinage...) générateurs de
moins de déchets ;

- En préférant la production de béton hors du site, en privilégiant la préfabrication en usine des
aciers.

- Tous les gravats de béton peuvent étre ainsi réduits par une bonne préparation du chantier, des
plans de réservation et des réunions de synthése qui évitent les repiquages au marteau-piqueur
aprés coup ;

- Tous les déchets de polystyréne doivent étre supprimés par la réalisation des boites de réservation
en d’autres matiéres ;

- Toutes les chutes de bois sont limitées par la généralisation de coffrages dits métalliques et par le
retour aux fournisseurs des palettes de livraison ;

- Tous les emballages devront étre controlés deés la passation des marchés avec les fournisseurs ;

- Toutes les pertes et les chutes sont ainsi réduites par une optimisation des modes de
conditionnement.
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00.5.7.9.2- Tri des déchets a la charge de chague lot

Chaque entreprise du présent marché est personnellement responsable du tri et du traitement des déchets de
chantier générés par son activité, et ceci conformément a la réglementation en vigueur (en fonction des 3
catégories de déchets ci-dessous).Chaque attributaire remettra au représentant de la maitrise d'ouvrage, sous
le contrble de la maitrise d'ceuvre un bordereau de suivi des déchets évacués diment renseigné.

A.1l Déchets courants

A.2 Déchets dangereux

A.3 Déchets d'amiante

00.5.7.9.3- Chargement - Déchargement

A) CHARGEMENT- DECHARGEMENT

Les engins de transport sont équipés de bennes amovibles de type "ampli roll" ou de bennes "TP". Les bennes
équipées de systemes de fermeture automatique des portes arrieres ainsi que les bennes a enrochement sont
prohibées. Les bennes ne comportent aucune aspérité intérieure (échelle intérieure ...) susceptible de déchirer
I'emballage lors du déchargement.

NOTA : Respect du type de benne imposé par le cadre dérogatoire

Lors d'un transbordement, toute manceuvre visant a transférer un conteneur-bag chargé de déchets d'une
benne dans une autre est interdite.

La procédure de chargement et de déchargement des conteneurs-bags répond aux prescriptions relatives a la
protection des travailleurs contre le risque d’exposition a 'amiante prévues par les articles R. 4412-94 et
suivants du Code du Travail.

Article R4412-94

Modifié par Décret n°2012-639 du 4 mai 2012 - art. 1

Les dispositions de la présente section s'appliquent :

1° Aux travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et de matériaux, d'équipements et de matériels ou
d'articles en contenant, y compris dans les cas de démolition ;

2° Aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de
provoquer I'émission de fibres d'amiante.

Le déchargement des conteneurs-bags s'effectue de préférence avec la benne de transport déposées a terre.

B) PRESCRIPTIONS COMPLEMENTAIRES

Chaque transport fait I'objet d'un « chargement complet »
Le document de transport, outre la désignation officielle de transport pour I'amiante, les mentions suivantes :

AN

- "Déchets de chantiers routiers contaminés a l'amiante non lié¢" ou "Déchets de chantier de
réhabilitation aprés sinistre contaminés a |I'amiante non lié" ou "Déchets de chantier de démolition
apres sinistre contaminés a I'amiante non lié" selon le cas,

- "Transport effectué selon les dispositions du 3.9 de I'annexe | de l'arrété TMD",

- Adresse de départ (adresse du chantier de travaux publics ou de désamiantage apres sinistre) et

adresse d'arrivée (adresse du centre agréé de stockage de déchets) du transport.

NOTA : Le document de transport autre que le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers
aprés sinistre » ou « chantiers de démolition » devra comporter la mention « Transports effectués selon les
dispositions du 3.9 de I'annexe | de l'arrété TMD »

S'il est utilisé en lieu et place du document de transport visé ci-dessus, le bordereau d'élimination des déchets
comprendra, outre la désignation officielle de transport pour I'amiante non lié, la mention "Déchet contenant de
I'amiante non lié, transport selon le 3.9 de I'annexe | de l'arrété TMD".

NOTA : Le BSDA pour « Chantiers routiers contaminés » ou « chantiers aprés sinistre » ou « chantiers de
démolition » devra comporter la mention "Déchet contenant de I'amiante non lié, transport selon le 3.9 de
I'annexe | de l'arrété TMD" en complément de la désignation officielle.
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Le document de transport ou le bordereau d'élimination des déchets susvisé est en outre accompagné
des documents suivants :

- Copie de la fiche technique du type de conteneur-bag utilisé, a en-téte du fabricant ou du
distributeur des conteneurs- bags, mentionnant les dimensions de cet emballage ainsi que la
masse maximale de déchets a laquelle il résiste ;

- Copie du certificat d'acceptation préalable des déchets visé a l'article 8 de I'arrété ministériel du
30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux, émis par le centre agréé de stockage
de déchets destinataire du transport. Ce certificat d'acceptation préalable mentionne explicitement
l'adresse du chantier de travaux publics routiers ou de désamiantage apres sinistre d'ou les
déchets transportés sont issus ainsi que le mode d'emballage (simple ou double conteneur-bag)
prévu par la méthode visée au 3.9.2 ci-dessus ;

- Copie le cas échéant de la procédure de déchargement visée au 3.9.3 ci-dessus selon le cas.

Les conteneurs-bags sont dispensés du marquage et de I'étiquetage visés au chapitre 5.2 de I'ADR. Un ou
plusieurs marquages conformes a l'annexe | du décret 88-466 modifié du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de I'amiante apparaissent de maniere visible sur les conteneurs-bags.

NOTA : Présence de I'étiquette « amiante » mais aucune étiquette de classe 9 sur le conteneur bag.

00.5.7.10- Propreté des voiries

Les voiries devront toujours rester propres.

00.5.7.11- Protection des ouvrages

L'entrepreneur est responsable, jusqu'a la réception, de la protection de ses ouvrages, et de tous ceux que I'exécution
de ses travaux pourrait détériorer.

Tous les ouvrages seront soigneusement protégés au cours de chantier. Les épaufrures, éclats ou autres défauts qui
apparaitraient en cours de travaux méme s'ils ont été causés par des ouvriers appartenant a d'autres corps d'état
seront réparés aux frais de I'entreprise en charge des travaux initiaux.

Il devra prévoir toutes les protections nécessaires a la bonne conservation de ses ouvrages tels que le film polyane,
protection en bois ou tout autre procédé compatible avec les ouvrages a protéger ;

Toutes les protections seront prises pour éviter la détérioration des matériaux pendant la manutention. Les éléments
abimés seront systématiquement remplacés.

Les matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.

Avant la livraison des ouvrages, chaque entreprise reste redevable du nettoyage de chantier nécessité par ses
interventions.

Aucune salissure, trace ou tache ne seront admises et les ouvrages seront livrés préts a I'utilisation.

00.5.7.12- Entretien des ouvrages :

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, I'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris
durant la période de garantie contractuelle.

00.5.7.13- Nettoyage de chantier

Chague entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement aprés exécution de ses
travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder a l'enlévement des gravois de ses travaux et au
balayage des sols.
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Chaque entrepreneur aura a sa charge la sortie de ses gravois apres nettoyage et la mise en benne prévue a cet effet
aux abords du chantier.

Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en facade.

En résumé, le chantier devra toujours étre maintenu en parfait état de propreté, et chaque adjudicataire devra prendre
ses dispositions a ce sujet.

Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront a la charge de chaque entrepreneur.

Sera a la charge du_lot principal le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier.

Dans le cas de non respect des prescriptions ci-dessus, le maitre d'ceuvre et / ou le maitre d'ouvrage pourront a tout
moment faire procéder, par I'un des entrepreneurs de l'opération ou par un intervenant extérieur de leur choix, au
nettoyage et sortie de gravois, les frais en seront supportés par I'entrepreneur en cause ou, dans le cas ou le
responsable ne pourra étre défini, ils seront portés au compte prorata.

00.5.7.13.1- Nettoyage en cours de chantier

Nettoyage Journalier :
Les installations de chantier (sanitaires, vestiaires, salles de réunion etc...) feront 'objet d’'un nettoyage soigné
journalier.

Nota

L’amenée des déchets a la zone ainsi que le nettoyage des postes de travail est a la charge de chaque
entreprise.

Tous matériaux ou matériels abandonnés par les Entrepreneurs sur le chantier en dehors des points et des
périodes d'utilisation sont considérés comme des gravois. Les Entrepreneurs ne pourront déposer aucune
plainte, ni ne demander aucune indemnité du fait de I'enlévement de ces matériels et matériaux abandonnés et
enlevés par des équipes de nettoyage.

00.5.7.13.2- Nettoyage des ouvrages :

Aprés exécution de ses travaux, I'Entrepreneur doit le nettoyage de ses ouvrages ainsi que I'enléevement de
toutes les projections provenant de ceux-ci. Ces nettoyages sont effectués au moyen de produits appropriés de
maniére a ne pas altérer les ouvrages.

00.5.7.13.3- Nettoyage en fin de chantier préalable a la réception

A la charge du Lot 03

Préalablement a la réception, les batiments, leurs abords et leurs accés feront I'objet de travaux de nettoyage
extrémement soignés. Cela consiste a nettoyer toutes les vitres, les sols, les plinthes, les goulottes, les murs,
les portes, les menuiseries extérieures et intérieures, les ventilo-convecteurs, les appareillages et appareils
électriques, les plafonds, les luminaires, le bardage...etc. Aucune trace de colle, de peinture, de ciment, de
platre, de poussiére... etc. ne devra demeurer.

Pour les menuiseries extérieures (fenétres, porte-fenétre, ...) sont compris également les nettoyages des
parties extérieures.

00.5.7.13.4- Nettoyage final avant livraison

A la charge du Lot 03

00.5.7.14- Gestion des clés

Le titulaire du Lot principal aura a sa charge la gestion des clés tout au long du chantier
Chaque jour un contrdle de la fermeture des locaux sera assurer.
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00.5.7.15- Répartition des dépenses d'installation et de fonctionnement de chantier

Prise en charge

Prise en charge

Nature des . . Avance des des dépenses de 'entretien,
. Description de la prestation . ” . .
prestations dépenses d’installation, consommations,
fourniture,... réparations,...
Branchements 'Installlat|on depwg la limite de propnete Lot Principal
o . jusqu'aux installations de chantier, avec Lot 05 Lot 05 .
provisoires d'eau P . Au frais du prorata
compteurs spécifigues au chantier
Installation depuis le transformateur le
Branchements plus proche, jusqu'aux installations de N
o ! L e Lot Principal
provisoires chantier, avec compteurs spécifiques au Lot 04 Lot 04 .
. o . . o | Au frais du prorata
électricité chantier et armoire générale, compris
vérification par un organisme agréé
Branchement D_epwsl le réseau pl_JbIlc ou attente privé o
. jusqu'aux installations communes de Lot Principal
provisoire - Lot 05 Lot 05 .
S chantier en tenant compte des Au frais du prorata
assainissement . )y .
aménagements nécessaires
Clbtures de Pose des Clétures provisoires en . . Lot Principal
. ; Lot Principal Lot Principal .
chantier bardage et portails Au frais du prorata
Sécurisation du site pour toutes les Lot Principal
Sdreté du site phases du chantier comprenant la Lot Principal Lot Principal . P
. : Au frais du prorata
mise en ceuvre d'une Alarme
Entretien des Entretien des clétures bardage contre le . . Lot Principal
~ : e Lot Principal Lot Principal .
clétures vandalisme et graffitis Au frais du prorata
Fourniture et mise en place d'un
Panneaux de panneau de chantier conforme aux . . Lot Principal
X O s N Lot Principal Lot Principal !
chantier indications puis dépose. Emplacement a Au frais du prorata
définir sur le site
Bungalow de chantier avec tables et o
Bureaux de : P ; o I Lot Principal
: chaises, pour réunions de chantier. Lot Principal Lot Principal .
chantier P ; Au frais du prorata
Bureau pour la maitrise d’oeuvre
Installations Sanitaires : conformes a la
communes réglementation en vigueur et au plan Lot Princinal
d'hygiéne et de d'installation de chantier, compris Lot Principal Lot Principal . P
A X ) : Au frais du prorata
sécurité de extincteurs, raccordement électrique et
chantier vérification par un organisme agréé
Installations Réfectoires, ..., conformes a la
particuliéres réglementation en vigueur et au plan Lot Princinal
d'hygiéne et de d'installation de chantier, compris Lot Principal Lot Principal . P
AN ; A . Au frais du prorata
sécurité de extincteurs, raccordement électrique et
chantier vérification par un organisme agréé.
Aires de A proposer sur un plan d'installation de
stockage chantier par le lot VRD. Evacuation des I I Lot Principal
- . . . X Lot Principal Lot Principal .
extérieur matériaux et remise en état en fin de Au frais du prorata
chantier
Chauffage provisoire du chantier
(batiment projet) de puissance adaptée o
Au: . - . Lot Principal
Chauffage au volume du béatiment, afin de Lot principal Lot principal .
. Au frais du prorata
permettre la poursuite des travaux de
finition en période hivernale.
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Acces en toiture

Acces par tour-escalier, compris
déplacements selon les phases de
chantier.

Lot Principal

Lot Principal

Lot Principal
Au frais du prorata

Dispositif
commun de
sécurité sur le
chantier

Les entreprises mettront en place au fur
et @ mesure de 'avancement de leurs
travaux les dispositifs de sécurité de
chantier réglementaires.
L’entrepreneur, qui pour son
intervention a déplacé un dispositif de
sécurité collective, a I'obligation et la
charge de le remettre en place a ses
frais.

Les dispositifs de sécurité mis en place
par un entrepreneur pour son
intervention personnelle (échafaudage
de fagade, filets de protection...), ne
peuvent étre déplacés ou modifiés que
par ce dernier

Lot Principal

NOTA:

L’ensemble des déposes, évacuations
et remise en état des lieux est a prévoir
par les corps d’état chargés de
I'équipement des installations
provisoires de chantier ou par
I'entreprise chargée des dépenses
d’entretien pour les équipements
réalisés par le Maitre de I'Ouvrage.

Lot Principal
Au frais du prorata

Nettoyages en Nettoyage en cours de chantier par CHAQUE CHAQUE CHAQUE
cours de travaux chaque corps d’état. ENTREPRISE ENTREPRISE ENTREPRISE
Evacuation des | Mise en place de bennes pour déchets I I
déchets de chantier et gestion des rotations de Lot Principal LOt. Principal LOt. Principal
Au frais du prorata | Au frais du prorata
(Bennes) bennes.
Gesngn des Tous les lots Tous les lots Tous les lots selon
acces et . N . . .
fermeture du Gestion des acces (homme clefs) _selon p!annlng et _selon p!annlng et _ plan_nmg et
chantier instructions MOE | instructions MOE | instructions MOE

Nettoyage de
Pré-réception et

Nettoyage de pré-réception par une

Réception des : AT Lot 03 Lot 03 Sans objet
| P entreprise spécialisée

ocaux intérieurs

et extérieurs

Net_toygge de Révision comple_te d_e nettoyage pour la Lot 03 Lot 03 Sans objet

livraison livraison
RAPPEL : La gestion du compte Prorata est a la charge du lot principal
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00.6- Plans et schémas a réaliser sur support informatique

En complément des documents papiers décrits dans le paragraphe précédent, tout titulaire d’'un marché doit la fourniture
de plans informatisés dans les conditions ci-aprés.

Les fichiers seront obligatoirement réalisés sous I'extension « .DWG » (version antérieure a 2003).

Une attention particuliére sera alors portée :

- au maintien des niveaux décrits

- a l'utilisation de police de caractére de type « true type »

Le support a employer sera la clé USB, aucune compression de fichier ne sera réalisée.

Toute scannérisation est interdite.

00.6.1- Prescriptions générales

Le cartouche de I'entreprise contiendra le titre du plan et son échelle
Cette norme simplifie l'utilisation des plans. (Voir la norme de structuration des niveaux fixée au paragraphe ci-apres).

00.6.2- Organisation des fichiers batiment

Unités de travail :
) unité principale : métre
. unité secondaire : mm.

Identification de fichiers en DAO
Elle devra se faire de facon claire.
Exemple : 2eme sous-sol, rez-de-chaussée, 3eme niveau
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00.7- Mise en ceuvre des matériaux

00.7.1- Définition

00.7.1.1- Responsabilités

00.7.1.1.1- Responsabilité de I'entrepreneur

La fourniture des matériaux et leur mise en ceuvre étant I'essence méme de la profession d'Entrepreneur, ce
dernier en est seul responsable vis-a-vis du Maitre d'Ouvrage, et est seul tenu responsable des désordres
pouvant résulter de I'une ou l'autre cause ou de leur réunion, sans pouvoir se décharger au préjudice du Maitre
d'Ouvrage de tout ou partie de cette responsabilité.

Si la Maitrise d'ceuvre imposait, soit lors de la signature du marché, soit au cours des travaux, I'emploi d'articles
ou objets de fabrication spéciale au sujet desquels I'Entrepreneur aurait formulé des réserves écrites et
motivées, la responsabilité de celui-ci ne pourrait porter que sur la mise en ceuvre, a l'exclusion des
conséquences directes ou indirectes de I'emploi dont il s'agit.

00.7.1.1.2- Responsabilité des déqgéats

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages.

Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou détournements seront supportés intégralement par
I'entrepreneur défaillant.

Tous les éléments utilisés pour la construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton,
métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes
leurs parties (également celles destinées a étre scellées, cachées ou inaccessibles apres la pose), au minimum
d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera une protection efficace et durable contre
I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre
préalablement soumis a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection
insuffisante, de détérioration a I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre
pourra sans supplément de prix, imposer I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les
matériaux de protection utilisés seront retirés et évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au
plus tard en fin de chantier.

00.7.1.2- Transport

00.7.1.2.1- Transport a pied d'ceuvre

L'Entrepreneur doit le transport a pied d'ceuvre et le stockage sur chantier de tous les matériaux et matériels
nécessaires a la réalisation des travaux de son corps d'état et ce quelle que soit la distance. Le transport a pied
d'ceuvre comprend :

- toutes manutentions, appareils de levage, coltinages nécessaires,

- tous emballages, protections et autres,

- toutes installations en cours de transport, de chargement et de déchargement.
Les matériaux approvisionnés ne peuvent étre retirés pour étre employés sur un autre chantier. Les matériaux
refusés par la Maitrise d'ceuvre doivent étre mis de coté et signalés de fagon apparente en attendant leur
enlévement du chantier. Les approvisionnements sont réalisés uniquement suivant les plages horaires a définir
avec la Maitrise d'ceuvre pour la sécurité du public.
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00.7.2- Matériaux traditionnels

00.7.2.1- Respect des regles de I'Art

Les fournitures et ouvrages seront fixés et exécutés conformément aux regles de I'Art en respectant les prescriptions
des normes AFNOR, cahiers et régles de calcul DTU.

00.7.3- Matériaux défectueux

00.7.3.1- Démolitions d'ouvrages défectueux

Tous matériaux défectueux et/ou dont la mise en ceuvre ne sont pas satisfaisants pourront étre refusés par la Maitrise
d'ceuvre. L'entrepreneur s'engage a les retirer ou les démolir a ses frais dans les délais prescrits. Si ces délais ne sont
pas respectés, I'ouvrage présentant des défauts sera détruit aux frais, risques et périls de I'entrepreneur. La Maitrise
d'ceuvre peut conserver les matériaux ou/et les ouvrages défectueux, mais il restera seul juge de la moins-value a
effectuer sur ceux-ci.

00.7.4- Echantillons et maguettes

00.7.4.1- Présentation des échantillons

Des l'ouverture du chantier, I'Entrepreneur doit présenter a la Maitrise d'ceuvre, un échantillon ou une maquette des
différents matériaux ou ensemble des différents matériaux décrits dans les devis descriptifs dont il prévoit I'emploi
dans un délai de deux semaines maximum aprés l'ouverture du chantier. Ces échantillons doivent, a la demande du
Maitre d'ceuvre, étre conservés dans le bureau de chantier durant I'exécution des travaux, de maniére a servir de
référence. La présentation de ces différents échantillons est faite en accord avec le Maitre d'ceuvre.

Tous les frais relatifs a cette présentation font partie intégrante du Prix Globale et Forfaitaire. L'Entrepreneur reste
propriétaire de ces échantillons et il en assure la reprise apreés la réception des travaux

00.7.5- Révision et entretien des ouvrages

00.7.5.1- Entretien des ouvrages avant réceptions

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléete de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de l'entrepreneur, y compris
durant la période de garantie contractuelle.

00.7.6- Dimensionnement des matériaux

00.7.6.1- Respect des dimensions

Les dimensions et dispositions des matériaux et ouvrages doivent étre conformes aux stipulations des piéces du
marché. Les entrepreneurs s'engagent a faire démolir et remplacer, a leurs frais, tous ouvrages exécutés sans ordre
et ne répondant pas auxdites stipulations. Il assure seul la responsabilité qui pourrait découler de ses erreurs ou de la
non vérifications des plans (notamment cotes).
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00.7.7- Contrble

00.7.7.1- Vérification de la gualité des matériaux

En vue de vérifier la qualité des matériaux, tous les essais "obligatoires" visés aux Cahiers des Charges du CSTB
ainsi que les essais imposés dans le cours des lots du Devis Descriptif, les contrbles et essais demandés par la
Maitrise d'ceuvre sont dus par I'Entrepreneur. A ce titre, I'Entrepreneur doit tous les échantillons nécessaires, ainsi
que la mise en condition et les transports des ouvrages destinés a étre soumis aux essais.

L'Entrepreneur doit satisfaire aux essais complémentaires que la Maitrise d'ceuvre, lui demanderait durant ou aprés
I'exécution des travaux sur chantier ou en usine. Les frais en découlant sont a la charge du Maitre d'Ouvrage si les
essais sont satisfaisants, et a la charge de I'Entrepreneur dans le cas contraire.

D'autre part, avant la réception des travaux, I'Entrepreneur doit effectuer les essais et contrdles concernant les
installations précisées dans le document technigue COPREC n° 1, contrdle technique de type A, a ses frais.

Toutes les imperfections relevées doivent étre corrigées et une nouvelle série d'essais est effectuée jusqu'a complete
satisfaction. Le résultat des derniers essais doit faire I'objet d'un procés-verbal rédigé selon I'annexe COPREC n° 2. Il
est adressé par I'Entrepreneur en deux exemplaires a la Maitrise d'ceuvre, le Contréleur technique
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00.8- Limite de prestation

00.8.1- Travaux divers a la charge de tous les lots :

Outre les travaux décrits a la charge du présent lot dans les documents contractuels et sauf stipulations contraires, les
entreprises devront en outre, et en coordination avec les autres lots :

L'amenée, I'établissement, le repliement et I'enlévement de tous les appareils, engins, échafaudages, moyens
de levage, nacelle, etc.

La fourniture, la pose, la dépose et I'enlevement du matériel d'exécution ;

Les taxes de voirie, de déchargement et de tri des déchets.

La location de bennes, le tri des déchets, la mise en benne, le transport en décharge autorisée et les taxes et
frais de décharges pour I'ensemble des emballages, déchets et gravois générés par les travaux de I'entreprise
Le suivi des déchets avec fourniture des bordereau a la maitrise d'ceuvre

La fourniture, le transport et la mise en ceuvre de tous les matériaux nécessaires a la réalisation des travaux
La distribution a pied d'ceuvre de tous les matériaux dus en fourniture seule

La mise en ceuvre, I'entretien et I'enlévement des protections provisoires des ouvrages. Si, a la demande d'un
autre corps d'état, ces protections provisoires sont maintenues, leur enlevement n'est pas di par I'entreprise.
La mise en ceuvre, l'entretien et I'enlevement des protections collectives (et leur entretien) rendues nécessaire
pas I'exécution des ouvrages de I'entreprise

Assurer une parfaite coordination avec les lots ayant été réalisés avant ses ouvrages;

Assurer la réception des supports des ouvrages réalisés précédemment par d'autres entreprises avant tout
démarrage de leur propre lot

00.8.2- Trous et scellements

00.8.2.1- Regle générale

00.8.2.1.1- Les travaux de I'entreprise de gros-ceuvre comprennent

Les réservations et incorporation dans les ouvrages a construire.

Les gros percements dans les murs et planchers existants.

L'ouverture et le rebouchement des trémies de gaines.

La révision des parois des gaines techniques.

La préparation des feuillures pour les remplacements des menuiseries extérieures.
Les scellements et calfeutrements des huisseries des blocs portes intérieurs.

Les raccords sur les saignées et encastrements divers.

La révision des gaines techniques.

00.8.2.1.2- Les travaux des corps d'état comprennent pour leurs ouvrages

. Les indications des réservations qui leurs sont nécessaires (pendant la période de préparation). Les
fourreaux et pieéces a noyer dans la magonnerie.

. Les petits percements dans les existants et dans les cloisons Les saignées pour les encastrements et
leurs rebouchements.

. Les fixations mécaniques de leurs ouvrages par vis sur trous chevillés Les scellements et
calfeutrements de leurs ouvrages

. Les raccords de finition.
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00.8.2.2- Percements dans les existants

L'entrepreneur du lot pricnipal réalise dans les murs et planchers les ouvertures de trémies et de baies, les
percements de diamétre supérieur ou égal a 100mm et/ou de section supérieur ou égal a 0.8dm2.

Les entrepreneurs des autres corps d'états ont a leur charge la fourniture et pose des fourreaux, les scellements et
rebouchements de diamétre inférieur a 200mm et/ou de section inférieur a 0.8dm2.

En revanche pour que les ouvrages soit réalisés dans le cadre du marché du lot N°2 : Démolition - Gros ceuvre - Clos
et Couverts, il estimpératif que les besoins des corps d'états soient diffusés au cours du mois de préparation (plan de
réservations). Dans la mesure ou les corps d'états ne diffuseraient pas leurs besoins les prestations de percements et
rebouchages seront réalisés au par lot N°2 : Démolition - Gros ceuvre - Clos et Couverts au frais du lot défaillant.

NOTA : Les besoins en percements de devront pas prévoir un écart de plus de 20 % entre le percement demandé et
le besoin réel (Exemple : Canalisation 100mm - Carottage maximum de 120mm).

00.8.2.3- Trémies et parois de gaines techniques

00.8.2.3.1- Trémies et parois des gaines techniques

L'entrepreneur du lot de Gros-CEuvre réalise les ouvertures de trémies dans les planchers, y compris les
enchevétrures nécessaires. Dans ce cas, pour les trémies comportant plusieurs conduits et canalisations,
L'entrepreneur du lot de Gros-CEuvre réalise une dalle de bouchement de trémie de méme degré coupe feu que
le plancher, comportant des réservations circulaires ou rectangulaires a l'intérieur desquelles les entrepreneurs
des corps d'état mettront en place leurs canalisations et conduits et leurs fourreaux.

Il faudra s'assurer que les réservations soient bien plombées d'étage a étage, de telle sorte que les
canalisations et conduits se posent verticalement.

00.8.2.3.2- Socles de gaines accessibles

Les trémies des gaines accessibles par des portes ou des trappes basses comporteront une dalle surélevée ou
une chape ciment rapportée, formant un socle surélevé de 10 cm sur le sol fini dans le cas de local carrelé (pour
passer la plinthe sous la porte de gaine) et de 3 cm dans les autres cas.

00.8.2.3.3- Fourreaux et calfeutrements CF

Les entrepreneurs des Corps d'état secondaires ont a leur charge les fourreaux ou bandes isolantes autour des
canalisations et conduits, ainsi que les calfeutrements a I'intérieur des réservations circulaires ou rectangulaires
afin d'assurer le méme degré coupe feu que le plancher.

00.8.2.4- Trous et réservations

00.8.2.4.1- Réservations, Trous, Scellements
_ Obligati !

Tous les trous, scellements, calfeutrements, raccords et feuillures sont dus et exécutés pour une parfaite
réalisation des ouvrages prévus. Les entrepreneurs ont a leur charge les réservations dans leurs ouvrages
concernant les autres prestations. lls leur appartiennent de se soucier en temps utile des plans de
réservations des autres corps d'état dits "techniques".

Seront prévus les trous, trémies, fourreaux nécessaires aux autres entrepreneurs ainsi que les scellements
et calfeutrements, recueillis des autres Entrepreneurs. Les trous, trémies, sont rebouchés par un matériau
reconstituant le degré de résistance au feu du support. Les percements a réaliser dans l'existant sont a la
charge des lots techniques concernés. Compris rebouchages et calfeutrements par du matériau résistance
au feu suffisante.
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00.8.2.4.2- Dans porteurs et non porteurs

Afin d'éviter les percements dans les éléments préfabriqués, les bétons armés terminés, les entrepreneurs
des lots intéressés seront dans I'obligation de confirmer ou d'indiquer de la maitrise d'ceuvre, dans les délais
impartis par le calendrier d'exécution, les réservations a pratiquer dans les ouvrages. L'entrepreneur n'ayant
pas répondu a ces instructions subira les frais des ouvrages complémentaires aux réservations exécutés
alors par le lot Gros-ceuvre. En cas de détérioration des ouvrages, les réfections seront effectuées par
L'entrepreneur correspondant, aux frais de L'entrepreneur en faute. Un mémoire spécial sera remis a la
maitrise d'ceuvre. La réservation des trous sera a la charge du lot Gros-ceuvre. Les taquets, piéces de
fixation et fourreaux, sauf prescriptions contraires, seront fournis par les entrepreneurs intéressés et mis en
place par L'entrepreneur du lot de Gros-ceuvre. Les entrepreneurs vérifieront sur place avant coulage du
béton l'implantation des trous et trémies. Les entrepreneurs concernés resteront solidairement responsable
avec le lot Gros-ceuvre en cas de mauvaise implantation.

NOTA : Les reprises et bouchements de trémies ou réservations intéressés par le calcul de structure ou la
stabilité au feu seront réalisés par le adjudicataire du lot Gros ceuvre. Tous les autres bouchements,
scellements et calfeutrements seront exécutés par les entrepreneurs des lots concernés, avec faculté de
sous traiter ces travaux au lot Gros-ceuvre.

Suivant la norme NF P 03-001 d'octobre 2017, chaque adjudicataire exécutera trous, scellements et
bouchements propres a leurs ouvrages. lls doivent étre livrés en matériaux de méme nature (ou compatibles)
que le subjectile. Les raccords éventuellement nécessaires ainsi que le bouchement de trous non utilisés
seront exécutés par les entreprises entrepreneurs des lots concernés, aux frais de I'adjudicataire fautif.

00.8.2.5- Trous non réserveés

Les trous non réservés dans le béton, béton armé, faute de spécifications formulées en temps utile, sont exécutés par
le lot Gros-ceuvre, mais a la charge des entrepreneurs défaillants. Tous percements aprés coup jugés dangereux
pour l'ouvrage pourront étre refusés par la maitrise d'ceuvre. L'entrepreneur défaillant prendra toutes dispositions
nécessaires et supportera toutes conséquences de refus a l'aboutissement d'une solution acceptée par la maitrise
d'ceuvre.

00.8.2.6- Fixations, trous, scellements et calfeutrements

00.8.2.6.1- Principe

Sous réserve des prestations incluses au lot Gros-Oeuvre, sont a la charge des autres Corps d'Etat :
- Les fixations de toutes natures
- Tous les trous n'ayant pu étre réservés
- Les petits percements
- L'ouverture des saignées pour les encastrements Les scellements
- Les rebouchements de trous et saignées
- Les calfeutrements et raccords divers.
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00.82611-F -

Les scellements, calfeutrements et raccords sont réalisés :
- Au ciment a prise normale dans le béton et la magonnerie (le ciment a prise rapide sera exclu,
sauf cas particulier).
- Au pléatre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.
L'exécution des scellements sera particulierement soignée, y compris nus réservés ou parements
impeccables, pour parachévement des travaux de finition, par le corps d'état concerné.

Les bouchements de saignées et raccords sur les ouvrages en platre ou en plaques de platre seront arasés
en retrait par les entrepreneurs des Corps d'Etat concernés et L'entrepreneur du lot de Gros-CEuvre ou de
Platrerie finira ces raccords par un lissage superficiel au platre ou platre et colle.

00.8.2.7- Scellements et raccords divers

00.8.2.7.1- Scellements et calfeutrements d'huisseries

i I It les hui . batis intéri

L'entrepreneur de Gros-Oeuvre prépare les ouvertures ou adaptations de baies dans les murs existants et
réserve les baies dans les voiles en béton armé ou maconnés. Elle exécute les scellements et
calfeutrements des huisseries et batis dans tous les cas : gros murs, cloisons magonnerie, cloisons pléatre,
plagues de platre, etc. Les scellements et calfeutrements sont réalisés au ciment dans le béton et la
maconnerie et au platre dans les ouvrages en platre ou plaques de platre.

Les détails de mise en place des huisseries des blocs portes, en métal ou en bois, des trappes, des volets de
désenfumage, etc. sont précisés sur les plans d'exécution des Corps d'Etat concernés pour les différents
cas, ils sont soumis & l'avis du bureau de contrdle et sont réalisés en conformité avec le PV de classement
coupe feu ou pare flamme de I'ouvrage.

00.8.2.7.2- Raccords de revétements

00.8.2.7.2.1- Raccords de revétements

Les entrepreneurs des Corps d'Etat concernés qui réalisent les revétements tiendront compte de la présence
des points de fixations, de traversées de canalisations ou d'encastrements de petit appareillage posés avant
la mise en ceuvre de leurs revétements. Les raccords des revétements de finition sols, murs, plafonds
(marbre, carrelage, faience, staff, moquette, tentures, peinture, faux plafonds, plinthes, etc.) seront exécutés
par ces entrepreneurs et a leurs frais, dans la mesure ou ces raccords résultent du processus normal
d'exécution.

Toutefois, Si ces travaux de finition n'entrent pas dans le processus (dégats importants, intervention tardive,
etc.), la maftrise d'ceuvre prendra la décision d'imputer a L'entrepreneur en cause les frais occasionnés par
ces travaux.
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00.9- Livraison des ouvrages

00.9.1- Protection des ouvrages

Chaque entrepreneur est tenu de protéger ses ouvrages. Tous les frais entrainés par la suite de dégradations ou
détournements seront supportés intégralement par l'entrepreneur défaillant Tous les éléments utilisés pour la
construction, installation ou équipement quelconque (sauf fers a béton, métaux non ferreux ou métallisés) seront livrés
sur chantier, revétus, aprés nettoyage et brossage, sur toutes leurs parties (également celles destinées a étre scellées,
cachées ou inaccessibles apres la pose), au minimum d'une couche de peinture ou de produit approprié qui constituera
une protection efficace et durable contre I'humidité et I'oxydation.

La peinture ou le produit employé devra étre compatible avec la peinture éventuelle définitive et étre préalablement
soumis a l'agrément de la Maitrise d'ceuvre. En cas d'absence d'agrément, de protection insuffisante, de détérioration a
I'exécution de la peinture définitive, ou de non-conformité, la Maitrise d'ceuvre pourra sans supplément de prix, imposer
I'exécution d'une couche supplémentaire ou une reprise compléte. Les matériaux de protection utilisés seront retirés et
évacués par les soins de I'entrepreneur, selon les besoins et au plus tard en fin de chantier.

00.9.2- Réception des ouvrages

00.9.2.1- Entretien des ouvrages avant réceptions

En fin de chantier, I'entrepreneur procédera a la révision compléte de ses ouvrages et exécutera tous les travaux
nécessaires afin que ceux-ci soient livrés en parfait état de fonctionnement, de finition et de propreté. L'entrepreneur
donnera a ses ouvrages les jeux nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement, jusqu'a réception et chaque fois
que cela s'imposera. Durant la période de garantie contractuelle, I'entrepreneur devra procéder a l'entretien de ses
ouvrages, donner les jeux nécessaires et assurer le remplacement de tout ou partie d'ouvrage jugé défectueux.
Tous les frais de raccords, de réfection de remise en peinture et de nettoyage suite a la révision, l'entretien, la remise
en état ou le remplacement de tout ou partie d'ouvrage sera également a la charge de I'entrepreneur, y compris
durant la période de garantie contractuelle.

00.9.2.2- Réception des travaux

Du fait du contrat, I'entrepreneur est tenu de livrer I'objet de son travail. La réception sera unique. Un proces-verbal
sera dressé et deviendra acte contradictoire par lequel le Maitre d'Ouvrage donnera quitus a l'entrepreneur de
I'exécution de ses ouvrages.

00.9.3- Contrdles, vérifications, réceptions

00.9.3.1- Proceés verbaux d'essais et justificatifs :

Tous les PV devront étre fournis un mois avant la date de réception et de la visite de contr6le de la commission de
sécurité pour permettre au contréleur technique d'établir son rapport final

00.9.3.1.1- P.V. acoustiques

L'entrepreneur fournira les PV d'essai de tous les matériaux et ouvrages pour lesquels des performances
acoustiques sont requises, soit par réglementation, soit par le CCTP (inclus notamment l'isolement aux bruits
d'impact et le coefficient d'absorption). Ces PV d'essai seront réalisés conformément aux normes francgaises en
vigueur. Les PV d'essai en laboratoire devront étre récents (de moins de trois ans).
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00.9.3.1.2- P.V. de résistance au feu

L'entrepreneur fournira les PV d'essai, en cours de validité, de tous les matériaux, matériels et ouvrages pour
lesquels un degré de résistance au feu ou de comportement de réaction au feu est exigé, soit par
réglementations et normes de sécurité, soit par le CCTP ou éventuellement le rapport sécurité incendie établi
par le bureau de contrdle.

00.9.3.1.3- Justification des P.V.

L'entrepreneur justifiera par tout moyen reconnu que les PV d'essai correspondent a ses ouvrages exécutés,
ainsi qu'aux matériaux et matériels utilisés.

00.9.3.2- Contrbles des normes

Les contrbles et vérifications sont effectués conformément aux méthodes indiquées dans les ouvrages et DTU
publiés de I'Association Francaise de Normalisation. A la livraison, le contrble porte sur l'origine, le classement,
I'épaisseur et les Normes des matériaux afin de s'assurer qu'ils sont conformes au présent Devis Descriptif et aux
échantillons agréés. A la mise en oeuvre des matériaux, les contrbles permettent de s'assurer que les regles
d'exécution de DTU ont été observées.

00.9.4- Dossier des ouvrages exécutés

00.9.4.1- Les D.O.E. (DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES)

Les pieces contractuelles du marché prévoient la fourniture de documents aprés I'exécution des travaux. Ces
documents sont regroupés sous I'appellation Dossier d’Ouvrages Exécutés (DOE). L'objet de la présente notice
explicative est de donner la liste de ces documents ainsi que leurs modalités de constitution ou de présentation.

Elle ne se substitue en rien aux dits documents contractuels mais tente d’expliquer et aider a I'établissement de ce
DOE.

Afin d’en faciliter I'exploitation toutes les piéces du DOE seront classées en chemise (par corps d'état ou section
technique) et regroupées en classeurs ou boites de rangement.

Au plus tard a la demande de réception, en 3 exemplaires + 1 exemplaire informatique :

Notices de fonctionnement :

Cette notice devra permettre a I'utilisateur d’intervenir sur son ouvrage afin d’en effectuer les réglages courant ainsi
que la surveillance de fonctionnement.

Notices d’entretien :

Cette notice devra permettre a tout technicien d’entretien courant d’intervenir sans erreur ni omission. Elle comportera
en particulier la liste des piéces de rechange de premiere nécessité a approvisionner ainsi que la nomenclature de
I'ensemble des autres piéces de rechange et outillage spécifique éventuel.

PV d’'essai et certificats de conformité

L’ensemble des PV d’essai des équipements et les certificats de conformité (y compris d’épreuve ou de désinfection)
seront fournis.

Liste des OE installés :

La liste des OE a renseigner doit recenser I'ensemble des ouvrages et équipements réalisés faisant I'objet d’'une
maintenance et/ou de contrdles et vérifications périodiques obligatoires. Pour chacun des OE installés, la liste devra
préciser a minima les informations suivantes :

Type/Modéle/Marque/N° de série/Puissance électrique/Localisation.

Les fiches techniques relatives a ces OE seront obligatoirement jointes au DOE. La liste des OE pourra étre établie
sous la forme d’un tableau Excel (une ligne par OE) selon I'exemple suivant :
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Type Modéle Marque N°série Puissance Localisation
Chauffe-eau
Caisson d’extraction
Cassette 600X600 5600 W- froid
6300 W -
chaud

Au plus tard 1 suivant la demande de réception, en 3 exemplaires + 1 exemplaire informatique :

Les autres documents du DOE et les documents nécessaires a I'établissement du DIUO, notamment :

. Les titulaires de chaque lot devront la fourniture :

o Des plans et autres documents conformes a I'exécution format DWG et pdf),

. Des propositions de contrat de maintenance pour tous les équipements techniques prenant en compte la
totalité des interventions obligatoires,

. Des documents photographiques demandés au CCAP.

00.9.4.2- Les D.I.U.O (Dossier d'Interventions Ultérieures sur les Quvrages)

. La notice de fonctionnement expliquera en termes simples et concis la procédure de mise en service de
fonctionnement et de mise a l'arrét des installations. Elle décrira la fonction des organes principaux, la
fonction et I'action des organes de régulation, de sécurité, etc.

Elle reprendra en termes simples et adaptés la procédure de programmation des installations (les notices des
constructeurs étant habituellement trop généralistes).

. La notice d'entretien décrira les travaux de maintenance et d'entretien sur chacun des organes des
installations ainsi que leur fréquence. Cette notice rédigée par l'installateur sera présentée sur un document
unique sous forme de tableau (les notices d'entretien des fabricants des différents équipements, méme
regroupés, étant généralement trop compliquées a exploiter).

Cette notice devra notamment expliquer clairement les précautions a prendre en matiére de sécurité lors des travaux
d'entretien.
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