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ANNEXE

La présente annexe compléte le CCAP
Ce document comprend 10 pages

ETABLISSEMENT . Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP.SORBONNE

UNIVERSITE - Site Tenon

INTITULE DE L'OPERATION :  Remplacement du traitement d'eau de dialyse du 4éme

étage du batiment Meyniel — Site Tenon du Groupe
Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne Université

MAITRE D'CEUVRE : Hépital Tenon APHP

BUREAU DE CONTROLE . En cours de désignation

COORDONNATEUR SECURITE / SANTE  :  En cours de désignation

O.P.C. Sans objet

C.SS.l. Sans objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | - DISPOSITIONS GENERALES ET DIVERSES

A - OBJET ET CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES MARCHES

Les stipulations du présent CCAP concernent I'exécution des travaux prévus dans le cadre de
l'opération de remplacement du traitement d’eau de dialyse du 4éme étage desservant la
Médecine Intensive et Réanimation et les Secteurs de Soins Intensifs et Continus de Néphrologie
du batiment Meyniel situés a I'hépital Tenon du Groupe Hospitalo-Universitaire AP-HP. Sorbonne
Université ».

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiguées dans les cahiers des
clauses techniques particulieres (CCTP) et ses annexes.

La présente consultation comporte un lot unique.

B - ORGANISATION GENERALE DU CHANTIER

1- Pourla présente opération, il est prévu l'intervention d'un Coordonnateur Sécurité/Santé.
1bis - L'opération est de niveau : 2 (au sens du décret n°94-1159 du 26 décembre 1994).

2 - Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d'un O.P.C. ;

3 - Pour la présente opération, il n’est pas prévu l'intervention d’'un Coordonnateur S.S.I. ;

C - COMPTE DES DEPENSES COMMUNES (Article 8.5 du C.C.A.P.)

Sans objet

D - COEFFICIENT APPLICABLE AU REGLEMENT DES TRAVAUX EN
REGIE :

Suivant l'article 3.3.3 du C.C.A.P, le coefficient applicable au reglement des travaux en régie est
de 1,25.

E - MISE A LA DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES (Article 9.2.3 du C.C.A.P.)

Sans objet

F - ASSURANCE (Article 9.7 du C.C.A.P.)

Dans un délai de quinze jours & compter de la notification du marché et avant tout commencement
d'exécution, chaque entrepreneur ainsi que les sous-traitants désignés dans le marché, doivent
justifier qu'ils sont titulaires des assurances en état de validité énumérées (dans le CCAP article
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Annexe CCAP

9.7) Passé ce délai, le maitre d’'ouvrage pourra se substituer a I'entrepreneur défaillant et en
déduire les montants correspondants par précompte.

G - TRANCHES / PHASES

Sans objet.

H - Prestations Supplémentaires Eventuelles

Sans objet.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE | (SUITE) - TABLEAU |

Désignation des Lots

Procédure de
Consultation

Type de
Marché

D.T.U. Applicable

Lots Exclus du Compte
des Dépenses

Nota

(Voir Nota 1) (Voir Nota 2) Communes
Nota 1
AOO : Appel d'Offres Ouvert
Tous les D.T.U. AOR AppeJ d'Offres Re,strelnt
PA . Procédure Adaptée
. Normes et MN : Marché Négocié
Lot unique PA F Réglements SANS OBJET
Applicablesaux |  — "~~~/ — .
Travaux des Lots
considérés Nota 2
F . Prix Forfaitaire
U . Prix Unitaire
.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il - TABLEAU I

PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES - VARIATION DANS LES PRIX (Article 3 du C.C.A.P.)

RAPPEL Variation dans les Prix (Article 3.4 du C.C.A.P))
Caractere
L . du Prix L
De la Désignation des Lots (Voir Formule de révision
Nota)
Lot Unique F 100 % BT38

Nota : R : Prix Révisables
A : Prix Actualisables
F : Prix Fermes éventuellement actualisables

Mois d'établissement du prix du marché

Le prix du marché est réputé établi sur la base des conditions économiques du mois d’avril 2025. Ce mois est appelé "Mois Zéro" (Mo).
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE Il

APPLICATION DES FORMULES DE VARIATION DANS LES PRIX
(Article 3.4 du C.C.A.P)

1 TRAVAUX

Les dispositions prises en application des articles R2112-6 et R2112-9 a R2112-11 du code de la
commande publique et relatif aux régles selon lesquelles les marchés publics peuvent tenir compte
des variations économique est applicable aux marchés régis par le présent C.C.A.P.

La date d'établissement des prix est fixée a I'Acte d'Engagement.

EXEMPLES
1°/  MARCHES A PRIX FERMES

Lorsqu’un marché est conclu a prix ferme (voir lots énumérés au tableau Il) pour des travaux, le
marché doit prévoir :

e (Qque ce prix sera actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre la date
d'établissement du prix figurant dans le marché, a savoir la date de remise de l'offre finale,
et la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des prestations,

e que lactualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date
antérieure de trois mois a la date d'effet de I'acte portant commencement d'exécution des
prestations,

¢ les modalités de cette actualisation.

Le prix ainsi actualisé reste ferme pendant toute la période d'exécution des prestations et constitue
le prix de reglement.

2°/ MARCHES A PRIX REVISABLES
Marchés a prix forfaitaires

Les lots énumérés au Tableau |, non actualisables, seront révisés aux dates d'exécution des
travaux, a l'aide des formules mentionnées au tableau du paragraphe I, de type :

P =Po x [0,125 + 0,875 In/IO]

dans laquelle :

Po : est le prix a la date de I'établissement définie ci-avant
0,125 : est la partie fixe (la valeur minimale est de 12,5 % du prix initial)
Inetlo : indices du lot concerné lus respectivement a la valeur du mois 0 et au mois « n ».

Partie variable.
Marchés a prix unitaires

Pour les marchés a prix unitaires énumérés au Tableau | du paragraphe 1, les hausses entre la
valeur marché et la valeur exécution ne seront prises en compte que pour 87,50 % de la valeur.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE IV

COMPOSITION DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

PIECES TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES

A - DOCUMENTS CONSTITUANT LE CAHIER DES CLAUSES
TECHNIQUES PARTICULIERES (C.C.T.P.)

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

B - LISTE DES PLANS CONTRACTUELS

Voir liste des piéces du marché a I'article 2.1 du réglement de consultation.

Nota : les fichiers autocad seront transmis aux titulaires des marchés.

C - PLANS, NOTICES, DESCRIPTIONS REMIS PAR L'ENTREPRENEUR
AYANT VALEUR CONTRACTUELLE

Voir liste des piéces du marché = voir paragraphe 2.1 du R.C.

D - DOCUMENTS TECHNIQUES COMPLEMENTAIRES REMIS AUX
ENTREPRISES A TITRE INDICATIF ET N'AYANT AUCUNE VALEUR
CONTRACTUELLE

Sans Objet
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - DELAIS D'EXECUTION

(Article 4 du C.C.A.P.)

A - DELAI GLOBAL D'EXECUTION

Le délai global d'exécution est fixé a 7 mois.

Les études et les délais de fourniture sont incluses dans ce délai.

B - DATE D'OUVERTURE DU CHANTIER

A titre indicatif, et sans engagement formel du Maitre d’Ouvrage, la date d'ouverture du chantier
est prévue au cours du 2°™ trimestre 2025.

C - DELAI PREVISIONNEL D'EXECUTION

Voir planning joint ci-aprés.
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Annexe CCAP

PARAGRAPHE V - SUITE

DELAIS D'EXECUTION - TABLEAU I

PLANNING GENERAL DES TRAVAUX

MOIS

Lot Unique

1 2 3 4 5

Période de préparation (Etude +fourniture)

Base vie

Travaux remplacement traitement d'eau

Essais et mise en service

Réception

Mise a disposition du traitement d'eau provisoire

Valeur de X =500
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Annexe CCAP

La présente annexe au Cahier des Clauses Administratives Particulieres a été dressée a PARIS,
en Février 2025.

Le Maitre d'ceuvre
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