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Por una parte, el sefior MARTINEZ, mayor de edad, con NIE n.® Z2390431-T, en su
condicion de representante de la Directora general de la AEFE, Director del centro y
actuando en nombre de la AEFE en el LICEO FRANCES DE MADRID, con CIF
(28228393 y domicilio social en Madrid, Plaza del Liceo, 1 (en adelante, el
«promotor»).

Y por ofra parte, ella Sefor/a ........cocovvveeererennnn, , mayor de edad, con

documento nacional de identidad NUMEro ..........ccovveeviririnirinene, , en condicion
8 , en nombre y representacion de la
sociedad ... , con CIF nUmMEro ......cccoeveeeereeisiiieinnes y
domicilio social Sit0 €N ......ccoceevrircerricine (en adelante, el «xempresario»), con

lalicenciade obra N ......ccooeveeeceeeeeeeee,

AMBAS PARTES DECLARAN QUE POSEEN LA CAPACIDAD JURIDICA
NECESARIA PARA OBLIGARSE Y SUSCRIBIR UN CONTRATO SOBRE LA BASE
DE LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

CLAUSULA 1 - OBJETO DEL CONTRATO - DISPOSICIONES
GENERALES

1.1 - Objeto del contrato - ubicacion de las obras

1.1.1 - Las disposiciones del presente pliego de clausulas administrativas (PCAP)
conciernen a las obras de reforma del gimmasio y ejecucién de un rocodromo para el
Liceo francés de Madrid.

1.1.2 - Las notificaciones y comunicaciones se consideraran realizadas:

D'une part, Monsieur MARTINEZ, majeur, avec NIE no. Z2390431-T, en sa
qualité de représentant de la Directrice générale de 'AEFE, Proviseur et agissant
pour le compte de 'AEFE sur le site du LYCEE FRANCAIS DE MADRID, avec
CIF G28228393 et siege social a Madrid, Plaza del Liceo, 1 (ci-aprés "le maitre
d’ouvrage").

Et, d'autre part, Monsieur/Madame ..........cccccceevvveveieinnen. , majeur(e), avec

carte  d'identite  numerotee ..., , en qualite
8 , au nom et pour le compte de la
SOCIELE ... ,avec numero de TVA ..o
et siege social @ . (ci-apres  denommé(e)

"I'entrepreneur "), avec le permis de Construire N° ..........ocoovvvevereecerninnnnnnn,
LES DEUX PARTIES DECLARENT AVOIR LA CAPACITE JURIDIQUE DE

S'ENGAGER ET DE CONTRACTER SUR LA BASE DES ARTICLES
SUIVANTS :

ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet du marché - emplacement des travaux

1.1.1 - Les dispositions du présent cahier de clauses administratives (CCAP)
concernent les travaux de rénovation du gymnase et construction d’'un mur
d’escalade pour le Lycée frangais de Madrid.

1.1.2 - Les notifications et communications sont réputées avoir été faites
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a) En la fecha del correspondiente envio, cuando se efectuen por correo electronico o
por otros medios de transmision de datos escritos y electronicos, con la salvedad de
lo previsto en el siguiente punto;

b) En la fecha que se indique en el informe de transmision efectiva, cuando se realicen
por fax;

c) En la fecha indicada por el servicio de correos, cuando se efectuen por correo
certificado;

d) En la fecha de firma del acuse, cuando se realicen por correo certificado con acuse
de recibo.

1.2 - Actores intervinientes

1.2.1 — Promotor/gestion de la operacion

El promotor es la Agencia para la Ensefianza Francesa en el Extranjero (AEFE),
representada a nivel local por el sefior Director del Liceo francés de Madrid.

La operacion esta gestionada por la Subdireccién Inmobiliaria (SDI) de la Agencia
para la Ensefianza Francesa en el Extranjero, representada en la sede de la AEFE en
Paris por la Sra. HAGENMULLER, jefa de la Subdireccion Inmobiliaria de la AEFE y
Sarah LEMAIRE-MAITROT, encargada de las operaciones de la zona Europa, y
localmente por el Sr. SENARD, encargado de las operaciones inmobiliarias de la Zona
Ibérica, y Cyprien XARDEL--VERRIER, Voluntario Internacional en Administracién
(VIA) para la Zona Ibérica.

1.2.2 - Direccion de obra

La direccion de obra en relacidn con esta operacion es responsabilidad del estudio de
arquitectura PEZ ARQUITECTOS S.L.P.

1.3 - Coordinacion de seguridad y salud (CSS)

El encargado de la coordinacion de la seguridad y salud (CSS) sera nombrado
posteriormente y comunicado al empresario antes del inicio de la obra.

a) A la date de I'envoi respectif, lorsqu'il est effectué par courrier électronique ou
par d'autres moyens de transmission de données écrites et électroniques, sauf ce
qui est prévu dans le numéro suivant ;

b) A la date indiquée dans le rapport de transmission réussie, lorsqu'elle est faite
par télécopieur ;

c) a la date indiquée par les services postaux, lorsqu'elle est effectuée par lettre
recommandée ;

d) A la date de signature de l'avis, lorsqu'il est fait par lettre recommandée avec
accuse de réception.

1.2 - Intervenants

1.2.1 — Maitre d’ouvrage et suivi de I'opération

Le maitre de I'ouvrage est 'Agence pour 'Enseignement Francais & 'Etranger
(AEFE), représenté localement par Monsieur le Proviseur du Lycée frangais de
Madrid.

La conduite de I'opération est assurée par la Sous-direction de I'immobilier (SDI)
de 'Agence pour 'Enseignement Francais & I'Etranger, représentée au siége de
'AEFE a Paris par Mme HAGENMULLER, sous-directrice de I'immobilier de
I'AEFE, et Sarah LEMAIRE-MAITROT, chargée d’opérations de la Zone Europe,
et localement par M. SENARD, chargé d’opérations immobiliéres de la Zone
Ibérique, et Cyprien XARDEL--VERRIER, Volontaire International en
Administration (VIA) pour la Zone Ibérique.

1.2.2 - Maitrise d’ceuvre

Pour cette opération, la maitrise d'ceuvre est assurée par PEZ ARQUITECTOS
S.L.P.

1.3 - Coordination en matiére de sécurité et de protection de la sante (CSPS)
Le responsable de la coordination de la sécurité et de protection de la santé

(CSPS) sera désigné ultérieurement et communiqué a l'entrepreneur avant le
début des travaux.
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1.4 - Ordenes de servicio y adendas al contrato

1.4.1 - Ordenes de servicio

Las 6rdenes de servicio se formalizaran por escrito por la direccion de la obra.
Deberan ser firmadas por el director de obra y por el promotor, fechadas y numeradas.

Se remitiran al empresario en doble ejemplar. Este reenviara inmediatamente al
director de obra uno de los dos ejemplares tras haberlo firmado y hacer constar la
fecha en que lo recibiese.

El empresario estara obligado a ajustarse a lo prescrito en la orden de servicio.
Cuando las disposiciones de una orden de servicio generen reservas por parte del
empresario, este debera formularlas por escrito al director de obra en un plazo de diez
dias (10) a contar desde la recepcidn por su parte. El empresario debera cumplir
estrictamente las 6rdenes de servicio que se le notifiquen, con independencia de que
haya o no formulado reservas al respecto.

Si el desacuerdo concierne al precio de los servicios notificados, se considerara que
son de aplicacion a la orden de servicio los precios provisionales indicados en la
misma. Las eventuales solicitudes de recalculo deberan formalizarse mediante un
escrito de reclamacion redactado de conformidad con las modalidades que se indican
en la clausula 13.1 del presente PCAP.

Las drdenes de servicio relativas a trabajos subcontratados se remitiran al empresario,
que sera el unico facultado para formular reservas.

Salvo que concurran circunstancias excepcionales que comprometan la seguridad de
las personas o los bienes, el promotor debera refrendar las érdenes de servicio que
puedan tener una incidencia de caracter financiero o sobre el calendario respecto de
lo dispuesto en el contrato.

1.4 - Ordres de service et avenants au contrat

1.4.1 - Ordres de service

Les ordres de service sont formalisés par le maitre d’oeuvre. lls sont signés par
le maitre d’ceuvre et le maitre d'ouvrage, datés et numéroteés.

lls sont adressés en deux exemplaires a I'entrepreneur. Celui-ci renvoie
immédiatement au maitre d’ceuvre I'un des deux exemplaires apres I'avoir signé
et y avoir porté la date a laquelle il I'a regu.

L’entrepreneur est tenu de se conformer aux prescriptions de I'ordre de service.
Lorsque I'entrepreneur estime que les prescriptions d’'un ordre de service
appellent des réserves de sa part, il doit les présenter par écrit au maitre d’ceuvre
dans un délai de dix jours (10) a compter de sa réception. L'entrepreneur se
conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils aient ou non
fait I'objet de réserves de sa part.

Si le désaccord porte sur le prix des prestations notifiées, I'ordre de service est
traité aux prix provisoires mentionnés dans I'OS. Les demandes éventuelles de
réévaluation feront 'objet d’un mémoire de réclamation qui sera traité sous les
formes mentionnées dans l'article 13.1 du présent CCAP.

Les ordres de service relatifs a des travaux sous traités sont adressés a
I'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves.

Sauf circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des
biens, sont contresignés par le maitre d’ouvrage les ordres de services
susceptibles d'avoir une incidence financiére ou calendaire par rapport aux
prévisions du marché.
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1.4.2 — Adenda

Cuando el importe de los servicios ejecutados alcance el previsto en el contrato,
deberéa perfeccionarse una adenda para poder dar continuidad a la ejecucion de los
trabajos. La adenda se firma entre el promotor y el empresario.

1.5 - Obligaciones del empresario

1.5.1 - A la notificacion de la adjudicacion del contrato, el empresario debera designar
a una persona fisica que lo represente ante el promotor en todo lo concerniente a la
ejecucion de la contrata. Dicha persona se responsabilizara de la gestion de las obras
y gozara de poderes tan amplios como sea menester para adoptar puntualmente
todas las decisiones necesarias.

1.5.2 - El empresario debera notificar inmediatamente al promotor de toda
modificacion que pueda producirse en el transcurso de la ejecucion de la contrata en
lo referente a:

- las personas con facultad para obligar a la empresa,

- la razdn social de la empresa o0 su denominacién,

- la direccion del domicilio social de la empresa,

- un cambio de subcontratista,

-y, en general, cualquier cambio importante en el funcionamiento de la empresa.

1.5.3 - El empresario 0 su representante debera personarse en las oficinas de Madrid
del promotor, el director de obra, o0 en la propia obra, tantas veces como se le requiera.
1.6 - Disposiciones relativas a los trabajos

1.6.1 - Entrada y salida de obreros, equipamientos y materiales

El empresario debera, sin que ello le dé derecho a solicitar ninguna indemnizacion ni
aumento de los precios, ajustarse a las instrucciones que le proporcionen el promotor,

1.4.2 — Avenants

Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant prévu par le
marché, la poursuite de I'exécution des prestations est subordonnée a la
conclusion d'un avenant. L’avenant est signé entre le maitre de 'ouvrage et
l'entrepreneur.

1.5 - Obligations de I’entrepreneur

1.5.1 - Dés la notification du marché, I'entrepreneur désigne une personne
physique qui le représente vis a vis du maitre d’ouvrage pour tout ce qui concerne
I'exécution du marché. Cette personne chargée de la conduite des travaux, doit
avoir les pouvoirs suffisants pour prendre sans retard les décisions nécessaires.

1.5.2 - L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement au maitre d’ouvrage les
modifications survenant au cours de I'exécution du marché qui se rapportent :

- aux personnes ayant le pouvoir d’engager I'entreprise,

- a la raison sociale de I'entreprise ou sa dénomination,

- a l'adresse du siége de I'entreprise,

- a un changement de sous-traitant,

- et plus généralement a toute modification importante du fonctionnement de
I'entreprise.

1.5.3 - L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux @ Madrid du
maitre d’ouvrage, du maitre d’ceuvre ou sur le chantier toutes les fois qu'il en est
requis.

1.6 - Dispositions relatives aux travaux

1.6.1 - Entrée et sortie des ouvriers, du matériel et des matériaux

L’entrepreneur doit, sans pouvoir demander aucune indemnité ou augmentation
sur les prix, se conformer aux instructions qui lui sont données par le maitre de
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el director de obra o el CSS, en lo concerniente a las horas de entrada y salida de los
obreros, asi como a la ubicacién y depésito de los equipamientos y materiales.

1.6.2 - Funcionamiento del centro escolar

Cuando proceda, el empresario debera soportar, sin que le corresponda por ello
ninguna indemnizacidn ni aumento de los precios, todas las interrupciones del trabajo
que puedan imponer el funcionamiento o la actividad del centro y la seguridad de sus
alumnos y personal.

1.6.3 - Prohibicion de circular en el centro escolar

El personal afectado a la obra tan solo podra utilizar los recorridos, accesos y locales
designados a tal efecto. Se prohibe entrar en otras partes del centro o circular por las
mismas bajo cualquier pretexto.

1.6.4 - Limitaciones varias

El empresario debera realizar un reconocimiento de los locales en los que se
ejecutaran las obras; en el supuesto de que, durante la ejecucion, se encuentre con
factores condicionantes imprevistos en los locales, ocupados o no, ello no le dara
derecho a indemnizacion ni aumento alguno de los precios.

Tras la notificacion de la adjudicacion del contrato, debera levantarse un acta
contradictoria del estado de los locales bajo la direccion del director de obra.

El empresario estara sujeto a una obligacion formal en el sentido de recabar, de
manos del promotor y del director de obra toda la informacién necesaria para que su
personal conozca y pueda aplicar las instrucciones especificas en materia de
seguridad, robo, incendio, etc.

Debera informar al promotor y al director de obra de los accesos y el perimetro de su
obra. Se responsabilizara de que los andamios, aparejos, y/o cualquier otro elemento
necesario para le ejeuccion de la obra, no puedan utilizarse para acceder facilmente
al centro.

l'ouvrage, le maitre d’ceuvre ou le CSPS, en ce qui concerne les heures d'entrée
et de sortie des ouvriers, I'emplacement et le dépdt du matériel et des matériaux.

1.6.2 - Fonctionnement de I'établissement scolaire

Le cas échéant, I'entrepreneur supporte, sans indemnité ni plus-value sur les prix,
toutes les interruptions de travail nécessitées par les besoins de fonctionnement
ou d'exploitation de I'établissement et la sécurité des éléves et du personnel de
I'établissement.

1.6.3 - Interdiction de circuler dans I'établissement scolaire

Seuls doivent étre utilisés par le personnel des entreprises les parcours, accés et
locaux désignés. Il est formellement interdit de pénétrer ou circuler sous quelque
prétexte que ce soit dans les autres parties de I'établissement.

1.6.4 - Sujétions diverses

L’entrepreneur est tenu de reconnaitre les lieux dans lesquels s'exécuteront ses
travaux ; aucune indemnité ni plus-value sur les prix n’est accordée du fait des
sujétions rencontrées en cours d'exécution dans les locaux occupés ou non.

Il est établi un procés-verbal contradictoire des lieux dés notification du marché
sous la conduite du maitre d'ceuvre.

L’entrepreneur est formellement tenu de recueillir auprés du maitre d’'ouvrage et
du maitre d’oeuvre les renseignements lui permettant d'établir & l'usage de son
personnel, les consignes particuliéres concernant la sécurité, le vol et l'incendie,
etc.

|l fait connaitre auprés du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre les acces et les
limites de son chantier. Il veille a ce que les échafaudages, les agrés, et/ou tout
autre élément nécessaire pour la réalisation du chantier, ne constituent pas un
acceés facile dans I'établissement.
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CLAUSULA 2 - DOCUMENTOS CONSTITUTIVOS DE LA CONTRATA

Los documentos constitutivos de la contrata son, por orden de prioridad decreciente:
a) Documentos particulares:

- El documento de compromiso (DC) y sus anexos;

- El presente pliego de clausulas administrativas particulares (PCAP);

- El pliego técnico incluido en el dossier llamado “DCE”;

- La tabla de desglose de los precios, en lo que respecta unicamente a los precios
por unidad;

- El calendario de ejecucién facilitado en fase de preparacion de la obra y validado por
el director de obra y el promotor.

b) Documentos generales:
Los documentos de la normativa aplicable vigente el dia uno del mes de fijacion de
los precios, segun se define este mes en la clausula 2 del documento de compromiso:

- Las normas y los reglamentos técnicos aplicables en Espafia y en la Union europea.

c¢) Documentos contractuales posteriores a la celebracién del contrato:

- Las eventuales adendas;
- Las eventuales ordenes de servicio;
- Las escrituras de regularizacion de la situacion de los subcontratistas declarados.

Y cualquier otro documento que pueda resultar necesario para la perfecta ejecucion
de la contrata.

ARTICLE 2 - PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les pieces constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

a) Piéces particuliéres :

- L'acte d'engagement (AE) et ses annexes ;

- Le présent cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP)

- Le cahier des charges technique inclus dans le dossier « DCE » ;

- Le cadre de décomposition des prix forfaitaires, pour les prix unitaires
uniquement.

- Le calendrier d'exécution fourni en phase de préparation de chantier, validé par
le maitre d’'ceuvre et le maitre de I'ouvrage.

b) Piéces générales :

Les documents applicables étant ceux en vigueur au premier jour du mois
d'établissement des prix tel que ce mois est défini a l'article 2 de l'acte
d'engagement :

- Les normes et la réglementation technique applicables en Espagne et dans
I'Union Européenne.

c) Piéces contractuelles postérieures a la conclusion du marché :

- Les éventuels avenants ;
- Les éventuels ordres de service ;
- Les éventuels actes de régularisation de situation de sous-traitants déclarés.

Et tout autre document qui pourrait s’avérer nécessaire a la bonne exécution du
marché.
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CLAUSULA 3-PRECIOS Y MODALIDADES DE EVALUACION DELOS
TRABAJOS - MODIFICACION DE LOS PRECIOS - LIQUIDACION DE
CUENTAS

3.1 - Distribucion de los pagos

En el documento de compromiso y sus anexos se precisan los conceptos que
deben abonarse al empresario.

3.2 - Contenido de los precios

3.2.1 - Conocimiento de los documentos y de los locales

A/ Se considera que, antes de presentar su oferta de licitacion, el empresario:

- adquirié un conocimiento cabal del plan de conjunto y de todos los planos vy
documentos pertinentes para la realizacion de los trabajos, asi como del
emplazamiento, el terreno de implantacion de las obras y todos los elementos de
caracter general y local relacionados con la ejecucion de las obras;

- haber realizado una visita detallada del sitio y haber adquirido un conocimiento
completo de todas las condiciones fisicas y de todas las restricciones relacionadas
con el lugar de los trabajos, los accesos y sus alrededores, la topografia y la
naturaleza del terreno (capa superficial, cursos de agua, etc.), también de la ejecucion
de los trabajos in situ en su totalidad, dentro y fuera del perimetro de obra, la
organizacién y el funcionamiento necesario para la obra (medios de comunicacion y
transporte, lugar de extraccion de materiales, almacenamiento de materiales, recursos
humanos, electricidad, agua, instalaciones de obra, distancia a los vertederos publicos
o privados, etc.), asi como de todas las restricciones relacionadas con la necesidad
de mantener el funcionamiento del centro durante los trabajos.

- revisd todas las indicaciones incluidas en los documentos del expediente de
licitacion, y en particular las proporcionadas en los planos de obra y los documentos
escritos; se asegurd de que son exactas, suficientes y coherentes; obtuvo toda la

ARTICLE 3 - PRIX ET MODES D'EYALUATION DES OUVRAGES -
VARIATIONS DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

3.1 - Répartition des paiements

L'acte d'engagement et ses annexes précisent ce qui doit étre réglé a
I’entrepreneur.

3.2 - Contenu des prix

3.2.1 - Connaissance des documents et des lieux

A/ L'entrepreneur est réputé avant la remise de son offre :

- avoir pris pleine connaissance du plan de masse et de tous les plans et
documents utiles a la réalisation des travaux, ainsi que du site, et du terrain
d'implantation des ouvrages et de tous les éléments généraux et locaux en
relation avec I'exécution des travaux,

- avoir procédé a une visite détaillée du site, et avoir pris une parfaite
connaissance de toutes les conditions physiques et toutes les sujétions relatives
aux lieux des travaux, aux accés et aux abords, a la topographie et a la nature
des terrains (couche superficielle, venues d'eau, etc...) a I'exécution des travaux
a pied d'ceuvre, ainsi qu'a l'organisation et au fonctionnement du chantier
(moyens de communication et de transport, lieu d'extraction des matériaux,
stockage de matériaux, ressources en main-d’ceuvre, énergie électrique, eau,
installations de chantier, éloignement des décharges publiques ou privées, etc...),
ainsi qu'a toutes les sujéetions liées au maintien du fonctionnement de
I'établissement pendant les travaux

- avoir contrélé toutes les indications des documents du dossier d'appel d’offres,
notamment celles données par les plans des ouvrages et les piéces écrites ; s'étre
assuré qu'elles sont exactes, suffisantes, concordantes ; s'étre entouré de tous
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informacion necesaria de la administracién publica o de caracter publico de ambito
local, asi como todas las normas que puedan ser de aplicacidén para el perfecto
desarrollo de la contrata.

- adquirié, cuando proceda, conocimiento de las restricciones asociadas a la
actividad del centro, que seguira en funcionamiento durante parte de las obras.
En este sentido, el titular debera soportar, sin que le corresponda por ello
ninguna indemnizacion ni aumento del precio de contrata, las interrupciones del
trabajo que puedan imponer el funcionamiento o actividad del centro y las
medidas de seguridad, debiendo asumir responsabilidad por todas las medidas
que se le indiquen para no obstaculizar los servicios. Asimismo, debera
soportar, sin que le corresponda por ello ninguna indemnizacién ni aumento del
precio de contrata, el eventual sobrecoste asociado a los trabajos que deban
realizarse de noche, los fines de semana o en dia festivo con vistas a garantizar
la continuidad del funcionamiento o la actividad del Liceo francés de Madrid.

B/ Se considera que, al presentar su oferta de licitacién, el empresario:

- cuantifico y proporciono, en el marco de la presente contrata y en lo que respecta a
los productos identificados con una referencia de constructor en el pliego técnico
proporcionado por el director de obra, ya sea el producto referenciado o un producto
"similar", con la condicion expresa de que la referencia del producto similar haya sido
indicada en su oferta de licitacidn y aceptada como similar por el director de obra y el
promotor tras examinar la documentacion técnica del producto con anterioridad a la
firma del contrato.

- se entiende que el desglose del precio tiene como unico objetivo servir de elemento
de apreciacion para determinar los pagos a cuenta durante la ejecucion de las obras
y la valoracion de los trabajos al alza o a la baja. El empresario no podra bajo ningun
concepto formular reclamaciones fundamentadas en la existencia de errores en dicho
documento, con independencia de su importancia y naturaleza, considerandose que
el precio cerrado constituye la base de la contrata; tales errores podrian estar
relacionados en particular con las cantidades que se hacen constar en las tablas de
desglose del precio (calculadas por el director de obra y verificadas por el empresario),
que son responsabilidad del empresario y no tienen valor contractual alguno. El

renseignements utiles auprés des services publics ou a caractére public locaux,
ou toute autre norme applicable au bon déroulement du marché.

- Le cas échéant, avoir connaissance des contraintes d’exploitation de
I'établissement qui restera en fonctionnement pendant une partie des
travaux. A ce titre, le titulaire supportera, sans indemnité ni augmentation
du prix souscrit, les interruptions du travail nécessitées par les besoins du
fonctionnement ou d’exploitation de I'établissement, aux mesures de
sécurité et prendra a sa charge toutes les mesures qui lui seront indiquées
pour ne pas géner les services. Il supportera également, sans indemnité ni
augmentation du prix souscrit, le surcott éventuel de travaux a réaliser la
nuit, le week-end ou les jours fériés nécessaires pour assurer la continuité
du fonctionnement ou d’exploitation du site du Lycée frangais de Madrid.

B/ L'entrepreneur est réputé a la remise de son offre :

- avoir chiffré et fourni au titre du présent marché pour les produits décrits dans le
Cahier des charges techniques fourni par le maitre d’ceuvre par une référence
constructeur, soit le produit référencé, soit le produit "similaire" a la condition
expresse que la référence du produit similaire ait été décrite dans son offre et ait
été acceptée comme similaire par le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage aprés
examen de la documentation technique du produit avant la signature du marche.

- il est entendu que la décomposition du prix forfaitaire ainsi établie n'a pour but
que de servir d'élément d'appréciation pour la détermination des acomptes au
cours de I'exécution des travaux et de I'évaluation des travaux en plus ou en
moins. En aucun cas, I'entrepreneur ne pourra élever de réclamations fondées
sur des erreurs de cette piece quelles que soient leur importance et leur nature,
le prix global et forfaitaire restant la base du marché ; Ces erreurs portent
notamment sur les quantités et mentionnées dans les cadres de décomposition
du prix forfaitaire (calculées par le maitre d’ceuvre et vérifiées par I'entrepreneur)
qui restent de la responsabilité de l'entrepreneur et n'ont aucune valeur
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empresario no podré asimismo formular reclamaciones cuando exista la ausencia de
una partida a pesar de su inclusion en el pliego técnico.

Los precios de la contrata se han fijado asumiendo que, en condiciones de normalidad,
cabe prever que regiran las condiciones climaticas locales, e incluyen el pago de los
seguros de todo tipo.

3.2.2 - Impuestos

Se considera que la presente contrata esta sujeta al IVA localmente en vigor.

3.2.3 - Gastos
Se consideran incluidos en los precios de la contrata:

- los gastos de transporte, mantenimiento, descarga almacenamiento, abastecimiento
in situ'y ejecucion;

- los gastos asociados a servicios de caracter intelectual para la realizacién de los
estudios de ejecucion y de sintesis que se indican en el pliego técnico;

- los gastos accesorios (gastos generales del empresario, gastos de estudios, gastos
de instalacion de obra, gastos de vigilancia las 24h del dia, los 7 dias de la semana,
iluminacion, gastos corrientes de la obra, gastos de coordinacién y planificacién del
trabajo, gastos de administracion, margen del empresario, gastos contraidos por
eventuales incumplimientos de los subcontratistas responsables de la ejecucion de
lotes secundarios, realizacién de pruebas y controles de los trabajos, cuando se
definan en el contrato, reparacion de los deterioros causados en la via publica por la
empresa, sefializacion de la obra de cara a la circulacion publica, gastos de ocupacion
temporal del dominio publico o privado, licencias de ocupacion de la via publica,
desvio de canalizaciones, conductos o cables de todo tipo en el interior del
emplazamiento);

- cualesquier otros impuestos de ambito local (impuestos, tasas, derechos aduaneros,
etc.) diferentes del IVA;

- en caso de subcontrata, se considera que los precios de la contrata cubren los gastos

contractuelle. De méme, I'entrepreneur ne pourra formuler de réclamations
concernant I'absence d'un poste pourtant décrit dans le Cahier des charges
technique.

Les prix du marché sont établis en considérant comme normalement prévisibles
les conditions climatiques locales et integrent le paiement des assurances de
toute nature.

3.2.2 - Taxes

Le présent marché est réputé étre soumis au réglement des taxes en vigueur
localement.

3.2.3 - Frais

Sont réputés étre inclus dans les prix du marché :

les frais de transports, manutentions,
approvisionnements sur chantier, mise en ceuvre ;
- les frais de prestations intellectuelles pour la réalisation des études d’exécution
et de synthese décrits dans le cahier des charges technique ;

- les frais annexes (frais généraux de l'entrepreneur, frais d'études, frais
d'installation de chantier, frais de gardiennage 24h/24h et 7 jours sur 7,
d’éclairage, dépenses communes au chantier, frais de coordination et
d'ordonnancement, frais de pilotage, marge de lentrepreneur, frais pour
défaillance éventuelle des sous-traitants chargés de I'exécution des lots
secondaires, essais et contréles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le
marché, réparations des dégradations causées aux voies publiques par
I'entreprise, signalisation des chantiers a I'égard de la circulation publique, frais
d'occupation temporaire du domaine public ou prive, les permissions de voirie, le
dévoiement de canalisations, conduites ou cables de toute nature a l'intérieur du
site ;

- toutes les autres taxes locales (taxes, impéts, droits de douane, etc.) autres que
la TVA;

- en cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de

déchargements, stockages,
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de coordinacion y supervision de los subcontratistas, asi como las consecuencias
derivadas de un eventual incumplimiento por su parte.

3.3 — Nuevos importes

Este articulo se refiere a las prestaciones suplementarias o modificativas, cuya
ejecucién es necesaria para la buena terminacion de la obra, que se notifican
mediante orden de servicio.

En caso de trabajos de modificacion equivalentes a los previstos en el contrato, los
trabajos realizados se abonaran ademas del importe del contrato (o se retendran del
importe del contrato) aplicando los precios unitarios del contrato a las cantidades
realmente ejecutadas, medidas contradictoriamente por el director de obra y el
empresario, aprobado a continuacion por el promotor.

Si el desglose de partidas contractual no incluye un precio para los trabajos
adicionales solicitados por el director de la obra o el promotor, éstos se pagaran
adicionalmente al contrato aplicando un precio negociado entre el empresario y el
director de la obra, aprobado a continuacion por el promotor.

Los nuevos precios se fijan mediante una adenda al contrato de obras. En caso de
urgencia, los nuevos precios pueden fijarse provisionalmente mediante una orden de
servicio antes de ser contratados mediante una adenda al contrato.

3.4 - Liquidacion de cuentas

3.4.1 - Pagos mensuales

El contrato se liquidara por mensualidades.

a/ Antes del final de cada mes, el empresario remitira al director de obra un borrador
de certifiacion mensual en el que figure el importe total contabilizado al cierre del mes

anterior de las sumas a las que tenga derecho como consecuencia de la ejecucion de
la contrata desde el inicio de las obras. La presentacion de este proyecto de

coordination et de contrdle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leur
défaillance éventuelle.

3.3 - Prix nouveaux

Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives dont
la réalisation nécessaire au bon achévement de I'ouvrage, qui sont notifiés par
ordre de service.

En cas de travaux modificatifs assimilables a des travaux prévus dans le cadre
du marché, les ouvrages exéecutés sont réglés en plus du montant du marché (ou
retenus sur le montant du marché) par I'application des prix unitaires du marché,
aux quantités réellement mises en ceuvre, mesurées et accordées entre le maitre
d’ceuvre et I'entrepreneur, puis approuvé par le maitre de I'ouvrage.

Si les bordereaux de décomposition ne prévoient pas de prix pour les prestations
supplémentaires demandées par le maitre de 'ouvrage ou le maitre d'oeuvre, les
prestations sont réglées en plus du marché par I'application d’un prix négocié
entre 'entrepreneur et le maitre d’ceuvre, puis approuvé par le maitre de
l'ouvrage.

Les prix nouveaux sont fixés par lintermédiaire d’un avenant au contrat de
travaux. En cas d’urgence, les nouveaux prix peuvent étre fixés provisoirement
par un ordre de service avant contractualisation par un avenant.

3.4 - Réglement des comptes

3.4.1 - Acomptes mensuels
Le réglement des comptes du marché s’effectue par acomptes mensuels.

a/ Avant la fin de chaque mois, I'entrepreneur remet au maitre d’ceuvre un projet
de décompte établissant le montant total arrété a la fin du mois précédant, des
sommes auxquelles il peut prétendre du fait de I'exécution du marché depuis le
début des travaux. La présentation de ce projet de décompte sera conforme aux
instructions données a I'entrepreneur par le maitre de l'ouvrage.
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certifiacion mensual deberé ajustarse a las instrucciones que el promotor proporcione
al empresario.

El importe del proyecto de certifiacion mensual se establece sobre la base de los
precios fijados en el contrato. El empresario debera adjuntar al proyecto de certifiacion
los siguientes documentos:

- detalles del calculo de las cantidades tenidas en cuenta, estableciendo un
balance del avance de los distintos lotes: trabajos realmente realizados
(aumentos o reducciones de los lotes iniciales), trabajos adicionales
(asimilables o no a los trabajos previstos en el contrato), trabajos no realizados.

b / El proyecto de certifiacion mensual elaborado por el empresario es aceptado o
corregido por el director de obra. Se convierte entonces en la liquidacion provisional.

El resumen mensual detallara los siguientes importes:

- anticipo;

- obras;

- reembolso de los importes anticipados:

- penalizaciones;

- retenciones en concepto de garantia (5%).

El contrato no prevé el pago de los abastecimientos en la obra. Tan solo se
pagaran los materiales y equipos instalados y utilizados.

El director de obra notificard al empresario el proyecto de certifiacion mensual
aceptado o corregido.

¢ / El importe del pago mensual que deba abonarse al empresario se determinara
sobre la base de la certificacidn mensual establecida por el director de obra. Seréa igual
al importe total de las sumas que se adeuden al empresario en virtud del contrato,
previa deduccion de los anteriores pagos a cuenta.

Le montant du projet de décompte est établi a partir des prix figurant dans le
marché. L'entrepreneur est tenu de joindre au projet de décompte les piéces
suivantes :

- détail du calcul des quantités prises en compte établissant une balance de
I'avancement des différents lots prestation réellement exécutées
(augmentation ou réductions des lots initiaux), prestations supplémentaires
(de travaux modificatifs assimilables ou non a des travaux prévus dans le
cadre du marché), prestations non exécutées.

b / Le projet de décompte établi par L'entrepreneur est accepté ou rectifié par le
maitre d’ceuvre. Il devient alors le décompte intermédiaire.

Le décompte mensuel détaille les différents montants suivants :

- avance ;

- travaux ;

- remboursement de 'avance ;
- pénalités ;

- retenues de garantie (5%).

Le marché ne prévoit pas le paiement des approvisionnements sur le
chantier. Seuls les matériaux et équipements installés et mis en ceuvre
peuvent étre réglés.

Le maitre d’ceuvre notifie a 'entrepreneur le décompte accepté ou corrigé.

¢ / Le montant de 'acompte mensuel a régler a I'entrepreneur est arrété a partir
du décompte mensuel établi par le maitre d’ceuvre. Il est égal au montant total
des sommes qui sont dues a I'entrepreneur au titre du marché, déduction faite du
montant des acomptes précédents.
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3.4.2 - Certificacion final

El director de obra establecera la certifiacién final, en la que se recapitularan los
importes de la cuenta intermedia y el saldo solicitado en el marco de la certificacion
final.

Esta certificacion final, firmada por el promotor, debera notificarse al empresario por
orden de servicio 45 dias tras la fecha de entrega del proyecto de pago final.

En un plazo de 45 dias tras la notificacion de la certificacion final, el empresario
debera remitirla con su firma al director de obra, o bien informarle de los motivos
por los que se niegue a firmarla.

Cuando la certificacién final se firme sin reservas, esta aceptacion vinculara en firme
alas partes. En este caso, la certificacion final se convertira en la certificacion general
y definitiva de la contrata.

Cuando la certificacién final no se firme o se firme con reservas, el empresario debera
exponer los motivos de esta negativa en un escrito de reclamacion en el que precise
el importe de las cuantias cuyo pago reivindique y se aporte la justificacion necesaria,
recogiendo, so pena de caducidad, las reclamaciones ya formuladas anteriormente
que no hayan sido resueltas de forma definitiva. Este escrito debera remitirse al
director de obra en el plazo de 45 dias ya referido. En este caso, la controversia se
gestionara de acuerdo con las modalidades previstas en la clausula 13 del presente
pliego de clausulas administrativas.

Cuando las reservas sean de caracter parcial, el empresario quedara vinculado por
su aceptacién implicita de los elementos de la certificacion final en relacion con los
cuales no haya formulado reservas.

En el supuesto de que, en el citado plazo de 45 dias, el empresario no haya enviado
al director de obra la certificacion final firmada, o de que lo haya hecho sin motivar su
negativa a firmar y sin formular sus reservas de forma detallada, se considerara que

3.4.2 - Décompte général — solde

Le maitre d’'ceuvre établit le décompte général qui comprend le récapitulatif de
I'acompte intermédiaire et du solde demandé dans le cadre du décompte final.

Ce décompte général signé par le maitre d'ouvrage doit étre notifie a
I'entrepreneur par Ordre de Service 45 jours aprés la date de remise du projet
d’acompte final,

L’entrepreneur doit dans les 45 jours aprés la notification de ce décompte
général, le renvoyer au maitre d’ceuvre revétu de sa signature ou faire
connaitre les raisons pour lesquelles il refuse de le signer.

Si la signature de ce décompte général est donnée sans réserve, cette
acceptation lie définitivement les parties. Ce décompte devient alors le décompte
général et définitif du marché.

Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les
motifs de ce refus doivent étre exposés par I'entrepreneur dans un mémoire de
réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et
qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion,
les réclamations déja formulées antérieurement et qui n‘ont pas fait I'objet d’un
reglement définitif. Ce mémoire doit étre remis au maitre d’ceuvre dans le délai
de 45 jours évoqué ci-dessus. Le réglement du différend intervient alors suivants
les modalités de I'article 13 du présent cahier des clauses administratives.

Si les réserves sont partielles, I'entrepreneur est lié par son acceptation implicite
des éléments du décompte général sur lesquels ces réserves ne portent pas.

Dans le cas ou I'entrepreneur n'a pas renvoyé au maitre d’ceuvre dans le délai de
45 jours le décompte général signe, ou encore dans le cas ou il 'a renvoyé dans
les délais sans motiver son refus et sans exposer le détail de ses réserves, le
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ha aceptado la certificacion general. En este caso, se convertira en la certificacion
definitiva de la contrata.

3.5 - Modificacion de los precios
Los precios de la contrata poseen caracter firme y no son revisables.
3.6 - Subcontratacion

3.6.1 - El titular podra subcontratar la ejecucion de determinadas porciones de su
contrata, siempre que, al presentar su oferta de licitacion, haya transmitido los
siguientes documentos e informacién:

- la naturaleza de los servicios que se proponga subcontratar,

- el nombre, denominacién social y direccion del subcontratista propuesto,

- el importe de los servicios subcontratados y las condiciones de pago al subcontratista
por parte del empresario.

3.6.2 — Previa solicitud expresa del promotor o el director de obra, el empresario
deberéa proporcionar al promotor y/o al director de obra toda la informacion adicional
que pueda proceder sobre los subcontratistas propuestos en el marco de su oferta.

3.6.3 — Toda subcontratacion realizada tras la presentacion de la oferta que no haya
sido prevista en la misma debera comunicarse al promotor y al director de obra, junto
a los elementos que se indican en el apartado 3.6.1 del presente PCAP.

3.64 - En caso de subcontrata, el empresario seguird asumiendo plena
responsabilidad personal por la ejecucidn de toda la contrata.

3.6.5 - El empresario estara obligado a transmitir tanto el documento de subcontrata
como sus eventuales adendas al promotor y el director de obra. En caso de que, sin
motivo justificado, no haya cumplido esta obligaciéon en un plazo de quince dias
después de que se le intimase a hacerlo, se le impondra una sancién diaria de 100
euros (EUR); de forma adicional, de no haber comunicado la subcontrata transcurrido
un mes tras la correspondiente informacidn, el empresario se expondra a la aplicacion
de las medidas previstas en la clausula 12 del presente PCAP.

décompte général est réputé accepté par lui. Il devient le décompte général et
définitif du marché.

3.5 - Variations dans les prix
Les prix du marché sont fermes et non révisables.
3.6 - Sous-traitance

3.6.1 - Le titulaire peut sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché
a condition d’avoir transmis lors de la remise de son offre les informations et les
documents suivants :

- la nature des prestations qu'il propose de sous-traiter,

- le nom, la raison sociale et 'adresse du sous-traitant propose,

- le montant des prestations sous-traitées ainsi que les conditions de paiement du
sous-traitant par I'entrepreneur.

3.6.2 — Sur demande expresse du maitre d’ouvrage ou du maitre d’'ceuvre,
I'entrepreneur devra fournir au maitre d’'ouvrage et/ou au maitre d’'ceuvre toute
information complémentaire relative aux sous-traitants proposés dans le cadre de
son offre et ce dans un délai de 3 jours.

3.6.3 — La sous-traitance effectuée apres la présentation de I'offre et non prévue
dans celle-ci, doit étre communiquée au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre,
accompagnée des éléments identifiés dans le n° 3.6.1 du présent CCAP.

3.64 - En cas de sous-traitance, I'entrepreneur demeure personnellement
responsable de I'exécution de la totalité du marché.

3.6.5 - L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et
ses avenants éventuels a la maitrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre. Si, sans
motif valable, il n’a pas rempli cette obligation dans un délai de quinze jours apres
avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journaliere de 100
euros (EUR); en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance
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3.7 - Plazos de pago

3.7.1 - Los pagos a cuenta se haré efectivo, a mas tardar, en un plazo de 30 dias tras
la fecha en que se remita la certificacion y la factura al promotor. Este plazo se
extiende a 60 dias entre el 1 de julio y el 30 de agosto.

El pago del saldo de la certificacion final debera hacerse efectivo en un plazo de
60 dias tras la notificacion al empresario del desglose de la certificacion final.

3.7.2 - En caso de que, por un motivo imputable al empresario, no puedan realizarse
las operaciones de verificacion o cualesquiera otras que sean necesarias, el plazo de
pago se ampliara en un periodo de suspension con una duracion equivalente al retraso
que se haya generado.

3.8 - Intereses de mora

El empresario tendra derecho a que se le abonen intereses sobre las facturas que se
paguen en mora, al tipo legal vigente para las operaciones comerciales, Unicamente
en el supuesto de que el incumplimiento de los plazos previstos en la anterior clausula
3.7 para la liquidacion de pagos a cuenta sea responsabilidad directa del promotor.

CLAUSULA 4 - PLAZOS DE EJECUCION - SANCIONES

4.1 - Plazos de ejecucion de las obras

El plazo global de ejecucion de las obras es el que se indica en la clausula 3 del
documento de compromiso. Se considera que el plazo global de ejecucién tiene en
cuenta tanto las vacaciones legales del centro como las inclemencias meteorolégicas,
salvo que se constate la existencia de un fenémeno climatico de caracter excepcional.
Incluye asimismo el periodo de preparacion de la obra y las interrupciones de
los trabajos en caso de evento en el centro educativo asi como las etapas de
recepcion de las obras. El plazo de ejecucidon de las obras se considerara
transcurrido a la finalizacién de todos los trabajos previstos que sean responsabilidad

un mois aprées cette mise en demeure expose 'entrepreneur a I'application des
mesures prévues a l'article 12 du présent CCAP.

3.7 - Délais de paiement

3.7.1 - Le paiement d'un acompte intervient au plus tard 30 jours aprés la date a
laquelle le projet de décompte et la facture sont remis au maitre d’ouvrage. Ce
délai est étendu a 60 jours pour les acomptes regus entre le 1¢juillet et le 30 ao(t.

Le paiement du solde du décompte général doit intervenir dans un délai de
60 jours a compter de la notification a I'entrepreneur du décompte général.

3.7.2 - Si du fait de I'entrepreneur il ne peut étre procédé aux opérations de
vérification ou a toutes les opérations nécessaires, le délai de paiement est
prolongé d'une période de suspension dont la durée est égale au retard quien a
résulté.

3.8 - Intéréts moratoires

L’entrepreneur aura droit au paiement d'intéréts sur les factures souffrant de
retards de paiements, au taux Iégal en vigueur pour les opérations commerciales,
seulement si le retard du paiement de I'acompte dans les délais fixés a l'article
3.7 ci-avant, est directement imputable au maitre de I'ouvrage.

ARTICLE 4 - DELAIS D'EXECUTION - PENALITES

4.1 - Délais d’exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux est celui qui figure a l'article 3 de I'acte
d’engagement. Le délai global d’exécution intégre les congés légaux et de
I'établissement et les intempéries hors constatation d'un phénomene climatique
exceptionnel. Il comprend la période de préparation de chantier et les
interruptions de chantier liées a des possibles événements de
I'établissement ainsi que les étapes de réception des travaux. Le délai
d'exécution des travaux s'applique a I'achévement de tous les travaux prévus
incombant a I'entrepreneur y compris le repliement des installations de chantier
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del empresario, incluida la retirada de las instalaciones de la obra y la restauracion de
los terrenos y locales a su estado original.

4.2 - Calendario de ejecucion

Los periodos de intervencion, que deberan enmarcarse en el plazo global de ejecucion
fijado en el documento de compromiso, vendran definidos en un calendario de
ejecucion. Las expectativas técnicas sobre el calendario de ejecucion se precisan en
el articulo 8.3 del presente PCAP.

Una vez aprobado, dicho calendario de ejecucidon se convertira en el documento
contractual previsto en la clausula 2.1 del presente PCAP.

Se estipula que los trabajos suplementarios se consideraran ejecutados dentro del
plazo contractual global en todos aquellos casos en los que no exista disposicion
expresa en contrario en la correspondiente orden de servicio.

El empresario debera presentar, durante la ejecucion de las obras, una
actualizacion mensual de esta planificacion, entendiéndose que en ningun caso
debera modificarse el plazo global de la contrata ni la fecha prevista y acordada
para su finalizacion.

4.3 - Ampliacion del plazo de ejecucion

Toda modificacién del plazo de ejecucion debera ser objeto de una orden de servicio
firmada por el promotor, o de una adenda.

4.3.1 - En caso de producirse inclemencias meteoroldgicas en el sentido de las
disposiciones legislativas o reglamentarias vigentes que conlleven una parada de los
trabajos en la obra, los plazos de ejecucion de las obras se ampliaran en consonancia.
Se notificara al empresario de esta ampliacion mediante una orden de servicio en la
que se debera justificar y precisar su duracién, que correspondera con el numero de
dias constatados en los que no haya sido posible trabajar como consecuencia de las
inclemencias meteorolégicas de conformidad con las disposiciones legisaltivas o
reglementarias vigentes.

et la remise en état des terrains et des lieux.

4.2 - Calendrier d’exécution

Les périodes d'intervention qui devront s'inscrire dans le délai global d'exécution
fixé dans l'acte d'engagement seront définies par un calendrier d'exécution.

Les attendus techniques sur le calendrier d’exécution sont précisés a l'article 8.3
du présent CCAP.

Ce calendrier d’exécution une fois approuvé devient la piece contractuelle visée
al'article 2.1 du présent CCAP.

Il est stipulé que les travaux supplémentaires sont réputés devoir étre exécutés a
lintérieur du délai contractuel global dans tous les cas ou il n'existe pas une
disposition expresse contraire dans I'ordre de service les concernant.

L’entrepreneur présentera mensuellement, pendant I'exécution des travaux,
une actualisation de ce planning, étant entendu que ni le délai global ni la
date de finalisation accordée du marché ne devront étre modifiés.

4.3 - Prolongation du délai d’exécution

Toute variation du délai d'exécution releve, soit d'un ordre de service signé du
maitre de l'ouvrage, soit d'un avenant.

431 - Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou
réglementaires en vigueur, entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les
délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée a
I'entrepreneur par un ordre de service qui en justifiera prcécisement et indiquera
la durée, laquelle est égale au nombre de journées réellement constatées au
cours desquelles le travail a été arrété du fait des intempéries conformément aux
dites dispositions.
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4.3.2 - En caso de producirse inclemencias meteoroldgicas no previstas por ninguna
disposicion legal o reglamentaria, o cualquier otro fendmeno natural que obstaculice
la ejecucidn de las obras, la ampliacion del plazo se notificara al empresario mediante
una orden de servicio en la que se expongan las circunstancias constatadas.

4.3.3 - En caso de hallazgo arqueoldgico relevante que, segun el criterio del director
de obra o de cualquier otra autoridad competente obligue a parar o suspender la obra,
ello se efectuara mediante una orden de servicio previa verificacion y justificacion de
la imposibilidad de rotacién o adaptacion del ritmo de los trabajos.

4.3.4 — Dejando a un lado los supuestos previstos en los apartados 4.3.1y 4.3.2 de la
presente clausula, toda ampliacion del plazo de ejecucion debera ser objeto de una
adenda aprobada por el promotor.

4.4 - Sanciones por demora

En el supuesto de que, a la extincion de los plazos parciales de ejecucion de cada
uno de los lotes y del plazo global de ejecucion previstos en el calendario de ejecucién,
el empresario no haya prestado cabalmente los servicios que son de su
responsabilidad, incluidos los trabajos de acabado o restauracion al estado original,
podra practicarse una retencion a titulo provisional sobre los importes que se le
adeuden. Dicha retencién provisional sera equivalente a 1/1000 (un milesimo) del
importe de las obras de la contrata por dia de demora. No hay limite maximo para el
importe de las penalizaciones.

Esta retencion provisional podra convertirse en sancion definitiva si, a la extincién de
su contrata, el empresario infractor no ha podido respetar el plazo contractual de
ejecucion.

El porcentaje de la retencién definitiva se calculara como sigue: 1/1000 (un milesimo)
del importe de las obras de la contrata por dia de demora. No hay limite méximo para
el importe de las penalizaciones.

4.3.2 - Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou
réglementaire ainsi que le cas d'autres phénoménes naturels entravant
I'exécution des travaux, cette prolongation de délai est notifiée a I'entrepreneur
par un ordre de service récapitulant les constatations faites.

4.3.3 — Dans le cas d'une découverte majeur d’'archéologie, validé par le maitre
d’'ceuvre ou tout autre autorité compétent comme un impératif pour I'arrét ou
suspension des travaux, cette prolongation est notifiée aprés vérification et
justificaiton de la non possibilité de rotation ou adaptation de la cadence des
travaux.

4.3.4 - En dehors des cas prévus aux §4.3.1 et 4.3.2 du présent article, la
prolongation du délai d'exécution ne peut résulter que d'un avenant, approuve par
le maitre de I'ouvrage.

4.4 - Pénalités de retard

Si a l'expiration des délais partiels d’exécution de chacun des lots, du délai global
d’exécution prévus au calendrier d'exécution, I'entrepreneur n'a pas terminé les
prestations qui lui incombent, y compris les travaux de finition ou de remise en
état, une retenue peut étre opérée provisoirement sur les sommes qui lui sont
dues. Cette retenue provisoire est égale a 1/1000 (un milliéme) du montant des
travaux du marché par jour de retard. Le montant maximal des pénalités n’est pas
plafonné.

Cette retenue provisoire peut étre transformée en pénalité définitive si a
I'expiration de son marché, I'entrepreneur défaillant n'a pu respecter le délai
contractuel d'exécution.

Le taux de la retenue définitive est calculé de la maniere suivante : 1/1000 (un
millieme) du montant des travaux du marché par jour de retard. Le montant
maximal des pénalités n’est pas plafonné.
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La penalizacidn provisional se produce por el simple hecho de la constatacion del
retraso por parte del director de obra y/o el promotor y se aplica tras un requerimiento
previo, por simple nota escrita en dos actas de reunion de obra sucesivos, sin que el
empresario haya reaccionado oficialmente respecto a la organizacion concreta que
estd poniendo en marcha para hacer frente al retraso y haya aportado pruebas
materiales y resultados de ello, comprobados y aprobados por el director de obra.

4.5 - Sanciones por demora en la resolucion de los repasos

En caso de demora con respeto a la fecha de finalizacidn de los repasos identificados
tras la recepcion de la obra, el promotor podra aplicar una penalidad equivalente a
500 euros (EUR) por dia natural de retraso y que seran deducidos de la certficacion
final.

4.6 - Sanciones relativas a la demorra o a la no entrega de documentos o
muestras

En caso de demora en la entrega de cualquier documento o muestra (como planos de
replanteos, planos, notas de calculos, manuales de mantenimiento, etc.) que el
empresario deba proporcionar durante o después de la ejecucion, y que sea solicitado
por el director de obra y/o el promotor, podra practicarse una retencion equivalente a
100 euros (EUR) por dia natural de retraso sobre los importes adeudados al
empresario.

La penalizacion relativa a la demorra o a la no entrega de documentos o muestras se
produce por el simple hecho de la constatacion del retraso por parte del director de
obra y/o el promotor y se aplica tras un requerimiento previo, por simple nota escrita
en dos actas de reunion de obra sucesivos

4.7 - Sanciones por incumplimiento de los requisitos de seguridad y salud
En caso de incumplimiento de los requisitos relativos a la seguridad y la proteccion de

la salud, y/o de cualquier requisito de la CSS, el titular podra ser sancionado, sin previo
aviso, con una multa diaria de 100 euros (EUR).

La pénalité provisoire est encourue du simple fait de la constatation du retard par
le maitre d’ceuvre et/ou du maitre d’ouvrage et est appliquée soit aprés une mise
en demeure préalable soit par simple constatation écrite dans deux comptes
rendus successifs de chantiers sans que le titulaire n'ait réagi officiellement quant
a l'organisation spécifique qu'il met en place pour résorber ce retard et en ait
apporté la preuve matérielle et des résultats, vérifiés et validés par le maitre
d’'ceuvre.

4.5 — Pénalité pour retard dans la levée des réserves

En cas de retard par rapport a la date de finalisation des reprises identifiées apres
la réception de l'ouvrage, le maitre d’'ouvrage pourra appliquer une pénalité
équivalente a 500 euros (EUR) par jour calendaire de retard, qui sera déduite du
décompte général définitif.

4.6 - Pénalités pour retard ou non remise de documents ou échantillons

En cas de retard dans la remise de tout document ou échantillon (comme des
plans d'implantation, plans, notes de calculs, notice d'entretien, etc.) a fournir
pendant ou aprés exécution par I'entrepreneur, et sollicité par le maitre d’ceuvre
et/ou le maitre d’ouvrage, une retenue égale a 100 euros (EUR) par jour
calendaire de retard peut étre opérée sur les sommes dues a I'entrepreneur.

La pénalité pour retard ou non remis de documents ou échantillons est encourue
du simple fait de la constatation du retard par le maitre d'ceuvre et/ou du maitre
d’'ouvrage et est appliquée soit aprés une mise en demeure préalable soit par
simple constatation écrite dans deux comptes rendus successifs de chantiers.

4.7 - Pénalités pour non respect des prescriptions de sécurité et de
protection de la santé

En cas de non-respect des prescriptions relatives a la sécurité et a la protection
de la santé, ou de quelconque prescription du CSPS, le titulaire encourt, sans
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4.8 - Sanciones por retraso o0 no asistencia a una reunion

En caso de que el empresario acuda con mas de un cuarto de hora de retraso a una
reunion o cita con el promotor o el director de obra, quedara sujeto en virtud de la
simple constatacion del retraso por la direccion facultativa o el promotor a una sancion
de 100 euros (EUR). En caso de no asistencia injustificada, el importe de dicha
sancién sera de 200 euros (EUR). Estas sanciones se deduciran de los importes que
se adeuden al empresario.

CLAUSULA 5 - FINANCIACION Y GARANTIA

5.1. — Anticipo de puesta en marcha

Salvo que renuncie al mismo en el documento de compromiso, el empresario tendra
derecho a que se le abone un anticipo de puesta en marcha equivalente al 20% (veinte
por ciento) del importe total de la contrata.

El pago del anticipo de puesta en marcha debera hacerse efectivo en un plazo de 30
(treinta) dias a contar desde la fecha en que el empresario haya aportado la garantia
bancaria prevista en el siguiente apartado.

El pago del anticipo de puesta en marcha esta supeditado a la presentacion por
parte del empresario de una garantia (aval bancario) una vez adjudicada la
licitacion, establecido en base el modelo proporcionado por el Promotor. Dicha
garantia tendra que ser emitida por una entidad bancaria de reconocido
prestigio en el mercado, cuyo importe sera igual al del anticipo concedido.

La garantia finalizara en el momento en que el anticipo haya sido integramente
reembolsado.

mise en demeure préalable, une pénalité journaliere par jour fixée a 100 euros
(EUR).

4.8 - Pénalités pour retard ou non-présence a une réunion

Si I'entrepreneur se présente a une réunion avec un retard de plus d'un quart
d’heure a un rendez ou une réunion avec le maitre d'ouvrage ou le maitre
d’ceuvre, il encourt par simple constatation par le maitre d’ceuvre ou le maitre
d’'ouvrage, une pénalité de 100 euros (EUR). En cas d’absence injustifiée le
montant de cette pénalité sera de 200 euros (EUR). Ces pénalités seront déduites
des sommes qui sont dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 5 - CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE
5.1. - Avance de démarrage

Sauf s'il y renonce dans I'acte d'engagement, I'entrepreneur a droit au versement
d’'une avance de démarrage d'un montant de 20 % (vingt pour cent) du montant
total du marché.

Le paiement de I'avance de démarrage intervient dans un délai de 30 (trente)
jours a compter de la date a laquelle I'entrepreneur aura fourni la garantie a
premiére demande visée au paragraphe ci-dessous.

Le versement de I'avance de démarrage est subordonné a la production par
I'entrepreneur d’une garantie bancaire, établie sur la base du modéle fourni
par le maitre de I'ouvrage une fois attribué le marché. Cette garantie devra
émaner d’un établissement bancaire réputé de la place dont le montant sera
égal au montant de I'avance accordée.

La garantie sera levée dés que 'avance aura été remboursée en totalité.
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5.2 - Retencion en concepto de garantia de correcta ejecucion

5.2.1 - El promotor practicara una retencion en concepto de garantia por un importe
equivalente al 5% del importe con IVA de la contrata indicado en el documento de
compromiso, retencion que en caso de apéndice volvera a calcularse sobre el nuevo
importe de la contrata.

La retencion en concepto de garantia se practicara mediante una deduccion del
5% sobre el importe de los sucesivos pagos a cuenta.

La retencion de garantia se reembolsara al empresario siempre que éste haya
cumplido sus obligaciones en el plazo de 1 (un) afio a partir de la fecha de recepcion
de la obra sin repasos.

La liberacién de la citada retencion estara supeditada a la subsanacion de los repasos
sefialados en el acta de recepcion de la obra, asi como de los trabajos identificados
durante el periodo de garantia de perfecta terminacion. La correcta ejecucion de estos
trabajos debera contar con la aprobacion del director de obra.

CLAUSULA 6 - PROCEDENCIA, CALIDAD Y CONTROL DE LOS
MATERIALES Y PRODUCTOS, Y ASUNCION DE LA
RESPONSABILIDAD CORRESPONDIENTE

6.1 - Procedencia de los materiales y productos

Los materiales y productos utilizados deberan ajustarse a las disposiciones de la
contrata y a los requisitos previstos en las normas, reglamentos y otros documentos
técnicos reglamentarios vigentes en la fecha de firma del contrato y cuyas referencias
se proporcionan en la clausula 2 del presente PCAP.

Salvo que se estipule otra cosa en el contrato, el empresario podra escoger la
procedencia de los materiales, productos o componentes de construccién siempre que

5.2 - Retenue de garantie de bonne exécution

5.2.1 - En garantie de la bonne exécution du marché, le maitre d’ouvrage effectue
une retenue de garantie d'un montant égal & 5% du montant toutes taxes
comprises (TTC) du marché figurant & l'acte d'engagement qui est, en cas
d'avenant, recalculée sur le nouveau montant du marché.

La retenue de garantie est constituée par un prélevement de 5% sur le
montant des acomptes successifs.

La retenue de garantie est remboursée pour autant que I'entrepreneur ait rempli
ses obligations dans un délai de 1 (un) an a partir de la date de réception des
travaux sans réserves.

La libération de la retenue de garantie précitée est soumise a la levée des
réserves formulées lors de la réception des travaux ainsi qu'a la réalisation des
réparations identifiées durant la période de garantie de parfait achévement. La
parfaite exécution de ces interventions devra étre approuvée par le maitre
d’'ceuvre.

ARTICLE 6 - PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 - Provenance des matériaux et produits

Les matériaux et produits mis en ceuvre doivent étre conformes aux stipulations
du marché et aux prescriptions des normes, réglementations, et autres
documents techniques réglementaires en vigueur a la date de signature du
marché et dont les références sont données a l'article 2 du présent CCAP.
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esté en condiciones de acreditar que los mismos son conformes con los términos y
condiciones de la contrata.

En todos los casos, el empresario debera transmitir al director de obra, antes de su
uso, todos los documentos (descripciones, fichas técnicas, rendimientos, etc..)
relativos a los equipamientos, materiales o0 componentes, asi como muestras de los
diferentes equipamientos o materiales que proponga utilizar en el marco de la
contrata. Estos equipamientos, materiales 0 componentes tan solo podran utilizarse
una vez el director de obra y el promotor haya dado su aprobacion al respecto. El
director de obra podré solicitar la retirada o demolicidn de cualquier producto que no
haya sido aprobado previamente. Cuando proceda, los trabajos de retirada o
demolicién, asi como los gastos asociados a los mismos, correran por cuenta del
empresario.

El empresario aportara al menos dos muestras de los materiales a utilizar en la obra,
con sus certificados y sellos de garantia vigentes presentados por el fabricante, para
que puedan ser examinados y aprobados por el director de obra antes de ser utilizados
en la obra. Los materiales que no cumplan las condiciones exigidas deberan ser
retirados de la obra.

6.2 - Caracteristicas, calidades, verificaciones, pruebas y revisiones de los
materiales y productos

6.2.1 — En el PCT se precisan qué materiales, productos y componentes de
construccion deben ser objeto de verificacion, o de supervision de la fabricacion, en
las fabricas, almacenes y canteras del empresario o de sus subcontratistas y
proveedores, asi como las modalidades aplicables al respecto.

6.2.2 - Con el acuerdo del promotor, el director de obra podra decidir que se realicen
pruebas y verificaciones adicionales a los previstos en la contrata.

Las pruebas y ensayos, analisis y toma de muestras in situ para comprobar que los
materiales estan en buen estado y cumplen las especificaciones se llevaran a cabo
cuando el director de obra lo considere necesario y podran exigirse las garantias de

Sauf stipulation différente du marché, L'entrepreneur a le choix de la provenance
des matériaux, produits, ou composants de construction, sous réserve de pouvoir
justifier que ceux-ci satisfont aux conditions du marché.

Dans tous les cas, avant toute mise en ceuvre, 'entrepreneur transmet au maitre
d’'ceuvre tous les documents (descriptifs, fiches techniques, performances, etc..)
relatifs aux matériels, matériaux ou composants ainsi que des échantillons des
différents matériels ou matériaux qu'il propose de retenir dans le cadre du marché.
La mise en ceuvre de ces matériels, matériaux ou composants ne peut intervenir
qu’apres approbation par le maitre d’ceuvre et le maitre de l'ouvrage. Le maitre
d’oeuvre peut demander la dépose ou la démolition de tout produit qu'il n'aura
pas préalablement approuvé. Le cas échéant les travaux de dépose, de
démolition et tous les frais y afférents seront a la charge du titulaire.

L'entrepreneur fournira au minimum deux échantillons des matériaux a utiliser
dans les travaux avec leurs certificats et sceaux de garantie en vigueur présentés
par le fabricant, afin qu'ils puissent étre examinés et approuvés par la maitrise
d'ceuvre avant d'étre utilisés sur le chantier. Les matériaux qui ne remplissent pas
les conditions requises doivent étre retirés du chantier.

6.2 - Caractéristiques, qualités, vérifications, essais et revues des matériaux
et produits

6.2.1—Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction
font I'objet de vérifications, ou de surveillance de fabrication, dans les usines,
magasins et carrieres de I'entrepreneur ou de sous-traitants et fournisseurs, ainsi
que les modalités correspondantes.

6.2.2 - Le Maitre d’'ceuvre peut décider aprés accord du maitre de I'ouvrage de
faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis par le marche.

Les tests et les essais, les analyses et les prélévements d'échantillons sur le
chantier qui sont effectués pour s'assurer que les matériaux sont en bon état et

Pagina / Page 24 de 56
Lycée frangais de Madrid
Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.|fmadrid.net



los proveedores. El transporte, descarga, acopio y manipulacion de los materiales son
responsabilidad del empresario.

El promotor se reserva la posibilidad de que el director de obra verifique en fabrica
determinados equipos, con gastos a cargo del empresario.

CLAUSULA 7 - IMPLANTACION DE OBRA

7.1 - Plano general de implantacion de la obra

El plano de implantacion de la obra es un plano orientado en el que se precisa la
posicion de las obras en planimetria y en altimetria respecto de puntos de referencia
fijos.

7.2 - Replanteo

El replanteo consiste en trazar sobre el terreno la posicion de las obras definida en el
plano general de implantacion por medio de estacas numeradas sujetas sélidamente
al suelo. La posicion de estas estacas se consigna en el plano general de implantacion
de la obra.

El replanteo seré llevado a cabo por un topdgrafo autorizado con gastos a cargo del
empresario y bajo su responsabilidad, en colaboracién con el director de obra, con el
grado de precision que se indica en el pliego técnico. Se realizara antes del inicio de
los trabajos en relacidn con los siguientes elementos de la obra:

- estaquillado de la propiedad del promotor, en caso necesario,
- estaquillado de la implantacién de la obra,
- estaquillado de la implantacién de los muros y ejes de los edificios.

7.3 - Estaquillado especial de las obras subterraneas o soterradas

Cuando existan estructuras o canalizaciones soterradas en la perpendicular o las
inmediaciones de las obras que deben ejecutarse, el empresario realizara un
estaquillado especial de forma simultanea al replanteo y en condiciones idénticas a

conformes aux spécifications, seront effectués lorsque le maitre d'oeuvre le
jugera nécessaire et, en tout état de cause, les garanties des fournisseurs
pourront étre exigées. Le transport, le déchargement, la collecte et la manutention
des matériaux sont a la charge de l'entrepreneur.

Le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité de faire vérifier en usine par le maitre
d’'ceuvre, aux frais de I'entrepreneur certains équipements.

ARTICLE 7 - IMPLANTATION DES OUVRAGES

7.1 - Plan général d’implantation des ouvrages

Le plan d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position des
ouvrages en planimétrie et en altimétrie, par rapport a des repéres fixes.

7.2 - Piquetage général

Le piquetage général consiste a repérer sur le terrain la position des ouvrages
définie sur le plan général d'implantation au moyen de piquets numérotés
solidement fixés sur le sol. La position de ces piquets est reportée sur le plan
général d'implantation des ouvrages.

Le piquetage général est effectué par un géometre agréé, aux frais de
I'entrepreneur et sous sa responsabilité, contradictoirement avec le maitre
d'ceuvre, avec le degré de précision indiqué au cahier des charges. Il est effectué
avant le commencement des travaux pour les ouvrages suivants :

- piquetage de la propriété du maitre de l'ouvrage, si nécessaire,
- piquetage de l'implantation des ouvrages,
- piquetage de l'implantation des murs et axes des batiments.

7.3 - Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés

Si des ouvrages ou canalisations enterrés se trouvent au droit ou au voisinage
des travaux a exécuter, un piquetage spécial est effectué par I'entrepreneur en
méme temps que le piquetage général, dans les mémes conditions fixées a
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las que se establecen en la clausula 7.2. El trazado de estos trabajos se suministrara
de forma gratuita al promotor y el director de obra.

7.4 - Actas previas

El empresario se encargara de que un perito, con gastos a su cargo, levante un
acta contradictoria de inspeccion de los locales y las inmediaciones del
emplazamiento de la obra antes de empezar a ejecutar los trabajos.

Estos documentos van acompafiados de las fotos o croquis necesarios para
proporcionar pruebas visuales del estado del lugar para el que se consideran Utiles
estos documentos. Se entregan gratuitamente dos ejemplares de estos documentos
al promotor del proyecto y al director de obra (informe en relacion con las propiedades
vecinas y colindantes, informe en relacién con los espacios y vias publicas, y cualquier
otro informe necesario).

7.5 - Responsabilidad asociada a las labores de estaquillado y a las actas
previas

Los gastos derivados de las operaciones previstas en los apartados 7.1, 7.2, 7.3y 7.4
correran por cuenta del empresario y se consideraran incluidos en los precios de su
contrata.

CLAUSULA 8 - PREPARACI(:)N - ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS -
LIDERAZGO - COORDINACION Y EJECUCION DE LAS OBRAS

8.1 - Periodo de preparacion

Se establece un periodo de preparacion con una duracion de 1 (una) semana. Este
periodo de preparacion se considera incluido en el plazo de ejecucion de las obras.
Comenzara a correr a partir de la fecha de notificacién a la empresa de la orden de
servicio de inicio de la obra. Este periodo se aprovechara para realizar todos los
preparativos y elaborar todos los documentos necesarios para llevar a cabo las obras
tal como se prevén en las siguientes clausulas.

l'article 7-2. Le relevé de ces ouvrages est fourni gracieusement au maitre de
l'ouvrage et au maitre d'ceuvre.

7.4 - Constats préalables

L’entrepreneur fait dresser a ses frais par un expert un constat d’état des
lieux et des abords immédiats du site avant tout commencement
d'exécution des travaux.

Ces pieces sont accompagnées de toutes photos, croquis nécessaires attestant
de fagon visuelle I'état des lieux pour lesquels ces documents sont jugés utiles.
Une copie de ces actes et documents qui I'accompagnent est fournie en double
exemplaire a titre gracieux au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre (constat
par rapport aux propriétés voisines et mitoyennes, constat par rapport aux
espaces et voiries publiques et quelconque autre constat nécessaire).

7.5 - Imputation des piquetages et constats préalables

Les frais résultants des opérations visées en 7.1, 7.2, 7.3 et 7.4 sont a la charge
de I'entrepreneur et réputés compris dans les prix de son marché.

ARTICLE 8 - PREPARATION - ETUPES COMPLEMENTAIRES -
PILOTAGE - COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8.1 - Période de préparation

Il est fixé une période de préparation d'une durée égale a 1 (une) semaine. Cette
période de préparation est comprise dans le délai d'exécution des travaux. Elle
commence a courir a compter de la date de notification a I'entreprise de I'ordre de
service de démarrage. Cette période est mise a profit pour prendre toutes les
dispositions préparatoires et établir tous les documents nécessaires a la
réalisation des ouvrages tels que prévus dans les articles ci-apres.
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8.2 - Programa de ejecucion de las obras

En el programa de ejecucion de las obras se precisan los equipamientos y los métodos
que deben utilizarse en la obra. Incluye el proyecto de las instalaciones de obra, asi
como de las obras provisionales, los accesos y vias de circulacidn, las conexiones a
las diferentes redes, efc., y tiene en cuenta todas las restricciones a que se hace
referencia en la siguiente clausula 1.6.

8.3 - Calendario de ejecucion

Al presentar su oferta de licitacion, el empresario remitira al promotor el calendario
previsto de ejecucion, en el que se fijaran los diferentes periodos de intervencién
incluidos dentro del plazo global de ejecucion. En este calendario deberén
pormenorizarse como minimo, en relacion con cada uno de los lotes, los siguientes
elementos:

- Las fechas y plazos en que las diferentes especialidades intervendran en cada una
de las zonas de obras, la articulacion de los trabajos de estas diversas especialidades
y los condicionamientos impuestos por su interaccion,

- Los plazos de aprobacion de los planos y notas de célculos por el director de obra,
si procede,

- Las fechas de pedido de equipamientos y suministros, los plazos de pedido y de
abastecimiento in situ,

- Los hitos y plazos criticos especificados en el DCE,

- Las fechas de empalme de las redes con las redes publicas,

- Cuando proceda, las fechas de los trabajos que quepa prever fuera del perimetro de
la obra y de los periodos de funcionamiento del centro,

- Las fechas de cualquier procedimiento, legalizacién, pruebas/ensayos y de puesta
en marcha del cojunto de las instalaciones técnicas (OCAs) necesarios para solicitar
la licencia de funcionamiento,

- Las fechas de certificacion final de obra, recepcion de las obras y el periodo

de levantamiento de los repasos (4 semanas).

8.2 - Programme d’exécution des travaux

Le programme d’exécution des travaux précise les matériels, les méthodes
devant étre utilisés sur le chantier. Il contient le projet des installations de chantier,
et des ouvrages provisoires, acces et circulations, les branchements aux
différents réseaux etc. Il tient compte de toutes les contraintes évoquées a l'article
1.6 ci-avant.

8.3 - Calendrier d’exécution

L’entrepreneur remet au maitre d’ouvrage, lors de la remise de son offre, le
calendrier prévisionnel d’exécution qui fixe les différentes périodes d'intervention
s'inscrivant dans le délai global d’exécution. Ce calendrier détaillera au minimum
pour chaque lot :

- Les dates et délais d'intervention de chacun des corps d'état dans chaque zone
de travaux, I'enclenchement des taches des divers corps d'état, les contraintes
entre les travaux de ces différents corps d'état,

- Les délais d'approbation des plans et notes de calculs par le maitre d’ceuvre s'il
y lieu,

- Les dates de commande des matériels et fournitures, les délais de commande
et d'approvisionnement sur site,

- Les jalons et délais critiques précisés dans le DCE,

- Les dates de raccordement des réseaux sur les réseaux publics,

- Le cas échéant les dates des travaux a prévoir hors du périmétre de chantier et
des périodes de fonctionnement de I'établissement

- Les dates des procédures, légalisations, controle/essais et de mise en service
de I'ensemble des installations techniques (OCAs) permettant la demande de
licence d'utilisation demandée localement pour la mise en service de I'ouvrage,

- Les dates d’émission du certificat final des travaux, la réception des
ouvrages et les périodes de levées de réserves (4 semaines).
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El director de obra debera dar su visto bueno a este calendario previsto de ejecucion
antes de que sea aprobado por el promotor en el marco de la notificacion del contrato
al empresario adjudicatario.

Durante el desarrollo de los trabajos, el director de obra podra, de mutuo acuerdo con
el empresario, introducir en el calendario los ajustes que puedan ser necesarios,
siempre que ello no suponga modificacion alguna del plazo de ejecucion de las obras.

8.4 - Organizacion, seguridad e higiene de la obra

84.1 - ElI empresario se responsabilizara de solicitar las autorizaciones
administrativas necesarias para la organizacion de la obra.

8.4.2 - El empresario debera ajustarse al derecho espafiol en materia de proteccién,
higiene y seguridad de la mano de obra. Debera tener en cuenta todas las
recomendaciones formuladas por el director de obra/ejecuccion en el transcurso de
los trabajos.

Durante el periodo de preparacion sometera a la aprobacion del director de obra y de
ejeuccion un plan de prevencion de riesgos en materia de higiene y seguridad en el
que pormenorizara las medidas de orden y seguridad para evitar accidentes, ante el
personal y ante terceros, en particular en lo concerniente a la circulacién publica, que
el empresario vaya a adoptar durante toda la duracion del proyecto. Debera introducir
en este plan todas las modificaciones que puedan solicitarle el director de obra o el
promotor.

En caso de incumplimiento por parte del empresario de las obligaciones indicadas en
este plan de higiene y seguridad, y sin perjuicio de los poderes de las autoridades
competentes, el director de obra podra adoptar, con gastos a cargo del empresario,
todas las medidas necesarias, previo requerimiento sin que se haya proporcionado
una respuesta adecuada.

En caso de urgencia o peligro, dichas medidas podran adoptarse sin requerimiento
previo.

Ce calendrier prévisionnel d'exécution doit étre approuvé par le maitre d’ceuvre
avant d'étre approuvé par le maitre d’'ouvrage lors de la notification du marché au
lauréat.

Au cours du déroulement des travaux, le maitre d’ceuvre peut, en accord avec
I'entrepreneur apporter au calendrier les ajustements nécessaires sans que soit
modifié le délai global de 'opération, ni le délai d'exécution des travaux.

8.4 - Organisation, sécurité et hygiéne du chantier

8.4.1 - ll appartient a 'entrepreneur de demander les autorisations administratives
nécessaires a l'organisation du chantier.

8.4.2 - Lentrepreneur doit se conformer au droit espagnol concernant la
protection, I'hygiéne et la sécurité de la main-d'ceuvre. Il prend en compte
ensemble des recommandations édictées par le maitre d’ceuvre en cours de
chantier.

Durant la période de préparation il soumettra a I'approbation du maitre d’ceuvre
un plan de prévention d’hygiéne et de sécurité qui détaillera les mesures d'ordre
et de sécurité propres a éviter des accidents, tant a I'égard du personnel qu'a
I'égard des tiers notamment pour la circulation publique, que I'entrepreneur
prendra pendant toute la durée de lopération. Il y apportera toutes les
modifications qui lui seront demandées par le maitre d'ceuvre ou le maitre
d'ouvrage.

En cas d'inobservation par I'entrepreneur des prescriptions mentionnés dans ce
plan d’hygiéne et de sécurité et sans préjudice des pouvoirs des autorités
compétentes, le maitre d’ceuvre peut prendre aux frais de I'entrepreneur les
mesures nécessaires aprés mise en demeure restée sans effet.

En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent étre prises sans mise en
demeure préalable.

Pagina / Page 28 de 56
Lycée frangais de Madrid
Plaza del Liceo, 1, 28043 Madrid
Tel.: +34 917 48 94 90 | www.|fmadrid.net



La intervencién de las autoridades competentes o del director de obra no eximira al
empresario de su responsabilidad.

8.4.3. Condicionantes especiales relativos a las obras ejecutadas cerca de lugares
habitados, frecuentados o protegidos, y de locales en funcionamiento:

Cuando, para la correcta ejecucion del proyecto, deban ejecutarse obras dentro
o cerca de las instalaciones de ensefianza en funcionamiento, o de lugares
habitados o frecuentados, el empresario debera, con gastos a su cargo,
implantar un perimetro de seguridad y adoptar las disposiciones necesarias
para reducir las molestias (ruido, polvo, entre otros) a usuarios y vecinos, sobre
todo las que puedan derivarse de las dificultades de acceso, el ruido de los
motores, las vibraciones, los humos y el polvo, entre otros.

Toda intervencion en las instalaciones del centro, fuera del ambito de la obra,
debera ser objeto de una autorizacion previa del promotor, que debera
solicitarse con una antelacion minima de 7 dias respecto de la fecha de
intervencion deseada. Lo mismo sera de aplicacion para las eventuales
intervenciones en instalaciones adyacentes.

8.5 - Ocupacion temporal del dominio publico

El empresario debera solicitar a la autoridad competente que corresponda cualquier
autorizacion de ocupacion temporal del dominio publico o privado, o licencia de
ocupacion de la via publica.

8.5.1 Sefializacion de la obra de cara a la circulacion publica:

Cuando las obras afecten a la circulacion publica, la sefializacién dirigida al publico
en general debera ajustarse a las disposiciones reglamentarias en este ambito,
debiendo el empresario llevarla a cabo bajo la supervision de los servicios
competentes y responsabilizarse del suministro e instalacién de los carteles y
dispositivos de sefializacion.

L'intervention des autorités compétentes ou du maitre d’ceuvre ne dégage pas la
responsabilité de I'entrepreneur.

8.4.3. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés a proximité des lieux habités,
fréquentés ou protégés et des locaux en fonction :

Pour la bonne exécution du projet des travaux doivent étre exécutés dans
ou a proximité des locaux d’enseignements en fonctionnement, de lieux
habités ou fréquentés, I'entrepreneur doit prendre a ses frais la mise en
place d’un périmetre de sécurité et les dispositions nécessaires pour
réduire les génes (bruit, poussiére, entre autres) imposées aux usagers et
aux voisins, notamment celles qui peuvent étre causées par les difficultés
d'acces, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les poussiéres, entre
autres.

Toute intervention dans les locaux de I'établissement, hors de la zone de
chantier, nécessitera une autorisation préalable du maitre d’ouvrage dont la
demande aura été formulée au minimum 7 jours avant la date d’intervention
souhaitée. Il en est de méme pour des interventions éventuelles chez des
riverains.

8.5 - Occupation temporaire du domaine public

Les éventuelles autorisations d'occupation temporaire du domaine public ou privé
et les permissions de voirie doivent étre demandées par 'entrepreneur a l'autorité
compétente.

8.5.1 Signalisation du chantier a I'égard de la circulation publique :

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation a l'usage
du public doit étre conforme aux instructions réglementaires en la matiére ; elle
est réalisée sous le contrble des services compétents par L'entrepreneur, ce
dernier ayant a sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des
dispositifs de signalisation.
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Si las obras requieren el desvio de la circulacion, el empresario se responsabilizara,
en idénticas condiciones, de sefalizar los extremos de los tramos cortados a la
circulacion y los itinerarios desviados.

La regulacién de la circulacion en los accesos a las obras o en los extremos de las
secciones cortadas al trafico, y a lo largo de los itinerarios desviados, es
responsabilidad de los servicios competentes. No obstante, a solicitud del director de
obra, el empresario debera poner a disposicion de estos servicios, con gastos a su
cargo, el personal auxiliar que pueda ser necesario.

8.6 - Carteles de obra

El empresario se responsabilizara, de mutuo acuerdo con el director de obra, de
realizar e instalar los carteles de obra con arreglo a la normativa legal y siguiendo las
instrucciones del promotor en materia de comunicacion.

8.7 - Estudios de ejecucion

De conformidad con la documentacion contractual, el empresario debera redactar
todos los documentos necesarios para llevar a cabo las obras, como por ejemplo
planos de ejecucidn, notas de calculo, estudios de detalle, planos de sintesis o
prototipos. En el pliego técnico se indican de forma pormenorizada los documentos
de ejecucion, de sintesis o de prototipo que debe elaborar el empresario. Todos estos
estudios deberan haberse realizado a la finalizacién de la fase de preparacion.

A tal efecto, el empresario debera trazar in situ todos los planos necesarios y se
responsabilizara de las consecuencias de cualquier error de medicién. En funcion de
cada caso, debera realizar, verificar o completar los calculos de estabilidad y
resistencia. En caso de error en los documentos proporcionados por el promotor o el
director de obra, debera informar de ello inmediatamente a la direccién de obra.

El empresario deberéa elaborar todos los documentos de ejecucion necesarios para
definir de forma exhaustiva, con arreglo a las especificaciones de la contrata, las
formas de las obras, la naturaleza de los paramentos, las formas de las dependencias,
los elementos de ensamblaje, y sus respectivas estructuras y disposicion. Entre estos

Si les travaux nécessitent une déviation de la circulation, L’entrepreneur a la
charge, dans les mémes conditions, de la signalisation aux extrémités des
sections ou la circulation est interrompue et de la signalisation des itinéraires
déviés.

La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des
sections ou la circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe
aux services compétents. Toutefois, sur la demande du maitre d'ceuvre,
L’entrepreneur doit mettre & la disposition de ces services, a ses frais, le
personnel auxiliaire nécessaire.

8.6 - Panneaux de chantier

Il appartient & I'entrepreneur, en accord avec le maitre d'ceuvre, de réaliser et
d'installer les panneaux de chantier, conformément a la réglementation locale et
selon les souhaits du maitre d’ouvrage en matiére de communication.

8.7 - Etudes d’exécution - études de synthése

L’entrepreneur établit d’aprés les piéces contractuelles tous les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, tels que plans d’exécution, notes de
calcul, études de détails, plans de synthése, prototypes. Le détail de ces
documents d’exécution, de synthése ou de prototypes que doit établir
I'entrepreneur est précisé au Cahier des charges. L'ensemble de ces études doit
étre achevé a l'issue de cette phase de préparation.

A cet effet I'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit suivant le cas
établir, vérifier, ou compléter les calculs de stabilité et de résistance. En cas
d’erreur dans les documents fournis par le maitre d’'ouvrage ou le maitre d’ceuvre,
il doit le signaler immédiatement a la maitrise d’ceuvre.

L’entrepreneur établit tous les documents d'exécution qui doivent définir
completement, en conformité avec les spécifications du marché, les formes des
ouvrages, la nature des parements, les formes des piéces, les éléments
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documentos se incluiran asimismo todos los planos, notas de célculo y demas
estudios de detalle.

El empresario tan solo podra comenzar a ejecutar una obra tras recibir la aprobacion
escrita tanto del director de obra, cuando el ambito competencial de este ultimo se
vea asimismo implicado, en relacion con los documentos necesarios para dicha
ejecucion. El plazo de aprobacion de los diferentes documentos de ejecucion sera de
14 dias naturales para el director de obra y de 14 dias para el control técnico. Ambos
plazos tendran caracter acumulativo.

El empresario debera tener en consideracion, a la mayor brevedad posible y sin aplicar
recargo alguno, todas las observaciones formuladas por el director de obra y el control
técnico que estén dirigidas a que se respete la normativa aplicable.

Cuando el director de obra proporcione al empresario los documentos
necesarios para llevar a cabo las obras, el empresario no asumira
responsabilidad alguna por el contenido de dichos documentos. No obstante, el
empresario estara obligado a verificar, de forma previa a toda ejecucion, que
dichos documentos no incluyen errores, omisiones o contradicciones
susceptibles de ser detectados en condiciones de normalidad por un
profesional del sector. En caso de detectar errores, omisiones o
contradicciones, debera informar de ello por escrito al director de obra y al
promotor a la mayor brevedad posible.

8.8 - Liderazgo y coordinacion

El empresario se responsabilizara, en su condicion de adjudicatario principal,
del liderazgo y la coordinacion en la obra de todos los actores intervinientes en
la contrata y de sus subcontratistas.

En aras de la correcta gestion de la obra, durante el periodo de preparacion se
implantaran procedimientos especificos que posibiliten una buena circulacién de la
informacion y la documentacion entre los diferentes actores intervinientes en la
contrata (direccion de obra, promotor, oficina de control).

d'assemblage, leurs armatures et leurs dispositions. Ces documents
comprennent également tous les plans, notes de calcul et autres études de détail.

L’entrepreneur ne peut commencer I'exécution d’'un ouvrage qu’aprées avoir regu
I'approbation écrite du maitre d’ceuvre, lorsqu'ils relévent du champ des missions
confiées a ce dernier, sur les documents nécessaires a cette exécution. Le délai
d’approbation des différents documents d’exécution est de 14 jours calendaires
pour le maitre d’ceuvre et 14 jours pour le bureau de contréle. Ces deux délais
sont cumulatifs.

Les remarques formulées par le maitre d’ceuvre et le bureau de contréle dans le
but d'un respect de la réglementation devront étre prises en compte par
I'entrepreneur sans délai et sans incidence financiere.

Lorsque le maitre d’ceuvre fournit a I'entrepreneur les documents
nécessaires a la réalisation des ouvrages, la responsabilité de
I'entrepreneur n’est pas engagée sur la teneur de ces documents.
L’entrepreneur a toutefois I'obligation de vérifier avant toute exécution que
ces documents ne contiennent pas d’erreurs, d’omissions, ou
contradictions qui sont normalement décelables par un homme de lart. S'il
reléve des erreurs, omissions, ou contradictions, il doit en informer aussitot
le maitre d’ceuvre et le maitre de I'ouvrage par écrit.

8.8 - Pilotage et coordination

Le pilotage et la coordination de I'ensemble de ses intervenants et de ses
sous-traitants sur le chantier sont a la charge de I'entrepreneur, en sa
qualité d’entreprise générale.

Dans un souci de bonne gestion du chantier, des procédures spécifiques sont
mises en place durant la période de préparation de fagon a permettre une bonne
circulation de l'information et de la documentation entre les différents intervenants
(maitrise d'ceuvre, maitre d’ouvrage, bureau de contrdle, conducteur d’opération).
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Dichos procedimientos cubrirén los siguientes aspectos:

- el levantamiento de actas previas,

- los procedimientos de control interno del empresario,

- la organizacion des reuniones de obra semanales y mensuales,

- la formalizacién de actas de obra,

- la organizacion de los procedimientos conducentes a la realizacion de los planos de
ejecucion y de sintesis,

- los canales de transmision de estos documentos para su aprobacion,

- la formalizacién de los diferentes documentos de gestion (certificaciones, facturas,
ordenes de servicio, etc.),

- los canales de aprobacion,

- la formalizacién de los presupuestos utilizados como base para las eventuales
ordenes de servicio,

- y/ cualquier otro elemento necesario para llevar a cabo la perfecta ejecuccion de los
trabajos.

8.9 - Reuniones de obra

El empresario estara obligado a asistir a las reuniones de obra convocadas por el
director de obra y el promotor.

Estas reuniones de obra tendran una periodicidad semanal.

A'iniciativa del director de obra o el promotor, podran organizarse reuniones de trabajo
celebradas indistintamente en la oficina de la obra o en las instalaciones del promotor.

El empresario se responsabilizara de contar con representacion en dichas reuniones
a través de un representante debidamente habilitado y competente, cuyo nombre
debera comunicar al director de obra a partir del periodo de preparacion.

8.10 - Organizacion de la obra

Se consideran incluidos en el importe de la contrata los siguientes gastos, que son
necesarios para la correcta ejecucién de la obra:

Ces procédures touchent aux différents aspects suivants :

- établissement des constats préalables,

- procédures de contrdle interne de I'entrepreneur,

- I'organisation des réunions de chantier hebdomadaires et mensuelles,

- la formalisation sur comptes rendus de chantier,

- l'organisation des procédures pour I'exécution des plans d’exécution et de
synthése,

- les circuits de transmission de ces documents pour approbation,

- la formalisation des différents documents de gestion (projets de décomptes
mensuels, certificats pour paiement, ordres de service etc.),

- les circuits d’approbation,

- la formalisation des devis servant de base a d'éventuels ordres de services,

- et quelconque autre élément nécessaire pour mener a terme I'execution des
travaux dans les régles de l'art.

8.9 - Réunions de chantier

L’entrepreneur est tenu d'assister aux réunions de chantier provoquées par le
maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage.

La périodicité de ces réunions de chantier est hebdomadaire.

Des réunions de travail peuvent étre organisées a l'initiative du maitre d'ceuvre ou
du maitre d'ouvrage et peuvent se tenir indifféremment dans le bureau de chantier
ou chez le maitre d’ouvrage.

Il appartient a I'entrepreneur de se faire représenter a ces réunions par un
représentant qualifié, compétent et dont il communique le nom au Maitre d’ceuvre
dés la période de préparation.

8.10 - Organisation du chantier

Sont réputées étre incluses dans le montant du marché les dépenses suivantes,
nécessaires a la bonne exécution du chantier :
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a) gastos de inversion:

- ejecucion de las conexiones provisionales de agua y electricidad,

- cercado y carteleria de la obra,

- instalaciones necesarias para garantizar la seguridad del centro durante el periodo
de ejeuccion de las obras,

- instalaciones necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios del centro
durante el periodo de ejeuccion de las obras,

- instalaciones de iluminacidn y sefializacion de la obra,

- instalaciones comunes de seguridad e higiene (sanitarias, enfermeria...),

- vestuarios, comedores,

- instalaciones de vigilancia y oficina de obra,

- almacenamiento de equipamientos,

- redes provisionales internas de electricidad,

- red provisional de desague de aguas pluviales,

- redes provisionales internas de agua,

- teléfono, internet, fax,

- obras provisionales para garantizar la continuidad de la actividad del centro,

- locales y equipos descritos en el pliego de bases.

b) gastos de mantenimiento

En lo que respecta a la limpieza de la obra:

- la empresa debera dejar la obra limpia y libre de desechos de todo tipo tanto durante
como después de la ejecucion de las obras que se le han encomendado, y ello todos
los dias laborables hasta la finalizacion de la obra,

- la empresa se responsabilizara de llevar sus propios escombros a los lugares de
almacenamiento definidos por el director de obra, y ello todos los dias laborables hasta
la finalizacion de la obra,

- la empresa se responsabilizara de la limpieza, la reparacion y la restauracion de las
instalaciones que haya ensuciado o deteriorado,

- la empresa se responsabilizara de retirar los escombros almacenados y de
transportarlos hasta los vertederos publicos,

- la empresa se responsabilizaréd de la limpieza de las vias publicas que haya
ensuciado.

a) dépenses d'investissements :

- exécution des branchements provisoires d'eau et d'électricité,

- établissement des clétures et panneaux de chantier,

- installations nécessaires pour garantir la sécurité du site durant la période
d’execution des travaux,

- installations nécessaires pour garantir la sécurité des utilisateurs du site durant
la période d’execution des travaux,

- installations d'éclairage et de signalisation de chantier,

- installations communes de sécurité et d'hygiéne (sanitaires, infirmerie...),

- vestiaires, réfectoires,

- installations de gardiennage et de bureau de chantier,

- stockage matériels,

- réseaux provisoires intérieurs d'électricite,

- réseau provisoire d'évacuation des eaux pluviales,

- réseaux provisoires intérieurs d'eau,

- téléphone, internet, télécopie,

- tous travaux provisoires pour assurer la continuité de service de 'établissement
- les locaux décrits et équipements décrits dans le cahier des charges.

b) dépenses d'entretien :

Pour le nettoyage du chantier :

- 'entreprise doit laisser le chantier propre et libre de tous déchets de toute nature
pendant et aprés 'exécution des travaux dont elle est chargée et ceci tous les
jours ouvrables avant la fermeture du chantier,

- I'entreprise a la charge de I'évacuation de ses propres déblais jusqu'aux lieux de
stockage fixés par le maitre d’ceuvre et ceci tous les jours avant la fermeture du
chantier,

- I'entreprise a la charge du nettoyage, de la réparation et la remise en état des
installations qu'elle aura salies ou détériorées,

- I'entreprise a la charge de I'enlévement des déblais stockés et de leur transport
aux décharges publiques,

- I'entreprise a la charge du nettoyage des voies publiques qu'elle aura salies.
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En caso de comprobarse que la obra no esta limpia de acuerdo con lo previsto
anteriormente, se hara llegar una advertencia al empresario.

La transmision de una segunda advertencia llevara asociada una sancion provisional
de 100 euros (EUR).

El promotor decidird, conjuntamente con el director de obra, si procede conferir
caracter definitivo a dicha sancién.

No obstante, las sanciones ya indicadas, y en el supuesto de que se constate un
incumplimiento de estas obligaciones en dos informes de obra sucesivos, el promotor
podra asumir las labores de limpieza de la obra o encargar su ejecucién a una
empresa externa. En este caso, los gastos correspondientes e imputaran al
empresario.

c¢) Gastos de suministros:

Los consumos de agua, electricidad y teléfono de la obra correran por cuenta del
empresario.

El empresario se responsabilizara de la restauracion o sustitucion de los trabajos de
su responsabilidad que presenten desperfectos o desviaciones.

8.11 - Fotos de obra

Cada vez que deba levantarse acta de los trabajos correspondientes a obras que
vayan a permanecer ocultas o desaparecer (por ejemplo, de proteccion de las obras
enterradas), deberan tomarse fotos de los mismos.

Ademas, durante todo el periodo en que se prolongue la obra, la empresa debera
elaborar un informe fotografico de caracter mensual. Este informe fotografico debera
hacerse llegar, previa solicitud, al director de obra (en un ejemplar) y al promotor (en
un ejemplar).

Toute constatation d'un chantier non nettoyé suivant les charges ci-dessus, fait
l'objet d'un avertissement a 'entreprise.

Un deuxieme avertissement est assorti d'une pénalité provisoire de 100 euros
(EUR).

Le maitre d’ouvrage juge avec le maitre d’ceuvre si cette pénalité doit devenir
définitive.

Nonobstant les pénalités susmentionnées, le maitre d’'ouvrage peut imposer la
mise en régie du nettoyage du chantier ou le faire exécuter a une entreprise
extérieure, aprés constatation de manquement dans deux comptes rendus
successifs de chantier. Les frais seront alors imputés a I'entrepreneur.

¢) Dépenses de consommation :

Les consommations d'eau, d'électricité et de téléphone du chantier sont a la
charge de I'entrepreneur.

L’entrepreneur est responsable de la remise en état ou du remplacement des
ouvrages lui appartenant détériorés ou détournes.

8.11 - Photos de chantier

Des photos doivent étre prises chaque fois qu'il est nécessaire de faire le constat
de travaux concernant des ouvrages destinés a étre cachés ou a disparaitre (par
exemple protection des ouvrages enterrés).

Par ailleurs, pendant toute la durée du chantier, l'entreprise établit chaque mois
un rapport photographique. La diffusion de ce rapport photographique est faite,
sur demande, au maitre d’ceuvre (un exemplaire) et au maitre d’ouvrage (un
exemplaire).
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CLAUSULA 9 - CONTROL Y RECEPCION DE LAS OBRAS

9.1 - Pruebas y controles de los trabajos realizados durante las obras

El empresario debera asumir todos los gastos relacionados con las pruebas y
controles de los trabajos, o de partes de los mismos, que deban llevarse a cabo de
acuerdo con lo previsto en el pliego de bases.

9.1.1 - Las pruebas y controles previstos de los trabajos o de parte de los mismos
seran realizados:

- in situ por el director de obra, en colaboracion con el empresario, en lo que respecta
a los siguientes trabajos o partes de los mismos: pruebas de funcionamiento de las
instalaciones técnicas, controles de caudales, temperaturas, regulacion, humedad de
los locales y las redes, atenuacion acustica de tabiques, entrada de corriente débil,
entre otros.

El empresario deberd poner a disposicion del director de obra todo el material
necesario para realizar las pruebas y ensayos previstos en su contrata.

9.1.2 - Verificacién técnica

Se recuerda que, durante el periodo de ejecucidn de las obras, el empresario estara
obligado a realizar las verificaciones técnicas de su responsabilidad. Mas
concretamente, durante el periodo de preparacion debera definir su programa de
control interno, en el que precisara los mecanismos utilizados en la obra para
garantizar su cumplimiento.

El promotor se reserva el derecho de recurrir a un controlador técnico para realizar
cualquier prueba o verificacion que pueda considerar necesarias. El empresario estara
obligado a tener en cuenta los resultados arrojados por las mismas, con gastos a su
cargo.

ARTICLE 9 - CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

9.1 - Essais et contréles des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les Cahier
des charges sont assurés aux frais de I'entrepreneur.

9.1.1 - Les essais et contrbles d'ouvrages ou parties d'ouvrages prévus sont
assurés :

- sur le chantier par le maitre d’ceuvre en liaison avec I'entrepreneur concerné, en
ce qui concerne les ouvrages ou parties d'ouvrages ci-aprés : essais de
fonctionnement des installations techniques, contréles des débits, températures,
régulation, humidité des locaux et des réseaux, affaiblissement acoustique des
cloisons, recette du courant faible, entre autres.

L’entrepreneur doit mettre a la disposition du maitre d’ceuvre tout le matériel
nécessaire a la réalisation des essais prévus dans son marché.

9.1.2 - Vérification technique

Il est rappelé l'obligation pour I'entrepreneur de procéder pendant la période
d'exécution des travaux aux vérifications techniques lui incombant. En particulier,
il doit, pendant la période de préparation, définir son programme de contréle
interne en précisant les dispositions prévues sur le chantier pour en assurer le
respect.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de faire appel a un contréleur technique
pour effectuer tout essai et toute vérification qu'il jugera nécessaire.
L'entrepreneur devra obligatoirement tenir compte des résultats a sa charge.
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9.2 - Recepcion de las obras

El empresario avisara por escrito al promotor y al director de obra de la fecha en que
considere que se finalizaran las obras.

El director de obra, en presencia del empresario, lleva a cabo las operaciones previas
a la recepcion (OPR) en un plazo maximo de 20 (veinte) dias a partir de la fecha de
recepcion de la notificacion anterior o de la fecha indicada para la finalizacién de las
obras, si esta ultima es posterior.

9.2.1 - Las operaciones previas a la recepcion conllevan:

- el reconocimiento de los trabajos ejecutados,

- las pruebas eventualmente previstas en el contrato,

- la eventual constatacion de la no ejecucion de servicios previstos en el contrato,

- la eventual constatacion de imperfecciones o defectos,

- la constatacion de la retirada de las instalaciones de obra y de la restauracion de los
terrenos y locales a su estado original,

- las constataciones relacionadas con la finalizacion de las obras

- ylo cualquier elemento necesario para recepcionar la obra.

Estas operaciones se registran en un informe redactado por el director de obra y
firmado por él y el empresario; si el empresario se niega a firmar, se deja constancia
de ello.

9.2.2 - A la vista del acta de operaciones previas a la recepcion y de las propuestas
formuladas por el director de obra, el promotor decidira si procede declarar o no la
recepcion, o si procede declararla con repasos. Cuando declare la recepcion, debera
fijar la fecha en que considere que se han finalizado las obras.

La decision adoptada de acuerdo con lo anterior se notificara al empresario en un
plazo de 45 (cuarenta y cinco) dias tras la fecha del acta.

9.2 - Réception des travaux

L’entrepreneur avise le maitre d’ouvrage et le maitre d’ceuvre par écrit de la date
a laquelle il estime que les travaux seront achevés.

Le maitre d'ceuvre procéde en présence de l'entrepreneur aux opérations
préalables a la réception (OPR) dans un délai maximum de 20 (vingt) jours a
compter de la date de réception de l'avis ci-dessus ou de la date indiquée pour
I'achévement des travaux si elle est postérieure.

9.2.1 - Les opérations préalables a la réception comportent :

- la reconnaissance des ouvrages exécutés,

- les épreuves éventuellement prévues par le marché,

- la constatation éventuelle de I'inexécution de prestations prévues au marché,

- la constatation éventuelle d'imperfections ou de malfagons,

- la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état
des terrains et des lieux,

- les constatations relatives a I'achévement des travaux,

- et/ou tout élément nécessaire a la réception de I'ouvrage.

Ces opérations font I'objet d'un procés-verbal dressé par le Maitre d’ceuvre et
signé par lui et par I'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
mention.

9.2.2 - Au vu du procés-verbal des opérations préalables a la réception et des
propositions du maitre d'ceuvre, le maitre d’ouvrage décide si la réception est ou
non prononcée, ou si elle est prononcée avec réserves. S'il prononce la réception,
il fixe la date qu'il retient pour I'achévement des travaux.

La décision ainsi prise est notifiée a I'entrepreneur dans les 45 (quarante-cinq)
jours suivant la date du proces-verbal.
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En el supuesto de que el promotor no adopte ninguna decision en el citado plazo, las
propuestas del director de obra se consideraran aceptadas.

Cuando se declare la recepcion, esta surtird efecto en la fecha fijada para la
finalizacion de las obras.

9.2.3 - En el supuesto de que, con arreglo a lo dispuesto en el contrato, deban
realizarse determinadas pruebas transcurrido un periodo determinado de actividad de
los trabajos o en determinados periodos del afio, la recepcion tan solo podra
declararse a reserva de que dichas pruebas se lleven a cabo de forma concluyente.

Cuando dichas pruebas, realizadas durante el periodo de garantia, no arrojen un
resultado concluyente, el plazo de garantia se prolonga hasta su perfecta terminacion.

9.24 - Cuando se ponga de manifiesto que no se han ejecutado determinados
servicios previstos en el contrato que deban motivar aun la realizacion de pagos, el
promotor podré decidir declarar la recepcion a reserva de que el empresario se
comprometa a ejecutar dichos servicios en el plazo méximo de 1 (un) mes. Debera
dejarse constancia de la ejecucion de estos servicios en un acta de recepcion.

9.2.5 - Cuando se hayan formulado repasos a la recepcion, el empresario debera
subsanar las correspondientes imperfecciones y defectos en un plazo maximo de 4
(cuatro) semanas. Se recuerda que el plazo para levantar los repasos se
considera incluido en el plazo de ejecucion de la contrata.

En caso de que dichos trabajos no se lleven a cabo en el plazo prescrito, el
promotor podra encargarse de que se realicen con gastos a cargo del
empresario.

9.2.6 - Si determinadas obras o partes de obras no se ajustan plenamente a las
especificaciones del contrato, sin que las imperfecciones observadas puedan afectar
a la seguridad, al comportamiento o a la utilizacién de las obras, el promotor podra, a
propuesta del director de obra y habida cuenta de la escasa importancia de las
imperfecciones y de las dificultades que entrafaria su puesta en conformidad,

A défaut de décision prise par le maitre d'ouvrage dans ce délai, les
propositions du maitre d’ceuvre sont réputées acceptées.

La réception, si elle est prononcée, prend effet a la date fixée pour 'achévement
des travaux.

9.2.3 - Dans le cas ou certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations
du marché, étre exécutées aprés une durée déterminée de service des ouvrages
ou a certaines périodes de I'année, la réception ne peut étre prononcée que sous
réserve de I'exécution concluante de ces épreuves.

Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie ne sont pas
concluantes, le délai de garantie est prolongé jusqu’a leur reprise concluante.

9.2.4 - S'il apparait que certaines prestations prévues au marché et devant encore
donner lieu a réglement n'ont pas été exécutées, le maitre d’ouvrage peut décider
de prononcer la réception, sous réserve que I'entrepreneur s'engage a exécuter
ces prestations dans un délai qui n'excede pas 1 (un) mois. La constatation de
I'exécution de ces prestations doit donner lieu a un procés-verbal de réception.
9.2.5 - Lorsque la réception est assortie de réserves, I'entrepreneur doit remeédier
aux imperfections et malfagons correspondantes dans un délai maximum de 4
(quatre) semaines. Il est rappelé que le délai de levée des réserves est
compris dans le délai d’exécution du marché.

Au cas ou ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maitre
d’ouvrage peut les faire exécuter aux frais de I’entrepreneur.

9.26 - Si certains ouvrages ou certaines parties d'ouvrages ne sont pas
entiérement conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections
constatées soient de nature a porter atteinte a la sécurité, au comportement ou a
[utilisation des ouvrages le maitre d’ouvrage peut, sur proposition du maitre
d'ceuvre et, eu égard a la faible importance des imperfections et aux difficultés
que présenterait la mise en conformité, renoncer a ordonner la réfection des
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renunciar a exigir la reparacion de las obras consideradas defectuosas y proponer al
empresario una reduccion del precio.

Si el empresario acepta esta modalidad de reduccién, se considerara que las
imperfecciones que la hayan motivado estan cubiertas por ella y se declarara la
recepcion sin repasos.

En caso contrario, el empresario estara obligado a reparar dichas imperfecciones y la
recepcion se declarara a reserva de dichas reparaciones.

9.2.7 - El promotor no podra tomar posesion de las obras sin que se haya declarado
antes su recepcion.

No obstante, en caso de urgencia, la toma de posesion podra tener lugar antes
de la recepcion, siempre que previamente se haya realizado una recepcion
parcial de los lotes terminados. En este caso, la recepcion se declarara una vez
finalizadas completamente las obras.

9.3 - Recepciones parciales

La fijacidn en el contrato, en relacidn con una fase de las obras o un trabajo especifico,
de plazos de ejecucion diferenciados respecto del plazo global de ejecucién,
conllevara la recepcion parcial de dicha fase de las obras o de dicho trabajo especifico.

El procedimiento de recepcidn parcial es idéntico al previsto en la clausula 9.2.
En lo que respecta a las fases de las obras o los lotes especificos en relacion
con los cuales se haya declarado una recepcion parcial, el periodo de garantia

comenzara a correr en la fecha de recepcion de la ultima fase de las obras.

9.4 - Documentos a proporcionar tras la ejecucion

ouvrages estimés défectueux et proposer a I'entrepreneur une réfaction sur les
prix.

Si I'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se
trouvent couvertes, de ce fait, et la réception est prononcée sans réserve.

Dans le cas contraire, I'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections,
la réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.

9.2.7 - Toute prise de possession des ouvrages par le maitre de l'ouvrage doit
étre précédée de leur réception.

Toutefois, en cas d'urgence, la prise de possession peut avoir lieu avant la
réception, a condition qu’une réception partielle des lots achevés soit
préalablement établi. Dans ce cas, la réception est prononcée a
I'achévement total des travaux.

9.3 - Réceptions partielles

La fixation par le marché pour une phase de travaux ou un ouvrage spécifique,
de délais d’exécution distincts du délai global d’exécution, implique une réception
partielle de cette phase de travaux ou de cet ouvrage spécifique.

La procédure de réception partielle est identique a celle prévue a l'article 9.2.
Pour les phases de travaux ou ouvrages spécifiques ayant donné lieu a une

réception partielle, le délai de garantie démarre a compter de la date de la
réception de la derniére phase de travaux.
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A la finalizacion de las obras, el empresario debera remitir al director de obra, quien
aprobaré el cojunto de los documentos enviados, un expediente que incluya:

9.4.1. Los planos segun construccion y de detalle

A medida que la obra vaya avanzando, el empresario elaborara dibujos de detalle que
seran verificados por el director de obra.

A la recepcion de las obras, el empresario debera proporcionar los trazados
pormenorizados en planta y alzado de las obras tal como hayan sido efectivamente
ejecutadas por la empresa.

Deberan utilizarse las siguientes escalas:

- planos de distribucion, planos técnicos y secciones de detalle: 1/50

- planos de detalle: 1/20

Estos trazados deberan ser levantados por el empresario o por un profesional
competente del sector.

De forma adicional, debera:

- entregar dos (2) ejemplares en soporte papel;

- entregar al promotor y al director de obra una impresion en papel de todos los planos
de ejecucidn, con inclusion en particular de la identificacion de todos los elementos,
que deberan haber sido etiquetados;

- Ademas, deberé entregarse asimismo un CD/USB con los planos de base en formato
«.pdf» et «.dwgp.

9.4.2. Expediente de mantenimiento y conservacion
El empresario debera proporcionar, en el momento de la recepcion, un expediente de

mantenimiento y conservacion (1 ejemplar + 1 copia). El expediente de mantenimiento
y conservacién se entregara como una carpeta clasificadora de formato 29x32 (en

9.4 - Documents a fournir apres exécution

A la fin des travaux, I'entrepreneur remettra au maitre d’ceuvre, qui devra valider
'ensemble des documents transmis, un dossier comprenant :

9.4.1. Plans de récolement et de détail

Au fur et @ mesure de l'avancement du chantier I'entrepreneur établit des
documents de détail qui seront vérifiés par le maitre d’ceuvre.

L’entrepreneur devra fournir a la réception des travaux les relevés précis en plan
et en niveau des ouvrages tels que réellement exécutés par I'entreprise.

Les échelles a retenir sont les suivantes :

- plans de distribution, techniques et coupes de détail : 1/50éme

- plans de détail : 1/20éme

Ces relevés seront réalisés soit par I'entrepreneur soit par un homme de |'art
compétent.

Il devra en outre :

- remettre un tirage papier en deux (2) exemplaires ;

- remettre au maitre de I'ouvrage et au maitre d’ceuvre un tirage de tous les plans
d'exécution précisant le repérage de tous les éléments qui devront avoir été
étiquetés ;

- Par ailleurs il sera remis également un CD/USB, contenant les plans au format
« .pdf » et « .dwg ».

9.4.2. Dossier d'entretien et de maintenance

L’entrepreneur devra fournir a la réception un dossier d'entretien et de
maintenance (1 exemplaire + 1 copie). Le dossier d'entretien et de maintenance
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cm). Incluira cuatro secciones: el expediente de gestion del mantenimiento, un
expediente técnico simplificado, un expediente de presupuesto previsto y un
expediente de homologacion de pruebas y ensayos.

Expediente de gestion del mantenimiento
Este expediente se compondré de una presentacion de los equipos técnicos y de
seguridad, de una presentacion de otros elementos de obra menor y de una

recopilacion de los procesos de gestion y conservacion.

*La presentacidn de los equipos técnicos y de seguridad y de otros elementos de obra

menor incluye:

- Una descripcion resumida de las instalaciones, una descripcion de las hipdtesis de
calculo asumidas para dimensionar las instalaciones y una descripcion de las
condiciones de funcionamiento previstas.

-Un inventario de los equipamientos instalados y de los elementos de obra menor, con
indicacion de la marca, las caracteristicas técnicas, las referencias del constructor, del
producto y del distribuidor local, la ubicacion y la cantidad.

- Una recopilaciéon de la documentacion técnica de los diferentes aparatos
mecanicos y eléctricos. Esta documentacion debera incluir una fotografia o un
dibujo del aparato, sus caracteristicas técnicas y eventuales accesorios, sus
condiciones de uso y las instrucciones de uso pormenorizadas.

*La presentacion de otros elementos de obra menor incluye:

- Un inventario de los elementos de obra menor, con indicacion de la marca, la
referencia del producto, las referencias del fabricante y del distribuidor local, la
ubicacién y la cantidad.

- Una recopilacion de la documentacion del fabricante relativa a elementos como
falsos techos y revestimientos, con inclusion de los procedimientos de conservacion.

* La recopilacion de los procesos de gestion y conservacion incluye:

se présente sous la forme d'un classeur de format 29x32 (en c¢m). Il comprend
quatre volets : dossier de gestion de la maintenance, un dossier technique
simplifié, un dossier de budget prévisionnel et un dossier d'homologation d'essai.

Dossier de gestion de la maintenance
Il est composé d'une présentation des équipements techniques et de sécurité,
d'une présentation des autres éléments du second ceuvre et d'un recueil des

modalités de conduite et d'entretien.

*La présentation des équipements techniques et de sécurité et des autres
éléments de second ceuvre comprend :

- Une description sommaire des installations, une description des hypothéses de
calcul prises pour le dimensionnement des installations, une description des
conditions de fonctionnement prévues.

- Un inventaire des matériels installés et des éléments du second oeuvre avec
indication de la marque, des caractéristiques techniques, des références du
constructeur et produit et du distributeur local, de la localisation et de la quantité.
- Unrecueil de la documentation technique des divers appareils mécaniques
et électriques. Cette documentation comportera une photo ou un dessin de
I'appareil, ses caractéristiques techniques et accessoires éventuels, son
utilisation et son mode d'emploi détaillé.

*La présentation des autres éléments du second ceuvre comprend :

- Un inventaire des éléments du second ceuvre avec indication de la marque, de
la référence du produit, des références du fabricant et du distributeur local, de la
localisation et de la quantité.

- Un recueil de la documentation du fabricant des éléments tels que faux-plafonds
et revétements de surface comprenant les modalités d'entretien.

* Le recueil des modalités de conduite et d'entretien comprend :
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- Las fichas técnicas de mantenimiento clasificadas en 3 categorias (gestion y
vigilancia asumibles por un operario de mantenimiento, mantenimiento corriente a
realizar por un operario especializado, grandes operaciones de mantenimiento que
requieran la intervencion de una empresa especializada).

-En cada ficha se haran constar el elemento o equipo en cuestion, su ubicacion,
la naturaleza de la operacion de mantenimiento, el grado de dificultad (operario
de mantenimiento, operario especializado o empresa especializada) y la
periodicidad de la operacion, asi como las referencias de la documentacion
técnica proporcionada (véase mas arriba).

- Cada ficha debera ir acompariada de los avisos de mantenimiento publicados por el
constructor en relacion con la operacion, cuando los haya.

- Una tabla recapitulativa en la que se indique, en relacién con cada elemento, las
intervenciones que quepa prever y su frecuencia diaria, semanal, mensual, anual, etc.
- Las fichas de las piezas de recambio que incluyan el elemento 0 equipo en cuestion,
su ubicacion, las piezas de recambio que quepa prever, su precio, la referencia del
proveedor local de piezas de recambio.

En lo que respecta a los equipamientos consistentes en ensamblajes complejos, las
vistas "en explosion" con las caracteristicas y referencias de las diferentes piezas, asi
como las referencias del proveedor local de piezas de recambio.

- Los certificados de garantia del constructor.

- La definicidn de los procesos de limpieza y lavado de las diferentes partes de la obra.

El expediente técnico simplificado
Se compone, por una parte, de la nomenclatura de los planos y diagramas
simplificados, y por otra, de un inventario de los equipos y otros elementos de obra
menor con sus respectivos precios y vida util.

* La nomenclatura de los planos y diagramas simplificados incluye:

- los diagramas esquematicos de las diferentes redes (cuadros sindpticos)
- los diagramas esquematicos de los equipos especificos

- Les fiches techniques d'entretien classées en 3 catégories (conduite surveillance
pouvant étre assurée par un agent d'entretien, maintenance courante nécessitant
un agent spécialisé, grosses opérations de maintenance nécessitant une
entreprise spécialisée).

-Chaque fiche comportera I'élément ou équipement concerné, sa
localisation, la nature de I'opération d'entretien, la catégorie de difficulté
(agent d'entretien, agent spécialisé, entreprise spécialisée) et la périodicité
de cette opération, les références de la documentation technique fournie
(voir ci-avant).

- Chaque fiche sera accompagnée des notices d'entretien du constructeur
relatives a l'opération, quand elles existent.

- Un tableau récapitulatif indiquant pour chaque élément les interventions a
prévoir et leurs fréquences journaliéres, hebdomadaires, mensuelles, annuelles,
etc.

- Les fiches de piéces de rechange comportant I'élément ou ['équipement
concerné, sa localisation, les piéces de rechange a prévoir, leur prix, la référence
du fournisseur local de pieces de rechange.

Pour le matériel constitué d'assemblage complexes, les vues "en éclaté"
comportant les caractéristiques et références des différentes piéces ainsi que les
références du fournisseur local de piéces de rechange.

- Les certificats de garantie du constructeur.

- La définition des processus de nettoyage et de lavage des différentes parties de
l'ouvrage.

Le dossier technique simplifié
Il est composé, d'une part, d'une nomenclature des plans et schémas simplifiés,
et, d'autre part, d'un inventaire des équipements et autres éléments du second
ceuvre avec leur prix et leur durée de vie.
* La nomenclature des plans et schémas simplifiés comprend :
- les schémas de principe des différents réseaux (synoptiques)

- les schémas de principe des équipements spécifiques
- les schémas électriques des différents éléments
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- los diagramas eléctricos de los diferentes elementos
- los planos de ejecucion a escala 1/50 en formato A4 o A3 como maximo, con
inclusion en particular de la identificacion de todos los elementos etiquetados.

* El inventario de los equipos y otros elementos de obra menor incluye:

- un inventario por lote de los equipos técnicos y otros elementos de obra menor con
indicacion de los precios solicitados por las empresas por su suministro e instalacion.
- las tablas de vida util prevista de dichos equipos y elementos de obra menor, por
ejemplo los revestimientos.

El expediente de homologacién de pruebas y ensayos
Incluye:

- los certificados de proteccidn contra incendios
- las actas de las pruebas y verificaciones de funcionamiento de las instalaciones
- los certificados y atestados de conformidad.

9.5 - Demostracion

En lo que respecta a los trabajos o instalaciones que requieran de maniobras
especificas para su uso, debera realizarse una demostracion.

9.6 - Formacion

En lo que respecta a los equipamientos o dispositivos cuyo uso requiera de maniobras
complejas o delicadas, el empresario debera formar al equipo encargado del
mantenimiento del centro.

Dicha formacion se impartird una vez el promotor haya tomado posesion de los
locales, e incluira la puesta a disposicion in situ de un técnico de la empresa por
especialidad técnica. La formacién abordara todos los aspectos relacionados con el

- les plans d'exécution a I'échelle 1/50eme au format A4 ou A3 maximum portant
en particulier le repérage de tous les organes étiquetés.

* L'inventaire des équipements et autres éléments du second ceuvre comprend :

- un inventaire par lot des équipements techniques et autres éléments du second
ceuvre et indication des prix demandés par les entreprises pour la fourniture et la
mise en ceuvre.

- les tables de durée de vie prévisionnelles de ces équipements et des éléments
du second ceuvre tels que les revétements de surface.

Le dossier d’'homologation d'essai
Il comprend :

- les certificats de qualification incendie

-les procés-verbaux des essais et vérifications de fonctionnement des
installations

- les certificats et attestations de conformité.

9.5 - Démonstration

Pour les ouvrages ou appareillages dont l'usage nécessite des manceuvres
particuliéres, une démonstration doit étre prévue.

9.6 - Formation

Pour le matériel ou les équipements dont 'usage nécessite des manceuvres
complexes ou délicates, I'entrepreneur prévoira la formation de I'équipe chargée
de maintenance des installations.

Cette formation interviendra une fois que le maitre d’ouvrage aura pris possession
des locaux. Elle comprendra la mise a disposition sur site d’un technicien de
I'entreprise par corps d'état technique. La formation portera sur la connaissance
de I'exploitation, de son fonctionnement et des opérations de maintenance.
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conocimiento de las instalaciones, su funcionamiento y las operaciones de
mantenimiento.

A la finalizacién de dicha formacion, los técnicos formados deberan estar en
condiciones de utilizar con eficacia y de forma totalmente segura los equipamientos o
dispositivos en cuestion, y de llevar a cabo las operaciones de mantenimiento de
primer nivel.

CLAUSULA 10 - RESPONSABILIDADES - GARANTIAS Y SEGUROS
10.1 - Daios en la obra

Desde el inicio de la obra y hasta la fecha de recepcion, el empresario se
responsabilizaré plenamente de mantener en buen estado la obra cuya ejecucion se
le encomienda.

En el supuesto de que una parte o la totalidad de la obra sufra dafios en el transcurso
de los trabajos, el empresario debera subsanarlos, con gastos a su cargo, de tal modo
que, en el momento de la recepcion, la obra se ajuste por completo a las
especificaciones de la contrata.

El empresario se responsabilizara de todos los dafios y perjuicios que pueda causar
ala obra en el marco de cualquier operacion destinada a acabar un trabajo inacabado
0 a cumplir sus obligaciones dimanantes de la cladusula 10.5.

10.2 - Danos personales y materiales

El empresario debera indemnizar al promotor en relaciéon con todas las pérdidas y
reclamaciones que puedan derivarse de lesiones corporales, asi como de dafios
ocasionados a personas 0 materiales y bienes de todo tipo, que puedan producirse
en relacion con la ejecucion de la contrata 0 como consecuencia de la misma,
obligacion de indemnizacion que englobara asimismo todas las reclamaciones, dafios
y perjuicios, costes, cargas y desembolsos de todo tipo que estén relacionados con
los conceptos ya referidos.

A lissue de cette formation, chaque technicien formé devra étre en mesure
d'utiliser efficacement et en toute sécurité le matériel ou les équipements
concernés et d’opérer les opérations de maintenance de premier niveau.

ARTICLE 10 - RESPONSABILITES - GARANTIES ET
ASSURANCES

10.1 - Dommages a I'ouvrage

Du commencement du chantier jusqu'a la date de réception I'entrepreneur est
pleinement responsable du maintien en bon état de I'ouvrage qu'il exécute.

Au cas ou tout ou partie de l'ouvrage subirait des dommages au cours des
travaux, I'entrepreneur doit le réparer et le remettre en état a ses frais de telle
sorte que l'ouvrage soit au moment de la réception conforme aux spécifications
du marché.

L’entrepreneur est responsable pour tout dommage qu'il causerait a l'ouvrage a
l'occasion de toute opération destinée a finir un travail inachevé ou a satisfaire a
ses obligations au titre de l'article 10.5.

10.2 - Dommages aux personnes et aux biens

L’entrepreneur doit indemniser le maitre de l'ouvrage de toutes pertes et
réclamations découlant de préjudices corporels, et de dommages aux personnes,
aux matériaux et aux biens de toutes sortes susceptibles de survenir en relation
avec ou en conséquence de I'exécution du marché, et de l'indemniser également
de toutes réclamations, dommages-intéréts, colts, charges et frais de toute
nature y afférents.
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10.3 - Seguros

El empresario se compromete a suscribir, durante y después de las obras, una pdliza
de responsabilidad civil que garantice, por un importe suficiente, las consecuencias
financieras de la responsabilidad civil en que incurran los constructores como
consecuencia de los dafios corporales, materiales e inmateriales causados, en el
ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros, durante la ejecucion de las obras o
en el marco de la ejecucion del contrato.

Asimismo, el empresario se asegurara de que sus subcontratistas disponen de una
péliza de responsabilidad civil profesional durante y después de las obras suscrita con
entidades aseguradoras de reconocida solvencia y autorizadas para operar en
Espafia, que garantice, por niveles de cobertura suficientes las consecuencias
pecuniarias de la responsabilidad civil en que incurran los constructores como
consecuencia de los dafios corporales, materiales e inmateriales causados, en el
ejercicio de su actividad, al promotor y a terceros, durante la ejecucion de las obras o
en el marco de la ejecucidn del contrato.

Los subcontratistas que sean aceptados en el transcurso de las obras deberan
presentar las mismas justificaciones. No podran intervenir en la obra hasta que se
hayan presentado dichos certificados de seguro.

El promotor se reserva el derecho de exigir una ampliacion de la pdliza suscrita por el
empresario si la naturaleza de la obra requiere un seguro mas amplio, asi como
cualquier otro tipo de péliza de seguro exigida por la ley.

En este sentido, se precisa que, en lo que respecta a la aplicacion de estas
disposiciones, la fecha de recepcion efectiva de las obras constituye el punto de
partida para las garantias del empresario.

10.4 - Incidentes y lesiones corporales sufridos por la mano de obra

10.4.1 - Responsabilidad del empresario

10.3 - Assurances

L’entrepreneur s’engage a souscrire une police responsabilité civile pendant et
aprés travaux garantissant, pour des montants suffisants, les conséquences
pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les constructeurs par suite de
dommages corporels, matériels et immatériels causes, dans le cadre de leurs
activités, au maitre d’ouvrage et aux tiers, a 'occasion de I'exécution des travaux
ou dans le cadre de I'exécution du marché.

L’entrepreneur veillera également a ce que ses sous-traitants disposent d’une
police responsabilité civile profesionnelle pendant et aprés travaux souscrite
aupres de compagnies d’'assurance notoirement solvables et autorisés a
intervenir en Espagne pour des niveaux de couverture suffisants et garantissant,
pour des montants suffisants, les conséquences pécuniaires de la responsabilité
civile encourus par les constructeurs par suite de dommages corporels, matériels
et immatériels causés, dans le cadre de leurs activités, au maitre d’'ouvrage et
aux tiers, a l'occasion de I'execution des travaux ou dans le cadre de I'execution
du marché.

Les sous-traitants qui sont acceptés en cours de chantier doivent produire les
mémes justifications. Ils ne peuvent intervenir sur le chantier qu’une fois produites
ces attestations d’assurance.

Le maitre de I'ouvrage se réserve le droit d'exiger un avenant a la police souscrite
par I'entrepreneur si la nature des travaux nécessite une assurance plus étendue,
et tout autre type de police d’assurance légalement obligatoire.

A ce titre, il est précisé que pour I'application desdits articles, la date d'effet de la
réception des travaux constitue le point de départ des garanties de I'entrepreneur.

10.4 - Incidents et dommages corporels subis par la main-d’ceuvre

10.4.1 - Responsabilité de I'entrepreneur
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El promotor no se responsabilizard en modo alguno de los dafios y perjuicios o las
reparaciones que puedan derivarse de cualquier accidente o lesidn corporal soportada
por un obrero o cualquier otra persona contratada por el empresario o un
subcontratista, salvo que se trate de un accidente o lesion corporal derivados de una
accion u omision del promotor.

10.4.2 - Seguros

De conformidad con la legislacion local, el empresario debera asegurar a su personal
con una aseguradora, mantener dicho seguro vigente durante todo el periodo de
contratacion del personal para las obras y, cada vez que se le solicite, proporcionar al
promotor dicha pdliza de seguro y documentos justificantes de que esta al corriente
en el pago de las primas. No obstante, se entiende que, en lo que respecta al personal
contratado por un subcontratista, la obligacién de aseguramiento imputable al
empresario que se ha indicado quedara cumplida si el subcontratista suscribe un
seguro que cubra dicha responsabilidad ante su personal.

El empresario debera exigir a dicho subcontratista que proporcione al promotor 0 a su
representante, cada vez que se le solicite, dicha poliza de seguro y documentos
justificantes de que esta al corriente en el pago de las primas.

10.4.3 - Recurso contra el empresario en caso de no aseguramiento

Cuando el empresario no haya suscrito 0 no mantenga vigente el seguro definido en
el anterior apartado 10.4.2, el promotor podré hacerlo en su lugar, en cuyo caso
deducira de los importes que deba liquidar por su cuenta de los importes adeudados
al empresario.

10.5 - Garantias contractuales

En general, las garantias contractuales mencionadas mas adelante serén de
aplicacion tanto a las obras que el empresario deba realizar en el marco de la presente
contrata como a las ejecutadas previamente a la misma.

Le maitre de l'ouvrage n'est aucunement responsable des dommages-intéréts ou
réparations ou a la suite de tout accident ou dommage corporel subi par tout
ouvrier ou toute autre personne employée par I'entrepreneur ou un sous-traitant,
sauf s'il s'agit d'un accident ou d'un dommage corporel résultant d'un acte ou
d'une faute du maitre de I'ouvrage.

10.4.2 - Assurances

L’entrepreneur doit, conformément a la |égislation locale, s'assurer pour son
personnel auprés d'un assureur ; il doit maintenir cette assurance en vigueur
pendant tout le temps qu'il emploie du personnel pour les travaux et doit, a chaque
fois qu'on lui en fait la demande présenter au maitre d’ouvrage cette police
d'assurance et la justification du paiement de la prime. Il est toutefois entendu que
s'agissant du personnel employé par un sous-traitant, l'obligation de
I'entrepreneur de s'assurer comme indiqué ci-dessus, est remplie si le sous-
traitant a souscrit une assurance pour cette responsabilité envers son personnel.

L’entrepreneur doit exiger de ce sous-traitant qu'il présente au maitre d’ouvrage
ou a son représentant chaque fois qu'une demande lui en est faite, cette police
d'assurance et la justification du paiement de la prime.

10.4.3 - Recours contre I'entrepreneur en cas de non assurance

Si I'entrepreneur néglige de souscrire ou de maintenir en vigueur 'assurance
définie ci-dessus au 10.4.2, le maitre d’ouvrage pourra le faire a sa place et
déduira des sommes dues a I'entrepreneur les primes qu'il aura payées pour son
compte.

10.5 - Garanties contractuelles

De maniére générale les garanties contractuelles mentionnées ci-apres
s'appliqueront aux ouvrages a réaliser par I'entreprise dans le cadre du présent
marché et a ceux exécuté préalablement au marché.
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10.5.1 - Periodo de garantia

Una vez recepcionada la obra, el periodo de garantia es de 10 afios para la estructura;
3 afios para las instalaciones técnicas, la habitabilidad del edificio, estanqueidad del
edificio, el aislamiento térmico y todos los elementos constructivos no estructurales y
1 afio para la perfecta terminacion de las obras realizadas.

El periodo de garantia de perfecta terminaciéon es de un afio a partir de la fecha
efectiva de la recepcion con o sin repasos.

Durante el plazo de garantia, el empresario estara sujeto a las siguientes obligaciones:

a) ejecutar los eventuales trabajos o servicios de acabado o rematado sefialados a la
recepcion de las obras,

b) subsanar todas las irregularidades sefialadas por el promotor o el director de obra
constatadas durante el periodo de garantia,

c) realizar, cuando proceda, los trabajos de consolidacién o modificacion que puedan
resultar necesarios a la vista de las pruebas efectuadas de conformidad con el
presente PCAP y con el pliego de bases técnicas,

d) enviar al director de obra todos los documentos que deban proporcionarse tras la
ejecucion con arreglo a la anterior clausula 9.4.

Los gastos correspondientes a las obras complementarias, incluidos los costes
asociados a la reubicacion de los alumnos y otros costes contraidos para ejecutar las
obras complementarias prescritas por el promotor o el director de obra destinados a
subsanar las deficiencias indicadas en los anteriores apartados b) y c) tan solo
correran por cuenta del empresario cuando dichas deficiencias le sean directa y/o
indirectamente imputables. Las obligaciones de rematado o acabado no englobaran
en ningun caso los trabajos que puedan ser necesarios para subsanar los efectos
derivados de un uso normal.

Dentro de los 2 (dos) meses anteriores al cumplimiento del plazo de garantia (perfecta
terminacion y habilitabilidad e instalaciones técnicas), la direccion de obra, de
antemano o a instancia del empresario ou du maitre de I'ouvrage, redactara un informe
sobre el estado de las mismas. Si éste fuera favorable el empresario quedara relevado

10.5.1 - Période de garantie

A llissue de la réception des travaux, le délai de garantie est de 10 ans pour la
structure ; 3 ans pour les installations techniques, I'habiltabilité de I'ouvrage,
I'étaichéité, l'isolation thermique et tout autre élément constructif non structurel ;
1 an pour le parfait achévement des travaux.

Le délai de grantie de parfait achévement est d’'un an a compter de la date d'effet
de la réception avec ou sans réserve.

Pendant le délai de garantie, 'entrepreneur est tenu aux obligations suivantes :

a) exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise signalés
a la réception des travaux,

b) remédier a tous les désordres signalés par le maitre de I'ouvrage ou le maitre
d'ceuvre, constatés pendant la période de garantie,

c) procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la
nécessité serait apparue a liissue des épreuves effectuées conformément au
présent CCAP et au Cahier des charges techniques,

d) remettre au maitre d’ceuvre tous les documents a fournir apres exécution
conformément a l'article 9.4 ci-avant.

Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires y compris les colts
liés a relocalisation des éleves et les autres codts encourus pour I'exécution des
travaux complementaires prescrits par le maitre d’ouvrage ou le maitre d’ceuvre
ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées aux b) et c) ci-dessus ne
sont a la charge de I'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui est
directement et/ou indirectement imputable. Les obligations de reprise ou de
finition ne s’entendent pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets d’un
usage normal.

Dans les 2 (deux) mois précédant I'expiration de chaque période de garantie
(parfait achevement et habitabilité et installations techniques), la maitrise
d'ceuvre, soit d'office, soit a la demande de I'entrepreneur o del promotor, établira
un rapport sur I'état des travaux. Si le rapport est favorable, I'entrepreneur est
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de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en lo relativo a los vicios ocultos, y
procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia correspondante, y, en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes. En el caso de que el informe no fuera
favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la
obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia, la direccion de obra
procedera a dictar las oportunas instrucciones al empresario para la debida reparacion
de lo construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras y sin derecho a percibir cantidad alguna
por ampliacién del plazo de garantia.

Cuando el empresario no haya subsanado las irregularidades o imperfecciones que
se le notifiquen antes de la extincidn del periodo de garantia, el promotor podra decidir
ampliar el periodo de garantia hasta la integra ejecucion de dichos trabajos, con
independencia de que sean realizados por el empresario o el promotor, con gastos a
cargo del primero.

La extincion del plazo de garantia no afectard a las garantias asociadas a
determinados equipamientos siempre que éstas sean superiores en tiempo a aquél,
en relacion con los cuales el promotor se reserva todos los derechos.

CLAUSULA 11 - RESCISION DEL CONTRATO - INTERRUPCION DE
LAS OBRAS

11.1 — Rescision

11.1.1 - La ejecucidn de las obras objeto de contrata podré detenerse antes de su
finalizaciéon en virtud de decision de rescision contractual, en la que debera
establecerse la fecha de entrada en vigor de dicha rescision.

En este caso, la contrata se liquidara de acuerdo con las modalidades previstas en la
clausula 3, sin perjuicio del resto de disposiciones de la presente clausula.

Salvo en los supuestos de rescisidn que se prevén en los siguientes apartados, el
empresario tendra derecho a que se le indemnice, cuando proceda, por los dafios y

dégage de toute responsabilité, a I'exception des dispositions relatives aux vices
cachés, et la garantie correspondante est restituée ou annulée, et, le cas échéant,
les obligations en suspens sont payées. Si le rapport n'est pas favorable et que
les défauts constatés sont dus a des déficiences dans I'exécution des travaux et
non a l'utilisation de ce qui a été construit, pendant la période de garantie, la
maitrise d'ceuvre procédera a |'envoi des instructions appropriées a I'entrepreneur
pour la réparation en bonne et due forme de ce qui a été construit, en lui accordant
un délai a cet effet, pendant lequel elle restera responsable de la conservation
des travaux et sans avoir le droit de percevoir un quelconque montant pour la
prolongation de la période de garantie.

Si I'entrepreneur n'a pas remédié aux désordres ou imperfections qui lui ont été
notifiés avant |'expiration du délai de garantie, le maitre d’ouvrage peut décider la
prolongation du délai de garantie jusqu’a exécution compléte de ces travaux,
qu'ils aient été réalisés par I'entrepreneur ou par le maitre d’ouvrage, aux frais de
I'entrepreneur.

L'expiration de la periode de garantie n'affecte pas les garanties associees a
certaines installations, pour autant qu'elles soient plus longues que la periode de
garantie, a l'egard desquelles le promoteur se reserve tous les droits.

ARTICLE 11 - RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX

11.1 — Résiliation

11.1.1 - Il peut étre mis fin a 'exécution des travaux faisant I'objet du marché avant
I'achevement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la
date d'effet.

Le réglement du marché est fait alors selon les modalités prévues a l'article 3,
sous réserve des autres stipulations du présent article.

Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles ci-apres, I'entrepreneur a droit
a étre indemnisé, s'il'y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Le
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prejuicios que soporte como consecuencia de esta decision. El importe de la
indemnizacién se fija en el 1% de las sumas pendientes de liquidacion sobre el importe
establecido en el documento de compromiso, u otro importe nuevo cuando este sea
inferior al primero.

11.1.2 - En caso de rescision se procederd, en presencia del empresario, a dejar
constancia de las obras ejecutadas en todo o en parte y a extender tanto el inventario
de las provisiones de materiales como el inventario descriptivo de los equipamientos
e instalaciones de obra. Se levantara acta de todas estas operaciones.

El establecimiento de dicha acta conllevara la recepcion de las obras ejecutadas en
todo o en parte en la fecha de entrada en vigor de la rescision.

11.1.3 - En un plazo de 10 (diez) dias tras la fecha de dicha acta, el promotor definira
las medidas que deban adoptarse antes de la clausura de la obra para garantizar la
conservacion y la seguridad de las obras ejecutadas en todo o en parte. Entre dichas
medidas podré incluirse la demolicion de ciertas partes de las obras.

11.1.4 - El promotor gozara del derecho a recomprar en todo o en parte:

- las obras provisionales que sean utiles para la ejecucion de la contrata,

- las provisiones de materiales, dentro de los limites de sus necesidades para la obra.
Ademas, con vistas a la continuidad de las obras, tendra derecho a recomprar 0 a
mantener a su disposicion los equipamientos construidos de forma especifica para la
ejecucion de la contrata. En este caso, el precio de recompra de las obras y
equipamientos sera igual a la porcion no amortizada de su valor. Las provisiones de
materiales se recompraran segun los precios de contrata.

11.1.5 - El empresario estara obligado a abandonar los locales en el plazo que le fije
el director de obra y el promotor.

montant de I'indemnité est fixé a 2% des sommes restant a régler sur le montant
établi dans I'Acte d’Engagement, ou un nouveau montant si celui-ci est inférieur
au premier.

11.1.2 - En cas de résiliation il est procédé, en présence de I'entrepreneur, aux
constatations relatives aux ouvrages et parties d'ouvrages exécutés, a l'inventaire
des matériaux approvisionnés, ainsi qu'a l'inventaire descriptif du matériel et des
installations de chantier. Il est dressé un procés-verbal de ces opérations.

L'établissement de ce procés-verbal emporte réception des ouvrages et parties
d'ouvrages exécutés, a la date d'effet de la résiliation.

11.1.3 - Dans les 10 (dix) jours suivant la date de ce procés-verbal, le maitre
d’ouvrage fixe les mesures qui doivent étre prises avant la fermeture du chantier
pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties
d'ouvrages.

11.1.4 - Le maitre de 'ouvrage dispose du droit de racheter en totalité ou en partie

- les ouvrages provisoires utiles a I'exécution du marché,
- les matériaux approvisionnés, dans la limite ou il en a besoin pour le chantier.

Il dispose en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit
de conserver a sa disposition le matériel spécialement construit pour I'exécution
du marché. Dans ce cas le prix du rachat des ouvrages et du matériel est égal a
la partie non amortie de leur valeur. Les matériaux approvisionnés sont rachetés
au prix du marché.

11.1.5 - L’entrepreneur est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par
le maitre d’ceuvre et le maitre de 'ouvrage.
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11.2 - Fallecimiento, incapacidad, saneamiento judicial o liquidacion de los
bienes del empresario

11.2.1 - En caso de fallecimiento o incapacidad civil del empresario, se declarara la
rescision de la contrata, salvo en el supuesto de que el promotor acepte su gestion
continuada por parte de los derechohabientes o el curador.

Cuando se declare la rescision, esta surtira efecto en la fecha de fallecimiento o
incapacidad civil. No dara derecho a indemnizacion alguna a favor del empresario o
sus derechohabientes.

11.2.2 - En caso de incapacidad fisica, manifiesta y sostenida en el tiempo del
empresario, la contrata podré ser rescindida sin que ello confiera ningun derecho de
indemnizacién al empresario.

11.2.3 - En caso de saneamiento judicial o liquidacién de los bienes del empresario,
se declarara la rescision de la contrata, salvo en el supuesto de que, en el mes
siguiente a la decision judicial dictada, el administrador o sindico decida dar
continuidad a la ejecucién de la contrata.

Cuando se declare la rescision, esta surtira efecto en la fecha de la decision del
administrador o sindico de renunciar a dar continuidad a la ejecucion de la contrata, o
a la extincion del plazo de un mes ya referido. Esta rescision no dara derecho a
indemnizacion alguna a favor del empresario.

La sentencia por la que se abra el procedimiento de saneamiento judicial o de
liquidacion judicial debera notificarse de forma inmediata al promotor. Esto mismo sera
de aplicacién en lo que respecta a cualquier sentencia o resolucion que pueda afectar
a la ejecucion de la contrata.

11.2.4 - En el supuesto que se describe en el siguiente apartado 12.2, en caso de
incumplimiento manifiesto del empresario, la contrata podra rescindirse por
responsabilidad exclusiva de este. Esta rescision no dara derecho a indemnizacién
alguna a favor del empresario.

11.2 - Déces, incapacité, reglement judiciaire ou liquidation des biens de
I'entrepreneur

11.2.1 - En cas de décés ou d'incapacité civile de I'entrepreneur, la résiliation du
marché est prononcee, sauf si le maitre d’'ouvrage accepte la continuation du
marché par les ayants-droit ou le curateur.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date du décés ou de
lincapacité civile. Elle n'ouvre droit pour I'entrepreneur ou ses ayants-droit a
aucune indemnité.

11.2.2 - En cas d'incapacité physique, manifeste et durable de I'entrepreneur, le
marché peut étre résilié sans que I'entrepreneur puisse prétendre a indemnité.

11.2.3 - En cas de redressement judiciaire ou de liquidation de biens de
I'entrepreneur, la résiliation du marché est prononcée, sauf si dans le mois qui
suit la décision de justice intervenue, I'administrateur ou le syndic décide de
poursuivre I'exécution du marché.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de la décision de
I'administrateur ou du syndic de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou
de I'expiration du délai d’'un mois ci-dessus. Cette résiliation n'ouvre droit pour
I'entrepreneur a aucune indemnité.

Le jugement instituant le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire est
notifié immédiatement au Maitre d’ouvrage. Il en va de méme de tout jugement
ou de toute décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

11.2.4 - Dans le cas décrit au 12.2 ci-aprés, en cas de défaillance manifeste de
L’entrepreneur, le marché peut étre résilié aux torts exclusifs de I'entrepreneur.
Cette résiliation n'ouvre droit pour L’entrepreneur a aucune indemnité.
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11.3 - Aplazamiento e interrupcion de las obras

11.3.1 - El promotor podra decidir aplazar las obras. En este caso, procedera a dejar
constancia de las obras ejecutadas en todo y en parte, y de las provisiones de
materiales.

11.3.2 - En el supuesto de que, como consecuencia de uno o varios aplazamientos
sucesivos que sean directamente imputables al promotor, las obras se vean
interrumpidas durante un periodo total superior a un afio a contar desde la notificacién
del aplazamiento, el empresario tendra derecho a que se rescinda la contrata, para lo
cual deberé solicitar dicha rescision en un plazo de 15 (quince) dias a partir de la fecha
en que se le informe por escrito de la solicitud de aplazamiento que vaya a derivar en
la superacién de dicho periodo de un afio.

11.3.3 - En caso de que no se hayan hecho efectivos tres pagos a cuenta mensuales
sucesivos por motivos directamente imputables al promotor, el empresario podra, de
forma inmediatamente posterior al vencimiento del tercero de dichos pagos a cuenta,
informar al promotor de su intencion de interrumpir las obras por correo certificado con
solicitud de acuse de recibo.

En el supuesto de que, en este plazo, no se haya notificado al empresario, por correo
certificado con solicitud de acuse de recibo, una decisién por la que se ordene la
continuacién de las obras, el empresario podra interrumpirlas.

11.4 - Supresion de una o varias porciones de las obras
El promotor se reserva el derecho de suprimir una parte de las obras enumeradas en
el pliego de bases o en el pliego de precios, sin que ello motive el pago de ninguna

compensacion financiera, siempre que el importe suprimido no exceda el 10% del
importe global del contrato.

CLAUSULA 12 - MEDIDAS COERCITIVAS

11.3 - Ajournement et interruption des travaux

11.3.1 - L'ajournement des travaux peut étre décidé par le maitre d’ouvrage. Il est
alors procédé a la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et
des matériaux approvisionnes.

11.3.2 - Si par suite d’'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs,
directement imputable au maitre de I'ouvrage, les travaux ont été interrompus
pendant une période totale supérieure a un an a compter de la notification de
I'ajournement, I'entrepreneur a droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si,
informé par écrit d’'une demande d’ajournement conduisant au dit dépassement
d’'un an, il na pas dans un délai de 15 (quinze) jours demandé la résiliation.

11.3.3 - Au cas ou trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été payés
pour des raisons directement imputables au maitre de I'ouvrage, I'entrepreneur,
immédiatement apres la date limite fixée pour le paiement du troisieme de ces
acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
adressée au maitre d’ouvrage, le prévenir de son intention d'interrompre les
travaux.

Si dans ce délai il n'a pas été notifié a I'entrepreneur, par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des
travaux, I'entrepreneur peut les interrompre.

11.4 - Suppression d’une ou des parties de travaux
Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de supprimer une partie des travaux listés
dans le Cahier des Charges ou dans le Cadre de bordereau des prix, sans

compensations financiéres dés que le montant ne dépasse pas 10% du montant
global du contrat.

ARTICLE 12 - MESURES COERCITIVES
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12.1 - Cuando el empresario no se ajuste a lo dispuesto en el contrato o en las érdenes
de servicio, el promotor le intimara, en virtud de decision notificada por escrito, al
cumplimiento de dichas disposiciones dentro del plazo que pueda indicarle. Salvo en
caso de producirse circunstancias extraordinarias que comprometan la seguridad de
personas o bienes, dicho plazo no podra ser inferior a 7 (siete) dias a contar desde la
fecha de notificacion de la intimacién.

12.2 - En caso de que el empresario no dé una respuesta satisfactoria a la intimacién,
el promotor podra decidir ya sea:

- asumir el control por cuenta y riesgo del empresario;

- encargar la ejecucion de los servicios a un tercero, con gastos a cargo del
empresario; 0

- rescindir el contrato, con sujecion a las sanciones previstas en el presente PCAP.

12.3 - Para asumir el control total o parcial de la ejecucion se procedera, en presencia
del empresario o tras haber sido este debidamente convocado, a dejar constancia de
las obras ejecutadas y de los suministros existentes, asi como a extender el inventario
descriptivo de equipamientos del empresario y entregarle a este la parte de dichos
equipamientos que no sea necesaria para la finalizacion de las obras cuyo control se
haya asumido.

La asuncion de control podra retirarse si el empresario justifica que posee los recursos
necesarios para reasumir las obras y llevarlas a su termino.

Transcurrido 1 (un) mes tras notificarse la decisién de asuncién de control podra
decidirse rescindir la contrata.

12.4 - La rescision de la contrata decidida en aplicacidon de la presente clausula se
efectuara por cuenta y riesgo del empresario.

12.5 - Al efectuarse la asuncién de control, el empresario estara autorizado a dar
continuidad a la ejecucion de las obras afectadas siguiendo estrictamente las 6rdenes
del director de obra y sus representantes. Esto mismo seré de aplicacién en caso de
encomendarse la prestacion de servicios a terceros o de celebrarse un nuevo contrato
por cuenta y riesgo del empresario.

12.1 - Lorsque I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou
aux ordres de service, le maitre d’ouvrage le met en demeure d'y satisfaire dans
un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit. Sauf
circonstances exceptionnelles engageant la sécurité des personnes ou des biens,
ce délai n'est pas inférieur a 7 (sept) jours a compter de la date de notification de
la mise en demeure.

12.2 - Si 'entrepreneur n'a pas déféré a la mise en demeure, le maitre d’ouvrage
peut décider soit :

- la mise en régie aux frais et risques de I'entrepreneur

- de faire exécuter les prestations par un tiers aux frais de I'entrepreneur

- la résiliation du marché, avec application des pénalités établies dans le présent
CCAP.

12.3 - Pour établir la régie, laquelle peut étre que partielle, il est procédé,
I'entrepreneur étant présent ou ayant été diment appelé, a la constatation des
travaux exécutés et des approvisionnements existants, ainsi qu'a l'inventaire
descriptif du matériel de I'entrepreneur et a la remise a celui-ci de la partie de ce
matériel qui n'est pas utile a I'achevement des travaux poursuivis en régie.

L’entrepreneur peut étre relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires
pour reprendre les travaux et les mener a bonne fin.

Aprés l'expiration d'un délai d'1 (un) mois suivant la notification de la décision de
mise en régie, la résiliation du marché peut étre décidée.

12.4 - La résiliation du marché décidée en application du présent article sera faite
aux frais et risques de 'entrepreneur.

12.5 - L’entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé a en suivre
I'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maitre d'ceuvre et de ses
représentants. Il en est de méme en cas de prestations confiées a des tiers ou
d’'un nouveau marché passé a ses frais et risques.
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12.6 - El sobrecoste que se derive de la asuncidn de control, de la delegacion de
servicios a un tercero o de la celebracion de un nuevo contrato correra por cuenta del
empresario. Dicho sobrecoste se deducira de los importes que puedan adeudarsele
0, en su defecto, de los eventuales avales aportados, sin perjuicio de los derechos
que puedan ejercerse contra €l en caso de montante insuficiente.

12.7 - Reparaciones durante el periodo de garantia

El empresario deberé realizar todos los trabajos que queden por terminar o que estén
mal ejecutados en la fecha de recepcion e identificados por el director de la obra o el
promotor. A este respecto, debera reparar sin demora todos los defectos e
imperfecciones y, en caso necesario, investigar su origen o, de forma mas general,
eliminar sin demora todas los repasos que se hayan formulado y reparar todos los
defectos que el director de obra o el promotor le hayan pedido que repare durante el
periodo de garantia.

Todos estos trabajos deberan ser realizados por el empresario por su cuenta y riesgo
si, a juicio del director de obra, la necesidad de estos trabajos se debe a la utilizacion
de materiales 0 mano de obra no conformes con el contrato, o0 a la negligencia o
incumplimiento por parte del empresario de cualquier obligacion explicita o implicita
que le incumba en virtud del contrato, tras la notificacion formal del director de obra.

Si el empresario no realiza los trabajos requeridos por el director de obra en un plazo
no superior a 1 (un) mes, el promotor tendra derecho a emplear y pagar a otras
personas para que realicen los trabajos. Si, a juicio del director de obra, el empresario
es responsable, en virtud del contrato, de la realizacién de estos trabajos a sus
expensas, el promotor podré recuperar del empresario todos los gastos derivados de
estos trabajos o relacionados con ellos, o podré deducirlos de cualquier suma
adeudada o que pueda adeudarse al empresario.

CLAUSULA 13 - RESOLUCION DE CONTROVERSIAS Y LITIGIOS

12.6 - Les excédents de dépenses qui résultent de la régie, ou des prestations
confiées a un tiers, ou du nouveau marché sont a la charge de I'entrepreneur. lis
sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui étre dues ou, a défaut, sur ses
slretés éventuelles sans préjudice des droits a exercer contre lui en cas
d'insuffisance.

12.7 - Réparations pendant la période de garantie

L’entrepreneur doit exécuter les travaux restants a terminer ou mal exécutés a la
date de réception détectés par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage. Il doit en
ce sens réparer sans délais tous les défauts et imperfections, éventuellement en
rechercher ['origine, ou plus généralement lever sans délais toutes les réserves
qui ont été faites et remettre en état tous défaut que le maitre d'ceuvre ou le maitre
de l'ouvrage lui a demandé de réparer pendant la période de garantie.

Tout ce travail doit étre exécuté par I'entrepreneur a ses propres frais et périls si
le maitre d'ceuvre estime que la nécessité de ce travail est due a I'emploi de
matériaux ou de main d'ceuvre non conformes au marché, ou due a la négligence
ou a la défaillance de I'entrepreneur de respecter toute obligation explicite ou
implicite lui incombant au titre du marché aprés mise en demeure par le maitre
d’'ouvrage.

Si I'entrepreneur n'exécute pas le travail ainsi exigé par le maitre d'ceuvre dans
un délai qui ne peut étre supérieur a 1 (un) mois, le maitre de l'ouvrage a le droit
d'employer et de payer d'autres personnes pour exécuter ce travail. Si le maitre
d'ceuvre estime que I'entrepreneur est responsable au titre du marché de la
réalisation de ce travail a ses propres frais, toutes les dépenses résultant de ce
travail ou afférentes a celui-ci sont récupérables par le maitre de l'ouvrage sur
I'entrepreneur, ou peuvent étre déduites par le maitre de l'ouvrage de toutes les
sommes dues ou qui pourraient étre dues a I'entrepreneur.

ARTICLE 13 - REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES
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13.1 - Intervencion del promotor

13.1.1 - En caso de surgir una controversia entre el director de obra y el empresario,
con independencia de su naturaleza, el empresario debera remitir al director de obra,
para su ulterior transmision al promotor, un escrito en el que exponga los motivos e
indique las cuantias de sus reclamaciones.

13.1.2 - Después de que el director de obra haya enviado esta reclamacion en el plazo
de 2 (dos) semanas, junto con su opinioén al promotor de la obra, éste notificara al
empresario 0 hara que éste le notifique su propuesta de resolucion del litigio, en el
plazo de 2 (dos) semanas a partir de la fecha de recepcidn de la reclamacion.

De no formularse ninguna propuesta en este plazo, se considerara que la solicitud del
empresario ha sido desestimada.

13.1.3 - Si el empresario no acepta la propuesta del promotor o el rechazo implicito
de su solicitud, debera, so pena de exclusién, en el plazo de 1 (un) mes a partir de la
notificacion de dicha propuesta, darlo a conocer por escrito al promotor enviandole un
memorandum complementario en el que exponga los motivos de su rechazo.

13.2 - Procedimiento contencioso

13.2.1 - Si en el plazo de 1 (un) mes a partir de la fecha de recepcién por el promotor
de la carta 0 memorandum del empresario mencionados en el punto 13.1.3 no se ha
notificado al empresario ninguna decisién, o si el empresario no acepta la decision
que se le ha notificado, el empresario podra iniciar un procedimiento de arbitraje.

Sélo podra incluir en este procedimiento los puntos y motivos de reclamacion
expuestos en la carta 0 memorandum presentado al promotor.

13.1 - Intervention du maitre d’ouvrage

13.1.1 - Si un différend survient entre le maitre d'ceuvre et I'entrepreneur, sous
quelque forme que ce soit, I'entrepreneur remet au maitre d'ceuvre, aux fins de
transmission au maitre d’ouvrage, un mémoire exposant les motifs et indiquant
les montants de ses réclamations.

13.1.2 - Aprés que ce mémoire ait été transmis par le maitre d’ceuvre dans un
délai de 2 (deux) semaines, avec son avis, au maitre d’ouvrage, celui-ci notifie ou
fait notifier a I'entrepreneur sa proposition pour le réglement du différend, dans un
délai de 2 (deux) semaines a compter de la date de réception du mémoire de
réclamation.

L’absence de proposition dans ce délai équivaut a un rejet de la demande de
I'entrepreneur.

13.1.3 - Lorsque I'entrepreneur n’accepte pas la proposition du maitre d’ouvrage
ou le rejet implicite de sa demande, il doit, sous peine de forclusion, dans un délai
de 1 (un) mois a compter de la notification de cette proposition le faire connaitre
par écrit au maitre d’ouvrage en lui faisant parvenir un mémoire complémentaire
développant les raisons de son refus.

13.2 - Procédure contentieuse

13.2.1 - Si dans un délai de 1 (un) mois a partir de la date de réception par le
maitre d’ouvrage de la lettre ou du mémoire de I'entrepreneur mentionné au
13.1.3, aucune décision n'a été notifiée a I'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte
pas la décision qui lui a été notifiée, I'entrepreneur peut initier une procédure
d’arbitrage.

Il ne peut inclure dans cette procédure que les chefs et motifs de réclamation
énoncés dans la lettre ou le mémoire remis au maitre d’ouvrage.
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13.3 - Procedimiento de arbitraje — Intervencion de una instancia de resolucion
amistosa

Las eventuales controversias derivadas de la interpretacion o ejecucion del presente
acuerdo podran ser sometidas por las partes a la mediacion de la Asociacién Europea
de Arbitraje, la cual realizara la labor encomendada a través de los mediadores a tal
efecto designados, todo ello de conformidad con sus estatutos y Reglamento, a los
que las partes se acogen.

Si la controversia, diferencia o reclamacion no se hubiera resuelto en mediacion, o en
la medida en que no se hubiera resuelto en el plazo de sesenta (60) dias desde el
inicio de la mediacion, se sometera a arbitraje de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; a tal efecto, se acuerda que cualquier
controversia, diferencia, cuestion o reclamacion derivada o relacionada con la
gjecucion o interpretacion del contrato, directa o indirectamente, se resolvera
definitivamente mediante arbitraje ante la Corte de Arbitraje de la Camara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Madrid.

El idioma utilizado en el procedimiento arbitral sera el espafiol. La controversia,
disputa o reclamacién sometida a arbitraje se resolveréa de conformidad con la
legislacion aplicable.

A los solos efectos de la formalizacidn judicial del arbitraje, en su caso, las partes se
someten expresamente a la jurisdiccion y competencia de los Juzgados de Primera
Instancia correspondientes al lugar de realizacion de los trabajos.

Las partes manifiestan que no desean que las controversias que puedan surgir entre
ellas suspendan o retrasen el normal desarrollo y ejecucion de las obras, por lo que
estan dispuestas a posponer el arbitraje hasta la finalizacién de las mismas y a
autorizar al arbitro designado, en su caso, a adoptar las medidas necesarias para la
continuacion de las obras en curso, sin perjuicio de los derechos de las partes.

13.3 - Procédure d’arbitrage — Intervention d’une instance de réglement
amiable

Tous litiges découlant de l'interprétation ou de I'exécution du présent accord
peuvent étre soumis par les parties a la médiation de la Chambre Européenne
d'Arbitrage, qui effectuera le travail qui lui est confié par lintermédiaire des
médiateurs désignés a cet effet, le tout conformément a ses statuts et a son
réglement, ce a quoi les parties consentent.

Si le litige, le différend ou la réclamation n'a pas été réglé lors de la médiation, ou
dans la mesure ou il n'a pas été réglé dans les soixante (60) jours suivant le début
de la médiation, il sera soumis a l'arbitrage de droit conformément aux
dispositions de la loi 60/2003, du 23 décembre 2003, sur l'arbitrage ; a cet effet, il
est convenu que tout litige, différend, question ou réclamation résultant de
I'exécution ou de linterprétation du contrat ou s'y rapportant, directement ou
indirectement, sera définitivement résolu par arbitrage devant le tribunal
d'arbitrage de la Chambre officielle de commerce, d'industrie et de services de
Madrid.

La langue utilisée dans la procédure d'arbitrage est I'espagnol. La controverse, le
différend ou la réclamation soumis a l'arbitrage seront résolus conformément a la
législation applicable.

Aux seules fins de la formalisation judiciaire de I'arbitrage, le cas échéant, les
parties se soumettent expressément a la juridiction et a la compétence des
tribunaux de premiere instance correspondant au lieu d'exécution des travaux.

Les parties déclarent vouloir éviter que les différends qui pourraient surgir entre
elles ne suspendent ou ne retardent le cours normal de I'élaboration et de
I'exécution des travaux et, par conséquent, elles sont disposées a reporter
I'arbitrage jusqu'a la fin des travaux et a autoriser l'arbitre désigné, le cas
échéant, a adopter les mesures nécessaires a la poursuite des travaux en cours,
sans préjudice des droits des parties.
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13.4 - Idioma del contrato

El presente contrato se formaliza en lengua francesa y espafiola. En caso de
contradiccion entre ambas versiones, prevalecera la version espafiola.

13.5 - Tribunal competente

En caso de litigio, las partes deciden someterse al tribunal teritorialmente competente.

CLAUSULA 14 - PROTECCION DE DATOS DE CARACTER
PERSONAL

El presente contrato marco conlleva el tratamiento Unico o reiterado de datos de
caracter personal.

En el marco del presente pliego de clausulas administrativas (PCAP), el responsable
del tratamiento es, en el sentido del Reglamento europeo n.° 2016/679, de 27 de abril
de 2016, relativo a la proteccion de datos de caracter personal (RGPD) y de la Ley
francesa n.° 78-17, modificada, de 6 de enero de 1978, denominada de «Informatica
y Libertades», la entidad adjudicadora, a saber, la AEFE, y el titular es el licitador.

CLAUSULA 15 - CONFIDENCIALIDAD

15.1 - El empresario y el promotor que, en el curso de la ejecucion del contrato, tengan
conocimiento de informaciones o reciban comunicacion de documentos o elementos
de cualquier naturaleza que tengan caracter confidencial, deben tomar todas las
medidas necesarias para evitar que dichas informaciones, documentos o elementos
sean divulgados a terceros que no tengan derecho a conocerlos. Una parte no puede
solicitar la confidencialidad de informaciones, documentos o elementos que ella
misma haya hecho publicos.

15.2 - Se considera informacién confidencial toda informacion de cualquier naturaleza
(incluyendo la metodologia, documentacién, informacion o know-how), en cualquier

13.4 - Langue du contrat

Les langues du présent contrat sont le frangais et I'espagnol. En cas de
contradiction entre les deux versions, la version espagnole prévaudra.

13.5 - Tribunal compétent

En cas de litiges, les parties décident de saisir le tribunal localement compétent.

ARTICLE 14 - PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE
PERSONNEL

Le présent marché comporte un ou des traitements de données a caractére
personnel.

Dans le cadre de ce cahier de clauses administratives (CCAP, le responsable de
traitement est, au sens du réglement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 relatif
a la protection des données a caractéere personnel (RGPD) et de la loi n°78-17
modifiée du 6 janvier 1978 dite « Informatiques et Libertés », le pouvoir
adjudicateur, 'AEFE et le titulaire est le soumissionnaire.

ARTICLE 15 - CONFIDENTIALITE

15.1 — L'entrepreneur et le maitre d’ouvrage qui, a I'occasion de I'exécution du
marché, ont connaissance d'informations ou regoivent communication de
documents ou d'éléments de toute nature, présentant un caractére confidentiel,
sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d'éviter que ces
informations, documents ou éléments ne soient divulgués a un tiers qui n'a pas a
en connaitre. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de
documents ou d’éléments qu’elle a elle-méme rendus publics.

15.2 - Une information confidentielle désigne toute information de quelque nature
(y inclus la méthodologie, la documentation, les informations ou le savoir-faire),
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formato (ya sea oral, escrito, magnético o electrdnico), en cualquier medio propiedad
o titularidad del promotor, y que sea comunicada al empresario, u obtenida de
cualquier otra manera por este Ultimo en el marco de su relacion con el promotor. El
empresario y su personal, asi como, en su caso, sus subcontratistas, solo pueden
utilizarla para la realizacion de las prestaciones previstas en el contrato.

15.3 - El empresario debe informar a sus subcontratistas sobre las obligaciones de
confidencialidad y las medidas de seguridad que le incumben para la ejecucion del
contrato. Debe asegurarse de que sus subcontratistas cumplan con estas
obligaciones.

15.4 - No estan cubiertas por esta obligacion de confidencialidad las informaciones,
documentos o elementos:

- que fuesen de dominio publico en el momento de su divulgacién o que el promotor
hubiera hecho publicos durante la ejecucion del contrato;

- indicados como no confidenciales y relacionados con las prestaciones del contrato;
- que hayan sido comunicados al empresario por un tercero que legalmente tenga
derecho a divulgar estas informaciones, documentos o elementos, segun lo
demuestren documentos existentes anteriormente a su divulgacion.

Firmado en dos copias originales / Fait en deux originaux

El empresario / L’entrepreneur
Anotacién manuscrita "leido y aprobado” / Mention manuscrite “lu et approuvé”

sous quelque forme que ce soit (y inclus sous forme orale, écrite, magnétique ou
électronique), sur tout support dont le maitre d’ouvrage est propriétaire ou titulaire,
et qui est communiquée a I'entrepreneur, ou obtenue de toute autre fagon par ce
dernier dans le cadre de ses relations avec le maitre d’ouvrage. L’entrepreneur et
son personnel, et le cas échéant ses sous-traitants, ne peuvent l'utiliser que pour
'accomplissement des prestations prévues au marché.

15.3 — L'entrepreneur doit informer ses sous-traitants des obligations de
confidentialité et des mesures de sécurité qui s'imposent a lui pour 'exécution du
marché. Il doit s’assurer du respect de ces obligations par ses sous-traitants.

15.4 - Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments :

— qui étaient dans le domaine public au moment de leur divulgation ou que le
maitre d’ouvrage aurait lui-méme rendus publics pendant I'exécution du marché ;
— signalés comme présentant un caractére non confidentiel et relatifs aux
prestations du marché ;

— qui ont été communiqués a I'entrepreneur par un tiers ayant légalement le droit
de diffuser ces informations, documents ou éléments, comme le prouvent des
documents existant antérieurement a leur divulgation.
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