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CAPITULO PRELIMINAR

NATURALEZA Y OBJETO DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

Articulo 1°.— El presente Pliego General de Condiciones tiene caracter supletorio del pliego de Condiciones
Particulares del Proyecto.

Ambos, conjuntamente con los otros documentos requeridos en el Articulo 22 de la Ley de Contratos del Estado y
Articulo 63 del Reglamento General para la Contratacién del Estado, forman el Proyecto Arquitectédnico, y tienen por
finalidad regular la ejecucion de las obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigibles, precisando las
intervenciones que corresponden, segun el contrato y con arreglo a la Legislacion aplicable a la Propiedad, al
Contratista o constructor de la misma, sus técnicos y encargados, asi como las relaciones entre todos ellos y sus
correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra.

DOCUMENTACION DEL CONTRATO DE OBRA.

Articulo 2°.— Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelacién en cuanto al valor
de sus especificaciones en caso de omision o aparente contradiccion:

1°.— Las condiciones fijadas en el propio documento de Contrato.

2°.— El Pliego de Condiciones Particulares.

3°—  El presente Pliego General de Condiciones.

4°—  Elresto de la documentacion de Proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuestos).

El presente proyecto se refiere a una obra de reforma.

Las drdenes e instrucciones de la Direccidon Facultativa de las obras se incorporan al Proyecto como interpretacion,
complemento o precision de sus determinaciones.

En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las graficas y en los planos, la cota prevalece
sobre la medida a escala.
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CAPITULO | : CONDICIONES FACULTATIVAS.

EPIGRAFE 1°. DELIMITACION GENERAL DE FUNCIONES TECNICAS

EL ARQUITECTO DIRECTOR.

Articulo 3°.— Corresponde al Arquitecto Director:

Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen.

Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las
contingencias que se produzcan e impartir las 6rdenes complementarias que sean precisas para
conseguir la correcta solucién arquitectonica.

Coordinar la intervencion en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la direccién con
funcién propia en aspectos parciales de su especialidad.

Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidacion final y asesorar al promotor en el acto de
la recepcion.

EL CONSTRUCTOR.

Articulo 4°.— Corresponde al Constructor:

a—

b—

Organizar los trabajos de construccion, redactando los planes de obras que se precisen y
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra.

Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicacion del estudio
correspondiente y disponer en toda caso la ejecucion de las medidas preventivas, velando por su
cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el
trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71.

Suscribir con el Arquitecto el acta del replanteo de la obra.

Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de
los subcontratistas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se
utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripcion
del Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no cuenten con las
garantias o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicacion.

Custodiar el Libro de érdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se
practiquen en el mismo.

Facilitar al Arquitecto con antelacién suficiente los materiales precisos para el cumplimiento de su
cometido.

Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidacion final.

Suscribir con el Promotor las actas de recepcion provisional y definitiva.

Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de dafios a terceros durante la obra.

Debera tener siempre en la obra un numero proporcionado de obreros a la extensién de los trabajos
que se estén ejecutando segun el n° 5 del Articulo 22 de la Ley de Contratos del Estado, y el n® 5 del
Articulo 63 del vigente Reglamento General de Contratacién del Estado.

EPIGRAFE 2°. DE LAS OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O
CONTRATISTA.

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO.

Articulo 5°.— Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignara por escrito que la documentacion
aportada le resulta suficiente para la comprension de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario,
solicitara las aclaraciones pertinentes.

El Contratista se sujetara a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, asi como a las que se dicten durante la
ejecucion de la obra.

PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA.

Articulo 6°.— El Constructor viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado suyo
en la obra, que tendra caracter de Jefe de la misma, con dedicacion plena y con facultades para representarle y
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adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata.

Seran sus funciones las del Constructor segun se especifica en el articulo 5°. Cuando la importancia de las obras lo
requiera y asi se consigne en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole Facultativa", el delegado del
Contratista sera un facultativo de grado superior o grado medio, segun los casos.

El Pliego de Condiciones particulares determinara el personal facultativo o especialista que el Constructor se
obligue a mantener en la obra como minimo, y el tiempo de dedicacién comprometido.

El incumplimiento de esta obligacion o, en general, la falta de cualificacion suficiente por parte del personal segun la
naturaleza de los trabajos, facultara al Arquitecto para ordenar la paralizacion de las obras, sin derecho a
reclamacion alguna, hasta que se subsane la deficiencia.

Articulo 7°.— El Jefe de la obra, por si mismo o por medio de sus técnicos encargados, estara presente durante la
jornada legal de trabajo y acompafiara al Arquitecto, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su
disposicion para la practica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrandole los datos
precisos para la comprobacion de mediciones y liquidaciones.

TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE.

Articulo 8°.— Es obligacion de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construccion y aspecto de
las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin
separarse de su espiritu y recta interpretacion, lo disponga el Arquitecto dentro de los limites de posibilidades que
los presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecucion.

El Contratista, de acuerdo con la Direccién Facultativa, entregara en el acto de la recepcion provisional, los planos
de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado.
El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que expedir las
Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las
referidas instalaciones.

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, multas, etc.,
que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminacion.

INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Articulo 9°.— Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliego de Condiciones o
indicaciones de los planos o croquis, las érdenes e instrucciones correspondientes se comunicaran precisamente
por escrito al Constructor estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su
firma el enterado, que figurara al pie de todas las érdenes, avisos o instrucciones que reciba del Arquitecto.
Cualquier reclamaciéon que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el Constructor,
habra de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres dias, a quien la hubiera dictado, el cual dara al Constructor,
el correspondiente recibo, si este lo solicitase.

Articulo 10°.— EI Constructor podra requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, segin sus
respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretacion y ejecucion
de lo proyectado.

RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

Articulo 11°.— Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las 6rdenes o instrucciones dimanadas de
la Direccion Facultativa, sélo podra presentarlas, a través del Arquitecto, ante la Propiedad, si son de orden
econdmico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra
disposiciones de orden técnico del Arquitecto, no se admitird reclamacién alguna, pudiendo el Contratista salvar su
responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicion razonada dirigida al Arquitecto, el cual podra limitar su
contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatoria para ese tipo de reclamaciones.

RECUSACION POR EL CONTRATISTA DEL PERSONAL NOMBRADO POR EL ARQUITECTO.

Articulo 12°.— El Constructor no podra recusar a los Arquitectos o personal encargado por éstos de la vigilancia de
las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros facultativos para los reconocimientos y
mediciones.

Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procedera de acuerdo con lo estipulado en el articulo precedente,
pero sin que por esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

FALTAS DE PERSONAL.

Articulo 13°.— EIl Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o
negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podra requerir al Contratista para que
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aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbacion.

Articulo 14°.— El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con
sujecion en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones
como Contratista general de la obra.

EPIGRAFE 3°. PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS Y A LOS MATERIALES

CAMINOS Y ACCESOS.

Articulo 15°.— El Constructor dispondra por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta.

El Arquitecto podra exigir su modificacion o mejora.

Asi mismo el Constructor se obligara a la colocacién en lugar visible, a la entrada de la obra, de un cartel exento de
panel metalico sobre estructura auxiliar donde se reflejaran los datos de la obra en relacién al titulo de la misma,
entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo disefio debera ser aprobado previamente a su
colocacién por la Direccién Facultativa.

REPLANTEO.

Articulo 16°.— EI Constructor iniciara las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, sefalando las
referencias principales que mantendra como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se
consideraran a cargo del Contratista e incluidos en su oferta.

El Constructor sometera el replanteo a la aprobacién del Arquitecto y una vez este haya dado su conformidad
preparara un acta acompafada de un plano que debera ser aprobada por el Arquitecto, siendo responsabilidad del
Constructor la omisién de este tramite.

COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

Articulo 17°.— El Constructor dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones
Particulares, desarrollandolas en la forma necesaria para que dentro de los periodos parciales en aquél sefialados
queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecucion total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, debera el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los trabajos al menos
con tres dias de antelacion.

ORDEN DE LOS TRABAJOS.

Articulo 18°.— En general, la determinacion del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos
en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variacion la Direcciéon Facultativa.

FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS.

Articulo 19°.— De acuerdo con lo que requiera la Direccion Facultativa, el Contratista General debera dar todas las
facilidades razonables para la realizacién de los trabajos que le sean encomendados a todos los demas
Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones econémicas a que haya lugar
entre Contratistas por utilizacion de medios auxiliares o suministros de energia u otros conceptos.

En caso de litigio, ambos Contratistas estaran a lo que resuelva la Direccion Facultativa.

AMPLIACION DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR.

Articulo 20°.— Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se
interrumpiran los trabajos, continuandose segun las instrucciones dadas por el Arquitecto en tanto se formula o se
tramita el Proyecto Reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Direccion de las obras disponga
para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de caracter urgente.

PRORROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR.

Articulo 21°.— Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor, éste no pudiese
comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le
otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Arquitecto.
Para ello, el Constructor expondra, en escrito dirigido al Arquitecto, la causa que impide la ejecucion o la marcha de
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los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos acordados, razonando debidamente la prérroga que
por dicha causa solicita.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA.

Articulo 22°.— El Contratista no podra excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando
como causa la carencia de planos u 6rdenes de la Direccidon Facultativa, a excepcion del caso en que habiéndolo
solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

Articulo 23°.— Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al Proyecto, a las modificaciones del mismo
que previamente hayan sido aprobadas y a las 6rdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito
entregue el Arquitecto al Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo
especificado en el articulo 11°.

OBRAS OCULTAS.

Articulo 24°.— De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacion del edificio, se
levantaran los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderan por
triplicado, siendo entregados: uno, al Arquitecto; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos
por los tres. Dichos planos, que deberan ir suficientemente acotados, se consideraran documentos indispensables
e irrecusables para efectuar las mediciones.

TRABAJOS DEFECTUOSOS.

Articulo 25°— EI Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las
"Condiciones Generales y Particulares de indole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizara todos y cada uno
de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio es responsable de la ejecucion de los trabajos
que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestion o por la deficiente
calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que
compete al Arquitecto, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales
de obra, que siempre seran extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Arquitecto advierta vicios o defectos en los trabajos
citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no retinen las condiciones preceptuadas, ya sea
en el curso de la ejecucion de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepcion definitiva de la obra,
podra disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a
expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisidon y se negase a la demolicién y reconstruccion o
ambas, se planteara la cuestion ante la Propiedad, quien resolvera.

VICIOS OCULTOS.

Articulo 26°.— Si el Arquitecto tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion
en las obras ejecutadas, ordenara efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepcion definitiva, los ensayos,
destructivos 0 no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos.

Los gastos que se observen seran de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan realmente.

DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA.

Articulo 27°.— El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos
que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptie
una procedencia determinada.

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor debera presentar al Aparejador o Arquitecto
Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las
indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

PRESENTACION DE MUESTRAS.

Articulo 28°.— A peticidn del Arquitecto, el Constructor le presentara las muestras de los materiales siempre con la
antelacion prevista en el Calendario de la Obra.
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MATERIALES NO UTILIZABLES.

Articulo 29°.— El Constructor, a su costa, transportara y colocara, agrupandolos ordenadamente y en el lugar
adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra.

Se retiraran de ésta o se llevaran al vertedero, cuando asi estuviese establecido en el Pliego de Condiciones
particulares vigente en la obra.

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retiraran de ella cuando asi lo ordene el Arquitecto.

GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS.

Articulo 30°.— Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan
en la ejecucion de las obras, seran de cuenta de la contrata.

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantias podra comenzarse de
nuevo a cargo del mismo.

LIMPIEZA DE LAS OBRAS.

Articulo 31°.— Es obligacion del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros
como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi
como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen
aspecto.

OBRAS SIN PRESCRIPCIONES.

Articulo 32°.— En la ejecucion de trabajos que entran en la construccion de las obras y para los cuales no existan
prescripciones consignadas explicitamente en este Pliego ni en la restante documentacién del Proyecto, el
Constructor se atendra, en primer término, a las instrucciones que dicte la Direccidon Facultativa de las obras y, en
segundo lugar, a las reglas y practicas de la buena construccion.

EPIGRAFE 4°. DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS. DE LAS RECEPCIONES
PROVISIONALES.

Articulo 33°.— Treinta dias antes de dar fin a las obras, comunicara el Arquitecto a la Propiedad la proximidad de su
terminacion a fin de convenir la fecha para el acto de Recepcién Provisional.

Esta se realizara con la intervencion de un Técnico designado por la Propiedad, del Constructor y del Arquitecto. Se
convocara también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la direccién, con funcién
propia en aspectos parciales, o unidades especializadas.

Practicando un detenido reconocimiento de las obras, se extendera un acta con tantos ejemplares como
intervinientes y firmados por todos ellos.

Desde esta fecha empezara a correr el plazo de garantia, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas.
Seguidamente, los Técnicos de la Direccién Facultativa extenderan el correspondiente Certificado Final de Obra.
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar en el acta y se dara al Constructor las
oportunas instrucciones para remediar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual,
se efectuara un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepcion provisional de la obra.

Si el Constructor no hubiese cumplido, podra declararse resuelto el contrato con perdida de la fianza.

Al realizarse la Recepcién Provisional de las obras, debera presentar el Contratista las pertinentes autorizaciones
de los Organismos Oficiales de la Provincia, para el uso y puesta en servicio de las instalaciones que asi lo
requiera. No se efectuara esa Recepcion Provisional, ni como es lédgico la Definitiva, si no se cumple este requisito.

DOCUMENTACION FINAL DE LA OBRA.

Articulo 34°.— El Arquitecto Director facilitara a la Propiedad la documentaciéon final de las obras, con las
especificaciones y contenido dispuesto por la legislacion vigente y si se trata de viviendas, con lo que se establece
en los parrafos 2,3,4, y 5 del apartado 2 del articulo 4° del Real Decreto 515/1989, de 21 de abril.

MEDICION DEFINITIVA DE LOS TRABAJOS Y LIQUIDACION PROVISIONAL DE LA OBRA.

Articulo 35°.— Recibidas provisionalmente las obras, se procedera inmediatamente por el Arquitecto a su medicién
definitiva, con precisa asistencia del Constructor o de su representante.

Se extendera la oportuna certificacion por triplicado que, aprobada por el Arquitecto con su firma, servira para el
abono por la Propiedad del saldo resultante salvo la cantidad retenida en concepto de fianza.
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PLAZO DE GARANTIA.

Articulo 36°.— El plazo de garantia serd de doce meses, y durante este periodo el Contratista corregira los defectos
observados, eliminara las obras rechazadas y reparara las averias que por esta causa se produjeran, todo ello por
su cuenta y sin derecho a indemnizacién alguna, ejecutdndose en caso de resistencia dichas obras por la
Propiedad con cargo a la fianza.

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamacién de tercera persona, derivada del incumplimiento de
sus obligaciones econémicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez aprobada la Recepcion y
Liquidacion Definitiva de las obras, la Administracion tomara acuerdo respecto a la fianza depositada por el
Contratista.

Tras la Recepcion Definitiva de la obra, el Contratista quedara relevado de toda responsabilidad salvo en lo
referente a los vicios ocultos de la construccion.

CONSERVACION DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE.

Articulo 37°.— Los gastos de conservacion durante el plazo de garantia comprendido entre las recepciones
provisional y definitiva, correran a cargo del Contratista.

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantia sera el conservador del edificio, donde tendra el personal
suficiente para atender a todas las averias y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento
fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepcion Definitiva.

DE LA RECEPCION DEFINITIVA.

Articulo 38°.— La recepcion definitiva se verificara después de transcurrido el plazo de garantia en igual forma 'y con
las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesara la obligacion del Constructor de reparar a
su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma conservacion de los edificios y quedaran sélo subsistentes
todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construccion.

PRORROGA DEL PLAZO DE GARANTIA.

Articulo 39°.— Si al proceder al reconocimiento para la recepcion definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazara dicha recepcion definitiva y el Arquitecto Director marcara al Constructor los
plazos y formas en que deberan realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podra
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.

DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO RESCINDIDA.

Articulo 40°.— En el caso de resolucion del contrato, el Contratista vendra obligado a retirar, en el plazo que se fije
en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaria, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los
subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibiran provisionalmente con los tramites establecidos en el
articulo 33.

Para las obras y trabajos no terminados pero aceptables a juicio del Arquitecto Director, se efectuara una sola
recepcion definitiva.
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CAPITULO Il : CONDICIONES ECONOMICAS

EPIGRAFE 1°.- PRINCIPIO GENERAL

Articulo 41°.- Todos los que intervienen en el proceso de construccion tienen derecho a percibir puntualmente las
cantidades devengadas por su correcta actuacion con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas.

Articulo 42°.- La Propiedad, el Contratista y, en su caso, los Técnicos, pueden exigirse reciprocamente las garantias
adecuadas al cumplimiento puntual de sus obligaciones de pago.

EPIGRAFE 2°.- FIANZAS

Articulo 43°.- EI Contratista prestara fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos segun se

estipule:

a) Deposito previo, en metalico o valores, o aval bancario.

b) Mediante retencién en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporcién.
FIANZA PROVISIONAL.

Articulo 44°.- En el caso de que la obra se adjudique por subasta publica, el depdsito provisional para tomar parte
en ella se especificara en el anuncio de la misma.

El Contratista a quien se haya adjudicado la ejecucion de una obra o servicio para la misma, debera depositar en el
punto y plazo fijados en el anuncio de la subasta o el que se determine en el Pliego de condiciones Particulares del
Proyecto, la fianza definitiva que se sefiale, fianza que puede constituirse en cualquiera de las formas
especificadas en el apartado anterior.

EJECUCION DE TRABAJOS CON CARGO A LA FIANZA.

Articulo 45°.- Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las
condiciones contratadas, el Arquitecto Director en nombre y representacion del Propietario, los ordenara ejecutar a
un tercero, o, podra realizarlos directamente por administracion, abonando su importe con la fianza depositada, sin
perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Propietarios, en el caso de que el importe de la fianza no bastare
para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de la obra que no fuesen de recibo.

DE SU DEVOLUCION EN GENERAL.

Articulo 46°.- La fianza retenida sera devuelta al Contratista una vez firmada el Acta de Recepcién Definitiva de la
obra. La Propiedad podra exigir que el Contratista le acredite la liquidacion y finiquito de sus deudas causadas por
la ejecucion de la obra, tales como salarios, suministros, subcontratos,...

DEVOLUCION DE LA FIANZA EN EL CASO DE EFECTUARSE RECEPCIONES.

Articulo 47°.- Si la Propiedad, con la conformidad del Arquitecto Director, accediera a hacer recepciones parciales,
tendra derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

EPIGRAFE 3°.- DE LOS PRECIOS

COMPOSICION DE LOS PRECIOS UNITARIOS.

Articulo 48°.- El célculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes
directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial.

Se consideraran costes directos :

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la
ejecucion de la unidad de obra.

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de que
se trate 0 que sean necesarios para su ejecucion.

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevencion y proteccidon de

accidentes y enfermedades profesionales.
d) Los gastos de personal, combustible, energia, etc., que tenga lugar por accionamiento o
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funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecucién de la unidad de obras.

e) Los gastos de amortizacion y conservacion de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos
anteriormente citados.

Se consideraran costes indirectos :

- Los gastos de instalacion de oficinas a pie de obra, comunicaciones edificacion de almacenes, talleres,
pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y administrativo
adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos esto gastos, se cifraran en un porcentaje de los
costes directos.

Se consideraran Gastos Generales :

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administracion
legalmente establecidas. Se cifraran como un porcentaje de la suma de los costes directos e indirectos (en
los contratos de obras de la Administracion Publica este porcentaje se establece un 13 por 100).

Beneficio Industrial :

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores partidas.
Precio de Ejecucion Material :

- Se denominara Precio de Ejecucidon Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores conceptos a
excepcion del Beneficio Industrial y los gastos generales.

Precio de Contrata :

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el Beneficio
Industrial.

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio.

PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA.

Articulo 49°.- En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo
y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio
de Ejecucion material, mas el tanto por ciento (%) sobre este ultimo precio en concepto de Gastos Generales y
Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% vy el beneficio se
estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.

PRECIOS CONTRADICTORIOS.

Articulo 50°.- Se producirédn precios contradictorios s6lo cuando la Propiedad por medio del Arquitecto decida
introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, 0 cuando sea necesario afrontar alguna
circunstancia imprevista.

El Contratista estara obligado a efectuar los cambios.

A falta de acuerdo, el precio se resolverd contradictoriamente entre el Arquitecto y el Contratista antes de comenzar
la ejecucion de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la
diferencia se acudira en primer lugar, al concepto mas analogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en
segundo lugar, al banco de precios de uso mas frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiere se referiran siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato.

RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS

Articulo 51°.- Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamaciéon u observacion
oportuna, no podra bajo ningun pretexto de error u omision reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro
correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecucion de las obras (con referencia a Facultativas).

FORMAS TRADICIONALES DE MEDIR O DE APLICAR LOS PRECIOS.

Articulo 52°.- En ningun caso podré alegar el Contratista los usos y costumbres del pais respecto de la aplicacion
de los precios o de forma de medir las unidades de obra ejecutadas, se estara a lo previsto en primer lugar, al
Pliego General de Condiciones Técnicas, y en segundo lugar, al Pliego General de Condiciones Particulares.

DE LA REVISION DE LOS PRECIOS CONTRATADOS.

Articulo 53°.- Contratandose las obras a riesgo y ventura, no se admitira la revision de los precios en tanto que el
incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un
montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato.

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuara la correspondiente revision de
acuerdo con la férmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia
en mas que resulte por la variacion del IPC superior al 5 por 100.

No habra revisién de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario de la
oferta.
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ACOPIO DE MATERIALES.

Articulo 54°.- El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la
Propiedad ordena por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su
guarda y conservacion sera responsable el Contratista.

EPIGRAFE 4°.- 0BRAS POR ADMINISTRACION

ADMINISTRACION.

Articulo 55°.- Se denominan "Obras por Administracion" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realizacién las lleva directamente el propietario; bien por si mismo o por un representante suyo o bien por
mediacion de un constructor.
Las obras por administracion se clasifican en las dos modalidades siguientes:

a) Obras por administracion directa.

b) Obras por administracion delegada o indirecta.

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA.

Articulo 56°.- Se denominan "Obras por Administracion Directa" aquellas en las que el Propietario por si o por
mediacién de un representante suyo, que puede ser el propio Arquitecto-Director, expresamente autorizado a estos
efectos, lleve directamente las gestiones precisas para la ejecucion de la obra, adquiriendo los materiales,
contratando su transporte a la obra y, en suma interviniendo directamente en todas las operaciones precisas para
que al personal y los obreros contratados por él puedan realizarla; en estas obras el constructor, si lo hubiese, o el
encargado de su realizacién, es un mero dependiente del propietario, ya sea como empleado suyo o como
auténomo contratado por €l, que es quien reuine en si, por tanto, la doble personalidad de Propietario y Contratista.

OBRAS POR ADMINISTRACION DELEGADA O INDIRECTA.

Articulo 57°.- Se entiende por "Obra por Administracion Delegada o Indirecta" la que convienen un Propietario y un
Constructor para que éste, por cuenta de aquél y como delegado suyo, realice las gestiones y los trabajos que se
precisen y se convengan.

Son por tanto, caracteristicas peculiares de la "Obra por Administracion Delegada o Indirecta” las siguientes.

- Por parte del Propietario, la obligacién de abonar directamente o por la mediaciéon del Constructor todos los
gastos inherentes a la realizacion de los trabajos convenidos, reservandose el Propietario la facultad de
poder ordenar, bien por si mismo o por medio del Arquitecto-Director en su representacion, el orden y la
marcha de los trabajos, la eleccién de los materiales y aparatos que en los trabajos han de emplearse y, en
suma todos los elementos que crea preciso para regular la realizacion de los trabajos convenidos.

- Por parte del Constructor, la obligacién de llevar la gestidon practica de los trabajos, aportando sus
conocimientos constructivos, los medios auxiliares precisos y, en suma todo lo que, en armonia con su
cometido, se requiera para la ejecucion de los trabajos, percibiendo con ello el Propietario un tanto por
ciento (%) prefijado sobre el importe total de los gastos efectuados y abonados por el Constructor.

LIQUIDACION DE OBRAS POR ADMINISTRACION.

Articulo 58°.- Para la liquidacion de los trabajos que se ejecuten por administracion delegada o indirecta, regiran las
normas que a tales fines se establezcan en las "Condiciones Particulares de indole Econdémica" vigentes en la obra;
a falta de ellas, las cuentas de administracién las presentara el Constructor al Propietario, en relacién valorada a la
que debera acompafarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes todos ellos
conformados por el Aparejador o Arquitecto Técnico:

- Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento adecuado que justifique
el depdsito o el empleo de dichos materiales en la obra.

- Las néminas de los jornales abonadas a lo establecido en la legislacién vigente, especificando el nimero de
horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoria, acompafando a dichas néminas
una relacion numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo, oficiales y ayudantes de cada oficio,
peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan trabajado en la obra durante el plazo de
tiempo a que correspondan las néminas que se presentan.

- Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o retirada de escombros.

A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestién o pago haya intervenido el Constructor

se le aplicara, a falta de convenio especial, un quince por ciento (15 por 100), entendiéndose que en este

porcentaje estan incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los Gastos Generales
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que al Constructor originen los trabajos de administracion que realiza y el Beneficio Industrial del mismo.
ABONO AL CONSTRUCTOR DE LAS CUENTAS DE ADMINISTRACION DELEGADA

Articulo 59°.- Salvo pacto distinto, los abonos al Constructor de las cuentas de Administracién Delegada los
realizara el Propietarios mensualmente segun los partes de trabajos realizados aprobados por el propietario o por
su delegado representante.

Independientemente, el Aparejador o Arquitecto Técnico redactara, con igual periodicidad, la medicion de la obra
realizada, valorandola con arreglo al presupuesto aprobado. Estas valoraciones no tendran efectos para los abonos
al Constructor salvo que se hubiese pactado lo contrario contractualmente.

NORMAS PARA LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES Y APARATOS.

Articulo 60°.- No obstante las facultades que en estos trabajos por Administracion delegada se reserva el
Propietario para la adquisicion de los materiales y aparatos, si al Constructor se le autoriza para gestionar y
adquirirlos, debera presentar al Propietario, o en su representacion al Arquitecto-Director, los precios y las muestras
de los materiales y aparatos ofrecidos, necesitando su previa aprobacion antes de adquirirlos.

RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR EN EL BAJO RENDIMIENTO DE LOS OBREROS.

Articulo 61°.- Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al
Arquitecto-Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades
de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para
unidades de obra iguales o similares, se lo notificara por escrito al Constructor, con el fin de que éste haga las
gestiones precisas para aumentar la produccion en la cuantia sefialada por el Arquitecto-Director.

Si hecha esta notificacion al Constructor, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen a los normales, el
Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100)
que por los conceptos antes expresados corresponderia abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales
que preceptivamente deben efectuarsele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en cuanto a los
rendimientos de la mano de obra, se sometera el caso a arbitraje.

RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR.

Articulo 62°.- En los trabajos de "Obras por Administracion Delegada”, el Constructor sélo sera responsable de los
defectos constructivos que pudieran tener los trabajos o unidades por él ejecutadas y también de los accidentes o
perjuicios que pudieran sobrevenir a los obreros o a terceras personas por no haber tomado las medidas precisas
que en las disposiciones legales se establecen.

En cambio, y salvo lo expresado en el articulo 63°.- precedente, no sera responsable del mal resultado que
pudiesen dar los materiales u aparatos elegidos con arreglo a las normas establecidas en dicho articulo.

En virtud de lo anteriormente consignado, el Constructor estd obligado a reparar por su cuenta los trabajos
defectuosos y a responder también de los accidentes o perjuicios expresados en el parrafo anterior.

EPIGRAFE 5°.- DE LA VALORACION Y ABONO DE LOS TRABAJOS

FORMAS VARIAS DE ABONO DE LAS OBRAS.

Articulo 63°.- Segun la modalidad elegida para la contratacion de las obras y salvo que en el Pliego Particular de
Condiciones Econdmicas se preceptie otra cosa, el abono de los trabajos se podra efectuar de las siguientes
formas:

1°- Tipo fijo o tanto alzado total . Se abonara la cifra previamente fijada como base de la adjudicacion,
disminuida en su caso en el importe de la baja efectuada por el adjudicatario.
2°.-  Tipo fijo o tanto alzado por unidad de obra , cuyo precio invariable se haya fijado de antemano, pudiendo

variar solamente el nimero de unidades ejecutadas.

Previa mediacion y aplicando al total de las diversas unidades de obra ejecutadas, del precio invariable
estipulado de antemano para cada una de ellas, se abonara al Contratista el importe de las comprendidas
en los trabajos ejecutados y ultimados con arreglo y sujecién a los documentos que constituyen el Proyecto,
los que serviran de base para la mediacion y valoracion de las diversas unidades.

3°-  Tanto variable por unidad de obra , segun las condiciones en que se realice y los materiales diversos
empleados en su ejecucién de acuerdo con las 6rdenes del Arquitecto-Director.
Se abonara al Contratista en idénticas condiciones el caso anterior.
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4°-  Por listas de jornales y recibos de materiales , autorizados en la forma que el presente "Pliego General de
Condiciones Econdmicas" determina.
5°-  Por horas de trabajo , ejecutado en las condiciones determinadas en el contrato.

RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES.

Articulo 64°.- En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones
Particulares™ que rijan en la obra, formara el Contratista una relacién valorada de las obras ejecutadas durante los
plazos previstos, segun la medicién que habra practicado el Aparejador o Arquitecto Técnico.

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorara aplicando el resultado de la
medicion general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los
precios sefialados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente ademas lo establecido en el
presente "Pliego General de Condiciones Econdmicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las
obras accesorias y especiales, etc.

Al Contratista, que podra presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relacién, se le facilitaran por el
Aparejador o Arquitecto los datos correspondientes de la relacion valorada, acompafiandolos de una nota de envio,
al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) dias a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista
examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o
reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) dias siguientes a su recibo, el Arquitecto-Director
aceptara o rechazara las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolucion,
pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolucion del Arquitecto-Director en la
forma prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales".

Tomando como base la relacién valorada indicada en el parrafo anterior, expedira el Arquitecto-Director la
certificacion de las obras ejecutadas.

De su importe se deducira el tanto por ciento que para la constitucion de la fianza se haya preestablecido.

Las certificaciones se remitiran al Propietario, dentro del mes siguiente al periodo a que se refieren, y tendran el
caracter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la
liquidacion final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobaciéon ni recepcion de las obras que
comprenden.

Las relaciones valoradas contendran solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoracion se refiere. En
caso de que el Arquitecto-Director lo exigiera, las certificaciones se extenderan al origen.

MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS.

Articulo 65°.- Cuando el Contratista, incluso con autorizacién del Arquitecto-Director, emplease materiales de mas
esmerada preparacion o de mayor tamafio que el sefialado en el Proyecto o sustituyese una clase de fabrica con
otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en
general, introdujese en ésta y sin pedirsela, cualquiera otra modificacion que sea beneficiosa a juicio del Arquitecto-
Director, no tendra derecho, sin embargo, mas que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que
hubiese construido la obra con estricta sujecion a la proyectada y contratada o adjudicada.

ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA.
Articulo 66°.- Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de indole econdmica”, vigente en la

obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuara de acuerdo con el procedimiento que
corresponda entre los que a continuacion se expresan:

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida
alzada, se abonaran previa medicién y aplicacion del precio establecido.

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se estableceran precios
contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados.

C) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se

abonara integramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese
que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Arquitecto-Director indicara al
Contratista y con anterioridad a su ejecucion, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha
cuenta, que en realidad sera de Administracion, valorandose los materiales y jornales a los precios
que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la ejecucion
convengan las dos partes, incrementandose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego
de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista.

ABONO DE AGOTAMIENTOS Y OTROS TRABAJOS.
Articulo 67°.- Cuando fuese preciso efectuar agotamientos inyecciones u otra clase de trabajos de cualquiera indole

especial u ordinaria, tendra el Contratista la obligacion de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que
ocasionen, siempre que la Direccion Facultativa lo considerara necesario para la seguridad y calidad de la obra.
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PAGOS.

Articulo 68°.- Los pagos se efectuaran por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe,
correspondera precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Arquitecto-Director, en virtud de
las cuales se verifican aquéllos.

ABONO DE TRABAJOS EJECUTADOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA.

Articulo 69°.- Efectuada la recepcion provisional y si durante el plazo de garantia se hubieran ejecutado trabajos
cualesquiera, para su abono se procedera asi:
Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se
hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo y el Arquitecto-Director exigiera su realizacion
durante el plazo de garantia, seran valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de
acuerdo con lo establecido en los "Pliegos Particulares” o en su defecto en los Generales, en el caso de que
dichos precios fuesen inferiores a los que rijan en la época de su realizacion; en caso contrario, se aplicaran
estos ultimos.
Si han ejecutado trabajos precisos par la reparaciéon de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por
haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Propietario, se valoraran y abonaran a los precios del
dia, previamente acordados.
Si se han ejecutado trabajos para la reparacion de desperfectos ocasionados por deficiencia de la
construccioén o de la calidad de los materiales, nada se abonara por ellos al Contratista.

EPIGRAFE 6°.- DE LAS INDEMNIZACIONES MUTUAS

IMPORTE DE LA INDEMNIZACION POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO DE TERMINACION DE
LAS OBRAS.

Articulo 70°.- La indemnizacion por retraso en la terminacion se establecera en un tanto por mil (o/oo) del importe
total de los trabajos contratados, por cada dia natural de retraso, contados a partir del dia de terminacion fijado en
el Calendario de Obra.

Las sumas resultantes se descontaran y retendran con cargo a la fianza.

DEMORA DE LOS PAGOS.
Articulo 71°.- Se rechazara toda solicitud de resolucion del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el

Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecucion que tenga sefialado en el
contrato.

EPIGRAFE 7°.- MEJORAS DE OBRA

MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS.

Articulo 72°.- No se admitiran mejoras de obra, mas que en el caso en que el Arquitecto-Director haya ordenado por
escrito la ejecucion de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, asi como la de los materiales y
aparatos previstos en el contrato. Tampoco se admitirdan aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso
de error en las mediciones del Proyecto, a menos que el Arquitecto-Director ordene, también por escrito, la
ampliacion de las contratadas.

En todos estos casos sera condicion indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecucion o
empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales
o aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el
importe de las unidades contratadas.

Se seguiran el mismo criterio y procedimiento, cuando el Arquitecto-Director introduzca innovaciones que supongan
una reduccion apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.

UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES.

Articulo 73°.- Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del
Arquitecto-Director de las obras, éste determinara el precio o partida de abono después de oir al Contratista, el cual
debera conformarse con dicha resolucién, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecucion, prefiera
demoler la obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo.
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SEGURO DE LAS OBRAS.

Articulo 74°.- El Contratista estara obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su
ejecucion hasta la recepcion definitiva; la cuantia del seguro coincidira en cada momento con el valor que tengan
por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se
ingresara en cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a
medida que ésta se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuara por certificaciones,
como el resto de los trabajos de la construccién. En ningun caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho
en documento publico, el Propietario podra disponer de dicho importe para menesteres distintos del de
reconstruccion de la parte siniestrada; la infraccion de lo anteriormente expuesto sera motivo suficiente para que el
Contratista pueda resolver el contrato, con devolucién de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados,
etc.; y una indemnizacién equivalente al importe de los dafios causados al Contratista por el siniestro y que no se
hubiesen abonado, pero sélo en proporcidon equivalente a lo que suponga la indemnizacion abonada por la
Compafiia Aseguradora, respecto al importe de los dafios causados por el siniestro, que seran tasados a estos
efectos por el Arquitecto-Director.

En las obras de reforma o reparacion, se fijaran previamente la porcion de edificio que debe ser asegurada y su
cuantia, y si nada se prevé, se entendera que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la
obra.

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la pdliza o pdlizas de Seguros, los pondra el Contratista,
antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad o reparos.

CONSERVACION DE LA OBRA.

Articulo 75°.- Si el Contratista, siendo su obligacion, no atiende a la conservacion de las obras durante el plazo de
garantia, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepcién definitiva, el
Arquitecto-Director en representacion del Propietario, podra disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a
la guarderia, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservacion abonandose todo ello por cuenta
de la Contrata.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminacion de las obras, como en el caso de resolucion del
contrato, esta obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Arquitecto-Director fije.

Después de la recepcion provisional del edificio y en el caso de que la conservacion del edificio corra a cargo del
Contratista, no debera haber en él mas herramientas, Utiles, materiales, muebles, etc., que los indispensables para
su guarderia y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar.

En todo caso, ocupado o no el edificio esta obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo expresado,
procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Econémicas".

USO POR EL CONTRATISTA DE EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO

Articulo 76°.- Cuando durante la ejecucion de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorizacion
del Propietario, edificios o0 haga uso de materiales o utiles pertenecientes al mismo, tendra obligacién de repararlos
y conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminacién del contrato, en perfecto estado de conservacion
reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnizacion por esta reposicién ni por las mejoras
hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado.

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no hubiese
cumplido el Contratista con lo previsto en el parrafo anterior, lo realizara el Propietario a costa de aquél y con cargo
a la fianza.
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CAPITULO Iil : CONDICIONES TECNICAS

EPIGRAFE 1°. CONDICIONES GENERALES

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Articulo 77°.— Todos los materiales a emplear en la presente obra seran de primera calidad y reuniran las
condiciones exigidas en las condiciones generales, de indole técnica, previstas en el Pliego de Condiciones de
Edificacion de 1960 y demas disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construccion.

PRUEBAS Y ENSAYOS DE MATERIALES.

Articulo 78°.— Todos los materiales a que este capitulo se refiere podran ser sometidos a los andlisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido especificado
y sea necesario emplear debera ser aprobado por la Direccién de Obras, bien entendido que sera rechazado el que
no reuna las condiciones exigidas por la buena practica de la construccion.

MATERIALES NO CONSIGNADOS EN PROYECTO.

Articulo 79°.— Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reuniran las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Direccion Facultativa, no teniendo el contratista derecho a
reclamacion alguna por estas condiciones exigidas.

CONDICIONES GENERALES DE EJECUCION.

Articulo 80°.— Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutard esmeradamente, con arreglo a las
buenas practicas de la construccion, de acuerdo con las condiciones establecidas en Pliego General de
Arquitectura de 1960, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Direccion Facultativa, no
pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en subasta, para variar esa esmerada ejecucion ni la
primerisima calidad de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender
proyectos adicionales.

EPIGRAFE 2°. CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES. EJECUCION DE LAS
UNIDADES DE OBRA

Articulo 81°.—
1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS

Los vaciados, terraplenados, zanjas, pozos, etc se ejecutaran con las dimensiones, pendientes vy
caracteristicas que se fijan asi como los materiales sefialados en medicion. En caso de que fuera necesario
apuntalar, entibar o realizar cualquier medida de precaucién o proteccion de las obras, el Contratista vendra
obligado a realizarlas de acuerdo con las necesidades del momento y con las érdenes de la Direcciéon Facultativa.

La profundidad de cimentacion, sera la necesaria hasta encontrar terreno firme, sea mas o menos que la
calculada en el proyecto, abonandose por unidad de obra resultante. No se procedera al mezclado sin orden
expresa de la Direccion. Diariamente se comprobaran los entibados, para evitar posibles tumbos, en cuyo caso y de
producirse desgracias personales o dafios materiales, sera de exclusiva responsabilidad de la Contrata. Si se
presentasen agotamientos, se adoptaran las medidas convenientes para su ejecuciéon por administracion, salvo
pacto en contrario.

2.- POCERIA Y SANEAMIENTO.-
2.1.-OBJETO

El trabajo a que se refiere la presente Seccion del Pliego de Condiciones incluye el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, materiales y accesorios, excepto aquellas partidas que deban ser suministradas
por otros, asi como la ejecucién de todas las operaciones relacionadas con la construccion de redes de
saneamiento de aguas residuales, hasta los puntos de conexidon con los desagties del edificio, fuera del mismo:
tuberias principales de agua y su conexiéon a los servicios del edificio y estructuras; con excavacion, zanjado y
relleno para los distintos servicios, todo ello en estricto acuerdo con la presente Seccion del Pliego de Condiciones
y planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del Contrato, asi como la obtenciéon de licencias y
cumplimientos de cuantos requisitos exijan las disposiciones oficiales para las acometidas.
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2.2.- MATERIALES

Todos los materiales, equipos y componentes instalados en la obra seran nuevos, exentos de defectos, de primera
calidad y disefiados para el uso propuesto.

a) Alcantarilla de saneamiento
Tubo de gres vidriado: Los tubos y accesorios de gres se instalaran en los lugares indicados en los planos y
seran de resistencia normal y del tipo de enchufe y cordéon. Se presentaran muestras de los mismos a la
aprobacion del Arquitecto.
Mortero de cemento para juntas: El mortero de cemento para juntas consistira en una parte de Cemento
Portland y dos partes de arena fina, mezclados con el agua suficiente para producir la consistencia
adecuada para el tipo de junta.
Empaquetadura para juntas: El material para la empaquetadura sera de yute o fibra de cafamo, trenzada de
seccion cuadrada, o retorcida fuertemente, segun sea adecuado para el tipo de junta. El material estara
seco cuando se utilice con compuesto bituminoso para juntas y estara seco o impregnado con un alquitran
de pino, de clase adecuada, cuando se utilice en juntas de mortero de cemento.

b) Tuberia de presion y accesorios para agua

Tuberia de presion: la tuberia de suministro de agua al edificio desde el punto de conexién a la red general hasta
éste, sera del material indicado en planos, de acuerdo con la Compania suministradora correspondiente. Toda la
tuberia se montara enterrada en zanja. Finalmente se esterilizara todo el sistema.

¢) Evacuacién de aguas pluviales, sucias fecales
Zinc: Sera de segunda fusion, empleandose en planchas o laminas de espesor uniforme. La fractura sera
brillante, no admitiéndose abolladuras ni defectos, y de los espesores que se indican en los planos del
Proyecto.
Plomo: El plomo que se emplee serd compacto, maleable, ductil y exento de sustancias extrafias. Sera
asimismo de segunda fusion, dulce, flexible, laminado de fractura brillante y en general, exento de todo
defecto que permita la filtracion de liquido.
Yeso: Andlogas condiciones a las de la Seccién de Albafriileria.
Canalones, limas y bajadas: Los canalones seran de chapa de zinc. Las limas se construirdn con chapa de
plomo sobre asiento de corrido de yeso negro sobre papel embreado. Las bajadas de aguas fecales, sucias
y pluviales, seran de hormigén prensado o de hierro fundido segun se indique en los planos.

2.3.- EXCAVACION

a) Generalidades

El Contratista realizara todas las obras de excavacion de cualquier clase y cualesquiera que fueran los materiales
que encuentren en el curso de ellas, hasta la profundidades indicadas en los planos o que de otra forma se
indiquen. Los materiales extraidos durante las operaciones de excavacion, que sean adecuados para servir como
materiales de relleno, se apilaran ordenadamente, a distancia suficiente de los taludes de las zanjas, con el objeto
de evitar sobrecargas e impedir deslizamientos o derrumbamientos. Los materiales extraidos que no sean
necesarios o no sean utilizables para servir de relleno, se retiraran y desecharan y seran usados en otras partes de
la obra, como se indique en los planos o segun disponga el Arquitecto. Se llevara a cabo la explanacién del terreno
necesario para evitar la entrada de aguas de la superficie en las zanjas u otras excavaciones, y si a pesar de las
precauciones anteriores llegara a entrar agua, debera ser extraida por medio de bombas o de cualquier otro método
aprobado. Se efectuaran trabajos de apuntalado y entibacién siempre que sean necesarios para la proteccion de
las obras y para la seguridad del personal que en ellas trabaje.

b) Excavaciones de zanjas para tuberias

Las zanjas tendran la anchura necesaria para permitir la adecuada colocacion de las instalaciones, y sus taludes
seran tan verticales como sea posible. El fondo de las zanjas se nivelara con exactitud, para formar un apoyo y
soporte uniforme, sobre el suelo sin alteraciones, de cada seccién de la tuberia y en todos los puntos a lo largo de
su longitud total, salvo en aquellos puntos del tendido en que sea necesario proceder a la excavacion para la
colocacion de los enchufes de las tuberias y el perfecto sellado de las juntas. Los alojamientos para las conexiones
y las depresiones para las uniones de los tubos se excavaran después de que el fondo de la zanja haya sido
nivelado y al objeto de que la tuberia descanse sobre el fondo ya preparado en la mayor parte que sea factible de
su longitud total. Estas excavaciones posteriores tendran solamente aquella longitud, profundidad y anchura que se
requieran para la realizacion adecuada para el tipo particular de unién de que se trata. Salvo en los casos en que se
encuentran roca u otro material inadecuado, se pondra cuidado en no excavar por debajo de la profundidad
indicada. Cuando se encuentre roca, se excavara ésta hasta una profundidad adicional minima de 10 cm. por
debajo de las profundidades de zanja indicadas en los planos o que se especifiquen. Esta profundidad adicional en
las excavaciones en roca, asi como las profundidades mayores que las fijadas que se realicen sin autorizacién,
habran de ser rellenadas con material adecuado y totalmente apisonado.
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¢) Proteccion de las instalaciones existentes

Todas las instalaciones existentes que aparezcan indicadas en los planos o cuya situacion sea dada a conocer al
Contratista con anterioridad a los trabajos de excavacion habran de ser protegidas contra todo dafio durante la
excavacion y relleno de las zanjas, y en caso de resultar deteriorados seran reparadas por el Contratista. Habra de
ponerse especial cuidado en las excavaciones para desmontar las instalaciones existentes y para no ocasionar
dafos, determinando previamente las profundidades y procedimiento a una excavacidn a mano en las
proximidades de las mismas. En cualquier instalacion existente que no aparezca en los planos o cuya situacion no
haya sido dado a conocer al Contratista con antelacion suficiente para evitar dafios, si resultase deteriorado
inadvertidamente durante los trabajos, serd reparada por el Contratista y el Arquitecto procedera al ajuste
correspondiente en el precio, de acuerdo con las tarifas que determine o apruebe el mismo y apruebe la Propiedad.

d) Relleno

No se rellenaran las zanjas hasta que se hayan realizado todas las pruebas necesarias que se especifiquen en
otras Secciones del Pliego de Condiciones, y hasta que los servicios establecidos en estas Secciones que se
refieren a la instalacion de los diversos servicios generales. Las zanjas seran cuidadosa—mente rellenadas con los
materiales de la excavacion aprobados para tal fin, consistentes en tierra, marga, arcilla arenosa, arena y grava,
pizarra blanda y otros materiales aprobados, sin piedras, ni terrones de gran tamafio, depositados en capas de 15
cm. y apisonados completa y cuidadosamente mediante pisones manuales y mecanicos, hasta lograr la densidad
necesaria y hasta que las tuberias estén cubiertas por un espesor minimo de 30 cm. para las conducciones
principales de agua y de 60 cm. para los desagiies sanitarios. El resto del material de relleno habra de ser
depositado luego, de la misma forma salvo que podran utilizarse rodillos o apisonadora, cuando el espacio lo
permita. No se permitira asentar el relleno con agua, las zanjas que no hayan sido rellenadas adecuadamente, o en
las que se produzcan asientos, habran de ser excavadas de nuevo hasta la profundidad requerida para obtener una
compacidad necesarios. Las zanjas a cielo abierto que atraviesen las carreteras u otros lugares que hayan de
pavimentarse se rellenaran segun lo especificado anteriormente, con la excepcién que la profundidad total de las
mismas se rellenaran en capas de 15 cm. y cada una de estas se humedecera y consolidara hasta alcanzar una
densidad igual, como minimo, a la del terreno circundante y de modo que permita compactar con apisonadoras y
consolidar la zanja una vez rellenada con la tierra circundante a fin de obtener el valor de sustentacion necesario
para que la pavimentacién de la zona pueda proseguir inmediatamente después de haberse terminado el relleno en
todas las demas partes de las zanjas. El terreno se nivelara con uniformidad razonable y la prominencia del relleno
sobre las zanjas se dejara limpia y uniforme, a satisfaccion del Arquitecto.

2.4.—- ALCANTARILLAS DE SANEAMIENTO

a) Generalidades

Las alcantarillas de saneamiento se construiran de conformidad con esta Seccién del Pliego de Condiciones. El
trabajo comprendido en esta Seccién no se aceptara mientras que el relleno inherente a la obra no se haya
completado satisfactoriamente. Se corregird a satisfaccion del Arquitecto y con anterioridad a su recepcion
cualquier seccion de la tuberia de saneamiento que presente defectos de material, alineacion, pendientes o juntas.

b) Cruces por encima de conducciones de agua

Cuando las alcantarillas de flujo por gravedad se crucen por encima de conducciones de agua, en una distancia de
3 m. a cada lado del cruce seran de fundicién de hierro, acero u otros tubos para la presion admisibles y sin que
ninguna unién quede a una distancia horizontal inferior a 1 m. del cruce totalmente alojada en hormigén. El espesor
del hormigén incluyendo el de las uniones no sera inferior a 10 cm.

¢) Tendido de tubos

En el fondo de la zanja se colocara una solera de hormigdn de 10 cm. de espesor, y 180 Kg. de cemento de
dosificacion especificada en el capitulo 2, que se conformara de modo que dé un apoyo circular practicamente
uniforme a la cuarta parte inferior de cada tubo. El tendido de tubos se hara en sentido ascendente, con los
extremos del cordén en los tubos de enchufe y cordén y los extremos macho en los tubos machihembrados
apuntando en sentido del flujo. Cada tubo se tendera con exactitud en su alineacién y pendiente de forma que se
obtengan juntas perfectamente concéntricas, en las uniones con tubos contiguos y se eviten bruscas derivaciones
del caudal del flujo. Durante la ejecucion de los trabajos se limpiara el interior de los tubos despojandolos e
suciedad y materiales superfluos de cualquier clase. Donde resulte dificil la limpieza después del tendido a causa
del pequefio diametro del tubo se mantendra en el mismo un adecuado escobillén, que se extraera pasandolo
sobre cada union inmediatamente después de haber completado el acoplamiento. Las zanjas se mantendran
exentas de agua hasta que haya fraguado el material empleado en las uniones de los tubos, y no se efectuara
ningun tendido de los mismos cuando el estado de la zanja o del tiempo sean inadecuados. Cuando se interrumpa
el trabajo, se cerraran perfectamente, a satisfaccion del Contratista Principal, todos los extremos abiertos de tubos y
accesorios, con el fin de que no penetre en ellos agua, tierra u otras sustancias cualquiera.
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d) Juntas

Las juntas de tuberia a enchufe y corddn se efectuaran con mortero de cemento. Se hara una junta apretada y
retorcida haciendo uso de empaquetadura para juntas del diametro accesorios para mantener el cordén del tubo en
el nivel apropiado y para hacer que la junta sea simétrica y en una pieza de suficiente longitud para que pase
alrededor del tubo y solape en la parte superior. La empaquetadura se impregnara completamente con lechada de
cemento. El enchufe de tubo se limpiara completamente con un cepillo himedo y la empaquetadura se tendera en
el enchufe en el tercio inferior de la circunferencia cubriéndola con mortero especificado para las juntas de tubo. El
tubo a corddn se limpiara completamente con un cepillo himedo y se insertara en el enchufe introduciéndolo con
todo cuidado en su sitio. En el espacio anular, de los dos tercios superiores de la circunferencia se insertara una
pequefa cantidad de mortero. A continuacion se solapara la empaquetadura en la parte superior del tubo y se
introducira totalmente utilizando una herramienta adecuada de calafateo, en el espacio anular, después de lo cual
se llenara por completo el resto del espacio anular con mortero y se achaflanara en un angulo de 45°
aproximadamente con el exterior del enchufe. Si el mortero no estuviese lo bastante rigido para impedir un
asentamiento apreciable antes del fraguado, el exterior de la junta asi hecha se envolvera con tarlatana. Una vez
que el mortero haya fraguado ligeramente, se limpiara la junta en la parte interior del tubo, la limpieza se efectuara
deslizando un escobillén de tipo aprobado en el interior de la tuberia durante el avance de los trabajos.

e) Acometidas parciales
Se realizaran por medio de arquetas o piezas especiales, de gres, segun se indique en los planos.

f) Pozo de registro

A- Generalidades: Los pozos de registro se construiran con ladrillo u hormigdén, con marcos y tapas de hierro
fundido, de acuerdo con los planos. Los canales de solera seran lisos y semicirculares, de forma que se
adapten al interior de la seccidén adyacente de alcantarilla. Las soleras del registro fuera de los canales
seran lisas y tendran una pendiente hacia éstos no inferior a 2,5 cm, sin exceder de 5 cm. en 30 m. Los
registros estaran provistos de patas de fundicién de disefio aprobado, de hierro forjado de 2 cm. de
diametro, de una anchura no inferior a 25 cm, empotrados y totalmente anclados en los muros, y espaciados
uniformemente con una separacion aproximada de 30 cm. Las mencionadas patas se galvanizan después
de ser fabricadas.

B- Hormigoén: El hormigén usado en la construccion de los pozos de registro tendra una resistencia a la
comprension no inferior a 210 Kg/cm? a los 28 dias.
C- Rejuntado y enlucido: El mortero para rejuntado y enlucido constara de una parte de cemento Portland y dos

de arena fina. Para obra de albaiiileria se podra afiadir cal al mortero en una cantidad no superior al 25 por
ciento del volumen de cemento. Las juntas se rellenaran por completo y estaran lisas y exentas de rebabas
de mortero sobrante en el interior del registro. Los registros de ladrillo se enluciran con 1,5 cm. de mortero
sobre toda la superficie exterior de los muros. El ladrillo se colocara radialmente con una hilada a soga, cada
seis hiladas.

D- Marcos y tapas: Los bastidores y tapas de hierro fundido se ajustaran a los planos en todos los detalles
esenciales de disefios. Podran aceptarse las piezas normales de fundicién que difieran en detalles no
esenciales y estén aprobados por el Arquitecto. Todas las piezas fundidas seran de fundicién gris, grano
uniforme, seran lisas, conforme al modelo y exentas de proyecciones, picaduras, alabeos y otros defectos
que pudieran afectar la utilizacion de las fundiciones.

2.5.- BAJADAS DE FECALES, SUCIAS Y PLUVIALES

a) Canalones: Se fijaran con grapas de hierro colocadas cada 60 cm. Las uniones de las chapas se haran a
libre dilatacion.
b) Limas: Se construiran preparando el asiento con un corrido de yeso negro sobre papel embreado y, una vez

seco el yeso, se forraran con chapa de plomo de las caracteristicas indicadas en el Proyecto. En los puntos
que se indican, se dispondran calderetas con rejillas, que iran selladas a las placas. Los extremos de las
limas iran reembornadas para evitar filtraciones. En general, el material de cubierta volara 10 cm. sobre las
limas.

Las separaciones entre los muros medianeros del edificio objeto de este Pliego de Condiciones y los
colindantes se protegeran con limas de zinc.

c) Bajada: Todas las juntas se ejecutaran haciendo el ajuste de los tubos con estopa y rellenando la junta con
betun especial bien retacado. Se sujetaran a los muros y techos colocando cada 2 m. escarpias de desvio,
no debiendo quedar nunca en contacto con dichos muros o techos. No se permitira el recibido con yeso o
cemento de los tubos de bajada.

Cuando las bajadas sean de hierro se pintaran con dos manos de minio de plomo, y las que deban ir al
exterior sobre el minio se pintaran al 6leo del color que se elija.

Seran independientes las bajadas pluviales de las fecales hasta las arquetas del alcantarillado particular del
edificio.

Estas tuberias se dispondran de modo que su limpieza y desatranco sera facil y eficaz, dejando ramales
rectos taponados en todos los cambios de direccion.
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2.6.—- LIMPIEZA

Una vez terminada la instalacion de los trabajos a que se refiere la presente Seccion del Pliego de Condiciones, el
Contratista retirara del lugar de la obra todos los materiales excedentes y escombros resultantes de los trabajos,
dejando dicho lugar libre, limpio y en perfectas condiciones.

3.- CIMENTACION DE ZANJAS Y ZAPATAS.-

La cimentacion se replanteara de acuerdo con los planos correspondientes con toda exactitud, tanto en
dimensiones y alineaciones como en rasantes del plano de cimentacion. Los paramentos y fondos de las zanjas y
zapatas quedaran perfectamente recortados, limpios y nivelados, realizando todas las operaciones de entibacién
que sean necesarias para su perfecta ejecucion y seguridad.

En caso de haber desprendimiento de tierras, para la cubicacion del vaciado solo se tendra en cuenta las
dimensiones que figuran en el plano de cimentacién, debiendo retirar las tierras sobrantes. Antes de hormigonar se
dejaran previstos los pasos de tuberias correspondientes, se colocaran las armaduras segun los planos de
estructura tanto de las zapatas como de los arranques de muros y pilares, y de los diametros y calidad indicados en
mediciones y estructura.

El hormigdn de limpieza tendra un grueso minimo de 5 cm. siendo apisonado y nivelando antes de colocar
las armaduras.

No se procedera al macizado de las zanjas y zapatas hasta tanto no hayan sido reconocidas por la Direccion
Facultativa.

Las soleras tendran el grueso, dosificaciones y resistencia que se indiquen en las unidades de obra
correspondientes, tanto de base como de sub-base, no permitiéndose para este ultimo caso el empleo de
escombros. Se dejaran las juntas de dilataciéon que se indiquen bien en planos o por la Direccion Facultativa.

4.- HORMIGONES

41—~ OBJETO

El trabajo comprendido en la presente seccién del Pliego de Condiciones consiste en suministrar toda la instalacion,
mano de obra, equipo, accesorios y materiales y en la ejecucion de todas las operaciones concernientes a la
instalacion de hormigones, todo ello en completo y estricto acuerdo con esta seccion del Pliego de Condiciones y
planos aplicables y sujeto a los términos y condiciones del contrato.

42—~ GENERALIDADES

Se prestara una total cooperacion a otros oficios para la instalacién de elementos empotrados, se facilitaran las
plantillas adecuadas o instrucciones o ambas cosas, para la colocacion de los elementos no instalados en los
encofrados. Los elementos empotrados se habran inspeccionado y se habran completado y aprobado los ensayos
del hormigén u otros materiales o trabajos mecanicos antes del vertido del hormigon.

a) Inspeccion
El Contratista notificara al Arquitecto con 24 horas de antelacién, el comienzo de la operacion de mezcla, si el
hormigén fuese preparado en obra.

b) Pruebas de la estructura

El Contratista efectuara las pruebas de la estructura con las sobrecargas que se indiquen, pudiendo estas pruebas
alcanzar la totalidad del edificio.

Las acciones del edificio se calcularan de acuerdo con la Norma Basica de la Edificacion NBELAE([I88,
especificadas en la Memoria de Calculo.

El Arquitecto/Director podra ordenar los ensayos de informacion de la estructura que estime convenientes, con
sujecion a lo estipulado en la EHE.

¢) Ensayos

El Contratista efectuara todos los ensayos a su cuenta, con arreglo a lo estipulado en la EHE, para la realizacion de
estos ensayos se tendran presentes los coeficientes de seguridad que se especifican en la memoria de calculo,
para poder utilizar, segun éstos, un nivel reducido, normal o intenso.

4.3.— MATERIALES

a) Cemento

El cemento utilizado sera el especificado en la EHE, en todo lo referente a cementos utilizables, suministro y
almacenamiento. El control se realizard segun se especifica en el Articulo 63.° de dicha norma, y la recepcién se
efectuara segun el "Pliego de Condiciones para la Recepcién de Conglomerantes Hidraulicos de las Obras de
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Caracter Oficial". EI cemento de distintas procedencias se mantendra totalmente separado y se hara uso del mismo
en secuencia, de acuerdo con el orden en que se haya recibido, excepto cuando el Arquitecto ordene otra cosa. Se
adoptaran las medidas necesarias para usar cemento de una sola procedencia en cada una de las superficies
vistas del hormigén para mantener el aspecto uniforme de las mismas. No se hara uso de cemento procedente de
la limpieza de los sacos o caido de sus envases, o cualquier saco parcial o totalmente mojado o que presente
sefiales de principio de fraguado.

b) Agua

El agua sera limpia y estara exenta de cantidades perjudiciales de aceites, acidos, sales, alcalis, materias organicas
y otras sustancias nocivas. Al ser sometida al ensayo para determinar la resistencia estructural del arido fino, la
resistencia de las probetas similares hechas con el agua sometida a ensayo y un cemento Portland normal sera, a
los 28 dias como minimo el 95% de la resistencia de probetas similares hechas con agua conocida de calidad
satisfactoria y con el mismo cemento arido fino. En cualquier caso se cumplira lo especificado en la EHE

¢) Arido fino

El arido fino consistira en arena natural, o previa aprobacion del Arquitecto en otros materiales inertes que tengan
caracteristicas similares. El arido fino estara exento de alcalis solubles del agua, asi como sustancias que pudieran
causar expansion en el hormigdn por reaccién a los alcalis de cemento. Sin embargo, no sera necesario el ensayo
para comprobar la existencia de estos ingredientes en arido fino que proceda de un punto que en ensayos
anteriores se hubiera encontrado exentos de ellos, o cuando se demuestre satisfactoriamente que el arido
procedente del mismo lugar que se vaya a emplear, ha dado resultados satisfactorios en el hormigén de
dosificacién semejante a los que se vayan a usar, y que haya estado sometido durante un periodo de 5 afos a
unas condiciones de trabajo y exposicién, practicamente iguales a las que ha de someterse el arido a ensayar, y en
las que el cemento empleado era analogo al que vaya a emplearse. En cualquier caso se ajustara a lo especificado
en la EHE.

d) Arido grueso

Consistira en piedra machacada o grava, o previa aprobacién en otros materiales inertes de caracteristicas
similares. Estara exento de élcalis solubles en agua y de sustancias que pudieran causar expansién en el hormigén
a causa de su reaccioén con los alcalis del cemento, no obstante, no sera necesario el ensayo para comprobar la
existencia de estos ingredientes en arido grueso que proceda de un lugar que en ensayos anteriores se haya
encontrado exento de ellos. En cualquier caso, todo el arido se atendra a lo especificado en la EHE.

El tamafio maximo del arido grueso sera el siguiente:

d.1) Edificios
20 mm para todo el hormigén armado, excepto segun se indica mas adelante.
40 mm para hormigén armado en losas o plataformas de cimentacion.
65 mm como maximo para hormigdn sin armadura, con tal de que el tamafio no sea superior a 1/5 de la
dimension mas estrecha entre laterales de encofrados del elemento para el que ha de usarse el hormigén, y
en losas sin armadura, no superior a 1/3 del grosor de las losas.

d.2) Estructuras para edificios:
El tamafio no sera superior a 1/5 de la dimensién mas estrecha entre los laterales de los encofrados de los
elementos para los que ha de usarse el hormigén, ni a % del espacio minimo entre barras de armadura. En
losas de hormigdn sin armaduras del tamafio aproximado no sera superior a 1/3 del grosor de las losas y en
ningun caso superior a 65 mm.

d.3) La granulometria de los aridos sera la siguiente:

MALLA UNE TANTO POR ¢
7050 (mm.) MAXIMOS DE

20 40 50 65 80 100
80 100 100 100 89,4
40 100 89,4 78,4 70,7 63,2
20 100 70,7 63,2 55,5 50 44,7
10 70,7 50 447 39,2 35,4 31,6
5 50 35,3 31,6 27,7 25 22,4
2,5 35,5 25 22,4 19,6 17,7 15,8
1,25 25 17,7 15,8 13,9 12,5 11,2
0,63 17,7 12,5 11,2 9,8 8,9 7.9
0,32 12,6 8,9 8 7 6,8 57
0,125 7,9 5,6 5 4.4 4 3,5
Modulo 4,79 5,73 5,81 6,33 6,69 7,04
Granulométrico
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e) Armadura de acero
Las armaduras de acero cumpliran lo establecido en la EHE, en cuanto a especificacion de material y control de
calidad.

1.- Las barras de acero que constituyen las armaduras para el hormigdn no presentaran grietas,
sopladuras ni mermas de seccion superiores al 5%.

2.— El médulo de elasticidad inicial sera siempre superior a 2.100.00 kp/cm?.

3.- El alargamiento minimo a rotura sera el 23%.

4.— Los aceros especiales y de alta resistencia deberan ser de los fabricados por casas de reconocida

solvencia e iran marcados con sefiales indelebles para evitar confusiones en su empleo.

f) Juntas de dilatacion
Las juntas de dilatacién tendran el siguiente tratamiento:
- Relleno premoldeado de juntas de dilatacion.
- Relleno sellante de juntas.
- Topes estancos de juntas premoldeadas de dilatacion.

g) Almacenamiento de materiales.

Cemento: inmediatamente después de su recepcion a pie de obra, el cemento se almacenara en un
alojamiento a prueba de intemperie y tan hermético al aire como sea posible. Los pavimentos estaran elevados
sobre el suelo a distancia suficiente para evitar la absorcion de humedad. Se almacenara de forma que permita un
facil acceso para la inspeccion e identificacion de cada remesa.

Aridos: los aridos de diferentes tamafios se apilaran en pilas por separado. Los apilamientos del arido
grueso se formaran en capas horizontales que no excedan de 1,2 m. de espesor a fin de evitar su segregacion. Si
el arido grueso llegara a segregarse, se volvera a mezclar de acuerdo con los requisitos de granulometria.

Armadura: las armaduras se almacenaran de forma que se evite excesiva herrumbre o recubrimiento de
grasa, aceite, suciedad u otras materias que pudieran ser objetos de reparos. El almacenamiento se hara en pilas
separadas o bastidores para evitar confusion o pérdida de identificacion una vez desechos los mazos.

4.4~ DOSIFICACION Y MEZCLA

a) Dosificacion.

Todo el hormigéon se dosificara en peso, excepto si en este Pliego de Condiciones se indica otra cosa, dicha
dosificacion se hara con arreglo a los planos del Proyecto. En cualquier caso se atendra a lo especificado en la
EHE.

La relacion agua/cemento, para un cemento P-350, arido machacado y condiciones medias de ejecucion de la
obra, sera la siguiente:

Resistencia caracteristica a los 28 dias en Kp./cm? |Relacion maxima agua/cemento en peso.
100 0,91
5 0,74
175 0,67
200 0,62
250 0,53
300 0,47

La dosificacion exacta de los elementos que se hayan de emplear en el hormigdn se determinara por medio de
ensayos en un laboratorio autorizado. El céalculo de la mezcla propuesta se presentara al Arquitecto para su
aprobacién antes de proceder al amasado y vertido del hormigén.

La relacion agua/cemento, indicada en la tabla anterior, incluird el agua contenida en los aridos. No obstante, no se
incluira la humedad absorbida por éstos que no sea Util para la hidratacion del cemento ni para la lubricacién de la
mezcla. El asiento en el Cono de Abrams estara comprendido entre 0 y 15 cm., segun sea la consistencia.

b) Variaciones en la dosificacion.

Las resistencias a la comprension calculadas a los 28 dias, que se indican en la tabla, son las empleadas en los
célculos del proyecto y se comprobaran en el transcurso de la obra ensayando, a los intervalos que se ordenen,
probetas cilindricas normales preparadas con muestras tomadas de la hormigonera. Por lo general, se prepararan
seis probetas por cada 150 m?, o fraccion de cada tipo de hormigdn mezclado en un dia cualquiera. Durante las 24
horas posteriores a su moldeado, los cilindros se mantendran en una caja construida y situada de forma que su
temperatura ambiente interior se encuentre entre 15y 26 °C. Los cilindros se enviaran a continuacién al laboratorio
de ensayos. El Contratista facilitara los servicios y mano de obra necesarios para la obtenciéon, manipulacion y
almacenamiento a pie de obra de los cilindros y moldeara y ensayara dichos cilindros. Los ensayos se efectuaran a
los 7 y a los 28 dias. Cuando se haya establecido una relacién satisfactoria entre las resistencias de los ensayos a
los 7 y a los 28 dias, los resultados obtenidos a los 7 dias pueden emplearse como indicadores de las resistencias
a los 28 dias. Se variara la cantidad de cemento y agua, segun se indiquen los resultados obtenidos de los cilindros
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de ensayo, tan proximamente como sea posible a la resistencia calculada, pero en ningln caso a menos de esta
resistencia.

Si las cargas de rotura de las probetas sacadas de la masa que se ha empleado para hormigén, medidas en el
laboratorio, fueran inferiores a las previstas, podra ser rechazada la parte de obra correspondiente, salvo en el caso
que las probetas sacadas directamente de la misma obra den una resistencia superior a las de los ensayos y
acordes con la resistencia estipulada. Podra aceptarse la obra defectuosa, siempre que asi lo estime oportuno el
Arquitecto/Director, viniendo obligado en el caso contrario el Contratista a demoler la parte de obra que aquél
indique, rehaciéndola a su costa y sin que ello sea motivo para prorrogar el plazo de ejecucion.

¢) Dosificacion volumétrica.

Cuando el Pliego de Condiciones del proyecto autorice la dosificacion en volumen, o cuando averias en el equipo
impongan el empleo temporal de la misma, las dosificaciones en peso indicadas en las tablas se convertiran en
dosificaciones equivalentes en volumen, pesando muestras representativas de los aridos en las mismas
condiciones que los que se mediran. Al determinar el volumen verdadero del arido fino, se establecera una
tolerancia por el efecto de hinchazén debido a la humedad contenida en dicho arido. También se estableceran las
tolerancias adecuadas para las variaciones de las condiciones de humedad de los aridos.

d) Medicién de materiales, mezcla y equipo.

Todo el hormigdn se mezclara a maquina, excepto en casos de emergencia, en los que se mezclara a mano, segun
se ordene. Excepto cuando se haga uso de hormigén premezclado, el Contratista situara a pie de obra un tipo
aprobado de hormigonera, por cargas, equipada con un medidor exacto de agua y un dispositivo de regulacion.
Esta hormigonera tendra capacidad para producir una masa homogénea de hormigén de color uniforme. Los
aparatos destinados a pesar los aridos y el cemento estaran especialmente proyectados a tal fin. Se pesaran por
separado el arido fino, cada tamafio del arido grueso y el cemento. No sera necesario pesar el cemento a granel y
las fracciones de sacos. La precision de los aparatos de medida sera tal que las cantidades sucesivas puedan ser
medidas con un 1% de aproximacion respecto de la cantidad deseada. Los aparatos de medida estaran sujetos a
aprobacion. El volumen por carga del material amasado no excedera de la capacidad fijada por el fabricante para la
hormigonera. Una vez que se haya vertido el cemento y los aridos dentro del tambor de la hormigonera, el tiempo
invertido en la mezcla no sera inferior a un minuto en hormigonera de 1 m® de capacidad y capacidades inferiores;
en hormigoneras de mayor capacidad se incrementara el tiempo minimo en 15 segundos por cada m? o fraccién
adicional de capacidad. La cantidad total de agua para el amasado se vertera en el tambor antes de que haya
transcurrido 2 del tiempo de amasado. El tambor de la hormigonera girara con una velocidad periférica de unos 60
m. por minuto durante todo el periodo de amasado. Se extraera todo el contenido del tambor antes de proceder a
una nueva carga. El Contratista suministrara el equipo necesario y establecera procedimientos precisos, sometidos
a aprobacion, para determinar las cantidades de humedad libre en los aridos y el volumen verdadero de los aridos
finos si se emplea la dosificacion volumétrica. La determinacion de humedad y volumen se efectuara a los
intervalos que se ordenen. No se permitira el retemplado del hormigén parcialmente fraguado, es decir, su mezcla
con o sin cemento adicional, arido o agua.

e) Hormigén premezclado.
Puede emplearse siempre que:
- La instalacion esté equipada de forma apropiada en todos los aspectos para la dosificacién exacta y
adecuada mezcla y entrega de hormigén, incluyendo la medicion y control exacto del agua.
- La instalacion tenga capacidad y equipo de transporte suficiente para entregar el hormigoén al ritmo
deseado.
El tiempo que transcurra entre la adicidon del agua para amasar el cemento y los aridos, o el cemento el arido y el
vertido del hormigén en su situacion definitiva en los encofrados, no excedera de una hora. El hormigén
premezclado se mezclara y entregara por medio del siguiente método:
Mezcla en central: la mezcla en central se efectuara mezclando el hormigén en una hormigonera fija, situada
en la instalacién y transportandola a pie de obra en un agitador o mezcladora sobre camién que funcione a
la velocidad de agitacion. La mezcla en la hormigonera fija se efectuara segun lo establecido.

f) Control
Los controles a realizar en el hormigdn se ajustaran a lo especificado en la EHE.

4.5.- ENCOFRADOS

a) Requisitos Generales

Los encofrados se construiran exactos en alineacion y nivel, excepto en las vigas en las que se les dara la
correspondiente contraflecha; sera herméticos al mortero y lo suficientemente rigidos para evitar desplazamientos,
flechas o pandeos entre apoyos. Se tendra especial cuidado en arriostrar convenientemente los encofrados cuando
haya de someterse el hormigdén a vibrado. Los encofrados y sus soportes estaran sujetos a la aprobacion
correspondiente, pero la responsabilidad respecto a su adecuamiento sera del Contratista. Los pernos y varillas
usados para ataduras interiores se dispondran en forma que al retirar los encofrados todas las partes metalicas
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queden a una distancia minima de 3,8 cm. del hormigdn expuesto a la intemperie, o de hormigones que deben ser
estancos al agua o al aceite y a una distancia minima de 2,5 cm. para hormigones no vistos.

Las orejetas o protecciones, conos, arandelas u otros dispositivos empleados en conexiones con los pernos y
varillas, no dejaran ninguna depresion en la superficie del hormigdn o cualquier orificio mayor de 2,2 cm. de
diametro. Cuando se desee estanqueidad al agua o al aceite, no se hara uso de pernos o varillas que hayan de
extraerse totalmente al retirar los encofrados. Cuando se elija un acabado especialmente liso, no se emplearan
ataduras de encofrados que no puedan ser retiradas totalmente del muro. Los encofrados para superficies vistas de
hormigén tendran juntas horizontales y verticales exactas. Se haran juntas topes en los extremos de los tableros de
la superficie de sustentacién y se escalonaran, excepto en los extremos de los encofrados de paneles. Este
encofrado sera hermético y perfectamente clavado. Todos los encofrados estaran provistos de orificios de limpieza
adecuados, que permitiran la inspeccioén y la facil limpieza después de colocada toda la armadura. En las juntas
horizontales de construcciéon que hayan de quedar al descubierto, el entablonado se llevara a nivel hasta la altura
de la junta o se colocara una fija de borde escuadrado de 2,5 cm. en el nivel de los encofrados en el lado visto de la
superficie. Se instalaran pernos prisioneros cada 7-10 cm. por debajo de la junta horizontal, con la misma
separacion que las ataduras de los encofrados; éstos se ajustaran contra el hormigén fraguado antes de reanudar
la operacioén de vertido. Todos los encofrados se construiran en forma que puedan ser retirados sin que haya que
martillar o hacer palanca sobre el hormigén. En los angulos de los encofrados se colocaran moldes o chaflanes
adecuados para redondear o achaflanar los cantos del hormigén visto en el interior de los edificios. Iran apoyados
sobre cufias, tornillos, capas de arena u otros sistemas que permitan el lento desencofrado. El Arquitecto podra
ordenar sean retirados de la obra elementos del encofrado que a su juicio, por defecto o repetido uso, no sean
adecuados.

b) Encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos.

Los encofrados, excepto cuando se exijan acabados especialmente lisos, seran de madera, madera
contrachapada, acero u otros materiales aprobados por el Arquitecto. El encofrado de madera para superficies
vistas sera de tableros machihembrados, labrados a un espesor uniforme, pareados con regularidad y que no
presente nudos sueltos, agujeros y otros defectos que pudieran afectar al acabado del hormigdn. En superficies no
vistas puede emplearse madera sin labrar con cantos escuadrados. La madera contrachapada sera del tipo para
encofrados, de un grosor minimo de 1,5 cm. Las superficies de encofrados de acero no presentaran
irregularidades, mellas o pandeos.

¢) Revestimientos.

Antes de verter el hormigén, las superficies de contacto de los encofrados se impregnaran con un aceite mineral
que no manche, o se cubriran con dos capas de laca nitrocelulésica, excepto para las superficies no vistas, cuando
la temperatura sea superior a 4°C, que puede mojarse totalmente la tablazén con agua limpia. Se eliminara todo el
exceso de aceite limpiandolo con trapos. Se limpiaran perfectamente las superficies de contacto de los encofrados
que hayan de usarse nuevamente; los que hayan sido previamente impregnados o revestidos recibiran una nueva
capa de aceite o laca.

4.6~ COLOCACION DE ARMADURAS

a) Requisitos Generales

Se atendera en todo momento a lo especificado en la EHE.

El Contratista suministrara y colocara todas las barras de las armaduras, estribos, barras de suspension, espirales u
otros materiales de armadura, segun se indique en los planos del proyecto o se exija en el Pliego de Condiciones
del mismo, juntamente con las ataduras de alambre, silletas, espaciadores, soportes y demas dispositivos
necesarios para instalar y asegurar adecuadamente la armadura. Todas las armaduras, en el momento de su
colocacion, estaran exentas de escamas de herrumbre, grasa, arcilla y otros recubrimientos y materias extrafias
que puedan reducir o destruir la trabazén. No se emplearan armaduras que presenten doblados no indicados en los
planos del proyecto o en los de taller aprobados o cuya seccion esté reducida por la oxidacion.

b) Planos de Taller

Se presentaran por triplicado, con la antelacién suficiente al comienzo de la obra, planos completos del montaje de
las barras de armadura, asi como todos los detalles de doblado de las mismas. Antes de su presentacién al
Arquitecto, el Contratista revisara cuidadosamente dichos planos. El Arquitecto revisara los planos, con respecto a
su disposicidon general y seguridad estructural; no obstante la responsabilidad por el armado de las estructuras de
acuerdo con los planos de trabajo recaera enteramente en el Contratista. El Arquitecto devolvera al Contratista una
coleccion revisada de los planos de taller. El Contratista después de efectuar las correcciones correspondientes,
presentara nuevamente al Arquitecto por triplicado, los planos de taller corregidos para su comprobacion definitiva.
El Arquitecto dispondra de un tiempo minimo de dos semanas para efectuar dicha comprobacién. No se comenzara
dicha estructura de hormigdn armado antes de la aprobacion definitiva de los planos de montaje.

¢) Colocacion
La armadura se colocara con exactitud y seguridad. Se apoyara sobre silletas de hormigéon o metalicas, o sobre
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espaciadores o suspensores metalicos. Solamente se permitira el uso de silletas, soportes y abrazaderas metélicas
cuyos extremos hayan de quedar al descubierto sobre la superficie del hormigdn en aquellos lugares en que dicha
superficie no esté expuesta a la intemperie y cuando la decoloracion no sea motivo de objecion. En otro caso se
hara uso de hormigén u otro material no sujeto a corrosion, o bien otros medios aprobados, para la sustentacion de
las armaduras.

d) Empalmes
Cuando sea necesario efectuar un niumero de empalmes superior al indicado en los planos del proyecto, dichos
empalmes se haran segun se ordene. No se efectuaran empalmes en los puntos de maximo esfuerzo en vigas
cargadoras y losas. Los empalmes se solaparan lo suficiente para transferir el esfuerzo cortante y de adherencia
entre barras.

Seran como minimo:

DIAMETRO (mm.) EN TRACCION (cm.) EN COMPRESION (cm.)
5 30 15

6 30 15

8 33 16

12 65 32

16 115 57

20 180 90

25 280 140

Los pares de barras que forman empalmes deberan ser fuertemente atados unos a otros con alambre, si no se
indica otra cosa en los planos.

e) proteccién del hormigén
La proteccion del hormigon para las barras de la armadura sera como se indica en la EHE.

4.7— COLOCACION DEL HORMIGON

a) Transporte

El hormigdn se transportara desde la hormigonera hasta los encofrados tan rapidamente como sea posible, por
métodos aprobados que no produzcan segregaciones ni pérdida de ingredientes. El hormigdn se colocara lo mas
proximo posible en su posicion definitiva para evitar nuevas manipulaciones. Durante el transporte la caida vertical
libre del hormigdn no excedera de 1 m. El vertido por canaleta solamente se permitira cuando el hormigén se
deposite con una tolva antes de ser vertido en los encofrados. El equipo de transporte se limpiara perfectamente
antes de cada recorrido. Todo el hormigén se vertera tan pronto como sea posible después del revestido de los
encofrados y colocada la armadura. Se vertera antes de que se inicie el fraguado y en todos los casos antes de
transcurridos 30 minutos desde su mezcla o batido. No se hara uso de hormigén segregado durante el transporte.

b) Vertido

Todo el hormigdn se vertera sobre seco, excepto cuando el Pliego de Condiciones del Proyecto lo autorice de
distinta manera, y se efectuara todo el zanjeado, represado, drenaje y bombeo necesarios. En todo momento se
protegera el hormigdén reciente contra el agua corriente. Cuando se ordenen las subrasantes de tierra u otro
material al que pudiera contaminar el hormigén, se cubriran con papel fuerte de construccion, u otros materiales
aprobados y se efectuara un ajuste del precio del contrato, siempre que estas disposiciones no figuren
especificadas en los planos del proyecto. Antes de verter el hormigén sobre terrenos porosos, éstos se
humedeceran segun se ordene. Los encofrados se regaran previamente, y a medida que se vayan hormigonando
los moldes y armaduras, con lechada de cemento. El hormigén se vertera en capas aproximadamente horizontales,
para evitar que fluya a lo largo de los mismos. El hormigdn se vertera en forma continua o en capas de un espesor
tal que no se deposite hormigdén sobre hormigdn suficientemente endurecido que puedan producir la formacién de
grietas y planos débiles dentro de las secciones; se obtendra una estructura monolitica entre cuyas partes
componentes exista una fuerte trabazén. Cuando resultase impracticable verter el hormigén de forma continua, se
situara una junta de construccién en la superficie discontinua y, previa aprobacién se dispondra lo necesario para
conseguir la trabazon del hormigdn que vaya a depositarse a continuacion, segun se especifica mas adelante. El
método del vertido del hormigon sera tal que evite desplazamientos de la armadura. Durante el vertido, el hormigén
se compactara removiéndolo con herramientas adecuadas y se introducira alrededor de las armaduras y elementos
empotrados, asi como en angulos y esquinas de los encofrados, teniendo cuidado de no manipularlo
excesivamente, lo que podria producir segregacion. El hormigén vertido proporcionara suficientes vistas de color y
aspecto uniformes, sin porosidades y coqueras. En elementos verticales o ligeramente inclinados de pequefias
dimensiones, asi como en miembros de la estructura donde la congestidon del acero dificulte el trabajo de
instalacion, la colocacién del hormigén en su posicion debida se suplementara martilleando o golpeando en los
encofrados al nivel del vertido, con martillos de caucho, macetas de madera, o martillos mecanicos ligeros. El
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hormigén no se vertera a través del acero de las armaduras, en forma que produzcan segregaciones de los aridos.
En tales casos se hara uso de canaletas, u otros medios aprobados. En ningun caso se efectuara el vertido libre del
hormigén desde una altura superior a 1 m. Cuando se deseen acabados esencialmente lisos se usaran canaletas o
mangas para evitar las salpicaduras sobre los encofrados para superficies vistas. Los elementos verticales se
rellenaran de hormigén hasta un nivel de 2,5 cm. aproximadamente, por encima del intrados de la viga o cargadero
mas bajo o por encima de la parte superior del encofrado, y este hormigdn que sobresalga del intradés o parte
superior del encofrado se enrasara cuando haya tenido lugar la sedimentacion del agua. El agua acumulada sobre
la superficie del hormigén durante su colocacion, se eliminara por absorcion con materiales porosos, en forma que
se evite la remocion del cemento. Cuando esta acumulacidon sea excesiva se haran los ajustes necesarios en la
cantidad del arido fino, en la dosificacion del hormigén o en el ritmo del vertido segun lo ordene el Arquitecto.

¢) Vibrado

El hormigén se compactara por medio de vibradores mecanicos internos de alta frecuencia de tipo aprobado. Los
vibrantes estaran proyectados para trabajar con el elemento vibrador sumergido en el hormigén y el nUmero de
ciclos no sera inferior a 6.000 por minuto estando sumergido. EI nimero de vibradores usados sera el suficiente
para consolidar adecuadamente el hormigdn dentro de los veinte minutos siguientes a su vertido en los encofrados,
pero en ningun caso el rendimiento maximo de cada maquina vibradora sera superior a 15 m* por hora. Si no se
autoriza especificamente no se empleara el vibrador de encofrados y armaduras. No se permitira que el vibrado
altere el hormigén endurecido parcialmente ni se aplicara directamente el vibrador a armaduras que se prolonguen
en hormigon total o parcialmente endurecido.

No se vibrara el hormigdén en aquellas partes donde éste pueda fluir horizontalmente en una distancia superior a 60
cm. Se interrumpira el vibrado cuando el hormigén se haya compactado totalmente y cese la disminuciéon de su
volumen. Cuando se haga uso del vibrado, la cantidad del arido fino empleado en la mezcla sera minima, y de ser
factible, la cantidad de agua en la mezcla, si es posible, estara por debajo del maximo especificado, pero en todos
los casos, el hormigon sera de plasticidad y maleabilidad suficientes para que permitan su vertido y compactacion
con el equipo vibrador disponible en obra.

d) Juntas de Construccion

Todo el hormigén en elementos verticales habra permanecido en sus lugares correspondientes durante un tiempo
minimo de cuatro horas con anterioridad al vertido de cualquier hormigdn en cargaderos, vigas o losas que se
apoyan directamente sobre dichos elementos. Antes de reanudar el vertido, se eliminara todo el exceso de agua y
materiales finos que hayan aflorado en la superficie y se recortara el hormigén segun sea necesario, para obtener
un hormigon fuerte y denso en la junta. Inmediatamente antes de verter nuevo hormigoén, se limpiara y picara la
superficie, recubriéndose a brocha, con lechada de cemento puro. Las juntas de construccién en vigas y plazas se
situaran en las proximidades del cuarto (1/4) de la luz, dandoles un trazado a 45°. También es posible situarlas en el
centro de la luz con trazado vertical.

Cuando las juntas de construccién se hagan en hormigén en masa o armado de construccidon monolitica en
elementos que no sean vigas o cargaderos, se hara una junta machihembrada y con barras de armadura, de una
superficie igual al 0,25%, como minimo, de las superficies a ensamblar y de una longitud de 120 didmetros, si no se
dispone de otra forma en los planos del proyecto. En las juntas horizontales de construccion que hayan de quedar
al descubierto, el hormigodn se enrasara al nivel de la parte superior de la tablazén del encofrado, o se llevara hasta
12 mm aproximadamente, por encima de la parte posterior de una banda nivelada en el encofrado. Las bandas se
quitaran aproximadamente una hora después de vertido el hormigon y todas las irregularidades que se observen en
la alineacion de la junta se nivelaran con un rastrel. Las vigas y los cargaderos se consideraran como parte del
sistema de piso y se verteran de forma monolitica con el mismo. Cuando haya que trabar hormigén nuevo con otro
ya fraguado, la superficie de éste se limpiara y picara perfectamente, eliminando todas las particulas sueltas y
cubriéndola completamente con una lechada de cemento puro inmediatamente antes de verter el hormigdn nuevo.
En todas las juntas horizontales de construcciéon se suprimira el arido grueso en el hormigén, a fin de obtener un
recubrimiento de mortero sobre la superficie de hormigéon endurecido enlechado con cemento puro de 2,0 cm.
aproximadamente de espesor. No se permitiran juntas de construccion en los pilares, que deberan hormigonarse de
una sola vez y un dia antes por lo menos que los forjados, jacenas y vigas.

e) Juntas de Dilatacion

Las juntas de dilatacién se rellenaran totalmente con un relleno premoldeado para juntas. La parte superior de las
juntas expuestas a la intemperie, se limpiard, y en el espacio que quede por encima del relleno premoldeado, una
vez que haya curado el hormigén y ya secas las juntas, se rellenaran con su sellador de juntas hasta enrasar. Se
suministraran e instalaran topes estancos premoldeados en los lugares indicados en los planos.

f) Vertido de hormigén en tiempo frio

Excepto por autorizacion especifica, el hormigdn no se vertera cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C, o
cuando en opinién del Arquitecto, exista la posibilidad de que el hormigdén quede sometido a temperatura de
heladas dentro de las 48 horas siguientes a su vertido. La temperatura ambiente minima probable en las 48 horas
siguientes, para cemento Portland, serd de 9°C para obras corrientes sin proteccion especial, y para grandes
masas y obras corrientes protegidas, de 3°C. Como referencia de temperaturas para aplicacion del parrafo anterior
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puede suponerse que la temperatura minima probable en las cuarenta y ocho horas siguientes es igual a la
temperatura media a las 9 de la mafhana disminuida en 4°C. En cualquier caso, los materiales de hormigéon se
calentaran cuando sea necesario, de manera que la temperatura del hormigdn al ser vertido, oscile entre los 20 y
26°C. Se eliminara de los aridos antes de introducirlos en la hormigonera, los terrones de material congelado y
hielo. No se empleara sal u otros productos quimicos en la mezcla del hormigdn para prevenir la congelacion vy el
estiércol u otros materiales aislantes no convenientes, no se pondran en contacto directo con el hormigén. Cuando
la temperatura sea de 10°C., o inferior, el Contratista podra emplear como acelerador un maximo de 9 Kg. de
cloruro de calcio por saco de cemento, previa aprobacién y siempre que el alcali contenido en el cemento no
exceda de 0,6%. No se hara ningun pago adicional por el cloruro de calcio empleado con este fin. El cloruro de
calcio se pondra en seco con los aridos, pero no en contacto con el cemento, o se vertera en el tambor de la
hormigonera en forma de solucién, consistente en 0,48 Kg. de cloruro célcico por litro de agua. El agua contenida
en la solucion se incluira en la relacion agua/cemento de la mezcla de hormigoén. Los demas requisitos establecidos
anteriormente en el presente Pliego de Condiciones seran aplicables cuando se haga uso del cloruro de calcio.

48— PROTECCION Y CURADO
Se tendra en cuenta todo el contenido de la EHE.

a) Requisitos Generales

El hormigon, incluido aquél al que haya de darse un acabado especial, se protegera adecuadamente de la accion
perjudicial de la lluvia, el sol, el agua corriente, heladas y dafios mecanicos, y no se permitira que se seque
totalmente desde el momento de su vertido hasta la expiracién de los periodos minimos de curado que se
especifican a continuacion. El curado al agua se llevara a cabo manteniendo continuamente humeda la superficie
del hormigén, cubriéndola con agua, o con un recubrimiento aprobado saturado de agua o por rociado. El agua
empleada en el curado sera dulce. Cuando se haga uso del curado por agua, éste se realizara sellando el agua
contenida en el hormigdn, de forma que no pueda evaporarse. Esto puede efectuarse manteniendo los encofrados
en su sitio, u otros medios tales como el empleo de un recubrimiento aprobado de papel impermeable de curado,
colocado con juntas estancas al aire o por medio de un recubrimiento sellante previamente aprobado. No obstante,
no se hara uso del revestimiento cuando su aspecto pudiera ser inconveniente. Las coberturas y capas de sellado
proporcionaran una retencion del agua del 85% como minimo al ser ensayadas. Cuando se dejen en sus lugares
correspondientes los encofrados de madera para el curado, dichos encofrados se mantendran suficientemente
humedos en todo momento para evitar que se abran en las juntas y se seque el hormigén. Todas las partes de la
estructura se conservaran humedas y a una temperatura no interior a 10°C durante los periodos totales de curado
que se especifican a continuacion, y todo el tiempo durante el cual falte humedad o calor no tendra efectividad para
computar el tiempo de curado. Cuando el hormigén se vierta en tiempo frio, se dispondra de lo necesario, previa
aprobacion, para mantener en todos los casos, la temperatura del aire en contacto con el hormigén a 10°C como
minimo durante un periodo no inferior a los 7 dias después del vertido. El calentado del hormigén colocado se
efectuara por medio de salamandras u otros medios aprobados. La temperatura dentro de los recintos no excedera
de 43°C y durante el periodo de calentamiento se mantendrd una humedad adecuada sobre la superficie del
hormigén para evitar su secado.

b) El periodo de curado sera como sigue
Los tuneles, zapatas, aceras, pavimentos cubiertos y otras estructuras o partes de las mismas, cuyo periodo de
curado no se especifique en otro lugar el presente Pliego de Condiciones, se curaran durante 7 dias como minimo.

49—~ REMOCION Y PROTECCION DE ENCOFRADOS

Los encofrados se dejaran en sus lugares correspondientes durante un tiempo no inferior a los periodos de curado
especificados anteriormente, a no ser que se hayan tomado medidas necesarias para mantener hiumedas las
superficies del hormigdn y evitar la evaporacion en las superficies, por medio de la aplicacién de recubrimientos
impermeables o coberturas protectoras. Los apoyos y los apuntalamientos de los encofrados no se retiraran hasta
que el elemento haya adquirido la resistencia suficiente para soportar su propio peso y las cargas de trabajo que le
correspondan con un coeficiente de seguridad no inferior a dos. Los encofrados de losas, vigas y cargaderos no se
quitaran hasta que hayan transcurrido siete dias, como minimo, después de su vertido. Para determinar el tiempo
en que pueden ser retirados los encofrados, se tendra en cuenta el retraso que, en la accion de fraguado, originan
las bajas temperaturas. Las barras de acoplamiento que hayan de quitarse totalmente del hormigén se aflojaran 24
horas después del vertido del mismo y en este momento pueden quitarse todas las ataduras, excepto el nimero
suficiente para mantener los encofrados en sus lugares correspondientes. No obstante, en ningun caso se quitaran
las barras o encofrados hasta que el hormigén haya fraguado lo suficiente para permitir su remocion sin dafios para
el mismo. Al retirar las barras de acoplamiento, se tirara de ellas hacia las caras no vistas del hormigén. La obra de
hormigén se protegera contra dafios durante la remocién de los encofrados, y del que pudiera resultar por el
almacenamiento o traslado de materiales durante los trabajos de construccion. Los elementos premoldeados no se
levantaran ni se someteran a ningun esfuerzo hasta que estén completamente secos después del tiempo
especificado en el curado. El periodo de secado no sera inferior a dos dias. En general no se retiraran los
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encofrados hasta que lo autorice el Arquitecto.
4.10.— ACABADOS DE SUPERFICIES (excepto Pisos)

a) Requisitos Generales

Tan pronto como se retiren los encofrados, todas las zonas defectuosas seran sometidas al visado del Arquitecto,
prohibiéndose taparlas antes de este requisito, y después de la aprobacion se resonaran y todos los agujeros
producidos por las barras de acoplamiento se rellenaran con mortero de cemento de la misma composicién que el
usado en el hormigdn, excepto para las caras vistas, en las que una parte del cemento sera Portland blanco para
obtener un color de acabado que iguale al hormigén circundante. Las zonas defectuosas se repicaran hasta
encontrar hormigén macizo y hasta una profundidad no inferior a 2,5 cm. Los bordes de los cortes seran
perpendiculares a la superficie del hormigén. Todas las zonas a resonar y como minimo 15 cm. de la superficie
circundante se saturaran de agua antes de colocar el mortero. El mortero se mezclara, aproximadamente una hora
antes de su vertido y se mezclara ocasionalmente, durante este tiempo, a paleta sin afiadir agua. Se compactara "in
situ" y se enrasara hasta que quede ligeramente sobre la superficie circundante. El resonado en superficies vistas
se acabara de acuerdo con las superficies adyacentes después que haya fraguado durante una hora como minimo.
Los resonados se curaran en la forma indicada para el hormigon. Los agujeros de las barras de acoplamiento se
humedeceran con agua y se rellenaran totalmente con mortero. Los agujeros que se prolonguen a través del
hormigén se rellenaran por medio de una pistola de inyeccién o por otro sistema adecuado desde la cara no vista.
El exceso de mortero en la cara vista se quitara con un pafio.

b) Acabado Normal
Todas las superficies del hormigén vistas llevaran un acabado Normal, excepto cuando se exija en los planos o en
el Pliego de Condiciones un acabado especial.
Superficies contra los encofrados: Ademas del resonado de las zonas defectuosas y relleno de los orificios
de las barras, se eliminaran cuidadosamente todas las rebabas y otras protuberancias, nivelando todas las
irregularidades.
Superficies no apoyadas en los encofrados: El acabado de las superficies, excepto cuando se especifique
de distinta manera, sera fratasando con fratas de madera hasta obtener superficies lisas y uniformes.

¢) Acabados Especiales
Se daran acabados especiales a las superficies vistas de hormigdn solamente cuando asi lo exijan los planos del
proyecto. Para acabado especialmente liso, se construira, de acuerdo con los requisitos establecidos a tal fin, una
seccion de la parte no vista de la estructura, segun se especifica. Si el acabado de esta seccidén se ajusta al
acabado especificado, dicha seccién se usara como panel de muestra; en otro caso, se construiran otras secciones
hasta obtener el acabado especificado.
Acabado frotado (apomazado): Siempre que sea posible, se retiraran los encofrados antes que el hormigon
haya llegado a un fraguado duro, prestando la debida consideraciéon a la seguridad de la estructura.
Inmediatamente después de retirados los encofrados, la superficie se humedecera totalmente con agua,
frotandola con carborundo u otro abrasivo, hasta obtener un acabado continuo, liso y de aspecto uniforme. A
la terminacién de esta operacion la superficie se lavara perfectamente con agua limpia.

4.11.— ACABADOS DE PISOS

a) Requisitos Generales
El tipo de acabado sera exigido en el Pliego de Condiciones o los planos del proyecto. Cuando no se especifique
tipo determinado de acabado, la superficie de la losa de base recibira un acabado fratasado.

b) Acabado Fratasado

La superficie de la losa de base se enrasara exactamente a la rasante del piso acabado, eliminando todo el agua 'y
lechosidades de la superficie. A continuacién se fratasara la superficie con fratds de madera hasta conseguir un
acabado liso antirresbaladizo.

¢) Acabado Monolitico

Excepto en los casos anteriormente especificados en el presente Pliego de Condiciones, los pavimentos que en los
planos figuren con un acabado monolitico de hormigén acabado a llana se terminaran apisonando el hormigén con
herramientas especiales a fin de alejar los aridos gruesos de la superficie, procediendo después a enrasar y nivelar
con escantillones hasta llevar la superficie, a la rasante de acabado que se indique en los planos. Mientras el
hormigén se conserve aun fresco, pero suficientemente endurecido para soportar el peso de un hombre sin que
quede una huella profunda, se procedera a fratasarlo, con un fratds de madera, hasta obtener un plano uniforme sin
arido grueso visible. Se ejercera la presion suficiente sobre los fratases para que la humedad salga a la superficie.
El endurecedor se aplicara segun se describe a continuacién. El hormigén se dara de llana, a mano, hasta obtener
una superficie lisa e impermeable en la cual no quede sefiales de la llana. Con el fin de brufirlos se le dara una
pasada mas de llana. Esta pasada final producira un chirrido de la llana. Las juntas mecanicas se efectuaran segun
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se indique.
El acabado a llana podra sustituirse por un acabado de maquina con llanas giratorias.

d) Curado

Todos los acabados de pisos se curaran al agua durante siete dias como minimo, con esterillas saturadas,
arpilleras u otros recubrimientos aprobados empapados en agua. Los acabados finales especiales se curaran
cubriéndolos con un tipo aprobado de membrana impermeable que no manche, con una resistencia suficiente para
soportar el desgaste o efecto abrasivo. La membrana se tendera con juntas estancadas al aire y se mantendra
colocada. Todo el curado se comenzara tan pronto como sea posible una vez acabada la superficie. Puede usarse
recubrimiento de membrana en lugar del curado por agua para el curado de otros acabados de piso que no estén
expuestos a la accion directa de los rayos solares.

e) Limpieza
A la terminacion del trabajo todos los pisos acabados de hormigdn se limpiaran como sigue: después de barrerlos
con una escoba corriente, para quitar toda la suciedad suelta, el acabado se baldeara con agua limpia.

5.- ESTRUCTURA METALICA
5.1.—- OBJETO

El trabajo comprendido en la presente Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la mano
de obra, instalacion de equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas las operaciones
relacionadas con el disefio, fabricacion y montaje de acero para estructuras, de estricto acuerdo con esta Seccién
del Pliego de Condiciones y Planos aplicables, y sujeto a los términos y condiciones del Contrato.

Todos los trabajos relacionados con las estructuras metalicas, tendran que atenerse obligatoriamente a lo
especificado en las siguientes Normas.

NBE-AE-88 "Acciones en la edificacion".

MV-102 "Acero laminado para estructuras de edificacion”.

MV-103 "Calculo de las estructuras de acero laminado en la edificacion".
MV-104 "Ejecucion de las estructuras de acero laminado en la edificacion”.
MV-105 "Roblones de acero".

MV-106 "Tornillos ordinarios y calibrados para estructuras de acero".
MV-107 "Tornillos de alta resistencia para estructuras de acero".

5.2. - MATERIALES

El acero laminado para la ejecucion de la estructura sera del tipo descrito en la Norma UNE[136.0801173, debiendo
cumplir exactamente las prescripciones sobre composicion quimica y caracteristicas mecanicas estipuladas en la
norma en cuestién. Las condiciones de suministro y recepcion del material se regiran por lo especificado en el
Capitulo 3 de la Norma MV110211975, pudiendo el Arquitecto Director de la obra exigir los certificados de haberse
realizado los ensayos de recepcion indicados en dicha Norma.

Los apoyos y aparatos de apoyo seran de la calidad, forma y configuracion descritas en el Capitulo IX de la Norma
MV1103. Debera comprobarse por medios magnéticos, ultrasénicos o radiograficos, que no presentan inclusiones,
grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto.

Los rodillos de los aparatos de apoyo seran de acero forjado y torneado con las mismas caracteristicas mecanicas
minimas indicadas.

El Contratista presentara, a peticién del Arquitecto Director de la obra, la marca y clase de electrodos a emplear en
los distintos cordones de soldadura de la estructura. Estos electrodos perteneceran a una de las clases
estructurales definidos por la Norma MV[1104 en su capitulo 3.22, y una vez aprobados no podran ser sustituidos
por otro sin el conocimiento y aprobacion del Arquitecto Director. A esta presentacion se acompafara una sucinta
informacion sobre los diametros, aparatos de soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el
depdsito de los distintos cordones.

El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos recibidos en condiciones tales que no puedan
perjudicarse las caracteristicas del material de aportacién. El Arquitecto Director de la obra podra inspeccionar el
almacén de electrodos siempre que lo tenga por conveniente, y exigir que en cualquier momento se realicen los
ensayos previstos en la Norma UNE[J14022 para comprobar que las caracteristicas del material de aportacion se
ajustan a las correspondientes al tipo de electrodos elegidos para las uniones soldadas.

5.3.— MONTAJE

a) Arriostramiento
La estructura de los edificios de entramado de acero se levantara con exactitud y aplomada, introduciéndose
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arriostramientos provisionales en todos aquellos puntos en que resulte preciso para soportar todas las cargas a que
pueda hallarse sometida la estructura, incluyendo las debidas al equipo y al funcionamiento del mismo. Estos
arriostramientos permaneceran colocados en tanto sea preciso por razones de seguridad.

b) Aptitud de las uniones provisionales
Segun vaya avanzando el montaje, se asegurara la estructura por medio de soldadura, para absorber todas las
cargas estéticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.

¢) Esfuerzo de Montaje
Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material, equipo de montaje u
otras cargas, se tomaran las medidas oportunas para absorber los esfuerzos producidos por las mismas.

d) Alineacién
No se efectuaran soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal procedimiento esté
debidamente alineada.

5.4. - MANO DE OBRA DE SOLDADURA

Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones soldadas de los tramos metalicos, tanto se trate de costuras
resistentes como de costuras de simple unién, habran de someterse a las pruebas de aptitud previstas por la
Norma UNE-14.010, pudiendo el Arquitecto Director de la obra exigir, siempre que lo tenga por conveniente, las
inspecciones previstas en los apartados 7 y 8 de la citada Norma.

5.5.— ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El Contratista podra organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendra sin embargo la
obligacion de presentar por anticipado al Arquitecto Director de la obra un programa detallado de los mismos, en el
que se justifique el cumplimiento de los planes previstos.

Podra preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean susceptibles de un facil
transporte dando en este caso las maximas facilidades para que, dentro de su factoria, se pueda realizar la labor de
inspeccién que compete al Arquitecto Director.

5.6. — MANIPULACION DEL MATERIAL

Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizaran en frio.

Los cortes y preparacion de bordes para la soldadura podran realizarse con soplete oxiacetilénico, con sierra o con
herramienta neumatica, pero nunca con cizalla o tronzadora.

Deberan eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminaciéon como las originadas por operaciones de corte.
Seran rechazadas todas las barras o perfiles que presenten en superficie ondulaciones, fisuras o defectos de borde
que, a juicio del Arquitecto Director, puedan causar un efecto apreciable de detalle.

5.7. - EMPALMES
Los empalmes indispensables deberan cumplir con las siguientes condiciones:

No se realizaran nunca en la zona de nudos. A este efecto se considera como zona de nudos la

situada a una distancia de menos de 50 cm. del centro tedrico del mismo.

- No se consideran nunca en las mismas secciones transversales los empalmes de dos o mas perfiles
o planos que forman la barra. La distancia entre los empalmes de dos perfiles, siempre sera, como
minimo, de 25 cm.

- Los empalmes se verificaran siempre a tope y nunca a solape. Siempre que sea posible el acceso a
la parte dorsal, la preparacion de bordes para empalmes a tope sera simétrica. Cuando por
imposibilidad de acceso a la parte dorsal sea necesario efectuar la soldadura por un solo lado del
perfil, se dispondra una pletina recogida a raiz, a fin de asegurar siempre una penetracion lo mas
perfecta posible.

- En los empalmes con soldadura simétrica se realizara siempre el burilado de raiz antes del depdsito

del primer cordén dorsal.

5.8.— EJECUCION DE UNIONES SOLDADAS
Ademas de lo preceptuado en el articulo anterior, se tendran presentes las siguientes prescripciones:

- Los empalmes se verificaran antes de que las unidades de los perfiles simples se unan entre si para
constituir el perfil compuesto.



PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

- Las unidades de perfiles simples para construir las barras se realizaran antes que las unidades de
nudos.

- Se dejara siempre la maxima libertad posible a los movimientos de retraccion de las soldaduras, y
por lo tanto, se procedera en todas las unidades desde el centro hacia los bordes de la barra o desde
el centro hacia los extremos de las vigas.

- A fin de evitar en lo posible las deformaciones residuales, se conservara la mayor simetria posible en
el conjunto de la soldadura efectuada. Ello obligara a llevar la soldadura desde el centro hacia los
bordes, pero simultanea o alternadamente en ambas direcciones, y a soldar de forma alternada por
un lado y otro de la barra, disponiendo para ello los elementos auxiliares de volteo que sean
necesarios.

- Se evitara la excesiva acumulaciéon de calor en zonas localizadas en la estructura. Para ello se
espaciara suficientemente el depdsito de los cordones sucesivos y se adoptaran las secuencias mas
convenientes a la disipacion del calor.

- Antes de comenzar la soldadura se limpiaran los bordes de las piezas a unir con cepillo de alambre,
0 con cualquier otro procedimiento, eliminando cuidadosamente todo rastro de grasa, pintura o
suciedad.

- Si se ha de depositar un cordon sobre otro previamente ejecutado, se cuidara de eliminar
completamente la escoria del primero, mediante un ligero martilleado con la piqueta y el cepillo de
alambre.

- No se efectuaran nunca soldaduras con temperaturas inferiores a cero grados centigrados.

- Antes de pintar se eliminara la ultima capa de escoria.

5.9.— INSPECCION DE SOLDADURAS

La superficie vista de la soldadura presentara siempre un terminado regular, acusando una perfecta fusién de metal
y una perfecta regulaciéon de la corriente eléctrica empleada, sin poros, mordeduras, oquedades, ni rastros de
escoria.

El Arquitecto Director de la obra podra solicitar del Instituto Espafiol de Soldadura, que realicen inspecciones
radiograficas de todas o de algunas de las uniones de las piezas metalicas y se emita el correspondiente dictamen.
El gasto que originen estas inspecciones sera pagado por el constructor, pero sera de abono en certificacion si las
soldaduras inspeccionadas han sido calificadas con 1 o 2 (Norma UNE 14.011); y seran definitivamente de su
cuenta, viniendo ademas obligado a rehacerlas si fueran calificadas con 3,4 o 5.

5.10. - TOLERANCIAS

- Los elementos terminados seran de lineas exactas y estaran exentos de torsiones, dobleces y
uniones abiertas.

- Los elementos que trabajen a compresion podran tener una variacion lateral no superior a 1/1.000 de
la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados lateralmente.

- Es admisible una variaciéon de 1,0 mm en la longitud total de los elementos con ambos extremos
laminados.

- Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres piezas de acero
de la estructura pueden presentar una variacién respecto a la longitud detallada no superior a 2,0 mm
para elementos de 9,0 m. o menos de longitud, y no superior a 3,5 mm para elementos de mas de
9,0 m. de longitud.

5.11. -PINTURAS

La pintura se efectuara con tres manos, de las cuales la primera sera de minio de plomo en aceite de linaza y las
dos ultimas de pintura metalica de una marca acreditada que debe ser aprobada, previamente a su empleo, por el
Arquitecto, quien elegira asimismo el color.

La primera mano puede darse en taller a las piezas prefabricadas, dejando descubiertas las partes que hayan de
ser soldadas en obra. La pintura contendra el 70% (setenta por ciento) de minio de plomo quimicamente puro y un
30% (treinta por ciento) de aceite de linaza cocido de primera calidad, y se aplicara de forma que cada Kg. de
mezcla cubra aproximadamente 5,00 m? de superficie metalica.

La segunda mano puede aplicarse antes del montaje y se extendera de forma que cada Kg. de pintura cubra a lo
sumo 7,00 m? de superficie metalica.

La tercera y ultima se dara después del montaje, y cada Kg. de pintura cubrird como maximo 9,00 m? de superficie.
Antes de extenderla, el representante de la propiedad procedera al reconocimiento del estado de perfeccién de las
manos anteriores. En todo caso, antes de cada mano se procedera a la limpieza y rascado de la superficie a pintar
y, en su caso, al repaso de la mano precedentemente extendida, batiendo bien la pintura antes de utilizarla y
extendiéndola en la superficie a pintar bien estirada y sin grumos.
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6.- PANELES DE CHAPA PLEGADA PARA FACHADAS Y CUBIERTAS.

El material base sera acero laminado en frio y proceso continuo, y galvanizado por el procedimiento
SENDZIMIR, que garantice la resistencia a la corrosién y asegure su inalterabilidad a las mas fuertes
deformaciones. Los tratamientos de pintura y plastificado se realizaran por procesos tecnolégicos que mantengan
sus caracteristicas a las mejoren. Tendran preferencia en su aceptacion aquellos que estén en posesion del
Documento de Idoneidad Técnica.

El Contratista debera presentar Certificado de Garantia en el que se haga constar por el fabricante el
cumplimiento de estas condiciones y los métodos de ensayo seguidos para su constatacion.

7.- AISLAMIENTOS TERMICOS.

Los materiales de origen industrial deberan cumplir las condiciones funcionales y de calidad fijadas en la
Normativa vigente, viniendo obligado el Contratista a presentar el correspondiente Certificado de Garantia expedido
por el fabricante.

Seran de preferente aceptacion por parte de la Direccion Facultativa aquellos productos que estén en posesion
de Documento de Idoneidad Técnica.

8.- MATERIALES PARA IMPERMEABILIZACION.

Los materiales de tipo bituminoso que se utilicen en la ejecucion de impermeabilizaciones cumpliran las
especificaciones reflejadas en los capitulos Il al V, ambos inclusive, de la Norma MV.301.

Los fabricantes cumplimentaran lo que se especifica en esta Norma en cuanto a la designacién de sus
productos y garantizaran que el material que suministran cumple todas las condiciones que corresponden a la clase
designada.

Los materiales que no sean de tipo bituminoso, cumpliran con la Normativa actual, y deberan estar en posesion
de Documento de Idoneidad Técnica acreditativa de su bondad para el comportamiento que se le requiere.
Asimismo el Contratista presentara Certificado de Garantia de que el producto cumple con los ensayos que
amparan el Documento de ldoneidad.

9.- ALBANILERIA.
9.1.— OBJETO.

El trabajo comprendido en esta Seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de toda la instalacion,
mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas las operaciones relacionadas
con la obra de albariileria especificada en esta seccion, de estricto acuerdo todo con esta seccion del Pliego de
Condiciones, y planos correspondientes, y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

9.2- MATERIALES.

a) Arena

En este apartado nos referimos a la arena para uso en mortero, enlucidos de cemento, y lechadas de cemento.

La arena sera de cantos vivos, fina, granulosa, compuesta de particulas duras, fuertes, resistentes y sin

revestimientos de ninguna clase. Procedera de rio, mina o cantera. Estara exenta de arcilla o materiales terrosos.
Contenido en materia organica: La disolucion, ensayada segun UNE-7082, no tendra un color mas oscuro
que la disolucién tipo.
Contenido en ofras impurezas: El contenido total de materias perjudiciales como mica, yeso, feldespato
descompuesto y pirita granulada, no sera superior al 2%.
Forma de los granos: Sera redonda o poliédrica, se rechazaran los que tengan forma de laja o aguja.
Tamano de los granos: El tamaino maximo sera de 2,5 mm.
Volumen de huecos: Sera inferior al 35%, por tanto el porcentaje en peso que pase por cada tamiz sera:

Tamiz en mm:2,5 1,25 0,63 0,32 0,16 0,08
% en peso: 100 100-3 70-15 50-5 30-0 15-0

Se podra comprobar en obra utilizando un recipiente que se enrasara con arena. A continuacién se vertera agua
hasta que rebose; el volumen del agua admitida sera inferior al 35% del volumen del recipiente.

b) Cemento

Todo cemento sera preferentemente de tipo P-250, o en su defecto P-350, ajustdndose a las caracteristicas
definidas en el Pliego General de Condiciones para la recepcién de Conglomerantes Hidraulicos.

Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la humedad e intemperie.
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c) Agua
El agua empleada en el amasado del mortero de cemento estara limpia y exenta de cantidades perjudiciales de
aceite, acidos, alcali o materias organicas.

d) Cal apagada

- Esta Norma se aplicara al tipo de cal apagada para acabados adecuados para las capas de base,
guarnecido y acabado de los revestimientos, estucos, morteros y como aditivo para el hormigén de cemento
Portland.

- Las cales apagadas para acabados normales se ajustaran a la siguiente composicién quimica: Oxido de
calcio: 85 a 90%. Dioxido de carbono: 5%.

- La cal apagada para acabado normal cumplira el siguiente requisito: Residuo retenido por un tamiz de la
malla 100: maximo 5%.

- La masilla hecha con cal apagada para acabado normal tendra un indice de plasticidad no inferior a 200,
cuando se apague durante un periodo minimo de 16 horas y maximo de 24.

- Podra utilizarse cal apagada en polvo, envasada y etiquetada con el nombre del fabricante, y el tipo a que
pertenece segun UNE-41066, admitiéndose para la cal aérea, la definida con el tipo | en la UNE—41067, y
para la cal hidraulica como tipo Y de la norma UNE—41068.

- Se almacenara en lugar seco, ventilado y protegido de la intemperie.

e) Ladrillo

Esta norma es aplicable al ladrillo de arcilla macizo, empleando en la construccién de edificios.

- El ladrillo comprendido en esta norma sera de arcilla o de arcilla esquistosa, estable, de estructura
compacta, de forma razonable uniforme, exento de piedras y glijas que pudieran afectar su calidad o
resistencia y sin laminaciones ni alabeos excesivos.

- Los ladrillos se entregaran en buenas condiciones sin mas de un 5% de ladrillos rotos.

- El ladrillo tendra el tamafio especificado con variaciones permisibles en mas o en menos de 6,0 mm en
anchura o espesor, y 13,0 mm. en longitud.

- Una vez llevado a cabo el ensayo de absorcion los ladrillos no presentaran sefiales de desintegracion.

- Ladrillo visto: el ladrillo visto sera ceramico fino, con cantos cuadrados exactos y de tamafio y color
uniformes. Sus dimensiones seran 25 x 12,5 centimetros.

- Ladrillo ordinario: el ladrillo ordinario sera de 25 x 12 x 5 cm.

- El ladrillo se ajustara a los siguientes requisitos, en cuanto absorcién y resistencia:

Absorcion maxima (promedio): 15%
Maodulo de rotura (promedio): 70-80 Kg/cm?

f) Piezas ceramicas

1°. La presente Norma se refiere a ladrillos de arcilla para estructuras sin carga, de la calidad adecuada para los
muros, tabiques, enrasillados y refracturacion de los miembros estructurales.

2°. El ladrillo sera de arcilla superficial, pizarra refractaria, o de mezclas de los materiales.

3°. Los ladrillos seran resistentes, estaran exentos de grietas mayores de un cuarto de la dimensién del ladrillo en
direccion de la grieta, asi como de laminaciones y ampollas, y no tendran alabeos que puedan impedir su adecuado
asentamiento o perjudicar la resistencia o permanencia de la construccion. Solamente se tolerara que tengan
defectos como maximo el 10% de los ladrillos de una remesa. Los ladrillos no tendran partes de su superficie
desportillados cuya extension exceda del 8 por ciento de la superficie vista del ladrillo, ni cada parte o trozo
desportillado sera mayor de 13 cm2 Unicamente se permitird que tengan éstos un maximo de desportillado del 30
por ciento de los ladrillos de una misma remesa.

4°_El numero de huecos en los ladrillos se ajustara a la siguiente tabla:

Dimensiones N° minimo de huecos
25x12x9cm 6
25x12x4,5cm 3
25x12x3cm 3

5°. El valor para la absorcion para ladrillos suministrados para cualquier estructura no sera mayor del 15 por ciento.
6°. La resistencia a la comprension basada en el area total para ladrillos de construccion colocados con los huecos
en sentido vertical, sera de 49 Kg/cm? como minimo, y para ladrillo de construccion colocados con los huecos en
sentido horizontal, sera de un minimo de 25 Kg/cm?.

Todos los ladrillos cumpliran ademas todo lo especificado en la Norma UNE 67-019-78.

9.3.- MORTERO.

No se amasara el mortero hasta el momento en que haya de usarse, y se utilizara antes de transcurridas dos horas
de su amasado.
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Los morteros utilizados en la construccién cumpliran lo especificado en la norma MV-201-1972 en su capitulo 3.
Su dosificacion sera la siguiente:

TIPO MORTERO CEMENTO CAL AEREA CAL HIDRAULICA ARENA
P-250 TIPO Il TIPO Il

M-5 a 1 - - 12

M-5 b 1 2 - 15
M-10 a 1 - - 10
M-10b 1 2 - 12
M-20 a 1 - - 8
M-20 b 1 2 - 10
M-20 ¢ - - 1 3
M—40 a 1 - - 6
M—40 b 1 1 - 7
M-80 a 1 - - 4
M-80 b 1 % - 4
M-100 a 1 - - 3
M-100 b 1 % - 3

Los morteros descritos anteriormente poseen una resistencia a comprension que se expresa por el niumero
precedido por la letra M, expresado en Kg/cm?.

Se mezclara el arido de modo que quede distribuido uniformemente por toda la masa, después de lo cual se
agregara una cantidad suficientemente de agua para el amasado de forma que se obtenga un mortero que
produzca la dosificacion de la mezcla, siendo incumbencia del Contratista la consecucion de ésta. No se permitira el
retemplado del mortero en el cual el cemento haya comenzado a fraguar.

9.4~ EJECUCION DEL TRABAJO.

a) Muros de ladrillo

En lo referente a este apartado, se tendra en cuenta lo especificado en las normas siguientes: MV 201-1972, NTE
FFL, NTE EFL.

No se levantara obra de albadileria cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 7 °C, a no ser que tienda a
ascender, y en ningun caso se erigira dicha obra cuando la temperatura sea inferior a 5 °C. En tiempo caluroso sera
necesario un rociado frecuente para evitar que el mortero se seque excesivamente por la evaporacion del agua.
Cuando por un motivo cualquiera haya que interrumpir el trabajo en un muro de fabrica de ladrillo, se dejaran las
hiladas en forma irregular para asegurar una trabazén perfecta cuando se reanude el trabajo. Asimismo, antes de
reanudar éste, se depositara sobre la obra ya construida un mortero fluido, para asegurar el perfecto relleno de las
juntas. Las intersecciones de muros se construiran con especial cuidado, alternando las hiladas con el fin de
asegurar con un perfecto arriostramiento de los mismos. El Subcontratista de esta Seccion instalara los cargaderos
sobre la parte superior de los vanos de los muros, de conformidad con los planos de detalle. Todos los muros
estaran aplomados. La ultima hilada de union con la viga de estructura se terminara una vez haya fraguado el
mortero y el muro haya hecho su asiento. Se rematara con pasta de yeso negro la unién entre muro y estructura.
Los muros de ladrillos a cara vista tendran aparejo flamenco, de ladrillos alternados a soga y tizén en muros de un
pie o un asta, y a soga en los de medio pie o media asta.

b) Juntas

De no indicarse de otro modo en los planos o en el Pliego de Condiciones, las juntas horizontales de mortero seran
de tipo protegido contra la intemperie y aproximadamente de 0,8 cm. de anchura; las juntas de mortero verticales
tendran un ancho de 0,5 cm. Las juntas se rehundirdn comprimiendo el mortero dentro de ellas y no inicidndose
esta operacion hasta que el mortero haya empezado a fraguar. Los ladrillos que hayan de recibir enlucido u otro
recubrimiento, tendran las juntas enrasadas, que no necesitaran rehundido. La obra de ladrillo que no haya de
recibir enlucido u otro recubrimiento tendra juntas horizontales rehundidas a un centimetro de profundidad
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aproximadamente en el ladrillo superior, e ira enrasada a paramento en el ladrillo inferior. Se enrasaran las juntas
verticales.

¢) Tabiques de ladrillo
Se ejecutaran con ladrillo hueco a panderete, ateniéndose a la normativa siguiente: NTE-PTL.

9.5.- PROTECCION.

Las superficies de fabrica en las que no se esté trabajando, se protegeran adecuadamente y en todo momento
durante las operaciones en construccion. Cuando amenace lluvia y haya que suspender el trabajo, la parte superior
de los muros de fabrica que quede al descubierto se protegera con una fuerte membrana impermeable, bien sujeta
para prevenir su posible arrastre por el viento.

10.- TABIQUES DE CARTON-YESO

10.1.- DESCRIPCION

Trasdosados realizados con placas de carton—yeso sobre perfileria metalica.

10.2.- CONDICIONES PREVIAS

Acabado de la estructura y limpieza de toda la zona de trabajo.

Replanteo, definicion de juntas.

10.3.- COMPONENTES

Perfileria metélica, guias y montantes.
Paneles de cartéon—yeso, con propiedades cortafuegos durante 30 min. (RF-30).
Cinta y pasta de juntas.

10.4.- EJECUCION

Se colocara armazoén de guias y montantes segun el replanteo, fijandolos al suelo con tornillos cada 50 cm.
Una vez colocado el entramado metalico se colocaran paneles atornillandolos a los montantes cada 50 cm.
Se comprobara el aplomado y la planeidad del panel atornillado antes de continuar.

Se procedera a colocar la cinta de juntas y a repasar con pasta de juntas.

Se conservara la junta de dilatacion si se atraviesa con un tabique.

10.5.- NORMATIVA

NTL-PTP Particiones.
NBE-CPI-96: Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios.

10.6.- CONTROL

Se realizara un control por planta tipo, comprobando la ejecucion, disposicion, juntas, recibido...

Se comprobara la ejecucion de las juntas de dilatacidn del edificio.

Se comprobara el recibido de los precercos.

No se admitiran errores superiores a 20 mm. en el replanteo, ni a 5 mm. en planeidad o desplomes.

El tabique terminado resistira un "golpe pesado" con una energia de 120 J. y un "golpe duro", con una energia
de 2,5 J. sin deformaciones ni roturas.

10.7.- SEGURIDAD

Riesgos mas frecuentes:

Caidas a distinto nivel.
Caidas de objetos.
Golpes y atrapamientos.

Protecciones personales:

Casco, mono, calzado adecuado, guantes....
Cinturén de seguridad.
Gafas y mascarilla (en su caso).

Protecciones colectivas:
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— Barandillas de 90 cm. con rodapiés.

— Redes y/o viseras en caso de trabajos en altura, en las proximidades del exterior.

— Marquesinas de 2.5 m. de vuelo en planta primera.

— Los andamios se dispondran para que el operario no trabaje nunca por encima de la altura de los hombros.
— Todos los tablones o plataformas de trabajo estaran sujetos al andamio y formaran plataformas de trabajo
de 60 cm de ancho como minimo.

— No se colocaran sobre los andamios materiales que no sean estrictamente necesarios, ni se sobrecargaran
las plataformas, que en este caso tendran 80 cm. de ancho minimo.

— En todo caso se seguiran estrictamente las indicaciones del Estudio de Seguridad

10.8.-

MEDICION

— Laejecucion de los tabiques se medira por m? de superficie ejecutada, descontando todos los huecos
— Entodo caso se aplicaran las indicaciones contenidas en las mediciones de proyecto

10.9.-

MANTENIMIENTO

— Se respetaran los empujes maximos que se pueden ejercer.

— Se evitaran las humedades habituales, denunciando cualquier fuga observada.

— Se observara con cuidado, por técnico competente, cualquier fisura, desplome etc. a fin de dictaminar las
reparaciones que deban realizarse.

11.- REVESTIMIENTOS DE MORTERO

1.1.-

DESCRIPCION

Revestimientos continuos realizados con mortero o pasta de yeso en paramentos verticales y horizontales.

11.2.-

11.4.-

CONDICIONES PREVIAS

Debera estar terminado el soporte a revestir, cuya superficie se presentara limpia y rugosa, carente de
polvo, grasa o cuerpos extrafos. Para mejorar la adherencia del yeso en superficies lisas es necesario crear,
previamente, rugosidades en ellas mediante picado, rayado o salpicandolas con mortero de cemento 1:3.
Los soportes y vigas metalicas que hayan de ir revestidas, se forrardn previamente con piezas ceramicas o
de hormigdn, segun las especificaciones que se sefialen en la Documentacion Técnica o, en su defecto, en
la normativa aplicable.

COMPONENTES

Mortero de construccion o yeso.

Agua.

Guardavivos de chapa galvanizada, PVC, etc.

Mallas (fibra de vidrio, poliéster, etc.) y accesorios de fijacion.

EJECUCION

Preparacion del mortero:

La cantidad de cada uno de los dos componentes necesarios para confeccionar la pasta de yeso, segun el
tipo requerido en cada caso, vendra especificada en la Documentacion Técnica; en caso contrario, se
seguiran los criterios de dosificacion establecidos en la NTE/RPG-5, 6 y 7, con las variaciones de
denominacion establecidas en la normativa vigente.

Cuando la confeccién del mortero se realice por medios mecanicos y su aplicacion o puesta en obra se lleve
a cabo mediante proyectado sobre el soporte, la dosificacion seguird, en cada caso, las especificaciones
recomendadas por el propio fabricante. Se admitird la incorporacién de un aditivo plastificante y/o
controlador de fraguado siempre que se justifique, mediante ensayos previos, que tal sustancia, agregada
en las dosis establecidas, produce el resultado deseado sin efectos nocivos.

No se confeccionara pasta cuando la temperatura del agua de amasado o la temperatura ambiente en el
lugar de utilizacién de la pasta sea inferior a 5° C.

Para la preparacion a mano del mortero, se pondra el agua en un recipiente estanco y de facil manejo; sobre
el agua se espolvoreara el yeso y, a continuacion, se batira hasta conseguir una mezcla homogénea.

Se limpiaran los Utiles de amasado cada vez que se vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecucion:
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Antes de comenzar los trabajos:

Las superficies a revestir se limpiaran y humedeceran.

Se habran recibido los cercos de puertas y ventanas.

Se repararan los desperfectos que pudieran tener los techos y paredes.

Se reforzaran, con tela metalica galvanizada o malla de fibra de vidrio indesmallable, los encuentros entre
materiales distintos, particularmente, entre elementos estructurales y cerramientos o particiones,
susceptibles de producir fisuras en el revestimiento; dicha tela se colocara tensa y fijada al soporte con
solape minimo de 10 cm. a ambos lados de la linea de discontinuidad.

Los muros exteriores estaran terminados e incluso revestidos exteriormente, en su caso.

Debera estar terminada la cubierta del edificio o tener, al menos, tres forjados ejecutados sobre la planta
sobre la planta en que se va a realizar la aplicacion.

Durante la ejecucion:

Se amasara la cantidad de pasta que se estime puede aplicarse en 6ptimas condiciones antes de que se
inicie el fraguado; no se admitira la adicion de agua una vez amasado. Se evitaran golpes y vibraciones que
puedan afectar a la pasta durante su amasado.

En las aristas verticales de esquina se colocaran guardavivos.

En los rincones, esquinas y guarniciones de huecos se dispondran maestras verticales formadas por bandas
de yeso de 12 o 15 mm. de espesor (segun se trate de guarnecido o tendido, respectivamente). En los
techos, se realizara un maestreado en todo el perimetro del pafio, formado por bandas de yeso de iguales
caracteristicas que en los pafios verticales. La distancia entre maestras de un mismo pafio no sera superior
a 3 m. y las caras vistas de las maestras de un pafio estaran contenidas en el mismo plano.

Después de la ejecucion:

No se fijaran elementos en el paramento revestido hasta que haya fraguado totalmente y no presente
sintomas de humedad.

Colocacién de guardavivos:

11.5.

Las aristas verticales de esquina se protegeran con guardavivos ocultos bajo los revestimientos de yeso.

Se recibiran, aplomados, a partir del nivel del rodapié, con pasta de yeso que fijara la parte desplegada o
perforada del guardavivos.

Colocado este, se dispondra una maestra a cada uno de sus lados, de modo que su cara vista quede en el
mismo plano vertical que el resto de maestras del pafo.

- NORMATIVA

Pliego general de condiciones para la recepcién de yesos y escayolas en las obras de construccion (RY-85).

R.D. 1312/1986 del M°. Industria y Energia. Yesos y escayolas para la construccion y especificaciones

técnicas de los prefabricados y productos afines de yesos y escayolas.

Norma Tecnoldgica NTE-RPG. (*)

Normas UNE: Guardavivos: 37501-88 1R. 71083.

La normativa legal vigente en materia de seguridad, asi como las recomendaciones a tener en cuenta en

estos trabajos, queda recogida en :

Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95)

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Titulo Il)

Ordenanza del Trabajo de Construccion, Vidrio y Ceramica:

Seccidn Tercera. Subseccion 22. Andamios:

1°. Andamios en general (Articulos 196 a 211).

2°. Condiciones especiales para distintos tipos de andamios (Articulos 212 a 245).

Normas Tecnoldgicas (RPE, RPG, ...) (*)

Pliego de Condiciones Técnicas de la Direccion General de Arquitectura.

Otras normas contenidas, en su caso, en Ordenanzas Municipales o Reglamentos internos de empresa que
puedan ser de aplicacién.

(*) Normativa recomendada.

11.6.-

CONTROL

Control de la recepcion de materiales de origen industrial:

Los materiales y componentes de origen industrial deberan cumplir las condiciones de calidad y
funcionalidad asi como de fabricacion y control industrial sefialadas en la normativa vigente que, en cada
caso, les sea de aplicacion.

Cuando el material o equipo llegue a obra con Certificado de Origen Industrial que acredite el cumplimiento
de las condiciones, normas y disposiciones anteriormente citadas, e incluso otras que un sello de calidad les
exija, su recepcidn se realizara comprobando Unicamente sus caracteristicas aparentes y la comprobacién
del sello en los envases y albaranes.
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Control de la ejecucion:

Control de tendidos y guarnecidos:

En los tendidos y guarnecidos de yeso se realizaran controles acerca de las condiciones previas a la
ejecucion, la pasta de yeso empleada, la ejecucion de maestras, el repaso con yeso tamizado en los
tendidos, la planeidad del revestimiento y la interrupcién del mismo en las juntas estructurales, llevandose
un control cada 100 m?. de superficie o fraccion.

Los parametros de rechazo automatico seran:

No se ha terminado la cubierta o no existen tres forjados por encima del local a revestir.

No estan terminados los muros exteriores, no se han recibido los cercos de puertas y ventanas, la superficie
no esta limpia y ligeramente humedecida y/o la temperatura del agua de amasado o del local a revestir es
inferior a 5° C.

No se utiliza la pasta especificada y/o se afiade agua con posterioridad al amasado.

La cantidad de agua de amasado, por cada 25 kg. de yeso, no se halla entre 17 y 18 litros.

No se han realizado maestras en rincones, guarniciones de huecos, perimetro de techos y en las esquinas,
o estas no llevan guardavivos.

Las maestras de un mismo pafo estan separadas mas de 3 metros, sus caras vistas no estan en un mismo
plano vertical u horizontal y/o el plano que definen esta separado de la pared menos de 10 mm. o mas de 20
mm.

Existen variaciones de planeidad superiores a 3 mm. medida con regla de 1 metro y/o superiores a 15 mm.
en toda la longitud o altura del pafio.

Se detectan coqueras y/o no se ha repasado el tendido con yeso tamizado.

No se interrumpe el tendido en las juntas estructurales y/o a nivel del pavimento o rodapié terminado.

Control de la colocacién de guardavivos:
Se vigilara la colocacién del guardavivos, llevandose un control cada 200 m2.

Los parametros de rechazo automatico seran:

11.8.-

El guardavivos no esta aplomado y/o su arista no esta enrasada con las caras vistas de las maestras de
esquina.
El extremo inferior del guardavivos no esta a nivel del rodapié.

SEGURIDAD

Al iniciar la jornada se revisaran los medios auxiliares y sus protecciones, asi como la estabilidad de
plataformas y andamiajes. Cuando estos sean modviles, se emplearan dispositivos de seguridad que eviten
su deslizamiento. Las plataformas que ofrezcan peligro de caida desde mas de 2 metros, estaran protegidas
por barandilla y rodapié.

Los locales de trabajo deberan estar adecuadamente iluminados.

Se cumpliran, ademas, todas las disposiciones que sean de aplicaciéon y que se establecen en la normativa
de seguridad citada.

MEDICION

La medicion y valoracion se efectuara siguiendo los criterios expuestos en los enunciados contenidos en cada
partida relativa a este tipo de trabajos, en los que se definen los diversos factores contabilizados (tipo de
revestimiento y pasta a utilizar, exigencias de acabado, contabilizacion o no de huecos, empleo de medios
auxiliares y elementos de seguridad, etc.) para entregar el elemento terminado, en condiciones de servicio, y que
influyen, l6gicamente, en el precio descompuesto resultante.

11.9.-

MANTENIMIENTO

No se admitira el anclaje o sustentacion de elementos pesados en el espesor del revestimiento de yeso; los
apoyos deberan transmitir la carga al soporte con las limitaciones que incluyen, en cada caso, las normas
correspondientes.

Las reparaciones del revestimiento por deterioro u obras realizadas que le afecten, se realizaran con los
mismos materiales utilizados en el revestimiento original.

Cuando se efectien reparaciones en los revestimientos de yeso, se revisara el estado de los guardavivos,
sustituyendo aquellos que estén deteriorados.
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12.- FALSOS TECHOS CONTINUOS
12.1.- DESCRIPCION
Son falsos techos suspendidos, en el interior de edificios.
12.2.- COMPONENTES
- Fibras vegetales o sintéticas.
12.3.- CONDICIONES PREVIAS

Todas las instalaciones emplazadas bajo el forjado deben estar fijadas y terminadas. Se habran obtenido todos los
niveles, marcandolos en forma indeleble en todos los paramentos y elementos singulares del local.

12.4.- EJECUCION

La ejecucion de los falsos techos de placas de fibras vegetales se realizara mediante fijaciones mecanicas a una
reticula tubular atornillada a las correas actuales.

12.5.- NORMATIVA
NTE-RTC
12.6.- CONTROL

Se realizara un control por cada 20 m? de ejecucion de cada uno de los siguientes apartados:
- Numero de tomnillos por placa.
- Planeidad en todas las direcciones.
- Separacion de la plancha de fibra con los paramentos o cerchas.

Se rechazara la aceptacion en los siguientes supuestos:

- Atado deficiente

- Errores en la planeidad superiores a 4 mm. (2 mm./ml.)

- Separacion menor de 5 mm entre las planchas perimetrales y los paramentos.
12.7.- SEGURIDAD

- Se tendra especial cuidado con los elementos de fijacion y suspension, asegurandose de que no afectan
indebidamente a los elementos estructurales.

- No se permitira la suspension ni el apoyo del falso techo en las eventuales conducciones existentes.

- Se cumpliran asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento relativas a
Seguridad e Higiene en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de aplicacion.

12.8.- MEDICION

Se medira y valorara por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo siempre la parte proporcional de
elementos de fijacion y suspension y las molduras o fosas perimetrales si las hubiera.

12.9.- MANTENIMIENTO

Se deben realizar controles periédicos de conservacion y mantenimiento cada 5 afios, o antes si se descubriera
alguna anomalia, comprobando por inspeccién ocular el estado del falso techo y, particularmente, si se apreciaran
fisuras, grietas o humedades. En caso de ser observada alguna anormalidad, ésta debera ser estudiada por el
Técnico competente, el cual determinara su importancia y dictaminara si se deben o

13.- PAVIMENTOS DE RESINA EPOXI

13.1.- DESCRIPCION

Revestimiento de suelos a base de resina tipo epoxi.

13.2.- CONDICIONES PREVIAS
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Asi mismo, los trabajos incluiran la preparacion previa del apoyo, de forma que esté exento de polvo, aceite, grasa
u otros contaminantes. Asi mismo, se considera incluida la realizacidon de reparaciones puntuales en grietas, juntas,
zonas desgastadas, etc. En las zonas en que el estado del pavimento lo requiera se realizara un fresado previo,
con objeto de obtener la porosidad y rugosidad adecuadas y eliminar restos adheridos. Las particulas sueltas se
recogeran mediante sistemas de aspiracion. Los trabajos de limpieza se llevaran a cabo con poca diferencia de
tiempo respecto a la aplicacion de la pintura, para evitar que se vuelva a acumular suciedad o contaminantes. Para
la eliminacion de la grasa se utilizara agua jabonosa, sin uso de disolventes.

13.3.- COMPONENTES

Los materiales a suministrar tienen que ser de primera calidad, y tienen que llevar el certificado de garantia y
marcaje CE cuando se precise.

13.4.- EJECUCION

El proceso de mescla y aplicacion de las diferentes manos de pintura se llevara a cabo estrictamente de acuerdo
con las indicaciones del fabricante, especialmente en cuanto a los limites de tiempos de secado entre las mismas.
Durante el tiempo de secado se tendra especial cura de que no haya elementos o actividades que puedan emitir
particulas en suspension. Se protegera la superficie pintada con los elementos adecuados siempre que sea
necesario.

Terminacioén y adecuacion del soporte sobre el que se va a pavimentar. El soporte estara limpio y con la planeidad y
nivel apto para la colocacion del pavimento.

13.5.- NORMATIVA
NTE-RSR.
13.6.- CONTROL

Se realizara un control cada 100 m2.

Sera condicién de no aceptacion:

— Cuando no exista lechada en las juntas.

— Variaciones de planeidad superiores a 4 mm o cejas superiores a 1 mm medidas con regla de 2 m
— Pendientes superiores al 0,5%.

13.7.- SEGURIDAD

— Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.

— Los operarios iran provistos de materiales y guantes adecuados.

— Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas las tendra
protegidas por carcasas de seguridad.

— Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irdn provistos de mascarillas con filtro mecénico.

— Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

13.8.- MEDICION

— Se mediran por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechada y
limpieza.

— Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especificase el Proyecto. En otro caso, el
rodapié se medira por metro lineal.

13.9.- MANTENIMIENTO

— Se evitaran las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos agresivos.

— La limpieza se realizara con bayeta humeda, evitando el uso de jabones, lejias 0 amoniaco, y no debiendo
emplearse en ningun caso, acidos.

— Cada 5 afos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento,



PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

14.- PAVIMENTOS DE PVC
14.1.- DESCRIPCION

Definir las prescripciones técnicas particulares que habran de regir para la sustitucién del pavimento vinilico (PVC)
de la pista del gimnasio. Dicho pavimento se encuentra muy deteriorado por su antigiiedad. También la humedad
provocado que se despegue del soporte, lo que hace imprescindible la sustitucién del mismo

14.2.- CONDICIONES PREVIAS

Las obras a realizar consistiran en la sustitucion del pavimento sintético existente por otro suelo deportivo de mejor
calidad. Para ello en primer lugar se procedera a la retirada del viejo, dejando al descubierto la solera de hormigén,
comprobandose la nivelacion de ésta.

14.3.- COMPONENTES

Los materiales a suministrar tienen que ser de primera calidad, y tienen que llevar el certificado de garantia y
marcaje CE cuando se precise.

14.4.- EJECUCION

Instalacién del nuevo pavimento previa colocacion de una lamina. El pavimento se instalara pegado con adhesivo
poliuretanico y las juntas deberan ir termosoldadas. Las obras finalizaran con el marcaje sobre el nuevo pavimento
de los campos de juego

14.5.- NORMATIVA
NTE-RSR.
14.6.- CONTROL

Se realizara un control cada 100 m2.

Sera condicién de no aceptacion:

— Variaciones de planeidad superiores a 4 mm o cejas superiores a 1 mm medidas con regla de 2 m
— Pendientes superiores al 0,5%.

14.7.- SEGURIDAD

— Los locales de trabajo estaran ventilados e iluminados adecuadamente.

— Los operarios iran provistos de materiales y guantes adecuados.

— Toda la maquinaria eléctrica llevara toma de tierra y la que presente partes mecanicas agresivas las tendra
protegidas por carcasas de seguridad.

— Cuando se realicen pulimentados de suelo, los operarios irdn provistos de mascarillas con filtro mecénico.

— Se cumpliran ademas todas las disposiciones generales que sean de aplicacion de la Ordenanza General
de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

14.8.- MEDICION

— Se mediran por m? de superficie realmente ejecutada, incluyendo el nivelado de arena, enlechada y
limpieza.

— Se podra incluir la parte proporcional de rodapié cuando asi lo especificase el Proyecto. En otro caso, el
rodapié se medira por metro lineal.

14.9.- MANTENIMIENTO

— Se evitaran las grasas, aceites y la permanencia de agentes quimicos agresivos.

— La limpieza se realizara con bayeta humeda, evitando el uso de jabones, lejias 0 amoniaco, y no debiendo
emplearse en ningun caso, acidos.

— Cada 5 afos, o antes si fuera apreciada alguna anomalia, se realizara una inspeccion del pavimento,
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15.- CARPINTERIA DE ALUMINIO

15.1.- DESCRIPCION

Ventanales realizados con perfiles de aleaciéon de aluminio.

15.2.- COMPONENTES

Perfiles de aluminio y mecanismos de colgar y seguridad.
Precercos, en su caso.
Mastic de sellado.

15.3.- EJECUCION
Condiciones técnicas:

Perfiles de aleacion de aluminio, segin norma UNE-38337 de tratamiento 50S-T5 con espesor medio
minimo 1.50 mm. Seran de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones, y sus ejes
seran rectilineos. Llevaran una capa de anodizado.

Las patillas de anclaje y los machos de los pernios vendran colocados de taller, siendo aquellos de un
milimetro (1 mm.) de espesor minimo y colocados a la misma altura, no separandose mas de seiscientos
milimetros (600 mm.) entre ellos, ni doscientos milimetros (200 mm.) de los extremos

Los junquillos seran de aleacion de aluminio de 1 mm de espesor minimo. Se colocaran a presion en el
propio perfil y en toda su longitud.

Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores, unidas a los perfiles por
tornillos, remaches o ensamble a presion.

Los ejes de los perfiles se encontraran en un mismo plano, y sus encuentros formaran angulo recto; los
planos formados por la hoja y el cerco seran paralelos.

Proteccion anddica minima del perfil: de 15 a 22 micras, segun agresividad del ambiente, y siempre cumplira
las especificaciones del proyecto.

Todos los herrajes y accesorios seran de material inoxidable, y no susceptibles de producir efectos
electroliticos ni pares galvanicos.

15.4.- NORMATIVA

NTE-FCL.
Normas UNE: 38011-72, 38013-72, 38017-82 1R, 38017-82 1R ERRATUM, 38337-82 2R, 38001-85 2R,
38012-86 1R, 38016-90 1R, 38002-91 2R, 38014-91 1R, 38015-91 1R.

15.5.- CONTROL
Para el control se realizard& una inspeccion por cada diez puertas o fracciéon, de la fijacion del cerco
comprobando:

No exista contacto directo con el mortero fresco al realizar el recibido del perfil. Si no se dispone de precerco
el cerco tendra proteccion de laca vinilica o acrilica.

Seran condiciones de no aceptacion:

Desplome del precerco, de dos milimetros en un metro (2 mmen 1 m.).

No estar enrasada la carpinteria con el paramento, su variaciéon mayor de dos milimetros (2 mm).
Atornillado incorrecto o utilizacién de tornillos de diferente metal sin separadores.

Sellado deficiente.

Se realizaran asimismo pruebas de servicio y estanqueidad.

La prueba de servicio se realizard mediante la apertura y cierre de la parte practicable de la ventana, no
aceptandose cuando se compruebe un funcionamiento deficiente del mecanismo de maniobra y cierre.

La prueba de estanqueidad se realizara mediante un difusor de ducha, proyectando agua en forma de lluvia
sobre la ventana recibida y acristalada. El ensayo se mantendra durante 8 horas, desechandose aquellas
ventanas con penetracion de agua al interior.

15.6.- MEDICION

La medicion y valoracion se realizara por unidad de ventana (para recibir acristalamiento, en su caso), realizada
con perfiles de aleacion de aluminio, indicando caracteristicas de los perfiles y el anodizado o tipo de tratamiento de
los mismos. Se incluird en el precio el corte, la elaboracion, montaje, sellado de uniones y limpieza segun
NTE-FCL, asi como cualquier otra circunstancia o manipulaciéon necesaria para dejar la puerta en condiciones de
uso. Indistintamente, se podra realizar la medicién y valoracion por m? de ventana o superficie del hueco a cerrar,
considerando e incluyendo los conceptos indicados.

15.7.- MANTENIMIENTO
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— Cada tres afios (3), asi como cuando se aprecie falta de estanqueidad, roturas o mal funcionamiento se
inspeccionara la carpinteria reparando los defectos que hallan aparecido en la misma, o en sus mecanismos
de cierre y maniobra. Anualmente se realizara una limpieza con agua y jabén. Se evitaran los causticos o
productos corrosivos, pudiéndose usar ocasionalmente amoniaco.

— No se apoyaran sobre la carpinteria pescantes de sujecion de andamios, poleas para elevar cargas o
muebles, mecanismos para limpieza exterior u otros objetos que puedan danarla.

16.- VIDRIERIA.
16.1.— OBJETO

El trabajo comprendido en esta seccion del Pliego de Condiciones consiste en el suministro de todas las
instalaciones, mano de obra, equipo, accesorios y materiales, asi como en la ejecucion de todas las operaciones
relacionadas con la instalacién de la vidrieria, todo ello completo, de estricto acuerdo con esta Seccién del Pliego y
planos correspondientes y sujeto a las clausulas y estipulaciones del Contrato.

16.2.- GENERALIDADES

Las dimensiones de los vidrios indicadas en los planos son solamente aproximadas, las dimensiones definitivas
necesarias se determinaran midiendo los vanos donde los vidrios han de instalarse. Todas las hojas de vidrios
llevaran su etiqueta de fabrica, estas etiquetas no se quitaran hasta la aprobacién definitiva del edificio.

16.3.- MATERIALES

a) Vidrio transparente
Se utilizara vidrio transparente para ventanas, espesor minimo de 4,5 mm resistencia doble, en todos los trabajos
de vidrieria para los que no se indiquen otra cosa en los planos.

b) Vidrio transltcido
Se utilizaran para ventanas de cuartos de aseo, duchas y vestuarios y en otros lugares indicados en los planos.

¢) Luna para espejos
Se suministraran para todos los lugares indicados en los planos, sus dimensiones seran las indicadas.

d) Luna pulida para vidrieria
Se utilizaran para todas las puertas y ventanas que lleven vidrios de un metro cuadrado de superficie 0 mayores y
sera de un espesor normal de 6,3 mm y en todos los casos indicados en planos.

e) Masilla
Sera imputrescible e impermeable, compatible con el material de la carpinteria, calzos y vidrio. Dureza inferior a la
del vidrio, capaz de absorber deformaciones de un 15%, e inalterable a temperaturas entre 10°C. y 80°C.

f) Junquillos
Seran acordes en material y calidad con el de la ventana o puerta, y se ajustaran a los planos del Proyecto.

16.4.— INSTALACION

Los rebajos y junquillos se imprimaran antes de comenzar la instalacion de la vidrieria. El vidrio especificado para
hojas vidrieras se fijara con alfileres o puntos de vidriero, se recibira con compuesto y se enmasillara a
continuaciéon. Las hojas vidrieras se fijaran de modo que no puedan moverse hasta que la masilla se haya
endurecido, y ademas de la masilla llevaran junquillo de metal o madera, segun los casos. El vidrio translucido se
colocara con la cara lisa hacia el exterior.

16.5.—- RECEPCION
Los vidrios se protegeran contra todo dafio. Después de la instalacion se quitaran de ellos las etiquetas, las

manchas y gotas de pintura y se lavaran hasta dejarlos completamente limpios. Antes de la recepcién del edificio se
retiraran y reemplazaran los vidrios deteriorados o rotos sin gasto alguno para la Propiedad.
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17.- CERRAJERIA.-
17.1.— OBJETO.

Los trabajos comprendidos en este capitulo consisten en el suministro de todos los elementos, instalacion de los
mismos, equipo, accesorios, etc., asi como en la ejecucion de todas las operaciones relacionadas con la
contratacion, incluso los ajustes, colgados y repasados para obtener un perfecto acabado en lo concerniente a este
capitulo, asi como facilitar a los posteriores oficios que intervengan sobre estas partidas la ejecucién de su trabajo
con perfecto remate de las obras realizadas.

Los trabajos se realizaran de estricto acuerdo con esta seccion del Pliego de condiciones, planos de Proyecto y
condiciones de contrato.

17.2.— GENERALIDADES.

Este capitulo comprende todos los trabajos correspondientes a cerrajeria, considerando en los mismos aquellos
que corresponden a carpinteria metalica, tanto en perfil de hierro laminado en fino, como los trabajos efectuados en
aluminio, acero inoxidable, u otros metales que pudieran especificarse en los planos. También comprenderan los
relacionados con barandillas, metalisteria, rejas, lamas, brisoleis, etc.

17.3.— CARPINTERIA METALICA.

La carpinteria metalica, tanto en huecos de ventanas como puertas, se ejecutara con perfiles metalicos laminados
especiales de doble contacto y perfectamente soldados, repasados, careciendo de poros y fisuras.

Los empalmes de los mismos se ejecutaran con arreglo a las indicaciones que figuren en los planos, los cuales se
realizaran cuando las medidas de los perfiles en el mercado no den suficiente longitud o espesor para la realizacion
de éstos.

Las carpinterias de aluminio o acero inoxidable se realizardn segun las muestras previamente aprobadas por la
Direccion Facultativa, absteniéndose de presentar aquellos materiales en los que de origen se aprecien fundiciones
defectuosas, entendiéndose por éstas porosidades, fisuras y mala resistencia.

Cuando la carpinteria trate de partes metalicas, éstas se efectuaran siempre con arreglo al Proyecto, y por lo
general estardn compuestas de bastidor ejecutado en perfiles laminados forrados con chapas metélicas, por lo que
deberan quedar totalmente rematadas en sus soldaduras; las superficies planas y sin alabeos, y las aristas
repasadas, sin rebabas y totalmente recortadas.

En cualquier caso, tanto en ventanas como puertas, los cercos y hojas quedaran perfectamente escuadrados y
acoplados, teniendo un esmerado cuidado en la colocacion de herrajes, tanto de seguridad como de colgar
(pernios); los cuales quedaran situados a las distancias estrictas que se marquen en los planos.

Su ejecucion sera perfecta, sin permitir doblados o forzados en los mismos para posteriores acoplamientos;
deberan quedar, asimismo, en una misma vertical sin desplomes.

17.4.~ CERRAJERIA GENERAL.

Se constituiran con materiales de analogas caracteristicas a las especificadas para la carpinteria metalica.

Las barandillas, rejas y trabajos similares se ajustaran a los disefios que figuren en el Proyecto, quedando sus
soldaduras de forma que no rompan la estética de los trabajos; los aplomes seran perfectos y estaran provistos de
las correspondientes patillas empernadas para sus empotramientos.

Todos aquellos trabajos que se realicen en chapa, tales como lamas, brisoleis, tapas, etc., se montaran por lo
general sobre bastidores resistentes, y las chapas seran de los espesores y formas que se indican en los planos,
con una perfecta ejecucion, para evitar los alabeos y demas defectos que dejarian el trabajo con un mal aspecto.

17.5.— ACABADOS.

Una vez montados y repasados en obra, los trabajos a que nos referimos quedaran en perfecto estado para su
posterior cubricidon, que siempre se realizara sobre estos materiales que tengan posibilidades de oxidacion.

La colocacién y montaje, asi como pintura, correspondera en todas las circunstancias al Contratista General, al que
se designara como unico responsable en el buen funcionamiento y conservacién de éstos hasta su entrega
definitiva.

Se pintaran con dos manos de minio, 6xido de plomo y tres de su color, no quedando a la terminacién de las
mismas, partes obstruidas en aquellos elementos mecanicos que lleven.
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18.- PINTURA EN GENERAL.
18.1.— OBJETO.

El trabajo comprendido en esta Seccién del Pliego de Condiciones, consiste en suministrar toda la instalacion,
mano de obra, equipo, materiales y elementos auxiliares, y en ejecutar todas las operaciones relacionadas con la
pintura, segun se exija en los cuadros de acabado de pinturas, y en el acabado de todas las superficies exteriores
del edificio, incluyendo la pintura protectora de las superficies metalicas, todo ello completo, de estricto acuerdo en
esta Seccién de Condiciones y los planos correspondientes, y sujeto a las clausulas y estipulaciones del contrato.

18.2.- GENERALIDADES.

El término "pintura", segun aqui se emplea, comprende las emulsiones, esmaltes, pinturas, aceites, barnices,
aparejos y selladores. Todas las pinturas y los materiales accesorios estaran sujetos a la aprobacién del Arquitecto.

18.3.— MATERIALES.

a) Generalidades

Las pinturas seran de tipo y color iguales a las partidas relacionadas mas adelante y seran faciles de aplicar a
brocha o con rodillo. Todos los materiales de pintura se entregaran a pie de obra, en los envases cerrados
originales, con las etiquetas y precintos intactos, y estaran sujetos a la aprobacién del Arquitecto. Todos los colores
de pinturas se ajustaran al cédigo de colores de la relacién de acabados de pintura de los planos.

b) Caracteristicas de las pinturas

Los colores estaran bien molidos, presentaran facilidad de extenderse y de incorporarse al aceite, cola, etc.
Tendran fijeza de tinte y seran inalterables por la accién de los aceites, de la luz y de otros colores. Los aceites y
barnices seran inalterables por la accion del aire, transparentes y de color amarillo claro, no afectaran a la fijeza y al
usarlos no dejaran manchas o rafagas que indiquen la presencia de sustancias extrafias. Las pinturas deberan ser
perfectamente homogéneas y suficientemente ductiles para cubrir enteramente la superficie que se desea pintar.
Seran aptas para combinarse perfectamente entre si y deberan secar faciimente. Las superficies pintadas no
deberan absorber la humedad ni desprender polvo; tampoco deberan poder absorber gérmenes de cualquier
naturaleza.

18.4— MUESTRAS Y ENSAYOS.

Se presentaran al Arquitecto muestras de cada tipo y color de pintura que se pretende emplear y debera haberse
recibido su aprobacion antes de usar en la obra el material que representen. Las muestras consistiran en aplicacion
de cada clase de pintura y tres modelos (20 x 25 cm.) de cada tipo y color de pintura, aplicada sobre materiales
analogos a los que en definitiva, van a recibirlos.

18.5.—- PREPARACION DE SUPERFICIES Y APLICACION.

a) Generalidades

Los herrajes, accesorios de cerrajeria, aparatos de luz, placas de interruptores y enchufes, y elementos similares
colocados antes de la pintura, se desmontaran durante las operaciones de pintura y se volveran a colocar en su
sitio, después de terminar cada habitacién, o si no, se protegeran adecuadamente. El equipo de fontaneria,
calefaccion y otros oficios adyacentes a los muros, se desconectaran por obreros practicos en estos oficios,
desplazandolos para poder pintar las superficies de las paredes y se volveran a colocar y conectar después de
terminada la pintura. Todas las superficies a pintar o que hayan de recibir cualquier otro tratamiento estaran limpias,
suaves, secas y exentas de polvo, suciedad, aceite, grasa y otras sustancias perjudiciales para la pintura. Todo el
trabajo debera hacerse de un modo cuidadoso dejando las superficies acabadas libres de gotas descolgadas,
lomos, ondas, parches y marcas de brocha. Con la excepciéon de lo especificado o exigido para las pinturas de
cemento al agua, la pintura se aplicara en condiciones de sequedad y ausencia de polvo, y a no ser que se apruebe
otra cosa por el Arquitecto, no se aplicara cuando la temperatura sea inferior a 10 °C. o superior a 32 °C. No se
aplicaran pinturas en exteriores cuando amenace lluvia o haya niebla. Todas las manos de imprimacién e
intermedias de pintura estaran exentas de arafiazos y completamente continuas en el momento de la aplicacion de
cada mano sucesiva. Cada mano de pintura tendra una ligera variacion en el color para distinguirla de la mano
anterior. Se dejara transcurrir el tiempo necesario entre las distintas manos para asegurarse que se secan
adecuadamente. Las pinturas se batirdn por completo, manteniéndolas con una consistencia uniforme durante la
aplicacion y no se diluiran mas de lo que indiquen las instrucciones impresas del fabricante. A no ser que aqui se
indique de otro modo, se observaran y cumplirdn todas las instrucciones especiales y recomendaciones del
fabricante en cuanto a preparacién de las superficies, aplicacion y equipo concernientes. No se abriran los envases
de la pintura hasta que sea necesario para su utilizacion. El Subcontratista facilitara lonas u otros protectores para
proteger adecuadamente los suelos y otros trabajos contiguos durante las operaciones de pintura.
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b) Metalisteria

Todas las superficies de metal que se hayan de pintar se limpiaran concienzudamente de herrumbre, cascarilla
suelta de laminacion, suciedad, aceite o grasa y demas sustancias extrafias. A no ser que la limpieza haya de
hacerse con chorro de arena, se neutralizaran todas las zonas de soldadura, antes de empezar la limpieza, con un
producto quimico apropiado, después de lo cual se lavaran completamente con agua. El aceite, grasa o materias
similares adhesivas, se eliminaran lavandolas con un solvente adecuado. Antes de proceder a la pintura, el exceso
de solvente se eliminara. Todas las superficies de acero recibiran en taller una mano de imprimaciéon con excepcién
de los 15 cm. adyacentes a las soldaduras que hayan de realizarse a pie de obra. Los remaches, pernos y
soldaduras ejecutadas a pie de obra se retocaran con una mano de la misma pintura empleada para manos de
taller. La pintura no se aplicard cuando la temperatura del ambiente sea inferior a 5 °C., o cuando haya neblina, o
cuando en opinion del Arquitecto, las condiciones no sean satisfactorias por cualquier razon.

¢) Carpinteria

Toda la carpinteria de taller y restantes elementos de madera se lijaran antes de aplicar la imprimacién. Los nudos
pequenios, secos y curados, se limpiaran y rasparan por completo, sellandoles con un sellador de nudos. Los nudos
grandes abiertos y sin curar y todos los goteos de pintura y gotas de resina, se calentaran con sopletes raspandolos
después o si la resina esta todavia blanda, se eliminaran con esencia mineral. Los huecos resultantes, si los
hubiera, se rellenaran con sellador de nudos. Se rebajaran los clavos y los huecos y los defectos se revestiran con
masilla después de la pintura de imprimacion. A los nudos de las superficies de madera se les dara una mano
delgada de barniz laca antes de la aplicacion de la mano de imprimacion. Se procederd al pintado solamente
cuando, en opinidn del Arquitecto, la madera se halle satisfactoriamente. A los bordes superiores e inferiores de las
puertas después de montados, se les dara dos manos de barniz de intemperie. Toda la carpinteria de taller que
haya de pintarse se imprimara por todas sus caras antes de instalarla, prestandose atencion especial al sellado de
las superficies a contrafibra. En la obra de madera que no sea carpinteria de taller, se imprimaran solamente las
superficies al descubierto.

18.6.— PINTURAS EN EXTERIORES.

a) Carpinteria, acabado exteriores

Mano de Imprimacién: La pintura de imprimaciéon para exteriores se aplicara a brocha cruzandola sobre
todas las superficies esmeradamente, de manera que reciban la pintura las grietas y agujeros de clavos
enmasillados, nudos y demas defectos.

Manos segunda y tercera: Las manos segunda y tercera de pintura al 6leo para exteriores podran diluirse, si
fuese necesario, por la adicién de no mas de V% litro de aguarras a 4 litros de pintura, y se aplicaran a brocha
esmeradamente sobre todas las superficies. Las guarniciones de puertas, de marcos y de ventanas, haran
juego con el color de la puerta.

b) Intumescente estructura
Mano de imprimacién: La mano de imprimacion sera a pintura de minio o de éxido de hierro, ambas al dleo.
Mano de acabado: La mano de acabado sera pintura o esmalte al 6leo.

18.7.— PINTURAS EN INTERIORES.

a) Intumescente estructura
Mano de imprimaciéon: La pintura de sellado por imprimacién para interiores se aplicara a brocha en
direcciones cruzadas sobre todas las superficies de manera que todos los agujeros de clavos y grietas
tratados con masilla recibiran pintura.
Manos segunda y tercera: La segunda y tercera manos de pintura al aceite para interiores se aplicaran con
esmero a todas las superficies después que se haya secado convenientemente la mano anterior.

b) Carpinteria (acabado al esmalte semi-brillante en interiores)
Mano de imprimacioén: Las pinturas de sellado por imprimacion para interiores, se aplicaran a brocha en
direcciones cruzadas sobre todas las superficies, de manera que todos los agujeros de clavos y grietas
enmasillados reciban la pintura.
Segunda mano: La segunda mano sera la inferior de esmalte. Se aplicard después que la mano de
imprimacion haya secado durante 24 horas.
Mano de acabado: La mano de acabado sera de esmalte semi-brillante y se aplicara sobre la segunda
mano.

18.8.— LIMPIEZA.

Todos los trapos, desperdicios de algodon, y otros materiales que puedan constituir peligro de incendio, se
colocaran en recipientes metalicos o se destruiran al final de cada jornada de trabajo. Se quitaran todas las gotas
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de pintura, aceite o manchas de las superficies contiguas, dejandose la obra completa limpia y aceptable para el
Arquitecto.

19.- FONTANERIA.
19.1.— OBJETO.

El trabajo comprendido en la presente Seccion del Pliego de Condiciones, consiste en el suministro de toda la
instalacion, mano de obra, equipo, dispositivos y materiales, y en la ejecucion de todas las operaciones necesarias
para completar el trabajo de fontaneria interior, incluyendo todos los elementos de equipo especial especificados en
esta Seccion, todo ello completo y de estricto acuerdo con la presente Seccion del Pliego de Condiciones y planos
correspondientes y con sujecion a los términos y condiciones del Contrato.

19.2.- GENERALIDADES.

a) Planos

Los planos del Proyecto indican la extension y disposicion general de los sistemas de fontaneria. Si el Contratista
considerase hacer variaciones en los planos del Proyecto, presentara tan pronto como sea posible al Arquitecto
para su aprobacion los detalles de tales variaciones, asi como las razones para efectuar las mismas. No se hara
ninguna variacion de los planos sin previa aprobacion por escrito del Arquitecto.

b) Pliego de Condiciones

No se pretende en los Pliegos abarcar todos y cada uno de los detalles de construccion y equipo. El contratista
suministrard e instalara todos los elementos que sean necesarios para acabar totalmente el trabajo, completo,
estén o no dichos detalles particularmente indicados o especificados.

¢) Productos normales

Los elementos principales del equipo seran de la mejor calidad usada para tal finalidad y seran productos de
fabricantes de garantia. Cada elemento principal del equipo llevara fijada con seguridad en sitio visible, una placa
con el nombre y direccion del fabricante y numero del catalogo. No se aceptaran placas que lleven unicamente el
nombre de un agente distribuidor.

d) Variaciones en los Pliegos de Condiciones

Los productos de cualquier fabricante de garantia dedicado normalmente a la produccién comercial de equipo de
fontaneria, no se excluiran basandose en pequefas diferencias, siempre que dicho equipo se ajuste en sus
caracteristicas comerciales a los requisitos que se especifica en este Pliego de Condiciones, respecto a materiales,
capacidad y funcionamiento. El Contratista entregara una relaciéon que contenga una descripcion completa de todos
aquellos elementos del equipo de fontaneria que se propone suministrar y que no se ajusten a lo especificado en el
Pliego de Condiciones, asi como las excepciones o reparos que se puedan poner al mismo. El hecho de no
entregar tal relacion se interpretara en el sentido de que el Contratista estd de acuerdo en ajustarse a todos los
requisitos del Pliego de Condiciones.

e) Relaciones de material y equipo

Tan pronto como sea posible y dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de adjudicacién del contrato y antes de
iniciar la instalacién de cualquier material, aparato o equipo, se sometera a la aprobacion del Arquitecto una lista
completa de los materiales, aparatos y equipos que se proponen para la instalacion. Esta lista incluira datos de
catalogo, diagramas, curvas de rendimiento de bomba, planos de taller, y cualesquiera otros datos descriptivos que
pudiera pedir el Arquitecto. Se rechazaran cualesquiera elementos de materiales o equipo contenidos en la lista que
no se ajusten a los requisitos especificados en el Pliego de Condiciones.

f) Proteccion durante la Construccion

Los aparatos, materiales y equipo que se instalen de acuerdo con esta Seccion de Pliego de Condiciones se
protegeran durante el periodo de construccién con el fin de evitar los dafios que les pudiera ocasionar el agua,
basura, sustancias quimicas o elementos mecanicos o de cualquier otra cosa. Los aparatos se cubriran
debidamente y los extremos abiertos de los tubos con casquetes o tapones. Se inspeccionaran cuidadosamente y
se limpiaran por completo antes de su instalacién en el interior de todos los sifones, valvulas, accesorios, tramos de
tuberia, etc.

g) Conexiones a los aparatos

El Contratista suministrara todos los materiales y mano de obra necesarios para efectuar las conexiones a los
sistemas de fontaneria de todos los aparatos y equipo que las precisen, especificadas en la presente seccion, en
otras Secciones del Pliego de Condiciones o se indique en los planos. Se prevera la instalacion de depdsitos de
agua en cubierta, que llevaran un tubo independiente de desague de seccion 14", con limpieza facil. De ellos habra
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una acometida de agua, con llave para alimentacion del sistema de calefaccion.

h) Terminacién de las tuberias de agua y desaglie

Se prolongaran hasta puntos a 2 m. de distancia fuera del edificio, en cuyos lugares se cerraran con bridas ciegas o
tapones y quedaran preparados para efectuar la conexién a los sistemas exteriores de servicios, si tales sistemas
no hubieran quedado terminados. Si antes que se efectle la conexidon a los sistemas de servicios se hubiesen
tapado las zanjas o se hubiesen cubierto de otro modo las tuberias, se marcaran los lugares donde se encuentren
los extremos de cada tuberia por medio de estacas u otros medios aceptables. El contratista suministrara y
colocara los contadores de agua y un grifo de comprobacién, inmediato al contador, accionado por llave de macho.

i) Rozas

Las rozas o cortes en la construccion se efectuaran solamente con el permiso previo por escrito del Arquitecto. Los
dafos al edificio, tuberias, cables, equipos, etc. producidos como consecuencia de dichos cortes, se repararan por
mecanicos expertos del ramo correspondiente, sin cargo adicional para el Propietario.

J) Instrucciones de funcionamiento y entretenimiento

Se fijaran instrucciones impresas de funcionamiento y entretenimiento de cada elemento del equipo en los lugares
que designe el Arquitecto. Dichas instrucciones iran montadas en marcos de madera dura con frentes de cristal o
montados sobre plastico.

k) Lista de piezas y de precios

Con cada elemento de equipo suministrado por un fabricante se suministraran dos copias de las listas de piezas de
repuesto, listas de precios y manuales de funcionamiento, ademas de los datos de catélogo y planos de taller
necesarios.

19.3.—- MATERIALES.

a) Salvo indicaciones especiales de los planos del Proyecto, las tuberias deberan cumplir con:

- Las tuberias enterradas de aguas fecales y residuales seran de gres vitrificado, hormigon
centrifugado o P.V.C. La resistencia del tubo a la comprensién, apoyado sobre el lecho uniforme, no
sera inferior a 1.500 Kg. por metro de longitud de tuberia.

- Las tuberias no enterradas de desaglie de residuales y fecales, colgadas del techo o colocadas
verticales, podran ser de cualquier tipo de tuberia de presion.

- La tuberia enterrada para agua, situada dentro de la zona del edificio y prolongada 2 m. mas alla del
mismo, sera de los diametros expresados en planos, de acero galvanizado, con boquilla del mismo
metal igualmente galvanizados, con accesorios roscados de hierro fundido, o bien de P.V.C. de
presién o de cobre, disefiado para una presion de trabajo de 10,5 Kg./cm?.

b) Suspensores, soportes y silletas de proteccion para tuberias

Los suspensores, soportes y las silletas protectoras de aislamiento de tuberias seran productos normales
comerciales adecuados para el servicio a que se destinan.

Los suspensores seran de tipo regulable y de adecuada resistencia y rigidez de acuerdo con la carga que deban
soportar. Las silletas tendran suficiente profundidad para el espesor del aislamiento, si es necesario.

¢) Valvulas

El cuerpo de las valvulas de 172" y menores seran de latdon fundido y sus guarniciones de latén estaran disefiadas
para una presion de 10,5 Kg./cm?. El cuerpo de las valvulas de compuertas de 2 pulgadas y tamafios superiores
seran de hierro fundido con guarniciones de latén, y estaran disefiadas para una presién de trabajo de 10,5 Kg/cm2
Todas las llaves y vélvulas que queden al exterior, seran de material niquelado, y en los pasos de tuberias por
paredes se colocaran arandelas de la misma clase.

d) Sifones
Los sifones de aparatos al exterior seran de material niquelado. Los tubos vistos seran también niquelados, y en los
pasos de tuberias se instalaran arandelas de la misma clase.

e) Sumideros
Sifénico con salida horizontal: Sera de fundicion con espesor minimo de 3 mm., planta cuadrada, cuerpo
sifénico con cierre hidraulico de altura minima 50 mm.
Los desagties en cubiertas se ajustaran a los requisitos que figuren en la seccion correspondiente del Pliego
de Condiciones.

f) Cabinas de incendios
Se instalaran cabinas para mangueras de incendios en los lugares indicados en los planos. Constaran de
manguera de fibra arrollada en tambor giratorio, boquilla, manémetro y valvulas. Se conectaran a la red
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independiente de incendios.

g) Aparatos y accesorios de fontaneria

+Seran de porcelana vitrificada de primera calidad de los tipos y caracteristicas indicadas en los planos. Todos los
aparatos se complementaran con sus griferias, desaguies y sistemas correspondientes. Todos los aparatos tendran
sifén de aislamiento y los retretes, urinarios y vertederos, acometeran a una rama de la tuberia de ventilacion, que
terminara 2 m. por encima de la cubierta.

19.4.— INSTALACION DE TUBERIAS.

a) Conexiones transversales e interconexiones

Ningun aparato, dispositivo o0 aparato de fontaneria se instalara de forma que pueda producir una conexion
transversal o interconexion entre un sistema de distribucion de agua para beber o para usos domésticos y otros de
aguas contaminadas, tales como los sistemas de desagles, de aguas residuales y fecales de forma que pudiera
hacer posible el contraflujo de aguas, contaminadas o residuales dentro del sistema de abastecimiento.

b) Aspecto

Toda la tuberia se instalara de forma que presente un aspecto limpio y ordenado, se usaran accesorios para todos
los cambios de direccion y los tendidos de tuberias se instalaran paralelos o en angulos rectos a los elementos
estructurales del edificio, dejando las maximas alturas libres para no interferir los aparatos de luz y el trabajo de
otros contratistas. En general, toda la tuberia suspendida se instalara lo mas cerca posible del techo o estructura
superior, o como se indique.

c¢) Dilatacién y contraccion de las tuberias

Se deberan tomar medidas a través del sistema completo para permitir la dilatacion y contraccién de las tuberias.
Se instalaran anclajes en los puntos medios de los tendidos horizontales para forzar la dilataciéon por igual a ambos
lados.

d) Instalaciéon
Todas las valvulas, registro de limpieza, equipo, accesorios, dispositivos, etc. se instalaran de forma que sean
accesibles para su reparacion y sustitucion.

e) Tuberias de ventilacion

Las tuberias de ventilacion donde existan tramos horizontales, se instalaran con pendiente hacia el desague. Las
tuberias de ventilacion verticales atravesaran la cubierta y se prolongaran sobre ella 2 m. En los bajantes en que no
exista ventilacion, se prolongara la bajante sobre cubierta y se cubrira con un sombrerete para asegurar de este
modo la ventilacion de la columna. Todos los retretes y urinarios elevaran su ventilacion correspondiente con tubos
de seccion no inferior a 1" acometido al tubo general de ventilacion, cuya seccion no bajara de 17%".

f) Uniones
Uniones para tuberias de hierro fundido: Las uniones para tuberia de hierro fundido a enchufe y cordon se
construirdn retacando apretadamente estopa, yute trenzado o retorcido en los espacios anulares entre
enchufe y cordon hasta 3,75 cm. de la superficie del enchufe y rellenando el espacio restante con plomo
derretido en un solo vertido. El plomo sera después retacado para que produzca una unién estanca sin
deformacién para el enchufe. A continuacion se enrasara el plomo con la superficie del enchufe.
Uniones de tuberias roscadas: Las uniones de tuberias roscadas se efectuaran con compuesto aprobado de
grafito, que se aplicara solamente a los hilos de las roscas machos y dejando la unién estanca sin que
queden al descubierto mas de dos hilos de rosca completos. Los hilos de rosca que queden al descubierto
una vez terminada la unién se embadurnaran con compuesto. Los hilos de las roscas seran de corte limpio,
conicos y los extremos de todas las tuberias se escariaran antes de su instalacion.
Uniones de tuberias de hierro fundido con tuberias de hormigén: La union se realizara empaquetando el
espacio anular con una capa de yute trenzado o retorcido y rellenando el espacio restante con mortero de
cemento. Finalmente, se recubrira el exterior de la unién con mortero de cemento de 5 cm.

g) Suspensores

1- Para todas las tuberias: Todas las tuberias iran seguramente soportadas. Los tramos verticales de tuberias
iran soportados por medio de grapas de acero o bien hierro o por collarines instalados en el nivel de cada
planta y a intervalos no superiores a 3 m. Las tuberias de hierro fundido se instalaran en forma que el cordén
de cada tramo de tuberia se apoye en cada grapa o collarin. Los soportes para bajantes en muros exteriores
de fabrica o de hormigon del edificio seran de tipo empernado de anillo partido con una prolongacién
embutida en el Muro; dichos soportes en muros de fabrica se colocaran al tiempo de construir el muro, y en
los muros de hormigén se colocaran en los encofrados antes del vertido del hormigén. Los tramos
horizontales de tuberias iran soportados por suspensores ajustables del tipo de horquilla, y barras macizas
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fijadas con seguridad a la estructura del edificio. En tendidos de tuberias paralelas pueden usarse
suspensores trapezoidales, en lugar de suspensores independientes. Todos los suspensores tendran
tensores u otros medios aprobados de ajuste. Cuando existan tuberias, tales como las de aseos
individuales, que desemboquen en bajantes principales que no estén lo suficientemente bajas para permitir
el uso de tensores, se usaran otros medios de ajuste. No se aceptaran suspensores de cadena fleje, barra
perforada o de alambre.

2.—  Tuberia horizontal de hierro y de acero: El espacio maximo entre soportes y suspensores para tuberias de
hierro y de acero no excederan de las medidas que se indican a continuacion:

Tamaio de tuberia Espacio maximo
<1" 3,00 m.
122" 3,35 m.
3" 3,65 m.
>4" 4,25 m.
3.—- Tamafos de varillas para suspensores: Los tamafios de las varillas para suspensores no seran inferiores a

los siguientes:

Tamaiio de tuberia Tamaiio de varilla
12-2" 10 mm.
2Y>-3" 12 mm.
4-5" 15 mm.
6-12" 22 mm.

h) Manguitos para tuberias

Manguitos: Se suministraran e instalaran manguitos de dimensiones apropiadas en aquellos lugares en que
las tuberias especificadas en esta Seccion del Pliego de Condiciones atraviesen zapatas, pisos, muros,
tabiques y cielos rasos. Para un grupo de tuberias que atraviese un piso se podra usar una abertura en lugar
de manguitos individuales; tales aberturas iran adecuadamente reforzadas. Los manguitos en las
construcciones de hormigon se instalaran en los encofrados antes del vertido del hormigén. Los manguitos
en obras de fabrica se instalaran cuando lo precisen los trabajos de albafiileria.

Diametros de los manguitos: El diametro de éstos sera 12 mm superior al diametro exterior de la tuberia,
excepto cuando las tuberias atraviesen zapatas o muros de carga, en cuyo caso seran 15 mm mayores
como minimo que la tuberia.

Materiales: Los manguitos en zapatas seran de tuberia de hierro fundido. Los manguitos en muros de carga
y tabiques seran de hierro forjado o acero. Los manguitos en vigas de hormigoén contra incendios, seran de
tuberia de hierro forjado o de acero. Los manguitos en pisos en lugares ocultos y en codos para inodoros
seran de chapa de acero galvanizado, con un peso de 4,4 Kg./m2.,, como minimo. Los manguitos que vayan
al descubierto en pisos de habitaciones acabadas seran de tuberia de hierro forjado o de acero.

19.5.— VALVULAS.

La situacion de las valvulas principales sera la que se indica en los planos. Todas las valvulas se instalaran en
lugares accesibles o se suministraran paneles de acceso. No se instalara ninguna valvula con su vastago por
debajo de la horizontal. Todas las valvulas estaran disefiadas para un presion nominal de trabajo de 8,8 Kg./cm? o
presiones superiores, excepto cuando se especifique de distinta manera en los planos.

19.6.— SIFONES.

Se suministraran e instalaran los botes sifénicos que se indican en planos. En los aparatos que no desagtien en el
bote sifénico correspondiente, se instalara un sifén individual. En ningln caso los aparatos tendran doble sifén.

19.7.— REGISTROS DE LIMPIEZA.

Se suministraran e instalaran registros de limpieza en todas aquellas partes en que se indique en los planos, y en
todas aquellas que durante la ejecucidon de la obra se estime necesario. Los registros de limpieza seran de las
mismas dimensiones que las tuberias a las que sirven.

19.8.— APARATOS DE FONTANERIA.
a) Generalidades

Se suministraran e instalaran aparatos de fontaneria, completos, en los lugares indicados en los planos con todas
sus guarniciones y accesorios necesarios para su correcta instalacion y funcionamiento. Todos los aparatos,
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excepto los inodoros, tendran la toma de agua por encima del reborde. Los sifones que vayan al exterior y los tubos
de alimentacioén para todos los aparatos y equipo se conectaran en el muro a los sistemas de tuberia sin acabar a
menos que se especifique o se indique otra cosa, e iran equipados de escudetes en los lugares en que penetre en
el muro. Todos los accesorios y guarniciones que vayan al descubierto seran niquelados con las superficies pulidas.

b) Conexiones de inodoros

Las conexiones entre porcelana y las bridas de piso en la tuberia de desaglie seran absolutamente estancas a los
gases y al agua por medio de compuesto o empaquetaduras para el ajuste de aparatos, segun se especifique en la
presente seccion del Pliego de Condiciones. No se aceptaran juntas de caucho y masilla.

19.9.- ENSAYOS.

a) Generalidades

El contratista ensayara todos los sistemas de tuberias de fecales, residuales, ventilacién y de agua, que seran
aprobados por el Arquitecto, antes de su aceptacion. Las tuberias de fecales y residuales enterradas se ensayaran
antes de proceder al relleno de las zanjas. El contratista suministrara el equipo y aparatos necesarios para los
ensayos.

b) Sistemas de desaglie

Ensayo con agua: Se taponaran todas las aberturas del sistema de tuberias de desagiie y ventilacién para permitir
el rellenado con agua de todo el sistema hasta el nivel del tubo vertical de ventilacion mas alto sobre la cubierta. El
sistema se rellenara de agua, que retendra durante 30 minutos sin presentar caida alguna del nivel del agua
superior a 10 cm. Cuando haya de ensayarse alguna parte del sistema, el ensayo se realizara del mismo modo que
se especifica para el sistema completo, excepto cuando se instala un tubo vertical de 3 m. sobre la parte que haya
de probarse para mantener la suficiente presién o se hara uso de una bomba para mantener la presién exigida.

c¢) Sistemas de Agua

A la terminacién de la instalacion de los conductos, y antes de colocar los aparatos, se ensayaran los sistemas
completos de agua fria a una presion hidrostatica minima de 7,00 Kg/cm? durante 30 minutos como minimo,
demostrando ser estancas a esta presion. Cuando antes de la terminacion se haya de tapar una parte del sistema
de la tuberia de agua, dicha parte se ensayara separadamente de la misma manera.

d) Trabajos defectuosos

Si durante los ensayos o durante la inspeccién se observasen defectos, se retiraran todos los trabajos defectuosos
y se sustituirdn adecuadamente, después de lo cual se repetiran las pruebas e inspeccion. Las reparaciones de las
tuberias se efectuaran con materiales nuevos. No se aceptaran el calafateo de los agujeros ni las uniones
roscadas. El contratista general respondera de la instalaciéon durante un afio a partir de la recepcién definitiva.

19.10.—- LIMPIEZA'Y AJUSTE.

A la terminacion de los trabajos se procederd a una limpieza total de la instalacion. Se efectuara adecuadamente la
limpieza de las redes de las tuberias, se repararan debidamente por cuenta del Contratista, sin cargo adicional
alguno para la Propiedad. Las vélvulas y otros elementos del sistema se ajustaran en forma que su funcionamiento
resulte silencioso. Los dispositivos de regulacion automatica se ajustaran para su adecuado funcionamiento.

19.11.— ESTERILIZACION.

Todos los sistemas de tuberias de distribucidon de agua se esterilizaran con una solucién que contenga un minimo
de cincuenta partes por millon de cloro disponible liquido, o una soluciéon de hipoclorito sédico. La solucion
esterilizante permanecera en el interior del sistema durante un tiempo no inferior a 8 horas, durante el cual se
abriran y cerraran varias veces todas las valvulas y grifos. Después de la esterilizacién se eliminara la solucion del
sistema por inundacién con agua limpia, hasta que el contenido residual de cloro no sea superior a 0,2 partes por
millén.

19.12.— DIBUJO DE OBRA TERMINADA.

El Contratista presentara a la aprobacion del Arquitecto cualquier variacién a introducir en la obra y presentara al
final dos juegos de planos de instalacion y obra ya terminada.

19.13.— PINTURA.

Todas las tuberias vistas se pintaran tal como se indica en la correspondiente Seccion del Pliego de Condiciones.
En particular la tuberia de hierro y los depésitos, si fueran de chapa, llevaran dos manos de minio.
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20.- CLIMATIZACION Y VENTILACION
20.1.- DESCRIPCION

Conjunto de materiales y sistemas utilizados en la obra o montaje de una instalacién de climatizacion y ventilacion,
asi como medidas correctoras y normas por las que ha de regirse la correcta ejecucion.

20.2.- COMPONENTES

— Conjunto de equipos frigorificos, bien en forma compacta o partida.

— Conjunto de tuberias deshidratadas para la circulacién del gas refrigerante.

— Coquillas aislantes térmicas para el forrado de tuberias, tanto frigorificas como de circulacién de agua,
segun los casos.

— Conductos para circulacion de aire, bien prefabricados o a construir en obra.

— Aislamiento térmico para los conductos a construir con chapa galvanizada.

— Vendas de escayola y elementos de sellado de juntas para conseguir la hermeticidad de las conducciones.

— Soportes para la fijacion de conductos, tanto de aire como tuberias de refrigerante y conducciones de agua.

— Elementos de control y seguridad periféricos a los equipos de produccion de frio o calor (termostatos,
sondas de presion, sondas de temperatura, sondas de caudal, sondas de humedad, etc.)

— Bancadas de maquinaria.

— Excavaciones, andamiajes y demas obras auxiliares de albafiileria.

— Soportes antivibratorios para apoyo de maquinas y bancadas.

— Manguitos antivibratorios.

— Dilatadores.

— Depositos de inercia.

— Unidades terminales (Fan—coils, climatizadoras)

— Filtros de aire (con manta filirante, de carbdn activo, electrostaticos, etc.)

— Humidificadores.

— Deshumidificadores.

— Compuertas (de accionamiento manual o motorizado, de sobrepresion, cortafuegos, etc.)

— Difusores (de impulsién y de retorno)

— Tomas de aire exterior.

20.3.- NORMATIVA

La instalacion a realizar se ajustara a lo especificado en los Reglamentos vigentes en el momento de su realizacion,
adaptandose al que corresponda segun sea su destino, asi como a las Normas Municipales correspondientes y las
de los demas Organismos Oficiales con competencias y, en general:

- REGLAMENTO ELECTROTECNICO PARA BAJA TENSION. Decreto de 20 de Septiembre de 1973,
modificado por R.D. de 2 de Febrero de 1979.

— INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS. Ordenes Ministeriales del 31 de Octubre de 1973, 6 de Abril de
1974, 19 de Diciembre de 1977, 28 de Julio de 1980, 30 de Septiembre de 1980, 30 de Julio de 1981, 5 de
Junio de 1982, 11 de Julio de 1983, 5 de Abril de 1984 y 13 de Enero de 1988.

- REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE CALEFACCION, CLIMATIZACION Y AGUA CALIENTE
SANITARIA. Real Decreto 1681/1980 de 4 de Julio.

— INSTRUCCIONES COMPLEMENTARIAS AL REGLAMENTO ANTERIOR.

— NORMA BASICA CT-79 SOBRE CONDICIONES TERMICAS EN LOS EDIFICIOS.

— NORMA BASICA CT-81 SOBRE CONDICIONES ACUSTICAS EN LOS EDIFICIOS.

— ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO.

- REGLAMENTO DE APARATOS A PRESION. Real Decreto 1244/79 de 4 de Abril.

— MODIFICACIONES POSTERIORES E INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS ITC-MIE-AP.

20.4.- CONTROL

— La Direccién Facultativa podra realizar todas las revisiones e inspecciones que estime convenientes, tanto
en obra como en los talleres, laboratorios, etc. donde el instalador se encuentre realizando los trabajos
relacionados con esta instalacion, siendo estas revisiones totales o parciales segun los criterios de la
Direccion Facultativa para la buena marcha de ésta.

— Con independencia de los controles que pueda estimar necesarios la Direccion Facultativa, el instalador esta
obligado a realizar todas las instalaciones de acuerdo con lo indicado en el Reglamento de Instalaciones de
Calefaccion, Climatizacion y Agua Caliente Sanitaria, especialmente la IT-IC-18 sobre prescripciones
especificas de las instalaciones de Climatizacion.
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20.5.- SEGURIDAD

Con independencia de las normas de caracter general preceptivas en la Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el Trabajo para el desarrollo de la obra, este tipo de instalaciones debera estar dotado con los
elementos de seguridad que indica la IT-IC-03:

— Las instalaciones con vaso de expansion cerrado llevaran una valvula de seguridad que por descarga impida
que se creen sobrepresiones superiores a las de trabajo de la instalacion.

— Los equipos de produccion de frio—calor llevaran un dispositivo (interruptor de corte) de corte de energia,
visible desde el equipo, que permita cortar la alimentacién eléctrica al mismo.

— Las instalaciones frigorificas realizadas en obra para sistemas de aire acondicionado de expansion directa,
deberan cumplir lo indicado para ellas en el Reglamento de Plantas en Instalaciones Frigorificas.

— Las cargas de refrigerante en equipos y circuitos frigorificos con mas de tres kilogramos de gas deberan
realizarse a través del sector de baja presion.

— En el interior y exterior de las salas de maquinas figurara un cartel con las instrucciones para el paro y
marcha de la instalacién en caso de emergencia, asi como la direcciéon y el teléfono de la empresa
mantenedora y del servicio de bomberos mas préoximo.

— Se adoptaran las medidas necesarias para evitar desprendimientos de materiales, herramientas, o cualquier
elemento que pueda herir o maltratar a alguna persona.

20.6.- MEDICION

— En equipos frigorificos, por unidades a instalar.

— En tuberias, tanto de refrigerante como de agua, por metros lineales, incluyendo la parte proporcional de
accesorios, soportes y pequefo material.

— En conductos de circulacion de aire, por metro cuadrado de conducto, considerando un desperdicio de un
15% sobre las mediciones definitivas.

20.7.- MANTENIMIENTO

La conservacion de este tipo de instalaciones esta sujeta a lo indicado en la IT-IC-022, dependiendo de la potencia
instalada.

21.- ELECTRICIDAD.
21.1.- OBJETO.

El trabajo a que se refiere esta Seccion del Pliego de Condiciones comprende el suministro de todo el equipo, la
mano de obra y materiales, asi como la ejecucion de todas las operaciones relacionadas con la instalaciéon de la
distribucion de alumbrado, segun se indica en los planos y se especifica en la presente Seccion del Pliego de
Condiciones.

21.2.— CONDICIONES GENERALES.

a) Material y mano de obra

Todos los materiales y mano de obra deberan cumplir las condiciones y normas dadas en las Secciones aplicables
en este Pliego de Condiciones y Publicaciones de la "Asociacion Electrotécnica Espafola" y "Reglamento
Electrotécnica de Baja Tension" aprobado por Decreto de 3 de Junio de 1955.

En los edificios dotados con ascensores y montacargas, se efectuaran las acometidas eléctricas correspondientes a
los mismos de acuerdo con la Orden de 16 Octubre de 1964 (B.O.E. del 6 Noviembre de 1964) aprobando el Nuevo
Reglamento de Aparatos Elevadores, obligatorio desde el 1 Junio 1966.

b) Productos normales

Las partidas mas importantes del equipo eléctrico deben ser de la mejor calidad usada con este propdsito segun la
practica comercial y debiendo ser producto de un fabricante acreditado. Cada uno de los componentes principales
del equipo, tales como aparatos de luz, paneles e interruptores, deberan tener el nombre del fabricante y el nimero
de catalogo estampado sobre el equipo.

21.3.— SISTEMA DE BAJA TENSION, ALUMBRADO.

a) Materiales
1.— Conductos: Los conductos seran segun se indica a continuacion:
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a) Los conductos rigidos seran de acero con soldadura continua y sin aislamiento interior, para instalaciones
en interiores y galvanizadas para instalaciones exteriores, subterraneas o cuando hayan de ir empotrados en
las losas de pisos. Los conductos se construirdn de acero dulce y seran adecuados para su doblado en frio
por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo seran roscados, y cada tramo
de conducto ira provisto de su manguito. El interior de los conductos sera liso, uniforme y exento de rebabas.
Si el proyecto lo indicase, podran ser también de policloruro de vinilo, estanco, estable hasta 60 °C y no
propagador de la llama, con grado de proteccion 3 6 5 contra dafios mecanicos.
b) Los conductos empotrados o en falsos techos seran de los flexibles, también llamados traqueales, de
policloruro de vinilo, estanco, y estable hasta la temperatura de 60 °C, no propagador de las llamas, con
grado de proteccién 3 6 5 contra dafios mecanicos, de diametro interior no inferior de 9 mm.
c) Todos los accesorios, manguitos, contratuercas, tapones roscados, cajas de inspeccion, cajas de
empalmes y salida, seran de acero o de P.V.C., segun los casos. Tanto en instalaciones empotradas como
al descubierto, las cajas podran ser de aluminio. Se eludira la instalacion de caracteristicas Bergman,
empleandose las cajas de aluminio o material galvanizado cuando vayan empotradas en cuyo caso el
empalme con los manguitos y cajas se soldara para conseguir el mas absoluto hermetismo.

2.— Conductores:

Los conductores se fabricaran de cobre electrolitico de calidad y resistencia mecanica uniforme, y su coeficiente de

resistividad a 20 °C. sera del 98% al 100%.

Todos los conductores de cobre iran provistos de bafio de recubrimiento de estafio. Este recubrimiento debera

resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia y seca de hilo estafiado se le da la forma de circulo de diametro

equivalente a 20 6 30 veces el didmetro del hilo, a continuacion de lo cual se sumerge durante un minuto en una

soluciéon de acido hidrocloridrico del 1,088 de peso especifico a una temperatura de 20 °C. Esta operacion se

efectuara dos veces, después de lo cual no deberan apreciarse puntos negros en el hilo. La capacidad minima del

aislamiento de los conductores sera de 500 V.
a) El aislamiento de goma con revestimiento de algoddn trenzado de los conductores consistirda en una
mezcla de goma virgen resistente al calor, equivalente al 35 por 100 en peso, un maximo de un 5 por 100 de
resina y un maximo de 3,5 por 100 de azufre, de una resistencia minima a la rotura de 80 Kg./cm?. La
temperatura normal de trabajo del cobre sin que produzcan dafios al aislamiento sera de 70° a 75 °C. El
aislamiento no modificara las caracteristicas mecanicas en mas de un 15 por 100 después de 200 horas a
78 °C. El acabado exterior de los conductores consistira en algodén trenzado impregnado con barniz. El
barniz no se ablandarg a una temperatura de 60 °C, ni las vueltas adyacentes del hilo mostraran tendencia a
aglutinarse unas con otras.
b) La seccién minima de los conductores sera de 2,5 mm? hasta 15 A. excepto en los casos de
centralizacion de reactancias en los que las uniones de las mismas con los puntos de luz correspondientes
puedan ser de 1,5 mm2

3.— Cinta aislante:

La cinta aislante (de goma, friccion o plastico) tendra una capacidad de aislamiento que exceda a 600 V.

4.— Interruptores de alumbrado:

Los interruptores de alumbrado serdn del tipo pivote, de 15 a 250 V. de capacidad, con indicador de posicién.

Ademas del resorte que acciona el interruptor, el mecanismo de acondicionamiento incluira medios mecanicos

positivos de iniciacion del movimiento que tiende a cerrar o abrir el circuito. Los interruptores seran de tipo

intercambiable de unidad sencilla con cuerpo moldeado de melamina, y cableado posterior. Las placas de los

artefactos podran ser parte integral de los interruptores. El acabado de la manilla del interruptor sera de marfil o

similar. El modelo sera aprobado por el Arquitecto.

5.— Enchufes para uso general:

Los enchufes para usos generales seran unidades de construccién compacta, cuerpo ceramico de 10 a 250 V. de

capacidad, tipo de puesta a tierra, montados al ras.

El modelo sera aprobado por el Arquitecto.

6.— Aparatos de alumbrado:

Todos los aparatos se suministraran completos con cebadores, reactancias, condensadores, y lamparas y se

instalaran de acuerdo con este Pliego de Condiciones Normales.

a) Todos los aparatos deberan tener un acabado adecuado resistente a la corrosiéon en todas sus partes
metdlicas y seran completos con portalamparas y accesorios cableados. Los portalamparas para lamparas
incandescentes seran de una pieza de porcelana o baquelita, cuando sea posible. Cuando sea necesario el
empleo de unidad montada el sistema mecanico del montaje sera efectivo, no existira posibilidad de que los
componentes del conjunto se muevan cuando se enrosque o desenrosque una lampara. No se emplearan
anillos de porcelana roscados para la sujecién de cualquier parte del aparato. Las reactancias para
lamparas fluorescentes suministraran un voltaje suficientemente alto para producir el cebado y deberan
limitar la corriente a través del tubo a un valor de seguridad predeterminado.

Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes seran de construccién robusta, montados
sélidamente y protegidos convenientemente contra corrosidon. Las reactancias y otros dispositivos seran
desmontables sin necesidad de desmontar todo el aparato.

El cableado en el interior de los aparatos se efectuara esmeradamente y en forma que no se causen dafios
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mecanicos a los cables. Se evitara el cableado excesivo. Los conductores se dispondran de forma que no
queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas para los mismos. Las dimensiones de los
conductores se basaran en el voltaje de la lampara, pero los conductores en ningin caso seran de
dimensiones inferiores a 1 mm?2. El aislamiento sera plastico o goma. No se emplearan soldaduras en la
construccion de los aparatos, que estaran disefiados de forma que los materiales combustibles adyacentes
no puedan quedar sometidos a temperaturas superiores a 90°. La fabricacion y tipo de los aparatos sera
segun se muestra en los planos.

b) Los aparatos a pruebas de intemperie seran de construccion sélida, capaces de resistir sin deterioro la
accion de la humedad e impediran el paso de ésta a su interior.

c¢) Las lamparas incandescentes seran del tipo para usos generales de filamento de tungsteno.

d) Los tubos fluorescentes seran de base media de dos espigas, blanco, frio normal. Los tubos de 40 W.
tendran una potencia de salida de 2.900 lumens, como minimo, y la potencia de los tubos de 20 W. ser3,
aproximadamente de 1.080 lumens.

21.4— MANO DE OBRA.

a) Conductos

El sistema de conductos se instalara segun se indique en los planos y segun sigue:
Los conductos se instalaran en forma que quede eliminada cualquier posible averia por recogida de
condensacion de agua y todos los tramos de conductos se dispondran de manera que no se produzcan
estancamientos o bolsas de agua siempre que sea posible. Se adoptaran las precauciones necesarias para
evitar el aplastamiento de suciedad, yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y
cajas durante la instalacion. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados, se limpiaran
perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituiran conductos que hayan sido
aplastados o deformados.
Los tramos de conductos al descubierto se mantendran separados a una distancia minima de 150 mm. de
tramos paralelos de tubos de humos, tuberias de vapor o de agua caliente, y dichos tramos de conductos se
instalaran paralelos o perpendiculares a los muros, elementos estructurales o intersecciones de planos
verticales y cielos rasos.

Se evitaran siempre que sea posible todos los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean necesarios se
efectuaran por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con maquina dobladora. La suma de
todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excedera de 270°. Si un tramo de conducto precisase la
implantaciéon de codos, cuya suma total exceda de 270°, se instalaran cajas de paso o tiro en el mismo. Los
conductos que hayan sido cortados se escariaran cuidadosamente para eliminar las rebabas existentes.
Todos los cortes seran escuadrados al objeto de que el conducto pueda adorarse firmemente a todos los
accesorios. No se permitiran hilos de rosca al descubierto.

Los conductos se fijaran firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, mediante
contratuercas y casquillos. Se tendra cuidado de que quede al descubierto el nimero total de hilos de rosca
al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el extremo del conducto, después de
lo cual se apretara la contratuerca para poner firmemente el casquillo en contacto eléctrico con la caja. Las
contratuercas y casquillos seran del tamafio adecuado al conducto que se haga uso. Los hilos de rosca
seran similares a los hilos normales del conducto usado. Los conductos y cajas se sujetaran por medio de
pernos de fiador en ladrillo hueco, por medio de pernos de expansién en hormigon y ladrillo macizo y clavos
Spit sobre metal. Los pernos de fiador de tipo tornillo se usaran en instalaciones permanentes, y los de tipo
de tuerca cuando se precise desmontar la instalacion, y los pernos de expansion seran de apertura efectiva.
Seran de construccién sdlida y capaces de resistir una traccion minima de 20 Kg. No se hara uso de clavos
por medio de sujecion de cajas o conductos. No se permitiran los tacos de madera insertos en la obra de
fabrica o en el hormigéon como base para asegurar los soportes de conductos.

b) Tomacorrientes

Los tomacorrientes se instalaran en los lugares indicados en los planos. El Contratista estudiara los planos
generales del edificio en relacion con el aspecto que rodea a cada tomacorriente, con el fin de ajustar su trabajo a
los de otros oficios necesarios.

¢) Interruptores de alumbrado
El Contratista instalara interruptores de alumbrado en los lugares indicados en los planos, segun se ha especificado
previamente.
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22.- ILUMINACION 1. LUMINARIAS DE SUPERFICIE INTERIORES, PLAFONES Y APLIQUES.

22.1.- DESCRIPCION

Son aparatos de iluminacion adosados a pared o colgados, no empotrados, normalmente para iluminacion
funcional de oficinas, comercios, almacenes, ...etc, 6 iluminacién de viviendas, construidos en diferentes materiales
con formas de plafones, regletas, tubulares y otros similares, pudiendo llevar difusores de luz o carecer de los
mismos.

22.2.- COMPONENTES

Regletas

Cuerpo en chapa perfilada esmaltada o pintada, diversas formas (minima seccion 12x4,7 cm)
Equipo eléctrico con reactancia en el interior del cuerpo a 220 V.

Cebador facilmente recambiable.

Proteccion IP 20 clase |.

Lampara o lamparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., sin difusor.

Luminarias espaciales

Maddulos de aluminio extrusionado y templado de uno o dos tubos fluorescentes de longitud y didmetro
variable, acoplables entre ellos pudiendo incorporar piezas especiales y otro tipo de lamparas de forma
puntual.

Fijacion a la pared: directamente, colgado regulable, colgado fijo, mural con codo y mural con soporte.
Equipo eléctrico con reactancia, regleta conexidon con toma de tierra, portalamparas.

Cebador facilmente recambiable.

Difusor de lamas, prismatico (opal o transparente), o reticulado.

Lampara o lamparas fluorescentes trifésforo de 1x18 a 2x58 w.

Vigas espaciales

Pequenas vigas reticulares ligeras modulares rectilinea de seccion triangular de acero de 14 mm de
diametro y 40 cm. de longitud hasta 200 mm, existiendo otras medidas segun la marca comercial,
acoplandose entre ellas con un simple tornillo.

Color variable, normalmente blanco o negro.

Tramos de hasta 10 m. sin necesidad de soportes.

Maddulos varios: para lampara fluorescente directa, con rejilla, con difusor, proyectores, equipo eléctrico con
reactancia, regleta conexiéon con toma de tierra, portalamparas.

Proteccion IP 20 o IP 43.

Soporte de un peso hasta 10 Kg.

Lampara o lamparas fluorescentes de 1x18 a 2x58 w., o proyectores.

Kit de suspension al techo.

22.3.- CONDICIONES PREVIAS

Planos de proyecto donde se defina la ubicacion del aparato.

Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucién posterior de los aparatos.
Pintura terminada.

Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.

Ordenacion del material a colocar con distribucion en ubicacion definitiva.

.- EJECUCION

Desembalaje del material.

Lectura de las instrucciones del fabricante.

Replanteo definitivo del aparato.

Montaje del cuerpo base, viga reticular etc., con fijacion al soporte.
Conexionado a la red eléctrica.

Instalacién de las lamparas.

Prueba de encendido.

Montaje de los difusores, rejilla etc.

Retirada de los embalajes sobrantes.

22.5.- NORMATIVA

Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones complementarias
NTE-IEB
Normas UNE
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22.6.- CONTROL

Presentacion y comprobacion del certificado de origen industrial.

Comprobacion del replanteo de los aparatos.

— Aplomado, horizontalidad y nivelacién de los mismos.

— Ejecucion y prueba de las fijaciones.

Comprobacién en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.

Comprobacion del total montaje de todas las piezas.

Prueba de encendido.

Los apliques de pared se colocaran, salvo indicacion contraria de la D.F. a 1.70 m. del suelo.

— Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

— Comprobacién del tipo de voltaje a que deben conectarse los aparatos, haciendo especial hincapié en
aquellos que por sus especificaciones tengan que estar montados a baja tension con instalacion de
transformadores.

22.8.- SEGURIDAD

— Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Se dejaran sin tension las lineas de alimentacion, desconectando las llaves, automaticos de proteccion y
verificando con un comprobador de tensién tal circunstancia.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

— En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

— Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento |II.

22.9.- MEDICION

— Las regletas, luminarias, apliques y plafones se mediran por unidad, abonandose las unidades realmente
instaladas.

Las luminarias espaciales se mediran por unidad de mdédulo incluyendo en su abono la p.p. de piezas
especiales o aparatos instalados en dicha unidad.

Las vigas espaciales se mediran por metro lineal, incluyendo en su abono la p.p. de piezas especiales o
aparatos instalados en dicho tramo.

— No se abonara la limpieza de los embalajes sobrantes.

— Todos los aparatos llevaran sus lamparas correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base.

22.10.- MANTENIMIENTO

La propiedad recibira a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado,
asi como del tipo de lamparas instaladas en el mismo.

— Enlocales de publica concurrencia una vez al afio se debera pasar la revision correspondiente que indica el
Reglamento.

Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.

Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado mecanico de todas sus

piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse.

— Lainstalaciéon no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin tensién previamente

la red.

23.- ILUMINACION 2. FOCOS BASE O CARRIL INTERIORES.
23.1.- DESCRIPCION
Focos base o carril

Son aparatos de iluminacién colocados sobre carril electrificado a 12, 220 6 380 V, para iluminacion ambiental o
puntual sobre cualquier elemento, construidos con material plastico (zamack), acero o aluminio. La forma y disefio
varia segun el fabricante existiendo posibilidad de instalar gran variedad de lamparas. El carril esta construido
en aluminio extrusionado de forma rectangular o circular y con posibilidad de diferentes encendidos.

23.2.- COMPONENTES

Carril:
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Construido en aluminio extrusionado de dimensiéon aproximada a 27x34 mm., visto o empotrable, en
monofasico con tres encendidos y en trifasico con un encendido, aislante en PVC, conductores en cobre,
Clase I. Médulos entre 1 y 4 metros. Posibilidad de acoplarles diferentes adaptadores. Alimentacion por
extremo o por debajo de la caja de alimentacion, la cual siempre se suministrara. Posibilidad de empalmes
en cualquier direccion. Fijacion: Directa al techo, fijacion en suspension y gancho, y fijacion en aplique.

Cuerpo en zamack, acero o aluminio.

Reflector de aluminio.

Alimentacion a 220 v 6 12 v. con transformador.

Lamparas: LED, incandescencia con reflector, compactas, sodio, halogenuros.
Accesorios como: Aletas, portafiltros.

Proteccion IP 20,30 6 40 clase | 6 1l

23.3.- CONDICIONES PREVIAS

23.4.-

Planos de proyecto donde se defina la ubicacion del aparato.

Puntos de luz replanteados de acuerdo a la distribucién posterior de los aparatos.
Falso techo realizado 6 taladro en forjados ejecutados.

Pintura finalizada.

Conexionado de puntos de luz y de cuadros de distribucion.

Ordenacioén del material a colocar con distribucion en ubicacion definitiva.

EJECUCION

Focos base o carril

Desembalaje del material.

Lectura de las instrucciones del fabricante.
Replanteo definitivo del carril.

Sujecion del carril.

Conexionado a la red eléctrica y al transformador.
Colocacién de los adaptadores.

Acoplamiento de los focos.

Instalacién de las lamparas.

Prueba de encendido.

Retirada de los embalajes sobrantes.

23.5.- NORMATIVA

Reglamento electrotécnico para baja tension e Instrucciones complementarias.
NTE-IEB

Normas UNE

Norma europea IEC-570/598

23.6.- CONTROL

Presentacion y comprobacién del certificado de origen industrial.
Comprobacion del replanteo de los aparatos. Alineado.

Aplomado, horizontalidad y nivelacion de los mismos.

Ejecucion y prueba de las fijaciones.

Comprobacién en la ejecucion de las conexiones y tomas de tierra.
Comprobacion del total montaje de todas las piezas.

Prueba de encendido.

Se realizaran los controles que exijan los fabricantes.

23.7.- SEGURIDAD

Se cumplira estrictamente lo que para estos trabajos establezca la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el
trabajo.

Se dejaran sin tension las lineas de alimentacién, desconectando las llaves, automaticos de proteccion y
verificando con un comprobador de tensién tal circunstancia.

Las escaleras o medios auxiliares estaran firmes, sin posibilidad de deslizamiento o caida.

En operaciones donde sea preciso, el Oficial contara con la colaboracion del Ayudante.

Las herramientas estaran convenientemente aisladas.

Cuando se utilicen herramientas eléctricas, éstas estaran dotadas de grado de aislamiento |II.
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23.8.- MEDICION

— Las focos, empotrados o sobre carril, se mediran por unidad, abonandose las unidades realmente
instaladas.

— Los carriles electrificados se mediran por metro lineal, incluyendo la p.p. de sujeciones, adaptadores,
accesorios,...etc.

— No se abonara la limpieza de los embalajes sobrantes.

— Todos los aparatos llevaran sus lamparas correspondientes, estando su abono incluido en la unidad base.

23.9.- MANTENIMIENTO

— La propiedad recibira a la entrega de la vivienda un resumen del origen industrial de cada aparato montado,
asi como del tipo de lamparas instaladas en el mismo.

— Enlocales de publica concurrencia, una vez al afio se debera pasar la revisidon correspondiente que indica el
Reglamento.

— Se llevara estadillo de cambio de lamparas para asi poder prever su sustitucion.

— Una vez al afio se revisara cada aparato, observando sus conexionados y estado mecanico de todas sus
piezas y principalmente aquellas que puedan desprenderse.

— Lainstalaciéon no la podra manipular nada mas que personal especializado, dejando sin tensién previamente
la red.

24.- PROTECCION CONTRA INCENDIOS. EXTINTORES
24.1.- DESCRIPCION

Medio movil de extincién de incendios que contiene un agente extintor que puede ser proyectado y dirigido
sobre el fuego con una presion interna.

24.2.- COMPONENTES

— Extintor, incluso soporte para fijacion.
— Como elementos propios: agente extintor, mandmetro y boquilla difusora.

24.3.- CONDICIONES PREVIAS

— Los planos deben contener las indicaciones importantes, tales como las dimensiones, materiales, orificios, y
ubicacion de los mismos, asi como de las inscripciones y su emplazamiento.
— Realizacién de perforaciones oportunas sobre las fabricas para la colocacion de tacos de anclaje.

24.4.- EJECUCION

— Fijacion del soporte del extintor al paramento vertical, en lugar visible y de facil acceso, quedando la parte
superior como minimo a una distancia de un metro setenta centimetros (1,70 cm.) del pavimento.

— Lafijacién se hara con un minimo de dos puntos, mediante tacos y tornillos.

— Todos los componentes del cuerpo del recipiente y todas las partes fijjadas a él, deben ser materiales
compatibles entre si.

— Cuando se haya efectuado un tratamiento térmico, el fabricante indicara el tipo, la temperatura y duracion,
asi como el medio de refrigeracion.

Las caracteristicas propias del extintor vienen dadas por:

— Agente extintor.

— Sistema de funcionamiento.
— Tiempo de funcionamiento.
— Eficacia de extincion.

— Alcance medio.

A reserva de las disposiciones reglamentarias nacionales, el color del cuerpo del extintor debe ser rojo. Esto
concierne a los extintores cuyo cuerpo es metalico y cuya presion de servicio, medida a sesenta grados centigrados
(60°C) es igual o inferior a veinticinco (25) bares.

24.5.- NORMATIVA
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Normas UNE:
— 23111-76. Extintores portatiles. Generalidades.
— 23110-90. Parte 12. Norma Europea EN 3/1 Al.
— 23110-86. Parte 32. Norma Europea EN 3/3.
— 23110-84. Parte 4°. Norma Europea EN 3/4.
— 23110-85. Parte 52 Norma Europea EN 3/5.

24.6.- CONTROL
El control de calidad de un extintor se medira por:

— Su seguridad de funcionamiento, que depende de:
— Laestanqueidad.
— Resistencia a la presion interna.
— Resistencia a las vibraciones.
— Latoxicidad y/o neutralidad.
— Lano conductibilidad eléctrica.
— La eficacia, que viene dada por su aptitud para extinciéon de uno o varios tipos de fuegos.
— Laconservacion en el tiempo, valorada por el periodo durante el cual mantiene su eficacia de extincion.

Comprobaremos el funcionamiento de la valvula de control, mediante el siguiente ensayo:

— Un extintor completamente cargado debera ser descargado durante tres (3) segundos, cerrdndose
seguidamente la valvula.

— A continuacion se medira la presion interna o el peso, se mantiene la valvula cerrada cinco (5) minutos, y se
realiza una segunda medida, que no debera ser inferior al ochenta por ciento (80%) de la primera. Este
ensayo se realizara a una temperatura de veinte grados (20°C) centigrados, con una tolerancia de + 5°C.

24.7.- SEGURIDAD
— Hasta su colocacién, los extintores deberan ser almacenados en lugares adecuados, lejos de cualquier
fuente de calor, y protegidos de cualquier accién propia de las obras.

— Comprobacién de la presion del extintor mediante el mandmetro.
— Evitar los golpes sobre la botella.

24.8.- MEDICION
Ud. de extintor totalmente instalado, incluso accesorios y recibido.
24.9.- MANTENIMIENTO
— Una vez comprobados, en ningun caso deben probarse los extintores, ni quitarse los precintos, excepto en
caso de necesidad.

— Se verificara la presion y el estado de mecanismos y se procedera a la carga en los extintores de espuma
quimica cada afio, asi como la del extintor de agua cuando tenga aditivos.

EPIGRAFE 3°. DISPOSICIONES FINALES

MATERIALES Y UNIDADES NO DESCRITAS EN EL PLIEGO

Articulo 82. Para la definicion de las caracteristicas y forma de ejecucion de los materiales y partidas de obra que
pudieran no estar descritos en el presente Pliego, se remitira a las descripciones de los mismos, realizados en los
restantes documentos de este proyecto, o en su defecto se atendran a las prescripciones recogidas en la normativa
legal adjunta.



PLIEGO GENERAL DE CONDICIONES

CAPITULO IV : INSTALACIONES AUXILIARES

EPIGRAFE 1°. INSTALACIONES AUXILIARES

Articulo 83°. La ejecucion de las obras figuradas en el presente Proyecto, requeriran las siguientes instalaciones
auxiliares:

- Caseta de comedor y vestuario de personal, segun dispone la Ordenanza de Seguridad e Higiene en

el trabajo.

- Maderamen, redes y lonas en numero suficiente de modo que garanticen la Seguridad e Higiene en
el trabajo.

- Magquinaria, andamios, herramientas y todo el material auxiliar para llevar a cabo los trabajos de este
tipo.

ORDENANZA DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

Articulo 84°. Las precauciones a adoptar durante la construccion de la obra seran las previstas en la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por O.M. de 9 de marzo de 1971.

En Madrid, Febrero de 2025,
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