E l CLERMONT
REPUBLIQUE Q PLACE |NP

FRANCAISE
Liberté

Egalité

Fraternité

PLATEFORME DES ACHATS DE L'ETAT

Cahier des charges administratives
particulieres commun (CCAP)

Marché n°202508TRX01SIG

Objet de la consultation :

Travaux d'aménagement d'une salle de cours dans le batiment
SPA de I’école de SIGMA Clermont

a Clermont Auvergne INP

Marché a Procédure Adaptée passé en application de :

Mode de consultation - Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015
- Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique

Direction des Affaires Financiéres
Batiment SPA 3¢me étage
Service gestionnaire 27 rue Roche Genes

CS 20265 Campus des Cézeaux
63178 AUBIERE Cedex

Direction de I'lmmobilier et de la Logistique (DIL)
Batiment SPA rez-de-chaussée

Service technique 27 rue Roche Genes

CS 20265 Campus des Cézeaux

63178 AUBIERE Cedex

Remise des candidatures et des offres : | Le jeudi 27 mars 2025 a 12h00

Exécution des travaux A compter du jeudi 17 avril 2025

VISITE OBLIGATOIRE DE SITE : Lundi 17 mars 2025 a 11h




Sommaire

1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.2. [0 (= o) () T0r= [ O
1.3. (@] 1= 0 U044 Vo T RSSO
Nomenclature communautaire..
1.4. Allotissement

15. Forme et tendUE AU MAICNE ........c.oiiiiieiie e bbbttt bbb s
1.6. Fractionnement des prestations....
¢) Tranche ferme........ccooooniiiiniinine

d)  Tranche optionnelle.
1.7. Lieu d'exécution......
1.8. LaNQUE .ovveiiceeie et
2. INTERVENANTS ...t ss s s s s s e s e s e e s e e e e e e mn e s e e e e e nsamn e e e nnnns
2.2. IMIATEFE T'OUVIAGE ...veviiiiteteet ettt sttt b ettt st e te e b e b et et e e eatebe e b e s be st et et e st e teebesbesbe st e e et eseeneans
2.3. Maitrise d’ceuvre.....
2.4. Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)
2.5. CONLIOIEUI TECRNIGUE ...t bbb b bbbt
2.6. Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité et de protection de la santé
(SPS) 7
2.7. AULTES INEEIVENANTS. ...t ettt ettt ettt ettt r et et e b e st be e s e e R e b et e et e n e e be st neen et et et beneebesentene e 7
3. DOCUMENTS CONTRACTUELS........cooi et es s ssns s me e s s s s s s s e e s mn e s e snnns 7
4. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS. .........coiiiirrierrisee s ssee s mr s sn s e s s s s snns 7
4.2. REPIESENTALION UBS PAITIES ... .veuiveieeeteie ettt ettt sttt ettt ese st et et be e be et n e b eteneene e et s 7
4.3. EChaNges OEMATAITAIISES. .......iveuiieiiieeti ettt bbbttt en s 8
4.4, Dureée et délais................ ...8
C)  DUMBE U MAICRE ...ttt bk h e bRt bbb R e e bbb b ek b et ee b h et bt n et 8
) RECONAUCTION. ...tttk b bbb st e b b st b ke H £ e bR R £ b b e bR £ e e e b e bt Rt b b ek e bt eb b e bt e bt et 8
€)  DIBIAIS A'EXECULION. ....cvvtttitteti bbb bbbttt 8
o Délais d'exécution global du MArChe ... bbb 8
©  PETIOUE 08 PIEPAIATION. ... .. itiueeiitetestireet etttk bbbt bbbk b et b bRt b ek b e e e e bbb ke bttt b et bbbt 8
¢ DElai A'EXECULION GBS TTAVAUX ... e.veuiiterieterietieterietetesestes e teseesestesesteseesesseseebeseesesseseesessesesseseebeseasesbesessensateseeneateseeneabeneasens 8
e Calendrier détaillé d'@XECULION AES TrAVAUX .......c.eiiiiriiuiiietetetrieiet ettt ettt bbbttt bbbttt eb et n s 9
e Prolongation du d&lai Q'EXECULION. .........ueuiuiiiitetei ettt ettt bbbttt b et b ettt bbb e 9
4.5. Modalités d'exécution du marché ...9
(o) IR @] ] o= 1A Tl o [V 1) V] - U1 (=S PPSRRORR 9
©  ODIGALION A8 CONSEILL... ..ottt bbbttt bbb et b et b ek b et b et b et e e 9
«  Obligation d'information . .. 10
d) Accesausite.....coeerennn. .. 10
€)  Constat d'état deS HEUX .......ccueueiiiieieiieririeieie e e .10
f)  Provenance - Qualité - Contrdle et prise en charge des matériaux et produits . .. 10
*  Provenance des matériauX et Produits ............cccecerrrerininiecnnscncenee .. 10
g)  Appareil de MESUIE.......ccoiiieieiiiieice e 11
4.6. Préparation - coordination et exécution des travaux..... W11
¢) Période de préparation - programme d'exécution des travaux W11
e Période de préparation..........ccoeeeerirnieiieisnrec e W11

« Organisation - Hygiene et sécurité du chantier.

« Installations de chantier ... .12
«  Signalisation du chantier............cccocvveiiirincccnnncnenn, .12
*  Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier... .12
d)  EXECUtioN des traVaUX.........oeeievireeceenininieirieeercce e .. 13

«  Taches essentielles ...
« Réunions de chantier ...

*  Communication chantier . .14

€)  Nettoyage .......ccceovvvrrrreeririreicines .14

f)  Prototypes et propriété INTEHECIUBIIE. ...........ccoiviuiiiee bttt 14
4.7. Controles et rECEPLION GBS TrAVAUX .......cviviueieeeerieeirieteseatesie e sestenestere et seetesessesesaesesesse s ese e ssenesaesesessenseseses 14
c)  Essais et contrdles des ouvrages eXECULES..........cccervrervevrerrrrercerenenns .14

d) Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux .14
€)  RECEPLiON....coooiceiiee .15
f)  Documents fournis aprés exécution ... .. 15
4.8. CONSIAErAtIONS SOCIAIES ... .evvevieviitieiisie ittt ettt ettt e st et e e besbe st et et e st eteebeabesbesbe e ensereaneanas 15

[202508_CCAP commun 2/29]




4.9. ConSidérations ENVIFONNEMENTAIES .......c.oiviiiiiiite ettt sttt sre et st e et e sbeesessbeesbesbessessbeebesseeseeareeas 15
c)  Gestion des déchets

*  Schéma d'organisation et de gestion des déchets de ChaNTIer...........cccvcuiuriiiiirieiiiicee e 16
O TR @ o1 L (=T =) TSRS
4.11.  Clauses de réeXamen. ..........ccoueivreeerieeeresereseeresennnens
4.12.  Obligations administratives en cours d'exécution
5. REGIME FINANCIER ...t e e e e e e s s smme e e e e s e s mn e e e e e e e s mmm e e e e e e e e s e mmmneeeeeaaneenmmnneneean
5.2. MONNEIE BE TVA L.ttt bbbk bbbt bbbttt 16
c) Monnaie................... .. 16
d) Tauxde TVA......coiinnenne 17
5.3. Forme et contenu des prix. 17
5.4. AV LTV To] o T o D OO SO SSRR SRR 17
5.5. Modalités de rémunération du titulaire et de réglement des COMPLES ........cc.covvviiiiiieiicicie e 17
€)  AVANCES ..ttt bbb .17
) ACOMPLES. ..ttt ettt .18
e) Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s) .... .. 18
f)  Projets de dECOMPLE......c.ooviveiiiriiiiiceree e .. 18
5.6. Intéréts moratoires.......... .18
5.7. MOAAlItES A& TACTUIALION ..ottt sttt be st e b sae b et eneareanens 19
€)  MENTIONS ODIIGAIOITES ... ottt bbb bbbt b bbb bt et bbb bttt n et bbb e
d)  Transmission des factures
5.8. TTAVAUX NOMN PIEVUS. .. teveteuteeteseeteeeteeetesesteseseesesseseseasesessesesseseseseseasentaseseseese s ebeseabensabeseasenesbebeneabensatesessns
€)  TravauX MOGITICALITS ..ot bbbttt bbb
d)  Dépassement ou diminution du montant initial des travaux .21
5.9. Prestations Similailres..........cccocoveeiiinniicicines .21
5.10.  Valorisation deS OrareS 08 SEIVICE.........euriiiiiieieiiiiire sttt bbbttt 21
5.11. Modifications financiéres pour circonstances imprévisibles ... 21
6. SOUS-TRAITANCE ... er e e e e e s smm e e e s e e s s s s mmr e e e e e se s s s mnnr e e e ee s s s mnnreeeseasasanmnreeeeesssssnnnenn 22
7. PRIMES ET PENALITES .......ooooioiierrieecessemcre s s ss s s ssmnr e e s s s s smmmn e e e s e s e e smn e e e e e e e e s smnn s e e e ennnsnmnnneneean 23
7.2. o T4 SO SO PSPPTTTPSUSRRPRN
7.3. Pénalités -
c)  Pénalités pour retard dans I'eXECULION dES trAVAUX .........c.evivrueriiriririeiiie ettt ettt ettt
d)  Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de ChaNtIEr ...........ccccvceeiririeiiriecee e
e)  Pénalités liées au repliement des installations de chantier et remise en état des lieux.
f)  Pénalités liées & la remise des dOCUMENTS .........ccciriririeiiiiiiieee et
g) Pénalités pour absence de respect des observations du coordonnateur SPS..........cccooiiieieireiee e
h)  Pénalités liées aux CONIAEratioNS SOCIAIES ..........ccviviueuiiiiiciiii ettt
i)  Pénalités liées aux considérations environnementales .
J) AUtres penalitésS ...t
k)  Plafonnement des pénalités.........
I)  Seuil d'exonération des pénalités...
8. LN N I 1
8.2. Garantie de parfaitement achévement et garanties PartiCUlIEreS...........cccovverrerireiincense s 25
c)  Garantie de parfait AChEVEMENT ...ttt
) GAraNTIES PATLICUIEIES ... ..ttt bbbttt b bbbt e b bt s bbbt e bbbk b et b ettt b et e b
e garantie décennale......................
*  Garantie de bon fonctionnement.
L T F P TP T PSP P PR PRPRPPPRPRPR
8.3. RESPONSANITITE BT ASSUMANCES .....e.vevieitenieeeesiet ettt ettt ettt ettt b s e st s et be e et e ebe e neene e
€)  Responsabilité ...........cccoviiiiinici
d)  Assurances de responsabilité civile de droit commun..
e)  Assurances de responsabilité Civile EBCENNAIE.............ceiiiiiiiiiice et 26
) DiISPOSILIONS COMMUNES........uuiuiettetesiristet ettt ettt b b bt e b et bbbt b bttt h b b et b bttt b bttt etk 27
9. L S N I (0 27
10. DIFFERENDS ET LITIGES .....ccoiioi i ciereeiieiscssssresesssssssssssre e s ssssssssmnr e e s ssssssssssnssssssasssssnsenessssssssssnnnnnenns 28
0T B T 1 (-1 €] o SO 28
10.3.  LitIgES B CONENTIBUX ..vivitireerieiietiiti st ste sttt st sttt b bbbttt ae e bt sb e b et e e b e e bt et e e b e e be st e e e s e ene et e e 28
T N |1 29

[202508_CCAP commun 3/29]




1.

1.2.Identification

Le présent marché est porté par :
CLERMONT AUVERGNE INP

27 rue Roche Genés

Campus des Cézeaux — CS 20265
63178 AUBIERE Cédex

Siret : 130 021 918 00011
Téléphone : 04.73.28.80.00

Il est représenté par Sophie COMMEREUC, Directrice Générale

Le présent document est commun a I'ensemble des lots.

1.3.0bjet du marché

L'opération porte sur une réhabilitation de batiment.

OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Les prestations consistent en 'aménagement d’'une salle de cours au 1°" étage du batiment SPA
de I'école SIGMA Clermont au sein de Clermont Auvergne INP.

Le marché a pour objet : Travaux d'aménagement d’'une salle de cours au 1°" étage du batiment
SPA de I'école SIGMA Clermont au sein de Clermont Auvergne INP.

Le marché est un marché de Travaux.

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (CCTP), propre a chaque lot.

Nomenclature communautaire

La ou les classifications principales et complémentaires

européens (CPV) pour le présent lot sont les suivantes :

conformes au vocabulaire commun des marchés

Lot Désignation Classification CPV Classification NACRES
Lots architecturaux : menuiserie intérieure

o1 - Cloisonnement — Faux Plafonds — 45410000-4 / 45421141-4 BE.01/BE.02
Peintures — Revétements muraux — 45430000-0 BE.04 / BE.O5
Finitions - Revétements de sols souples.

02 Plomberie - CVS 45330000-9 / 45331000-6 |BE.O7

03 Electricité Courant Fort / Courant faible 45310000-3 BE.OG
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1.4.Allotissement

L'opération est allotie de la maniére suivante :

N° Intitulés lots séparés

1 Lots architecturaux : Menuiserie intérieure - Cloisonnement — Faux Plafonds — Peintures —
Revétements muraux — Finitions - Revétements de sols souples.

2 Plomberie - CVS

3 Electricité Courant Fort / Courant faible

1.5.Forme et étendue du marché

Le marché est alloti.

La présente consultation est un Marché a Procédure Adaptée, soumise aux dispositions de :
- Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015

- Article L.2123-1 du Code de la Commande Publique

1.6.Fractionnement des prestations

Sans objet

c) Tranche ferme

Sans objet.

d) Tranche optionnelle

Sans objet.

1.7.Lieu d'exécution

Le lieu d'exécution des prestations objets de la consultation est :
CLERMONT AUVERGNE INP

SIGMA Clermont

Batiment SPA 1¢" étage

27 rue Roche Genés - CS 20265

Campus des Cézeaux

63178 Aubiére Cedex

1.8.Langue

Tous les documents remis par le titulaire sont rédigés en langue francaise.

Dans le cas ou le titulaire ne peut délivrer un document en langue francaise, il le fournit, a sa

charge, accompagné d'une traduction en francais.
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2. INTERVENANTS

2.2.Maitre d'ouvrage

La maitrise d'ouvrage est assurée par
CLERMONT AUVERGNE INP

27 rue Roche Genés

Campus des Cézeaux — CS 20265
63178 AUBIERE Cédex

Le service en charge de l'opération est la Direction de I'lmmobilier et de la Logistique (DIL)
représenté par Monsieur Antoine COLLANGE qui sera l'interlocuteur principal accompagné de
Monsieur Jean-Christophe BASTIDE.

La maitrise d’ouvrage est désignée dans les différents documents sous le nom de « le maitre
d’ouvrage » ou « le pouvoir adjudicateur » ou « représentant de I'acheteur public » ou « acheteur
public ».

Le maitre d’'ouvrage assure la mission de conduite d’opération et la mission de maitre d’'oeuvre.

2.3.Maitrise d’ceuvre

La mission de maitrise d’ceuvre est assurée par la Direction de I'lmmobilier et de la Logistique (DIL)
représenté par Monsieur Antoine COLLANGE qui sera linterlocuteur principal accompagné de
Monsieur Jean-Christophe BASTIDE.

Il est désigné dans les différents documents sous le nom de « MOE » ou « maitrise d’ceuvre ».

2.4.Coordonnateur des systemes de sécurité incendie (SSI)

Aucune mission de coordination SSI n'est prévue.

2.5.Controleur technigue

L'opération fait I'objet d'un contrdle technique assuré par la société ISIBAT, comportant les
missions suivantes :

- la sécurité des personnes dans la construction (S) ;
- la prévention des défauts de solidité des ouvrages et éléments d'équipements indissociables (L) ;
- la solidité des existants (LE) ;

- l'accessibilité des constructions pour les personnes handicapées (Hand) ;
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2.6.Co-activité et coordination des mesures de prévention en matiére de sécurité
et de protection de la santé (SPS)

Aucune mission de coordination SPS n'est prévue.

2.7.Autres intervenants

Sans objet

3. DOCUMENTS CONTRACTUELS

Le marché est constitué des documents contractuels énumérés ci-dessous, par ordre de priorité
décroissante :

- l'acte d'engagement et ses annexes, propre a chaque lot ;
- la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF), propre a chaque lot ;

- le présent cahier des clauses administratives particulieres commun (CCAP) et ses éventuelles
annexes ;

- le mémoire technique, propre a chaque lot ;
- le planning général des travaux.

- le programme d'exécution ou le calendrier détaillé d'exécution des travaux comportant les dates
de début et de fin des travaux ;

- les plans;

- le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP), propre a chaque lot, et ses éventuelles
annexes ;

- le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
approuvé par l'arrété du 30 mars 2021 ;

- le cahier des clauses techniques générales applicable aux prestations objet du marché ;

- le cas échéant, les actes spéciaux de sous-traitance et leurs actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

4. MODALITES D'EXECUTION DES PRESTATIONS

4.2 Représentation des parties

L'interlocuteur chargé du suivi de I'exécution des prestations est désigné par le maitre d'ouvrage
lors de la notification du marché.

D'autres personnes physiques peuvent étre habilitées par le maitre d'ouvrage en cours d'exécution
du marché.

Le maitre d'ouvrage notifie sans délai toute modification de l'interlocuteur au titulaire.

Le titulaire désigne un ou plusieurs interlocuteurs, habilités a le représenter auprés du maitre
d'ouvrage et du maitre d’ouvrage, pour les besoins de I'exécution du marché.

Cet ou ces interlocuteurs sont désignés a la notification du marché. Le titulaire s'engage a informer
sans délai le maitre d'ouvrage de toute modification d'interlocuteur.
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En cas de modifications portant sur la situation juridigue ou économique du titulaire (ex :
changement de personnes ayant de pouvoir d'engager la société, raison ou siege sociaux,
coordonnées bancaires...) et pouvant influer sur le déroulement du marché, le titulaire est tenu d'en
informer le maitre d'ouvrage sans délai.

4.3.Echanges dématérialisés

Le maitre d'ouvrage notifie au titulaire les décisions ou informations qui font courir un délai, par
tout moyen dématérialisé (profil acheteur PLACE ou adresse électronique mentionnée dans les
documents particuliers du marché) permettant de déterminer de facon certaine la date et, le cas
échéant, I'heure de sa réception.

Les échanges dématérialisés autres que ceux faisant courir un délai s'effectuent par messagerie
électronique

Les ordres de service sont émis conformément a l'article 3.8 du CCAG-Travaux. En complément
des dispositions de l'article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service sont notifiés au titulaire
par le maitre d'ouvrage. Le titulaire doit en renvoyer un exemplaire au maitre d'ouvrage apres y
avoir porté la date a laquelle il I'a recu et ses réserves éventuelles.

4.4.Durée et délais

c) Durée du marché

La durée du marché est fixée a 6 mois. Celle-ci court a compter de sa date de natification.

Le lancement du chantier se fera a compter du 17 avril 2025.

Un ordre de service pour le démarrage des travaux sera établi accompagné d’un planning des
prestations.

d) Reconduction

Le marché ne fait I'objet d'aucune reconduction.

e)Délais d'exécution

Les délais d'exécution du marché sont fixés dans 'acte d'engagement.

» Délais d'exécution global du marché

La période de préparation des travaux est comprise dans le délai global d'exécution.

» Période de préparation

Sans objet

« Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution des travaux est de 3 mois a compter de la date de I'ordre de service relatif au
démarrage des travaux.

Toute modification de la date de début des travaux ou du délai d'exécution fera I'objet d'un ordre
de service.

Les délais d'exécution propres a chacun des lots s'insérent dans ce délai global, conformément au
calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Pour chaque lot, le maitre d'ouvrage délivre un ordre de service de démarrage des travaux.
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e Calendrier détaillé d'exécution des travaux

Le calendrier détaillé de I'ensemble des travaux est élaboré sur la base des calendriers fournis par
chacun des titulaires des lots. Les calendriers détaillés distinguent, le cas échéant, les différents
ouvrages. lls indiquent en outre, pour chacun des lots :

- la durée et la date prévisionnelle de départ du délai d'exécution qui lui est propre ;
- la durée et la date prévisionnelle de départ des délais particuliers.

Au cours du chantier et aprés consultation du titulaire concerné, le maitre d'ouvrage peut modifier
le calendrier détaillé dans la limite du délai global d'exécution.

Ces modifications tiennent compte, le cas échéant, des prolongations de délais résultant de
I'application de l'article 18.2 du CCAG-Travaux.

Le calendrier détaillé d'exécution éventuellement modifié est notifié par ordre de service a
I'ensemble des titulaires.

» Prolongation du délai d'exécution

Le titulaire signale au maitre d'ouvrage, par lettre recommandée, dans un délai de 15 jours
calendaires a compter de sa survenance, toute circonstance ou événement qui ne soit imputable
ni a sa faute ni a son fait, susceptible de motiver une prolongation du délai d'exécution.

Toutes justifications nécessaires permettant au maitre d'ouvrage d'apprécier le bien-fondé des
difficultés signalées et la durée de I'éventuelle prolongation de délai doivent étre fournies par le
titulaire.

En application du troisieme paragraphe de l'article 18.2.3 du CCAG-Travaux, lorsque I'exécution
des travaux est entravée par l'un des phénoménes naturels mentionné ci-dessous, les délais
d'exécution sont prolongés.

La prolongation des délais d'exécution est équivalente au nombre de jours d'entrave provoqués
par le phénomeéne naturel en cause.

La prolongation des délais d'exécution est subordonnée a une intensité et une durée limite définie
ci-aprés : - neige - gel - vent — pluies.

4.5.Modalités d'exécution du marché

c) Obligations du titulaire

* Obligation de conseil

Le titulaire du marché est tenu a une obligation permanente de conseil auprés du maitre
d'ouvrage.

Il doit notamment :
- signaler les divergences entre les cotes figurant sur les plans et les relevés effectués sur le terrain,

- solliciter de la part de la maitrise d'ouvrage tous les renseignements qualificatifs ou quantitatifs
qui n‘apparaitraient pas de fagon suffisamment explicite sur les documents qui lui sont remis,

- contrler sur place les dimensions des ouvrages exécutés par d'autres entreprises et tous autres
éléments susceptibles d'affecter I'établissement de ses propres plans d'exécution.
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Dans I'hypothése ou le titulaire ne respecte cette obligation, il ne saurait se prévaloir d'une
incohérence dans le marché pour s'exonérer de ses obligations contractuelles.

* Obligation d'information

Le titulaire est tenu de signaler a I'acheteur tous les éléments qui lui paraissent de nature a
compromettre la bonne exécution des prestations.

d)Acceés au site

Le titulaire est réputé avoir :

- pris connaissance du ou des sites sur lesquels vont se dérouler les travaux et apprécié toutes les
difficultés d'exécution, qu'elles aient trait aux accés, aux aires de stockage disponibles et plus
généralement a tout ce qui concerne leur exécution,

- collecté auprés des services publics ou assimilés toutes les informations qui peuvent lui étre utiles
pour la conduite du chantier (notamment services municipaux, services des eaux gaz, électricité,
etc...)

e)Constat d'état des lieux

Un état des lieux contradictoire est dressé en présence de représentants notamment du maitre
d’ceuvre, du maitre d’ouvrage et du titulaire pour la mise a disposition gratuite des emprises ou
sont réalisés les travaux ainsi que celles destinées aux installations de chantier.

Ce constat contradictoire est notifié au titulaire.

Il est procédé de méme chaque fois que le titulaire a a intervenir dans de nouveaux espaces mis
a sa disposition.

Le titulaire ne peut se prévaloir, que ce soit pour se soustraire aux obligations de son marché, ou
pour prétendre a une augmentation de prix, des sujétions résultant :

- des mesures de sécurité lui incombant,
- de I'exploitation du domaine public et des services publics,

- de I'exécution simultanée d'autres travaux.

Le stationnement n'est toléré dans I'emprise du chantier que sur les zones aménagées a cet effet.
Seul le stationnement des véhicules de travaux est autorisé, & I'exclusion de tout véhicule
personnel. Aucun dégrévement n'est accordé pour le stationnement dans les parcs de
stationnement payant.

f) Provenance - Qualité - Contrble et prise en charge des matériaux et
produits

* Provenance des matériaux et produits

Le CCTP fixe la provenance de ceux des matériaux, produits et composants de construction dont
le choix n'est pas laissé au titulaire ou n'est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du
marché ou déroge aux dispositions desdites piéces.
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Lorsqu'une spécification technique est définie notamment par référence a une norme ou a un label,
le titulaire prouve, par tout moyen approprié€, que les solutions qu'il propose respectent de maniere
équivalente cette spécification.

Toute demande formulée par le titulaire et tendant a faire jouer la clause d'équivalence doit étre
présentée au maitre d'ouvrage avec tous les documents justificatifs, au minimum un mois avant
tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement.

Tout produit livré sur le chantier, et pour lequel la clause d'équivalence est invoquée sans respecter
le délai de 1 mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d'approvisionnement, est réputé
avoir été livré en contradiction avec les clauses du marché et doit donc étre immédiatement retiré,
sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét du chantier.

g)Appareil de mesure

Le titulaire fournit les appareils de mesure, de contréles ou autres nécessaires a I'exécution de ses
prestations.

Ces appareils doivent étre maintenus en bon état de fonctionnement en permanence et faire l'objet,
au minimum, une fois par an, d'une vérification et d'un étalonnage par une entreprise spécialisée
qui, a l'issue de son intervention, délivre un certificat d'étalonnage au titulaire.

Les rapports techniques émis par le titulaire comportent obligatoirement les références des
appareils de mesure utilisés et pour chacun d'eux, la date du dernier étalonnage.

4.6.Préparation - coordination et exécution des travaux

c) Période de préparation - programme d'exécution des travaux

» Période de préparation

Il est procédé, au cours de cette période de préparation, aux opérations énoncées ci-apres :

Par le maitre d'ouvrage :

- autorisation d'acces au site ;

- la désignation des lieux de dépéts provisoires des matériels et matériaux ;
- les moyens et installations mis & disposition ;

- 'approbation du calendrier détaillé d'exécution ;

- 'organisation de la réunion de lancement de la période de préparation ;
Par le titulaire :
- la remise des documents administratifs prévus par le marché ;

- la remise de la liste nominative des personnels intervenant sur le chantier ;

- la liste des personnes devant représenter I'entreprise aux réunions de chantier ;
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» Organisation - Hygiéne et sécurité du chantier

* |nstallations de chantier

Il est fait application des dispositions de l'article 31.1 du CCAG travaux

» Signalisation du chantier

Il fait est application des dispositions de I'article 31.6 du CCAG travaux

* Mesures de limitation des bruits et vibrations de chantier

Le titulaire prend, a ses frais, toutes les dispositions utiles pour atténuer la géne occasionnée aux
activités riveraines, pendant toute la durée de l'opération, et pour réduire autant que possible les
nuisances de toute nature, notamment :

- bruits,

- odeurs, fumés, gaz,

- poussieres, saletés,

- présence de détritus divers et gravois,

- dégradation des voies d'acces du fait de la circulation des engins et camions,

Le titulaire prend en compte les différentes prescriptions législatives relatives a I'élimination des
déchets et la récupération des matériaux ainsi qu'aux installations classées pour la protection de
I'environnement.

- Les mesures particuliéres destinées a protéger I'environnement du chantier font I'objet de la part
du titulaire de I'établissement d'un plan d'assurance environnement. Il tient compte notamment des
prescriptions qui suivent ;

*) Il prend toutes les mesures utiles pour prévenir et interdire les souillures et pollutions de toutes
natures tant atmosphériques que terrestres ou aquatiques, notamment en dehors des emprises de
chantier.

*)Il a & sa charge les moyens techniques mis en oeuvre pour respecter les reglements en vigueur
relatifs aux limitations des nuisances et des pollutions des eaux.

*)II fait son affaire pour ses propres installations des formalités qu'imposent les textes. Les rejets
dans les réseaux d'écoulement existants des produits de lavage des engins, des produits de
vidange, de lubrifiants ou de carburants sont formellement interdits.

Tout rejet d'hydrocarbures est interdit, les produits de vidange doivent étre recueillis et évacués en
fats fermés. De méme, tout déversement de déchets liquides ou solides, méme inertes (terres,
boues, ...) est proscrit.

Le titulaire signale au maitre d’ouvrage tout incident, voire toute difficulté susceptible d'entrainer
une nuisance passagere, dont il précise la durée et l'importance.

Les engins de chantier équipés d'un moteur a explosion ou a combustion interne, les groupes moto
compresseurs, les brise-béton et marteaux piqueurs, les groupes convertisseurs de soudage, les
groupes électrogénes de puissance, doivent étre conformes a un type homologué tel que défini
dans les arrétés ministériels concernant les niveaux sonores aériens émis par les engins de
chantier.
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Le maitre d’'ouvrage peut prescrire au titulaire le remplacement ou la modification des moteurs et
appareils dont le fonctionnement se révelerait trop bruyant ainsi qu'un horaire spécial pour I'emploi
de ces moteurs ou appareils bruyants (utilisation de nuit interdite). Des interdictions momentanées
d'utilisation de matériels bruyants (marteaux piqueurs, BRH, etc.) peuvent étre prescrites lors de
manifestations particuliéres.

Le titulaire doit s'assurer que les engins ne présentent pas de surcharge par rapport aux
caractéristiques des voies d'accés empruntées.

Le titulaire est responsable des moyens et matériels qu'il emploie. A ce titre, il doit reconnaitre les
ouvrages environnants, et notamment, il doit appareiller les ouvrages sensibles pour contréler
I'effet des vibrations que ses travaux peuvent provoquer et s'assurer qu'elles ne sont pas néfastes
aux ouvrages environnants.

D'une maniére générale, il doit adapter ses procédés et ses moyens de facon a respecter
I'environnement.

Le titulaire respecte les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

d) Exécution des travaux

» Taches essentielles
En cas de groupement d'opérateurs économiques, le co-traitant exécute les taches essentielles.

Lorsque le co-traitant en charge de la réalisation des taches essentielles est défaillant, qu'il soit
par exemple en liquidation judiciaire ou dans l'impossibilité d'accomplir sa tdche pour des raisons
qui ne sont pas de son fait, la mission qui lui a été confiée pourra étre prise en charge soit par un
autre membre du groupement, soit par un sous-traitant apres accord du maitre d'ouvrage.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire
de chacun des membres, si I'un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations
contractuelles qui lui sont attribuées dans l'acte d'engagement, I'acheteur le met en demeure d'y
satisfaire. Si le membre du groupement n'a pas déféré a la mise en demeure dans les délais
impartis, le mandataire du groupement est tenu de se substituer a lui dans un délai d'un mois
suivant I'expiration de ce délai.

Dans le cas ou le marché est passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est solidaire
de chacun des membres, si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent
en tant que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en
demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

Si cette mise en demeure reste sans effet, les membres du groupement sont tenus de lui désigner
un remplacant dans le délai de trente jours. En l'absence de désignation dans ce délai, le
cocontractant exécutant la part financiére la plus importante a réaliser d'ici la fin du marché a la
date de cette modification devient le nouveau mandataire du groupement.

* Réunions de chantier

Les réunions de chantier ont lieu une fois par semaine aux jours et heures fixées par le maitre
d’ouvrage et le maitre d’ceuvre.
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Le représentant du titulaire doit avoir le pouvoir de I'engager et de donner sur le champ les ordres
nécessaires aux personnels du titulaire sur le chantier.

Toute absence du représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué entrainera I'application de pénalités.

Est considérée comme une absence la représentation du titulaire par des personnes non
qualifiées.
* Communication chantier

Sans objet : aucune démarche de communication de chantier n'est demandée.

e)Nettoyage

Nettoyage des zones de travalil

Le titulaire doit maintenir sa zone de travail propre et libre de tous déchets depuis le début de son
intervention jusqu'a réception de ses travaux.

Le titulaire du marché de travaux a la charge de I'évacuation de ses propres déchets et gravats
jusqu'aux lieux de stockage fixés dans les piéces contractuelles d'organisation de chantier du
marché. Le titulaire doit le nettoyage fin, avant réception, de tous ses ouvrages.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

Nettoyage des voies publigues

Le titulaire prend toutes les précautions pour éviter les chutes de matériaux sur les voies publiques
empruntées par ses véhicules et ses engins ; il effectue en permanence, a ses frais, les nettoyages
nécessaires pour que toutes les voies utilisées restent en parfait état de propreté.

Ces nettoyages sont soumis aux regles imposées par les arrétés municipaux en vigueur dans la
commune du lieu d'exécution des travaux.

En cas de défaillance, le titulaire encourt les pénalités prévues.

f) Prototypes et propriété intellectuelle

Le maitre d'ouvrage doit étre en mesure d'exploiter les livrables obtenus lors de son exécution
(résultats, connaissances antérieures et connaissances antérieures standards) pour répondre a
ses objectifs tels que décrits dans le CCTP Le présent marché fait application des articles 45 a 48
du CCAG-Travaux.

4.7.Contrbles et réception des travaux

c) Essais et contrdles des ouvrages executés

Les essais et contréle d'ouvrage ou parties d'ouvrage, prévus par les documents techniques du
marché, sont assurés contradictoirement sur le chantier par le titulaire du marché et le maitre
d’ouvrage ou son représentant.

d)Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Au terme des travaux le titulaire doit :

- procéder a I'évacuation de ses déblais ;
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- nettoyer les installations ;
- réparer et remettre en état les installations détériorées ;
Ces prestations sont effectuées dans le délai d'exécution des travaux.

A la fin des travaux, dans le délai de 8 jours comptés de la date de la décision de réception, le
titulaire doit avoir procéder au dégagement, nettoiement et remise en état des emplacements qui
auront été occupés par le chantier.

En cas de retard, ces opérations seront faites aux frais du titulaire dans les conditions stipulées a
I'article 37 du CCAG, sans préjudice d'une pénalité journaliere.

e)Réception

La procédure de réception des travaux se déroule conformément aux dispositions de l'article 41
du CCAG-Travaux.

f) Documents fournis apres exécution

Les documents que doit remettre le titulaire, aprés exécution des travaux, sont mentionnés a
I'article 40 du CCAG-Travaux.

Ces documents sont présentés en deux exemplaires reproductibles, dont un dématérialisé.
Dans tous les cas, le titulaire s'assure que les documents qu'il remet aprés exécution
correspondent aux prestations réellement exécutées.

4.8.Considérations sociales

Le présent marché public ne comprend pas de considérations sociales

4.9.Considérations environnementales

Le présent marché ne comprend pas de considérations environnementales.

c) Gestion des déchets

La valorisation ou I'élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de la
responsabilité du maitre d'ouvrage en tant que producteur de déchets et du titulaire en tant que
détenteur de déchets, pendant la durée du chantier.

Toutefois, le titulaire reste producteur de ses déchets en ce qui concerne les emballages des
produits qu'il met en oeuvre et les chutes résultant de ses interventions.

Le titulaire veille a ce que soient effectuées les opérations, de collecte, transport, entreposage, tris
éventuels, traitement et de I'évacuation des déchets créés par les prestations objet du marché vers
les sites susceptibles de les recevoir, conformément a la réglementation en vigueur.

Le maitre d'ouvrage transmet au titulaire, avant I'exécution des travaux, toute information
nécessaire pour permettre a celui-ci de valoriser ou d'éliminer les déchets conformément a la
réglementation en vigueur.

Le titulaire est tenu de fournie au maitre d'ouvrage les éléments de tracgabilité des déchets et
matériaux issus du chantier, notamment grace a l'usage de bordereaux de suivi ou de dépobt des
déchets de chantier. Le titulaire remet au maitre d'ouvrage, les constats d'évacuation des déchets
signés contradictoirement par le titulaire et les gestionnaires des installations autorisées ou
agréées de valorisation ou d'élimination des déchets.
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Pour les déchets dangereux, I'usage d'un bordereau de suivi conforme a la réglementation en
vigueur est obligatoire.

En cas de non-communication de ces éléments justificatifs, et aprés une mise en demeure restée
infructueuse, l'acheteur se réserve le droit d'appliquer les pénalités prévues dans le présent CCAP.

Les déchets de chantier sont gérés conformément aux dispositions de l'article 36 CCAG-Travaux.

Aux fins de contréle et de suivi, le titulaire assure la tracabilité des déchets. Les sujétions de
dépose, de tri et d'élimination des produits de démolition, de démontage et de traitement des
déchets sont précisés dans les documents techniques du marché.

En cas de manquement du titulaire a ses obligations, les déchets non enlevés peuvent étre
transportés d'office, a ses frais.

* Schéma d'organisation et de gestion des déchets de chantier

Sans objet

4.10. Conflit d'intérét

Tout au long de I'exécution du marché, le titulaire est tenu de déclarer sans délai au maitre
d'ouvrage toute situation de nature a constituer un conflit d'intéréts.

4.11. Clauses de réexamen

Les clauses de réexamen sont conformes a I'article 54 du CCAG Travaux.

4.12. Obligations administratives en cours d'exécution

Le titulaire est tenu de notifier sans délai au maitre d'ouvrage et au maitre d'ceuvre les
modifications survenant en cours d'exécution et notamment celles qui se rapportent ;

- aux personnes ayant le pouvoir de I'engager ;

- a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- & sa raison sociale ou a sa dénomination ;

- a son adresse ou a son siége social ;

- aux renseignements qu'il a fournis pour l'acceptation d'un sous-traitant et 'agrément de ses
conditions de paiement ;

De facon générale, toutes les modifications importantes de fonctionnement de concernant le
titulaire et pouvant influer sur le déroulement du marché doivent étre notifiés au maitre d'ouvrage.

En cas de manquement, I'acheteur ne saurait étre tenu pour responsable des conséquences
pouvant en découler, et notamment des retards de paiement.

5. REGIME FINANCIER

5.2.Monnaie et TVA

c) Monnaie

L'unité monétaire qui s'applique est I'Euro.
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d)Taux de TVA

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de l'article
269 du code général des imp0ts.

5.3.Forme et contenu des prix

Les prix sont forfaitaires.

Sur demande du maitre d'ouvrage, le titulaire fournit dans un délai de 3 jours les sous-détails du
prix unitaire qui lui seront demandés.

Le contenu des prix est établi conformément a l'article 9.1 du CCAG-Travaux.
Les prix sont réputés inclure :

- les frais afférents a la réalisation des travaux et prestations ;

A ce titre, le titulaire ne peut prétendre a aucun supplément de prix, ni & aucune indemnité
quelconque ;

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre d'ouvrage.

Dans le cas d'un marché passé avec les membres d'un groupement conjoint d'opérateurs
économiques, les prix des prestations attribuées a chaque membre du groupement dans l'acte
d'engagement sont réputés comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les
charges que chaque membre du groupement peut étre appelé a rembourser au mandataire.

Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en sus, les
dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :

* la construction et I'entretien des moyens d'acces et des chemins de service nécessaires pour les
parties communes du chantier ;

+ |'établissement, le fonctionnement et I'entretien des clbtures, les dispositifs de sécurité et
installation d'hygiéne intéressant les parties communes du chantier ;

* le gardiennage, I'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que leur
signalisation extérieure ;

* l'installation et I'entretien du bureau mis a la disposition du maitre d’ouvrage, si les documents
particuliers du marché le prévoient ;

* les mesures propres a pallier d'éventuelles défaillances des autres membres du groupement et
les conséquences de ces défaillances.

5.4 Variation des prix

Les prix sont établis sur la base d’aucune variation de prix pendant toute la durée du marché.

5.5.Modalités de rémunération du titulaire et de reglement des comptes

c) Avances

Le taux de l'avance est de 5%. Ce taux est calculé selon les modalités de l'article R. 2191-6 et
suivants du code de la commande publique

Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en oeuvre d'une clause de variation de
prix.
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Le taux et les conditions de versement de I'avance ne peuvent étre modifiés en cours d'exécution
du marché.

Le délai de versement de I'avance court a compter de la notification du marché.

Le remboursement de |'avance est effectué selon les modalités de l'article R.2191-11 et suivants
du code de la commande publique.

d)Acomptes

Tout versement d'acompte s'effectue, dans le cadre des articles L2191-4 et R 2191-20 a R 2191-
22 du code de la commande publique, sur la base des prestations réellement effectuées.

La périodicité des acomptes est la suivante : mensuelle.

e)Retenue de garantie, cautionnement et comptable(s) assignataire(s)

Une retenue de 5 % est appliquée sur le montant du marché. La retenue de garantie peut étre
remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiére demande ou, aprés validation expresse
de l'acheteur, par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions fixées a l'article R. 2191-
36 et suivants du code de la commande publique.

Le marché peut étre cédé ou nanti dans les conditions prévues aux articles R.2191-46 et suivants
du code de la commande publique. Il est remis par I'acheteur, sur demande du titulaire, d'un co-
traitant ou d'un sous-traitant, une copie de l'original du marché public revétue d'une mention
ddment signée indiquant que cette piéce est délivrée en unique exemplaire en vue de permettre la
cession ou le nantissement des créances résultant du marché. Il est remis par l'acheteur, sur
demande du titulaire, d'un co-traitant ou d'un sous-traitant, un certificat de cessibilité en vue de
permettre la cession ou le hantissement des créances résultant du marché.

f) Projets de décompte

Chaque acompte correspond au montant des sommes dues au titulaire pour l'intervalle compris
entre deux décomptes successifs.

Projets de décompte Les projets de décompte sont établis conformément aux dispositions de
l'article 12.1 du CCAG-Travaux.

Etats d'acomptes Les états d'acomptes sont établis conformément aux dispositions de l'article
12.2 du CCAG-Travaux.

Décompte final Le décompte final est établi conformément aux dispositions de l'article 12.3 du
CCAG-Travaux.

Décompte général Le décompte général est établi conformément a l'article 12.4 du CCAG-
Travaux.

5.6.Intéréts moratoires

Les sommes dues sont payées conformément aux dispositions de l'article L.2192-10 du code de
la commande publique.

Le délai de paiement est fixé a 30 jours. La date de début du délai est déterminée selon les
modalités de l'article R.2191-12 et suivants du code de la commande publique.
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Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement a I'expiration du délai de
paiement, le titulaire a droit, sans qu'il ait a les demander, au versement des intéréts moratoires et
de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles L.2192-12 et suivants et
R.2192-31 a R.2192-36 du code de la commande publique.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale
européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I'année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé
a courir, majoré de huit points de pourcentage. lls courent a I'expiration du délai de paiement
jusqu'a la date de mise en paiement du principal incluse et sont calculés sur le montant total du
paiement toutes taxes comprises, diminué des éventuelles retenue de garantie, clauses
d'actualisation, de révision et des pénalités.

Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé a 40 euros.

Les intéréts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement sont payés dans un
délai de quarante-cing jours suivant la mise en paiement du principal.

5.7.Modalités de facturation

c) Mentions obligatoires

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions Iégislatives ou réglementaires,
les factures comprennent les mentions suivantes : la date d'émission de la facture ; La désignation
de I'émetteur et du destinataire de la facture le code du service exécutant (ou le code d'identification
du service en charge du paiement) la référence du marché (numéro d'engagement juridique) le
numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par I'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries la
date de livraison effective des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux la quantité et
la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés le prix unitaire hors
taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu, leur prix forfaitaire
le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que la répartition de ces montants
par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d'une exonération le cas
échéant, le numéro de I'ordre de service le cas échéant, en cas de contrat exécuté au moyen de
bons de commande, le numéro du bon de commande (numéro d'engagement juridique) le cas
échéant, les modalités particulieres de réglement le cas échéant, les renseignements relatifs aux
déductions ou versements complémentaires

d) Transmission des factures

Les prestations font I'objet de demandes de paiements prenant la forme :
- de projets de décompte périodique établis conformément aux stipulations du présent marché

- de projet de décompte final/général établis conformément aux stipulations du présent marché La
transmission des factures s'effectue par voie dématérialisée.

Le titulaire a le choix entre plusieurs modes de transmission des factures :

1) Mode portail :
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Utiliser le portail Chorus Pro accessible par internet en se connectant a I'URL https://chorus-
pro.gouv.fr aux fins de soit :

- déposer ses factures sur le portail ;

- saisir directement ses factures ;

2) Mode service ou API (Application Programming Interface)

Chorus Pro offre I'ensemble de ses fonctionnalités sous forme de services intégrés dans un portail
tiers. L'émetteur de facture s'identifie via les API, et accéde a I'ensemble des services de Chorus
Pro comme par exemple le dépét ou saisie de factures, le suivi du traitement des factures,
I'adjonction et téléchargement de piéces complémentaires, etc.

3) Mode EDI (Echange de données informatisées)

Envoyer ses factures par raccordement direct a la solution mutualisée ou a partir d'un systéme
tiers par transfert de fichier.

Chorus Pro permet des échanges d'informations par flux issus des systémes d'information des
fournisseurs. L'émetteur de facture adresse ses flux soit directement a Chorus pro soit par
I'intermédiaire d'un opérateur de dématérialisation

Préalables techniques et réglementaires : pour connaitre les conditions techniques (guide
utilisateurs du portail, kit de raccordement technique et spécifications du format normalisé
d'échange) et réglementaires dans lesquelles s'opére la dématérialisation des factures, le titulaire
est invité a consulter le portail internet suivant :

https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/

Pour tout renseignement complémentaire, le titulaire peut s'adresser a :

https://chorus-pro.gouv.fr/cpp/utilisateur?execution=e2s1 /

En cas de groupement d'opérateurs économiques conjoint ou solidaire, chaque membre du
groupement percoit directement les sommes se rapportant a |'exécution de ses propres
prestations.

5.8.Travaux non prévus

c) Travaux modificatifs

Les travaux modificatifs sont réglés conformément a l'article 13 du CCAG-Travaux.

[202508_CCAP commun 20/29]




d) Dépassement ou diminution du montant initial des travaux

Les augmentations limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux
sont fixées a l'article 14.3 du CCAG-Travaux. Au-dela de ces limites, et en complément de I'article
14 du CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification
d'une décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

Les diminutions limites du montant des travaux par rapport aux montants contractuels initiaux sont
fixées a l'article 15 du CCAG-Travaux. Au-deca de ces limites, et en complément de l'article 15 du
CCAG-Travaux, la poursuite de I'exécution des travaux est subordonnée a la notification d'une
décision de poursuivre par le maitre d'ouvrage ou son représentant ou a la conclusion d'un
avenant.

En cas de modification imprévisible de la législation ou réglementation applicables en cours
d'exécution du marché ayant un impact sur les codts, les parties conviennent de se rencontrer pour
évaluer I'impact financier de cette modification et le cas échéant formaliser par voie d'avenant la
modification rendue nécessaire. L'évolution législative ou réglementaire imprévisible doit étre en
lien avec l'objet du marché le cas échéant. Cette évolution doit avoir un impact sur le droit positif.
Le caractére imprévisible est constitué des lors que les parties n'‘ont pas pu anticiper cette
évolution.

5.9.Prestations similailres

Le maitre d'ouvrage peut négocier, avec le titulaire, sans publicité ni mise en concurrence
préalables, un marché de prestations similaires en application des dispositions de l'article R.2122-
7 du code de la commande publique.

5.10. Valorisation des ordres de service

Lorsque l'acheteur prescrit au titulaire la réalisation de prestations supplémentaires ou
modificatives pour lesquelles le marché n'a pas prévu de prix, il notifie sa décision par ordre de
service au titulaire.

Cet ordre de service fixe provisoirement les prix nouveaux retenus pour le reglement des travaux
supplémentaires ou modificatifs. Ils sont arrétés par le maitre d’'ouvrage avec l'accord du maitre
d'ouvrage, aprés consultation du titulaire.

Le titulaire dispose d'un délai de 30 jours suivant I'émission de cet ordre de service pour présenter
ses éventuelles observations et sa proposition de prix, assortis de toutes les justifications
nécessaires. A défaut de retour du titulaire dans un délai de 30 jours, les prix sont réputés acceptés
et deviennent définitifs.

Les prix définitifs doivent faire I'objet d'un avenant.
Le titulaire n'est pas tenu de se conformer & un ordre de service prescrivant une prestation
supplémentaire ou modificative si celui-ci n'a fait I'objet d'aucune valorisation financiére.

5.11. Modifications financieres pour circonstances imprévisibles

Lorsque des circonstances imprévisibles et extérieures aux parties surviennent en cours
d'exécution, les parties peuvent convenir d'une modification des clauses financieres, si celle-ci est
nécessaire a la poursuite de I'exécution, dans les conditions prévues a l'article R.2194-5 du CCP.
Une telle modification n'est qu'une faculté pour le maitre d'ouvrage.
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S'il envisage de modifier le contrat pour tenir compte des surcodts engendrés par les circonstances
imprévisibles, le maitre d'ouvrage se fonde sur les justifications financiéres précises que lui apporte
le titulaire.

Seules peuvent étre prises en compte les circonstances produisant un effet réel et certain sur
I'exécution du marché, la présente clause n‘ayant pas pour objet de compenser des surco(ts dont
la survenance n'est qu'hypothétique.

A l'appui de toute demande tendant a la modification des conditions financiéres du présent marché,
le titulaire doit :

- Adresser un mémoire en réclamation au maitre d'ouvrage démontrant I'existence d'une
circonstance imprévisible au sens de I'article R.2194-5 du CCP ;

- Justifier son prix de revient initial, tel qu'envisagé a la date de remise de son offre, et, par
conséquent, sa marge bénéficiaire ainsi que les éventuelles provisions pour risques intégrées dans
son prix ;

- Fournir tout document de nature comptable (bilans, factures, ...) ou contractuelle (notamment les
contrats de fournitures ou de sous-traitance), attestant de la réalité et de I'étendue des surcoits
supportés depuis la survenance de I'événement imprévisible, pour I'exécution du présent marché.

Le maitre d'ouvrage vérifie la réalité et la sincérité de ces documents et décide de la suite a donner
a la demande du titulaire.

En cas d'acceptation de la demande par le maitre d'ouvrage, les modifications apportées
aux prix, aux tarifs ou aux clauses d'évolution des prix, font I'objet d'un avenant signé par
les deux parties.

La durée de cet avenant est strictement limitée a la durée des circonstances imprévisibles. Celle-
ci peut éventuellement étre prolongée dans les conditions définies dans I'avenant.

L'avenant conclu sur le fondement du présent article précise, via une clause de rendez-vous, les
conditions dans lesquelles, en fin d'exécution du marché, le maitre d'ouvrage et le titulaire
déterminent le montant définitif de la compensation des surcodts anormaux réellement subis par
le titulaire.

Ainsi, si le montant des compensations excéde le montant des pertes, le titulaire est alors
redevable de la différence. Le montant correspondant est alors récupéré par le maitre d'ouvrage :

- Soit par précompte sur les factures restant a émettre par le titulaire ;

- Soit par avoir, récupéré sur les montants restant a régler ou a défaut récupéré au moyen d'un
titre de recouvrement.

6. SOUS-TRAITANCE

L'acceptation des sous-traitants et I'agrément de leurs conditions de paiement sont soumis aux
dispositions légales et réglementaires en vigueur.

La sous-traitance totale des prestations est interdite.

[202508_CCAP commun 22/29]




Afin d'obtenir I'acceptation et 'agrément du maitre d'ouvrage le titulaire doit présenter son sous-
traitant par le biais de I'acte spécial de sous-traitance, dont les formalités sont comprises dans le
formulaire DC4 ou équivalent (téléchargeable sur http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-
declaration-candidat).

Cet acte mentionne : la nature des prestations sous-traitées envisagée, le nom, la raison ou la
dénomination sociale et I'adresse du sous-traitant, le montant maximum des sommes a verser par
paiement direct au sous-traitant, les conditions de paiement prévues et le cas échéant les
modalités de variation de prix, les capacités financiéres et professionnelles du sous-traitant.

Le maitre d'ouvrage doit accepter ou refuser le sous-traitant et agréer ses conditions de paiement.
Passé un délai de 21 jours a compter de la remise du DC4 et, le cas échéant, de la remise de
I'exemplaire unique pour nantissement (ou du certificat de cessibilité) il est réputé avoir accepté le
sous-traitant et agréé les conditions de paiement.

Dans I'hypothése ou le sous-traitant recourt lui-méme a la sous-traitance, il doit, préalablement a
toute exécution des travaux, obtenir I'acceptation et I'agrément des conditions de paiement de ce
sous-traitant indirect auprés du maitre d'ouvrage. Les dispositions de l'article 3.6.2. du CCAG-
Travaux sont applicables. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-traitance est tenu de
délivrer une caution personnelle et solidaire. Le sous-traitant qui recourt lui-méme a la sous-
traitance est tenu de délivrer une délégation de paiement.

Le paiement du sous-traitant s'effectue conformément aux articles R.2193-10 et suivants du code
de la commande publique.

1. PRIMES ET PENALITES

7.2.Primes
Sans objet.
7.3.Pénalités

Tout manquement du titulaire a ses obligations contractuelles peut donner lieu a pénalité.

Les pénalités sont applicables de plein droit, sans mise en demeure préalable, sous réserve
d'éventuelles stipulations particulieres concernant les pénalités de retard.

Les pénalités ne présentent aucun caracteére libératoire. Le titulaire est intégralement redevable de
ses obligations contractuelles et notamment des prestations dont l'inexécution a donné lieu a
I'application de pénalités. Il ne saurait se considérer comme libéré de ses obligations, du fait du
paiement desdites pénalités.

L'application de pénalités est effectuée sans préjudice de la faculté du maitre d'ouvrage de
prononcer toute autre sanction contractuelle et notamment de faire réaliser tout ou partie du
marché aux frais et risques du titulaire.

Les pénalités sont appliquées sur les acomptes.

c) Pénalités pour retard dans I'exécution des travaux

Principe du contradictoire Lorsque le maitre d'ouvrage envisage d'appliquer des pénalités de
retard, il invite, par écrit, le titulaire a présenter ses observations dans un délai de quinze jours a
compter du premier jour de retard constaté. Cette invitation précise le montant des pénalités
susceptibles d'étre appliquées, le ou les retards concernés ainsi que le délai imparti au titulaire
pour présenter ses observations.
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A défaut de réponse du titulaire dans ce délai ou si le maitre d'ouvrage considére que les
observations formulées par le titulaire ne permettent pas de démontrer que le retard n'est pas
imputable a celui-ci ou a ses sous-traitants, les pénalités pour retard s'appliquent et sont calculées
a compter du lendemain du jour ou le délai contractuel d'exécution des prestations est expiré. Par
dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG-Travaux, les pénalités de retard sont applicables de plein
droit, sans mise en demeure préalable.

Du simple fait de la constatation, par le maitre d’ouvrage, d'un retard par rapport au calendrier
détaillé d'exécution des travaux éventuellement modifié, le titulaire encourt une pénalité journaliére
de 1/3000 du montant hors taxe de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée
conformément a l'article 20.1 du CCAG-Travaux.

d)Pénalités pour absence de participation ou retard aux réunions de
chantier

Toute absence d'un représentant qualifié du titulaire a une réunion de chantier a laquelle il est
convoqué encourt la pénalité de 500 €.

e)Pénalités liees au repliement des installations de chantier et remise
en état des lieux

En cas de retard constaté par le maitre d’'ouvrage dans le dégagement, le nettoyage et la remise
en état des emplacements, qui ont été occupés par le chantier le titulaire encourt une pénalité de
500 € par jour calendaire de retard.

f) Pénalités liees a la remise des documents

Documents et échantillons a fournir en cours d'exécution

En cas de retard constaté par le maitre d’ouvrage dans la remise de documents ou d'échantillons
en cours d'exécution des travaux, le titulaire encourt une pénalité de 500 € par jour calendaire de
retard.

Documents a fournir aprés I'exécution des travaux

En cas de retard dans la remise de documents a fournir aprées I'exécution des travaux, le titulaire
encourt une pénalité de 500 € par jour calendaire de retard.

Pénalités pour remise tardive du contrat de sous-traitance

En cas de retard dans la remise du contrat de sous-traitance et de ses avenants éventuels, le
titulaire encourt une pénalité d'un montant de 1/500eéme du montant HT du marché par jour calendaire
de retard.

g)Pénalités pour absence de respect des observations du
coordonnateur SPS

Sans objet.

h) Pénalités liées aux considérations sociales

Sans objet

i) Pénalités liées aux considérations environnementales

Sans objet.
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J) Autres pénalités

Pénalité(s) pour sanctionner le retard de transmission des attestations d'assurance

En cas de retard de production des attestations d'assurance au maitre d'ouvrage, il sera appliqué
une pénalité de 250 € par jour calendaire de retard jusqu'a la production des pieces.

Conformément au CCAG de référence, I'acheteur peut résilier le marché pour faute du titulaire en
cas de manquement grave et répété, par le titulaire ou son sous-traitant, aux obligations relatives
a la confidentialité, a la protection des données a caractéere personnel et a la sécurité prévues par
la réglementation francaise et européenne ainsi qu'aux obligations prévues par le présent article
et par les piéces particulieres du marché.

k) Plafonnement des pénalités

Sans objet

) Seuil d'exonération des pénalités

Conformément a l'article 19.2.1 du CCAG-Travaux, le seuil d'exonération des pénalités de retard
est fixé a 1000 euros HT pour I'ensemble du marché.

8. GARANTIES

8.2.Garantie de parfaitement achevement et garanties particuliéres

c) Garantie de parfait achévement

Le délai de garantie dit « garantie de parfait achévement » est fixé a 12 mois.
Il est prolongé le cas échéant en application de l'article 44.2 du CCAG de référence.

Chaque fois que nécessaire, le maitre d’ouvrage invite le titulaire pendant la période de parfait
achevement a effectuer les travaux, reprises ou modifications dus en application de l'article 44 du
CCAG de référence.

A compter de la date de réception des travaux, le maitre d'ouvrage est susceptible de mettre en
place un processus de suivi du «parfait achévement ».

Le maitre d’'ouvrage procéde a une visite de parfait achévement avant I'expiration du délai de
garantie de parfait achévement. Le cas échéant, le titulaire est convoqué.

d) Garanties particulieres

» garantie décennale

Voir article "assurance de responsabilité civile décennale".

e Garantie de bon fonctionnement

Garantie de bon fonctionnement : 2 ans

Le titulaire garantit le bon fonctionnement des installations et équipements mis en place pendant
cette période a compter de la date de réception ou a compter de la date de levée des réserves
pour les prestations ayant fait I'objet de réserves lors de la réception. Pendant la période de
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garantie, le titulaire est réputé responsable de toutes les anomalies ou pannes constatées, sauf s'il
apporte la preuve que ces anomalies ou pannes ont une cause étrangere aux prestations.

Dans le cadre de la présente garantie contractuelle, le titulaire prendra a sa charge tous les frais
inhérents aux modifications, réparations ou remplacements qui se réveéleraient nécessaires de

maniére a maintenir les installations en parfait état de marche ou a atteindre le niveau de
performance prévu par le présent marché.

Si le titulaire n'intervient pas dans le délai de « huit » (8) jours ou ne réalise pas les prestations
nécessaires, le maitre de l'ouvrage pourra, « quinze » (15) jours apreés mise en demeure restée
infructueuse, faire procéder a la remise en état du systeme par un tiers aux frais et risques du
titulaire, l'intervention de ce tiers ne suspendant pas la garantie du titulaire.

* Autres

Sans objet.

8.3.Responsabilité et assurances

c) Responsabilité

D'une maniére générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois,
réglements et normes en vigueur.

A ce titre, le titulaire répond des responsabilités et garanties résultant des principes dont s'inspirent
les articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil.

d) Assurances de responsabilité civile de droit commun

Le titulaire et ses sous-traitants éventuels doivent étre garantis par une police destinée a couvrir
leur responsabilité civile en cas de préjudices causés a des tiers, y compris le maitre d'ouvrage et
aux autres intervenants a la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou
non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait de la réalisation des travaux, qu'ils soient en
cours d'exécution ou terminés.

En cas de travaux sur existants, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes de l'ouvrage.

e)Assurances de responsabilité civile décennale

L'opération est soumise a l'obligation d'assurance de responsabilité civile décennale prévue par
I'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de 'opération est inférieur a 15
millions d'euros HT.

Le titulaire déclare avoir souscrit une police de responsabilité civile décennale en capitalisation en
état de validité au jour de I'ouverture du chantier le garantissant pour les travaux confiés.

Cette police comporte les garanties suivantes :
- garantie effondrement avant réception ;

- responsabilité civile décennale y compris au profit des existants totalement incorporés et
techniqguement indivisibles ;

- dommages immatériels consécutifs a sinistres engageant la responsabilité civile décennale du
titulaire s'ils ne sont pas inclus en extension du contrat de responsabilité de droit commun.
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Le titulaire justifie de sa police d'assurances individuelle de responsabilité civile décennale par une
attestation d'assurances émanant de sa société d'assurances conforme au modele standard défini
par la Fédération Francaise des Sociétés d'Assurance (FFSA).

Les attestations précisent le montant maximum des chantiers pour lesquels les garanties sont
délivrées, la mention selon laquelle les garanties sont délivrées au co(t de I'ouvrage.

Chaque intervenant doit étre en mesure de justifier de I'état d'assurance de ses sous-traitants au
fur et & mesure de leur désignation. Les stipulations du contrat des dits sous-traitants doivent
prévoir au minimum, la couverture de la réparation des dommages de la nature de ceux qui
engagent la responsabilité civile décennale des constructeurs au sens des articles 1792, 1792-2,
et 1792-4-1 du Code civil. L'opération est soumise a I'obligation d'assurance de responsabilité civile
décennale prévue par l'article L.241-1 du code des assurances et le montant prévisionnel de
I'opération est supérieur a 15 millions d'euros HT.

f) Dispositions communes

En application de l'article L. 241-1 du code des assurances et par dérogation a l'article 8.1.3 du
CCAG-Travaux, pour justifier 'ensemble de ces garanties, le titulaire fournit une attestation avant
la notification du marché, émanant de sa compagnie d'assurance.

Sur simple demande du maitre d'ouvrage, le titulaire justifie qu'il acquitte ses primes d'assurances
et que les garanties pour le présent chantier sont en cours de validité et qu'elles n'ont fait I'objet
d'aucune suspension ni résiliation.

Toute modification des contrats d'assurances (activités garanties, nature et montants des garanties
et des franchises, assureurs, etc...) est notifiée au maitre d'ouvrage.

Le titulaire mettant en oeuvre des techniques non courantes s'engage a obtenir de son assureur
de responsabilité décennale l'extension de garantie nécessaire.

En cas de couverture insuffisante ou d'absence de couverture du titulaire (ou de I'un de ses sous-
traitants), le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger de sa part la souscription d'une assurance
complémentaire dont le co(t sera & sa charge.

Le non-respect de ces obligations en cours d'exécution du marché peut entrainer, aprés mise en
demeure restée infructueuse, la résiliation du marché par le maitre d'ouvrage.

9. RESILIATION

Le maitre d'ouvrage peut résilier le marché public dans les cas prévus aux articles L.2195-1 a
L.2195-6 du code de la commande publique.

En cas de résiliation pour motif d’intérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire percevra a
titre d’indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors TVA,
diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 5,00 %.

D’autre part, en cas d’'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles 48
et 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 ou de refus de produire les piéces prévues aux
articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail conformément a l'article 51-1ll du Décret
n°2016-360 du 25 mars 2016, il sera fait application aux torts du titulaire des conditions de
résiliation prévues par le marché.

Le maitre de I'ouvrage pourra résilier le marché aux frais et risques du titulaire. Les excédents de
dépenses résultant de la passation d’un autre marché, apres résiliation, seront alors prélevés sur
les sommes qui peuvent étre dues a I'entrepreneur, sans préjudice des droits a exercer contre lui
en cas d’insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses resteront acquises a la personne
publique.

Le pouvoir adjudicateur pourra également résilier sans indemnité le marché :
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- En cas de désistement du sous-traitant ou de résiliation du contrat de sous-traitance, a
chaque fois que les capacités techniques, financieres ou professionnelles du sous-traitant auront
été prises en compte pour apprécier la candidature de I'entreprise principale.

- En cas de non renouvellement ou de perte des certifications et/ou qualifications du titulaire
portant sur les domaines concernés par le présent marché.

10. DIFFERENDS ET LITIGES
10.2. Difféerends
L'acheteur et le titulaire s'efforcent de régler a l'amiable tout différend éventuel relatif a

l'interprétation des stipulations du présent marché public ou a I'exécution des prestations.

En cas de différend, les acheteurs et le titulaire peuvent recourir au comité consultatif de réglement
amiable compétent ou au médiateur des entreprises des différends relatifs aux marchés publics
conformément aux dispositions des articles R.2197-1 a R.2197-24 du code de la commande
publique.

10.3. Litiges et contentieux

Le présent marché est régi par le droit francais.

Le tribunal compétent pour le réglement des litiges est le tribunal administratif
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand

6 cours Sablon

CF 90129

63033 Clermont-Ferrand Cedex 1

Téléphone : 04.73.14.61.00

Télécopie : 04.73.14.61.22

Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr

Les voies et délais de recours dont dispose le candidat :

- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 a L.551-12 du Code de justice administrative
(CJA) et pouvant étre exercé avant la signature du contrat.

- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 a L.551-23 du CJA, et pouvant étre exercé dans
les délais prévus a l'article R.551-7 du CJA.

- Recours pour excés de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 &
R. 421-7 du CJA, et pouvant étre exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de
la décision de I'organisme. Le recours ne peut plus, toutefois, étre exercée apres la signature du
contrat.

- Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant étre exercé dans les
deux mois suivant la date a laquelle la conclusion du contrat est rendue publique.
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11. ANNEXES

Sans objet

A e 1
Le Représentant désigné de la Société
(Nom, signature et cachet commercial)
A e 1
Le Représentant lIégal de I'acheteur

(Nom, signature et cachet commercial)
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