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1 CHAPITRE | : GENERALITES

Article 1: Objet du marché

1.1. ELEMENTS DE CONTEXTE ET PRESENTATION DE L’OPERATION

L'opération consiste en la réhabilitation et I'extension de I'actuel Tribunal Judiciaire de Perpignan, dit Palais Arago,
situé dans le centre historique de la ville, dans le secteur « Saint-Mathieu ». Le projet vise a regrouper sur un méme
site la Cour d'Assises, la Cour criminelle départementale et le Tribunal Judiciaire.

Acejour, il est envisagé la réalisation d’une extension neuve de 9 000 m? SDP (surface de plancher) de construction
neuve, et la réhabilitation des 3 300 m? SDP de I'existant, pour atteindre une SDP globale d’environ 14 500 m? Le
projet comportera des espaces publics (salles d’audience, salle des pas perdus, ...), des espaces sécurisés (gedles,
...), des espaces tertiaires et des espaces logistiques.

L'opération est de type « ex Loi MOP ». La durée prévisionnelle du marché de maftrise d’ceuvre est de 80 mois,
dont environ 32 mois de travaux hors Opérations Préalables a la Réception (OPR), et hors Garantie de Parfait
Achévement (GPA) de 14 mois.

Le présent marché a pour objet une mission d'assistance a maitrise d’ouvrage relative au suivi et au contréle du
projet mobilier de la maftrise d’ceuvre, a I'estimation quantitative des besoins du projet en termes de mobilier, a
I'acquisition du mobilier n’étant pas spécialement congu dans le cadre des marchés de travaux, au pilotage des
différents marchés de fourniture de mobilier, et a la mise en place de ce mobilier dans le futur palais de Justice.

Dans le futur palais de Justice, une partie du mobilier sera directement congue par la maftrise d'ceuvre. Il s'agira
d’une partie du mobilier fixe faisant intrinséquement partie du projet architectural et qui nécessite une fabrication
spécifique (tables de justice, barre, mobilier des salles d’audiences et de la salle des pas perdus...). La définition
précise de ce mobilier spécifique sera affinée au fur et a mesure de I'avancement du projet mobilier de la maftrise
d'ceuvre. Ce faisant, la réalisation du mobilier fixe a dimension architecturale sera confiée a I'entreprise générale
de travaux, et donc inscrite dans son marché travaux.

L'autre partie du mobilier fixe, identifiée le cas échéant par la maitrise d’ouvrage, sera comprise dans les
commandes passées aux fournisseurs de mobilier. Ces commandes seront pilotées par 'AMO mobilier et
concerneront des éléments de mobilier fixe non prévu dans le marché de travaux, ainsi que I'ensemble du mobilier
non-fixe, y compris celui provenant de la RIEP (Régie industrielle des établissements pénitentiaires) qui pourra
fournir le mobilier courant des espaces tertiaires. Le cas échéant, le mobilier RIEP sera a considérer comme un lot
mobilier a part entiére. La mission de ’AMO pour ce lot mobilier est globalement identique a celle conduite pour
les autres marchés.

1.2. MISSIONS CONFIEES AU TITULAIRE DU MARCHE

La mission de I’AMO décrite ci-dessous a pour objet de :

1. Suivre et contréler le projet mobilier de I'équipe de maftrise d'ceuvre, et d’identifier les éventuels
ajustements des besoins définis initialement dans le programme mobilier de I'opération et la charte
de mobilier ;

2. Elaborer les cahiers des charges techniques pour la consultation des marchés de fourniture de
mobiliers et accompagner la maitrise d’ouvrage dans leur sélection ;

3. Assister la maitrise d’ouvrage pour la livraison et la mise en place du mobilier fixe et non-fixe dans
le nouveau palais de Justice, a I'exception de celui dont la conception reléve du marché de travaux.

Le détail des prestations est indiqué a I'article 5.1 du présent CCAP.
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1.3. LIEU D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Les prestations décrites dans ce marché se dérouleront principalement a Perpignan, tout particulierement
pendant la phase de suivi de la mise en place du mobilier. Pendant les phases d’étude de conception, le candidat
pourra étre ponctuellement amené a se rendre au Kremlin-Bicétre dans les locaux de la maftrise d’ouvrage, ou a
Paris dans les locaux de la maftrise d’ceuvre. Le cas échant, la mise en place de visioconférence pourra étre
envisagée en fonction des attentes de la maftrise d’ouvrage.

Les éventuels frais de déplacement seront compris dans I'offre du candidat, qui ne pourra exiger de rémunération
supplémentaire a ce titre.

1.4. PRESTATIONS SIMILAIRES

L'acheteur se réserve la possibilité de passer un marché négocié sans publicité ni mise en concurrence avec
le titulaire pour I'achat de prestation similaires aux prestations décrites au présent accord-cadre, dans les
conditions prévues a l'article R. 2122-7 du Code de la commande publique.

Article 2 : Définition des intervenants

2.1. LE MAITRE D’'OUVRAGE

Le maitre d’ouvrage et pouvoir adjudicateur est la personne morale définie comme telle a I'acte d’engagement
(Agence Publique pour I'lmmobilier de la Justice — API)). Il est usuellement appelé « maftre d’ouvrage » ou « pouvoir
adjudicateur ». Son représentant est M. le Directeur Général de I’API).

Afin d'assurer une bonne coordination sur le projet du maitre d’ouvrage, celui-ci est représenté par un chef de
projet et un directeur de programme.

Le maftre d'ouvrage est domicilié en son siége social situé en lle-de-France.

2.2. LE MAITRE D’CEUVRE

Il s'agit d'un marché public de maftrise d'ceuvre en application du livre IV du code de la commande publique relatif
aux dispositions propres aux marchés publics liés a la maitrise d'ouvrage publique et a ses rapports avec la maitrise
d'ceuvre privée.

Il a pour objet la conception et le suivi de la réalisation du projet de réhabilitation-extension du palais de Justice
de Perpignan.

La maftrise d’ceuvre de I'opération a été confiée au groupement constitué par :

e AAVP (architecte mandataire),

e AIRES MATEUS (architecte associé),

e TOPONYMY (paysagiste),

e ANTEA GROUP (bureau d’études désamiantage, démolition, et géotechnique),

e  OTE INGENIERIE (bureau d’'études structure, fluides, thermique, SSI, VRD, OPC),
e OTEIS (bureau d’études environnementales et réemploi),

e ATELIER ROUCH (bureau d'études acoustiques),

e QUADRIM CONSEILS (bureau d’études exploitation-maintenance),

e CRONOS CONSEIL (bureau d'études sureté sécurité),

e ATELIER 59 (atelier de création de signalétique),

e  BMF (économiste de la construction);

P) PERPIGNAN - AMO MOB - CCAP Page 4 sur 15



Ce groupement est chargé d'une mission de base étendue a des missions complémentaires (mission coordination
SSI, d’élaboration et de suivi des travaux du systeme de signalétique-information, de réalisation de la maquette
BIM et BIM Management, de préparation de I'exploitation et de la maintenance, d’'ordonnancement, pilotage et
coordination) dont I'accompagnement a la définition, au choix et a I'implantation du mobilier non-fixe.

2.3. TITULAIRE

Le titulaire est défini a I'acte d’engagement.

Le titulaire du présent marché s’engage, pour I'exécution de sa mission, a affecter les intervenants prévus dans sa
proposition tant au niveau de la qualification que de |la durée d'affectation.

Des la notification du présent marché, le titulaire désigne le responsable qualifié pour le représenter auprés du
pouvoir adjudicateur, pour piloter la mission et pour signer au cours de I'exécution du marché tous les documents
prévus au présent marché.

En cas de changement de la personne physique, par dérogation a I'article 3.4.3. du C.C.A.G. PI, le titulaire propose
au maitre d’ouvrage une nouvelle personne physique dans un délai de 7 jours a compter de la date d’envoi de I'avis
prévu au deuxiéme alinéa de I'article 3.4.3 du C.C.A.G. PI.

L'accord du maitre d'ouvrage sur l'identité de la nouvelle personne physique doit étre impérativement finalisé par
une décision écrite du pouvoir adjudicateur adressée au titulaire.

Si le maftre d’ouvrage refuse le remplagant, le titulaire dispose de 7 jours a compter de ce refus, pour lui proposer
une autre personne physique. A défaut, ou si le maitre d’ouvrage récuse également ce remplacement, la résiliation
du marché est prononcée dans les conditions de |'article 39.1 du C.C.A.G./PI.

Le titulaire assure le passage des consignes et |la transmission des documents qu'il a rédigés ou regus a tout nouveau
remplagant désigné pour le remplacer ou lui succéder.

Il s'engage pareillement a faire connaitre au représentant du pouvoir adjudicateur toutes modifications intéressant
la structure juridique ou économique de |'entreprise visées a I'article 3.4.2 du CCAG-PI.

Article 3 : Pieces constitutives du marché
Les pieces contractuelles constitutives du marché sont par ordre de priorité décroissante :

o Pieces particuliéres (par ordre décroissant de priorité) :

o l'acte d’engagement, référencé "AE" dénommé ci-aprés et dans les autres piéces du marché « acte
d’engagement », et son annexe

o le présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP), dont I'exemplaire original conservé dans
les archives de I'administration fait seul foi.

o le Cahier des clauses administratives particulieres (CCTP) ;

o Ladécomposition du prix global et forfaitaire ; le marché étant passé a prix global et forfaitaire elle n"aura
de valeur contractuelle que pour les prix unitaires servant a la rémunération de prestations modificatives
ou supplémentaires;

o lemémoire technique remis par le titulaire dans son offre, qui n’est contractuel que pour les engagements
allant au-dela des exigences contenues dans les pieces ci-dessus.

o Piéces générales :
o le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations

intellectuelles (CCAG-PI) approuvé par I'arrété du 30 mars 2021.

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d’établissement des prix, tel que ce
mois est défini en premiére page de I'acte d’engagement,

Article 4 : Obligations de confidentialité

Le titulaire du marché est tenu a une obligation de discrétion concernant tous les documents qui lui seront
communiqués au cours de |'exécution du marché.
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Il devra veiller a les maintenir confidentiels en prenant toutes les mesures nécessaires.

Le titulaire est tenu, ainsi que I'ensemble de son personnel et, le cas échéant, de ses sous-traitants et de ses
fournisseurs, au secret professionnel et a |'‘obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits,
informations, fichiers, études, documents et décisions dont il a eu ou aura connaissance durant I'exécution du
marché, dont la divulgation serait préjudiciable a la sécurité du projet. Sauf précision contraire du pouvoir
adjudicateur, tous les documents remis au titulaire sont réputés confidentiels.

Le titulaire s'engage donc a respecter les obligations suivantes :

e s'interdire toute communication écrite ou verbale sur ces sujets et toute remise ou diffusion de
documents a des tiers, sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage ;

e ne prendre aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés, a I'exception de
celles strictement nécessaires a I'exécution du marché sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage ;

e ne pas utiliser les documents et informations communiquées a des fins autres que celles spécifiées au
présent marché sauf accord exprés du Maitre d’ouvrage ;

e prendre les mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers
informatiques en cours d'exécution du contrat, via notamment |'utilisation de dispositifs de verrouillage des
ordinateurs et de cryptage des données ;

e prendre toutes mesures de sécurité pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et
informations traités pendant la durée du présent contrat, via notamment I'emploi d’armoires fortes, de mise
sous alarme et de gardiennage des locaux ;

e signaler au représentant du pouvoir adjudicateur, dans les 24 heures suivant la constatation de l'incident,
toute défaillance de ce dispositif (perte ou vol de documents dont le caractére secret lui aura été notifié ou
intrusion malveillante dans le systeme informatique);

e procéder, en fin de contrat, a la destruction de tous fichiers manuels ou informatisés stockant les
informations saisies, sauf instructions contraires du Maitre d’ouvrage ;

e remettre au représentant du pouvoir adjudicateur une attestation de destruction desdits fichiers.

Le représentant du pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a toute vérification qui lui paraftrait utile
pour constater le respect des obligations précitées.

En cas de non-respect des dispositions précitées, et indépendamment des pénalités et sanctions prévues a l'article
6 du présent CCAP, la responsabilité du titulaire pourra également étre engagée sur la base des dispositions de
I'article 226-13 du Code pénal.

2 CHAPITRE Il : EXECUTION DES PRESTATIONS

Article 5 : Exécution du marché

5.1. CONTENU DES MISSIONS

Les prestations confiées au titulaire se décomposent en 4 missions détaillées ci-apres et dans le CCTP :

= Mission 1 : Analyse du projet mobilier de la maitrise d’ceuvre, de ses ajustements par rapport au
programme mobilier de l'opération, et évaluation quantitative et financiere des différents lots de
mobiliers (y compris RIEP, le cas échéant) ;

= Mission 2 : Elaboration des cahiers des charges techniques des différents marchés de fournitures de
mobilier (possibilité de faire plusieurs lots) (y compris RIEP, le cas échéant);

= Mission 3 : Assistance dans la sélection des fournisseurs (y compris RIEP, le cas échéant) et des mises au
point des marchés et commandes (en lien étroit avec la maitrise d’ceuvre) ;

= Mission 4 : Assistance pour la livraison, la réception et la mise en place du mobilier dans le cadre des
différents marchés de fourniture de mobilier (y compris RIEP, le cas échéant).
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Les livrables de toutes les missions sont fournis en format informatique natif (DWG, Word, Excel, etc.) et PDF. Le
cas échéant, un exemplaire papier au format adéquat selon I'échelle pourra étre demandé.

Le contenu de ces missions est détaillé dans le CCTP du présent marché.

5.2. MODALITES D’EXECUTION

Le démarrage de la mission 1 est déclenché a compter de la notification du marché.

Les missions 2, 3, 4 seront démarrées par ordre de service.

5.3. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE POUVOIR ADJUDICATEUR

L’APIJ mettra a disposition du titulaire les documents en sa possession qui seraient nécessaires a la réalisation de
I'étude dés la notification du présent marché.

Il sera notamment fourni au titulaire du présent marché les documents suivants :

le programme mobilier de l'opération définissant : les objectifs en matiére de qualité d'usages,
d’ergonomie, de conformité et de développement durable, les caractéristiques générales du mobilier
fixe et mobile par zone et par type de local ;

le projet d’architecture sous forme des plans (au format .dwg) ;

les éléments produits par le maftre d’ceuvre au titre de sa mission sur le mobilier (sous forme de notes,
perspectives schématiques et plans au 1/50) ;la « charte de mobilier » congue par la maitrise d’ceuvre,
notamment illustrée de plans et de perspectives schématiques ;

le document « Ergonomie des postes de travail spécifiques des palais de justice », qui explicite les
exigences générales de la maftrise d’ouvrage en matiére d’ergonomie, ainsi que les exigences spécifiques
pour certains postes de travail (ex : Accueil, Permanence du parquet, Poste de contrdle et de sécurité,
etc.);

le cas échéant, le périmétre et le référentiel du mobilier fourni par la RIEP.

5.4. DOCUMENTS A FOURNIR PAR LE TITULAIRE

A la fin de chacune des missions, le titulaire fournira les documents mentionnés au CCTP ainsi qu’'un document de
synthese de déroulement de sa mission en format numérique.

5.5. CONNAISSANCE DES CONDITIONS D’EXECUTION DES PRESTATIONS

Le titulaire est réputé, avant la remise de son offre :

Avoir apprécié les conditions d'exécution des prestations et s'étre parfaitement et totalement rendu
compte de leur nature, de leur importance et de leurs particularités ;

Avoir examiné toutes les indications des documents du dossier de consultation, s'étre assuré qu'elles sont
suffisantes et concordantes, et avoir obtenu, le cas échéant, tous les renseignements complémentaires
aupres du pouvoir adjudicateur.

5.6. DELAIS DE VERIFICATION

La décision d’admission, d'ajournement, de réception avec réfaction ou de rejet des documents ou avis telles que
requis au titre des éléments définis au sein de la DPGF doit intervenir avant |'expiration d’un délai de 2 mois a
compter de la date de I'accusé de réception par I’API) du document ou avis a réceptionner.
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Par dérogation a l'article 29 du CCAG-PI, en cas de demande de modifications du pouvoir adjudicateur des
documents rendus par le titulaire, le titulaire dispose d'une semaine, sauf délai supérieur mentionné dans la
demande, pour reprendre son étude et remettre sa nouvelle étude.

L'absence de validation du maitre d’ouvrage dans le délai précité ne vaut pas validation tacite.
Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG PI, le titulaire n‘est pas informé des jours et heures fixés pour les
vérifications.

5.7. DECISIONS

L'achévement de chaque mission par le titulaire fera I'objet d’une décision d’admission, d'ajournement, de
réception avec réfaction ou de rejet des documents prise dans les conditions de I'article 29 du CCAG-PI, par le
représentant du maitre de I'ouvrage, et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. Cette validation
peut étre donnée par tout moyen.

Article 6 : Délais d’exécution et pénalités

6.1. GENERALITES

Les délais d'exécution de chaque mission et, pour certaines d’entre elles, de chaque élément de mission sont
indiqués ci-dessous.

Par dérogation a l'article 13.3.2 du CCAG-P], le titulaire peut bénéficier des dispositions de I'article 13.3.1 du CCAG-
Pl si le pouvoir adjudicateur constate la survenance d’événements faisant obstacle a I'exécution de sa mission dans
le délai contractuel. L'importance de la prolongation de délai est débattue entre le titulaire et le pouvoir
adjudicateur. La décision est prise par celui-ci et notifiée au titulaire

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires),
leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard, par dérogation a l'article 14.1 du CCAG-PI.

Les pénalités citées ci-dessous sont applicables au titulaire sans mise en demeure préalable ni invitation préalable
du titulaire a présenter ses observations, par dérogation a l'article 14.1.1 du CCAG-PI.

Les pénalités seront appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le nombre de jours de retard
sera obtenu par différence entre la date de remise du document et la date limite.

Les pénalités peuvent se cumuler, le cas échéant.

Par dérogation a l'article 14.3 du CCAG-PI, le titulaire ne sera pas exonéré des pénalités dont le montant total ne
dépasse pas 1000 € HT pour I'ensemble du marché.

Par dérogation a I'article 14.1.2 du CCAG-PI, le montant total des pénalités n‘est pas plafonné.

Le tableau ci-apres fixe, pour les principaux éléments de mission, des délais (en semaines ou jours calendaires),
leurs points de départ et les montants des pénalités en cas de retard.

Elément de mission Délais Point de départ du délai Pénalités en
cas de retard

Toutes les missions En cas d’absence a une réunion ou un entretien. 50 € HT par
Délai de convocation :7 jours calendaires. absence

Reprises d’étude ou 10 jours A compter de la notification de la décision 50 €HT par

complément d’étude (en d'ajournement jour

cas d'ajournement ou de calendaire

rejet des prestations)

Mission 1
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Rapport d'analyse des Tsem. A compter de la date de remise des documents par .100 €HT par
rendus de la phase AVPS jour
le MOA .
calendaire
Rapport d'analyse des 2 sem. A compter de la date de remise des documents par .100 €HT par
rendus de la phase AVPD jour
le MOA .
calendaire
Rapport d'analyse des 2 sem. A compter de la date de remise des documents par .100 €HT par
rendus de la phase PRO jour
le MOA .
calendaire
Fiches «locaux» 2 sem. A compter de la date de remise des documents par .100 €HT par
jour
le MOA .
calendaire
Mission 2
CCTI_’_des différents lots de | 2 sem. A compter de |la date de remise des documents par .100 €HT par
mobiliers jour
le MOA .
calendaire
Gnllgs d'analyse des Tsem. A compter de la date de remise des documents par .100 EHT par
candidatures et des offres jour
le MOA .
calendaire
Mission 3
Rapport d’analyse des 2 sem. A compter de la date d’ouverture des plis 100 €HT par
offres contenant les offres jour
calendaire
Mise au point des marchés: | 3 j. A compter de la date de la réunion 50 €HT par
Compte rendu de réunion jour ouvrés
Mise au point des 1sem. A compter de la demande du MOA 100 €HT par
commandes jour
calendaire
Mission 4
Planning des livraisons 2 sem. A compter |100€HT
dela par jour
demande calendaire
du MOA
Suivi de la levée des réserves Selon le 100 €HT
planning par jour
établi avec | calendaire
le
fournisseur
et le MOA
Validation des factures 1sem. A réception | 100 €HT
des par jour
factures calendaire
des
fournisseurs
Rapport d’inventaire 1sem. A compter |100€HT
dela par jour
demande calendaire
du MOA

Divers
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En cas de non-respect de la fréquence hebdomadaire des inspections de chantier ou une | 300€ par

fréquence adaptée aux besoins du chantier et définie par le MOA manquement
constaté
En cas de manquement aux obligations rappelées a I'article 11 du présent CCAP 300 € par constat

Cas ou le représentant du pouvoir adjudicateur est informé par un agent de contréle de la | 1000 € par situation
situation irréguliére du titulaire au regard des formalités mentionnées aux articles L 8221-3 | irréguliere

et L 8221-5 du Code du travail constatée

En cas de non-respect des obligations contractuelles de confidentialité détaillées a I'article | 500 € par

4 du présent CCAP manquement

En cas de dissimulation ou non déclaration dans le délai précisé a I'article 4 du présent CCAP | 500 € par jour

de tout incident touchant aux obligations de confidentialité calendaire de
retard

En cas de manquement aux obligations rappelées au présent CCAP, le pouvoir adjudicateur mettra parallelement
en demeure le titulaire de lui transmettre ces piéces. A défaut de transmission de ces piéces dans le délai imparti,
le marché pourra étre résilié pour faute du titulaire.

Absence de déclaration changement de domiciliation bancaire du titulaire :

L'absence de déclaration de changement de domiciliation bancaire se verra sanctionnée de pénalités dont le
montant sera égal aux intéréts moratoires induits par le retard de paiement qui en aura résulté.

3 CHAPITRE Ill : PRIX ET REGLEMENT

Article 7 : Prix

7.1. CONTENU DES PRIX

Le prix du marché est global et forfaitaire. Il est établi hors TVA.

Le prix fixé au marché rémunere toutes les prestations intellectuelles et toutes les dépenses résultant de
I'exécution des prestations du marché, y compris les fournitures, les locations, les déplacements, les frais généraux,
impOts et taxes, et assurer au prestataire une marge pour risques et bénéfices.

Le prix du marché est réputé tenir compte de toutes les sujétions d’exécution des prestations qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu oU s’exécutent ces prestations.

Le prix est réputé comprendre I'ensemble des mesures et des dispositifs destinés a assurer le respect des
obligations de confidentialité définies a I'article 4 ci avant.

Le titulaire s’engage a ne percevoir aucune autre rémunération de la part de tiers dans le cadre des missions qui lui
seront confiées au titre du présent marché.

7.2. VARIATION DES PRIX

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précisé en premiere page de l'acte
d’engagement. Ce mois est appelé mois zéro ou encore « mois m0O ».

Les prix sont révisables suivant les modalités fixées ci-aprés.

La périodicité de révision des prix suit celle des acomptes.

L'index de référence choisi en raison de sa structure pour la révision du prix des prestations faisant I'objet du
marché est I'index d'ingénierie | publié bulletin officiel du ministére en charge de I'Ecologie et du développement
durable.
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La révision est effectuée par application au prix d’un coefficient donné par la formule :
C=0,15 + 0,85 (Im-4/lo-4)

dans laquelle lo-4 et Im-4 sont les valeurs prises par l'index de référence | du marché, respectivement quatre mois
avant le mois zéro et quatre mois avant le mois au cours duquel les prestations sont exécutées.

Ce coefficient est arrondi au milli€me supérieur.

7.3. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE (TVA)

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'établissement des piéces de mandatement. Ces montants sont éventuellement rectifiés, en vue de
I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des encaissements.

Conformément aux articles 259, 279, 296 et 298 du Code Général des Impbts, la taxation sur la valeur ajoutée
(T.V.A) s'appliquera au lieu de situation de I'ouvrage immobilier a réaliser, a savoir la France métropolitaine.

Article 8 : Modalités de réglement

8.1. REPARTITION DES PAIEMENTS

L'acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement au titulaire du présent marché, et a ses sous-
traitants éventuels et, au prestataire mandataire et a ses cocontractants en cas de groupement.

8.2. AVANCE

Sans objet.

8.3. ACOMPTES

Le réglement des sommes dues au titulaire fera I'objet d'acomptes mensuels.

Toutefois, les acomptes correspondront pour chaque phase, au plus, a 80% du montant du forfait de la phase
indiqué dans l'acte d'engagement. Le solde de chaque phase de la mission pourra étre versé a l'issue des
vérifications et aprés décision du pouvoir adjudicateur.

Les éléments de chaque mission feront |'objet de paiements partiels définitifs qu’aprés achévement total de
chaque phase et réception par le maitre d’ouvrage telle que précisée au CCAG-PI.

8.4. PAIEMENT DU TITULAIRE

8.5. DECOMPTE PERIODIQUE
La demande d’acompte est établie par le titulaire. Elle indique les prestations effectuées par celui-ci depuis le
commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors TVA.

Le représentant du pouvoir adjudicateur vérifie le projet de décompte et applique en tant que de besoin les
pénalités de retard prévues au présent marché.

Le projet de décompte ainsi complété devient alors le décompte.

Le montant de I'acompte a verser au titulaire est déterminé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui dresse
a cet effet un état faisant ressortir :

a) le montant du décompte ci-dessus établi en prix de base,

b) I'effet de la révision appliquée sur le montant a) ci-dessus,
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c) lincidence éventuelle du remboursement de I'avance forfaitaire,

d) les pénalités et réfactions éventuelles,

e)l'incidencedela T.V.A,,

f) le montant total de I'acompte a verser ; ce montant étant la récapitulation des postes a), b), c), d) et e) ci-dessus.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, aucun acompte ne sera notifié au titulaire du marché.

8.6. SoLDE
Apres exécution des prestations de la derniere phase, le titulaire adresse au maftre d’ouvrage une demande de
solde, dans les conditions définies a |'article 11.7 du CCAG-PI.

Le pouvoir adjudicateur vérifie la demande de paiement finale et applique en tant que de besoin les pénalités de
retard prévues au présent marché.

Par dérogation a I'article 11.6 du CCAG-PI, le solde n’est pas notifié au titulaire du marché sauf en cas de désaccord
sur le montant des prestations exécutées ou sur I'application de pénalités ou de réfactions.

8.7. TRANSMISSION DES ACOMPTES
La demande d’acompte est établie par le titulaire dans EDIFLEX. Elle indique les prestations effectuées par celui-
ci depuis le commencement du marché jusqu’a la phase considérée et le prix évalué en prix de base hors T.V.A.
La facture comporte obligatoirement, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- Nom du prestataire;

- Nom et numéro de I'opération : P PERPIGNAN - 2013-00038 ;

- Désignation de la ou des missions concernées ainsi que des prestations réalisées correspondant au
montant facturé ;

- Ladate de facturation;
- Le nom et |'adresse du créancier;
- Le montant total hors taxes et toutes taxes comprises ;

- Votre SIRET.

8.8. DELAIS DE PAIEMENT

Le délai global de paiement maximum imparti au pouvoir adjudicateur pour procéder au réglement des acomptes
et du solde est fixé a 30 jours maximum, a compter de leur réception.

Le dépassement du délai prévu ci-dessus fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire,
des intéréts moratoires selon la réglementation et au taux en vigueur.

4 CHAPITRE IV: DIVERS

Article 9 : Assurances

9.1. RESPONSABILITES

D’une fagon générale, le titulaire assume les risques et responsabilités découlant des lois, réglements et normes en
vigueur.
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9.2. ASSURANCES

Le titulaire devra étre titulaire d'une police destinée a garantir sa responsabilité civile, autre que décennale, en cas
de préjudices causés a des tiers, y compris le maftre d’ouvrage a la suite de tout dommage corporel, matériel et
immatériel consécutif ou non a un dommage corporel et/ou matériel, du fait ou a I'occasion de sa mission en cours
d’exécution ou terminée.

Dés notification du marché, le titulaire s'engage a adresser au maitre d’ouvrage son attestation d’assurance de
responsabilité civile de droit commun valable dés le début de sa mission jusqu’a la fin de son intervention, il
s'engage alors a fournir périodiquement, et au moins au cours du ler trimestre de chaque année, une attestation
dont la date de validité sera en cohérence avec la durée de sa mission.

Le non-respect de ces obligations en cours de I'exécution du marché peut entrainer la résiliation de plein droit du
marché par le maitre d'ouvrage, sans indemnisation.

Le titulaire fait son affaire des conditions de garantie de ses sous-traitants. Il demeure garant vis-a-vis du pouvoir
adjudicateur des insuffisances de ses sous-traitants.

Les éventuelles franchises figurant dans ses polices ne sont en aucun cas applicables au pouvoir adjudicateur.

Afin de remplir cette obligation, I’API) a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d'étre
en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

Article 10 : Arrét de I'exécution du marché

En application de I'article 22 du CCAG-PI, I’API) se réserve la possibilité d'arréter I'exécution des prestations qui
font l'objet du présent marché a l'issue de chacune des 4 phases (missions) définies au marché, celles-ci étant
assimilées a des parties techniques au sens de I'article précité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations ne donne lieu a aucune indemnité.

La décision d'arréter I'exécution des prestations prévue au présent CCAP emporte résiliation du marché sans
indemnité.

Article 11 Dispositions relatives au travail dissimulé.

Le titulaire du marché est tenu de remettre au maitre d’ouvrage, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution
du marché les pieces prévues par les articles D 8222-5 du Code du travail s'il est établi en France, et D 8222-7 a D
8222-8 s'il est établi a I'étranger.

Le titulaire du marché est tenu de remettre également au maitre d’ouvrage conformément a l'article D 8254-2 du
Code du travail, tous les six mois et jusqu’a la fin de I'exécution du marché, qu'il soit établi en France ou a I'étranger,
la liste nominative des salariés étrangers employés par lui et soumis a I'autorisation de travail prévue a l'article L
5221-2 du Code du travail. Cette liste précise pour chaque salarié :

e sadate d'embauche

e sanationalité
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e letype etle numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail

Afin de remplir cette obligation, I’APIJ a souscrit a la plateforme en ligne E Attestations, afin de simplifier et
sécuriser la collecte des attestations officielles de ses opérateurs économiques.

Cette plateforme permet aux opérateurs économiques de déposer régulierement leurs attestations en toute
sécurité ; le recours a cette plateforme est gratuit pour les opérateurs économiques.

Un systeme de relance mail rappelle le besoin de mise a jour des documents en temps voulu, et permet ainsi d'étre
en parfaite légalité.

Cette obligation s’étend a ses co-traitants et a ses sous-traitants.

Les piéces et attestations mentionnées ci-dessus sont déposées par le titulaire sur la plateforme en ligne mise a
disposition.

Article 12 : Obligations du titulaire au titre du détachement de salariés

Si le titulaire du marché est établi hors de France et détache un ou plusieurs salariés, il doit remettre au maitre
d’ouvrage, avant chaque début de détachement une copie de la déclaration de détachement transmise a I'unité
territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de
I'emploi, conformément aux dispositions des articles R. 1263-3-1, R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ainsi
qu’une copie du document désignant le représentant mentionné a I'article R. 1263-2-2 du Code du travail.

Article 13 : Résiliation du marché

13.1. . RESILIATION DU FAIT DU POUVOIR ADJUDICATEUR

Le marché pourra étre résilié dans les conditions fixées aux articles 37 a 40 du CCAG-PI

Le pourcentage a prendre en considération pour le calcul de la somme forfaitaire a verser au titulaire, en
application de I'article 41.2.2.4 du CCAG-PI, pour la partie résiliée, est fixé a 1%.

13.2. RESILIATION POUR FAUTE DU TITULAIRE

En cas d’inexactitude des documents et renseignements fournies conformément aux articles R. 2143-3, R.2143-6 a
R. 2143-10 et R. 2143-16 du Code de la commande publique, le marché sera résilié pour faute du titulaire et sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité, sans mise en demeure.

Le marché peut également étre résilié aux torts du titulaire, aprés mise en demeure restée infructueuse, sans que
celui-ci puisse prétendre a indemnité, avec exécution des prestations a ses frais et risques, en cas de non remise
au pouvoir adjudicateur des documents prévus aux articles D 8222-5 ou D 8222-7 et D 8254-2 du Code du travail
et/ou si celui-ci n'a pas apporté la preuve de la régularisation de sa situation au regard des formalités mentionnées
aux articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du travail, aprés mise en demeure notifiée par écrit au titulaire de
présenter ses observations dans un délai de quinze jours et restée sans effet.

13.3. EXECUTION AUX FRAIS ET RISQUES DU TITULAIRE

Conformément a I'article 27 du CCAG-PI, le pouvoir adjudicateur pourra faire procéder par un tiers a I'exécution
des prestations prévues par le marché, aux frais et risques du titulaire,

P) PERPIGNAN - AMO MOB - CCAP Page 14 sur 15



Article 14 : Réglements des différends

Pour tout différend qui s'éleéverait entre les parties, celles—ci s'obligent préalablement a rechercher les voies d'un
accord amiable dans le cadre de I'article 43 du CCAG-PI.

A défaut, la juridiction a saisir est le Tribunal administratif de Melun.

Article 15 : Exclusivité — conflits d’intéréts

Le titulaire du marché et, le cas échéant, les sociétés cotraitantes du groupement titulaire, s'engagent, sous peine
de résiliation a leurs torts, a signaler au pouvoir adjudicateur, pendant la durée d’exécution du marché, toute
situation ou tout évenement susceptible de faire naitre un conflit d’intérét entre I'exécution des missions faisant
I'objet du présent marché, et leur structure capitalistique, leurs liens avec d’autres entreprises et/ou leur politique
commerciale.

Le titulaire devra alors soumettre a I'approbation du pouvoir adjudicateur les dispositions qu’il se propose de
mettre en ceuvre pour faire disparaitre ce conflit d'intérét.

Est ici entendu comme conflit d'intérét toute situation dans laquelle le titulaire et ses cotraitants seraient amenés
a porter un jugement ou a participer a une prise de décision, dont eux-mémes pourraient tirer un bénéfice direct
ou indirect dans le cadre de leurs activités. Cela recouvre notamment les cas suivants :

e Evaluation d’'un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des intéréts,

e Evaluation d’'un projet concurrent d’un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait avantager un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des intéréts,

e Décision qui pourrait désavantager un projet dans lequel le titulaire ou ses cotraitants ont des intéréts.

En particulier, le titulaire devra signaler au pouvoir adjudicateur tout accord commercial que le titulaire ou ses
cotraitants, détient ou envisage auprés des sociétés candidates a la consultation pour I'attribution des marchés
de fourniture pour le mobilier.

Article 16 : Dérogations aux documents généraux

Par dérogation a l'article 1 du CCAG-PI, il n‘est pas prévu d’article récapitulant les dérogations du présent
document au CCAG auquel il se réfere.
Q00

Fin de document
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