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ELEMENTS CLES DU CONTRAT |

Remise aux normes de l’aire de carénage du port de péche et de

Objet duicontrat commerce des Sables d’Olonne (85)

Acheteur CCl Vendée en tant qu'entité adjudicatrice

Type de contrat Marché ordinaire de Travaux.

Structure 3 lots

Lieu d’exécution Port de Commerce des Sables d’Olonne (85100 Les Sables-d'Olonne)
Durée Variable selon les lots

Développement durable Clause environnementale

Les prix sont globaux et forfaitaires pour les lots n°1 et 3 et des prix

AR EES P unitaires pour le lot n°2.

Variation des prix Prix fermes et actualisables
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1. DESCRIPTIF DU CONTRAT

Le contrat est un marché public passé en Procédure adaptée ouverte - article
R2123-1 1° du Code de la commande publique. Le contrat fait référence au
CCAG des marchés publics de Travaux du 30 mars 2021. Le terme contrat
désigne également le présent document, ses annexes et les autres pieces
constitutives du marché a phases.

La consultation étant allotie, lorsque le présent CCAP parle du contrat, il
faut comprendre qu’il concerne chaque lot.

L’acheteur désigné dans le contrat agit en tant qu'entité adjudicatrice. Il est
le donneur d’ordre du contrat pour le compte duquel le contrat est exécuté.

Le titulaire désigné dans le contrat est |’opérateur économique qui conclut
le contrat avec l'acheteur. En cas d’attribution a un groupement
d’opérateurs économiques, le titulaire désigne le groupement représenté par
son mandataire.

La prestation est ’ensemble des taches prévues au contrat qui incombent
au titulaire et rémunérées par 'acheteur. Le terme prestation vise
également une partie du contrat soumise a des regles spécifiques.

Le maitre d’ceuvre désigné dans le contrat est la personne physique ou
morale qui est chargée par le maitre d’ouvrage de la réalisation du projet
objet du contrat, de diriger l’exécution des travaux, de lui proposer leur
réglement et de [’assister lors des opérations de réception ainsi que pendant
la période de garantie de parfait achévement.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1. Description des prestations

m  Objet de la prestation :

Le contrat porte sur les prestations suivantes :

Lot n°1 : Réhabilitation du décanteur horizontal

Lot n°2 : Génie Civil et VRD

Lot n°3 : Equipements
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Les prestations de travaux relévent de la Catégorie 2 au sens de ’article R.4532-1 du Code du
travail.

m Lieu d’exécution :

Le lieu d’exécution des prestations est : Port de Commerce des Sables d’Olonne (85100 Les
Sables-d'Olonne).

m Piéces contractuelles :

Par dérogation a l'article 4.1 du CCAG, le contrat est constitué des documents énumérés ci-dessous
par ordre de priorité décroissante :

— lacte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire conservé dans les archives
de la CCl Vendée fait seul foi ;

— le présent document, dont l'exemplaire conservé dans les archives de la CCl Vendée fait
seul foi ;

— le CCTP et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire conservé dans les archives de la CCl
Vendée fait seul foi ;

— Le Cahier des Garanties Souscrites (CGS) ;

— la Décomposition du Prix Global et forfaitaire (DPGF), contractuelle pour le seul prix global
qui y est indiqué et qui pourra servir a la détermination des acomptes a régler pour les lots
n“1et3;

— le Bordereau de Prix Unitaires valant Détail Estimatif (DE) qui ne sera considéré comme
document contractuel que pour la détermination des prix unitaires qui y sont indiqués et
qui pourra servir a la détermination du montant des demandes de paiement a intervenir. Il
ne pourra donc servir a donner quelque indication contractuelle que ce soit sur les quantités
ou sur la nature d’ouvrages et de fournitures a exécuter par le titulaire du contrat pour le
lotn°2;

— le Plan Général de Coordination (PGC) établi par le coordonnateur SPS 85 ;

- Le rapport initial de controle technique (RICT) établi par APAVE ;

— le CCAG Travaux (arrété du 30 mars 2021) dans sa version en vigueur au lancement de la
consultation ;

— le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet du
marché, ainsi que I’ensemble des normes et autres documents équivalents définis dans le
CCTP :

- n° 81: titre 1er Construction d’installation de pompage pour le relévement ou le
refoulement d’eaux usées ;

- n° 70 : Canalisations d’assainissement et ouvrages annexes ;

- n° 2 (M) : Terrassements généraux ;

- n° 63 : Exécution et mise en ceuvre de béton non armé ;

- n° 65 A : Exécution des ouvrages de Génie Civil en BA ou BP ;

- n° 68 : Fondation des ouvrages de Génie Civil ;

- Les fascicules applicables aux marchés encore en vigueur ;

- Les documents techniques unifiés (D.T.U.) ;

- Normes européennes et AFNOR ;

- Les régles de calcul applicables aux différentes structures (béton, bois, métal) et
de comportement au feu ou aux intempéries (neige et vent) ;

— l'offre technique du titulaire ;

— les actes d'exécution et modificatifs contractualisés en phase d'exécution.

m Piéces non contractuelles :
Le contrat est constitué des documents non contractuels suivants :

— Dossier Amiante

— Dossier Arrété préfectoral

— Dossier de Diagnostic unité de traitement
— Dossier de la Documentation de I'existant
— LesDT
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- LIC

— Les Plans projet du MOE

— La Prescription architecturale
— Le Rapport géotechnique

Les documents applicables sont ceux en vigueur a la date de notification du contrat. Pour ce qui
est des pieces générales, elles ne sont pas jointes au dossier de consultation, la titulaire étant
censé les connaitre.

Les annexes du contrat font intégralement partie de celui-ci et possedent la méme valeur
juridique. Toute référence au contrat inclut ses annexes. Toutefois, en cas de contradiction entre
une stipulation du corps du présent contrat et une stipulation d'une annexe, les stipulations du
corps du contrat prévaudront.

Les titres et sous-titres dans le contrat ne sont indiqués que pour la clarté de la présentation et
n'ont aucune portée quant a l'interprétation du contrat.

2.2. Intervenants

Toutes les références faites a une personne comprennent ses successeurs, ayants-droits ou toute
autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque maniére que ce
soit.

Les prestations sont réalisées pour ’acheteur CCl Vendée, représenté par M. Le Directeur
Général.

Adresse et coordonnées :

Pole Maritime

16 rue Olivier de Clisson

85002 LA ROCHE SUR YON CEDEX

Téléphone : 02 51 45 32 32

Site internet : https://www.paysdelaloire.cci.fr/vendee

m Adresse et coordonnées du maitre d'ceuvre :

La Maitrise d'oeuvre est assurée par ARTELIA Villes & Territoires - Direction Régionale Ouest (2
Impasse Claude Nougaro - 44800 SAINT HERBLAIN) titulaire d'une mission de base sauf en ce qui
concerne le dépdt du permis de construire qui est confié au cabinet OAU Architectures.

m Controle technique :

Les travaux faisant l’objet du contrat sont soumis au contréle technique dans les conditions
prévues par le titre 2 de la loi du 4 janvier 1978 relative a la responsabilité et a |’assurance dans
le domaine de la construction.

La mission de controleur technique est assurée par le cabinet APAVE, 5 rue de la Johardiére -
44800 ST HERBLAIN.

Ce controleur technique agréé assurera les missions suivantes :
Mission L : relative a la solidité des ouvrages,

Mission LE : relative a la solidité des existants,

Mission AV : Stabilité des avoisinants.

m Coordination Sécurité Protection de la santé :

La mission de coordonnateur, en matiére de sécurité et de santé des travailleurs de niveau 2 est
confiée a SPS 85, 5 rue du Sextant - 85470 BRETIGNOLLES SUR MER.

m  Mission OPC :

La mission d'OPC (Ordonnancement, Pilotage, Coordination) est assurée par le Maitre d'ceuvre.
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m Représentation des parties :

Par dérogation a l'article 3.3 du CCAG, le Maitre d'ouvrage désignera une ou plusieurs personnes
physiques, habilitées a le représenter auprés du titulaire. D’autres personnes physiques peuvent
étre habilitées par le Maitre d'ouvrage en cours d’exécution.

Le titulaire désigne dans le délai de 7 jours suivant la notification du contrat les noms et
coordonnées professionnelles dune ou plusieurs personnes chargées de le représenter pour
’exécution des travaux. En cas d’empéchement ou de remplacement de ces représentants en
cours d'exécution du contrat, le titulaire en avise sans délai le Maitre d'ouvrage et le Maitre
d'ceuvre et leur indique les noms et coordonnées professionnelles d'un nouveau représentant afin
quiil y ait continuité dans le suivi des travaux. Ce ou ces représentants sont réputés disposer des
pouvoirs suffisants pour prendre les décisions nécessaires engageant le titulaire.

3. STRUCTURE ET FORME DU CONTRAT

m Décomposition de la prestation et forme du contrat :

Les prestations sont décomposées comme suit en 3 lots.

La forme retenue pour l’exécution du contrat est un marché a phases.

Lot n°1 : Réhabilitation du décanteur horizontal
Lot n°2 : Génie Civil et VRD
Lot n°3 : Equipements

La réalisation des prestations de travaux (hors période de préparation) des 3 marchés cités ci-
dessus se fait en 4 phases techniques :

Objet
Phase n°1 : Mise en place de l'unité de traitement mobile par le lot 3
Phase n°2 : Réalisation des travaux du lot 1

Phase n°3 : Réalisation des travaux du lot 2

Phase n°4 : Réalisation des travaux du lot 3, et repli de I’unité de traitement mobile en fin de travaux.

m Nature de la prestation :

Les prestations relévent d’un contrat de travaux.

= Modalités d'échanges entre 'acheteur et le titulaire :

La notification des décisions, observations et informations qui font courir un délai est faite par
tout moyen matériel ou dématérialisé permettant de déterminer de facon certaine la date et, le
cas échéant, l’heure de sa réception.

Cette notification pourra étre communiquée via le profil d’acheteur ou a l’adresse postale ou
électronique du titulaire mentionnée dans son offre ou, a défaut, a son siége social.

En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du groupement.

La date et, le cas échéant, [’heure de réception mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification.

Lorsque la notification est effectuée par le biais du profil d’acheteur, les parties sont réputées
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avoir recu cette notification a la date de la premiéere consultation du document qui leur a ainsi
été adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par ’application informatique, ou, a
défaut de consultation dans un délai de huit jours a compter de la mise a disposition du document
sur le profil d’acheteur, a Uissue de ce délai.

Les délais s'entendent en jours calendaires.

4. DUREE DU CONTRAT ET DELAIS D’EXECUTION

m Période de préparation :

Le contrat prévoit une période de préparation de 2 mois a compter d’un ordre de service de
démarrage de la période de préparation commun a l’ensemble des lots. Ce délai n’est pas inclus
dans le délai d’exécution (par dérogation a ’article 28.1 du CCAG).

m Délais d’exécution :

Le contrat prévoit I’émission d’un ordre de service commun a l’ensemble des lots pour signifier
le démarrage des travaux suivant le phasage décrit a Uarticle 3 et les délais d’exécution
mentionnés ci-dessous :

Intitulé lot Délai d’exécution
01 Réhabilitation du décanteur horizontal 10 jours ouvrés (phase 2)
02 Génie Civil et VRD 30 jours ouvrés (phase 3)

3 jours ouvrés pour la mise en
place et la mise service du
traitement mobile (phase 1) ; le
traitement mobile assure la
continuité de service durant la
totalité de la durée des travaux
(phase 1 jusqu’a ’achévement de
la phase 4)

- 20 jours ouvrés la réalisation des
travaux relatifs au lot 3 (phase 4).

03 Equipements

Le contrat prévoit par ailleurs des ordres de services additionnels pour le lot 3 dans le cadre des
opérations préalables a la Réception avec les délais d’exécution ci-dessous :

Intitulé lot Délai d’exécution

20 jours ouvrés pour la mise au
point a compter de ’0S de
démarrage de la prestation.

20 jours ouvrés pour la mise en
observation a compter de I’0S de
démarrage de la prestation.

03 Equipements

m Calendrier d'exécution prévisionnel :

Les délais d'exécution partent de la premiére intervention de l'entrepreneur sur le chantier et
expirent en méme temps que sa derniére intervention.

Chaque intervention des entrepreneurs sur le chantier fait 'objet d'un délai particulier ; la durée
cumulée de ces délais particuliers est au plus égale a la durée du délai d'exécution.
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m Calendrier détaillé d'exécution :

Les prestations objet du contrat sont réalisées par le titulaire dans le cadre du calendrier détaillé
fixé comme suit :

Le calendrier détaillé d'exécution est établi par I’OPC aprés consultation des entrepreneurs
titulaires des différents lots, sur la base du calendrier prévisionnel d'exécution cité ci-dessus.

Ce calendrier d’exécution sera transmis aux titulaires. Le calendrier d’exécution pourra étre
ajusté tout au long du chantier par I’OPC.

m Conditions spécifiques d'application des délais :

Ces délais s’entendent congés payés compris, étant ici précisé que le planning prévoit une
interruption de chantier dans l’hypothese ou la période de préparation s’exécuterait entre le 1er
et le 31 aolit, cette période ne sera donc pas décomptée du délai d’exécution de cette derniére.
Aucune autre interruption se sera prévue et donc les entreprises devront prendre les mesures
nécessaires pour assurer la continuité des interventions, y compris en période de congés de son
personnel. En cas de retard sur le planning établi par le maitre d’ceuvre, les entreprises sont
informées qu’elles devront mobiliser tout le personnel et le matériel nécessaires, méme en période
de congés de celle-ci, pour livrer les prestations dans les délais prévus.

= Modalités de prolongation des délais d'exécution :

Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
entrainant un arrét de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des travaux sont prolongés
dans les conditions prévues a [’article 18.2.3 du CCAG Travaux. Le Délai d’exécution est prolongé
d’un nombre de jours égal a celui pendant lequel un au moins des phénomenes naturels mentionnés
ci-dessous dépasse son intensité limite et entraine un arrét de travail sur le chantier, pour autant
gu’il y ait entrave a l’exécution des travaux

Les seuils et intensités minimaux a appliquer ne pourront étre inférieurs a ceux-ci :

NATURE DU PHENOMENE VALEUR LIMITE
Cumul de précipitations sur 24 h 30 mm
Gel (température minimale, sous abri) -5° Ca8hdumatin
Neige (hauteur d'enneigement) Epaisseur de 5 cm
Rafales de vents 60km/h

La station météo de référence est LA ROCHE SUR YON (LES AJONCS).

En cas d’obstacle et d’entrave a ’exécution des travaux dans le délai contractuel visé ci-dessus,
le titulaire devra obligatoirement, et conformément aux dispositions de ’article 19.2 du CCAG
Travaux, informer le maitre d’ceuvre en précisant les causes du retard qui n’engagent pas sa
responsabilité.

Il appartiendra ainsi au titulaire de diiment justifier de l’entrave a la réalisation des prestations
et la réalité du dépassement des seuils et intensités précités.

Les données météorologiques permettant de justifier cette prolongation devront étre
communiquées par le titulaire du contrat au maitre d'ceuvre dans un délai de 15 jours suivant la
fin de l'évenement.

Le titulaire pourra formuler en méme temps une demande de prolongation du délai d’exécution.
Le maitre d’ceuvre notifiera par écrit dans les 10 jours sa décision au titulaire.
m  Documents a fournir durant la période de préparation :

Préalablement a tout démarrage de chantier et durant la période de préparation, le titulaire du
contrat remettra les documents listés au sein de ’article 4.4.2.1 du CCTP et ce dans les conditions
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prévues a l'article 28.2 du CCAG-Travaux.

5. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

5.1. Prix du contrat

m Répartition des paiements

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :
- al’entrepreneur titulaire et a ses sous-traitants ;
- a l’entrepreneur mandataire titulaire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

m Nature des prix :

Les prix du contrat sont globaux et forfaitaires pour les lots n°1 et 3 et unitaires pour le
lot n°2.

m  Contenu des prix :

Conformément a larticle 9.1.1 du CCAG Travaux, les prix sont réputés comprendre toutes les
dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impots et taxes, et
assurer au titulaire une marge pour risques et bénéfices.

Les prix du titulaire sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui
sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux
(article 9.1.1 alinéa 2 du CCAG Travaux), que ces sujétions résultent notamment :

- mesures nécessaires a mettre en place pour protéger son personnel afin qu’il puisse
travailler en période d’épidémie et/ou de pandémie

- échafaudages jusqu’a 2.9 m et dispositifs de sécurité, compris toutes manutentions,
ainsi que le démontage et remontage pendant la durée du chantier,

- travaux préparatoires et d’appréts,

- dépenses communes de chantier,

- frais de main d’ceuvre, y compris les frais particuliers engagés exceptionnellement
pour réaliser les travaux dans les délais prescrits,

- frais d’assurance et d’accidents,

- frais d’étude et de reproduction de documents,

- frais d’essais (se référer aux CCTP),

- droits et brevets éventuels,

- percements et calfeutrements habituels liés aux travaux,

- nettoyage du chantier,

- dépenses liées aux mesures particuliéres concernant le tri, l'évacuation et l'élimination
des déchets conformément a la législation en vigueur,

- dépenses liées aux mesures particulieres concernant U’hygiéne, la sécurité et la
protection de la santé des intervenants sur le chantier,

- réalisation de proceés-verbaux d’état des lieux des voiries autour du chantier et aprés
les travaux,

- dépenses liées a la protection des ouvrages réalisés jusqu’a la réception des travaux,

- et, d’une maniére générale, toutes les sujétions accessoires nécessaires au parfait
achévement des travaux.

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
l'exécution des travaux.

Les prix s'entendent pour l'exécution, sans restriction ni réserve daucune sorte, de tous les
ouvrages normalement inclus dans les travaux de la spécialité concernée, ou rattachés a ceux-ci
par les documents de consultation.

De surcroit, sur la base de la définition et de la description des ouvrages telles qu'elles figurent
dans les documents de consultation, le titulaire est réputé avoir prévu, lors de l'étude de son offre,
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et inclus dans son prix toutes les modifications et adjonctions éventuellement nécessaires pour
l'usage auquel elles sont destinées.

Les dépenses supplémentaires imprévues que le titulaire pourrait avoir a supporter en cours de
chantier, par suite de l'application de ce principe, font partie intégrante de ces aléas et il lui
appartient, aprés étude des documents de consultation, d'estimer le risque correspondant et d'en
tenir compte pour 'élaboration de son offre et le calcul de son prix.

m Evolution dans la consistance des travaux :
Pour le réglement des travaux non prévus :

Pour la fixation des prix de prestations supplémentaires ou modificatives, il sera fait application
des dispositions de l'article 13 du CCAG complété des dispositions suivantes :

pour les travaux ou ouvrages identiques a ceux prévus initialement, il sera utilisé les prix
unitaires du Bordereau de Prix Unitaires (BPU) pour le lot n°2 et a ceux de la Décomposition
du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) pour les lots n°1 et 3.

pour les travaux ou ouvrages analogues, ou de nature comparable a ceux prévus
initialement, au moyen de prix calculés sur la base de sous-détails justifiant les prix
unitaires du BPU pour le lot n°2 et de la DPGF pour les lots n°1 et 3 et arrétés a la valeur
du mois de référence des prix de chaque contrat ;

pour les ouvrages de natures différentes de ceux prévus initialement, au moyen de prix
débattus et convenus entre les parties par entente directe avant tout commencement des
travaux considérés.

En cas d'augmentation du prix des travaux :

Il sera fait application de l'article 14 du CCAG, sachant que par dérogation a larticle 14.4.3 du
CCAG, lorsque le montant des travaux atteint le montant contractuel, en cas d'absence d'ordre de
service du Maitre d'ceuvre, le titulaire est tenu darréter l'exécution faute de quoi les travaux
exécutés au-dela ne seront pas payés.

En cas de changement dans l'importance de certains ouvrages :

Pour le lot n°2, il sera fait application de larticle 16 du CCAG, sachant que par dérogation a
l'article 16.2 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire, méme si les quantités
exécutées augmentent de plus d'un tiers ou diminuent de plus d'un quart.

Pour les lots n°1 et 3, il sera fait application de l'article 16 du CCAG, sachant que par dérogation
a larticle 16.3 du CCAG, aucune indemnité ne sera versée au titulaire.

m Frais de coordination :

En cas de groupement, la rémunération du mandataire pour sa mission de coordination est incluse
dans le prix de ses prestations.

En cas de sous-traitance, les prix du contrat couvrent sans surcolt les frais de coordination et de
controle des sous-traitants ainsi que les conséquences de leurs défaillances éventuelles.
m Obligations particuliéres du titulaire :

Dans les 20 jours a compter de la date de notification du contrat, !’entrepreneur devra fournir,
sur demande du maitre d’ceuvre, tout document permettant au maitre d’ouvrage d’avoir des
informations complémentaires sur les prix proposés par Uentrepreneur (sous-détail et
décomposition de ’état de certains prix selon les documents financiers produits a la remise des
offres).

m Répartition des dépenses communes de chantier :

Les dépenses dont la nature est indiquée ci-aprés sont réputées rémunérées par les prix du contrat
pour chaque titulaire :

Dépenses d'investissement :

Chaque entreprise devra exécuter et prendre en compte dans son offre l'ensemble des prestations
le concernant telles que prévues a ’article 6.2 du CCTP correspondant, ainsi qu'au plan général
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de coordination.
Dépenses de fonctionnement :

Pour le gardiennage du chantier, le maitre d’ouvrage ne s’engage pas a gardienner la zone de
chantier durant les travaux a ses frais. En conséquence, chaque titulaire conservera la
responsabilité, la protection et la sauvegarde de ses ouvrages jusqu’a prononciation de la
réception finale des équipements.

Toutefois, si nécessaire, un gardiennage du site en dehors des heures de travail pourra étre
demandeé par le Maitre d’Ouvrage, aux frais des entrepreneurs solliciteurs.

En aucun cas les entreprises ne pourront prétendre a du retard s’il y a des vols ou des dégradations
sur le chantier.

Les éventuelles dégradations matérielles sur les batiments existants et sur les véhicules
stationnant sur la parcelle seront également a la charge du titulaire présent sur le chantier si le
responsable n’est pas identifié. Ces dégradations pourront notamment étre accidentellement
provoquées par |’activité des véhicules et des engins de chantier.

Toutefois, les fournitures et matériels présentant méme un caractére particuli€rement onéreux
demeureront jusqua la réception aux risques exclusifs de l'entrepreneur chargé de leur mise en
ceuvre.

Le maitre d'ceuvre se limite a jouer le role damiable compositeur dans le cas ou les entrepreneurs
lui demanderaient de faciliter le reglement d'un différend qui se serait élevé entre eux.

Préchauffage :

Les entrepreneurs dont les dispositions d'exécution sont liées a une température minimale ou a un
degré hygrométrique limité ne pourront refuser l'exécution ou la continuation de leurs travaux s'il
est possible de satisfaire a ces conditions par un préchauffage approprié. La charge des frais
correspondants sera supportée par toutes les entreprises concernées tout en respectant les normes
de sécurité.

La charge des frais de mise en place des appareils de chauffage, les consommations seront a la
charge des entreprises concernées.

Nettoyage quotidien des zones de travail :

Le nettoyage quotidien des zones de travail, le tri des déchets, sera a la charge de chaque
entreprise.

S'il en décele le besoin, le Maitre d'ouvrage pourra imposer au titulaire du contrat la réalisation
d'un nettoyage global.

Maintien quotidien du site

Le titulaire devra veiller a étre vigilant sur les points suivants :

- acces et fermeture des locaux provisoires,

- Création et maintien en état des circulations périphériques aux batiments, circulation des
nacelles élévatrices ou positionnement d’échafaudages,

- Préparations/obstructions provisoires dans le cadre de la réalisation des tests d’étanchéité.

m TVA:
Les demandes de paiement sont adressées en montant HT et TTC.

Sont applicables les taux de TVA en vigueur lors du fait générateur de la taxe au sens de larticle
269 du Code général des impots. Lors du paiement des acomptes le fait générateur est réputé
intervenir lors de U’expiration de la période de décompte correspondant.

En cas de sous-traitance et conformément aux dispositions relatives a l'autoliquidation de la TVA
issues de larticle 283 du Code général des impots et notamment son article 2 nonies, le sous-
traitant adresse une facture en hors taxe pour les prestations réalisées.
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5.2. Evolution des prix du contrat

m Variation des prix :

Les prix du contrat sont fermes et actualisables a la hausse comme a la baisse par application
d’une formule de variation.

Si un délai supérieur a trois mois s'est écoulé entre le mois de la date limite de remise des offres
et la date de début d’exécution des prestations fixée par ’ordre de service de démarrage du
délai d'exécution des travaux, les prix du marché sont actualisés par le jeu de la formule suivante

Lot 1etlot2:

I(m—-—3
5 ( )
Io

selon les dispositions suivantes :
— C: coefficient d’actualisation.
— Po : Montant des prestations a actualiser.
— Index (Im-3) : est I’index de référence défini ci-dessous de la date de début d'exécution
des prestations, moins 3 mois.
— Index (lo) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Lot 3 :

C 010764039n 010764281n +0.20 0107643061
n = 1050 0107640390 +0.30 0107642810 © ' 0107643060

selon les dispositions suivantes :
— Cn: coefficient d’actualisation.
— Index (n) : est l’index de référence défini ci-dessous de la date de début d'exécution des
prestations, moins 3 mois.
— Index (0) : valeur de lindex de référence au mois zéro.

L’index de référence pour les lots, publié par Le Moniteur et I’INSEE, sont les suivants :

Lot(s) Code Libellé

Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation

01 TP02
(base 2010)

02 P02 Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation
(base 2010)

03 010764039 |Machines et équipements (CPF 28)

03 010764281 |Installation de machines et d’équipements industriels (CPF 33.20)

03 010764306 | Traitement et élimination des déchets non dangereux (CPF 38.21)

En cas de disparition d’un index et si un index de substitution est publié, la variation des prix est de plein droit calculée avec
ce nouvel index en utilisant le coefficient de raccordement nécessaire. En cas d'absence d’index de substitution, les parties
conviennent de le remplacer d’un commun accord dans le cadre d’une modification du contrat.

La date d’établissement des prix (Mois 0) est fixée a Mai 2025 et ce par dérogation a 'article
9.4.4 du CCAG.
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Le coefficient de variation obtenu est arrondi a 3 décimales au milliéme supérieur.

Lorsqu'une actualisation a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a celui
qui doit étre appliqué, il ne sera procédé a aucune actualisation avant l'actualisation définitive,
laquelle interviendra sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

En ce qui concerne [’actualisation négative, compte tenu des risques d'une telle variation pour la
bonne exécution du marché, l'acheteur s'engage a ne pas appliquer d’actualisation négative du
prix deés lors que le titulaire subit un événement :

Imprévisible au moment de la conclusion du marché ;

Etranger a la volonté des parties ;

— Qui bouleverse l'économie du contrat.

m Initiative du calcul de la variation des prix :

Le calcul de la variation des prix est pris en charge par le titulaire. Les demandes de paiement
sont présentées en incluant la variation des prix.

5.3. Conditions de paiement

m  Avance:

Pour I’ensemble des lots, sauf renoncement du titulaire porté a l’acte d’engagement, une avance
est prévue si le montant du contrat est supérieur a 50 000 € HT conformément aux articles R2191-
3 et R2191-4 du Code de la commande publique.

Le taux de cette avance est fixé a 5%. Le taux de ’avance passe a 10% (option B du CCAG) si le
titulaire ou le sous-traitant est une PME, dans les conditions prévues a l’article R. 2191-7 du Code
de la commande publique.

Le versement de l'avance est conditionné par la fourniture d'une garantie a premiére demande
par le titulaire. Celle-ci ne peut pas étre remplacée par une caution personnelle et solidaire. La
garantie doit couvrir l'intégralité du montant de l'avance.

En cas de sous-traitance, les avances seront calculées au prorata des prestations exécutées par
le titulaire et par son ou ses sous-traitant(s). Les avances revenant aux sous-traitants seront
versées, sur leur demande, conformément aux dispositions de ’article R. 2193-17 du code de la
commande publique.

L’avance est remboursée en totalité entre 65% et 80% d’avancement des prestations. Son montant
n’est ni révisable, ni actualisable.

m Présentation des demandes de paiement :

Les projets de décompte seront présentés au maitre d’ceuvre, conformément aux modeéles
annexés a la circulaire N° 2005-20 du 2 mars 2005 relative a la constatation et a la liquidation
des dépenses, selon linstruction visée par larticle 12.1.6 du CCAG, sous réserve des dispositions
du code de la commande publique.

En application de l’ordonnance n°2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la
facturation électronique, au décret n°2016-1478 du 2 novembre 2016 et a l’arrété d’application
du 9 décembre 2016, les entreprises sont dans |’obligation de déposer leurs factures sous format
électronique sur CHORUS PRO a l'adresse suivante : https://chorus-pro.gouv.fr/.

La demande de paiement sera automatiquement refusée par le maitre d’ouvrage si celle-ci
méconnait les obligations de dématérialisation des demandes de paiement a la charge du titulaire
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et de ses sous-traitants admis au paiement direct. Par dérogation a U'article 12.6 du CCAG
Travaux, le présent CCAP informe le titulaire et ses sous-traitants de cette obligation ; aucune
information préalable au refus ne sera communiquée par le maitre d’ouvrage.

Le titulaire devra ainsi transmettre ses demandes de réglement par voie dématérialisée sur la
plateforme CHORUS PRO en identifiant précisément le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage.

Préalablement a un éventuel dépét d’une demande de paiement sur le portail dédié, le titulaire
est tenu d’interroger le maitre d’ceuvre et le maitre d’ouvrage pour s’assurer que ceux-ci sont
référencés dans CHORUS PRO et définir les informations et rubriques essentielles devant étre
mentionnées sur la plateforme (références de l'engagement / profil le cas échéant...).

Par dérogation a ’article 12.1.1 du CCAG, les projets de décomptes mensuels sont arrétés a la fin
du mois précédent des sommes auxquelles I’entrepreneur peut prétendre du fait de ’exécution
du contrat depuis son début.

Décomptes et acomptes mensuels

Avant la fin de chaque mois, le titulaire remettra au maitre d'oceuvre un projet de décompte
mensuel assorti du calcul des quantités prises en compte faisant ressortir les quantités ou
pourcentages arrétés a la fin du mois précédent des prestations réalisées depuis le début
d’exécution des travaux propres a chaque phase.

Il contiendra, pour les travaux a l'entreprise, une référence a tous les prix du contrat, provisoires
ou définitifs, et il y sera joint éventuellement toutes les indications nécessaires touchant aux
travaux en régie ou aux approvisionnements. La remise de cet état impliquera les mémes effets
que celle du projet de décompte notamment pour ce qui est des délais de paiement prévus a
larticle 12 du CCAG.

Le projet de décompte mensuel, établi par le titulaire, sera accepté ou rectifié par le maitre
d'eeuvre qui le transmettra au systéme de gestion. Le systéme de gestion éditera, en application
des présentes clauses, le décompte et 'état d'acompte.

Le maitre d'ceuvre notifiera au titulaire l'état dacompte, le décompte et le projet de décompte
mensuel a utiliser le mois suivant.

Décompte final et décompte général du contrat

Suite a la notification de la décision de réception des travaux sans réserves ou apres notification
de la levée des réserves, le titulaire adresse, aprés le projet de décompte mensuel afférent au
dernier mois d’exécution, un projet de décompte final indiquant les quantités totales des
prestations réellement exécutées, avant la plus tardive des deux dates ci-apreés :

Soit dans un délai de 30 jours a compter de la notification de la décision de réception de
travaux sans réserves ou apres notification de la levée des réserves ;

Soit 12 jours aprés la publication de l’index de référence permettant le calcul des révisions
de prix définitives.

Par dérogation a l’article 12.3.4 du CCAG Travaux, en cas de retard dans la transmission du projet
de décompte final, le maitre d’ceuvre met en demeure le titulaire de le transmettre dans un délai
de 15 jours a compter de la réception de cette mise en demeure. Si cette derniere reste sans
effet, le maitre d’ceuvre établit d’office le décompte final aux frais du titulaire.

Ce projet de décompte mentionné au CCAG Travaux, produit les mémes effets que le décompte
final. Le titulaire est lié pour les indications figurant sur le projet de décompte final, sauf sur les
points ayant fait l’objet de réserves antérieures de sa part.

Le projet de décompte final établi par le titulaire est accepté ou rectifié par le maitre d’ceuvre
qui le transmet au Maitre d'ouvrage. Ce dernier prend alors en compte le décompte final, |’état
du solde et la récapitulation des acomptes et du solde pour établir le décompte général.

Par dérogation a Uarticle 12.3.2 du CCAG, le décompte final ne pourra étre établi et transmis
gu’apres notification de la réception des travaux sans réserves ou apres notification de la levée
des réserves.

Par dérogation a larticle 12.4.4 du CCAG, le projet de décompte général fera l'objet d'un accord
express de la CCl Vendée dans un délai de 30 jours a compter de sa réception. Passé ce délai et
sans notification du décompte général et définitif par le représentant du maitre d’ouvrage a
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l'entrepreneur, le projet de décompte général sera réputé rejeté.

Les factures comportent en outre les numéros didentité de 'émetteur et du destinataire de la
facture, attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application
de l'article R. 123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant du MOE (SIRET) : 444 523 526 00804
- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 18850049000019

m Réglement des cocontractants :

Le sous-traitant direct a droit obligatoirement au paiement direct par l'acheteur des prestations
supérieures ou égales a 600 € TTC.

Le sous-traitant indirect est rémunéré dans les conditions prévues par ’article 3.6.2.4 du CCAG.

Dans le cas d’un groupement solidaire, la signature de la demande de paiement par le mandataire
vaut, pour chaque cotraitant, acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer
directement, compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le contrat.

Dans le cas d’un groupement conjoint, la signature de la demande de paiement par le mandataire
vaut acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le contrat.

Par dérogation a U'article 10.7.2 du CCAG, que le groupement d’opérateurs économiques soit
conjoint ou solidaire, chaque membre du groupement percevra directement les sommes se
rapportant a l’exécution de ses propres prestations.

Pour les sous-traitants d’un entrepreneur du groupement, ’acceptation de la somme a payer a
chacun d’entre eux fait ’objet d’une attestation jointe a la demande de paiement, signée par
celui des entrepreneurs du groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la
somme a régler par l'acheteur au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’une
éventuelle révision ou actualisation de prix prévue dans le contrat de sous-traitance.

Si Uentrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce dernier
doit signer également ’attestation.

m Délai de paiement :

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours a compter de la date de réception des
demandes de paiement et selon les dispositions de ’article R2192-10 du code de la commande
publique.

Le défaut de paiement dans les délais prévus ci-dessus fait courir de plein droit, et sans autre
formalité, des intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét de la principale facilité de
refinancement appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement
principal la plus récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de l’année
civile au cours duquel les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points.

Le retard de paiement donne également lieu de plein droit, et sans autre formalité, au versement
d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé a U’article
D2192-35 du code de la commande publique. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont
supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une
indemnisation complémentaire, sur justification.

m  Retenue de garantie :

Les réglements sont diminués d’une retenue de garantie d’un taux de 5,0% calculée sur le
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montant TTC des prestations.

Le titulaire peut en cours d’exécution du contrat demander le remplacement de la retenue de
garantie par une garantie a premiére demande dans les conditions prévues a ’article R2191-36
du Code de la commande publique. La retenue de garantie sera remboursée et les établissements
ayant accordé leur sireté seront libérés dans les conditions prévues a ’article R2191-42 du code
de la commande publique.

En cas d’acte modificatif, elle devra étre complétée dans les mémes conditions.

6. REALISATION DES PRESTATIONS

6.1. Conditions de réalisation des prestations

m Autorité du coordonnateur SPS et liberté d'accés du coordonnateur :

Le coordonnateur SPS doit informer le maitre douvrage et le maitre d'ceuvre sans délai, et par
tous moyens, de toute violation par les intervenants, y compris les entreprises, des mesures de
coordination qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires
en matiére de sécurité et de protection de la santé des travailleurs sur les chantiers.

Il est fait mention de ces violations dans le Registre-Journal de la Coordination (RJC). Cette
information doit étre confirmée par écrit.

En cas de danger grave et imminent menacant la sécurité ou la santé d'un intervenant ou d'un tiers
(chute de hauteur, ensevelissement...), le coordonnateur SPS doit prendre les mesures nécessaires
pour supprimer le danger.

Il peut a ce titre arréter tout ou partie du chantier.
La notification de ces arréts est consignée dans le registre-journal.

Les reprises, décidées par le maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également
consignées dans le registre-journal.

Tout différend entre le coordonnateur SPS et l'un des intervenants mentionnés au présent contrat
est soumis au maitre d'ouvrage.

Le coordonnateur SPS a libre acces :

- au chantier en respectant les principes de sécurité ;

- au bureau de chantier et au matériel mis a disposition du maitre d'ceuvre pour ses différentes
réunions.
m  Suivi de l'exécution des travaux :

Au cours de "exécution des travaux, le titulaire remettra au maitre d’ceuvre et au Maitre d'ouvrage
sur simple demande un accostage financier du contrat afin de porter a sa connaissance les écarts
positifs ou négatifs permettant d’analyser l’évolution du co(it des travaux.

m Transport :

Lorsque le titulaire fait appel a une entreprise extérieure en vue d’effectuer des transports de
matériaux, produits ou composants de construction dans des véhicules routiers, celle-ci devra étre
inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises et/ou au registre des loueurs de
véhicules industriels, selon qu’elle aura ou non la maitrise des opérations de transport.

Le titulaire doit s’en assurer auprés du fournisseur ou du transporteur par la production du
certificat d’inscription a l’un des registres précités.

Le maitre d’ceuvre pourra a tout moment réclamer la production de ce document.

m Etudes d'exécution :

La définition et la mise en ceuvre des études d’exécution sont définis au sein du CCTP, et
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notamment les articles 4.2.4, 4.4.2 et 4.4.4.
Aucun ouvrage ne pourra étre exécuté avant visa des documents par le maitre d’ceuvre.

Par ailleurs, préalablement a toute exécution de travaux, lentrepreneur doit présenter des
échantillons pour les ouvrages décrits, le cas échéant, dans le CCTP.

Ces échantillons doivent étre en nombre suffisant pour fixer le choix du Maitre d’ceuvre.

Ces échantillons pourront étre conservés, comme référence, jusqua l'achévement des travaux.

m Piquetage général et plan d'implantation des ouvrages :

Le titulaire du lot n°2 sera tenu de procéder lui-méme et sous sa responsabilité, en présence du
maitre d'ceuvre, au piquetage général des ouvrages. Il devra, pour toutes ces opérations et pour
toutes les vérifications que désirerait exécuter le maitre d'ceuvre ou le maitre d’ouvrage, tenir a
la disposition de celui-ci le matériel topographique et le personnel qualifié correspondant. Les
frais engagés par l'entrepreneur a cette occasion sont compris dans le prix du marché.

m Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :

Le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, subaquatiques ou aériens tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter et dont l'entrepreneur
a recu du maitre d’ouvrage ou du maitre d'ceuvre toutes informations nécessaires sur leur nature
et leur position, sera effectué par le titulaire du lot n°2, sous sa responsabilité, dans les mémes
condition que pour le piquetage général.

m Autorisations administratives :

Par dérogation a l'article 31.3 du CCAG, le titulaire a la responsabilité d'obtenir les autorisations
administratives nécessaires a la réalisation des travaux prévus au contrat.

m Garde du chantier en cas de défaillance d'un entrepreneur :

Si le contrat relatif a un lot est résilié par application des articles 49 et 50 du CCAG, l'acheteur
pourra faire appel a un des autres entrepreneurs titulaires d'un ou plusieurs autres lots de
l'opération pour assurer la garde des ouvrages, approvisionnements et installations réalisés par
l'entrepreneur défaillant, et ce jusqu'a la désignation d'un nouvel entrepreneur.

Les dépenses justifiées entrainées par cette garde ne seront pas a la charge de l'entrepreneur
retenu pour cette mission et seront facturées au maitre d’ouvrage.

m Lieux de dépot des déblais :

Le titulaire doit se conformer aux dispositions de l'article 31.2 du CCAG, ainsi qu’aux prescriptions
du CCTP.

Aucun lieu de dépét provisoire ou définitif des déblais ne sera proposé par le Maitre d'ouvrage.

m  Matériaux et produits : provenance :

Dans le cas de normes francgaises non issues de normes européennes, la conformité des produits
a ces normes francaises peut étre remplacée par la conformité a d’autres normes en vigueur dans
d’autres états membres de |’Union européenne si elles sont reconnues comme équivalentes.

Dans le cas de référence a des normes francaises (marque NF ou autre), le titulaire du contrat
pourra proposer au maitre d’ouvrage des produits qui bénéficient de modes de preuves en vigueur
dans d’autres états membres de |’Union européenne, qu’il estime équivalents et qui sont attestés
par des organismes accrédités (par des organismes signataires des accords dits « EA » ou a défaut,
fournissant la preuve de leur conformité a U’EN 45011). Le titulaire du contrat devra alors
apporter au maitre d’ouvrage les éléments de preuve qui sont nécessaires a ’appréciation de
’équivalence.

Les deux clauses précédentes n’amoindrissent en aucune maniére le fait que la norme francaise
ou la marque de qualité francaise constitue la référence technique qui doit étre respectée par
les produits.
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Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du Maitre d’ceuvre les documents qui assurent la
tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

En complément a ’article 23 du CCAG Travaux, toute demande formulée par le titulaire du
contrat et tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au maitre d'ceuvre
avec tous les documents justificatifs, dans les 30 jours qui suivent la notification du contrat. Les
documents justificatifs doivent étre rédigés en francais ou étre accompagnés de leur traduction
en francais s'il s'agit de documents originaux établis dans une autre langue.

Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction d'une qualité
différente de celle qui est fixée par le marché que si le maitre d’ceuvre l'y autorise explicitement
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l'autorisation accordée précise que la
substitution donne lieu a l'application de nouveaux prix.

m  Matériaux produits : caractéristiques et qualités :

Les CCTP définissent les compléments et dérogations a apporter aux dispositions des DTU
concernant les caractéristiques et qualités des matériaux, produits et composants de construction
a utiliser dans les travaux, ainsi que les modalités de leurs vérifications, essais et épreuves tant
qualitatives que quantitatives sur le chantier.

Sauf accord intervenu entre le maitre d'ceuvre et le titulaire sur des dispositions différentes, les
vérifications de qualité sont assurées par le maitre d'ceuvre.

Le CCTP précise quels matériaux, produits et composants de construction feront l'objet de
vérifications ou de surveillance de la fabrication, dans les usines, magasins et carriéres du titulaire
ou des sous-traitants et fournisseurs, ainsi que les modalités correspondantes.

Le maitre d'oeuvre peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en sus de ceux définis
par le contrat :

- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un prix a la DPGF
ou au BPU ou, a défaut, par un prix convenu,
- s'ils sont effectués par un tiers, ils seront rémunérés par le maitre de l'ouvrage.

En complément de l'article 23 du CCAG Travauy, il est précisé que 'emploi des procédés, produits
ou matériaux non traditionnels ne peut étre admis que sur présentation par l'entrepreneur de l'avis
technique du CSTB ou de tout autre avis équivalent. Dans tous les cas ou un accord des assurances
de responsabilité décennale est nécessaire, l'entrepreneur doit justifier cet accord.

m Ordres de service :

Conformément a larticle 3.8 du CCAG Travaux, seuls les ordres de service signés par le Maitre
d'ceuvre et le Maitre d’ouvrage seront opposables au titulaire du contrat.

Conformément a larticle 3.8 du CCAG Travaux, les ordres de services émis par le Maitre d'ceuvre
entrainant une modification des conditions d'exécution du marché, notamment en termes de délai
d'exécution, de durée et de montants, font l'objet d'une validation préalable et signature par le
maitre d'ouvrage représenté par le Directeur Général de la CCl Vendée ou son représentant. Dans
les cas cités ci-dessus, le maitre d’ouvrage notifie les ordres de services afférents.

Tous les autres ordres de service n'étant pas présentement visés seront émis et notifiés par le
maitre d'ceuvre. Un accord préalable du maitre d'ouvrage est également exigé pour un ordre de
service relatif a des vices de construction.

m Registre du chantier :

Par dérogation a l'article 28.5 du CCAG Travaux, il n'est pas établi de registre de chantier.

m  Réduction des nuisances :

Le titulaire est tenu d'éviter ou de limiter toutes nuisances et autres impacts négatifs liés aux
prestations du contrat, notamment celles générées envers les riverains.

Le titulaire met tout en ceuvre pour réduire les nuisances acoustiques des engins et matériels, les
nuisances olfactives et les productions de poussiéres et fumées. Le titulaire est informé que durant
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'exécution du contrat, il doit étre en mesure de justifier de sa conformité au regard des éléments
précédents sur simple demande de l'acheteur.

m Suivi de chantier :

Le suivi d'avancement des travaux fait l'objet de visites et réunions de chantier auxquelles
participent le titulaire, le maitre d'ceuvre, et le cas échéant le représentant du maitre d'ouvrage,
le controleur technique et le coordonnateur SPS. Ces réunions sont fixées selon les besoins par le
maitre d’ceuvre a compter de la notification du contrat.

Le compte-rendu est rédigé par le maitre d’ceuvre. Ces réunions et le compte-rendu ont pour
vocation d’assurer la bonne exécution des travaux en réglant des difficultés administratives,
matérielles et techniques. Le registre de chantier, s'il est prévu au contrat, sera présenté a chaque
réunion.

Le maitre d'oeuvre et le représentant du maitre d'ouvrage sont tacitement autorisés par les
entreprises a visiter le chantier, a leur convenance, en dehors des visites périodiques.

6.2. Vérification des prestations

m Essais et controles des ouvrages :

Les essais et controles des ouvrages ou parties d'ouvrages prévus par les DTU et par le CCTP sont
a la charge de l'entrepreneur et seront réalisés conformément a son offre.

Si le maitre d’ouvrage prescrit pour les ouvrages d’autres essais ou controles, ils sont a la charge
du maitre de U'ouvrage si celui-ci ne peut apporter la preuve d’une faute de Uentreprise
responsable de ’ouvrage ; dans le cas contraire, ces essais et controles sont pris en charge par
U’entrepreneur.

= Niveau d'obligation prévu au contrat :

Du fait de l'objet du contrat le titulaire est soumis a une obligation générale de résultat. Celle-ci
simpose au titulaire dans l’exécution de ses engagements contractuels et pour lintégralité des
prestations décrites au contrat. Le titulaire s’engage a exécuter les prestations et a remettre les
livrables associés avec le niveau de compétence professionnelle requis pour ce type de prestations,
a consacrer tous les moyens humains et matériels nécessaires a sa bonne exécution, ainsi qu’a
coopérer de bonne foi avec l’ensemble des intervenants amenés a participer au contrat.

m Vérification des matériaux et produits :

Le CCTP fixe la provenance des matériaux, produits, matériels et composants de construction,
dont le choix n’est pas laissé au titulaire.

Tous matériaux ou composants de construction faisant l'objet d'une homologation devront étre
conformes aux normes francaises (NF) ou Européennes ou équivalent.

Les vérifications quantitatives sont réalisées de maniére contradictoire dans les conditions de
l'article 25 du CCAG Travaux.

6.3. Développement durable

m Clause sociale :

Sans objet.
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m Clause environnementale :

En application des articles 7, 20.2 et 36 du CCAG, le titulaire du contrat veille a ce que les
prestations qu’il effectue respectent les prescriptions législatives et réglementaires en vigueur en
matiére d’environnement, de sécurité et de santé des personnes, de préservation du site concerné
et de gestion des déchets.

Il devra étre en mesure de justifier du respect de ces prescriptions et dispositions, au cours de
’exécution du contrat et ce, sur demande de la CCl Vendée.

Le titulaire devra également respecter les prescriptions définies dans son offre et dans le CCTP.

L'acheteur pourra notamment procéder, dans le cadre de l’exécution du contrat et en lien avec
les organismes et services spécialisés, a des opérations de controle visant a vérifier le respect, par
le titulaire, de la réglementation en vigueur

A défaut de respect de ses obligations, les pénalités prévues a l'article 8 s'appliqueront.

Le titulaire s’assure du respect par ses sous-traitants de ces obligations environnementales.

6.4. Clause de réexamen et modifications du contrat

Conformément a ’article 54 du CCAG Travaux, en cas de circonstance que des parties diligentes
ne pouvaient prévoir dans sa nature ou dans son ampleur et modifiant de maniére significative les
conditions d’exécution du marché, les parties examinent de bonne foi les conséquences,
notamment financieres, de cette circonstance.

Le cas échéant, les parties conviennent, par avenant, des modalités de prise en charge, totale ou
partielle, des surcolts directement induits par cette circonstance sur la base de justificatifs fournis
par le titulaire. Il est tenu compte notamment :

- des surcolts liés aux modifications d’exécution des prestations ;
- des conséquences liées a la prolongation des délais d’exécution du marché.

Les surcolts pris en charge par le maitre d’ouvrage tels que décrits en U'article 54 du CCAG,
peuvent faire l’objet d’une avance a hauteur de 50% des sommes restant a régler sur le marché
initial, hors révisions de prix, a la condition que le titulaire constitue une garantie a premiére
demande.

Dans le cas ou les sommes restant a régler sont inférieures a 30% du montant du marché initial, le
maitre d’ouvrage peut décider, sur demande du titulaire et aprés négociation avec ce dernier,
d’augmenter le pourcentage de l’avance jusqu’a 40% du montant initial du marché par certificat
administratif.

7. OBLIGATIONS DU TITULAIRE

7.1. Obligations courantes du titulaire

m Assurances du Maitre d'ouvrage :

L'acheteur a souscrit une police d'assurance Responsabilité civile.

m Assurance de responsabilité civile professionnelle :
Les stipulations de l'article 8 du CCAG sont applicables.

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a l'égard de
lacheteur et des tiers, victimes daccidents ou de dommages causés par lexécution des
prestations.

Par dérogation a l'article 9.2 du CCAG, cette attestation d'assurance a été fournie par le titulaire
du contrat avant la signature de celui-ci.
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A tout moment durant l'exécution le titulaire doit étre en mesure de déposer lattestation
d'assurance correspondante sur la plateforme e-attestations citée ci-dessous.

Par ailleurs si une partie des prestations fait l’objet de sous-traitance par un titulaire celui-ci
s’engage également a fournir, selon les mémes modalités, une attestation d’assurance de son sous-
traitant précisant qu’il est assuré pour ’ensemble des dommages qui pourraient résulter de son
fait pour les prestations dont il a la charge.

En cas de travaux sur existant, ces garanties doivent étre étendues aux dommages causés aux
parties anciennes du fait de l'opération.

D'une facon générale, les entrepreneurs assument les risques et les responsabilités découlant des
lois, réglements et normes en vigueur.

Les primes dassurances relatives aux garanties personnelles souscrites par l'entrepreneur en
matiére de responsabilité civile générale et responsabilité décennale sont incluses dans l'offre de
U'entrepreneur et restent a la charge de ce dernier.

m Devoir d’information et de conseil :

Le titulaire est tenu a une obligation générale d’information et de conseil a 'égard de l'acheteur.
A ce titre, il ’avise par écrit de toute modification réglementaire applicable aux prestations objet
du contrat et de tout autre élément susceptible d'affecter ses conditions d'exécution.

Le titulaire, en sa qualité de professionnel du domaine objet du contrat, s’engage a communiquer
par écrit a l'acheteur dans les meilleurs délais, les alertes et mises en garde, notamment en cas
de retard, de difficultés majeures ou de tout événement susceptible d’impacter la prestation.

Enfin, par dérogation a larticle 3.4.2 du CCAG, le titulaire est tenu de notifier a l'acheteur les
modifications survenant au cours de l’exécution du contrat dans un délai maximal de 2 semaines
suivant le fait générateur et qui se rapportent :

aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;

a la forme juridique sous laquelle il exerce son activité, a sa raison sociale ou sa
dénomination ;

a la survenance d’une mesure judiciaire affectant l’entreprise et/ou sa société mere
(mesure de sauvegarde, redressement, liquidation,...) ;

a son adresse, son siege social ou a l’adresse d’exécution des prestations ;

a ses coordonnées bancaires ;

aux renseignements qu’il a communiqués pour [’acceptation d’un sous-traitant et
’agrément de ses conditions de paiement ;

et, de facon générale, a toutes les modifications importantes de fonctionnement de
’entreprise pouvant influer sur le déroulement du contrat.

m Dégradations causées aux voies publiques :

Par dérogation a l'article 34.1 du CCAG Travaux, les contributions ou réparations éventuellement
dues pour les dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des
circulations résultant d'engins de chantier exceptionnels sont enti€rement a la charge du titulaire.

m Obligation de vigilance :
Le titulaire remet :

1) dans U’hypothése ou le titulaire du contrat et/ou 'un de ses cotraitants et/ou leur(s) sous-
traitant(s), sont établis hors de France et/ou recourent a des travailleurs détachés, y compris via
une entreprise de travail temporaire étrangére, avant le début de chaque détachement dun
salarié, une attestation sur 'honneur indiquant son intention de faire appel a des salariés détachés
et dans l'affirmative, transmet :

une copie de la déclaration de détachement transmise a l'unité départementale de la
Direction régionale de l‘économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS),
conformément aux dispositions des articles R. 1263-4-1 et R. 1263-6-1 du Code du travail ;
une copie du document désignant le représentant mentionné a larticle R. 1263-2-1 du Code
du travail (décret 2016-27 du 19 janvier 2016 relatif aux obligations des maitres d'ouvrage

Consultation n°2025-RTPN-6022 CCAP 22 /32



et des donneurs dordre dans le cadre de la réalisation de prestations de services
internationales).

2) Lors de la conclusion du contrat, une attestation sur lhonneur indiquant son intention
d'employer des salariés étrangers et dans l'affirmative, communique la liste des salariés étrangers
employés et soumis a l'autorisation de travail prévue a larticle L. 5221-2 du Code du travail en
précisant pour chaque salarié (D. 8254-2 du méme code) :

sa date d'embauche ;
sa nationalité ;
le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail.

3) Lors de lattribution et avant la notification du contrat, le titulaire doit fournir des documents
datant de moins de 6 mois attestant qu'il est a jour de ses obligations sociales (paiement des
cotisations et contributions sociales) aupres de 'URSSAF, au 31 décembre de l'année précédente,
et du paiement des imp6ts et taxes dus au Trésor public :

le certificat social URSSAF ;

une attestation fiscale ou de régularité fiscale (arrété du 22 mars 2019 fixant la liste des
renseignements et des documents pouvant étre demandés aux candidats aux marchés
publics).

4) Lors de l'attribution et avant la notification du contrat, puis tous les 6 mois, le titulaire fournit
les documents attestant de sa régularité en matiére de lutte contre le travail dissimulé en
fournissant :

une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et
contributions de sécurité sociale prévue a larticle L. 243-15 du Code de la sécurité sociale
émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et
des contributions datant de moins de six mois dont elle s'assure de l'authenticité aupres de
'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale (attestation de vigilance).

5) Lorsque limmatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers est obligatoire ou lorsquil s'agit d'une profession réglementée, l'un des
documents suivants :

le numéro unique d'identification de l'entreprise au registre du commerce et des sociétés
ou la carte d'identification justifiant linscription au répertoire des métiers ;

un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, a condition qu'y
soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l'adresse compléete et le numéro
d'immatriculation a une liste ou un tableau d'un ordre professionnel, ou la référence de
l'agrément délivré par l'autorité compétente ;

un récépissé du dépot de déclaration auprés d'un centre de formalités des entreprises pour
les personnes en cours d'inscription.

m Protection de la main-d'ceuvre :

Le titulaire assure le role qui lui est imparti par la réglementation en vigueur en matiére de
protection de la main d'ceuvre, d'hygiéne, de conditions de travail et de sécurité.

Aussi, conformément a U’article 31.5.1 du CCAG Travaux, le titulaire, ou chacun des membres du
groupement le cas échéant, est tenu de faire porter par le personnel accomplissant, dirigeant ou
organisant les travaux sous sa direction ou dans le cadre d’un contrat de sous-traitance, dans
’enceinte du chantier et en permanence, sa carte d’identité professionnelle sécurisée.

L'acheteur pourra procéder, dans le cadre de |’exécution du contrat et en lien avec les organismes
et services spécialisés, (Inspection du travail, ...) a des opérations de controle visant a vérifier le
respect, par le titulaire, de la réglementation en vigueur.

Les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et reglements relatifs a
la protection de la main-d'ceuvre et aux conditions de travail du pays ou cette main-d'ceuvre est
employée.

Il est également tenu au respect des dispositions des huit conventions fondamentales de
'Organisation internationale du travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et
réglements du pays ol cette main-d'ceuvre est employée.
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m Prévention des risques de conflits d’intéréts et de corruption :

Durant l'exécution du contrat le titulaire s'engage a maintenir son indépendance d'analyse et
d'action afin d'éviter toute distorsion de concurrence, a éviter tout conflit pouvant exister entre
ses intéréts, ceux de l'acheteur et ceux des autres opérateurs susceptibles d'étre amenés a
participer a l'exécution du contrat.

Le titulaire s'engage a avertir l'acheteur de toute situation susceptible d'aboutir a un conflit
d'intéréts et lui soumet les dispositions qu'il propose de mettre en ceuvre afin de faire disparaitre
cette situation. A ce titre, le titulaire s'engage a divulguer sur simple demande de l'acheteur les
liens qui luniraient aux opérateurs économiques présentant leur candidature lors d'une autre
consultation.

Conformément aux dispositions de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative a la
transparence, a la lutte contre la corruption et a la modernisation de la vie économique le titulaire
garantit que toute personne, physique ou morale, intervenant pour son compte dans le cadre du
présent contrat :

Respecte toute réglementation ayant pour objet la lutte contre la corruption et le trafic
d'influence ;

Met en place et maintient ses propres politiques et procédures relatives a l'éthique et a la
lutte contre la corruption ;

Informe l'acheteur de tout événement qui pourrait avoir pour conséquence l'obtention d'un
avantage indu, financier ou de toute autre nature, a l'occasion du présent contrat ;

Fournit toute assistance nécessaire a l'acheteur pour répondre a une demande d'une autorité
ddment habilitée relative a la lutte contre la corruption.

m  Recours obligatoire a la plateforme e-attestations :

Pour justifier des obligations lui incombant en matiére d'obligation de vigilance et en matiére
d’assurances (cf. ci-dessus), il incombera au titulaire (en cas de groupement, mandataire et
cotraitants) et a ses éventuels sous-traitants de 1er rang déclarés, de diment placer les piéces
correspondantes sur la plateforme en ligne mise a disposition, gratuitement, par ’acheteur a
[’adresse https://www.e-attestations.com/fr/.

Les piéces attendues devront étre déposées sur la plateforme dans un délai ainsi défini suivant
l’alerte qu’il aura recue depuis la plateforme (a défaut les pénalités définies a Uarticle 8
s’appliqueront) :

7 jours pour les piéces propres aux obligations sociales ;
15 jours pour les pieces propres aux assurances demandées.

m Réparation des dommages :

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens par le titulaire du fait de
'exécution du contrat sont a la charge du titulaire.

Les dommages de toute nature causés au personnel ou aux biens du titulaire par l'acheteur du fait
de l'exécution du contrat sont a la charge de l'acheteur.

m Sous-traitance :

Le titulaire est habilité a sous-traiter, pour tout ou partie de son contrat, l'exécution de certaines
prestations, provoquant obligatoirement le paiement direct du sous-traitant pour des prestations
supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'acceptation de lagrément dun sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondantes est possible en cours du contrat, selon les modalités définies aux articles R2193-
1 et suivants du code de la commande publique et 3.6 du CCAG.

Le titulaire indique, en outre, pour les sous-traitants a payer directement :

les renseignements mentionnés a l'article 3.6 du CCAG ;
le compte a créditer ;
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le comptable assignataire des réeglements.
L'agrément d'un sous-traitant ne sera recevable que sous réserve :

a) que la demande en soit faite par le titulaire dans un délai compatible avec la date prévisionnelle
d'intervention du sous-traitant ;

b) que le sous-traitant crée un compte sur la plateforme e-attestations et y place l’ensemble des
documents demandés justifiant notamment de son absence d'interdiction de participer aux
marchés publics (articles L2141-1 a L2141-11 du code de la commande publique) ainsi que les
justificatifs de ses obligations fiscales et sociales.

c) que soit transmise la copie du ou des jugements prononcés, si le sous-traitant est en
redressement judiciaire.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du contrat aux frais et
risques du titulaire.

7.2. Obligations liées a la sécurité

m Confidentialité et protection des données personnelles :

Les données a caractére personnel concernant les signataires du Marché ainsi que les personnes
en charge du suivi opérationnel font l’objet par la CCl d’un traitement destiné au suivi et a
’exécution du Marché.

Ces données sont intégrées dans les fichiers de la CCl Vendée et sont destinées aux services
opérationnels.

La base légale est ’article 6.1.b) du RGPD « le traitement est nécessaire a l'exécution d'un contrat

»,

En cas de transmission de ces données a des sous-traitants au sens RGPD, un contrat est établi
précisant les obligations de chaque partie et reprenant les dispositions de [’article 28 du RGPD.
Aucune décision automatisée ou profilage ne sont mis en ceuvre dans le cadre de ce traitement.
La CCl est susceptible d’inviter les personnes concernées par le traitement de données a ses
événements, d’adresser ses informations, ses offres d’accompagnement et ses enquétes.
Conformément a la loi “Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au RGPD, les
personnes concernées peuvent accéder aux données a caractére personnel les concernant, les
faire rectifier ou effacer apres le délai de prescription de la fin du Marché. Elles disposent
également du droit de limitation, de portabilité, et le cas échéant, d’opposition du traitement de
leurs données.

Pour exercer leurs droits dans le cadre de I’exécution du présent Marché, les personnes concernées
peuvent formuler une réclamation aupres du Point de contact en charge du marché, en précisant
en objet de mail : "RGPD - REFERENCE DU MARCHE ", qui se mettra en relation avec le DPO de la
CCl. Les personnes concernées devront s’assurer de la réception de leur demande par le Point de
contact par tous moyens.

Dans I’éventualité ou les personnes concernées n’auraient recu aucune réponse ou une réponse
partielle par le Point de contact, elles devront contacter le DPO a |’adresse postale suivante : CCl
Vendée - DPO - 16 rue Olivier de Clisson - CS 10049 - 85002 La Roche-sur-Yon Cedex en précisant
les références du marché ou a l’adresse mail : dpo@vendee.cci.fr.

Si les personnes concernées estiment, aprés avoir contacté la CCl, que leurs droits sur leurs
données personnelles ne sont pas respectés, elles peuvent adresser une réclamation a la CNIL (3
Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) - www.cnil.fr.

Les dispositions législatives concernant la communication de certaines données personnelles a des
tiers dans le cadre de ’exercice des missions de service public de la CCl, ainsi que la politique de
protection des données personnelles de la CCl sont détaillées dans sa charte.

Le Titulaire s’engage a informer les personnes concernées du traitement de leurs données et de
leurs droits dans le cadre de la gestion du marché.
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m Respect des consignes, EPI et habilitations :

Dans ’hypothese ol des salariés employés sur le chantier ne maitriseraient pas la langue francaise,
Uentrepreneur devra mettre en ceuvre tous les moyens pour que les consignes données par le
maitre d’ceuvre ou le coordonnateur SPS soient bien comprises des salariés en question (par toute
personne en mesure d’expliquer et de traduire aux travailleurs concernés les consignes par
exemple) de sorte qu’ils soient en mesure de réaliser leurs taches dans des conditions de sécurité
suffisantes. Le non-respect de cette obligation entrainera ’application des pénalités prévues ci-
dessous. En cas de carence constatée ou du défaut de preuve de la qualification de la personne
chargée de traduire les consignes, le maitre d’ouvrage désignera un ou des interprétes de son
choix, aux frais du titulaire défaillant (frais consécutifs comptabilisés comme pénalités).

En outre, le maitre d’ouvrage se réserve la possibilité d’évincer toute personne travaillant sur le
chantier, si cette derniére ne porte pas les Equipements de Protection Individuelle (EPI) et/ou si
les habilitations nécessaires ne sont pas en cours de validité ou adaptées aux travaux réalisés par
cette personne.

m Signalisation du chantier et circulation sur les voies publiques :

La signalisation du chantier dans les zones piétonniéres, les zones intéressant la circulation sur le
chantier et, le cas échéant, sur la voie publique, sera réalisée par chaque titulaire sous le contréle
du maitre d'ceuvre.

Le titulaire informe, par écrit, les services compétents, cing jours au moins avant les dates de
commencement des travaux, de repliement ou de déplacement du chantier.

m Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier (travaux avec co-
activiteé) :

Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d'ordre et de sécurité propres a éviter des
accidents, tant a l'égard du personnel qu'a l'égard des tiers.

La nature et l’étendue des obligations qui incombent au titulaire en application des dispositions
du code du travail ne sont pas modifiées par l’intervention du coordonnateur en matiere de
sécurité et de protection de la santé des travailleurs, désigné dans le présent CCAP sous le nom
de coordonnateur S.P.S.

En application des dispositions des articles L4121-1 et suivants et R4511-1 a R4515-1 du code du
travail, le titulaire pourra se voir imposer par le coordonnateur SPS un arrét immédiat de
’exécution des travaux s’il est constaté qu’un salarié se trouve en situation de danger grave et
imminent. L’autorisation de reprise de travaux ne sera accordée qu’aprés la mise en place de
mesures suffisantes donnant l’assurance que le risque a été éliminé. Les frais et autres
conséquences tel que le retard dans l’exécution des travaux sera a la charge de U’entrepreneur.

Le coordonnateur S.P.S. a libre acces au chantier.
Le titulaire communique directement au coordonnateur S.P.S. :

e Son PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé des travailleurs) qui
devra étre conforme au Plan Général de Coordination fourni dans le dossier de
consultation et validé par le coordonnateur SPS précité ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs ;

e la liste tenue a jour des personnes qu’il autorise a accéder au chantier ;

e dans les cing jours qui suivent le début de la période de préparation, les effectifs
prévisionnels affectés au chantier ;

e les noms et coordonnées de I’ensemble des sous-traitants quel que soit leur rang. Il tient a
sa disposition leurs contrats ;

e tous les documents relatifs a la sécurité et a la protection de la santé des travailleurs
demandés par le coordonnateur ;

e la copie des déclarations d’accident du travail.
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Ce PPSPS, dont U’établissement incombera a toute entreprise concernée par le chantier
(cotraitants et sous-traitants éventuels), devra étre mis a disposition de tous les intervenants et
des autorités administratives concernées sur les lieux d’exécution des travaux.

Le titulaire s’engage a respecter les modalités pratiques de coopération entre le coordonnateur
S.P.S. et les intervenants, définies dans le Plan Général de Coordination (PGC) de sécurité et de
protection de la santé.

Le titulaire informe le coordonnateur S.P.S. :
e de toutes les réunions qu’il organise lorsqu’elles font intervenir plusieurs entreprises et lui
indique leur objet ;
e de ses interventions au titre de la garantie de parfait achévement.

Le titulaire donne suite, pendant toute la durée de ’exécution de ses prestations, aux avis,
observations ou mesures préconisées en matiere de sécurité et de protection de la santé des
travailleurs par le coordonnateur S.P.S.

A la demande du coordonnateur S.P.S. le titulaire vise toutes les observations consignées dans le
registre journal.

Le titulaire s’engage a introduire dans les contrats de sous-traitance les clauses nécessaires au
respect des prescriptions de la loi n° 93-1418 du 31 décembre 1993 ainsi que des articles L4121-1
et suivants et R4511-1 a R4515-1 du code du travail.

8. LITIGE ET SANCTIONS

8.1. Pénalités

Les pénalités sont ainsi fixées et seront impactées sur chagque demande de paiement a laquelle
elles se rapportent.

Fait générateur et mode de calcul

Pénalité pour retard En cas de dépassement du délai d’exécution prévu au contrat par dérogation a
Uarticle 19.1 du CCAG, le titulaire encourt les pénalités pour retard d’exécution
de 200 € net par jour calendaire de retard.

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a
toute réunion provoquée par la maitrise d'ceuvre (ou l'OPC le cas échéant), en cas
de représentation par une personne ne pouvant engager valablement l'entreprise,
il sera appliqué une pénalité de 200,00 € net pour chaque absence, la moitié de
cette somme en cas de retard de plus de 15 minutes.

Absence a une réunion de
chantier

Absence de désignation
d'un interlocuteur

Inobservation d'une
obligation concernant la
sécurité, la protection de
la santé a la signalisation
générale du chantier
indiquées par le
coordonnateur SPS

Propreté du chantier

Pollution

Consultation n°2025-RTPN-6022

Si le titulaire n'a pas désigné d'interlocuteur a l'acheteur dans son offre ou dans
un délai de 7 jours suivant la notification du contrat, il lui sera appliqué une
pénalité de 50,00 € net par jour de retard.
En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais et
prescriptions fixés au présent contrat, et concernant la santé ou la sécurité des
travailleurs, y compris les prescriptions du coordonnateur SPS et l'absence de mise
(ou remise) en place des sécurités collectives, il sera appliqué une pénalité de :

- 200,00 € net par infraction de la 1° a la 3™ infraction constatée.

- 400,00 € net par infraction de la 4™ 3 la 5™ infraction constatée.

- 1200,00 € net par infraction a la 6™ infraction constatée.

- 4.000,00 € net par infraction de la 7 infraction constatée et aux

suivantes.

Toute constatation de manquement a la propreté du chantier et de ses abords
constatée par le maitre d’ceuvre ou le maitre d’ouvrage sera passible d’une
pénalité forfaitaire de 400 € net par manquement.
La pollution due au chantier, y compris la pollution visuelle, sera passible d’une
pénalité journaliére de 400 € net.
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Fait générateur et mode de calcul

Pénalités pour les
infractions aux
prescriptions de chantier

Utilisation de matériaux
ou équipements non
conformes

Documents d’exécution

Pénalité pour non-
présentation des
personnes employées sur
le chantier

Pénalité pour retard dans
la remise de devis

Retard a mettre les

documents sur e-
attestations
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Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait
application de pénalités indépendantes de celles énoncées précédemment et avec
lesquelles elles se cumulent. Ces pénalités interviendront de plein droit sur la
simple constatation de U’infraction par le CSPS, le MOE ou la CCl Vendée, sans
mise en demeure préalable.

a) Non-respect de la gestion des déchets sur le chantier : 250,00 € net par jour
d'infraction.

b) En cas de manquements caractérisés dans U’exercice du service tels que la
négligence répétée dans la tenue, U’état d’ébriété pendant le service, la
négligence dans U’application des consignes et dans ’exécution du service, un
comportement particuli€rement inadapté vis-a-vis des usagers, il sera appliqué
une pénalité de : 1 000€ net par infraction

En cas de recours a des matériaux ou équipement non-conformes a ceux ayant
fait l'objet d'une validation par le maitre d'ceuvre ou a défaut ne justifiant pas du
respect des prescriptions du CCTP, il sera appliqué une pénalité de : 100,00 €
net par infraction constatée. Il pourra également étre exigé une
dépose/déconstruction et évacuation des matériaux ou équipements non-
conformes et une remise en état initial du support, au frais du titulaire, sans
prolongation du délai d'exécution.

Le titulaire doit remettre au maitre d'ceuvre les documents prévus au §4.4.2 du
CCTP et a larticle 40 du CCAG Travaux. La non remise de ces documents sera
passible d’une pénalité journaliére de 200 € net.

Le caractére incomplet de ces documents sera assimilé a un défaut de leur
production et fera courir les pénalités jusqua leur complément satisfaisant. Ce
sera le cas, par exemple, de plans d’exécution sans notes de calcul, de documents
de récolement insuffisamment renseignés, etc.

Conformément aux articles 40.1 et 40.2 du CCAG Travaux, le titulaire remet au
maitre d'ceuvre :

- Au plus tard lorsqu'il demande la réception des travaux : les spécifications de
pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de maintenance des
éléments d'équipement mis en ceuvre, les conditions de garantie des fabricants
attachées a ces équipements, ainsi que les constats d'évacuation des déchets ;

- A date de notification de la décision de réception des travaux : les autres
éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a
l'‘établissement du dossier d'intervention ultérieure sur louvrage (DIUO).

Le cas échéant, un exemplaire des documents nécessaires a l'établissement du
DIUO est également transmis au coordonnateur en matiere de sécurité et de
protection de la santé.

L’ensemble des piéces fera 'objet d’une remise papier en trois exemplaires
obligatoirement et sous format informatique en PDF et pour les plans au format
Autocad et PDF.

En cas de non-présentation au maitre d’ceuvre, au maitre d’ouvrage ou a toute
autorité compétente en la matiére de U’enregistrement exhaustif des personnes
employées sur le chantier ou d’absence de mise a jour de cet enregistrement, tel
que prévu a ’article 31.5.2 du CCAG - Travaux, il sera appliqué une pénalité de
200 € net par infraction constatée.

Dans le cas ou le titulaire du contrat ne remettrait pas un devis dans le délai
maximal de 15 jours suivant la demande du maitre d’ouvrage, il lui sera appliqué
une pénalité forfaitaire de 100,00 € net par jour de retard.

Une pénalité a fournir tout ou partie des pieces attendues, sur la plateforme e-
attestations sera appliquée au titulaire sur les situations de paiement auxquelles
elles se rapportent. Le titulaire s’exposera aux autres mesures coercitives définies
au contrat (résiliation du contrat, ...) :

- plus de 7 jours pour créer un compte sur la plateforme e-attestations une fois
recue la demande d’inscription ;

- plus de 7 jours pour y placer l'ensemble des documents demandés justifiant des
obligations attendues suivant [’alerte recue depuis la plateforme.

Cette pénalité est de 300 € net par jour de retard.

La méme pénalité sera appliquée au titulaire pour son / ses sous-traitants de 1er
rang en cas de retard de ces derniers ainsi caractérisé.
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Fait générateur et mode de calcul

Lutte contre le travail En application de U’article L.8222-6 du code du travail, si le titulaire n’apporte

dissimulé pas la preuve, aprés mise en demeure d’un délai minimum d’un mois restée
infructueuse, qu’il s’est acquitté des formalités prévues aux articles L.8221-3 a
L.8221-5 du méme code et relatives a la lutte contre le travail dissimulé, il sera
appliqué une pénalité représentant 10% du montant du contrat, sans pouvoir
dépasser celui des amendes encourues en application des articles L.8224-1,
L.8224-2 et L.8224-5 du code du travail.

8.2. Autres stipulations

m Exécution des prestations aux frais et risques du titulaire :

Les dispositions de larticle 52 du CCAG s'appliquent. En cas de non-exécution ou mauvaise
exécution des prestations prévues au contrat aprés mise en demeure restée sans effet, ou en cas
de décision de résiliation du contrat conformément a larticle 50 du CCAG et si cette décision le
mentionne, l'acheteur peut faire procéder par un tiers a ’exécution des prestations, aux frais et
risques du titulaire. Cette décision est notifiée au titulaire par l'acheteur.

Le contrat passé avec le tiers est transmis au titulaire pour information. Ce dernier ne peut pas
prendre part a l'exécution de ce contrat de substitution mais est tenu de fournir toutes les
informations utiles a sa bonne exécution.

L’augmentation des dépenses par rapport au prix du présent contrat est a la charge du titulaire.
La diminution des dépenses ne lui profitera pas.

m  Modalités d'application des pénalités de retard en cas de délais d'exécution
particuliers :

Par dérogation a l'article 19.2.5 du CCAG, en cas de retard dans la réalisation de parties douvrages
faisant l'objet de délais particuliers, les pénalités appliquées prennent un caractére définitif méme
si le titulaire a respecté le délai global prévu au contrat.

m Pénalités pour retard : observations préalables a l'application :

Par dérogation a l'article 19.2.4 du CCAG, les pénalités de retard sont applicables sans observations
préalables du titulaire.

Si un retard est imputable a la CCl Vendée il ne sera pas fait application des pénalités prévues
dans les articles précités.

m Pénalités pour retard - plafonnement des montants :

Par dérogation a larticle 19.2.2 du CCAG, aucun montant plafond spécifique de pénalité pour
retard n'est prévu au contrat.

m Pénalités pour retard - seuil d'exonération :

Par dérogation a larticle 19.2.1 du CCAG, les pénalités pour retard s'appliquent des le premier
euro.

m Réglement des différends :

Tout différend entre le titulaire et l'acheteur doit faire l'objet d'un mémoire en réclamation
exposant les motifs et le cas échéant justification des montants réclamés. Ce mémoire est adressé
dans les deux mois qui suivent le différend. L'acheteur dispose d'un délai de deux mois pour
répondre.

Les parties peuvent soumettre les différends qui les opposent au Médiateur des entreprises
(https://www.economie.gouv.fr/mediateur-des-entreprises/marches-publics-entreprises), au
Comité consultatif de réglement amiable des litiges compétent (articles R2197-1 et suivant du
Code de la commande publique) ou a la DREETS, https://dreets.gouv.fr/).
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m Résiliation pour faute :

En cas de mauvaise exécution des prestations objet du contrat ou de non-respect des stipulations
du contrat par le titulaire, 'acheteur peut résilier le contrat aux torts du titulaire et aprés mise
en demeure restée sans effet pour les motifs prévus a l'article 50.3.1 du CCAG. Cette résiliation
ne donne droit a aucune indemnisation du titulaire et n'éteint pas l'action éventuelle de l'acheteur
en réparation des préjudices causés par la faute du titulaire.

m  Tribunal compétent

En cas de litige le tribunal compétent est le suivant

Tribunal Administratif de Nantes
6, allée de lile Gloriette
44041 Nantes

Téléphone : 02 40 99 46 00

Courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr

Télécopie : 02 40 99 46 58

Site internet : http://nantes.tribunal-administratif.fr/

9. FIN DU CONTRAT

m  Documents fournis aprés exécution des travaux :

Il est précisé au sein de ’article 4.4.2.2.5 du CCTP la temporalité de la mise a disposition du DOE
ET DIUO, mais également leur consistance.

Ces documents sont remis au format électronique, dans un format exploitable par les outils
bureautiques et de dessin standard.

m  Repliement du chantier et remise en état des lieux :

Conformément aux dispositions de larticle 37 du CCAG Travaux, au fur et a mesure de
l'avancement des travaux, le titulaire procéde au dégagement, au nettoiement et a la remise en
état des emplacements mis a sa disposition par le maitre de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.

A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, les matériels, installations, matériaux,
décombres et déchets non enlevés peuvent, a l'expiration d'un délai de trente jours aprés mise en
demeure restée sans effet, étre transportés d'office, suivant leur nature, soit en dépot, soit dans
des sites susceptibles de les recevoir en fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire,
ou étre vendus aux encheres publiques.

m Réception des travaux :

Il est précisé au sein de article 8 du CCTP les étapes de la réception pour chaque lot.

m Réception partielle :

Par dérogation a larticle 42 du CCAG Travaux, il n'est pas prévu de réception partielle des
différentes prestations du contrat.

m Résiliation pour motif d'intérét général :

A tout moment l'acheteur peut résilier le contrat pour motif d'intérét général. Cette résiliation
ouvre droit a indemnisation du titulaire.

L'indemnisation est fixée a 5 % du montant HT du contrat diminué du montant des prestations déja
réalisées.

Le titulaire peut également étre indemnisé des investissements et frais engagés pour l'exécution
du contrat et non pris en compte dans le montant des prestations réglées. A cette fin, le titulaire
fournit tous les justificatifs utiles pour apprécier l'indemnité.
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m Certificat de bonne exécution :

Si le contrat a été exécuté dans les délais et niveaux de qualité prévus au cahier des charges,
l'acheteur peut, a la demande du titulaire, établir un certificat de bonne exécution du contrat a
faire valoir sur sa candidature pour d'autres appels d'offres.

m Délais de garantie :

Les prestations du contrat sont assorties d’une garantie de parfait achévement prévue par ’article
44.1 du CCAG Travaux d’une durée de 12 Mois.

m Régime de la garantie :

Pendant le délai de garantie, le titulaire exécute les réparations qui lui sont prescrites par
l'acheteur.

Au titre de la garantie, le titulaire s'oblige a remettre en état ou a remplacer a ses frais la partie
de la prestation qui serait reconnue défectueuse, sauf si la défectuosité est imputable a l'acheteur.

Cette garantie couvre les frais de déplacement, de conditionnement, d'emballage et de transport
de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement.

Si la privation de jouissance entraine un préjudice pour l'acheteur, celui-ci peut exiger une solution
de remplacement aux frais du titulaire. Le délai de garantie est prolongé du délai de privation de
jouissance.

Si a l'expiration du délai d'un an a compter de la date de réception le Titulaire n'a pas procédé a
l'exécution des travaux et prestations consécutives a tout désordre observé, le délai de garantie
de parfait achévement sera prolongé jusqua l'exécution compléte des travaux et prestations
permettant le fonctionnement normal des ouvrages. Le report ainsi possible de la fin de la période
de parfait achévement est limité a 1 an (soit 2 ans aprés la réception des ouvrages).

Au-dela, le Maitre d’Ouvrage se réserve le droit de relever le titulaire de ses obligations et de faire
exécuter les travaux restants a ses frais et risques conformément a U’article 41.6 du CCAG Travaux.

m Garanties particuliéres :

Se référer au Cahier des Garanties Souscrites (CGS).

Liste des dérogations au CCAG Travaux :

La rubrique Piéces contractuelles de ’article 2 du contrat déroge a larticle 4.1 du CCAG
La rubrique Représentation des parties de ’article 2.2 du contrat déroge a l'article 3.3 du CCAG
La rubrique Période de préparation de ’article 4 du contrat déroge a l'article 28.1 du CCAG

La rubrique Evolution dans la consistance des travaux de ’article 5.1 du contrat déroge a larticle
14.4.3 du CCAG sur ’augmentation du prix des travaux et l’article 16.2 et 3 du CCAG sur [’absence
d’indemnité versée au titulaire en cas de changement des quantités sur certains ouvrages

La rubrique Variation des prix de ’article 5.2 du contrat déroge a l'article 9.4.4 du CCAG en ce qui
concerne le mois 0 qui n’est pas la date limite de remise des offres

La rubrique Présentation des demandes de paiement de ’article 5.3 du contrat déroge a l'article
12.6 du CCAG sur U’information préalable au rejet du fait du manquement a la dématérialisation des
factures

La rubrique Présentation des demandes de paiement de ’article 5.3 du contrat déroge a larticle
12.1.1 du CCAG sur la date d’établissement des projets de décompte

La rubrique Présentation des demandes de paiement de ’article 5.3 du contrat déroge a l'article
12.3.4 du CCAG sur le remplacement du maitre d’ouvrage par le maitre d’ceuvre sur la mise en
demeure en cas de retard du projet de décompte final

La rubrique Présentation des demandes de paiement de ’article 5.3 du contrat déroge a larticle
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12.3.2 du CCAG sur la temporalité d’établissement du décompte final

La rubrique Présentation des demandes de paiement de ’article 5.3 du contrat déroge a larticle
12.4.4 du CCAG sur les délais de |’acceptation du projet de décompte général et son rejet

La rubrique Réglement des cocontractants de ’article 5.3 du contrat déroge a larticle 10.7.2 du
CCAG

La rubrique Autorisations administratives de ’article 6.1 du contrat déroge a l'article 31.3 du CCAG
La rubrique Registre du chantier de ’article 6.1 du contrat déroge a l'article 28.5 du CCAG

La rubrique Assurance de responsabilité civile professionnelle de ’article 7.1 du contrat déroge a
l'article 9.2 du CCAG

La rubrique Assurance de responsabilité civile décennale de ’article 7.1 du contrat déroge a l'article
9.2 du CCAG

La rubrique Devoir d’information et de conseil de ’article 7.1 du contrat déroge a l'article 3.4.2 du
CCAG

La rubrique Dégradations causées aux voies publiques de ’article 7.1 du contrat déroge a larticle
34.1 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard de ’article 8.1 du contrat déroge a ’article 19.1 du CCAG

La rubrique Modalités d’application des pénalités de retard en cas de délais d’exécution particuliers
de l’article 8.2 du contrat déroge a l'article 19.2.5 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard : observations préalables a l'application de ’article 8.2 du contrat
déroge a l'article 19.2.4 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - plafonnement des montants de !’article 8.2 du contrat déroge a
l'article 19.2.2 du CCAG

La rubrique Pénalités pour retard - seuil d'exonération de ’article 8.2 du contrat déroge a larticle
19.2.1 du CCAG

La rubrique Documents fournis apres exécution des travaux de ’article 9 du contrat déroge a l'article
40 du CCAG

La rubrique Réception partielle de ’article 9 du contrat déroge a l'article 42 du CCAG

Par dérogation a ’article 1.2 dernier alinéa du CCAG - Travaux, l’absence de mention d’une
dérogation dans cette liste récapitulative ne fait pas obstacle a son caractere pleinement applicable.

g Documents et liens utiles (versions en vigueur a la date du lancement de la consultation) :

Code de la commande publique et ses annexes (Legifrance)
CCAG Travaux du 30 mars 2021
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