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ARTICLE 1 - OBJET DU MARCHE :

1.1 Procédure

MARCHE PASSE EN PROCEDURE ADAPTEE (MAPA)
en application des articles R.2122-4, R.2124-7 du code de la commande publique

1.2 Type d’opération
Article R4532-1 du CdT

X 1" catégorie (college interentreprises)
] 2¢ catégorie (déclaration préalable)
] 3¢ catégorie

1.3 Décomposition en parties

techniques / Délai
d’exécution

Le délai global d’exécution du présent marché est de trente-et-un (31) mois non consécutifs.
Il se décompose en 3 parties techniques :

Délais
Opération
10 mois fractionnés
(7 mois : rédaction AVP
et 3 mois contrdle
interne et validation)

4 mois pour
rédaction DCE
26 mois fractionnés
(dont période de
préparation et 2
mois de validation
de la livraison)

Délais du présent

N° Parties techniques .
marché

1 | CONCEPTION : phase AVP 1 mois

2 | REALISATION : phase DCE 2 mois

3 | REALISATION : phase travaux 28 mois

Par dérogation a ’article 13.1.1 du CCAG/PI, le point de départ du délai d’exécution de
chaque partie technique ou fraction de partie technique court a compter de la date fixée par
I’ordre de service du représentant de la maitrise d’ouvrage.

1.4 Délai de validité des
offres

Six (6) mois a compter de la date de la remise d’offre

1.5 Description sommaire du

projet

Le présent marché fait partie de 1’opération 452 935 — Chétillon-sous-les-Cétes - GMu Le
Rozelier, qui consiste a la mise aux normes de la sécurisation de 1’emprise sur le site de
Chatillon-sous-les-Cotes Le Rozelier.

Il a pour objet un ensemble de prestations de conduite d’opération pour la réalisation des
dispositifs de protection active et passive du site. Le projet comprend trois principales
opérations de travaux qui seront menées en simultanées.

1.6 Mode de dévolution des
travaux et montant

XI Marché alots
[J Marché unique (groupement d’entreprise) ;
Montant travaux estimé : 5 500 000,00 € TTC

1.7 Travaux a risques

particulier
arrété du 25 février 2003

Risque de chute de hauteur de plus de 3 métres ;

Risque d’ensevelissement ou d’enlisement

Travaux exposant a des substances chimiques ou a des agents biologiques ;

Travaux de retrait ou de confinement de I’amiante friable ;

Risque de contact de piéces nues sous tension > TBT ;

Travaux a proximité des lignes électriques de HTB aériennes ou enterrées ;

Travaux exposant les travailleurs a un risque de noyade ;

Travaux de démolition, de déconstruction, impliquant des structures porteuses d’un
ume supérieur a 200 m3 ;

XOXKNXCOXX

<
=5

X Travaux de montage ou de démontage d’éléments préfabriqués lourds
] Utilisation d’appareils de levage d’une capacité supérieure a 60 t/m.
1.8 Confidentialité du Sans objet

marché
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ARTICLE 2 - INTERVENANTS

2.1 Maitrise d'ouvrage

Ministére des Armées / Service d’Infrastructure de la Défense Nord-Est représenté par sa
Sous-direction Investissement / Pole de Conduite d’Opérations de Metz

2.2 Maitrise d'ccuvre

Le projet est constitué de 3 opérations travaux (cf §1.5) dont les compétences de maitrise
d’ceuvre seront assurées en interne par le Service d’Infrastructure Nord-Est via ses
différents services :

- Pole maitrise d’ceuvre (PMO) de Metz

Unité de soutien (USID) de Verdun

2.3 Coordination SPS

Oui : objet du présent marché

Non

2.4 Contro6leur technique

Oui : en cours de consultation

OXORX

Non

2.5 Etablissement(s) utilisateur

- USID : pour tout ce qui est CVC;
- Groupement de munition « Le Rozelier »

2.6 Sous-traitance

Par dérogation a I’article 3.6 du CCAG/PI, et au regard des articles 4532-17 a R 4532-19
et R 4532-29 du code du travail, la sous-traitance des opérations de coordination est
interdite.

2.7 Inspection du travail
compétente

Inspection du travail dans les armées

Contrdle général des armées — Groupe des inspections — Inspection du travail dans les
armées — 60 boulevard du général Martial VALIN — CS 21623 — PC066 — 75509 PARIS
Cedex 15

ARTICLE 3 -PIECES CONTRACTUELLES DU MARCHE

Par dérogation a I’article 4.1 du CCAG/PI, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes par ordre de priorité sachant
que ’exemplaire conservé dans les archives du maitre de 1’ouvrage fait seul foi :

L’acte d'engagement et ses annexes éventuelles dans la version résultant des derniéres modifications éventuelles opérées

Le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles

Les avenants et les actes spéciaux postérieurs a la notification du marché ;

Les lois, décrets et arrétés d’application en vigueur pour le contrdle technique

X
par avenant ;
DJ  Le présent cahier des clauses particuliéres (C.C.P.) ;
X
(C.C.AG./P.L);
X
Xl  Le cadre du détail estimatif (DE) ;
= Le bordereau de prix unitaires (BPU) ;
X
X

L’ Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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ARTICLE 4 -PRESTATIONS INTERESSANT LES ARMEES

4.1 Obligation de confidentialité

Le titulaire, ayant a intervenir a un moment quelconque du déroulement de I'opération
détient les informations s'y rapportant a titre confidentiel. Il doit en faire un usage
strictement personnel pour I'exercice exclusif de sa mission et s'interdire toute diffusion,
méme a ses proches, d'information portant sur les études.

Pour tout manquement aux obligations de confidentialité du titulaire, le marché peut étre
résilié aux frais et aux torts du cocontractant dans les conditions fixées a 1’article 39 du
CCAG/PI et sans qu'il puisse prétendre a une indemnisation et sans préjuger des poursuites
judiciaires éventuelles.

Le titulaire doit respecter les dispositions de I’article 5.1 du CCAG/PIL.

4.2 Mesures de sécurité propre
aux armées-Protection du secret

Les prestations faisant ’objet du présent marché intéressent les Armées ; le titulaire doit
en conséquence se conformer aux stipulations de l'article 5 du C.C.A.G./P.1.

De plus les prescriptions faisant I’objet du présent marché intéressent les Armées mais ne
comportent pas de mesures particuliéres, ni ne présentent de caractére secret, soit dans
I’objet du marché, soit dans ses conditions d’exécution.

Le titulaire du présent marché sera soumis aux obligations suivantes :

- Tout personnel fera I’objet de contréle individuel.

- Le ftitulaire devra remettre au représentant du maitre d’ouvrage, une fiche de
renseignement ainsi qu’une photocopie lisible de la carte d’identité ou de celle de la
carte de sejour pour les étrangers, pour chaque membre du personnel amené a accéder
sur le site.

- Comme I’autorise I’article D.1221-24 du code du Travail, il sera exigé la fourniture
des copies de titres de travail. Tout étranger titulaire d’un titre de travail dont la date
de validité est périmée, devra étre exclu du chantier.

- Tous les personnels devront se conformer aux prescriptions particuliéres d’accés au
site ou se déroulent les prestations.

Toute personne étrangére au ministére des armées doit, pour accéder et/ou séjourner dans
les enceintes militaires, étre autorisée par l'autorité militaire exergant les prérogatives du
Commandant d'Armes de I'enceinte considérée.

L’autorisation d’accés est subordonnée au contréle élémentaire.

Cette autorisation se traduit par la délivrance, aprés enquéte, d'un laissez-passer accordé,
selon le cas, & titre permanent ou temporaire.

Le titulaire devra supporter toutes les conséquences qu’entrainerait un refus de laissez-
passer par les services compétents. Ces derniers ne sont pas obliges de justifier leur
décision et le titulaire ne peut prétendre a aucune indemnité.

Le titulaire du marché devra soumettre a 1’agrément les personnels chargés d’exécuter ce
marché. Ceux-ci devront faire I’objet d’une procédure de contrdle primaire.

Tout changement, méme temporaire de ces personnels, est immédiatement porté a la
connaissance du conducteur d’opération et ne pourra se faire sans son accord préalable.

La liste des véhicules du titulaire comportant la marque et I’immatriculation est également
remise au responsable de I’emprise militaire. A ce titre, une liste nominative des
participants a la mission ainsi que la liste des numéros d’immatriculation et assurances des
véhicules seront établies par le titulaire et adressées au chargé d’affaires du PCO en charge
du suivi de ce présent marché au minima 1 mois avant le début des prestations.

Le titulaire déclare avoir pris connaissance des dispositions qui figurent dans le document
ci-aprés annexé au présent CCP :
- L’Arrété du 19 mai 2020-Intervention d'entreprise extérieurs
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4.2 Activités sensibles du site

L’emprise du Rozelier est un Point d’Importance Vitale (PIV), classifiée en Zone Protégée
(ZP) englobant une Zone Militaire Hautement Sensible (ZDHS). Le coordonnateur sera
amené a intervenir en ZP ainsi qu’en ZDHS.

Le titulaire est informé des contraintes suivantes pour ’accés et le travail sur site :

Les prestations se dérouleront en site occupé. Les relevés et les investigations ne
doivent pas perturber le fonctionnement de 1I’organisme. La mission opérationnelle du
régiment primera sur la mission du titulaire.

Le prestataire soumettra au maitre d’ouvrage un calendrier des visites et missions a
effectuer sur le site afin d’étre accompagné de personnes facilitant 1’accés aux locaux
et/ou documents ainsi que de permettre au GMu d’adapter son activité opérationnelle.
L’acceés au site se fera sous réserve de validation du contrdle primaire du
coordonnateur

Ni visites ni travaux ne pourront étre programmeés en dehors des heures ouvrées.

L’arrété du 19 mai 2020 relatif aux modalités d’application des régles relatives aux
interventions d’entreprises extérieures dans un organisme du ministere de la défense sera

appliqué
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ARTICLE 5 -CONNAISSANCES ANTERIEURES - PROPRIETE INTELLECTUELLE

5.1 Utilisation des
connaissances antérieures

Les connaissances antérieures sont définies a article 32.2 du CCAG PI. Leur régime
d’utilisation correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre
d’ouvrage, dans les conditions fixées par ’article 34.1 du CCAG PI.

Toute modification, adaptation ou traduction projetée sur les connaissances antérieures
concédées fait 1‘objet d’un accord préalable du titulaire et le cas échéant, d’une convention
spécifique.

5.2 Utilisation des résultats

Les résultats sont définis a 1’article 32.1 du CCAG PI. Le régime des droits d’utilisation
correspond a une concession a titre non exclusif par le titulaire au maitre d’ouvrage, dans
les conditions fixées par I’article 35.1 du CCAG PI.

5.2.1  Résultats protégés par un droit de propriété littéraire et artistique

Pour les besoins découlant de 1’objet, le titulaire concéde, a titre non exclusif, au maitre
d’ouvrage ses droits composés des droits de reproduction et de représentation définis a
’article 35.2.1 du CCAG PI. L’exercice des droits patrimoniaux s’exerce dans le respect
des droits moraux du titulaire.

Cette concession des droits couvre les résultats a compter de leur livraison et sous
conditions résolutoires de I’admission des prestations, dans le monde entier et pour une
durée légale des droits d’auteur ou des droits voisins du droit d’auteur.

Le prix de la concession est intégré au prix du marché défini a I’acte d’engagement.
5.2.2  Mise en ceuvre de la protection des droits moraux.

Le maitre d’ouvrage respecte le droit moral de ’auteur initial et lui donne les moyens de
s’assurer du respect de son ceuvre. Il informe avant toute intervention sur son ceuvre.

5.2.3  Utilisation commerciale
Par défaut, le droit d’utiliser les résultats ne couvre pas les exploitations commerciales des
résultats par le maitre d’ouvrage.

Dans le cas ou le maitre d’ouvrage souhaiterait exploiter commercialement les résultats du
marché, il sollicite I’accord du titulaire afin d’établir une convention définissant les
modalités de cette exploitation, incluant au minimum :

- Ladurée de I’exploitation ;

- Les finalités de ’exploitation commerciale ;

- Les supports de reproduction ;

- Le montant et les modalités de calcul de la redevance ;

- Les modalités de controle des versements effectués.

Un contrat de cession de droits est passé entre le titulaire et le maitre d’ouvrage en
application des dispositions de I’article R.2122-3-3° du code de la commande publique.
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ARTICLE 6 - CONTENU DE LA MISSION

6.1 Etendue de la mission

Le titulaire est réputé connaitre toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives
a la coordination SPS pouvant s'appliquer a l'opération susvisée.

La prestation comprendra la réalisation des missions suivantes selon les normes et
réglementation en vigueur.

Le coordonnateur intervient sur le chantier ol sont appelés a intervenir plusieurs
travailleurs indépendants ou entreprises, sous-traitants inclus et veille a ce que les
principes généraux de prévention définis par les articles L. 4531-1 et L. 4535-1 du code du
travail soient respectés par ’ensemble des intervenants a ’acte de construire.

Sa mission vise & prévenir les risques résultant des travaux simultanés ou successifs
d'intervenants indépendants et a prévoir, lorsqu'elle s'impose, I'utilisation des moyens
communs tels que les infrastructures, les moyens logistiques et les protections collectives.
La mission de coordination porte sur les parties conception et réalisation de 1’opération y
compris la période de levée des réserves.

6.2 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°l : CONCEPTION phase
AVP

- Analyser les dossiers établis par les titulaire (AMO et MOe interne) en phase AVP,
élaborer et transmettre les avis correspondants ;

- Participer aux réunions et visites diverses ;

6.3 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°2 : REALISATION phase
DCE

- Initialiser et élaborer le DIUO ;
- Participer aux réunions et visites diverses ;

- Définir les aménagements de chantier (cléture, VRD, voies d’accés) avec la maitrise
d’ceuvre et la maitrise d’ouvrage ;

- Ouvrir, suivre et mettre a jour le registre journal (R.J.C.) ;
- Elaborer et transmettre le plan général de coordination (PGC) ;
- Participer a la rédaction de la déclaration préalable d’ouverture du chantier.

- Elaborer le réglement du C.1.S.S.C.T.
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6.4 Contenu de la mission
pendant la partie technique
n°3 : REALISATION phase
travaux

Analyser les offres établis par les entreprises candidates aux marchés travaux, élaborer
et transmettre les avis correspondants

Participer aux réunions le concernant, visiter le site du chantier et définir les
aménagements de chantier (cloture, VRD, voies d’accés) en liaison avec les
représentants du maitre d’ouvrage et du maitre d’ceuvre pendant la période de
préparation.

Réaliser, préalablement au commencement des travaux, les inspections communes
avec chaque entreprise et sous-traitant et transmettre un rapport d’inspection. Cela
comprend la communication aux entreprises appelées a intervenir sur le chantier les
consignes de sécurité.

Faire établir, examiner et transmettre par tous les intervenants du chantier les
PPSPS. Harmoniser ceux-ci. Ces plans intégrent les mesures prévues pour l'accés des
fournisseurs au chantier.

Participer a la premiere partie des réunions de chantier (1 réunion par semaine). La
premiére partie est destinée a traiter les questions relatives a ’hygiene et la sécurité des
travailleurs sur le chantier. Le coordonnateur SPS est destinataire des comptes rendus
de chantier établis par le maitre d'ceuvre et formulera le cas échéant toutes les
observations. Le jour de la réunion de chantier hebdomadaire sera défini en premiére
réunion en accord avec les différents intervenants ;

Organiser entre les différentes entreprises, y compris sous-traitantes, qu'elles se
trouvent ou non présentes ensemble sur le chantier, la coordination de leurs activités
simultanées ou successives, les modalités de leur utilisation en commun des
installations, matériels et circulations verticales et horizontales, leur information
mutuelle ainsi que I'échange entre elles des consignes en matiére de sécurité et de
protection de la santé. Veiller a I'application correcte des mesures de coordination qu'il
a définies ainsi que des procédures de travail qui interférent ;

Tenir, mettre & jour et adapter le PGC ;
Tenir, mettre & jour et conserver le registre-journal (RJC) ;

Assurer une présence réguliére sur le chantier, a raison d’une (1) visite inopinée toute
les deux (2) semaines au minimum pendant les heures de service et hors du jour de la
réunion de chantier, établir et transmettre un rapport de visite ;

Adapter, finaliser et transmettre le DIUO : fourniture au maitre d’ouvrage avec
proces-verbal joint au dossier. La transmission du DIUO final intervient dans les 15
jours suivant la transmission du DOE par la maitrise d’ouvrage. Si besoin 1’adaptation
du document peut étre demandé pendant la période de GPA au vu des premieres
interventions sur I’ouvrage en exploitation.

Elaborer et transmettre le DMLT : fourniture au maitre d’ouvrage avec procés-verbal
joint au dossier. La transmission du DMLT final intervient dans les 30 jours suivant la
transmission du DOE par la maitrise d’ouvrage

Organiser, présider et piloter le collége interentreprises de sécurité, de santé et des
conditions de travail (CISSCT), conformément au code du travail.
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6.5 Prestations a exécuter
pendant la période de levée
des réserves du marché de
travaux

En cas de réception avec réserves ou de mise a disposions des marchés de travaux, le

coordonnateur a pour mission de :

- Tenir compte des interférences avec les activités d'exploitation sur le site a I'intérieur
ou a proximité duquel est implanté le chantier conformément aux mesures édictées par
l'article R 4532-13 du code du travail ;

- Tenir ajour le registre-journal ;

- Participer aux visites concernant les interventions, visiter le site du chantier et définir
les aménagements de chantier (cléture, moyens de levage, VRD, acces) et de
protection nécessaires aux interventions en liaison avec, les représentants du maitre
d’ouvrage et du maitre d’ceuvre ;

- Procéder avec le chef de I’établissement en activité, préalablement aux interventions,
a une inspection commune visant a délimiter les zones d’intervention dans lesquelles
se situent le chantier qui peuvent présenter des dangers spécifiques pour le personnel
des entreprises appelées a intervenir ;

- auvu des interventions sur l'ouvrage en exploitation, constater la validité des mesures
définies dans le DIUO et DMLT et si besoin adapter le document, au vu des
interventions sur I'ouvrage en exploitation.

Les prestations a exécuter pendant la période de levée des réserves du marché de
travaux seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les
conditions fixées a I’article 6.6 ci-apres. La rémunération de ces prestations se fera
par application du prix prévu au bordereau de prix unitaires.

6.6 Prolongation de délai du
marché travaux : Incidence
sur la mission

Par dérogation a I’article 13.3 du CCAG/PI, une prolongation de délai de la méme durée
que celle du marché de travaux sera accordée au titulaire du marché de coordination SPS
sans demande de sa part. Elle fera I’objet d’une décision du RPA notifiée par ordre de
service.

Pendant cette période, le titulaire assure sa mission dans les conditions fixées ci-avant.

Les prestations a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux seront
commandées expressément par le maitre d’ouvrage dans les conditions fixées a I’article
6.5 ci-aprés. La rémunération de ces prestations se fera par application du prix prévu
au bordereau de prix unitaires.

6.7 Vacations supplémentaires

Les vacations supplémentaires a exécuter pendant la prolongation du marché de travaux ou
pendant la période de levée des réserves ou pendant la période de garantie de parfait
achévement seront commandées expressément par le maitre d’ouvrage et feront I’objet d’un
ordre de service du maitre d’ouvrage notifi¢ au titulaire précisant leur nombre, leur
fréquence et I’incidence financiére sur le montant du marché.

Le nombre et la fréquence de ces prestations seront arrétés entre le maitre de 1’ouvrage et le
titulaire du présent marché.

Le reglement de ces vacations se fera par application du prix unitaire correspondant indiqué
au bordereau de prix unitaires (BPU).

6.8 Moyens accordés par le
maitre d’ouvrage

Le maitre d'ouvrage s'engage :

- A informer les maitre(s) d'ceuvre, entreprises, bureaux d'études et, d'une maniére
générale, tous les intervenants a la construction, des dispositions qui les concernent dans
le présent marché ;

- afournir au coordonnateur, sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires a ses
opérations, tout renseignement, justificatif et document technique utiles a
I'accomplissement de sa mission ainsi que toute piece modificative ;

- afournir toute facilité au coordonnateur pour I'exercice de sa mission ;

- aprévenir le coordonnateur de la date de commencement des travaux. Ce dernier est
par ailleurs informé du déroulement du chantier par la communication systématique qui
lui est faite des compte-rendu de réunion ; il assiste systématiquement aux dites
réunions ;

- ainformer le coordonnateur de l'intervention de toute entreprise au titre de la garantie
de parfait achévement prévue par l'article 44.1 du CCAG Travaux.
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6.9 Autorité du coordonnateur
SPS

Le coordonnateur aura un droit d’accés permanent au chantier et pourra requérir tout
document auprés de tout intervenant dans le cadre de sa mission.

En cas d'anomalie constatée, de violation par tout intervenant des mesures de coordination
SPS qu'il a définies ainsi que des procédures de travail et des obligations réglementaires en
matiere de SPS, le coordonnateur procédera sans délai de la maniére progressive suivante :

- Remarque verbale ;

- Mention de I'anomalie sur le registre-journal de la coordination

- Remarque écrite a l'entreprise avec copie au maitre de l'ouvrage si le probléme
persiste;

- Remarque en réunion hebdomadaire de chantier ;

- Demande d'arrét partiel ou total du chantier aux frais et risques du contrevenant
adressée au maitre de l'ouvrage ;

6.10 Danger grave et
imminent

En cas de danger grave et imminent, le maitre de I'ouvrage autorise le coordonnateur a
arréter le chantier et a prendre les mesures conservatoires adaptées ainsi que celles
nécessaires pour supprimer le danger.

Dans une telle situation le coordonnateur informera dans les plus brefs délais :

- Laou les entreprises concernées ;
- La maitrise d'ouvrage ;
- La maitrise d'ceuvre.

La notification de ces arréts est consignée au registre-journal. Les reprises, décidées par le
maitre d'ouvrage, aprés avis du coordonnateur SPS, sont également consignées dans le
registre-journal.

6.11 Accidents du travail

Le coordonnateur s'engage a saisir immédiatement le représentant du pouvoir adjudicateur
de tout accident survenant a I'un de ses agents au cours de la mission de coordination objet
du présent marché
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ARTICLE 7 - PRIX ET MODE D'EVALUATION DES PRESTATIONS - REGLEMENT
DES COMPTES - VARIATION DANS LES PRIX

7.1 Reglement des comptes

Le reglement des sommes dues au titulaire est effectué via un paiement a l'achevement
complet de chaque partie technique.

Le paiement ne peut intervenir qu'aprés I’achévement complet de la partie technique et sa
réception par le maitre d'ouvrage conformément a l'article 9 du présent CCP.

7.2 Demande de paiement

Apreés constatation de I'achévement de sa mission dans les conditions prévues a I'article 9 du
présent CCP, le titulaire adresse au représentant du pouvoir adjudicateur via chorus
formulaire une demande de paiement correspondant aux prestations fournies.

Le représentant du pouvoir adjudicateur peut rectifier la demande de paiement. Dans ce cas,
la demande rectifiée est notifiée au titulaire.

Le titulaire devra adresser ses factures de fagcon dématérialisée et gratuitement en utilisant
le portail sécurisé Chorus pro. Toutes les informations utiles a la mise en ceuvre de ces
procédures se trouvent sur le site https://chorus-pro.gouv.fr. Ce dispositif permet
d’économiser les cotits d’édition et d’envoi postal des factures, et de suivre par internet I’état
d’avancement de leur traitement ;

Les mentions suivantes doivent impérativement étre reportées sur les factures :

- Numéro d’engagement juridique
- Code service exécutant SID Nord-Est/PCO de METZ : D107111057_16
- SIRET :130001 902 00 373

7.3 Décompte général du
marché

Article 8.1 du C.C.A.G PI
Le représentant du pouvoir adjudicateur établit le décompte général du marché qui
comprend la récapitulation des paiements déja réglés ainsi que du solde a verser.

7.4 Date d'établissement des
prix du marché

La date de remise de I’offre par le titulaire est appelé « mois zéro (m0) ».

7.5 Mode de variation des prix

] Les prix sont fermes (aucune variation de prix)

] Les prix sont fermes actualisables

Le prix ferme est actualisé si un délai supérieur a trois mois s'écoule entre le mois mO et la
date de commencement d'exécution des prestations.

L'actualisation est effectuée par application au prix du marché d'un coefficient Ci
d'actualisation, donnée par la formule :
Im—3

Ci=

I
dans laquelle Io est I'index ingénierie du mois mO et Im-3 est I'index ingénierie du mois
antérieur de 3 mois au mois "m" contractuel de commencement d'exécution des
prestations.

Les coefficients d'actualisation seront arrondis au millieme supérieur.

X Les prix sont révisables

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul des acomptes et du solde est donné
par la formule :

I
C, = 0,125 + 0,875 x I—“

0
Dans laquelle Io et I, sont les valeurs prises par I'index de référence | respectivement au
mois mO et au mois n.

Le mois n étant :

- Pour le paiement des acomptes mensuels, le mois d'exécution des prestations ;

- Pour le paiement du solde, le mois contractuel de fin d'exécution des prestations.
Les valeurs finales des paramétres retenues pour le calcul de la variation du prix sont
celles atteintes a la date de réalisation contractuelle des prestations ou a la date de leur
réalisation réelle si celle-ci est antérieure.
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7.6 Choix de I'index de
référence

U] Sans objet
X Index | « INGENIERIE »

7.7 Délai global de paiement

Le délai global de paiement des avances, acomptes et solde est fixé a 30 jours.

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d’intérét appliqué par la Banque Centrale
Européenne a ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au
premier jour du semestre de I’année civile au cours duquel les intéréts moratoires ont
commenceé a courir, majoré de huit points de pourcentage.

Il sera fait application du décret n°® 2013-269 du 29 mars 2013 relatif a la lutte contre les
retards de paiement dans les contrats de la commande publique.

7.8 Suspension du délai global
de paiement

Pour les acomptes, les paiements partiels définitifs et le solde :

- En cas de remise par le titulaire d’une demande de paiement jugée incompléte, le
Représentant du pouvoir adjudicateur peut suspendre le délai global de paiement défini
ci-dessus pour chaque acompte, paiement partiel définitif ou pour le solde. Cependant
le délai global de paiement ne peut étre suspendu qu’une fois par acompte, paiement
partiel définitif ou pour le solde.

- Cette suspension fait I’objet d’une notification au titulaire par tout moyen permettant
d’attester une date certaine de réception. Cette notification précise les raisons qui,
imputables au titulaire, s’opposent au paiement, ainsi que les piéces a fournir ou a
compléter. Le délai global de paiement de 1’acompte, du paiement partiel définitif ou
du solde correspondant est alors suspendu jusqu’a la remise par le titulaire de la totalité
des justifications qui lui ont été réclamées.

A compter de la réception des justifications demandées par le maitre de I’ouvrage, un

nouveau délai global de paiement est ouvert. Ce nouveau délai est égal a 30 jours si la

suspension est inférieure a 30 jours.

7.9 Retenue de garantie

Le titulaire est dispensé de constituer une retenue de garantie.

7.10 Avance

X Marché non soumis a octroi d’une avance forfaitaire
] Marché ouvrant droit & percevoir d’une avance forfaitaire
(si le marché atteint un montant supérieur a 50 000 € HT)
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ARTICLE 8 -DELAIS - PENALITES POUR RETARD

8.1 Délai pour fournir un avis
sur document transmis par
maitre de ’ouvrage (type
APD)

Sept (7) jours, a compter de la réception de chaque document d'étude que lui transmet le
maitre d'ouvrage pour formuler un avis.

8.2 Coopération avec les
autres intervenants

Quinze (15) jours a compter de la date fixée par lI'ordre de service qui prescrira de
commencer les prestations objet du présent marché. Sur la base de ces propositions, le
maitre d'ouvrage arréte les modalités pratiques de coopération dans un document joint
aux contrats conclus avec les différents intervenants, ainsi qu'au présent marché.

8.3 Délai pour I’analyse des
offres des candidats aux
marchés travaux

Trente (30) jours apres la date de réception de 1'ordre de service prescrivant d’analyser et
de transmettre un rapport d’analyse des offres transmises par la maitrise d’ouvrage.

8.4 Délai pour fournir le
PGCSPS

Huit (8) jours a compter de la réception de ’ordre de service fixant le début de sa mission.

8.5 Délai pour fournir le
DIUO

Trente (30) jours apreés la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.

Le DIUO (version définitive) est remis par le coordonnateur SPS au maitre de 1’ouvrage
dans un délai maximal de de quinze (15) jours suivant la réception des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE) transmis par le maitre d’ouvrage

8.6 Délai pour fournir le
DMLT

Trente (30) jours apreés la date de réception de I'ordre de service prescrivant de le fournir.

Le DMLT (version définitive) est remis par le coordonnateur SPS au maitre de I’ouvrage
dans un delai maximal de de trente (30) jours suivant la réception des dossiers des
ouvrages exécutés (DOE) transmis par le maitre d’ouvrage

8.7 Pénalités

Les clauses de variation des prix sont applicables aux pénalités.

Les pénalités se cumulent.

Les pénalités sont appliquées sans mise en demeure, sur simple constat du retard. Le
nombre de jours de retard est obtenu par différence entre la date de remise du document
ou de l'avis et la date limite prévue en tenant compte des délais prévus.

Par dérogation a I’article 14.3 du CCAG/PI, aucune exonération d’office de pénalités
ne sera consentie.

8.8 Pénalités pour retard dans

la_remise des documents
d’étude ou des avis

Montant de pénalité €/ jour par dérogation a I’article 14.1 du CCAG PL

e Rapport d’analyse des offres marchés travaux : 150 €
e  Avis sur document transmis par maitre de I’ouvrage : 100 €
e  Coopération avec les autres intervenants : 50 €
e  Fourniture du PGC : 100 €
e Dossier d’intervention ultérieure sur I’ouvrage (DIUO) : 200 €
e Dossier de maintenance des lieux de travail (DMLT) : 200 €

8.9 Pénalités pour absence
aux réunions

Par dérogation a I’article 14.1 du CCAG/PI, pour toute absence a une réunion a laquelle
il aura été diiment convoqué par le maitre d’ouvrage, le titulaire se verra appliquer une
pénalité forfaitaire d’un montant de 150 €.

8.10 Prolongation du délai
d’exécution

Une prolongation du délai d’exécution ne pourra étre accordée que dans le cadre des
dispositions prévues a I’article 13.3 du CCAG/PI.

Toutefois par dérogation a P’article 13.3 du CCAG/PI, toute prolongation du délai
d’exécution du marché de travaux fera 1’objet d’une prolongation du présent marché d’une
méme durée sans demande du titulaire.
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ARTICLE 9 -OBLIGATIONS DU TITULAIRE

9.1 Assurance

Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité a ’égard
du pouvoir adjudicateur et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par
I’exécution des prestations.

Dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, le coordonnateur devra justifier qu'il est titulaire de ces
contrats d’assurance au moyen d’une attestation établissant I’étendue de la responsabilité
garantie.

9.2 Obligations du titulaire en

cours de marché en matiére
de travail dissimulé

(marché supérieur a 3 000 € TTC)

Il sera fourni, tous les 6 mois, pour les marchés dont le montant est supérieur a 3 000 €
TTC les documents suivants :

e Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations
et contributions de sécurité sociale prévue a I’article L.243-15 émanant de ’organisme
de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et contributions

e Lesattestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents
prouvant que les obligations fiscales et sociales ont été satisfaites au 31 decembre de
I’année précédant la consultation (volets 3666), ou ’état annuel des certificats regus
(formulaire NOTI 2 édité par le Minefe)

e Laliste nominative des salariés étrangers employés et soumis a 1’autorisation de travail
mentionnée aux articles L.5221-2, 3 et 11 du code du travail

9.3 Admissions des
prestations

L’admission des prestations ne peut intervenir qu'aprés remise compléte des documents
qui s'y rapportent.

Conformément a I’article 29.4 du CCAG/PI en cas de rejet des prestations par le RPA, le
titulaire est tenu de reprendre a nouveau ses prestations a ses frais.

En cas de non-exécution, le représentant du pouvoir adjudicateur peut les faire exécuter
aux frais et risques du prestataire.

Toute demande de paiement recue avant achévement de la partie technique due au titre du
marché sera refusée par I’administration.

9.4 Achévement de la mission

La mission du titulaire s'achéve a I’issue de la période de levée des réserves et de la période
de garantie de parfait achévement et aprés fourniture de 1’ensemble des documents dus au
titre de sa mission.

9.5 Non renouvellement ou
perte de ’agrément

En cas de non renouvellement ou de perte de I'agrément du titulaire portant sur les
domaines concernés par le présent marché, celui-ci sera résilié sans indemnité.

9.6 Obligations du titulaire en
cours de marché en matiere
de travail dissimulé

Lorsque le pouvoir adjudicateur est informé, par les instances de contrble, d’une situation
irréguliére du titulaire au regard des articles L 8221-3 & L 8221-5 du code du travail, il lui
enjoint, par lettre recommandée avec accusé réception, de régulariser immédiatement la
situation et d’en apporter la preuve. Il informe ’instance de contrdle du résultat de cette
démarche.

Le titulaire dispose d’un délai de 15 jours, imposé par I’article R.8222-3 du code du travail,
pour répondre a I’injonction du pouvoir adjudicateur.
En I’absence de régularisation satisfaisante dans un délai de 6 mois, le pouvoir adjudicateur

en informe I’instance de controle et peut résilier le marché, sans indemnités, aux frais et
risques du titulaire du marché, conformément a I’article 32.1. du CCAG/PI.
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Les dérogations apportées au C.C.A.G./P.I. par le présent marché sont récapitulées ci-apres :
- Atrticle 4.1 du C.C.A.G./P.I. relatif aux piéces contractuelles,
- Article 13.1.1 du C.C.A.G./P.I. relatif au début du délai d’exécution,
- Article 13.3 du C.C.A.G./P.1. relatif a ’octroi des prolongations de délai,
- Atrticle 14.1 du C.C.A.G./P.1. relatif aux pénalités,
- Article 14.3 du C.C.A.G./P.L relatif a I’exonération des pénalités.
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